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A empresa RTA Engenheiros Consultores LTDA. apresenta a Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, o Relatério de Projeto Executivo de Recuperagao
Estrutural, contendo as informagdes sobre as analises estruturais realizadas para a Obra de Arte

Especial em questao e o descritivo das solugdes propostas.

OBRA: Recuperagao ¢ Reabilitagao de Obra de Arte Especial
RODOVIA: GO-139 (Ponte Quincas Mariano)
TRECHO: Corumbaiba — Divisa GO/MG

EXTENSAO: 1,153 km de ponte de concreto

Os instrumentos legais que caracterizam a elaboracao deste projeto sao os seguintes:
FISCALIZACAO: Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

ELABORACAO: RTA Engenheiros Consultores LTDA

Desta maneira, o projeto executivo de engenharia para recuperagao e reabilitagdo da
obra de arte especial sobre o Rio Paranaiba, na Rodovia GO-139, trecho: Corumbaiba — Divisa
GO-MGQG, denominada Ponte Quincas Mariano, passa a ser apresentado segundo os seguintes

volumes:

Tabela 1 — Volumes do Projeto Executivo (Relatorios finais

VOLUMES NOMENCLATURA DOS VOLUMES
Volume 01 Relatorio de Projeto

Volume 01B Relatdrio de Projeto - Complementos
Volume 02 Projeto de Execucao

Volume 03B Memoria de Calculo das Estruturas
Volume 03C Componentes Ambientais

Volume 04 Or¢amento

VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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O presente volume se trata do Volume 04 — Orcamento, apresentado em formato A4,
composto pelas informacdes sobre as andlises estruturais realizadas para a Obra de Arte
Especial em questdo e o descritivo das solugdes propostas.

2. MAPA DE SITUACAO

A seguir sera apresentado o mapa de localizagdo do objeto deste projeto de recuperacao
e reabilitacdo, a obra de arte especial sobre o Rio Paranaiba, na Rodovia GO-139, trecho:

Corumbaiba — Divisa GO-MG, denominada Ponte Quincas Mariano.

Figura 1 — Mapa de Localizacao
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3. QUADRO DE QUANTIDADES

Antes da apresentagdo das planilhas orcamentarias, ¢ demais itens relacionados ao
or¢amento da obra, cabe algumas consideragdes relacionadas ao elevado custo inicialmente
propostos para o grupo de servigos compostos pela Administragdo Local / Canteiro de Obras /
Mobilizagdo e Desmobilizagdo, pois conforme as planilhas apresentadas, estes itens
representavam cerca de 12,23% do or¢amento total, o que o tornava um item de expressiva
relevancia, entretanto, compativel com as dificuldades e prazos previstos para a recuperacao

desta estrutura.

Pois trata-se de uma ponte com 1.153m de comprimento, e para a sua recuperagao, esta
prevista a interdi¢ao total da via com mudanga de rota, o que levara a redugdo do prazo de obra

e por conseguinte, o aumento dos custos inerentes a este grupo.

Para ficar claro a metodologia adotada, utilizou-se os itens do tipo C, constantes nos
detalhamentos de preco da GOINFRA, e simplesmente, aplicou-se o prazo previsto para a obra
de 12 meses, prazo este factivel de se executar, pois a seria a recuperagdo completa de um
balanco a cada quatro semanas, € somente apos essa etapa poderia se iniciar a recuperacao das
juntas de dilatacdo, e posteriormente a recuperacdo da laje, ou seja, ja trata-se de um
cronograma enxuto que deverd ser objeto de estreita atencdo pela fiscalizagdo, quando da

execugao das obras.

VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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3.1 Quadro de quantidades

QUADRO DE QUANTIDADES

Descrigdo Quantidade

ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

11 42301 GOINFRA  |Mobilizagédo e Desmobilizagédo un 1,00

1.2 42150 GOINFRA  |Administragéo Local - TIPO C2 un 1,00

1.3 42250 GOINFRA  |Canteiro de Obra - TIPO C2 un 1,00

2.0 SERVICOS PRELIMINARES

21 42825 GOINFRA DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m?* 645,12

22 40005 GOINFRA  |CARGA DE ENTULHOS m3km 789,12

23 40006 GOINFRA  |TRANSPORTE DE ENTULHOS mikm 7.891,20

3.0 REFORGO ESTRUTURAL INTERNO

31 45038 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E m? 2518,56
RETIRADA)

3.2 45144 GOINFRA  |CONCRETO USINADO FCK=35 MPA m? 843,36

3.3 45155 GOINFRA  |AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 111.672,00

34 45702 GOINFRA FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg 131.265,00)

35 4508177 SICRO Bainha mletallca redonda D = 100 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagdo e injecéo de m 9.468,00
nata de cimento
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE .

36 4o74s GOINFRA | GIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC unid. 480,00

3.7 3806413 SICRO Apicoamento mecanizado de concreto m? 365,76

38 4915653 SICRO Selagem superjflf:lal de flssyras com adgsws) estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade, inclusive kg 365,76
limpeza superficial - fornecimento e aplicagdo

39 4915651 SICRO 2;;32 perfuragéo para injecao de adesivo estrutural a base de resina epoxi - fornecimento, instalagéo e unid. 9.600,00

3.10 1608024 SICRO Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 537,60

3.1 1608026 SICRO Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 1.058,40]|

3.12 1608142 SICRO Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm m 657,60

313 4915650 SICRO Injecdo de adesivo estrutural a.base de res‘ma ?pom de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em kg 976,91
estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo manual

4.0 RECUPERAGAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA

4.1 3806402 SICRO Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob presséo m? 30.666,00]

4.2 3806413 SICRO Apicoamento mecanizado de concreto m? 2.146,62]

43 4915653 SICRO Selagem superflf:lal de flssgras com adgsnv? estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade, inclusive kg 2.146,62
limpeza superficial - fornecimento e aplicagéo

44 4915651 SICRO rB;;?azZ perfuragdo para injecéo de adesivo estrutural a base de resina epéxi - fornecimento, instalagéo e unid. 13.493,00

45 1608019 SICRO Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm m 1.349,30]

46 45038 GOINFRA FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E m? 613,32
RETIRADA)

4.7 45155 GOINFRA  |AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 71.881,10]

4.8 1109680 SICRO Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 107,33

4.9 3808043 SICRO Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m? 30.666,00

PRO- COMPOSICAO L = . A
4.10 64522407 PROPRIA Apoio nautico para recuperagao funcional da ponte més 10,00
5.0 TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEGAS PRE-MOLDADAS
PRO- COMPOSIGAO ] ) o L )

5.1 657836820 PROPRIA Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para levantamento - incluindo apoio nautico unid. 48,00

52 45235 GOINFRA  |Neoprene kg 4.423,68|

6.0 TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO

6.1 42825 GOINFRA DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m? 14,40

6.2 40005 GOINFRA |CARGA DE ENTULHOS m? 14,40

6.3 40006 GOINFRA  |TRANSPORTE DE ENTULHOS m*km 6,00

6.4 45038 GOINFRA ;2$”I\gﬁgpl:|)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E m? 57,60

8
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QUADRO DE QUANTIDADES

Descrigao Quantidade

6.5 1109680 SICRO Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 14,40
6.6 45155 GOINFRA  |AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 70,34
6.7 33:0R%51 COF’,\/';%%S'_\!E;AO Fornecimento e aplicagdo de cantoneira metalica de abas iguais kg 3.356,93
6.8 0307733 SICRO Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalagdo m 96,00
6.9 0307734 SICRO Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 67,20
6.10 0307735 SICRO Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalacdo m 19,20
6.11 0307736 SICRO Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalagdo m 38,40
6.12 0307737 SICRO Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagédo m 28,80
7.0 PAVIMENTAGAO
71 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAGAO m? 10.560,00
72 40602 GOINFRA  |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m?3 633,60
7.3 40455 GOINFRA  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 63.098,52]
74 40450 GOINFRA  |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 4.696,78|
7.5 40435 GOINFRA |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 29,30
76 40440 GOINFRA  |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 89.078,61
7.7 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 5,28
7.8 40520 GOINFRA  |FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 75,04
7.9 40530 GOINFRA |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 6.506,33|
8.0 SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
8.1 40815 GOINFRA  |SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 840,00
8.2 40835 GOINFRA  |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 350,00
8.3 40845 GOINFRA  |[TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 350,00
8.4 40853 GOINFRA  |SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO IIl) m? 51,52
9.0 TRANSPORTES - OAE
9.1 47050 GOINFRA  |[TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 929,30
9.2 40451 GOINFRA  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 185.147,57
9.3 45205 GOINFRA  |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 29.780,24
9.4 40436 GOINFRA  |TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO tkm 4.048,13

VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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4. ORCAMENTO

4.1 Quadro resumo

QUADRO RESUMO DO ORGAMENTO

Obra: REFORCO ESTRUTURAL E RECUPERAGCAO DE OAE

BDlIs adotados:|

ENGENHEIROS CONSULTORES

Sem Desoneragao

Com Desoneragao

Trecho: PONTE QUINCAS MARIANO Servigos Gerais 27.21% 32,31%
Extenséo: 1.100 m Materiais Betuminosos: 15,28% 19,75%
Transp. de Mat. Betum.: 15,28% 19,75%

PREGO SEM DESONERAGAO

PREGO COM DESONERAGAO

Item DESCRIGAO
RELAGAO (%) VALOR RELAGAO (%) VALOR
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO DE . .

1 OBRAS / MOBILIZAGA E DESMOBLIZAGAO 14,47%| RS 4.126.200,88 14,05%| R$  4.039.335,85
SERVICOS PRELIMINARES 1,05%| R$ 556.717.81 1,96%| R$  562.579,07
REFORCO ESTRUTURAL INTERNO 27,48%| R$ 7.832.338,04 27.98%| R$  8.043.36149
RECUPERAGAO FUNCIONAL DA . | RS 5.224.647,33 . |R$  5.282.900,00

4 ESTRUTURA 18,33% 18,38%

TROCA DO APARELHO DE APOIO - PECAS . | RS 9.146.692,26 IR$ 914237825

5 PRE-MOLDADAS 32.09% 31.80%

6 TROCA DAS JUNTAS DE DILATACAO 1,02%| R$ 289.532,27 1,04%| RS 297.565,35

7 PAVIMENTACAO 351%| R 999.866,58 360%| RS 1.036.321.71

8 SEGURANCA E SINALIZACAO RODOVIARIA 0,46%| R® 131.665,62 047%| R® 13648812

9 TRANSPORTES - OAE 0.70% RS 198.882,83 0,72%|R$ 20595830

Prego (R$) total 99,30% | R$  28.506.543,62 100,00% | R$ 28.746.888,14
Prego (R$)/m R$ 25.915,04 R$ 26.133,53

VOLUME 4 - ORCAMENTO
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4.2 Orcamento sem desoneracio

ENGENHEIROS CONSULTORES

Obra: REFORCO ESTRUTURAL E RECUPERAGAO DE OAE TABELA REFERENGIA SIN2P0||£1§::§?2?21:2I‘21024
Rodovia : ANP 012/2024
Trecho : PONTE QUINCAS MARIANO BDI SERVICOS: 27.21%
Sub-trecho: BDI AQUISICAO MAT. BET.. 15,28%
Extensdo : _|1.100 m BDI TRANSPORTE MAT. BET.. 15,08%

ORGAMENTO DA OBRA - SEM DESONERAGAO

UNITARIO SEM  UNITARIO COM

[oe]s][clo} DESCRIGAO DO SERVIGO b % QUANTIDADE BDI (RS) BDI (RS) TOTAL (R$)
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SUBTOTAL 4.126.200,88
11 42301 GOINFRA Mobilizagdo e Desmobilizagdo un 1,80% 1,000 403.453,60 513.233,32 513.233,32
1.2 42150 GOINFRA Administragéo Local - TIPO C2 un 9,37% 1,000 2.099.793,60 2.671.147,43 2.671.147,43
1.3 42250 GOINFRA  |Canteiro de Obra - TIPO C2 un 3,30% 1,000 740.366,43 941.820,13 941.820,13
2.0 SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL 556.717,81
21 42825 GOINFRA DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m? 1,87% 645,120 648,15 824,51 531.907,89
22 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m*km| 0,01% 789,120 2,47 3,14 2.477,83
23 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m*km | 0,08% 7.891,200 2,23 2,83 22.332,09
3.0 REFORGO ESTRUTURAL INTERNO SUBTOTAL 7.832.338,04
31 45038 GOINFRA ;?PQQSE)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGCAO, INSTALACAO E m? 2.11% 2.518.560 188,16 239,35 602.817,33
3.2 45144 GOINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA m? 2,47% 843,360 655,04 833,27 702.746,58
3.3 45155 GOINFRA AGCO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 6,34% 111.672,000 12,72 16,18 1.806.852,96
34 45702 GOINFRA FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg 7,77% 131.265,000 13,27 16,88 2.215.753,20
35 4508177 SICRO dB:igir:e:ztélica redonda D = 100 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e inje¢do de nata m 2.48% 9.468,000 58,69 74,65 706.786,20
3.6 45745 GOINFRA E?IVTEI\INE'IE:(;’\?F;‘gg:D(:O(iliaiggtf;?SDEmAmNﬁ?viACGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE unid. 3,73% 480,000 1.740,22 2.213,73 1.062.590,40
3.7 3806413 SICRO Apicoamento mecanizado de concreto m? 0,04% 365,760 21,63 27,51 10.062,05
38 4915653 SICRO Sltjelljae?:gals?;f):rzi;:(i:airlnii{;sseu;aﬁc;ongoadesivo estrutural a base de resina epdxi de alta viscosidade, inclusive limpeza kg 0.12% 365,760 73,60 93,62 34.242.45
3.9 4915651 SICRO Bico de perfuragédo para injegao de adesivo estrutural & base de resina epoxi - fornecimento, instalagéo e retirada unid. | 0,40% 9.600,000 9,42 11,98 115.008,00
3.10 1608024 SICRO Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 0,18% 537,600 73,38 93,34 50.179,58
3.11 1608026 SICRO Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 0,40% 1.058,400 84,93 108,03 114.338,95
3.12 1608142 SICRO Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm m 0,29% 657,600 99,18 126,16 82.962,81
313 4915650 SICRO I(inéefoé:cii;:ii?:xgceirs;::]tgael : b"aczegoer:zsr::;epéxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas kg 1,15% 976,910 263,94 335,75 327.997,53

VOLUME 4 - ORCAMENTO

RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO




GO

INFRA

ORGAMENTO DA OBRA - SEM DESONERAGAO

UNITARIO SEM  UNITARIO COM

ENGENHEIROS CONSULTORES

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO % QUANTIDADE BDI (R$) BDI (R$) TOTAL (R$)

RECUPERAGAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA SUBTOTAL 5.224.647,33
4.1 3806402 SICRO Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressao m? 0,32% 30.666,000 2,33 2,96 90.771,36
4.2 3806413 SICRO Apicoamento mecanizado de concreto m? 0,21% 2.146,620 21,63 27,51 59.053,51
43 4915653 SICRO ?L?lljaegr:;walstj?:r:i;:i:airlnii{:)sseuaraﬁ;ongoadesivo estrutural a base de resina epdxi de alta viscosidade, inclusive limpeza kg 0.70% 2.146,620 73,60 93,62 200.966,56
4.4 4915651 SICRO Bico de perfuragédo para injegao de adesivo estrutural & base de resina epoxi - fornecimento, instalagéo e retirada unid. | 0,57% 13.493,000 9,42 11,98 161.646,14
4.5 1608019 SICRO Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm m 0,11% 1.349,300 18,30 23,27 31.398,21
46 45038 GOINFRA ;CE);’Q?\[()::)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E me 0.51% 613,320 188,16 239,35 146.798,14
4.7 45155 GOINFRA AGCO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 4,08% 71.881,104 12,72 16,18 1.163.036,26
4.8 1109680 SICRO Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m?® 1,84% 107,331 3.834,77 4.878,21 523.583,15
4.9 3808043 SICRO Pintura manual com nata de cimento - 3 demé&os m? 0,56% 30.666,000 4,13 5,25 160.996,50
410 PRO-64522407| CQI OS1AO | apoio nautico para recuperagao funcional da ponte mes | 9.42% 10,000 211.178,17 268.639,75 2.686.397,50

TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEGAS PRE-MOLDADAS SUBTOTAL 9.146.692,26
51 65;8?6);320 Cophg%%i&Ao Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para levantamento - incluindo apoio nautico unid. | 31,08% 48,000 145.110,59 184.595,18 8.860.568,64
5.2 45235 GOINFRA Neoprene kg 1,00% 4.423,680 50,85 64,68 286.123,62
6.0 TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO SUBTOTAL 289.532,27
6.1 42825 GOINFRA DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m? 0,04% 14,400 648,15 824,51 11.872,94
6.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m? 0,00% 14,400 2,47 3,14 45,21
6.3 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m*km | 0,00% 6,000 2,23 2,83 16,98
6.4 45038 GOINFRA ;g?lhéﬁggAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E me 0,05% 57,600 188,16 239,35 13.786,56
6.5 1109680 SICRO Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m?® 0,25% 14,400 3.834,77 4.878,21 70.246,22
6.6 45155 GOINFRA AGCO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 0,00% 70,340 12,72 16,18 1.138,10
6.7 PRO-33501551 COPI\Q%OPSRI%AAO Fornecimento e aplicagdo de cantoneira metalica de abas iguais kg 0,26% 3.356,930 17,67 22,47 75.430,21
6.8 0307733 SICRO Junta de dilatagéo em elastdmero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalagéo m 0,11% 96,000 260,92 331,91 31.863,36
6.9 0307734 SICRO Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 0,09% 67,200 314,24 399,74 26.862,52
6.10 0307735 SICRO Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagdo m 0,04% 19,200 412,36 524,56 10.071,55
6.11 0307736 SICRO Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalagdo m 0,09% 38,400 550,63 700,45 26.897,28
6.12 0307737 SICRO Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagdo m 0,07% 28,800 581,43 739,63 21.301,34
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ORGAMENTO DA OBRA - SEM DESONERAGAO

ENGENHEIROS CONSULTORES

UNITARIO SEM  UNITARIO COM

coDIGo DESCRIGAO DO SERVIGO % QUANTIDADE BDI (RS) BDI (RS) TOTAL (R$)
PAVIMENTAGAO SUBTOTAL 999.866,58
7.1 40385 GOINFRA  [PINTURA DE LIGAGAO m2z | 0,02% 10.560,000 0,36 0,45 4.752,00
72 40602 GOINFRA  [CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C me | 1,19% 633,600 419,75 533,96 338.317,05
7.3 40455 GOINFRA  [TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS mekm | 0,34% 63.098,520 1,20 1,52 95.909,75
7.4 40450 GOINFRA  [TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm | 0,01% 4,696,776 0,67 0,85 3.992,25
75 40435 GOINFRA  [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 0,00% 29,304 2,68 3,08 90,25
7.6 40440 GOINFRA  [TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm | 0,53% 89.078,614 1,34 1,70 151.433,64
7.7 40510 GOINFRA  [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,07% 5,280 3.049,82 3.515,83 18.563,58
7.8 40520 GOINFRA  [FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 1,31% 75,040 4.316,52 4.976,08 373.405,04
7.9 40530 GOINFRA  [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm | 0,05% 6.506,325 1,79 2,06 13.403,02

SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA

SUBTOTAL

131.665,62

8.1 40815 GOINFRA SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 0,11% 840,000 30,22 38,44 32.289,60
8.2 40835 GOINFRA TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 0,06% 350,000 38,45 48,91 17.118,50
8.3 40845 GOINFRA TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 0,14% 350,000 87,55 111,37 38.979,50
8.4 40853 GOINFRA SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Ill) m? 0,15% 51,517 660,39 840,08 43.278,02
9.0 TRANSPORTES - OAE SUBTOTAL 198.882,83
9.1 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,01% 929,300 1,32 1,67 1.551,93

9.2 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,55% 185.147,570 0,67 0,85 157.375,43
9.3 45205 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,11% 29.780,240 0,80 1,01 30.078,04
9.4 40436 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO tkm 0,03% 4.048,130 1,92 2,44 9.877,43

TOTAL DO ORGAMENTO - SEM DESONERAGAO  28.506.543,62
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4.3 Orcamento com desoneraciao

ENGENHEIROS CONSULTORES

ORGAMENTO DA OBRA - COM DESONERAGAO

P SINAPI / SICRO 010/2024
Obra: REFORCO ESTRUTURAL E RECUPERAGCAO DE OAE TABELA REFERENCIA: GOINFRA 12/2024
Rodovia : ANP 010/2024
Trecho : PONTE QUINCAS MARIANO BDI SERVICOS: 32,31%
Sub-trecho: BDI AQUISICAO MAT. BET.: 19,75%
Extenséo : 1.100 m BDI TRANSPORTE MAT. BET.: 19,75%

UNITARIO SEM UNITARIO COM

CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO % QUANTIDADE BDI (RS) BDI (RS) TOTAL (R$)
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO DE OBRAS / MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO SUBTOTAL 4.039.335,85
1.1 42301 GOINFRA Mobilizagéo e Desmobilizagao un 1,82% 1,000 394.799,20 522.358,82 522.358,82
1.2 42150 GOINFRA Administragéo Local - TIPO C2 un 8,99% 1,000 1.952.492,78 2.583.343,20 2.583.343,20
1.3 42250 GOINFRA Canteiro de Obra - TIPO C2 un 3,25% 1,000 705.641,17 933.633,83 933.633,83
SERVICOS PRELIMINARES SUBTOTAL 562.579,07
21 42825 GOINFRA DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m? 1,87% 645,120 629,02 832,25 536.901,12
22 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m*km| 0,01% 789,120 2,45 3,24 2.556,74
23 40006 GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHOS m*km | 0,08% 7.891,200 2,22 2,93 23.121,21
3.0 REFORGO ESTRUTURAL INTERNO SUBTOTAL 8.043.361,49
31 45038 GOINFRA EE_I?II\Q/XSAF;APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E me 2.15% 2,518,560 185,70 245,69 618.785,00
3.2 45144 GOINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA m? 2,54% 843,360 653,95 865,24 729.708,80
3.3 45155 GOINFRA AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 6,36% 111.672,000 12,37 16,36 1.826.953,92
3.4 45702 GOINFRA FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg 8,01% 131.265,000 13,26 17,54 2.302.388,10
35 4508177 SICRO S:igikr:er:gtélica redonda D = 100 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e injegao de nata m 2.51% 9.468,000 5753 76,11 720.609,48
3.6 45745 GOINFRA E(IDI\ITIE’\‘NE'I?OI'\?FZI\Igg:D%atﬁigglﬁ?ggmAn’:‘)c%iACGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE unid. [ 3,81% 480,000 1.722,81 2.279,44 1.094.131,20
3.7 3806413 SICRO Apicoamento mecanizado de concreto m? 0,04% 365,760 20,88 27,62 10.102,29
38 4915653 SICRO E;I)aeg:z(r;alstj?(f:;:ic?rlnii(ﬂoszu;aﬁ;;orgoadesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade, inclusive limpeza kg 0.12% 365,760 72,47 95,88 35.069,06
3.9 4915651 SICRO Bico de perfuragéo para injecédo de adesivo estrutural & base de resina ep6xi - fornecimento, instalagéo e retirada unid. 0,41% 9.600,000 9,22 12,19 117.024,00
3.10 1608024 SICRO Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 0,18% 537,600 72,57 96,01 51.614,97
3.1 1608026 SICRO Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 0,41% 1.058,400 84,02 111,16 117.651,74
3.12 1608142 SICRO Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm m 0,30% 657,600 98,11 129,80 85.356,48
313 4915650 SICRO Lngegj:i;:?l?g:\nlzgrs;;untgi aa lTiize;::;ni:ZIepéxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas kg 1.16% 976,910 258,38 341,86 333.966,45
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ORGAMENTO DA OBRA - COM DESONERAGAO

UNITARIO SEM UNITARIO COM

ENGENHEIROS CONSULTORES

coODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO % QUANTIDADE BDI (R$) BDI (R$) TOTAL (R$)

RECUPERAGAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA SUBTOTAL 5.282.900,00
4.1 3806402 SICRO Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressao m? 0,31% 30.666,000 2,20 2,91 89.238,06
4.2 3806413 SICRO Apicoamento mecanizado de concreto m? 0,21% 2.146,620 20,88 27,62 59.289,64
43 4915653 SICRO Eil)aeg:z;?als??;T;:ic?rlnii(ﬁjzu;aﬁ;;orgoadesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade, inclusive limpeza kg 0.72% 2.146,620 72,47 95,88 205.817,92
4.4 4915651 SICRO Bico de perfuragéo para injecédo de adesivo estrutural & base de resina ep6xi - fornecimento, instalagéo e retirada unid. 0,57% 13.493,000 9,22 12,19 164.479,67
4.5 1608019 SICRO Perfuragéo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm m 0,11% 1.349,300 17,11 22,63 30.534,65
46 45038 GOINFRA EEE“FAQS/.:APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E me 0.52% 613,320 185,70 245,69 150.686,59
4.7 45155 GOINFRA  |ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 4,09% 71.881,104 12,37 16,36 1.175.974,86
4.8 1109680 SICRO Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m?* 1,89% 107,331 3.825,16 5.061,06 543.208,63
4.9 3808043 SICRO Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m?2 0,53% 30.666,000 3,77 4,98 152.716,68
4.10 PR0O-64522407 CO};\:I?%C'):SR!&AO Apoio nautico para recuperagéo funcional da ponte més 9,43% 10,000 204.894,06 271.095,33 2.710.953,30

TROCA DO APARELHO DE APOIO - PECAS PRE-MOLDADAS SUBTOTAL 9.142.378,25
5.1 PRO-65783682( COF’,V';FE)OPSRI%\AO Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para levantamento - incluindo apoio nautico unid. | 30,78% 48,000 139.307,86 184.318,22 8.847.274,56
5.2 45235 GOINFRA Neoprene kg 1,03% 4.423,680 50,42 66,71 295.103,69
6.0 TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO SUBTOTAL 297.565,35
6.1 42825 GOINFRA DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m? 0,04% 14,400 629,02 832,25 11.984,40
6.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m? 0,00% 14,400 2,45 3,24 46,65
6.3 40006 GOINFRA  |TRANSPORTE DE ENTULHOS m*km | 0,00% 6,000 2,22 2,93 17,58
6.4 45038 GOINFRA ;(E_};{Il\éﬁ[():;APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECCAO, INSTALACAO E e 0,05% 57,600 185,70 245,60 14.151,74
6.5 1109680 SICRO Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m?® 0,25% 14,400 3.825,16 5.061,06 72.879,26
6.6 45155 GOINFRA  |AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 0,00% 70,340 12,37 16,36 1.150,76
6.7 PRO-33501551 CO};\:I?%C'):S’_‘!&AO Fornecimento e aplicagéo de cantoneira metalica de abas iguais kg 0,27% 3.356,930 17,19 22,74 76.336,58
6.8 0307733 SICRO Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalagéo m 0,11% 96,000 259,14 342,86 32.914,56
6.9 0307734 SICRO Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 0,10% 67,200 312,21 413,08 27.758,97
6.10 0307735 SICRO Junta de dilatagéo em elastomero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagéo m 0,04% 19,200 410,14 542,65 10.418,88
6.11 0307736 SICRO Junta de dilatagdo em elastéomero e perfil VV - L =40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalagédo m 0,10% 38,400 548,16 725,27 27.850,36
6.12 0307737 SICRO Junta de dilatagdo em elastdémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagédo m 0,08% 28,800 578,81 765,82 22.055,61
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ORGAMENTO DA OBRA - COM DESONERAGAO

UNITARIO SEM UNITARIO COM

ENGENHEIROS CONSULTORES

coODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO % QUANTIDADE BDI (RS) BDI (RS) TOTAL (R$)
PAVIMENTAGCAO SUBTOTAL 1.036.321,71
71 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAGAO m? 0,02% 10.560,000 0,36 0,47 4.963,20
7.2 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m* 1,22% 633,600 418,29 553,43 350.653,24
7.3 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m*km | 0,35% 63.098,520 1,20 1,58 99.695,66
7.4 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 0,01% 4.696,776 0,67 0,88 4.133,16
7.5 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 0,00% 29,304 2,66 3,18 93,18
7.6 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 0,54% 89.078,614 1,33 1,75 1565.887,57
7.7 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 0,07% 5,280 3.049,82 3.652,15 19.283,35
7.8 40520 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 1,35% 75,040 4.316,52 5.169,03 387.884,01
7.9 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 0,05% 6.506,325 1,77 2,11 13.728,34
8.0 SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA SUBTOTAL 136.488,12
8.1 40815 GOINFRA SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 0,12% 840,000 30,15 39,89 33.507,60
8.2 40835 GOINFRA TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 0,06% 350,000 38,27 50,63 17.720,50
8.3 40845 GOINFRA TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 0,14% 350,000 87,14 115,29 40.351,50
8.4 40853 GOINFRA SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Iil) m? 0,16% 51,517 658,86 871,73 44.908,52
9.0 TRANSPORTES - OAE SUBTOTAL 205.958,30
9.1 47050 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,01% 929,300 1,30 1,72 1.598,39
9.2 40451 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 0,57% 185.147,570 0,67 0,88 162.929,86
9.3 45205 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 0,11% 29.780,240 0,80 1,05 31.269,25
9.4 40436 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO tkm 0,04% 4.048,130 1,90 2,51 10.160,80

TOTAL DO ORGAMENTO - COM DESONERAGAO

28.746.888,14
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4.4 Curva ABC de Servi¢cos Sem Desoneraciao

ENGENHEIROS CONSULTORES

~ SICRO 010/2024
Obra: REFORCO ESTRUTURAL E RECUPERACAO DE OAE o
¢ ¢ TABELAS REFERENCIA: GOINFRA 12/2024
Rodovia: ANP 012/2024
Trecho: PONTE QUINCAS MARIANO BDISERVICOS: 27,21%
Sub-trecho BDIAQUISICAO MAT. BET.: 15,28%
Extensdo: [1.100 m BDITRANSPORTE MAT. BET.: 15,28%
CURVA ABC DE SERVIGOS - SEM DESONERAGAO ABC
FONTE CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO QUANTIDADE SHITARIO SEMUNITRIOICOM TOTAL (R$) %  ACUM. % CLASSIFICAGAO
BDI (R$) BDI (R$)
COMPOSIGAO PRO- n . . . o o,
PROPRIA | 657836820 Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para levantamento - incluindo apoio nautico unid. 48,000 R$ 145.110,59 | R$ 184.595,18 R$ 8.860.568,64 31,08%| 31,08% A
GOINFRA 45155 |AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 183.623,444 R$ 12,72 R$ 16,18 R$ 2.971.027,32 10,42%| 41,50% A
COMPOSIGAO| PRO- . = . A 0 o
PROPRIA 64522407 Apoio nautico para recuperagao funcional da ponte més 10,000 R$ 211.178,17 R$ 268.639,75 R$ 2.686.397,50 9,42% | 50,93% A
GOINFRA 42150  [Administragdo Local - TIPO C2 un 1,000 R$ 2.099.793,60 | R$ 2.671.147,43 R$ 2.671.147,43 9,37% | 60,30% A
GOINFRA 45702 |FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg 131.265,000 R$ 13,27 R$ 16,88 R$ 2.215.753,20 7,77% | 68,07% A
GOINFRA 45745 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS unid. 480,000 RS 1.740,22 RS 2.213.73 RS 1.062.590,40 3,73% | 71.80% A
D=15,2mm) - MAC
GOINFRA 42250 [Canteiro de Obra - TIPO C2 un 1,000 R$ 740.366,43 R$ 941.820,13 R$ 941.820,13 3,30% | 75,10% A
GOINFRA 45038 |FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m? 3.189,480 R$ 188,16 R$ 239,35 R$ 763.402,03 2,68% | 77,78% A
SICRO 4508177 |Bainha metalica redonda D = 100 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fomecimento, instalagéo e injecdo de nata de cimento m 9.468,000 R$ 58,69 R$ 74,65 R$ 706.786,20 2,48% | 80,26% B
GOINFRA 45144 |CONCRETO USINADO FCK=35 MPA m? 843,360 R$ 655,04 R$ 833,27 R$ 702.746,58 2,47% | 82,73% B
SICRO 1109680 |Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 121,731 RS 3.834,77 R$ 4.878,21 R$ 593.829,38 2,08% | 84,81% B
GOINFRA 42825 |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO m? 659,520 R$ 648,15 R$ 824,51 R$ 543.780,83 1,91% | 86,72% B
GOINFRA 42301  |Mobilizagéo e Desmobilizagdo un 1,000 R$ 403.453,60 R$ 513.233,32 R$ 513.233,32 1,80% | 88,52% B
GOINFRA 40520 |FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 75,040 R$ 4.316,52 R$ 4.976,08 R$ 373.405,04 1,31% | 89,83% B
GOINFRA 40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m? 633,600 R$ 419,75 R$ 533,96 R$ 338.317,05 1,19% | 91,01% B
SICRO 4915650 Injeg:ag de adesivo estr}ltural a base de resina epoxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - kg 976,910 RS 263,94 RS 335,75 RS 327.997,53 115% | 92,16% B
fornecimento e aplicagdo manual
GOINFRA 45235 |Neoprene kg 4.423,680 R$ 50,85 R$ 64,68 R$ 286.123,62 1,00% | 93,17% B
SICRO 4915651 |Bico de perfuragéo para injegao de adesivo estrutural & base de resina epoxi - fornecimento, instalagéo e retirada unid. 23.093,000 R$ 9,42 R$ 11,98 R$ 276.654,14 0,97% | 94,14% B
SICRO 4915653 ijsl?ce;és;perﬁmal de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento kg 2,512,380 RS 73,60 RS 93,62 RS 235.209,01 0,83% | 94.96% B
SICRO 3808043 |Pintura manual com nata de cimento - 3 demaos m? 30.666,000 R$ 4,13 R$ 5,25 R$ 160.996,50 0,56% | 95,53% Cc
GOINFRA 40451 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 185.147,570 R$ 0,67 R$ 0,85 R$ 157.375,43 0,55% | 96,08% Cc
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CURVA ABC DE SERVICOS - SEM DESONERAGAO ABC

FONTE CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGCO . QUANTIDADE UNI;SIR‘I;;)SEM UNI;{;F(I;);):OM TOTAL (R$) % ACUM. % CLASSIFICAGAO
GOINFRA 40440 |[TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 89.078,614 R$ 1,34 R$ 1,70 R$ 151.433,64 0,53% | 96,61% C
SICRO 1608026 |Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 1.058,400 RS 84,93 R$ 108,03 R$ 114.338,95 0,40% | 97,01% (o
GOINFRA 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m*km|  63.098,520 R$ 1,20 R$ 1,52 R$ 95.909,75 0,34% | 97,35% c
SICRO 3806402 |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressédo m? 30.666,000 R$ 2,33 R$ 2,96 R$ 90.771,36 0,32% | 97,67% (o2
SICRO 1608142 (Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm m 657,600 R$ 99,18 R$ 126,16 R$ 82.962,81 0,29% | 97,96% c
CO;\A;O%S;E\AO 33251%'51 Fornecimento e aplicagdo de cantoneira metalica de abas iguais kg 3.356,930 R$ 17,67 R$ 22,47 R$ 75.430,21 0,26% | 98,22% (o3
SICRO 3806413 |Apicoamento mecanizado de concreto m? 2.512,380 R$ 21,63 R$ 27,51 R$ 69.115,57 0,24% | 98,47% [of
SICRO 1608024 |Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 537,600 R$ 73,38 R$ 93,34 R$ 50.179,58 0,18% | 98,64% (o3
GOINFRA 40853  |SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Iil) m? 51,517 R$ 660,39 R$ 840,08 R$ 43.278,02 0,15% | 98,79% Cc
GOINFRA 40845 |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 350,000 RS 87,55 R$ 111,37 R$ 38.979,50 0,14% | 98,93% Cc
GOINFRA 40815  [SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 840,000 R$ 30,22 R$ 38,44 R$ 32.289,60 0,11% | 99,04% Cc
SICRO 0307733 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalagéo m 96,000 R$ 260,92 R$ 331,91 R$ 31.863,36 0,11% | 99,16% (o3
SICRO 1608019 |Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm m 1.349,300 R$ 18,30 R$ 23,27 R$ 31.398,21 0,11% | 99,27% (o3
GOINFRA 45205 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 29.780,240 R$ 0,80 R$ 1,01 R$ 30.078,04 0,11% | 99,37% Cc
SICRO 0307736 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalagéo m 38,400 R$ 550,63 R$ 700,45 R$ 26.897,28 0,09% | 99,47% (o3
SICRO 0307734 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 67,200 R$ 314,24 R$ 399,74 R$ 26.862,52 0,09% | 99,56% (o3
GOINFRA 40006 |TRANSPORTE DE ENTULHOS m*m 7.897,200 R$ 2,23 R$ 2,83 R$ 22.349,07 0,08% | 99,64% (o3
SICRO 0307737 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagéo m 28,800 R$ 581,43 R$ 739,63 R$ 21.301,34 0,07% | 99,71% ©
GOINFRA 40510  [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 5,280 R$ 3.049,82 R$ 3.515,83 R$ 18.563,58 0,07% | 99,78% c
GOINFRA 40835 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 350,000 R$ 38,45 R$ 48,91 R$ 17.118,50 0,06% | 99,84% c
GOINFRA 40530 |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 6.506,325 R$ 1,79 R$ 2,06 R$ 13.403,02 0,05% | 99,88% c
SICRO 0307735 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagéo m 19,200 R$ 412,36 RS 524,56 R$ 10.071,55 0,04% | 99,92% C
GOINFRA 40436 |TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO tkm 4.048,130 R$ 1,92 R$ 2,44 R$ 9.877,43 0,03% | 99,95% Cc
GOINFRA 40385 |PINTURA DE LIGACAO m? 10.560,000 R$ 0,36 R$ 0,45 R$ 4.752,00 0,02% | 99,97% (o
GOINFRA 40450 |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 4.696,776 R$ 0,67 R$ 0,85 R$ 3.992,25 0,01% | 99,99% Cc
GOINFRA 40005 |CARGA DE ENTULHOS m3*km 803,520 R$ 2,47 R$ 3,14 R$ 2.523,05 0,01% | 99,99% c
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CURVA ABC DE SERVICOS - SEM DESONERAQAO ABC
FONTE cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UND. QuANTIDADE UNITARIO SEM UNITARIO COM TOTAL (R$) % ACUM. % CLASSIFICAGAO
BDI (RS) BDI (RS)
GOINFRA 47050 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 929,300 R$ 1,32 R$ 1,67 R$ 1.551,93 0,01% [100,00% ©
GOINFRA 40435 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 29,304 R$ 2,68 R$ 3,08 R$ 90,25 0,00% | 100,00% ©

TOTAL DO ORGAMENTO - SEM DESONERAGAO R$28.506.543,62
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4.5 Curva ABC de Insumos Sem Desoneracao

Obra: REFORGO ESTRUTURAL E RECUPERAGCAOQ DE OAE SICRO 010/2024
Rodovia : GOINFRA 12/2024
Trecho : PONTE QUINCAS MARIANO ANP 012/2024
Sub-trecho:

Extensdo: [1.100 m

CURVA ABC DE INSUMOS - SEM DESONERAGAO

FONTE cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R$) TOTAL (R$) % ACUM. CLASSIFICAGAO
G'%EZS/A 10102 [CORDOALHA CP-190 RB Kg 135.202,95 R$ 12,74| R$ 1.722.485,58 | 9,14% | 9,14% A
G%’\['E/A 10069 [ACO CA - 50 Kg | 201.98578 RS 6,77| RS 1.367.443,76 | 7,25% | 16,39% A

Embarcagéo empurradora multipropdsito com guindaste hidraulico de 74 o, o,
SICRO NOVO | E9603 KN.m - 165 kW (PRODUTIVO) CHP 3.024,00 R$ 410,11| R$ 1.240.172,64 | 6,58% | 22,97% A
GISO"\E‘JE)T/A 20003 |AJUDANTE h 49.433,61 R$ 22,99| R$ 1.136.478,66 | 6,03% | 29,00% A
SICRONOVO | Egeo1 |EMPparcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW CHP 3.024,00 R$ 327,78| R$991.206,72 | 526% | 34,26% A
(PRODUTIVO)
Treliga langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vdo maximo o, o,
SICRO NOVO | E9078 de 45 m - 110 kKW (PRODUTIVO) CHP 3.231,36 R$ 255,03| RS 824.093,74 4,37% | 38,63% A
GRCZIJI\[‘)}:)T/A 31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) (PRODUTIVO) CHP 2.390,40 R$ 300,20| R$ 717.598,08 3,81% | 42,44% A
SICRO NOVO | Egees |C2Y@l0 mecanico com semireboque com capacidade de 22t-240kW | oyp 1.728,00 R$393,30| RS 679.622.40 | 3,61% | 46,05% A
(PRODUTIVO)
GOINFRA —c/Qn 0, o

RODOV 10116 [ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un 480,00 R$ 1.358,58| R$ 652.118,40 3,46% | 49,51% A
GSA’;ZT/A 11074 [CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) m3 860,23 R$ 625,00 RS 537.642,00 2,85% | 52,36% A
GOMRA | 20015 |MonTADOR h 19.036,75 R$ 27,25 R$518.75144 |275% | 55,11% A
CONFRA | 20018 |aRMADOR h 18.060,12 R$26,86| R$485.004,95 | 2,57% | 57,68% A

SICRO NOVO | M0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 257.414,59 R$ 1,78 RS 458.197,97 2,43% | 60,12% A
Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg o, o,

SICRO NOVO | E9784 - 24 kKW (PRODUTIVO) CHP 3.024,00| R$ 135,66 RS 410.235,84 2,18% | 62,29% A

SICRO NOVO | M2477 [Bainha metalica para protensao - D = 100 mm m 9.846,72 R$ 38,06] R$ 374.766,16 1,99% | 64,28% A

SICRO NOVO | P9824 |Senente h 17.598,14 R$ 20,57 R$ 361.993,81 1,92% | 66,20% A
Embarcagao empurradora multipropésito com guindaste hidraulico de 74 o, o,

SICRO NOVO | E9603 KN.m - 165 kW (MPRODUTIVO) CHI 1.944,00| R$ 177,07 RS 344.224,08 1,83% | 68,03% A

SICRO NOVO | E9785 Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima de 55 CHP 817.31 RS 403,68| RS 329.920,92 1.75% | 69.78% A
t - 186 kW (PRODUTIVO) : " el Bl Ihasindss

SICRO NOVO | 40520 |FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 75,04 R$ 4.316,52| RS 323.911,66 1,72% | 71,50% A

GOINFRA

RODOV 20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 11.530,74] R$ 27,04/ R$311.791,23 1,65% | 73,15% A
GOINFRA Treliga langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vdo maximo o, o,

RODOV E9078 de 45 m - 110 KW (IMPRODUTIVO) CHI 1.520,64| R$ 196,28| R$ 298.471,22 1,58% | 74,73% A

SICRO NOVO | 31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) (IMPRODUTIVO) CHI 2.577,60 R$ 109,89 RS 283.252,46 1,50% | 76,24% A
GOINFRA x

RODOV 30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) CHP 868,65 R$ 302,35 RS$ 262.636,56 1,39% | 77,63% A
GOINFRA . .

RODOV 11010 [COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 3.508,43| R$ 66,38 R$ 232.889,45 1,24% | 78,87% A
GOINFRA . .

RODOV 30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA (PRODUTIVO) CHP 5.471,58 R$42,46| R$232.32345 1,23% | 80,10% B
GOINFRA

RODOV 20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 4.752,00| R$ 45,41| R$ 215.788,32 1,14% | 81,24% B
GOINFRA CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGCAO o, "

RODOV 30145 (PRODUTIVO) CHP 3.552,96 R$ 59,18 R$ 210.264,17 1,12% | 82,36% B
GOINFRA . .

RODOV 30027 |COMPRESSOR DE AR 340 PCM (PRODUTIVO) CHP 1.648,80 R$ 122,78| R$ 202.439,66 1,07% | 83,43% B
GOINFRA

RODOV 11001 [APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 1.725,24, R$ 107,50| RS 185.462,78 0,98% | 84,42% B
GOINFRA . N . o . . .

RODOV M1390 [Adesivo estrutural & base de resina epoxi de baixa viscosidade kg 976,91 R$ 164,51 R$ 160.711,46 0,85% | 85,27% B

SICRONOVO | 30028 |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | oyp 4.946,40) RS 32,38| RS 160.164,43 | 0,85% | 86,12% B
(PRODUTIVO)
GOINFRA . N . - . "
RODOV M1400 [Adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade kg 2.512,38 R$ 60,15 R$ 151.119,66 0,80% | 86,92% B
Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg o, o
SICRO NOVO | E9784 - 24 kW (MPRODUTIVO) CHI 1.944,00 R$ 76,52 R$ 148.754,88 0,79% | 87,71% B
SICRO NOVO | P9810 |Eletricista h 4.752,00 R$ 30,74| R$ 146.076,48 0,78% | 88,49% B
SICRO NOVO | 30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (PRODUTIVO) CHP 531,20 R$ 254,81 R$ 135.354,26 0,72% | 89,20% B
GOINFRA M1402 BICvO .de perfurag&o para injegéo de adesivo estrutural a base de resina un 23.093,00 R$ 5,67 RS 130.937,31 0.69% | 89.90% B
RODOV epoxi
SICRO NOVO 10048 [SARRAFO m 18.136,82 R$6,63| RS 120.247,11 0,64% | 90,54% B
GOINFRA Embarcagédo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW o, o,
RODOV E9601 (MPRODUTIVO) CHI 1.944,00 R$ 50,74 R$ 98.638,56 0,52% | 91,06% B
SICRO NOVO | 20016 |CARPINTEIRO h 3.365,28 R$ 27,94 R$ 94.025,92 0,50% | 91,56% B
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CURVA ABC DE INSUMOS - SEM DESONERAGAO

FONTE cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R$) TOTAL (R$) % ACUM. CLASSIFICAGAO
GOINFRA . .
RODOV 10032 (OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I Kg 12.706,22| R$ 7,37 R$ 93.644,87 0,50% | 92,05% B
GOINFRA CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO o o
RODOV 30145 (IMPRODUTIVO) CHI 1.679,04] R$ 53,19 RS 89.308,14 0,47% | 92,53% B
G%’;;ZS/A P9801 |Ajudante h 3.651,58| R$ 21,91 R$ 80.006,06 0,42% | 92,95% B
Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima de 55 o, o,
SICRO NOVO | E9785 { - 186 kW (MPRODUTIVO) CHI 384,61 R$ 205,23 RS 78.934,41 0,42% | 93,37% B
SICRO NOVO | M1244 |Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1”) un 211,68 R$ 336,14 R$ 71.154,12 0,38% | 93,75% B
SICRO NOVO 11008 [CAIBROS DE 7,5 CM X7,5CM m 3.898,21 R$ 16,18 R$ 63.073,11 0,33% | 94,08% B
SICRO NOVO 10081 [AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 485,09 R$ 116,33 R$ 56.430,72 0,30% | 94,38% B
G%%;T/A 20031 [SERVENTE h 2.418,24 R$ 21,53 R$ 52.064,62 0,28% | 94,66% B
GOINFRA : ”
RODOV M1481 |Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4”) un 131,52 R$ 391,89 R$ 51.541,37 0,27% | 94,93% B
GOINFRA

RODOV E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO) CHP 4.668,38| R$ 10,38 R$ 48.457,75 0,26% | 95,19% (o]

SICRO NOVO | 11030 |TABUA DE 30 m 3.118,64 R$ 12,78 RS 39.856,24 0,21% | 95,40% C
GF%’SE)F\:/A 11003 [ARAME RECOZIDO Kg 2.754,35| R$ 14,26 R$ 39.277,05 0,21% | 95,61% Cc
CONRA | Pogos |amador h 1.193,19 R$31,02| R$37.01290 | 0,20% | 95,81% C

SICRO NOVO | M1965 |Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm kg 3.692,62 R$ 9,90 R$ 36.556,97 0,19% | 96,00% Cc

SICRO NOVO | E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW (IMPRODUTIVO) CHI 528,63 R$ 68,51 R$ 36.216,45 0,19% | 96,19% o]

SICRO NOVO | M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 55.166,99 R$ 0,60 R$ 33.100,19 0,18% | 96,37% C

SICRO NOVO | M1243 |Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4") un 107,52, RS 288,40 R$ 31.008,77 0,16% | 96,53% C

SICRO NOVO | M0719 |Diluente epoxi | 767,52 R$ 36,74 R$ 28.198,65 0,15% | 96,68% Cc

SICRO NOVO | 20017 |PEDREIRO h 962,84 R$ 27,91 R$ 26.872,94 0,14% | 96,82% (o]

SICRO NOVO | M1150 /;l:,z\:) estrutural & base de resina ep6xi bicomponente tipo ADE-52 ou kg 208,17 RS 127,65 RS 26.572,44 0,14% | 96,97% c
GF%EE’)T/A 10094 [PEDRISCO m3 213,08 R$ 112,75 R$ 24.024,31 0,13% | 97,09% C

SICRO NOVO 10053 |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 350,00 R$ 66,47 R$ 23.264,50 0,12% | 97,22% Cc
GOINFRA

RODOV 10010 [CIMENTO PORTLAND CP I - 32 Kg 33.132,00 R$ 0,65 R$ 21.535,80 0,11% | 97,33% Cc

GOINFRA .
RODOV M1391 |Ponteiro para martelete - D =22 mm e C = 1,00 m un 50,25 R$421,36| R$21.172,33 0,11% | 97,44% @
GOINFRA Bomba de alta press&o para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa -
E902 .869, ,119 ,55%

RODOV 9028 5,20 kW (PRODUTIVO) CHP 544,98 R$ 36,46 R$ 19.869,95 0,11% | 97,55% C
SICRO NOVO 10020 (FILLER Kg 87.169,17 R$ 0,22 R$ 19.177,22 0,10% | 97,65% C
SICRO NOVO 10082 [BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 193,75 R$ 98,17| R$ 19.020,67 0,10% | 97,75% o]

GOINFRA i

RODOV 10137 [PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO lll m2 72,13] R$ 259,22 R$ 18.697,02 0,10% | 97,85% C
GOINFRA

RODOV 10061 [TINTA REFLETIVA ACRILICA | 504,00 R$ 35,69 R$ 17.987,76 0,10% | 97,95% (o]
GOINFRA Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 38,0 mm e segé@o o, o

RODOV M2006 de 250 x 250 mm un 30,24 R$ 593,64 R$ 17.951,67 0,10% | 98,04% C
GOINFRA < . .

RODOV 40510 (FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 5,28 R$ 3.049,82 R$ 16.103,05 0,09% | 98,13% (o3
SICRO NOVO | M1132 [Junta de dilatag&o em elastdmero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm m 96,00 R$ 162,03 R$ 15.554,88 0,08% | 98,21% (o]

GOINFRA " = -

RODOV M1151 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 40 mm e H =70 mm m 38,40| R$ 384,47| R$ 14.763,65 0,08% | 98,29% (o3
SICRO NOVO | M3141 |Luva para bainha metélica - D = 100 mm un 1.514,88| R$ 9,70 RS 14.694,34 0,08% | 98,37% C
SICRO NOVO | 10098 |ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 663,55 R$ 20,53 R$ 13.622,72 0,07% | 98,44% C
SICRO NOVO | 30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (PRODUTIVO) CHP 50,88 R$ 267,46 R$ 13.609,41 0,07% | 98,51% Cc

G%’;';'?/A 10044 |PREGO Kg 650,53 R$20,13| RS$13.09510 | 0,07% | 98,58% c
GOINFRA " = N

RODOV M1134 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm m 67,20 R$ 192,79 R$ 12.955,49 0,07% | 98,65% o3
GOINFRA o o

RODOV 30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h (PRODUTIVO) CHP 23,36 R$ 518,54 R$ 12.111,24 0,06% | 98,71% C

SICRO NOVO | 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE CHP 25,46 R$ 449,14] R$ 11.435,67 0,06% | 98,77% C
(PRODUTIVO)
GOINFRA " 5 N _ -
RODOV M1152 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm m 28,80 R$ 393,75 R$ 11.340,00 0,06% | 98,83% (o]
GOINFRA

RODOV 11026 [PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 144,00 R$ 75,97| R$ 10.939,68 0,06% | 98,89% Cc

SICRO NOVO | 30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA (IMPRODUTIVO) CHI 1.880,64| R$ 5,69 R$ 10.700,84 0,06% | 98,95% C
GOINFRA . .
RODOV 10051 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 350,00 R$ 30,42 R$ 10.647,00 0,06% | 99,00% C
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CURVA ABC DE INSUMOS - SEM DESONERAGAO

FONTE cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R$) TOTAL (R$) % ACUM. CLASSIFICAGAO
G%’;ZT/A M0682 |Ago em perfis ASTM A36 kg 1.029,84 R$9,37| R$9.64956 | 0,05% | 99,06% c
GOINFRA "

RODOV 30047 |SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA (PRODUTIVO) CHP 320,22 R$ 28,64| R$9.171,21 0,05% | 99,10% C

SICRO NOVO | M2590 Tirante de barra de ago - tensdo de escoamento = 700 MPa, tens&o de m 80,16 R$ 105,37 RS 8.446,46 0,04% | 99,15% c
ruptura = 800 MPa e D = 36 mm
G%EZT/A 30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T (PRODUTIVO) CcHP 44,98 R§17327| R$7.79355 | 0,04% | 99,19% c
SICRO NOVO | M1894 |Cabo de ago - D = 16,00 mm (5/8") m 200,16 R$ 37,67 R$ 7.540,03 0,04% | 99,23% (o]
GOINFRA

RODOV 10112 (INTERPLAST N OU EQUIVALENTE Kg 642,77 R$ 10,79 R$ 6.935,47 0,04% | 99,27% C

SICRO NOVO 10042 [PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 154,56 R$ 43,19 R$ 6.675,45 0,04% | 99,30% C
GF\’C(’JI’\I;}Z)T/A P9821 |Pedreiro h 220,26 R$ 27,45 R$ 6.046,18 0,03% | 99,33% (o3
GOINFRA PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA o, o,

RODOV 10039 ELETROSTATICA m2 51,52 R$ 113,34 R$ 5.839,28 0,03% | 99,37% Cc

SICRO NOVO | M1404 (Aplicador manual de adesivo estrutural un 1,95 R$ 2.942,85 R$ 5.749,80 0,03% | 99,40% (o3
GOINFRA o o

RODOV 30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS (PRODUTIVO) CHP 16,26 R$ 342,43 R$ 5.567,19 0,03% | 99,43% C

SICRO NOVO 10045 [RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 1.727,55 R$ 3,10 R$ 5.355,40 0,03% | 99,45% Cc
CONIRA | 1399 [Broca de widia - D = 14 mm & C = 150 mm un 175,21 R$30,16 R$5284,23 | 0,03% | 99.48% C
GOINFRA " = o

RODOV M1142 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm m 19,20 R$ 268,80 R$ 5.160,96 0,03% | 99,51% o3
SICRO NOVO | 10027 |MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 394,80 R$ 12,90 R$ 5.092,92 0,03% | 99,54% o]
SICRO NOVO | MO0004 |Ago CA 50 kg 742,29 RS 6,49 R$ 4.817,47 0,03% | 99,56% Cc

GOINFRA . .

RODOV E9521 |Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO) CHP 944,21 R$ 4,64 R$ 4.381,15 0,02% | 99,59% o]
SICRO NOVO | E9760 |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW (PRODUTIVO) CHP 1.183,28| R$ 3,57 R$ 4.224,30 0,02% | 99,61% Cc
SICRO NOVO | E9675 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO) CHP 3.375,55 R$ 1,19 R$ 4.016,91 0,02% | 99,63% C
SICRO NOVO | E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW (PRODUTIVO) CHP 16,35 R$ 245,38 R$ 4.011,81 0,02% | 99,65% C
SICRO NOVO 10011 [COLA POLIESTER Kg 91,00 R$ 43,23 R$ 3.933,93 0,02% | 99,67% o]
SICRO NOVO | 30043 |GRUPO GERADOR 174 kVA (PRODUTIVO) CHP 23,36 R$ 159,61 R$ 3.727,92 0,02% | 99,69% o]

GOINFRA

RODOV 10097 [ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 522,58 R$ 6,99 R$ 3.652,81 0,02% | 99,71% Cc
GOINFRA

RODOV M2030 |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 80 mm un 30,24 R$ 120,31 R$ 3.638,17 0,02% | 99,73% Cc
GOINFRA Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m* - 3,70 kW o, o

RODOV E9788 (PRODUTIVO) CHP 103,44 R$ 33,86 R$ 3.502,53 0,02% | 99,75% C
SICRO NOVO | 30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t (PRODUTIVO) CHP 10,76 R$ 303,23 R$ 3.263,44 0,02% | 99,77% C
SICRO NOVO | E9024 |Misturador de nata cimento - 1,50 kW (PRODUTIVO) CHP 109,55 R$ 27,38 R$ 2.999,40 0,02% | 99,78% Cc

GOINFRA

RODOV 31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T (PRODUTIVO) CHP 4.671,36| R$ 0,63 R$ 2.942,96 0,02% | 99,80% C

SICRONOVO | 30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T cHP 10,76 R$26202| R$2819,93 | 001% | 99,81% c
(PRODUTIVO)
GOINFRA

RODOV 30020 (TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) (PRODUTIVO) CHP 37,44 R$ 55,78 R$ 2.088,20 0,01% | 99,82% C
GOINFRA Mangueira cristal trangada de PVC com presséo de trabalho de 1,50 MPa o o,

RODOV M2462 (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4) m 236,70 R$ 8,72 R$ 2.064,02 0,01% | 99,83% (o3
CONaA | Pos30 |Montador h 66,66 R$30,20] R$2013,01 | 0,01% | 99,85% C

SICRO NOVO | 30022 |AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA (PRODUTIVO) CHP 23,36 R$ 70,38 R$ 1.643,82 0,01% | 99,85% o]
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T o o

SICRO NOVO | 30015 (IMPRODUTIVO) CHI 12,14 R$ 130,22 R$ 1.580,37 0,01% | 99,86% C
GOINFRA Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW o o,

RODOV E9686 (PRODUTIVO) CHP 5,02 R$ 306,48 R$ 1.538,28 0,01% | 99,87% C
GOINFRA . _ _ o 0,

RODOV M2591 [Luva em ago para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm un 10,08 R$ 150,95 R$ 1.521,58 0,01% | 99,88% (o]
SICRO NOVO | MO0030 [Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 218,24 R$ 6,63 R$ 1.446,91 0,01% | 99,89% Cc
SICRO NOVO | 30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t (IMPRODUTIVO) CHI 12,14 R$ 118,87 R$ 1.442,63 0,01% | 99,89% o]
SICRONOVO | 30005 | TATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4262 OU EQUIVALENTE cHP 8,12 R$ 16521 R$1.259,91 | 0,01% | 9,90% c

(PRODUTIVO)
GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE o o

RODOV 30005 (IMPRODUTIVO) CHI 21,82 R$ 57,52 R$ 1.255,14 0,01% | 99,91% Cc
GOINFRA : . _

RODOV MO0075 [Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 88,34 R$ 13,40| R$ 1.183,71 0,01% | 99,91% C
GOINFRA " .

RODOV MO0052 |Fita adesiva de PVC-L =50 mme C =50 m m 10.470,09| R$ 0,11 R$ 1.151,71 0,01% | 99,92% C

SICRO NOVO | 30140 |BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (IMPRODUTIVO) CHI 350,40 R$ 3,20 R$ 1.121,28 0,01% | 99,93% C
SICRO NOVO | M1527 |Broca de widia-D = 10 mm e C = 150 mm un 102,37| R$ 10,45 R$ 1.069,78 0,01% | 99,93% C
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GOINFRA . . .

RODOV E9662 |Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (IMPRODUTIVO) CHI 3.801,60 R$ 0,28] R$ 1.064,45 0,01% | 99,94% c
SICRO NOVO | 30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS (IMPRODUTIVO) | CHI 6,64 R$ 152,98 R$ 1.015,87 0,01% | 99,94% C
SICRO NOVO | 30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS CHP 2,80 R$ 348,34 RS 975,35 0,01% | 99,95% c

(PRODUTIVO)

GOINFRA Compressor de ar portéatil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW o "

RODOV E9767 (PRODUTIVO) CHP 86,18| R$ 11,27] R$ 971,21 0,01% | 99,95% C

G%’\[‘)ZT/A E9683 |Martelete perfurador/ompedor elétrico - 0,90 kW (PRODUTIVO) CcHP 905,57 R$094| R$851.24 | 0,00% | 99,96% c
SICRO NOVO | 30034 |VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm (PRODUTIVO) CHP 93,71 R$ 8,88 R$ 832,12 0,00% | 99,96% C
SICRO NOVO | 31013 [GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T (IMPRODUTIVO) CHI 1.880,64 R$ 0,44] R$ 827,48 0,00% | 99,97% C

GOINFRA 5

RODOV 30140 |BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO (PRODUTIVO) CHP 129,60 RS 5,49 R$ 711,50 0,00% | 99,97% Cc

CONIRA | 10050 |sOLVENTE / DILUENTE I 25,20 R$ 24,40  R$614,88 | 0,00% | 99,97% c

GOINFRA Bomba para injegdo de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 o, o,

RODOV E9026 KW (PRODUTIVO) CHP 109,55| R$ 5,52 R$ 604,70 0,00% | 99,98% o]

GOINFRA M3353 |Purgador plastico un 473,40 R$ 1,22 R$ 577,55 0,00% | 99,98% Cc

RODOV
SICRO NOVO | M2130 |Eletrodo revestido E70XX kg 15,00 RS 37,04 R$ 555,51 0,00% | 99,98% Cc
SICRO NOVO | E9662 [Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO) CHP 951,05 R$ 0,51 RS 485,04 0,00% | 99,98% Cc

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE o, o
SICRO NOVO | 30007 (MPRODUTIVO) CHI 2,10 R$ 220,20 R$ 462,88 0,00% | 99,99% (o]
SICRO NOVO | 30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (IMPRODUTIVO) CHI 6,44] R$ 69,39 RS 446,87 0,00% | 99,99% C
GF%%ZT/A 30185 |GERICA 180 | (PRODUTIVO) CHP 260,12 R$ 1,65 R$42920 | 0,00% | 99,99% c
G%%;T/A 11016 [DESMOLDANTE P/ FORMA | 31,89 R$ 12,16 R$ 387,84 0,00% | 99,99% C
GOINFRA . .
RODOV P9825 |Soldador h 5,99 R$ 38,08 R$ 228,04 0,00% | 100,00% Cc
GOINFRA .

RODOV E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | (IMPRODUTIVO) CHI 171,71 R$ 1,04 R$ 178,58 0,00% | 100,00% @
SICRO NOVO | 30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL (IMPRODUTIVO) CHI 21,82 R$ 7,83] R$ 170,86 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | E9753 |Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO) CHP 5,34 R$ 26,94| R$ 143,78 0,00% | 100,00% o]

GOINFRA A
RODOV 30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL (PRODUTIVO) CHP 8,12 R$ 12,18 R$ 98,87 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | 30044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA (PRODUTIVO) CHP 14,38 R$ 4,81 R$ 69,14 0,00% | 100,00% C
GOINFRA Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | o o
RODOV E9071 (PRODUTIVO) CHP 96,09 R$ 0,68| R$ 65,34 0,00% | 100,00% (o]
GOINFRA .

RODOV E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | (PRODUTIVO) CHP 35,17| R$ 1,53] R$ 53,81 0,00% | 100,00% (o]
SICRO NOVO | E9521 [Grupo gerador - 3,2 kVA (IMPRODUTIVO) CHI 154,57, R$ 0,23] R$ 35,55 0,00% | 100,00% (o3
SICRO NOVO | 30052 |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO (PRODUTIVO) | CHP 28,75 R$ 1,20 R$ 34,50 0,00% | 100,00% Cc
SICRO NOVO | E9568 |Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) CHI 154,57| R$ 0,14 R$ 21,64 0,00% | 100,00% (o]

GOINFRA . . N o

RODOV M1796 |Gas acetileno kg 0,21 R$ 85,05 R$ 17,86 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | M1795 |Gas oxigénio m* 0,96 R$ 16,55 R$ 15,89 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO 10059 |[TINTA PARA PRE-MARCAGAO | 0,76 R$ 19,72 R$ 14,91 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | 30185 |GERICA 180 | (IMPRODUTIVO) CHI 10,84 R$ 1,12 R$ 12,14 0,00% | 100,00% Cc

GOINFRA . .

RODOV E9568 |Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) CHP 38,64 R$ 0,21 R$ 8,12 0,00% | 100,00% (o]
GOINFRA PR i

RODOV E9547 [Méaquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO) | CHP 5,34] R$ 0,24 R$ 1,28 0,00% | 100,00% C

TAL INSUMOS ORGCAMENTO .848.484,03
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4.6 Curva ABC de Servi¢os Com Desonerac¢ao

ENGENHEIROS CONSULTORES

~ SICRO 010/2024
ra: REFORCO ESTRUTURAL E RECUPERACAO DE OAE "
Okbra ¢ ¢ TABELAS REFERENCIA: GOINFRA 1212024
Rodovia: ANP 012/2024
Trecho: PONTE QUINCAS MARIANO BDI SERVICOS: 32,31%
Sub-trecho: BDI AQUISICAO MAT. BET.: 19,75%
Extensdo: [1.100 m BDI TRANSPORTE MAT. BET.: 19,75%
CURVA ABC DE SERVIGOS - COM DESONERAGAO ABC
FONTE CcODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO QUANTIDADE UNITAR(Iss)SEM =ha)] UNITAR(IS;):OM el TOTAL (R$) % ACUM.%  CLASSIFICAGAO
COMPOSIGAO|  PRO- ] ) - P ) o N
PROPRIA 657836820 Troca de aparelho de apoio com uso de trelicas para levantamento - incluindo apoio nautico unid. 48,00 R$ 139.307,86 R$ 184.318,22 R$ 8.847.274,56 30,78% 30,78% A
GOINFRA 45155  |ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) kg 183.623,44 R$ 12,37 R$ 16,36 R$ 3.004.079,54 10,45% 41,23% A
COMPOSICAO PRO- - - y R o o
PROPRIA 64522407 Apoio nautico para recuperagéo funcional da ponte més 10,00 R$ 204.894,06 R$ 271.095,33 R$ 2.710.953,30 9,43% 50,66% A
GOINFRA 42150  |Administragéo Local - TIPO C2 un 1,00 R$ 1.952.492,78 R$ 2.583.343,20 R$ 2.583.343,20 8,99% 59,64% A
GOINFRA 45702  |FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA kg 131.265,00 R$ 13,26 R$ 17,54 R$ 2.302.388,10 8,01% 67,65% A
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE . o o
GOINFRA 45745 CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC unid. 480,00 R$ 1.722,81 R$ 2.279,44 R$ 1.094.131,20 3.81% 71,46% A
GOINFRA 42250  |Canteiro de Obra - TIPO C2 un 1,00 R$ 705.641,17 R$ 933.633,83 R$ 933.633,83 3,25% 74,71% A
GOINFRA 45038 ;Cé?ll\é,:gAl-i)APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGCAO 1X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E m? 3.189.48 RS 185,70 RS 245,60 RS 783.623,34 2.73% 77.43% A
GOINFRA 45144  |CONCRETO USINADO FCK=35 MPA m? 843,36 R$ 653,95 R$ 865,24 R$ 729.708,80 2,54% 79,97% A
SICRO 4508177 gslgil::er:gtallca redonda D = 100 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalagéo e inje¢é&o de nata m 9.468,00 RS 57,53 RS 76,11 RS 720.609,48 251% 82,48% B
SICRO 1109680 |Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m?* 121,73 R$ 3.825,16 R$ 5.061,06 R$ 616.087,89 2,14% 84,62% B
GOINFRA 42825 |DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m? 659,52 R$ 629,02 R$ 832,25 R$ 548.885,52 1.91% 86,53% B
GOINFRA 42301 Mobilizagao e Desmobilizagdo un 1,00 R$ 394.799,20 R$ 522.358,82 R$ 522.358,82 1,82% 88,35% B
GOINFRA 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 75,04 R$ 4.316,52 R$ 5.169,03 R$ 387.884,01 1,35% 89,70% B
GOINFRA 40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m® 633,60 R$ 418,29 R$ 553,43 R$ 350.653,24 1,22% 90,92% B
SICRO 4915650 Injecéo de adesivo estrutural a base~de resina epoxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas kg 976.91 RS 258,38 RS 341,86 RS 333.966,45 1.16% 92,08% B
de concreto - fornecimento e aplicagdo manual
GOINFRA 45235  |Neoprene kg 4.423,68 R$ 50,42 R$ 66,71 R$ 295.103,69 1,03% 93,10% B
SICRO 4915651 [Bico de perfuragao para injegao de adesivo estrutural & base de resina epdxi - fornecimento, instalagao e retirada unid. 23.093,00 R$ 9,22 R$ 12,19 R$ 281.503,67 0,98% 94,08% B
SICRO 4915653 Selaggm supeﬁicigl de ﬁssura§ com~ adesivo estrutural a base de resina ep6xi de alta viscosidade, inclusive limpeza kg 251238 R$ 72,47 R$ 95,88 RS 240.886,99 0,84% 94.92% B
superficial - fornecimento e aplicagédo
GOINFRA 40451  |TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 185.147,57 R$ 0,67 R$ 0,88 R$ 162.929,86 0,57% 95,49% c
GOINFRA 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA tkm 89.078,61 R$ 1,33 R$ 1,75 R$ 155.887,57 0,54% 96,03% C

VOLUME 4 - ORCAMENTO

RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO

24



GO

INFRA

ENGENHEIROS CONSULTORES

CURVA ABC DE SERVIGOS - COM DESONERAGAO ABC
cODIGO DESCRIGAO DO SERVICO QUANTIDADE UNITAR(I%)SEM B0} UNITAR(IS;):OM E0l TOTAL (R$) % ACUM.%  CLASSIFICAGAO

SICRO 3808043  |Pintura manual com nata de cimento - 3 demé&os m? 30.666,00 R$ 3,77 R$ 4,98 R$ 152.716,68 0,53% 96,56% Cc
SICRO 1608026 |Perfuragdo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm m 1.058,40 R$ 84,02 R$ 111,16 R$ 117.651,74 0,41% 96,97% (o3
GOINFRA 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m*km 63.098,52 R$ 1,20 R$ 1,58 R$ 99.695,66 0,35% 97,32% Cc
SICRO 3806402 |Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’agua sob pressédo m? 30.666,00 R$ 2,20 R$ 2,91 R$ 89.238,06 0,31% 97,63% (o3
SICRO 1608142 |Perfuragado em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm m 657,60 R$ 98,11 R$ 129,80 R$ 85.356,48 0,30% 97,93% Cc
COP’\/'IQ%%SRIICAAO 33:;05-51 Fornecimento e aplicagéo de cantoneira metalica de abas iguais kg 3.356,93 R$ 17,19 R$ 22,74 R$ 76.336,58 0,27% 98,19% C
SICRO 3806413 |Apicoamento mecanizado de concreto m? 2.512,38 R$ 20,88 R$ 27,62 R$ 69.391,93 0,24% 98,43% C
SICRO 1608024 |Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm m 537,60 R$ 72,57 R$ 96,01 R$ 51.614,97 0,18% 98,61% Cc
GOINFRA 40853  |SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO IIl) m? 51,52 R$ 658,86 R$ 871,73 R$ 44.908,52 0,16% 98,77% c
GOINFRA 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 350,00 R$ 87,14 R$ 115,29 R$ 40.351,50 0,14% 98,91% C
GOINFRA 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) m? 840,00 R$ 30,15 R$ 39,89 R$ 33.507,60 0,12% 99,03% Cc
SICRO 0307733 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalagédo m 96,00 R$ 259,14 R$ 342,86 R$ 32.914,56 0,11% 99,14% ©
GOINFRA 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 29.780,24 R$ 0,80 R$ 1,05 R$ 31.269,25 0,11% 99,25% Cc
SICRO 1608019 |Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm m 1.349,30 R$ 17,11 R$ 22,63 R$ 30.534,65 0,11% 99,35% c
SICRO 0307736 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalagédo m 38,40 R$ 548,16 R$ 725,27 R$ 27.850,36 0,10% 99,45% ©
SICRO 0307734 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 26 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalagéo m 67,20 R$ 312,21 R$ 413,08 R$ 27.758,97 0,10% 99,55% Cc
GOINFRA 40006 |TRANSPORTE DE ENTULHOS mkm 7.897,20 R$ 2,22 R$ 2,93 R$ 23.138,79 0,08% 99,63% c
SICRO 0307737 |Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalagéo m 28,80 R$ 578,81 R$ 765,82 R$ 22.055,61 0,08% 99,71% (o3
GOINFRA 40510  |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 5,28 R$ 3.049,82 R$ 3.652,15 R$ 19.283,35 0,07% 99,77% c
GOINFRA 40835 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 350,00 R$ 38,27 R$ 50,63 R$ 17.720,50 0,06% 99,83% c
GOINFRA 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 6.506,33 R$ 1,77 R$ 2,11 R$ 13.728,34 0,05% 99,88% Cc
SICRO 0307735 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalagédo m 19,20 R$ 410,14 R$ 542,65 R$ 10.418,88 0,04% 99,92% c
GOINFRA 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO tkm 4.048,13 R$ 1,90 R$ 2,51 R$ 10.160,80 0,04% 99,95% Cc
GOINFRA 40385  |PINTURA DE LIGAGAO m? 10.560,00 R$ 0,36 R$ 0,47 R$ 4.963,20 0,02% 99,97% c
GOINFRA 40450 |TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 4.696,78 R$ 0,67 R$ 0,88 R$ 4.133,16 0,01% 99,99% c
GOINFRA 40005 CARGA DE ENTULHOS m*km 803,52 R$ 2,45 R$ 3,24 R$ 2.603,40 0,01% 99,99% C
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ENGENHEIROS CONSULTORES

SICRO 010/2024

Obra: REFORGO ESTRUTURAL E RECUPERAGAO DE OAE TABELAS REFERENCIA: GOINFRA 12/2024
Rodovia: ANP 012/2024
Trecho: PONTE QUINCAS MARIANO BDI SERVICOS: 32,31%
Sub-trecho: BDI AQUISICAO MAT. BET.: 19,75%

Extensao:

GOINFRA

1.100 m
CURVA ABC DE SERVIGOS - COM DESONERAGAO

cODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO

47050 [TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

tkm

QUANTIDADE

929,30

UNITARIO SEM BDI
(R$)

R$ 1,30

UNITARIO COM BDI
(RS)

R$ 1,72

BDI TRANSPORTE MAT. BET.:

TOTAL (R$)

R$ 1.598,39

0,01%

19,75%
ABC

ACUM.% CLASSIFICAGAO

100,00% Cc

GOINFRA

40435 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

tkm

29,30

R$ 2,66

R$ 3,18

R$ 93,18

0,00%

100,00% Cc

L DO ORGAMENTO - COM DESONERAGAO

R$28.746.888,14
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4.7 Curva ABC de Insumos Com Desoneracao

Obra: REFORCO ESTRUTURAL E RECUPERACAO DE OAE SICRO 010/2024
Rodovia : GOINFRA 12/2024
Trecho : PONTE QUINCAS MARIANO ANP 012/2024
Sub-trecho:
Extensdo: |1.100 m
CURVA ABC DE INSUMOS - COM DESONERAGAO
cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R$) TOTAL (R$) % ACUM. CLASSIFICAGAO
GOINFRA . .
RODOV 10102 |CORDOALHA CP-190 RB Kg 135.202,95 R$ 12,74] R$ 1.722.485,58 | 9,37% | 9,37% A
GROCIJISE'T/A 10069 |AGO CA-50 Kg 201.985,78, R$6,77| R$ 1.367.443,76 | 7,44% | 16,81% A
Embarcagéo empurradora multipropésito com guindaste hidraulico de 74 o o
SICRO NOVO | E9603 KN.m - 165 KW (PRODUTIVO) CHP 3.024,00 R$ 394,93 R$1.194.268,32 | 6,50% | 23,31% A
GROCIJ’BFO'T/A 20003 [AJUDANTE h 49.433,61 R$ 21,46 R$ 1.060.84524 | 5,77% | 29,08% A
SICRONOVO | Egeoq |EMParcagdo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW CHP 3.024,00 R$32324| R$977.477,76 | 532% | 34,40% A
(PRODUTIVO)
Trelica langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vao maximo de o o,
SICRO NOVO | E9078 45 m - 110 KW (PRODUTIVO) CHP 3.231,36 R$ 250,10 R$ 808.163,14 4,40% | 38,79% A
G%’SFOF\{/A 31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) (PRODUTIVO) CHP 2.390,40 R$ 295,63 R$ 706.673,95 3,84% | 42,64% A
SICRONOVO | Eggs |Cavalo mecanico com semimeboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 1.728,00 R$ 389,90 R$673.747,20 | 367% | 46,30% A
(PRODUTIVO)
GOINFRA "

RODOV 10116 |ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un 480,00 R$ 1.358,58 R$ 652.118,40 3,55% | 49,85% A
GROC;’\[‘)EF\{/A 11074 |CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) m3 860,23 R$ 625,00 R$ 537.642,00 292% | 52,77% A
GROCIJ’\[‘)FOT/A 20015 [MONTADOR h 19.036,75 R$ 25,22 R$ 480.106,84 2,61% | 55,39% A

SICRO NOVO | MO0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 257.414,59 R$ 1,78 R$ 458.197,97 2,49% | 57,88% A
CONTIA | 20018 [arRMADOR h 18.060,12 R$24,84| R$448.61350 | 244% | 60.32% A
Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - o o
SICRO NOVO | E9784 24 KW (PRODUTIVO) CHP 3.024,00 R$ 133,18 R$ 402.736,32 2,19% | 62,51% A
SICRO NOVO | M2477 |Bainha metalica para protens&o - D = 100 mm m 9.846,72 R$ 38,06 R$ 374.766,16 2,04% | 64,55% A
SICRO NOVO | P9824 [Servente h 17.598,14 R$ 18,80] R$ 330.845,09 1,80% | 66,35% A
Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima de 55t - o o,
SICRO NOVO | E9785 186 kW (PRODUTIVO) CHP 817,31 R$ 400,29 R$ 327.159,26 1,78% | 68,13% A
GOINFRA
RODOV 40520 |FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 75,04 R$ 4.316,52 R$ 323.911,66 1,76% | 69,89% A
Embarcagao empurradora multipropdsito com guindaste hidréaulico de 74 o o
SICRO NOVO | E9603 KN.m - 165 kW (IMPRODUTIVO) CHI 1.944,00 R$ 161,89 R$ 314.714,16 1,71% | 71,60% A
Treliga langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vdo maximo de o o,
SICRO NOVO | E9078 45 m - 110 kW (IMPRODUTIVO) CHI 1.520,64| R$ 191,36 R$ 290.989,67 1,58% | 73,19% A
GOINFRA

RODOV 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 11.530,74| R$ 24,89 R$ 287.000,14 1,56% | 74,75% A
GOINFRA <

RODOV 31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) (IMPRODUTIVO) CHI 2.577,60 R$ 105,32 R$ 271.472,83 1,48% | 76,22% A
GOINFRA 5

RODOV 30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T (PRODUTIVO) CHP 868,65 R$ 300,24 R$ 260.803,71 1,42% | 77,64% A
GOINFRA o o

RODOV 11010 |COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 3.508,43 R$ 66,38 R$ 232.889,45 127% | 78,91% A
GOINFRA

RODOV 30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA (PRODUTIVO) CHP 5.471,58| R$ 42,46| R$ 232.323,45 1,26% | 80,17% B
GOINFRA

RODOV 30027 |COMPRESSOR DE AR 340 PCM (PRODUTIVO) CHP 1.648,80 R$ 122,78 R$ 202.439,66 1,10% | 81,28% B
GOINFRA

RODOV 20004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 4.752,00 R$ 41,62 R$ 197.778,24 1,08% | 82,35% B
GOINFRA CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO o o,

RODOV 30145 (PRODUTIVO) CHP 3.552,96 R$ 55,39 R$ 196.798,45 1,07% | 83,42% B
GOINFRA

RODOV 11001 |APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 1.725,24 R$ 107,50 R$ 185.462,78 1,01% | 84,43% B

SICRO NOVO | M1390 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi de baixa viscosidade kg 976,91 R$ 164,51 R$ 160.711,46 0,87% | 8531% B
SICRO NOVO | M1400 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade kg 2.512,38 R$ 60,15 R$ 151.119,66 0,82% | 86,13% B
GOINFRA MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) o o
RODOV 30028 (PRODUTIVO) CHP 4.946,40 R$ 30,40| R$ 150.370,56 0,82% | 86,95% B
Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - o o,
SICRONOVO | E9784 24 KW (IMPRODUTIVO) CHI 1.944,00 R$ 74,03 R$ 143.914,32 0,78% | 87,73% B
GROCIJAEIJE)T/A 30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (PRODUTIVO) CHP 531,20 R$ 252,70 R$ 134.233,44 0,73% | 88,46% B
SICRO NOVO | P9810 [Eletricista h 4.752,00 R$ 27,66 R$ 131.440,32 0,72% | 89,17% B
SICRO NOVO | M1402 (Bico de perfuragéo para injeao de adesivo estrutural a base de resina epoxi | un 23.093,00 R$5,67| R$130.937,31 0,71% | 89,89% B
GOINFRA 10048 |SARRAFO m 18.136,82 R$ 6,63 R$ 120.247,11 0,65% | 90,54% B

RODOV
GOINFRA i . .

RODOV 10032 |OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg 12.706,22] R$ 7,37 R$ 93.644,87 0,51% | 91,05% B

Embarcagao de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW o o
SICRO NOVO | E9601 (IMPRODUTIVO) CHI 1.944,00 R$ 46,19 R$ 89.793,36 0,49% | 91,54% B
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% ACUM. CLASSIFICAGAO

FONTE cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R§)  TOTAL (R$)
Conan | 20016 |carPTEIRO h 3.365,28 R$2502 R$87.22806 | 047% | 92.01%
SICRONOVO | 30145 |CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO cHI 1.679,04 R$49,40| R$82.944,58 | 0,45% | 92.46%
(IMPRODUTIVO)
GOINFRA Guindaste mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima de 55 o, o,
RODOV E9785 { - 186 kW (MPRODUTIVO) CHI 384,61 R$ 201,84 R$ 77.630,57 0,42% | 92,89%
SICRO NOVO | P9801 |Ajudante h 3.651,58 R$ 19,98 R$ 72.958,52 0,40% | 93,28%
SICRO NOVO | M1244 |Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1”) un 211,68 R$ 336,14 R$ 71.154,12 0,39% | 93,67%
G%’;ZT/A 11008 |CAIBROS DE 7,5 CM X7,5 CM m 3.898,21 R$16,18| R$63.073,11 | 0,34% | 94,01%
GOINFRA . )
RODOV 10081 |AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 485,09 R$ 116,33 R$ 56.430,72 0,31% | 94,32%
G%’E‘JZT/A M1481 |Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4”) un 131,52, R$ 391,89 R$ 51.541,37 0,28% | 94,60%
SICRO NOVO | 20031 |SERVENTE h 2.418,24] R$ 20,14 R$ 48.703,27 0,26% | 94,87%
GOINFRA
RODOV E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO) CHP 4.668,38| R$ 10,38 R$ 48.457,75 0,26% | 95,13%
G%"SZ’?/A 11030 |TABUA DE 30 m 3.118,64 R$12,78| R$39.856,24 | 0,22% | 95,35%
SICRO NOVO | 11003 |ARAME RECOZIDO Kg 2.754,35 R$ 14,26 R$ 39.277,05 0,21% | 95,56%
SICRO NOVO | M1965 [Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm kg 3.692,62| R$ 9,90 R$ 36.556,97 0,20% | 95,76%
SICRO NOVO | E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW (IMPRODUTIVO) CHI 528,63 R$ 65,73 RS 34.746,86 0,19% | 95,95%
SICRO NOVO | P9805 |Armador h 1.193,19| R$ 27,91 R$ 33.302,06 0,18% | 96,13%
SICRO NOVO | M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 55.166,99 R$ 0,60 R$ 33.100,19 0,18% | 96,31%
SICRO NOVO | M1243 |Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4") un 107,52, RS 288,40 R$ 31.008,77 0,17% | 96,48%
SICRO NOVO | M0719 |Diluente epoxi | 767,52 R$ 36,74 R$ 28.198,65 0,15% | 96,63%
SICRO NOVO | M1150 IS\It:r(‘e"sal\rfo estrutural & base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou kg 208,17 RS 127,65 RS 26.572,44 0.14% | 96,78%
G%’;';T/A 20017 |PEDREIRO h 962,84 R$2587| R$24.908,74 | 0,14% | 96,91%
GF%’%E)T/A 10094 |PEDRISCO m3 213,08 R$ 112,75 R$ 24.024,31 0,13% | 97,04%
GOINFRA R . .
RODOV 10053 |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 350,00 R$ 66,47| R$ 23.264,50 0,13% | 97,17%
GOINFRA
RODOV 10010 |CIMENTO PORTLAND CP I - 32 Kg 33.132,00 R$ 0,65 R$ 21.535,80 0,12% | 97,29%
SICRO NOVO | M1391 |Ponteiro para martelete - D =22 mme C = 1,00 m un 50,25 R$ 421,36 R$ 21.172,33 0,12% | 97,40%
G}%’;’;T/A 10020 [FILLER Kg 87.169,17| R$ 0,22 R$ 19.177,22 0,10% | 97,51%
GOINFRA . .
RODOV 10082 (BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 193,75 R$ 98,17 R$ 19.020,67 0,10% | 97,61%
GOINFRA . . .
RODOV 10137 |PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO lll m2 72,13 R$ 259,22 R$ 18.697,02 0,10% | 97,71%
Bomba de alta pressao para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - o, o
SICRO NOVO | E9028 5,20 kW (PRODUTIVO) CHP 544,98 R$ 33,97| R$ 18.512,96 0,10% | 97,81%
GOINFRA
RODOV 10061 |TINTA REFLETIVA ACRILICA | 504,00 R$ 35,69 R$ 17.987,76 0,10% | 97,91%
SICRONOVO | M2006 |7'3c2 de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 38,0 mm e sedo |, 30,24 R$593,64| R$17.95167 | 0,10% | 98,01%
de 250 x 250 mm
GOINFRA P o o
RODOV 40510 |[FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 5,28 R$ 3.049,82 R$ 16.103,05 0,09% | 98,09%
SICRO NOVO | M1132 [Junta de dilataggo em elastdmero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm m 96,00 R$ 162,03 R$ 15.554,88 0,08% | 98,18%
SICRO NOVO | M1151 [Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm m 38,40| R$ 384,47| R$ 14.763,65 0,08% | 98,26%
SICRO NOVO | M3141 [Luva para bainha metélica - D = 100 mm un 1.514,88| R$ 9,70 R$ 14.694,34 0,08% | 98,34%
GOINFRA
RODOV 10098 |ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 663,55 R$ 20,53 R$ 13.622,72 0,07% | 98,41%
GOINFRA - . .
RODOV 30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (PRODUTIVO) CHP 50,88 R$ 265,35 R$ 13.502,05 0,07% | 98,49%
G%"[‘)ZT/A 10044 |PREGO Kg 650,53 R$20,13| RS$13.09510 | 0,07% | 98,56%
SICRO NOVO | M1134 [Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm m 67,20 R$ 192,79 R$ 12.955,49 0,07% | 98,63%
GOINFRA o o
RODOV 30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h (PRODUTIVO) CHP 23,36 R$ 514,75 R$ 12.022,71 0,07% | 98,69%
GOINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE o, "
RODOV 30007 (PRODUTIVO) CHP 25,46 R$ 445,85 R$ 11.351,90 0,06% | 98,76%
SICRO NOVO | M1152 [Junta de dilatag&o em elastdmero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm m 28,80 R$ 393,75 R$ 11.340,00 0,06% | 98,82%
CONTRA | 11028 [PRANCHAO - 5,0 oM x30,0 CM m 144,00 R$7597| RS$10.939.68 | 0,06% | 98.88%
GOINFRA
RODOV 30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA (IMPRODUTIVO) CHI 1.880,64| R$ 5,69 R$ 10.700,84 0,06% | 98,93%
GOINFRA . n
RODOV 10051 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 350,00 R$ 30,42 R$ 10.647,00 0,06% | 98,99%
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CURVA ABC DE INSUMOS - COM DESONERAGAO

cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R$)  TOTAL (RS) % ACUM. CLASSIFICAGAO
SICRO NOVO | M0682 [Ago em perfis ASTM A36 kg 1.029,84) R$9,37| R$9.649,56 | 0,05% | 99,05% G
GOINFRA "
RODOV 30047 |SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA (PRODUTIVO) CHP 320,22 R$ 26,66 R$8.537,17 | 0,05% | 99,09% G

SICRO NOVO | M2590 Tirante de barra de ago - tensdo de escoamento = 700 MPa, tens&o de m 80,16 R$ 105,37 RS 8.446,46 0,05% | 99,14% c
ruptura = 800 MPa e D = 36 mm

G%EZT/A 30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T (PRODUTIVO) CcHP 44,98 R§171,16| R$7.698,64 | 0,04% | 99,18% c
SICRO NOVO | M1894 |Cabo de ago - D = 16,00 mm (5/8") m 200,16 R$ 37,67 R$ 7.540,03 0,04% | 99,22% (o]

GOINFRA

RODOV 10112 |INTERPLAST N OU EQUIVALENTE Kg 642,77 R$ 10,79 R$ 6.935,47 0,04% | 99,26% C

GOINFRA

RODOV 10042 (PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 154,56 R$ 43,19 R$ 6.675,45 0,04% | 99,29% Cc

GOINFRA PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA o, o,

RODOV 10039 ELETROSTATICA m2 51,52 R$ 113,34 R$ 5.839,28 0,03% | 99,33% c
SICRO NOVO | M1404 (Aplicador manual de adesivo estrutural un 1,95 R$ 2.942,85 R$ 5.749,80 0,03% | 99,36% (o]

GOINFRA

RODOV 30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS (PRODUTIVO) CHP 16,26 R$ 338,64 R$ 5.505,57 0,03% | 99,39% o]
SICRO NOVO | P9821 |Pedreiro h 220,26 RS 24,77 R$ 5.455,88 0,03% | 99,42% [

GF?O"\E‘)E)T/A 10045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 1.727,55 R$ 3,10 R$ 5.355,40 0,03% | 99,45% C
SICRO NOVO | M1399 |Broca de widia-D = 14 mm e C = 150 mm un 175,21 R$ 30,16 R$ 5.284,23 0,03% | 99,48% Cc
SICRO NOVO | M1142 [Junta de dilatagdo em elastomero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm m 19,20 R$ 268,80 R$ 5.160,96 0,03% | 99,50% (o3

GOINFRA

RODOV 10027 |MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 394,80 R$ 12,90 R$ 5.092,92 0,03% | 99,53% o]
SICRO NOVO | M0004 |Ago CA 50 kg 742,29 R$ 6,49 R$ 4.817,47 0,03% | 99,56% Cc
SICRO NOVO | E9521 |Grupo gerador - 3,2 kVA (PRODUTIVO) CHP 944,21 R$ 4,64 R$ 4.381,15 0,02% | 99,58% Cc
SICRO NOVO | E9760 |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW (PRODUTIVO) CHP 1.183,28] R$ 3,57 R$ 4.224,30 0,02% | 99,60% Cc
SICRO NOVO | E9675 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW (PRODUTIVO) CHP 3.375,55| R$ 1,19 R$ 4.016,91 0,02% | 99,63% C
SICRO NOVO | E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW (PRODUTIVO) CHP 16,35 R$ 242,61 R$ 3.966,52 0,02% | 99,65% Cc

GISO”\I;E)F\:/A 10011 |COLA POLIESTER Kg 91,00 R$ 43,23 R$ 3.933,93 0,02% | 99,67% o]

GOINFRA

RODOV 30043 |GRUPO GERADOR 174 kVA (PRODUTIVO) CHP 23,36 R$ 159,61 R$ 3.727,92 0,02% | 99,69% o]

GOINFRA

RODOV 10097 |ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 522,58 R$ 6,99 R$ 3.652,81 0,02% | 99,71% C
SICRO NOVO | M2030 |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e C = 80 mm un 30,24 R$ 120,31 R$ 3.638,17 0,02% | 99,73% @

Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m? - 3,70 kW

o o
SICRO NOVO | E9788 (PRODUTIVO) CHP 103,44 R$ 31,38 R$ 3.246,00 0,02% | 99,75% o3
GOINFRA
RODOV 30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t (PRODUTIVO) CHP 10,76 R$ 299,94 R$ 3.228,04 0,02% | 99,76% (o3
GOINFRA
RODOV 31013 [GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T (PRODUTIVO) CHP 4.671,36 R$ 0,63 R$ 2.942,96 0,02% | 99,78% Cc
GOINFRA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T o o
RODOV 30015 (PRODUTIVO) CHP 10,76 R$ 258,73 R$ 2.784,52 0,02% | 99,80% c
SICRO NOVO | E9024 [Misturador de nata cimento - 1,50 kW (PRODUTIVO) CHP 109,55 R$ 24,89 R$ 2.726,63 0,01% | 99,81% (o]
GOINFRA
RODOV 30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) (PRODUTIVO) CHP 37,44 R$ 55,78 R$ 2.088,20 0,01% | 99,82% o3

SICRO NOVO | M2462 Mangue.\ra cristal trangada d? PVC com pressao de trabalho de 1,50 MPa m 236,70 RS 8,72 RS 2.064,02 0,01% | 99.83% c
(250 psi) - D = 19,0 mm (3/4")

SICRO NOVO | P9830 |Montador h 66,66 R$ 27,21 R$ 1.813,71 0,01% | 99,84% Cc
CONFRA | 30022 |AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA (PRODUTIVO) cHP 23,36 R$7038| RS1.64382 | 001% | 99,85% c
GOINFRA ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T o o

RODOV 30015 (IMPRODUTIVO) CHI 12,14 R$ 126,93 R$ 1.540,44 0,01% | 99,86% C
SICRO NOVO | M2591 [Luva em ago para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm un 10,08 R$ 150,95 R$ 1.521,58 0,01% | 99,87% Cc
SICRO NOVO | E9686 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW CHP 5,02 R$ 300,60 RS 1.508,77 0,01% | 99,88% c

(PRODUTIVO)

SICRO NOVO | M0030 [Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 218,24 R$ 6,63 R$ 1.446,91 0,01% | 99,88% Cc
GOINFRA

RODOV 30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t (IMPRODUTIVO) CHI 12,14 R$ 115,58 R$ 1.402,70 0,01% | 99,89% (o]

GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE o o,
RODOV 30005 (PRODUTIVO) CHP 8,12 R$ 153,23 R$ 1.243,84 0,01% | 99,90% C
GOINFRA TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE o o

RODOV 30005 (IMPRODUTIVO) CHI 21,82 R$ 55,54 R$ 1.211,94 0,01% | 99,91% Cc

SICRO NOVO | M0075 [Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 88,34 R$ 13,40 R$ 1.183,71 0,01% | 99,91% (o]

SICRO NOVO | M0052 |Fita adesiva de PVC-L=50mme C=50m m 10.470,09| R$ 0,11 R$ 1.151,71 0,01% | 99,92% C
GOINFRA x

RODOV 30140 |[BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO (IMPRODUTIVO) CHI 350,40 R$ 3,20 R$ 1.121,28 0,01% | 99,92% C
SICRO NOVO | M1527 |Broca de widia-D = 10 mm e C = 150 mm un 102,37| R$ 10,45 R$ 1.069,78 0,01% | 99,93% C
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CURVA ABC DE INSUMOS - COM DESONERAGAO

FONTE cODIGO DESCRIGAO DO INSUMO UND. QUANTIDADE UNITARIO (R$) TOTAL (R$) % ACUM. CLASSIFICAGAO
SICRO NOVO | E9662 |Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (IMPRODUTIVO) CHI 3.801,60 R$ 0,28 R$ 1.064,45 0,01% | 99,94% C
GOINFRA
RODOV 30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS (IMPRODUTIVO) | CHI 6,64 R$ 149,19 R$ 990,70 0,01% | 99,94% C
Compressor de ar portatil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW o o,
SICRO NOVO | E9767 (PRODUTIVO) CHP 86,18 R$ 11,27] R$ 971,21 0,01% | 99,95% c
GOINFRA CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS o o,

RODOV 30049 (PRODUTIVO) CHP 2,80 R$ 343,77| R$ 962,56 0,01% | 99,95% C

SICRO NOVO | E9683 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW (PRODUTIVO) CHP 905,57 R$ 0,94 R$ 851,24 0,00% | 99,96% (o]
GOINFRA X

RODOV 30034 |VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm (PRODUTIVO) CHP 93,71 RS 8,88 R$ 832,12 0,00% | 99,96% C
GOINFRA

RODOV 31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T (IMPRODUTIVO) CHI 1.880,64 R$ 0,44] R$ 827,48 0,00% | 99,97% (o3
GOINFRA 5

RODOV 30140 |BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO (PRODUTIVO) CHP 129,60 RS 5,49 R$ 711,50 0,00% | 99,97% c
CONIRA | 10050 |sOLVENTE / DILUENTE I 25,20 R$ 24,40  R$614,88 | 0,00% | 99,97% C

Bomba para injegdo de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 o, o,
SICRO NOVO | E9026 KW (PRODUTIVO) CHP 109,55| R$ 5,52 R$ 604,70 0,00% | 99,98% (o]
SICRO NOVO | M3353 |Purgador plastico un 473,40 R$ 1,22 R$ 577,55 0,00% | 99,98% C
SICRO NOVO | M2130 |Eletrodo revestido E70XX kg 15,00 R$ 37,04 R$ 555,51 0,00% | 99,98% C
SICRO NOVO | E9662 [Equipamento para solda e corte com oxiacetileno (PRODUTIVO) CHP 951,05 R$ 0,51 R$ 485,04 0,00% | 99,98% (o]
GOINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE o, o,

RODOV 30007 (IMPRODUTIVO) CHI 2,10 R$ 216,91 R$ 455,96 0,00% | 99,99% C
GROOIEFOT/A 30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T (MPRODUTIVO) CHI 6,44] R$ 67,28 R$ 433,28 0,00% | 99,99% Cc
CONTRA | 30185 |cERICA 1801 (PRODUTIVO) cHP 260,12 R$ 165 R$42920 | 0,00% | 99,99% c
G%’E‘);EA 11016 |DESMOLDANTE P/ FORMA | 31,89 R$ 12,16 R$ 387,84 0,00% | 99,99% C

SICRO NOVO | P9825 |Soldador h 5,99 R$ 33,99 R$ 203,54 0,00% | 99,99% Cc
SICRO NOVO | E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | (IMPRODUTIVO) CHI 171,71 R$ 1,04 R$ 178,58 0,00% | 100,00% C
GOINFRA A A ) o,

RODOV 30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL (IMPRODUTIVO) CHI 21,82 R$ 7,83 R$ 170,86 0,00% | 100,00% C

SICRO NOVO | E9753 |Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO) CHP 5,34 RS 26,94 R$ 143,78 0,00% | 100,00% o]
GOINFRA A

RODOV 30017 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL (PRODUTIVO) CHP 8,12 R$ 12,18 R$ 98,87 0,00% | 100,00% C
GOINFRA

RODOV 30044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA (PRODUTIVO) CHP 14,38 R$ 4,81 R$ 69,14 0,00% | 100,00% Cc

Transportador manual carrinho de médo com capacidade de 80 | o o
SICRO NOVO | E9071 (PRODUTIVO) CHP 96,09 R$ 0,68| R$ 65,34 0,00% | 100,00% (o]
SICRO NOVO | E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | (PRODUTIVO) CHP 35,17 R$ 1,53] R$ 53,81 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | E9521 [Grupo gerador - 3,2 kVA (IMPRODUTIVO) CHI 154,57, R$ 0,23 R$ 35,55 0,00% | 100,00% Cc
GOINFRA -

RODOV 30052 |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO (PRODUTIVO) | CHP 28,75 R$ 1,20 R$ 34,50 0,00% | 100,00% o]
SICRO NOVO | E9568 |Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) CHI 154,57| R$ 0,14 R$ 21,64 0,00% | 100,00% (o]
SICRO NOVO | M1796 |Gas acetileno kg 0,21 R$ 85,05 R$ 17,86 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | M1795 |Gas oxigénio m* 0,96 R$ 16,55 R$ 15,89 0,00% | 100,00% C

G%’;ZS/A 10059 |TINTA PARA PRE-MARCAGAO | 0,76 R$ 19,72 R$ 14,91 0,00% | 100,00% C
CONRA | a0t8s |cErica 1801 (MPRODUTIVO) CHI 10,84 R$ 1,12  Rs$1214 | 0,00% | 100,00% C
SICRO NOVO | E9568 |Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) CHP 38,64 R$ 0,21 R$ 8,12 0,00% | 100,00% (o]
SICRO NOVO | E9547 |Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO) | CHP 5,34 R$ 0,24 R$ 1,28 0,00% | 100,00% C

0S ORGAMENTO  18.381.
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4.8 Composicao de precos unitarios Sem Desoneracao

4.8.1 CPU’s Principais Sem Desoneracao
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1.1. 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (un)
Servico [ FONTE [ uNID COEFICIENTE [ PREGO TOTAL
42301 [MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | GOINFRA RODOV | un 1,0000[ R$ 403.453,60 R$ 403.453,60
TOTAL Servico: R$ 403.453,60 |
VALOR: R$ 403.453,60
1.2. 42150 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 (un)
Servigo [ FONTE [ uNID COEFICIENTE [ PREGO TOTAL
42150 [ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2 | GOINFRA RODOV | un 1,0000] R$ 2.099.793,60| R$ 2.099.793,60
TOTAL Servico:| R$ 2.099.793,60
VALOR:| RS$ 2.099.793,60
1.3. 42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (un)
Servico [ FONTE [ uNID COEFICIENTE [ PREGO TOTAL
42250 [CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 | GOINFRA RODOV | un 1,0000] R$ 740.366,43 R$ 740.366,4
TOTAL Servico: R$ 740.366,4.
VALOR: R$ 740.366,
2.1. 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
LS e PROD IMPR PROD TMPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,0500 ,0000 0,0000 R$ 302,35 R$ 84,94 R$ 15,12
30027 |COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000 ,0000 0,0000 R$ 122,78 RS 25,87 R$ 122,78|
30028 [MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000 ,0000 0,0000 R$ 32,38 R$ 30,21 R$ 97,14
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 235,0:
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 27,04 2,70
20031 |[SERVENTE h 1,0000 21,53 21,
TOTAL MAO DE OBRA]| 24,23
Custo Horario da Execugao: R$ 259,
Producao da Equipe: 0,40
Custo Unitario da a R$ 648,15
Custo Direto Total: R$ 648,15
VALOR: R$ 648,15
2.2. 40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
e o @R PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 449,14 R$ 220,20 R$ 449,14
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 449,14
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 27,04 2,70
20031 |[SERVENTE h 1,0000 21,53 21,53
TOTAL MAO DE OBRA]| 24,23
Custo Horario da a R$ 473,37
Producéo da Equipe: 191,0000
Custo Unitario da a R$ 247
Custo Direto Total: R$ 2,47
VALOR: R$ 2,47
2.3. 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT PROD T IMPR PROD TMPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 302,35 RS 84,94 R$ 302,35
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 302,35
Custo Horario da a R$ 302,35
Producao da Equipe: 135,0000
Custo Unitario da a R$ 2,23
Custo Direto Total: R$ 2,23
VALOR:/ R$ 2,23
3.1. 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
SRR e PROD IMPR PROD [ IMPR HORARIO
| 30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004 1,0000 0,0000 R$ 42,46] R$ 5,69 R$ 4,26
30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004 1,0000 0,0000 R$ 28,64 R$ 28,30 R$ 2,88
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 7,13
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
20003 [AJUDANTE h 0,6000 22,99 13,79
20016 |CARPINTEIRO h 0,6000 27,94 16,76
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 27,04 .62
TOTAL MAO DE OBRA! 3247
Custo Horario da a3 R$ 39,30
Produgao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 39,30
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
008 [CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 1,2222 R$ 16,18 R$ 19,77
0 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 1,1000 R$ 66,38 R$ 73,01
016 [DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0100 R$ 12,16 R$ 0,12
044 [PREGO Kg 0,2039 R$ 20,13 R$ 4,10
0045 [RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,5416 R$ 3,10 R$ 1,67
0048 [SARRAFO m 5,6864 R$ 6,63 R$ 37,70
1030 |TABUA DE 30 m 0,9777 R$ 12,78 R$ 12,4
TOTAL MATERIAIS;| R$ 148,
Custo Direto Total: R L
VALOR:/ R$ 188,
3.2. 45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA (m3)
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
11074 [CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) | m3 1,0200 | R$ 625,00 R$ 637,50
TOTAL MATERIAIS:| R$ 637,50
PREGO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
45123 [ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,0000 RS 6,38] R$ 6,38
45122 |[LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO m3 1,0000 R$ 11,16 R$ 11,16
TOTAL SERVICOS: R$ 17,54
Custo Direto Total: R$ 655,04
VALOR: R$ 655,04
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3.3. 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 J[AJUDANTE h 0,0900 22,99 2,06]
20018 [ARMADOR h 0,0900 26,86 241
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0225 27,04 0,60]
TOTAL MAO DE OBRA]] 5,07
Custo Horario da Execugao: R$ 5,07
Produgao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 5,07
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10069 [ACO CA - 50 Kg 1,1000 R$ 6,77 R$ 7.44
11003 [ARAME RECOZIDO Kg 0,0150 RS 14,26] R$ 0,21
TOTAL MATERIAIS| R$ 7,65
Custo Direto Total: R$ 12,72
VALOR:/ R$ 12,72
3.4. 45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA (Kg)
CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 10,0000 22,99 229,90
20018 [ARMADOR h 10,0000 26,86 268,60
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 27,04
TOTAL MAO DE OBRA]] 525,54|
Custo Horario da Execugao: R$ 525,54
Produgéo da Equipe: 3.477,5800
Custo Unitario da a R$ 0,15
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10102 [CORDOALHA CP-190 RB Kg 1,0300 R$ 12,74 R$ 13,12
TOTAL MATERIAIS:| R$ 13,12
Custo Direto Total: R$ 13,27
VALOR: R$ 13,27
3.5. 4508177 Bainha metalica redonda D = 100 mm para 12 D=152mm - e injecdo de nata de cimento (m)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD TMPR HORARIO
E9026 |Bomba para injecdo de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 0,18362000 ,0000 0,0000 R$ 5,5221 R$ 3,2282 R$ 1,0140
E9764 |Grupo gerador - 7.2 kVA 0,18362000 ,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 1,9067
E9024 |Mi: de nata cimento - 1,50 kW 0,18362000 ,0000 0,0000 R$ 27,3764 R$ 26,8560 R$ 5,0269
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 7,9476
i A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 [Ajudante h 6,00000000 21,9118 131,470
P9805 |Armador h 2,00000000 31,0209 62,0418|
TOTAL MAO DE OBRA]| 193,512
Custo Horario da a R$ 201,460
Producéo da Equipe: 15,8700
Custo Unitario da a R$ 12,6944
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0004 |Ago CA 50 kg 0,07840000 R$ 6,4901 R$ 0,5088
MO0030 |Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,02305000 R$ 6,6338 R$ 0,1529
MO0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,00933000 R$ 13,3953 R$ 0,1250
M2477 |Bainha metalica para protens&o - D = 100 mm m 1,04000000 RS 38,0556 R$ 39,5778
M0424 |Cimento Portland CP I - 32 - saco kg 5,76190000 R$ 0,6000 R$ 3,4571
| M0052 |Fita adesiva de PVC -L =50 mm e C =50 m m 1,10584000 R$0,1117 R$ 0,1235
M: Luva para bainha metalica - D = 100 mm un 0,16000000 R$ 9,7041 R$ 1,5527
M24 Mangueira cristal trangada de PVC com presséo de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4”) m 0,02500000 R$ 8,7248 R$ 0,2181
M Purgador plastico un 0,05000000 R$ 1,2230 R$ 0,0612
TOTAL MATERIAIS:| R$ 45,7771
PREGO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE COEGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0004 [Ago CA 50 (Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00008000 R ,7200 R$ 0,0025
MO0030 |Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa t 5914655 0,00002000 ,7200 R$ 0,0006
| M0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminh&o t 5914655 0,00001000 R ,7200 R$ 0,0003
M2477 |Bainha metalica para protensao - D = 100 mm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00101000 R ,7200 R$ 0,0320
M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com capacidade t 5914655 0,00576000 R 7200 R$ 0,1827
M3141 [Luva para bainha metalica - D = 100 mm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00008000 R ,7200 R$ 0,0025
| M2462 |Mangueira cristal trancada de PVC com press&o de trabalho de 1,50 MPa t 5914655 0,00001000 R$ 31,7200 R$ 0,0003
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,2209
LN RP P CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DT RS DT RS UNITARIO
MO0004 [Ago CA 50 (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00008000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
de 15t - 188 kW)
MO0030 [Aditivo plastificante e retardador de pega para tkm 0,00002000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
concreto e argamassa (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15t - 188 kW)
MO0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 tkm 0,00001000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
mm (18 BWG) (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M2477 |Bainha metélica para protens&o - D = 100 mm tkm 0,00179000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhao tkm 0,00576000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00/ R$ 0,6800 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M3141 |Luva para bainha metalica - D = 100 mm tkm 0,00008000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00/ R$ 0,6800 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
M2462 [Mangueira cristal trangada de PVC com pressédo tkm 0,00001000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm
(3/4”) (Caminhao carroceria com capacidade de
15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 58,6924
VALOR:/ R$ 58,69
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[3.6. 45745 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
EENRLIE S EDA PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30140 [BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO 1,0000 0,2700 0,7300 R$ 5,49 R$ 3,20 R$ 3,81
30145 |CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO 1,0000 0,6700 0,3300 R$ 59,18 R$ 53,19 R$ 57,20
30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 1,0000 1,0000 0,0000 RS 42,46 R$ 5,69 R$ 42,46
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 103,47
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 [AJUDANTE h 1,8500 22,99 42,53
0018 |[ARMADOR 1,8500 26,86 49,69
[ 20016 |[CARPINTEIRO h 3,0000 27,94 ,82
0002 [ENCARREGADO DE SERVICO 0,4600 27,04 ,43
TOTAL MAO DE OBRA!| 188,47
Custo Horério da a3 R$ 291,94
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 291,94
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
0097 [ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 1,0887 R$ 6,99 R$ 7.6
0116 [ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un 1,0000 R$ 1.358,58 R$ 1.358,5:
0010 [CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 69,0250 R$ 0,65 R$ 44,8
0112 [INTERPLAST N OU EQUIVALENTE Kg 1,3391 R$ 10,79 RS 14,44
1026 [PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 0,3000 R$ 75,97 R$ 22,7
TOTAL MATERIAIS;| R$ 1.448,28
Custo Direto Total: RS 1.740,22
VALOR: R$ 1.740,22
|3.7. 3806413 Api de concreto (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTo
EEMRLIEES E0A PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7,2 VA 1,00000000 ,0000 0,0000 RS 10,3840 RS 0,4854 R$ 10,3840
E9675 |Mane|ete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 1,1936 R$ 0,6587 R$ 1,1936
E9071 |Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 0,09906000 ,0000 0,0000 R$ 0,6842 R$ 0,4651 R$ 0,067
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 11,6454
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIOHORA| | CUSTO
P9824 [Servente | h 1,09906000 | 20,5678 052
TOTAL MAO DE OBRA]] ,6052
Custo Horario da Execugao: R$ 34,2506
Producéo da Equipe: ,69375
Custo Unitario da a R$ 13,2051
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1391 [Ponteiro para martelete - D =22 mme C = 1,00 m un 0,02000000 R$ 421,3618 R$ 8,4272
TOTAL MATERIAIS:| R$ 8,4272
Custo Direto Total: R$ 21,6323
VALOR: R$ 21,63
3.8. 4915653 superficial de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epoxi de alt: i i ive limpeza superficial - for e aplicagao (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAI CUsTO
e IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
E9767 [Compressor de ar portatil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 0,10839000 1,0000 | 0,0000 R$ 11,2650 R$ 1,0375 R$ 1,2210
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 1,2210
p A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 2,00000000 20,5678 41,1356
TOTAL MAO DE OBRA]| 41,1356
Custo Horério da a3 R$ 42,3566
Producao da Equipe: 3,15846
Custo Unitario da a R$ 13,4105
VALOR CusTO
|MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
[IM1400 [Adesivo estrutural & base de resina epéxi de alta viscosidade | kg 1,00000000 | R$ 60,1528 R$ 60,1528
TOTAL MATERIAIS:| R$ 60,1528
PREGO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1400 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta viscosidade (Caminhao t 5914655 0,00100000 R$ 31,7200 R$ 0,0317
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$0,0317
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DT RS DT RS UNITARIO
tkm 0,00100000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:| R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 73,5950
VALOR: R$ 73,60
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|3.9. 4915651 Bico de perfuragdo para injegao de adesivo estrutural a base de resina epéxi - for i do e retirada (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTo
EEMRALIE E0A PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9568 |Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 1,00000000 0,2000 0,8000 R$ 0,2053| R$ 0,1362 R$ 0,1501
E9521 |Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000000 0,2000 0,8000 R$ 4,6426 R$ 0,2337 R$ 1,1155
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 1,2656
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 20,5678 20,5678
TOTAL MAO DE OBRA: 20,5678
Custo Horério da a3 R$ 21,8334
Produgao da Equipe: 119,52000
Custo Unitario da a R$ 0,1827
VALOR CusTO
|MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
| M1402 [Bico de perfuracéo para injecdo de adesivo estrutural & base de resina epdxi | un 1,00000000 | R$ 5,6710 R$ 5,6710
TOTAL MATERIAIS:| R$ 5,6710
PREGO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
160;302 Perfurag&io em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 0,10000000 RS 35,6800 RS 3,5680
TOTAL SERVICOS:| R$ 3,5680
PRECO CcusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1402 |Bico de perfuragéo para injecdo de adesivo estrutural & base de resina t 5914655 0,00003000 R$ 31,7200 R$ 0,0010
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0010
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS RS DT RS UNITARIO
M1402 (Bico de perfuragéo para injegao de adesivo tkm 0,00003000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:| R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 9,4227
VALOR: R$ 9,42
3.10. 1608024 Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSsTO
IR IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9760 |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 3,5738 R$ 1,9722 R$ 3,5738
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 13,9578
CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO |SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente | h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA]] 0,5678
Custo Horario da Execugao: R$ 34,5256
Produgao da Equipe: ,19950
Custo Unitario da a R$ 15,6970
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1243 [Coroa -D =19,50 mm (3/4") un 0,20000000 R$ 288,4027 R$ 57,6805
TOTAL MATERIAIS;| R$ 57,6805
Custo Direto Total: R$ 73,3775
VALOR: R$ 73,38
3.11. 1608026 Perfuragéo em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
IR IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9760 |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 3,5738 R$ 1,9722 R$ 3,5738
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 13,9578
CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO |SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente | h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA]| 0,5678
Custo Horario da a R$ 34,5256
Produgéo da Equipe: ,95050
Custo Unitario da a R$ 17,7009
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1244 [Coroa di -D=2540mm (1") un 0,20000000 R$ 336,1388 R$ 67,2278
TOTAL MATERIAIS:| R$ 67,2278
Custo Direto Total: R$ 84,9287
VALOR: R$ 84,93
3.12. 1608142 Perfuracédo em com coroa di -D =32 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A IR PROD [ VPR PROD MPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9760 |Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 3,5738 R$ 1,9722 R$ 3,5738
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 13,9578
CUSsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO |SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente | h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA|| 0,5678
Custo Horario da a R$ 34,5256
Producéo da Equipe: ,66000
Custo Unitario da a R$ 20,7986
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1481 [Coroa di -D=31,80 mm (11/4") un 0,20000000 R$ 391,8895 R$ 78,3779
TOTAL MATERIAIS:| R$ 78,3779
Custo Direto Total: R$ 99,1765
VALOR: R$ 99,18
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3.13. 4915650 Injecdo de adesivo estrutural a base de resina epéxi de baixa vi para de fissuras em estruturas de - il e manual (kg)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIOHORA|  contr
P9824 [Servente | h 3,00000000 20,5678 ,7034
TOTAL MAO DE OBRA]| ,7034
Custo Horario da Execugéo: R$ 61,7034
Produgéo da Equipe: ,954
Custo Unitario da a R$ 64,6210
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1390 |Adesivo estrutural & base de resina ep6xi de baixa vi: kg 1,00000000 R$ 164,5100 R$ 164,5100
M1404 [Aplicador manual de adesivo estrutural un 0,00200000 R$ 2.942,8480 R$ 5,8857
MO0719 |Diluente epdxi | 0,78566000 R$ 36,7431 RS 28,8676
TOTAL MATERIAIS;| R$ 199,2633
PRECO cusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
t 5914655 0,00100000 R$ 31,7200 R$ 0,0317
t 5914655 0,00070000 R$ 31,7200 R$ 0,0222
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,0539
LN RP P CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1390 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi de baixa tkm 0,00100000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
viscosidade (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0719 [Diluente epdxi (Caminh&o carroceria com tkm 0,00070000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00{R$ 0,6800 R$ 0,0000
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 263,9382
VALOR: R$ 263,94/
|4.1. 3806402 Limpeza em superficie de com ji d’agua sob pressao (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS i PROD IMPR PROD TMPR HORARIO
E9028 [Bomba de alta press&o para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 36,4609 RS 26,6268 R$ 36,4609
E9605 |Caminhao tanque com i de 6.000 1 - 136 kW 1,00000000 0,0300 0,9700 R$ 245,3823 R$ 68,5081 R$ 73,8144
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 110,2753
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 20,5678 20,5678
TOTAL MAO DE OBRA: 20,5678
Custo Horério da a R$ 130,8431
Producao da Equipe: 56,27000
Custo Unitario da a R$ 2,3253
Custo Direto Total: R$ 2,3253
VALOR:/ R$ 2,33
[4.2. 3806413 Apil i de (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
RIS En PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7.2 kVA 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840|
E9675 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 1,1936 R$ 0,6587 R$ 1,1936
E9071 |Transportador manual carrinho de m&o com capacidade de 80 | 0,09906000 ,0000 0,0000 R$ 0,6842 R$ 0,4651 R$ 0,067
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 11,6454
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIOHORA| | CUSTO
[ P9824 [Servente | h 1,09906000 20,5678 ,6052
TOTAL MAO DE OBRA:| ,6052
Custo Horario da a R$ 34,2506
Producao da Equipe: ,69375
Custo Unitario da a R$ 13,2051
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1391 [Ponteiro para martelete - D =22 mme C = 1,00 m un 0,02000000 R$ 421,3618 R$ 8,4272
TOTAL MATERIAIS:| R$ 8,4272
Custo Direto Total: R$ 21,6323
VALOR: R$ 21,63
4.3. 4915653 superficial de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epéxi de alt: i i limpeza superficial - forneci e (kg)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
RIS R PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
E9767 [Compressor de ar portatil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW 0,10839000 1,0000 | 0,0000 R$ 11,2650 R$ 1,0375 R$ 1,2210
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 1,2210
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
P9824 [Servente h 2,00000000 20,5678 41,1356
TOTAL MAO DE OBRA]| 41,1356
Custo Horério da a R$ 42,3566
Producao da Equipe: 3,15846
Custo Unitério da a R$ 13,4105
VALOR CusTO
|MATERIAIS | UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
[ M1400 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi de alta viscosidade | kg 1,00000000 | R$ 60,1528 R$ 60,1528
TOTAL MATERIAIS;| R$ 60,1528
PREGO CUSTO
|TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE | COoDIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1400 |Adesivo estrutural & base de resina epoxi de alta viscosidade (Caminhao | t | 5914655 0,00100000 R$ 31,7200 R$ 0,0317
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$0,0317
LN RP P CcusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1400 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta tkm 0,00100000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
viscosidade (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 73,5950
VALOR: R$ 73,60
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|4.4. 4915651 Bico de perfuragao para inje¢io de adesivo estrutural a base de resina epéxi - i 4o e retirada (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
EERLIE S E0A PROD IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9568 [Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 1,00000000 0,2000 0,8000 R$ 0,2053] R$ 0,1362 R$ 0,1501
E9521 |Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000000 0,2000 0,8000 R$ 4,6426 R$ 0,2337 R$ 1,1155
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 1,2656
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 20,5678 20,5678
TOTAL MAO DE OBRA;| 20,5678
Custo Horério da a3 R$ 21,8334
Produgao da Equipe: 119,52000
Custo Unitario da a3 R$ 0,1827
VALOR CusTO
|MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
| M1402 [Bico de perfuracéo para injecdo de adesivo estrutural & base de resina epdxi | un 1,00000000 | R$ 5,6710 R$ 5,6710
TOTAL MATERIAIS:| R$ 5,6710
PREGO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
160;302 Perfurag&io em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 0,10000000 RS 35,6800 RS 3,5680
TOTAL SERVICOS:| R$ 3,5680
PRECO CcusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1402 |Bico de perfuragéo para injecdo de adesivo estrutural & base de resina t 5914655 0,00003000 R$ 31,7200 R$ 0,0010
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0010
LN RP P CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DT RS DT RS UNITARIO
M1402 (Bico de perfuragéo para injegao de adesivo tkm 0,00003000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:| R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 9,4227
VALOR: R$ 9,42
4.5. 1608019 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
HEIAEE IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
E9521 [Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 4,6426 R$ 0,2337 R$ 4,6426
E9683 [Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 0,9421 R$ 0,5199 R$ 0,9421
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 5,5847
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO |SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente | h 1,00000000 | 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA]| 0,5678
Custo Horario da Execugao: R$ 26,1525
Producéo da Equipe: ,49400
Custo Unitario da a R$ 17,5050
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1527 |Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm un 0,07587000 R$ 10,4498 R$ 0,7928
TOTAL MATERIAIS;| R$ 0,7928
Custo Direto Total: R$ 18,2978
VALOR: R$ 18,30
4.6. 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
EQUIPAMENTOS QUANT PROD i IMPR PROD TMPR HORARIO
30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004 1,0000 | 0,0000 R$ 42,46 R$ 5,69 R$ 4,26
30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004 1,0000 [ 0,0000 R$ 28,64 R$ 28,30 R$ 2,88
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 7,13
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 0,6000 22,99 13,79
20016 |CARPINTEIRO h 0,6000 27,94 16,76
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 27,04 .62,
TOTAL MAO DE OBRA]| 32,17|
Custo Horario da Execugao: R$ 39,30
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 39,30
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
008 [CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM m 1,2222 R$ 16,18 R$ 19,77
010 [COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 1,1000 R$ 66,38 R$ 73,01
0 DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0100 R$ 12,16 R$ 0,12
0044 [PREGO Kg 0,2039 R$ 20,13 R$ 4,10
0045 [RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,5416 R$ 3,10 R$ 1.67
0048 [SARRAFO m 5,6864 R$ 6,63 R$ 37,70
1030 |TABUA DE 30 m 09777 R$ 12,78 R$ 12,49
TOTAL MATERIAIS;| R$ 148,86
Custo Direto Total: R$ 188,16
VALOR: R$ 188,16
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4.7. 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 0,0900 22,99 2,06
20018 [ARMADOR h 0,0900 26,86 241
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0225 27,04 0,60
TOTAL MAO DE OBRA]| 5,07
Custo Horario da Execugao: R$ 5,07
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 5,07
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10069 [ACO CA - 50 Kg 1,1000 R$ 6,77 R$ 7.44
11003 [ARAME RECOZIDO Kg 0,0150 RS 14,26] R$ 0,21
TOTAL MATERIAIS;| R$ 7,65
Custo Direto Total: R$ 12,72
VALOR:/ R$ 12,72
|4.8. 1109680 A para reparos e - 40 em mi: e manual (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|EQU"’A""EN"'°s G PROD IMPR PROD VPR HORARIO
E9788 | de argamassa com capacidade de 0,250 m® - 3,70 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 RS 33,8636 R$ 28,2981 R$ 33,8636
E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 0,1700 0,8300 R$ 1,5331 R$ 1,0423 R$ 2,2514
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 36,1150
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 27,4490
P9824 |Servente h 2,00000000 20,5678 41,1356
TOTAL MAO DE OBRA]] 68,5846
Custo Horario da Execugao: R$ 104,6996
Produgéo da Equipe: 1,19712
Custo Unitario da a R$ 87,4596
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0083 | ssa pré-dosada para kg 2.073,75000000 R$ 1,7753 RS 3. 5284
TOTAL MATERIAIS:  R$ 3.681,5284
PRECO cusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0083 |Argamassa p! sada para grauteamento (Caminh&o carroceria com t 5914655 2,07375000 R$ 31,7200 R$ 65,7794
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 65,7794
LN RP P CUSsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DT RS DT RS UNITARIO
MO0083 |Al pré-dosada para > tkm 2,07375000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 3.834,7674
VALOR: R$ 3.834,77
4.9. 3808043 Pintura manual com nata de cimento - 3 deméaos (m?)
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 20,5678 20,5678
TOTAL MAO DE OBRA]| 20,5678
Custo Horario da a3 R$ 20,5678
Producao da Equipe: 5,00000
Custo Unitario da a R$ 4,1136
VALOR CusTO
|MATERIAIS | UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
[M0424 [Cimento Portland CP Il - 32 - saco | kg 0,02000000 | R$ 0,6000 R$ 0,0120
TOTAL MATERIAIS:| R$ 0,0120
PREGO CUSTO
|TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE | CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
[M0424 [Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhéo carroceria com capacidade | t | 5914655 0,00002000 R$ 31,7200 R$ 0,0006
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,0006
LN RP P CcusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT T RS DMT] RS UNITARIO
M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhéo tkm 0,00002000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00/ R$ 0,6800 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 4,1262
VALOR: R$ 4,13
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|5.1. PRO-657836820 Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para

apoio nautico (un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
R e E0-E PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 16,50000000 0,3000 0,7000 R$ 300,2000 R$ 109,8900 R$ 2.755,2195
E9665 |Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 9,00000000 1,0000 0,0000 R$ 393,2982 R$ 128,3827 R$ 3.539,6838
30145 [CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 59,1800 R$ 53,1900 RS 1.417,2642
E9601 |[Embarcacéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW 16,50000000 0,5000 0,5000 R$ 327,7816 R$ 50,7357 R$ 3.122,7669
E9603 E&"g‘afﬂaggifvm"”"adm multiproposito com guindaste hidraulico de 74 16,50000000 0,5000 0,5000 R$410,1111|  R$177,0683| RS 4.844,2284
E9662 |E ento para solda e corte com oxi ileno 24,75000000 0,2000 0,8000 R$ 0,5143 R$ 0,2838 R$ 8,1626
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 759,6666
31013 [GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 0,6300 R$ 0,4400 R$ 14,0877
E9785 ?_“;';%alf\‘; mével sobre pneus com 2 eixos com capacidade méxima de 55 | ¢ 56000999 0,6800 0,3200 R$403,6838|  R$205,2340| RS 2.129,5249
E9784 ga_“g:'m autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 16,50000000 0,5000 0,5000 RS 135,6644 R$76,5213|  R$ 1.750,5312
Eg078 | 1,2 langadeira com capacidade de carga de 100 2 120 te véo maximo | - 54 75000000 | 0,6800 0,3200 R$ 2650260 RS 1962787 RS 5.846,6108
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 26.187,7466
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
20003 [AJUDANTE h 123,75000000 22,99 2.845,01
P9810 |Eletricista h 24,75000000 30,73 760,56
20002 |[ENCARREGADO DE SERVIGO h 24,75000000 27,04 69,24
20015 [MONTADOR h 99,00000000 27,2€| 2.697,75
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 24,75000000 45,41] 1.123,89
TOTAL MAO DE OBRA:| 8.096,45
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,5 %): R$ 1.659,7723
Custo Horério da R$ 35.943,9689
Produgdo da Equipe: 0,2500
Custo Unitario da a R$ 143.775,8756
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO |
| M1894 |Cabo de ago - D = 16,00 mm (5/8”) m 4,17000000 R$ 37,67 R$ 157,0
591 |Luva em ago para emenda de tirantes - D =73 mm e C = 150 mm un 0,21000000 R$ 150,95 R$ 31,69
006 |Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 38,0 mm e sec&o de 250 x 250 mm un 0,63000000 R$ 593,63 R$ 373,9
| M2030 |Porca em ago para ancoragem de tirantes - D =73 mm e C = 80 mm un 0,63000000 R$ 120,30 R$ 75,78
| M2590 |Tirante de barra de ago - tens@o de escoamento = 700 MPa, tens&o de ruptura = 800 MPa e D = 36 mm m 1,67000000 R$ 105,37 R$ 175,9
—=1 TOTAL MATERIAIS:| RS 814,4
PREGO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
11%968 Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m? 0,05000000 R$ 3.834,77 R$ 191,73
240:14 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo kg 20,83000000 RS$ 1578 RS 328,69
45235 [NEOPRENE Kg 92,16000000 R$ 50,85 R$ 4.686,33
TOTAL SERVICOS: R$ 5.206,75
Custo Direto Total:| RS 149.797,12
VALOR:/ R$ 149.798,22
5.2. PRO-64522407 Apoio nautico para recuperacao funcional da ponte (més)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
O RANENTOS Sl PROD IMPR PROD TMPR HORARIO
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 300,2000 R$ 109,8900| R$ 47.184,8400
E9601 |[Embarcagéo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 327,7816 R$ 50,7357| R$ 49.027,0140
E9603 | F7a0ag0 empurradora multipropdsito com guindaste hidrdulico de 74 | 18000000000 | 0,800 0,2000 R$410,1111|  R$177,0683| RS 65.4304320
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 6.319,0800
31013 |[GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 0,6300 R$ 0,4400 R$ 106,5600
E9784 :;afazfj’li"vs autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 180,00000000 0,8000 0,2000 RS 135,6644 RS$ 76,5213| RS 22.290,4260
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 190.358,3520
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 |AJUDANTE h 540,00000000 22,99 12.414,60
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 180,00000000 27,04 4.867,20
TOTAL MAO DE OBRA: 17.281,80
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,5 %): R$ 3.542,7690
Custo Horario da Execugao: | R$ 211.182,9210]
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da do:| RS 211.182,9210
Custo Direto Total: R$ 211.182,92
VALOR: R$ 211.182,98
6.1. 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EEIAAIE S o PROD IMPR PROD TMPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 0,0500 ,0000 0,0000 R$ 302,35 R$ 84,94 R$ 15,1
30027 [COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000 ,0000 0,0000 R$ 122,78 R$ 25,87 R$ 122,78|
30028 |MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,0000 ,0000 0,0000 R$ 32,38 R$ 30,21 R$ 97,14
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 235,0:
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 27,04 2,70
20031 [SERVENTE h 1,0000 21,53 21,
TOTAL MAO DE OBRA]| 24,23
Custo Horario da Execugao: R$ 259,
Producao da Equipe: 0,40
Custo Unitario da a R$ 648,15
Custo Direto Total: R$ 648,15
VALOR:/ R$ 648,15
6.2. 40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HEMIALERES @R PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 449,14 R$ 220,20 R$ 449,14
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 449,14
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 27,04 2,70
20031 [SERVENTE h 1,0000 21,53 21,53
TOTAL MAO DE OBRA]] 24,23
Custo Horario da Execugao: R$ 473,37
Produgao da Equipe: 191,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 2,47
Custo Direto Total: R$ 2,47
VALOR: R$ 2,47
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[6.3. 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)

[ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
RIS ES EA | PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
['30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | 1,0000 | 10000 | 0,0000 R$ 302,35] RS 84,94 R$ 302,35
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 302,35
Custo Horario da Execugao: R$ 302,35
Produgao da Equipe: 135,0000
Custo Unitério da a R$ 2,23
Custo Direto Total: R$ 2,23
VALOR: R$ 2,23
6.4. 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSsTO
IR IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004 1,0000 | 0,0000 R$ 42,46 R$ 5,69 R$ 4,26
30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004 1,0000 [ 0,0000 R$ 28,64 R$ 28,30 R$ 2,88
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 7,13
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 J[AJUDANTE h 0,6000 22,99 13,79
20016 |CARPINTEIRO h 0,6000 27,94 16,76
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 27,04 .62,
TOTAL MAO DE OBRA]] 32,17
Custo Horario da Execugao: R$ 39,30
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 39,30
VALOR cusTo
MATERIAIS I CONSuMo UNITARIO UNITARIO
008 [CAIBROSDE 7,5CM X7,5CM m 1,2222 R$ 16,18 R$ 19,77
010 [COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 1,1000 R$ 66,38 R$ 73,01
0 DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0100 R$ 12,16 R$ 0,12
0044 [PREGO Kg 0,2039 R$ 20,13 R$ 4,10
0045 [RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,5416 R$ 3,10 R$ 1.67
0048 [SARRAFO m 5,6864 R$ 6,63 R$ 37,70
10: TABUA DE 30 m 09777 R$ 12,78 R$ 12,49
TOTAL MATERIAIS;| R$ 148,86
Custo Direto Total: R$ 188,16
VALOR: R$ 188,16
6.5. 1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
AT IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
E9788 [Mi de com i de 0,250 m® - 3,70 kW 1,00000000 1,0000 | 0,0000 R$ 33,8636 R$ 28,2981 R$ 33,8636
E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 0,700 | 0,8300 R$ 1,5331 R$ 1,0423 R$ 2,2514
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 36,1150
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 27,4490
P9824 |Servente h 2,00000000 20,5678 41,1356
TOTAL MAO DE OBRA]] 68,5846
Custo Horario da a R$ 104,6996
Producao da Equipe: 1,19712
Custo Unitario da a R$ 87,4596
VALOR CusTO
|MATERIAIS | UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
[ M0083 [A ssa pré-dosada para | kg 2.073,75000000 | R$ 1,7753 RS 3.681,5284
TOTAL MATERIAIS:| R$ 3.681,5284
PREGO CUSTO
|TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0083 |Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminhao carroceria com | t | 5914655 2,07375000 R$ 31,7200 R$ 65,7794
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| RS$ 65,7794
LN RP P CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M0083 |Argamassa pré-dosada para grauteamento tkm 2,07375000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total:| RS 3.834,7674
VALOR:/ R$ 3.834,77
6.6. 45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 0,0900 22,99 2,06
20018 |ARMADOR h 0,0900 26,86 241
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0225 27,04 0,60
TOTAL MAO DE OBRA]| 5,07
Custo Horario da Execugao: R$ 5,07
Produgao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,07
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10069 [ACO CA - 50 Kg 1,1000 R$ 6,77 R$ 7.44
11003 |ARAME RECOZIDO Kg 0,0150 RS 14,26] R$ 0,21
TOTAL MATERIAIS;| R$ 7,65
Custo Direto Total: R$ 12,72
VALOR:/ R$ 12,72

VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
40



GO
'\NFRA

RTA

ENGENHEIROS CONSULTORES

6.7. PRO-33501551 For il e aplicagédo de metélica de abas iguais (kg)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 JAJUDANTE h 0,14000000 22,99 3.21
20018 |ARMADOR h 0,08000000 26,86 2,14
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,02000000 27,04 0,54
TOTAL MAO DE OBRA] 5,89
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (15,51 %): R$ 09135
Custo Horario da a3 R$ 6,8035
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 6,8035
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1965 [Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | kg 1,10000000 R$ 9,89 R$ 10,87
TOTAL MATERIAIS| R$ 10,87
Custo Direto Total: R$ 17,67
VALOR:/ R$ 17,68
6.8. 0307733 Junta de dil 40 em 0 eperfilVW-L=20 mme H =40 mm - e 4o (m)
CUSsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 7,4490
P9824 |Servente h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA;| 8,0168
Custo Horario da a3 R$ 48,0168
Producao da Equipe: 2,50000
Custo Unitario da a R$ 19,2067
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 0,62400000 R$ 127,6474 R$ 79,6520
M1132 |.luma de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =20 mm e H = 40 mm m 1,00000000 R$ 162,0250 R$ 162,0250
TOTAL MATERIAIS:| R$ 241,6770
PRECO cusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou t 5914655 0,00062000 R$ 31,7200 R$ 0,0197
M1132 |Junta de dilatacdo em elastomero e perfil VV - L =20 mm e H = 40 mm t 5914655 0,00056000 R$ 31,7200 R$ 0,0178
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,0375
LN RP P CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi tkm 0,00062000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhao
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1132 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = tkm 0,00056000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
20 mm e H = 40 mm (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 260,9212
VALOR: R$ 260,92
6.9. 0307734 Junta de dil d0 em o e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm - for e do (m)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 7,4490
P9824 |Servente h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA]| 8,0168
Custo Horério da a R$ 48,0168
Producao da Equipe: 2,20000
Custo Unitario da a R$ 21,8258
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 0,78000000 RS 127,6474 R$ 99,5650
M1134 |Junla de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm m 1,00000000 R$ 192,7935 R$ 192,7935
TOTAL MATERIAIS:| R$ 292,3585
PRECO CcusTo
[ TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou t 5914655 0,00078000 R$ 31,7200 R$ 0,0247
M1134 |Junta de dilatacdo em elastomero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm t 5914655 0,00088000 R$ 31,7200 R$ 0,0279
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,0526
LN RP P CusTOo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi tkm 0,00078000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhao
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1134 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = tkm 0,00088000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
25 mm e H = 50 mm (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 314,2369
VALOR: RS 314,24
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6.10. 0307735 Junta de dil 40 em o e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - for do (m)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 7,4490
P9824 |Servente h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA;| 8,0168
Custo Horario da a3 R$ 48,0168
Produgao da Equipe: 2,00000
Custo Unitario da a R$ 24,0084
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina ep6xi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 0,93600000 RS 127,6474 R$ 119,4780
M1142 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm m 1,00000000 R$ 268,7994 R$ 268,7994
TOTAL MATERIAIS;| R$ 388,2774
PRECO CcusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou t 5914655 0,00094000 R$ 31,7200 R$ 0,0298
M1142 |Junta de dilatacdo em elastomero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm t 5914655 0,00147000 R$ 31,7200 R$ 0,0466
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,0764
LN RP P CusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi tkm 0,00094000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhao
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1142 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = tkm 0,00147000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
35 mm e H = 60 mm (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 412,3622
VALOR: R$ 412,36
6.11. 0307736 Junta de dil 40 em o e perfil VV - L =40 mm e H = 70 mm - for do (m)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 7,4490
P9824 |Servente h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA]| 8,0168
Custo Horério da a R$ 48,0168
Producao da Equipe: 1,80000
Custo Unitario da a R$ 26,6760
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 1,09200000 RS 127,6474 R$ 139,3910
M1151 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =40 mm e H = 70 mm m 1,00000000 R$ 384,4691 R$ 384,4691
TOTAL MATERIAIS:| R$ 523,8601
PRECO cusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou t 5914655 0,00109000 R$ 31,7200 R$ 0,0346
M1151 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L =40 mm e H = 70 mm t 5914655 0,00196000 R$ 31,7200 R$ 0,0622
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,0968
LN RP P CcusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi tkm 0,00109000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhao
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1151 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = tkm 0,00196000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
40 mm e H = 70 mm (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 550,6329
VALOR:/ R$ 550,63
6.12. 0307737 Junta de dil d0 em ) e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - for do (m)
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 7,4490
P9824 |Servente h 1,00000000 20,5678 0,5678
TOTAL MAO DE OBRA]| 18,0168
Custo Horério da a R$ 48,0168
Producao da Equipe: 1,70000
Custo Unitario da a R$ 28,2452
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 1,24800000 RS 127,6474 R$ 159,3040
M1152 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm m 1,00000000 R$ 393,7531 R$ 393,7531
TOTAL MATERIAIS;| R$ 553,0571
PRECO cusTo
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural a base de resina epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou t 5914655 0,00125000 R$ 31,7200 R$ 0,0397
M1152 |Junta de dilatacdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm t 5914655 0,00280000 R$ 31,7200 R$ 0,0888
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:| R$ 0,1285
LN RP P cusTo
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina epoxi tkm 0,00125000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300( 0,00 R$ 0,6800 R$ 0,0000
bicomponente tipo ADE-52 ou similar (Caminhao
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1152 |Junta de dilatagao em elastomero e perfil VV - L = tkm 0,00280000 0,00 R$ 1,0400 0,00 R$ 0,8300| 0,00|R$ 0,6800 R$ 0,0000
50 mm e H = 80 mm (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 581,4308
VALOR:/ R$ 581,43
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[7.1.40385 PINTURA DE LIGAGAO (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
AL EIES oy PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
0021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO ,0000 ,0000 0,0000 RS 267,46 RS 73,44 RS 267 4€
0020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) ,0000 ,0000 0,0000 RS 55,78 RS 38,02 RS 111,51
0005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE ,0000 0,4700 0,5300 RS 155,21 R$ 57,52 RS 103,4
0017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL .0000 0,4700 0,5300 RS 12,18 R$7.83 RSO,
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 492,30
X A CcusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA|  <buo
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 27,04 13,5
20031 |SERVENTE h 2,0000 21,53 43,0
TOTAL MAO DE OBRA]| 56,5!
Custo Horario da Execugao: R$ 548,8
Producao da Equipe: 1.500,000(
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,36
Custo Direto Total: R$ 0,36
VALOR: RS 0,36
7.2. 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SANLLLEDE A PROD IMPR PROD TMPR HORARIO
0015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T ,0000 0.4700 0,5300 RS 262,02 R$ 130,22 R$ 192,15
0012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t ,0000 0,4700 0,5300 RS 303,23 RS 118,87 RS 205,5
0005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE ,0000 0,2100 0,7900 RS 155,21 R$ 57,52 RS 78,0
0017 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL ,0000 0,2100 0,7900 R$ 12,18 RS 7.83 R$ 8.7
0023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS ,0000 0.7100 0,2900 RS 342,43 RS 152,98 RS 287,48
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 771,91
& A cusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIOHORA|  <buo
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 27,04
20031 [SERVENTE h 8,0000 21,53 72,24
TOTAL MAO DE OBRA]| 99,28
Custo Horario da Execugao: R$ 971,18
Produgao da Equipe: 27,6700
Custo Unitario da a R$ 35,09
PREGO CcusTO
SERVICOS UNID CONSUMO R NS
42496 [USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 1,0200 R$ 377,12 RS 384,66
TOTAL SERVIGOS!| RS 384,66
Custo Direto Total: R$ 419,75
VALOR: R$ 419,75]
7.3. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT PROD | _IMPR PROD [__WPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 1,0000 | 0,0000 RS 302,35 RS 84,94 RS 302,35
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 302,35
Custo Horario da a R$ 302,35
Producao da Equipe: 250,0000
Custo Unitario da a R$ 1,20
Custo Direto Total: R$ 1,20
VALOR: RS 1,20
7.4. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM)
I UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
RIS C0w | PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T [ 1,0000 | 1.0000 | 0.0000 RS 254,81] RS 69,39 RS 254,81
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 254,81
Custo Horario da a R$ 254,81
Producgéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da a R$ 0,67
Custo Direto Total: R$ 0,67
VALOR: RS 0,67
7.5. 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (TKM)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
IR EIRGr PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 | 0,0000 RS 267,46 RS 73,44 RS 267,46
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 267,46
Custo Horario da a RS 267,46
Producao da Equipe: 99,6000
Custo Unitario da a R$ 2,68
Custo Direto Total: R$ 2,68
VALOR: RS 2,68
[7.6.40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (TKM)
I UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
MRS Ew | PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
[30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T [ 1,0000 [ 10000 | 0,000 R$ 302,35] RS 84,94 R$ 302,35
TOTAL EQUIPAMENTOS RS 302,35
Custo Horario da a R$ 302,35
Producgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da a R$ 1,34
Custo Direto Total: R$ 1,34
VALOR: RS 1,34
7.7. 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C (T)
Servico [ FONTE [ uNID COEFICIENTE [ PREGO TOTAL
40510 [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C | GOINFRA RODOV | T 1,0000] R$ 3.049,82 R$ 3.049,82
TOTAL Servigo: R$ 3.049,82
VALOR: RS 3.049,82
7.8. 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 (t)
Servico [ FONTE [ unID COEFICIENTE [ PREGO TOTAL
40520 [FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | GOINFRA RODOV | t 1,0000] R$ 4.316,52 R$ 4.316,52
TOTAL Servigo: R$ 4.316,52
VALOR: RS 4.316,52
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[7.9. 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
RIS E0 PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
['30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 [ 0,0000 RS 267,46] R$ 73,44 R$ 267,46
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 267,4
Custo Horario da Execugao: R$ 2674
Produgao da Equipe: 149,40
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,79
Custo Direto Total: R$ 1,79/
VALOR: R$ 1,79
8.1. 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) (m2)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSsTO
IR IR PROD [ IMPR PROD MPR HORARIO
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 348,34 R$ 130,71 R$ 348,34
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 348,34
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
20003 [AJUDANTE h 10,0000 22,99 229,90
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 27,04
TOTAL MAO DE OBRA]| 256,94
Custo Horario da Execugao: R$ 605,28
Produgao da Equipe: 300,0000
Custo Unitario da a R$ 2,01
VALOR CcusTo
MATERIAIS I UL UNITARIO UNITARIO
0027 [MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg 0,4700 R$ 12,90 R$ 6,0
| 10050 |SOLVENTE / DILUENTE 0,0300 R$ 24,40 R$ 0,7
0059 [TINTA PARA PRE-MARCACAO 0,0009 R$ 19,72 R$ 0,0
0061 |[TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,6000 R$ 35,69 R$ 21,4
TOTAL MATERIAIS:| R$ 28,
Custo Direto Total: R$ 30,
VALOR:/ R$ 30,
[8.2. 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (Un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
RIS E0 PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 ,0000 0,0000 R$ 254,81 R$ 69,39 R$ 254,81
30044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000 ,0000 0,0000 R$ 4,81 R$ 0,23 R$ 4,81
30052 [MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000 ,0000 0,0000 R$ 1,20 R$ 0,66] R$ 2,40
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 262,02
CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 |AJUDANTE h 4,0000 22,99 1,96
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 7,04
20015 [MONTADOR h 2,0000 27,25 4,50
TOTAL MAO DE OBRA]| 173,50
Custo Horario da a R$ 435,52
Produgéo da Equipe: 80,0000
Custo Unitario da a R$ 5,44
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10011 [COLA POLIESTER Kg 0,0600 R$ 43,23 R$ 2,59!
10051 |[TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 1,0000 R$ 30,42 R 4
TOTAL MATERIAIS:| R ,0
Custo Direto Total: R 4
VALOR:/ R ,45
[8.3. 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL (Un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTo
EENRLIE S ER PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 ,0000 0,0000 R$ 254,81 R$ 69,39 R$ 254,81
30044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,0000 ,0000 0,0000 R$ 4,81 R$ 0,23 R$ 4,81
30052 [MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000 ,0000 0,0000 R$ 1,20 R$ 0,66] R$ 2,40
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 262,02
CUSsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 |AJUDANTE h 4,0000 22,99 1,96
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 7,04
20015 [MONTADOR h 2,0000 27,25 4,50
TOTAL MAO DE OBRA]] 173,50
Custo Horario da Execugao: R$ 435,52
Produgao da Equipe: 35,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 12,44
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10011 [COLA POLIESTER Kg 0,2000 R$ 43,23 R$ 8,64
10053 [TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1,0000 R$ 66,47 R$ 66,47
TOTAL MATERIAIS:| R$ 75,11
Custo Direto Total: R$ 87,55
VALOR:/ R$ 87,55
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[8.4. 40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Ill) (m2)
[ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTo
R ES E0A | PROD [ IMPR PROD IMPR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1,0000 | 05000 | 0,5000 RS 254,81] R$ 69,39 R$ 162,09
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 162,09
CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 JAJUDANTE h 1,0000 22,99 22,99
20016 |CARPINTEIRO h 0,9000 27,94 25,14
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,3000 27,04 3
TOTAL MAO DE OBRA]| 56,24
Custo Horario da Execugao: R$ 218,
Produgao da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 54,58
VALOR cusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10137 [PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il m2 1,4000 R$ 259,22 R .90
10039 [PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 1,0000 R$ 113,34 R ,34
10042 [PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 3,0000 R$ 43,19 R ,57
TOTAL MATERIAIS;| R ,81
Custo Direto Total: R ,39
VALOR: R$ 660,39
9.1. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
IR IR PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 254,81 R$ 69,39 R$ 254,81
TOTAL EQUIPAMENTOS;| R$ 254,81
i A cusTo
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA| HORARIO
20031 [SERVENTE h 2,0000 21,63 43,06
TOTAL MAO DE OBRA] 43,06
Custo Horario da a3 R$ 297,87
Produgéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da a R$ 1,32
Custo Direto Total: R$ 1,32
VALOR:/ R$ 1,32
9.2. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)
[ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT ™~ PRoD | IMPR PROD [ PR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | 1,0000 | 10000 | 0,0000 RS 254,81] R$ 69,39 R 254,81
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 254,81|
Custo Horario da Execugao: R$ 254,81
Produgao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da a R$ 0,67
Custo Direto Total: R$ 0,67
VALOR: R$ 0,67
9.3. 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
RN e R PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 302,35 R$ 84,94 R$ 302,35
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 302,35
Custo Horario da a R$ 302,35
Producao da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da a R$ 0,80
Custo Direto Total: R$ 0,80
VALOR:/ R$ 0,80
[9.4. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO (m3km)
[ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTo
SRS Ew | PROD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T | 1,0000 | 10000 | 0,0000 R$ 173,27] R$ 63,79 R$ 173,27
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 173,27
Custo Horario da a R$ 173,27
Produgéo da Equipe: 90,0000
Custo Unitario da a R$ 1,92
Custo Direto Total: R$ 1,92
VALOR: R$ 1,92|
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|PRO-657B36820 Troca de aparelho de apoio com uso de trelicas para (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTOo
HARLEES Ry PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 16,50000000 0,3000 0,7000 R$ 300,2000| R$ 109,8900 R$ 2.755,2100
Cavalo mecanico com semirreboque com
E9665 capacidade de 22 t - 240 KW 9,00000000 1,0000 0,0000 R$ 393,2982| R$ 128,3827 R$ 3.539,6800
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO
30145 PARA PROTENCAQ 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 59,1800 R$ 53,1900 R$ 1.417,2600
E9601 |EMParcagao de transporte de pessoal ¢ apolo 16,50000000 0,5000 05000 | R$327,7816| R§50,7357| RS 3.122,7600
—'a’;mpurradora multipropésito com
E9603 Lindaste hidraulico de 74 kN.m - 165 kKW 16,50000000 0,5000 0,5000 R$ 410,1111| R$ 177,0683 R$ 4.844,2300
E9662 |Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 24,75000000 0,2000 0,8000 R$0,5143 R$ 0,2838 R$ 8,1600
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 759,6600
31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 0,6300 RS$ 0,4400 R$ 14,0800
Guindaste mdvel sobre pneus com 2 eixos com
E9785 capacidade méxima de 55 ¢ - 186 kKW 6,26000000 0,6800 0,3200 R$ 403,6838| R$ 205,2340 R$ 2.129,5200
Plataforma autopropelida com alcance de 12 m
E9784 com capacidade de 700 kg - 24 KW 16,50000000 0,5000 0,5000 R$ 135,6644| R$ 76,5213 R$ 1.750,5300
Trelica langadeira com capacidade de carga de
E9078 100 & 120 f & VAo méximo de 45 m - 110 KW 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 255,0260( R$ 196,2787 R$ 5.846,6100
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 26.187,7000
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 123,75000000 22,99 2.845,01
P9810 |Eletricista h 24,75000000 30,73 760,56
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 24,75000000 27,04 669,24
20015 [MONTADOR h 99,00000000 27,25 2.697,75
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 24,75000000 45,41 1.123,89
TOTAL MAO DE OBRA; 8.096,45
Adc. M.O./ FERRAMENTAS|
20,5%) RS 16597700
Custo Horario da| R$ 35.943,9200
Produgéo da Equipe: 0,2500
Custo Unitario da| R$ 143.775,6800
VALOR CcusTo
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1894 |Cabo de ago - D = 16,00 mm (5/8") m 4,17000000 R$ 37,67 R$ 157,08
M2591 |Luva em ago para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 150 mm un 0,21000000 R$ 150,95 R$ 31,69
M2006 |Placa de ancoragem para tirante de barra de ago - E = 38,0 mm e segéo de 250 x 250 mm un 0,63000000 R$ 593,63 R$ 373,98
M2030 [Porca em ago para ar de tirantes - D =73 mm e C = 80 mm un 0,63000000 R$ 120,30 R$ 75,78
M2590 ‘Il:;lr:r;lg :‘;barra de ago - tensdo de escoamento = 700 MPa, tens&o de ruptura = 800 MPa e m 1,67000000 RS 105,37 RS 175,96
TOTAL MATERIAIS;:| R$ 814,49
PRECO CUsTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
11%968 Argamassa para reparos e grauteamento - &0 em mi e 1to manual m? 0,05000000( R$ 3.834,77 R$ 191,73
240:14 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéo kg 20,83000000| RS 15,78 RS 328,60
45235 INEOPRENE Kg 92,16000000 R$ 50,85
TOTAL SERVIGOS: R$ 520,42
Custo Direto Total: R$ 145.110,59
VALOR: R$ 145.110,59
PRO-64522407 Apoio nautico para recuperacao da ponte (més)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CcusTo
AR LEIES B PROD IMPR PROD IMPR HORARIO
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 300,2000] R$ 109,8900| R$ 47.184,8400
E9601 |EMParcagao de ransporte de pessoal ¢ apolo 180,00000000 0,8000 02000 | R$327,7816| R§50,7357| RS 49.027,0140
Embarcagao empurradora multipropdsito com
E9603 Lindaste hidraulico de 74 kN.m - 165 kKW 180,00000000 0,8000 0,2000 R$410,1111| R$ 177,0683| R$ 65.430,4320
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 6.319,0800
31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 0,6300 RS$ 0,4400 R$ 106,5600
Plataforma autopropelida com alcance de 12 m
E9784 com capacidade de 700 kg - 24 KW 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 135,6644| RS 76,5213 R$ 22.290,4260
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 190.358,3520
SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 540,00000000 22,99 12.414,60
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 180,00000000 27,04 4.867,20
TOTAL MAO DE OBRA;| 17.281,80
. M0 Sl R$ 3.542,7690
Custo Horario da| R$ 211.182,9210
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da| R$ 211.182,9210
Custo Direto Total: R$ 211.182,92
VALOR: R$ 211.182,98
PRO-33501551 For il e aplicagédo de metalica de abas iguais (kg)
SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 0,14000000 22,99 3,21
20018 |ARMADOR h 0,08000000 26,86 2,14
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,02000000 27,04 0,54
TOTAL MAO DE OBRA; 5,89
Adc. M.O./ FERRAMENTAS|
(15,51 %): R$ 0,9135
Custo Horario da R$ 6,8035
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da R$ 6,8035
VALOR CUsTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1965 [Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm kg 1,10000000 R$ 9,89 R$ 10,87
TOTAL MATERIAIS;:| R$ 10,87
Custo Direto Total: R$ 17,67
VALOR: R$ 17,68
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45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
RIS QUANT 1 5RoD] IMPR PROD | IMPR HORARIO
30034 [VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000 1,0000] 0,0000 RS 8,88] R$ 0,78 R$ 8,88
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 8,88
~ SALARIO CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 27,04
20031 [SERVENTE h 1,0000 21,53 21,53
TOTAL MAO DE OBRA: 48,57
Custo Horario da Execugao: R$ 57,45
Producéo da Equipe: 9,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 6,38
Custo Direto Total: R$ 6,38
VALOR: RS 6,38
1109680 Ar para reparos e graut 1to - c¢ ¢do em misturador e | to manual (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
LIS QUANT  I5RoD]_IMPR PROD IMPR HORARIO
E9788 [Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m* - 3,70 kW 1,00000000 |1,0000( 0,0000 R$ 33,8636 R$ 28,2981 R$ 33,8636
E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 |{0,1700] 0,8300 R$ 1,5331 R$ 1,0423 R$ 2,2514
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 36,1150
~ SALARIO CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 27,4490 27,4490
P9824 [Servente h 2,00000000 20,5678 41,1356
TOTAL MAO DE OBRA: 68,5846
Custo Horario da Execugéo: R$ 104,6996
Producéo da Equipe: 1,19712
Custo Unitario da Execugao: R$ 87,4596
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0083 JArgamassa pré-dosada para grauteamento kg 2.073,75000000 R$ 1,7753 R$ 3.681,5284
TOTAL MATERIAIS:| R$ 3.681,5284
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminh&o carroceria com t 5914655 2,07375000 R$ 31,7200 R$ 65,7794
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 65,7794
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUSNTIRAD = = = CUSTIO
E DMT R$ |DMT| R$ |DMT| R$ UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para tkm 2,07375000 0,00| R$ 1,0400| 0,00| R$ 0,8300( 0,00| R$ 0,6800 R$ 0,0000
grauteamento (Caminhao carroceria
com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 3.834,7674
VALOR: R$ 3.834,77
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
UL UEE) QUANT  5RoD] IMPR PROD | IMPR HORARIO
E9592 |Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 |1,0000 | 0,0000 R$ 252,1857| R$ 70,3576 R$ 252,1857
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,1857
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 6,00000000 20,5678 123,4068
TOTAL MAO DE OBRA: 123,4068
Custo Horario da Execucéo: R$ 375,5925
Producéo da Equipe: 11,84000
Custo Unitario da Execucgédo: R$ 31,7223
Custo Direto Total: R$ 31,7223
VALOR: R$ 31,72
1408173 Corte de perfis »S com macarico oxiacetileno (cm?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HERAIEES QUANT  T5roD [ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9662 [Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,00000000 [1,0000] 0,0000 R$ 0,5143] R$ 0,2838 R$ 0,5143
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,5143
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9825 [Soldador h 1,00000000 38,0759 38,0759
TOTAL MAO DE OBRA: 38,0759
Custo Horario da Execugéo: R$ 38,5902
Producéo da Equipe: 1.535,50000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,0251
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1796 [Gas acetileno kg 0,00021000 R$ 85,0511 R$ 0,0179
M1795 |Gas oxigénio m? 0,00096000 R$ 16,5500 R$ 0,0159
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0338
Custo Direto Total: R$ 0,0589
VALOR: R$ 0,06
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2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalacao (kg)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
BERIRALERES QUANT  'PRoOD]_IMPR PROD IMPR HORARIO
E9686 |Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 0,07530000 |1,0000| 0,0000 R$ 306,4843 R$ 116,0386 R$ 23,0783
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 23,0783
- SALARIO CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9801 [Ajudante h 1,00000000 21,9118 21,9118
P9830 [Montador h 1,00000000 30,1986 30,1986
TOTAL MAO DE OBRA: 52,1104
Custo Horario da Execugéao: R$ 75,1887
Producéo da Equipe: 15,00000
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,0126
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0682 [Ago em perfis ASTM A36 kg 1,03000000 R$ 9,3678 RS 9,6488
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,6488
PRECO CUSTO
SERVIGOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
140;317 Corte de perfis metalicos com magarico oxiacetileno cm? 1,00000000 R$ 0,0600 R$ 0,0600
240505 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX kg 0,01500000 R$ 68,0600 R$ 1,0209
TOTAL SERVICOS: R$ 1,0809
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0682 |Ago em perfis ASTM A36 (Caminhao carroceria com capacidade de 15t - t 5914655 0,00103000 R$ 31,7200 R$ 0,0327
188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0327
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUENTIDED - - . CUSTO
E DMT R$ DMT R$ DMT R$ UNITARIO
M0682 |Ago em perfis ASTM A36 (Caminhdo tkm 0,00103000 0,00| R$ 1,0400| 0,00( R$ 0,8300( 0,00| R$ 0,6800 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 15,7750
VALOR: R$ 15,78
45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EEMIAIEES QUANT  T5RoD]_IMPR PROD | IMPR HORARIO
30185 [GERICA 180 | 8,0000 0,9600] 0,0400 R$ 1,65] R$ 1,12 R$ 12,96
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 12,96
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 |[ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 27,04 0,27
20017 |PEDREIRO h 1,0000 27,91 27,91
20031 |[SERVENTE h 11,0000 21,53 236,83
TOTAL MAO DE OBRA: 265,01
Custo Horario da Execugéao: R$ 277,97
Producéo da Equipe: 24,9000
Custo Unitario da Execucgao: R$ 11,16
Custo Direto Total: R$ 11,16
VALOR: R$ 11,16
45235 NEOPRENE (Kg)
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20017 [PEDREIRO h 0,2100 27,91 5,86
TOTAL MAO DE OBRA: 5,86
Custo Horario da Execugéo: R$ 5,86
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 5,86
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
11001 J[APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 0,3900 R$ 107,50 R$ 41,92
10098 [ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 0,1500 R$ 20,53 R$ 3,07
TOTAL MATERIAIS: R$ 44,99
Custo Direto Total: R$ 50,85
VALOR: R$ 50,85
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1608025 Perfurag@o em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm (m)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
(LA @ PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 |1,0000| 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9675 |Manelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 |1,0000| 0,0000 R$ 1,1936 R$ 0,6587 R$ 1,1936
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 11,5776
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 20,5678 20,5678
TOTAL MAO DE OBRA: 20,5678
Custo Horario da Execucgéo: R$ 32,1454
Producéo da Equipe: 0,96280
Custo Unitario da Execucédo: R$ 33,3874
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1399 [Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm un 0,07587000 R$ 30,1644 R$ 2,2886
TOTAL MATERIAIS: R$ 2,2886
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1399 [Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00001000 R$ 31,7200 R$ 0,0003
capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0003
QUANTIDAD N RE E cusTo
MCNENIOBEL RN SEORTE Aty E pMT | Rs |DMT| RS [DMT| RS UNITARIO
M1399 |Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 tkm 0,00001000 0,00(R$ 1,0400| 0,00| R$ 0,8300( 0,00| R$ 0,6800 R$ 0,0000
mm (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 KW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 35,6763
VALOR: R$ 35,68
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E70XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
ESEIRALIERES QUANT  'PRoOD] IMPR PROD IMPR HORARIO
E9753 [Grupo gerador - 23 kVA 1,00000000 |1,0000| 0,0000 R$ 26,9391 R$ 5,5324 R$ 26,9391
E9547 |Méquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,00000000 |1,0000| 0,0000 R$ 0,2443 R$ 0,1348 R$ 0,2443
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 27,1834
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9801 [Ajudante h 1,00000000 21,9118 21,9118
P9825 [Soldador h 1,00000000 38,0759 38,0759
TOTAL MAO DE OBRA: 59,9877
Custo Horario da Execucéo: R$ 87,1711
Producéo da Equipe: 2,81387
Custo Unitario da Execucédo: R$ 30,9791
VALOR CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M2130 [Eletrodo revestido E70XX kg 1,00000000 R$ 37,0444 R$ 37,0444
TOTAL MATERIAIS: R$ 37,0444
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M2130 |Eletrodo revestido E70XX (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - t 5914655 0,00100000 R$ 31,7200 R$ 0,0317
188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0317
LN RP P
QUANTIDAD CusTO
MO O R ANSEORTE S E pMT | Rs [DMT| Rs [DMT| Rs UNITARIO
M2130 |Eletrodo revestido E70XX (Caminh&o tkm 0,00100000 0,00| R$ 1,0400| 0,00| R$ 0,8300( 0,00| R$ 0,6800 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 68,0552
VALOR: R$ 68,06
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5914449 Transporte com caminhio carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  I5RoD]_IMPR PROD | IMPR HORARIO
E9592 |Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 |1,0000 | 0,0000 R$ 252,1857| R$ 70,3576 R$ 252,1857
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,1857
Custo Horario da Execugéo: R$ 252,1857
Producéo da Equipe: 248,59000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 1,0145
Custo do FIC (0,02725): R$ 0,0277
Custo Direto Total: R$ 1,0422
VALOR: R$ 1,04
5914464 Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS QUANT  '5RoD]_IMPR PROD | IMPR HORARIO
E9592 [Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 [1,0000] 0,0000 R$ 252,1857] R$ 70,3576 R$ 252,1857
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,1857
Custo Horario da Execugéo: R$ 252,1857
Producéo da Equipe: 310,73000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,8116
Custo do FIC (0,02725): R$ 0,0222
Custo Direto Total: R$ 0,8338
VALOR: R$ 0,83
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavi da (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EEAIEIES QUANT  5Rop] IMPR PROD | _ IMPR HORARIO
E9592 [Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 [1,0000] 0,0000 R$ 252,1857] R$ 70,3576 R$ 252,1857
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,1857
Custo Horario da Execucéo: R$ 252,1857
Producéo da Equipe: 372,88000
Custo Unitario da Execucédo: R$ 0,6763
Custo Direto Total: R$ 0,6763
VALOR: R$ 0,68
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
eI O PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
30022 [AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 1,0000| 0,0000 R$ 70,38 R$ 39,92 R$ 70,38
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,9100{ 0,0900 R$ 449,14 R$ 220,20 R$ 428,52
30043 |GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000 1,0000| 0,0000 R$ 159,61 R$ 8,51 R$ 159,61
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,0000| 0,0000 R$ 55,78 R$ 38,02 R$ 55,78
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000 1,0000| 0,0000 R$ 518,54 R$ 287,12 R$ 518,54
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.232,83
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 27,04 27,04
20031 [SERVENTE h 4,0000 21,53 86,12
TOTAL MAO DE OBRA: 113,16
Custo Horario da Execucéo: R$ 1.345,99
Producéo da Equipe: 27,6700
Custo Unitario da Execucgéao: R$ 48,64
VALOR CuUsTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10081 |AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,7506 R$ 116,33 R$ 87,31
10082 |BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,2998 R$ 98,17 R$ 29,43
10020 |FILLER Kg 134,8800 R$ 0,22 R$ 29,67
10032 |OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I Kg 19,6608 R$ 7,37 R$ 144,90
10094 |PEDRISCO m3 0,3297 R$ 112,75 R$ 37,17
TOTAL MATERIAIS: R$ 328,48
Custo Direto Total: R$ 377,12
VALOR: R$ 377,12
VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGCAO DA PONTE QUINCAS MARIANO

51



ENGENHEIROS CONSULTORES

NFRA RTA

4.9 Composicao de precos unitarios Sem Desoneracao

4.9.1 CPU’s Principais Sem Desoneracao

VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
52



GO
'\NFRA

ENGENHEIROS CONSULTORES

1.1. 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
42301 [MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME GOINFRA RODOV un 1,0000 R$ 394.799,20 R$ 394.799,20
DEMONSTRATIVO
TOTAL Servigo: R$ 394.799,20
VALOR: R$ 394.799,20
1.2. 42150 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2 (un)
Servigo FONTE [ UNID COEFICIENTE [PRECO UNITARIO TOTAL
42150 [ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 | _GOINFRA RODOV | un 1,0000] R$ 1.952.492,78] R$ 1.952.492,78
TOTAL Servico:| R$ 1.952.492,78
VALOR:| R$ 1.952.492,78
1.3. 42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (un)
Servigo [ FONTE [ UNID COEFICIENTE [PRECO UNITARIO TOTAL
42250 [CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 | _GOINFRA RODOV | un 1,0000] RS 705.641,17| R$ 705.641,17
TOTAL Servigo: R$ 705.641,17
VALOR: R$ 705.641,17
[2:1. 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
N O QUANT  'PROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,0500 1,0000 0,0000 R$ 300,24 R$ 82,83 R$ 15,01
30027 |[COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 122,78 R$ 25,87 R$ 122,78
30028 (’\g/;gl;ELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 3,0000 1,0000 0,0000 R$ 30,40 R$ 28,23 R$ 91,20
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 228,99
5 A CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 24,89 2,48
20031 |[SERVENTE h 1,0000 20,14 20,14
TOTAL MAO DE OBRA: 22,62
Custo Horario da a R$ 251,61
Producéo da Equipe: 0,4000
Custo Unitario da a R$ 629,0:
Custo Direto Total: R$ 629,0:
VALOR: R$ 629,02
[2:2.40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSsTO
|E¢-'1U"’A‘\MENT°s QUANT  [PRoD| _ IMPR PROD TMPR HORARIO
| 30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 445,85 R$ 216,91 R$ 445,85
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 445,85
CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
[ 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 24,89 2,48
[ 20031 [SERVENTE h 1,0000 20,14 20,14
TOTAL MAO DE OBRA: 22,6 Z|
Custo Horario da Execugao: R$ 468,47
Produgéo da Equipe: 191,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 2,45
Custo Direto Total: R$ 2,45
VALOR: R$ 2,45
[2.3. 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS QUANT  IPRoD| _ IMPR PROD I IMPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 300,24] R$ 82,83 R$ 300,24
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 300,24
Custo Horario da Execugao: R$ 300,24
Produgéo da Equipe: 135,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 2,22
Custo Direto Total: R$ 2,22
VALOR: RS 2,22
3.1. 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
EQUIPAMENTOS QUANT  [PRoD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
|'30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004 1,0000 0,0000 RS 42,46 R$ 5,69 R$ 4,26
30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004 1,0000 0,0000 RS 26,66 R$ 26,32 R$ 2,68
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 6,93
5 A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 0,6000 1,46 12,87
0016 |CARPINTEIRO h 0,6000 5,92 15,55
0002 |[ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 4,89 1,49
TOTAL MAO DE OBRA: 29,91
Custo Horario da a R$ 36,84
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a RS 36,84
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
008 |CAIBROSDE7,5CM X7,5CM m 1,2222 R$ 16,18 R$ 19,77
010 [COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 1,1000 R$ 66,38 R$ 73,01
016 |DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0100 R$ 12,16 R$ 0,12
044 |PREGO Kg 0,2039 R$ 20,13 R$ 4,10
0045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,5416 R$ 3,10 R$ 1,67
0048 |SARRAFO m 5,6864 R$ 6,63 R$ 37,70
10: TABUA DE 30 m 0,9777 R$ 12,78 R$ 12,49
TOTAL MATERIAIS: R$ 148,86
Custo Direto Total: R 5,70
VALOR: R! 5,70
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[3-2.45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA (m3)
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALORUNITARIO | CUSTO |
[ 11074 [CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL) m3 1,0200 R$ 625,00 R$ 637,50
TOTAL MATERIAIS: R$ 637,50
A CUSTO
SERVIGOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO UNITARIO
45123 [ADENSAMENTO DE CONCRETO m3 1,0000 R$ 5,99 R$ 5,99
45122 |[LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO m3 1,0000 R$ 10,46 R$ 10,46
TOTAL SERVICOS: R$ 16,45
Custo Direto Total: R$ 653,95
VALOR: R$ 653,95
[3.3. 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 0,0900 21,46 1,93
0018 |ARMADOR h 0,0900 24,84 2,23
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0225 24,89 0,56
TOTAL MAO DE OBRA: 4,72
Custo Horario da Execugao: R$ 4,72
Producgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E ca R$ 4,72
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  SUSTO
UNITARIO
10069 JACO CA - 50 Kg 1,1000 RS 6,77 R$ 7,44
11003 [ARAME RECOZIDO Kg 0,0150 RS 14,26 R$ 0,21
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,65
Custo Direto Total: R$ 12,37
VALOR: R$ 12,37
[3.4. 45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERENCIA (Kg)
CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 10,0000 21,46 214,60
0018 |ARMADOR h 10,0000 24,84 248,40
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 4,89
TOTAL MAO DE OBRA: 487,89
Custo Horario da Execugao: R$ 487,89
Produgéo da Equipe: 3.477,5800
Custo Unitario da E: ca R$ 0,14
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO |
10102 [CORDOALHA CP-190 RB Kg 1,0300 R$ 12,74 R$ 13,12
TOTAL MATERIAIS: R$ 13,12
Custo Direto Total: R$ 13,26
VALOR: R$ 13,26
|3.5. 4508177 Bainha ali D =100 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - for il o e inje¢ao de nata de ci (m
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  [PRoD| _ IMPR PROD TMPR HORARIO
E9026 2‘;’3‘;3\,96'6 injegdo de nata de cimento com capacidade de 2MPa- | 14365000 [1,0000|  0,0000 RS 5,5221 RS 3,2282 R$ 1,0140
E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA 0,18362000 |1,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 1,9067
E9024 |Misturador de nata cimento - 1,50 kW 0,18362000 | 1,0000 0,0000 R$ 24,8890 R$ 24,3686 R$ 4,5701
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 7,4908
CusTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9801 [Ajudante h 6,00000000 19,9752 119,8512
| P9805 [Armador h 2,00000000 27,9080 55,8160
TOTAL MAO DE OBRA: 75,6672
Custo Horario da Execugao: R$ 183,1580
Produgéo da Equipe: 5,87000
Custo Unitario da E: ca R$ 11,5411
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO
0004 [Aco CA 50 g 0,07840000 RS 6,490 R$ 0,5088
0030 |Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa g 0,02305000 R$ 6,633 R$ 0,1529
0075 [Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) g 0,00933000 R$ 13,395 R$ 0,1250
2477 [Bainha metalica para protensdo - D = 100 mm m 1,04000000 R$ 38,0556 R$ 39,5778
0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 5,76190000 R$ 0,6000 R$ 3,4571
0052 [Fita adesivade PVC-L=50mme C=50m m 1,10584000 R$0,1117 R$ 0,1235
3141 [Luva para bainha metdlica - D = 100 mm un 0,16000000 R$ 9,7041 R$ 1,5527
M2462 rh:l‘;n?;ilr)a cristal trangada de PVC com presséo de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 m 0,02500000 RS 8,7248 RS 0.2181
M3353 [Purgador plastico un 0,05000000 R$ 1,2230 R$ 0,0612
TOTAL MATERIAIS: R$ 45,7771
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TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copIGo CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M0004 t 5914655 0,00008000 R$ 30,5922 R$ 0,0024
Ago CA 50 (Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa t 5914655 0,00002000 RS 30,5022 R$ 0,0006
(Caminhé&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) t 5914655 0,00001000 R$ 30,5922 R$ 0,0003
(Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M2477 |Bainha metalica para protenséo - D = 100 mm (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00101000 R$ 30,5922 R$ 0,0309
com capacidade de 15t - 188 kW)
M0424 | Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminhao carroceria com t 5914655 0,00576000 RS 30,5922 R$ 0,1762
capacidade de 15 t - 188 kW)
M3141 |Luva para bainha metalica - D = 100 mm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00008000 R$ 30,5922 R$ 0,0024
capacidade de 15t - 188 kW)
M2462 Mangueira cristal trangada de PVC com pressao de trabalho de 1,50 t 5914655 0,00001000 R$ 30,5922 R$ 0,0003
MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4”) (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,2131
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DMT RS DMT RS UNITARIO
MO0004 [Ago CA 50 (Caminhao carroceria com tkm 0,00008000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0030 [Aditivo plastificante e retardador de tkm 0,00002000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$0,6689 R$ 0,0000
pega para concreto e argamassa
(Caminh&o carroceria com
canacidade de 15 t - 188 kW)
MO0075 [Arame liso recozido em ago-carbono - tkm 0,00001000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$0,6689 R$ 0,0000
D = 1,24 mm (18 BWG) (Caminhdo
carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)
M2477 [Bainha metdlica para protenséo - D = tkm 0,00179000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
100 mm (Caminhéo carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco tkm 0,00576000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M3141 |Luva para bainha metalica - D = 100 tkm 0,00008000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
mm (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M2462 [Mangueira cristal trancada de PVC tkm 0,00001000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
com presséo de trabalho de 1,50 MPa
(250 psi) - D = 19,0 mm (3/4”)
(Caminhao carroceria com
canacidade de 15 t - 188 KW\
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 57,5313
VALOR: R$ 57,53
[3.6. 45745 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  [PRoD| _ IMPR PROD TMPR HORARIO
0140 [BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO ,0000 0,2700 0,7300 R$ 5,49 R$ 3,20 R$ 3,81
0145 |CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA ,0000 0,6700 0,3300 R$ 55,39 RS 49,40 R$ 53,41
0042 |GRUPO GERADOR 40 kVA ,0000 1,0000 0,0000 RS 42,46 R$ 5,69 R$ 42,46
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 99,68
CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 1,8500 21,46 39,70
0018 |ARMADOR h 1,8500 24,84 45,95
0016 |CARPINTEIRO h 3,0000 25,92 77,76
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,4600 24,89 11,44
TOTAL MAO DE OBRA: 74,8
Custo Horario da Execugao: R$ 274,5.
Produgéo da Equipe: ,0000
Custo Unitario da E ca R$ 274,53
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO
0097 |ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 1,0887 R$ 6,99 R$ 7,61
0116 |ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO) un 1,0000 R$ 1.358,58 R$ 1.358,58
0010 |CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg 69,0250 R$ 0,65 R$ 44,86
0112 |[INTERPLAST N OU EQUIVALENTE Kg 1,3391 R$ 10,79 R$ 14,44
1026 [PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 0,3000 R$ 75,97 R$ 22,79
TOTAL MATERIAIS: R$ 1.448,28
Custo Direto Total: R$ 1.722,81
VALOR: R$ 1.722,81
[3.7. 3806413 Api de concreto (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
LI ) QUANT  'PROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9675 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 1,1936 R$ 0,6587 R$ 1,1936
E9071 |Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 0,09906000 ,0000 0,0000 R$ 0,6842 R$ 0,4651 R$ 0,0678
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 11,6454
CusTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 1,09906000 18,8004 0,6628
TOTAL MAO DE OBRA: 0,6628
Custo Horario da Execugao: R$ 32,3082
Produgéo da Equipe: ,59375
Custo Unitario da E ca R$ 12,4562
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  SUSTO
UNITARIO |
| .M1391 [Ponteiro para martelete - D =22 mm e C = 1,00 m un 0,02000000 R$ 421,3618 R$ 8,4272
TOTAL MATERIAIS: R$ 8,4272
Custo Direto Total: R$ 20,8834
VALOR: R$ 20,88
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[3.8. 4915653 Sel superficial de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta vi: idade, inclusive li superficial - forneci e aplicagao (kg)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
AN QUANT  '5R6D] IMPR PROD T MPR HORARIO
| E9767 [Compressor de ar portatil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 0,10839000 [1,0000|  0,0000 R$ 11,2650] R$ 1,0375 R$ 1,2210
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,2210
CusTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 2,00000000 18,8004 37,600
TOTAL MAO DE OBRA: 7,6
Custo Horario da Execugao: R$ 38,8
Produgéo da Equipe: ,15846
Custo Unitario da E ca R$ 12,2914
A CUsTO
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO
M1400 [Adesivo estrutural & base de resina epéxi de alta viscosidade kg 1,00000000 R$ 60,1528 R$ 60,1528
TOTAL MATERIAIS: R$ 60,1528
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copIGo CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M1400 |Adesivo estrutural a base de resina epdxi de alta viscosidade t 5914655 0,00100000 R$ 30,5922 R$ 0,0306
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0306
LN RP P CusTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M1400 |Adesivo estrutural a base de resina tkm 0,00100000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
epoxi de alta viscosidade (Caminho
carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 72,4748
VALOR: R$ 72,47
3.9. 4915651 Bico de perfuragao para injecdo de adesivo estrutural a base de resina epéxi - for i i do e retirada (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
|E°”'PA'V"ENT°s QUANT  '5RoD] IMPR PROD MPR HORARIO
| E9568 [Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 1,00000000 [0,2000 0,8000 R$ 0,2053 R$ 0,1362 R$ 0,1501
| [E9521 [Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000000 [0,2000 0,8000 RS 4,6426 R$ 0,2337 R$ 1,1155
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,2656
5 A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 18,8004
Custo Horario da a R$ 20,0660
Producéo da Equipe: 119,52000
Custo Unitario da a R$ 0,1679
CusTO
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO
| M1402 [Bico de perfuracéo para injecdo de adesivo estrutural & base de resina epoxi un 1,00000000 R$ 5,6710 R$ 5,6710
TOTAL MATERIAIS: R$ 5,6710
A CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO UNITARIO
1605802 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 0,10000000 R$ 33,8406 R$ 3,3841
TOTAL SERVICOS: R$ 3,3841
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CcoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M1402 |Bico de perfuragéo para injegao de adesivo estrutural a base de t 5914655 0,00003000 R$ 30,5922 R$ 0,0009
resina epoxi (Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188
KW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0009
LN RP P CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M1402 |Bico de perfuragéo para injecéo de tkm 0,00003000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
adesivo estrutural & base de resina
epoxi (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 9,2239
VALOR: R$ 9,22
3.10. 1608024 Per cao em concreto com coroa di -D =20 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
|E°”'PA'V"ENT°s QUANT  '5RoD] IMPR PROD MPR HORARIO
| E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 |1,0000 0,0000 R$ 10,3840 RS 0,4854 R$ 10,3840
| E9760 [Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,00000000 [1,0000 0,0000 R$ 3,5738 R$ 1,9722 R$ 3,5738
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 13,9578
5 A CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 18,8004
Custo Horario da a R$ 32,7582
Producéo da Equipe: 2,19950
Custo Unitario da a R$ 14,8935
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
| M1243 [Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4”) un 0,20000000 R$ 288,4027 R$ 57,6805
TOTAL MATERIAIS: R$ 57,6805
Custo Direto Total: R$ 72,5740
VALOR: R$ 72,57
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[3.11. 1608026 Perfuragdo em concreto com coroa di da - D =25 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
|EQU""“""ENT°$ QUANT  'PROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
| E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 |1,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
| E9760 [Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,00000000 | 1,0000 0,0000 R$ 3,5738 R$ 1,9722 R$ 3,5738
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 13,9578
CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 8,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 8,8004
Custo Horario da ca R$ 32,7582
Producéo da Equipe: ,95050
Custo Unitario da Execugéo: R$ 16,7948
A CUsSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO |
M1244 [Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") un 0,20000000 RS 336,1388 R$ 67,227
TOTAL MATERIAIS: R$ 67,227
Custo Direto Total: R$ 84,022
VALOR: R$ 84,0.
[3.12. 1608142 Perfuragdo em concreto com coroa di da - D =32 mm (m)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
|EQU'PAMENT°5 QUANT  [PRoD| _ IMPR PROD TMPR HORARIO
| E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 |1,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
| E9760 [Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW 1,00000000 |1,0000 0,0000 R$ 3,5738 R$ 1,9722 R$ 3,5738
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 13,9578
CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 8,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 8,8004
Custo Horario da Execugao: R$ 32,7582
Produgéo da Equipe: ,66000
Custo Unitario da E ca R$ 19,7339
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO |
M1481 [Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4”) un 0,20000000 R$ 391,8895 R$ 78,377
TOTAL MATERIAIS: R$ 78,377
Custo Direto Total: R$ 98,111
VALOR: R$ 98,11

3.13. 4915650 Injecédo de adesivo estrutural a base de resina epoxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicagdo manual
k

CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 3,00000000 18,8004 56,4012
TOTAL MAO DE OBRA: 56,4012
Custo Horario da Execugao: R$ 56,4012
Produgéo da Equipe: 0,95485
Custo Unitario da E: ca R$ 59,0681
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
1390 |Adesivo estrutural & base de resina epéxi de baixa viscosidade kg 1,00000000 R$ 164,5100 R$ 164,5100
1404 |Aplicador manual de adesivo estrutural un 0,00200000 R$ 2.942,8480 R$ 5,8857
0719 [Diluente epdxi | 0,78566000 RS 36,7431 R$ 28,8676
TOTAL MATERIAIS: R$ 199,2633
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CcODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M1390 |Adesivo estrutural a base de resina ep6xi de baixa viscosidade t 5914655 0,00100000 R$ 30,5922 R$ 0,0306
M0719 [Diluente epdxi (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00070000 R$ 30,5922 R$ 0,0214
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0520
LN RP P CuUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMT RS UNITARIO
M1390 |Adesivo estrutural a base de resina tkm 0,00100000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$0,6689 R$ 0,0000
epodxi de baixa viscosidade
(Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M0719 |Diluente ep6xi (Caminhéo carroceria tkm 0,00070000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
com capacidade de 15 t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 258,3834
VALOR: R$ 258,38
[4.1. 3806402 Limpeza em superficie de concreto com j d’agua sob pressao (m?
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CuUsTO
EQUIPAMENTOS QUANT  [PRoD| IMPR PROD IMPR HORARIO
| E9028 [Bomba de alta press&o para hidroj ito com capacidade de 18 | 1,00000000 [1,0000 0,0000 R$ 33,9735 R$ 24,1394 R$ 33,9735
[E9605 [Caminhao tanque com capacidade de 6.000 I - 136 kW 1,00000000 [0,0300 0,9700 R$ 242,6053 R$ 65,7311 R$ 71,0374
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 105,0109
= A CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO _|
P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 18,8004
Custo Horario da a R$ 123,8113
Producéo da Equipe: 56,27000
Custo Unitario da a R$ 2,200
Custo Direto Total: R$ 2,200
VALOR: R$ 2,2
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[4.2. 3806413 Api i de concreto (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
LI ) QUANT  'pROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9675 |Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 ,0000 0,0000 R$ 1,1936 R$ 0,6587 R$ 1,1936
E9071 |Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 0,09906000 ,0000 0,0000 R$ 0,6842 R$ 0,4651 R$ 0,0678
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 11,6454
CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
[[P9824 [Servente h 1,09906000 18,8004 0,6628
TOTAL MAO DE OBRA: 0,6628
Custo Horario da Execugao: R$ 32,3082
Produgéo da Equipe: ,59375
Custo Unitario da E ca R$ 12,4562
A CUsTO
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO |
M1391 [Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m un 0,02000000 R$ 421,3618 R$ 8,4272
TOTAL MATERIAIS: R$ 8,4272
Custo Direto Total: R$ 20,8834
VALOR: R$ 20,88
[4.3. 4915653 superficial de fissuras com adesivo estrutural a base de resina epoxi de alta vi: i i ive i superficial - forneci e aplicagao (kg)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
AN QUANT  '5R6D]  IMPR PROD T MPR HORARIO
[[E9767 [Compressor de ar portatil de 9,44 I/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 KW _|_0,10839000 | 1,0000] __0,0000 RS 11,2650] RS 1,0375 RS 1,2210
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,2210
CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 2,00000000 18,8004 37,600
TOTAL MAO DE OBRA: 7,6
Custo Horario da Execugao: R$ 38,8
Produgéo da Equipe: ,15846
Custo Unitario da E ca R$ 12,2914
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO SUSTO)
UNITARIO
M1400 [Adesivo estrutural & base de resina epéxi de alta viscosidade kg 1,00000000 R$ 60,1528 R$ 60,1528
TOTAL MATERIAIS: R$ 60,1528
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copIGo CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M1400 |Adesivo estrutural a base de resina epdxi de alta viscosidade t 5914655 0,00100000 R$ 30,5922 R$ 0,0306
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0306
LN RP P CuUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M1400 |Adesivo estrutural a base de resina tkm 0,00100000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
epoxi de alta viscosidade (Caminhdo
carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 72,4748
VALOR: R$ 72,47
4.4. 4915651 Bico de perfuragéo para injecao de adesivo estrutural a base de resina epoxi - for i i e retirada (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
AL ) QUANT  IPROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
| E9568 [Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 1,00000000 [0,2000 0,8000 R$ 0,2053 R$ 0,1362 R$ 0,1501
| [E9521 [Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000000 [0,2000 0,8000 RS 4,6426 R$ 0,2337 R$ 1,1155
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1,2656
5 A CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 18,8004
Custo Horario da a R$ 20,0660
Producéo da Equipe: 119,52000
Custo Unitario da a R$ 0,1679
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
| M1402 [Bico de perfuracéo para injecdo de adesivo estrutural & base de resina epoxi un 1,00000000 R$ 5,6710 R$ 5,6710
TOTAL MATERIAIS: R$ 5,6710
A CUsSTO
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO UNITARIO
1605802 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm m 0,10000000 R$ 33,8406 R$ 3,3841
TOTAL SERVICOS: R$ 3,3841
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CcODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M1402 [Bico de perfurag&o para injecéo de adesivo estrutural a base de t 5914655 0,00003000 R$ 30,5922 R$ 0,0009
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0009
LN RP P CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M1402 |Bico de perfuragédo para injecéo de tkm 0,00003000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246( 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
adesivo estrutural & base de resina
epoxi (Caminh&o carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 9,2239
VALOR: R$ 9,22
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[4.5.1608019 Perfuragio em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm (m)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
|E""”""“""ENTOs QUANT  '5R6D]  IMPR PROD MPR HORARIO
| [E9521 [Grupo gerador - 3,2 kVA 1,00000000 |1,0000 0,0000 R$ 4,6426 R$ 0,2337 RS 4,6426
| E9683 [Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW 1,00000000 | 1,0000 0,0000 R$ 0,9421 R$ 0,5199 R$ 0,9421
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 5,5847
CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 8,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 8,8004
Custo Horario da Execugao: R$ 24,385
Produgéo da Equipe: ,49400
Custo Unitario da Execugéo: R$ 16,3220
A CUsSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO
M1527 [Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm un 0,07587000 R$ 10,4498 R$ 0,7928
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,7928
Custo Direto Total: R$ 17,1148
VALOR: R$ 17,11
4.6. 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X (CONFECGCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) (m2
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""ENTOs QUANT  '5R6D] IMPR PROD WPR HORARIO
[ 30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004 1,0000 0,0000 R$ 42,46 R$ 5,69 R$ 4,26
/30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004 1,0000 0,0000 RS 26,66 RS 26,32 R$ 2,68
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 6,93
CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 0,6000 21,46 12,87
0016 |CARPINTEIRO h 0,6000 25,92 15,55
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 24,89 1,49
TOTAL MAO DE OBRA: 29,91
Custo Horario da Execugéo: R$ 36,84
Producao da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 36,84
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  SUSTO
UNITARIO
008 [CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5 CM m 1,2222 R$ 16,18 R$ 19,77
010 |COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 1,1000 R$ 66,38 R$ 73,01
016 |DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0100 R$ 12,16 R$ 0,12
0044 |PREGO Kg 0,2039 R$ 20,13 R$ 4,10
0045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,5416 R$ 3,10 R$ 1,67
0048 |SARRAFO m 5,6864 RS 6,63 R$ 37,70
1030 [TABUA DE 30 m 0,9777 R$ 12,78 R$ 12,49
TOTAL MATERIAIS: R$ 148,86
Custo Direto Total: R$ 185,70
VALOR: R$ 185,70
[4.7. 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 0,0900 21,46 1,93
0018 |ARMADOR h 0,0900 24,84 2,23
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0225 24,89 0,56
TOTAL MAO DE OBRA: 4,72
Custo Horario da Execugao: R$ 4,72
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E ca R$ 4,72
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO
10069 JACO CA - 50 Kg 1,1000 RS 6,77 RS 7,44
11003 [ARAME RECOZIDO Kg 0,0150 RS 14,26 R$ 0,21
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,65
Custo Direto Total: R$ 12,37
VALOR: R$ 12,37
[4.8.1109680 A para reparos e grat - confecgao em misturador e manual (m?)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|EQU'PAMENT05 QUANT  [PRoD| _ IMPR PROD TMPR HORARIO
| E9788 [Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m* - 3,70 kW 1,00000000 | 1,0000 0,0000 R$ 31,3762 R$ 25,8107 R$ 31,3762
| E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 [0,1700 0,8300 R$ 1,5331 R$ 1,0423 R$ 2,2514
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,6276
CusTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,769
| P9824 [Servente h 2,00000000 18,8004 37,600
TOTAL MAO DE OBRA: 62,370
Custo Horario da Execugao: R$ 95,997
Producéo da Equipe: 1,1971
Custo Unitario da E ca R$ 80,190
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 2.073,75000000 R$ 1,7753 R$ 3.681,5284
TOTAL MATERIAIS: R$ 3.681,5284
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO U;l:'l'sﬁ:lROO
M0083 |Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminh&o carroceria t 5914655 2,07375000 R$ 30,5922 R$ 63,4406
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 63,4406
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M0083 |Argamassa pré-dosada para tkm 2,07375000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00 R$0,6689 R$ 0,0000
grauteamento (Caminhao carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 3.825,1597
VALOR: R$ 3.825,16
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[4.9. 3808043 Pintura manual com nata de ci -3 dos (m?)
CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 8,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 8,8004
Custo Horario da Execugao: R$ 18,8004
Produgéo da Equipe: 5,00000
Custo Unitario da E: ca R$ 3,7601
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO SUSTO)
UNITARIO
| .M0424 [Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 0,02000000 R$ 0,6000 R$ 0,0120
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0120
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CcoDIGO CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
MO0424 [Cimento Portland CP I - 32 - saco (Caminhao carroceria com t 5914655 0,00002000 R$ 30,5922 R$ 0,0006
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0006
LN RP P CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco tkm 0,00002000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246( 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 3,7727
VALOR: R$ 3,77
[5.1. PRO-657836820 Troca de aparelho de apoio com uso de treligas para | - i apoio nautico (un)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
AL QUANT  IPRoD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 16,50000000 |0,3000 0,7000 R$ 295,6300 R$ 105,3200 R$ 2.679,8145
E9665 |Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 9,00000000 | 1,0000 0,0000 R$ 389,9010 R$ 124,9855 R$ 3.509,1090
30145 |CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA 24,75000000 |0,6800 0,3200 R$ 55,3900 R$ 49,4000 R$ 1.323,4617
E9601 |[Embarcacdo de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW 16,50000000 |0,5000 0,5000 R$ 323,2358 R$ 46,1899 R$ 3.047,7612
E9603 Eg’gjfsgrff ‘j’ggw\fdm multipropésito com guindaste hidraulico | ¢ 50000000 0,5000| 0,500 R$ 394,9286 R$ 161,8858|  R$ 4.593,7188
E96! Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 24,75000000 |0,2000 0,8000 R$ 0,5143 R$ 0,2838 R$ 8,1626
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 24,75000000 |0,6800 0,3200 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 759,6666
310 GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 24,75000000 |0,6800 0,3200 R$ 0,6300 R$ 0,4400 R$ 14,0877
E9785 S:g‘gfftia’giﬁ' sobre pneus com 2 eixos com capacidade maxima | 5 o5500000 |0,6800|  0,3200 RS 400,2866 R$201,8368| RS 2.108,2585
E9784 ;’(')aotfg'_";i“‘,},°pr°pe"da com aleance de 12 m com capacidade de | 4 50000000 [0,5000| 0,500 R$ 133,1770 R$ 74,0339  R$ 1.709,4891
Ego7g | relica langadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e véo 24,75000000 |0,6800|  0,3200 R$ 250,1040 R$ 191,3567|  R$ 5.724,7938
maximo de 45 m - 110 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS:| RS$ 25.478,3235
CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 [AJUDANTE h 123,75000000 21,46 2.655,67
P9810 |Eletricista h 24,75000000 27,66 684,58
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 24,75000000 24,89 616,02
0015 [MONTADOR h 99,00000000 25,22 2.496,78
0004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 24,75000000 41,62 1.030,09
TOTAL MAO DE OBRA: 7.483,14
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,5 %): R$ 1.534,0437
Custo Horario da a R$ 34.495,5072
Producéo da Equipe: 0,2500
Custo Unitario da a R$ 137.982,0288
CusTO
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO
1894 |Cabo de aco - D = 16,00 mm (5/8”) m 4,17000000 R$ 37,67 R$ 157,08
2591 [Luva em acgo para emenda de tirantes - D =73 mm e C = 150 mm un 0,21000000 R$ 150,95 R$ 31,69
2006 |Placa de ancoragem para tirante de barra de aco - E = 38,0 mm e se¢do de 250 x 250 mm un 0,63000000 R$ 593,63 R$ 373,98
2030 [Porca em aco para ancoragem de tirantes - D =73 mm e C = 80 mm un 0,63000000 R$ 120,30 R$ 75,78
M2590 'El;lrzar;tg rL:‘nleﬂbelrra de ago - tensdo de escoamento = 700 MPa, tenséo de ruptura = 800 MPa e m 1,67000000 RS 105,37 RS 175.96
TOTAL MATERIAIS: RS 814,49
A CUsTO
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO UNITARIO
1100968 Argamassa para reparos e grauteamento - confecgédo em misturador e langamento manual m? 0,05000000 RS 3.825,16 R$ 191,25
240;314 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalagéao kg 20,83000000 R$ 15,38 R$ 320,36
45235 INEOPRENE Kg 92,16000000 R$ 50,42 R$ 4.646,70
TOTAL SERVICOS: R$ 5.158,31
Custo Direto Total: R$ 143.954,83
VALOR: R$ 143.955,29
[5.2. PRO-64522407 Apoio nautico para recuperagéo da ponte (més)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO
ST ) QUANT  'PROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 180,00000000 |0,8000 0,2000 R$ 295,6300 R$ 105,3200] R$ 46.362,2400
E9601 |Embarcacao de transporte de pessoal e apoio logistico - 130 kW 180,00000000 |0,8000 0,2000 R$ 323,2358 R$ 46,1899 R$ 48.208,7700
E9603 Eé"gjfsggfﬁggigjdora multiproposito com guindaste hidraulico | 44 16000000 |0,8000|  0,2000 RS 394,9286 RS 161,8858| RS 62.697,5820
30042 |[GRUPO GERADOR 40 kVA 180,00000000 |0,8000 0,2000 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 6.319,0800
31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 180,00000000 |0,8000 0,2000 R$ 0,6300 R$ 0,4400 R$ 106,5600
E9784 ;’(')agfg'_";i“‘,}fpmpe"da com alcance de 12 m com capacidade de | 444 40000000 | 0,8000| 0,200 RS 133,1770 R$ 74,0339| R$ 21.842,6940
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 185.536,9260
CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
[ 20003 [AJUDANTE h 540,00000000 21,46 11.588,40
[ 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 180,00000000 24,89 4.480,20
TOTAL MAO DE OBRA: 16.068,60
Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,5 %) R$ 3.294,0630
Custo Horario da R$ 204.899,5890
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 204.899,5890
Custo Direto Total: R$ 204.899,59
VALOR: R$ 204.899,65

VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
60



GO
'\NFRA

ENGENHEIROS CONSULTORES

[6.1. 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO (m3)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
S ) QUANT  'PROD| _IMPR PROD MPR HORARIO
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,0500 1,0000 0,0000 R$ 300,24 R$ 82,83 R$ 15,01
30027 |[COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 122,78 R$ 25,87 R$ 122,78
30028 ZQ‘ZSELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 3,0000 1,0000 0,0000 R$ 30,40 R$ 28,23 R$ 91,20
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 228,99
CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
[ 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 24,89 2,48
[ 20031 [SERVENTE h 1,0000 20,14 20,14
TOTAL MAO DE OBRA: 22,62
Custo Horario da Execugao: R$ 251,61
Produgéo da Equipe: 0,4000
Custo Unitario da E: ca R$ 629,0.
Custo Direto Total: R$ 629,0.
VALOR: RS 629,02|
6.2. 40005 CARGA DE ENTULHOS (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
e ENIOS QUANT  '5RoD] IMPR PROD T MPR HORARIO
['30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 | 0,0000 RS 445,85] R$ 216,91 R$ 445,85
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS$ 445,85
5 A CUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO _|
| 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,1000 24,89 2,48
20031 [SERVENTE h 1,0000 20,14 20,14
TOTAL MAO DE OBRA: 22,62
Custo Horario da a R$ 468,47
Producéo da Equipe: 191,0000
Custo Unitario da a R$ 2,45
Custo Direto Total: R$ 2,45
VALOR: R$ 2,45
[6-3.40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS (m3km)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  '5RGD[__IMPR PROD I IMPR HORARIO
/30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 300,24 R$ 82,83 R$ 300,24
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 300,24
Custo Horario da a R$ 300,24
Producéo da Equipe: 135,0000
Custo Unitario da a R$ 2,
Custo Direto Total: R$ 2,
VALOR: RS$ 2,
[6.4. 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) (m2]
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  [PRoD| _ IMPR PROD TMPR HORARIO
| 30042 [GRUPO GERADOR 40 kVA 0,1004 1,0000 0,0000 RS 42,46 R$ 5,69 R$ 4,26
/30047 [SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,1004 1,0000 0,0000 RS 26,66 RS 26,32 R$ 2,68
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 6,93
CusTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 0,6000 21,46 12,87
0016 |CARPINTEIRO h 0,6000 25,92 15,55
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0600 24,89 1,49
TOTAL MAO DE OBRA: 29,91
Custo Horario da Execugao: R$ 36,84
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 36,84
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO
008 [CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5 CM m 1,2222 R$ 16,18 R$ 19,77
010 |COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 1,1000 R$ 66,38 R$ 73,01
016 |DESMOLDANTE P/ FORMA | 0,0100 R$ 12,16 R$ 0,12
0044 |PREGO Kg 0,2039 R$ 20,13 R$ 4,10
0045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 0,5416 R$ 3,10 R$ 1,67
0048 |SARRAFO m 5,6864 RS 6,63 R$ 37,70
1030 [TABUA DE 30 m 0,9777 R$ 12,78 R$ 12,49
TOTAL MATERIAIS: R$ 148,86
Custo Direto Total: R$ 185,70
VALOR: R$ 185,70
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[6.5. 1109680 A para reparos e gr - confecgao em misturador e manual (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E°”'PAME"T°S QUANT  '5R6D] IMPR PROD MPR HORARIO
| E9788 [Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m* - 3,70 kW 1,00000000 | 1,0000 0,0000 R$ 31,3762 R$ 25,8107 R$ 31,3762
| E9064 |Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 [0,1700 0,8300 R$ 1,5331 R$ 1,0423 R$ 2,2514
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,6276
CUSTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,769
[[P9824 [Servente h 2,00000000 18,8004 37,600
TOTAL MAO DE OBRA: 62,370
Custo Horario da Execugéo: R$ 95,997
Producao da Equipe: 1,1971
Custo Unitario da E: ca R$ 80,190
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 2.073,75000000 R$ 1,7753 R$ 3.681,5284
TOTAL MATERIAIS: R$ 3.681,5284
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO U;::'I'ilgo
MO0083 |Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminh&o carroceria t 5914655 2,07375000 R$ 30,5922 R$ 63,4406
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 63,4406
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DVT RS DVT RS DVT RS UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para tkm 2,07375000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
grauteamento (Caminhao carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 3.825,1597
VALOR: R$ 3.825,16
6.6. 45155 AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) (Kg)
A A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 [AJUDANTE h 0,0900 46 1,93
0018 |[ARMADOR h 0,0900 ,84 2,23
0002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0225 ,89 0,56
TOTAL MAO DE OBRA: 4,72
Custo Horario da a R$ 4,72
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 4,72
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
10069 [ACO CA - 50 Kg 1,1000 R$ 6,77 RS 7,44
[11003 JARAME RECOZIDO Kg 0,0150 RS 14,26 R$ 0,
TOTAL MATERIAIS: R$ 7,
Custo Direto Total: R$ 12,37
VALOR: R$ 12,37
6.7. PRO-33501551 Fornecimento e aplicagdo de ira alica de abas iguais (kg)
5 A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 [AJUDANTE h 0,14000000 46 3,00
0018 |[ARMADOR h 0,08000000 4,84 1,98
0002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,02000000 4,89 0,49
TOTAL MAO DE OBRA: 5,47
Adc. M.O./ FERRAMENTAS (15,51 %): R$ 0,8484
Custo Horario da a RS 6,3184
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da a R$ 6,3184
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
| M1965 [Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm kg 1,10000000 R$ 9,89 R$ 10,87
TOTAL MATERIAIS: R$ 10,
Custo Direto Total: R$ 17,
VALOR: R$ 17,2
6.8. 0307733 Junta de dilatagdo em ) e perfil VV - L =20 mm e H = 40 mm - for i e il lagdo (m)
A A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,7695
P9824 |Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 43,5699
Custo Horario da a R$ 43,5699
Producéo da Equipe: 2,50000
Custo Unitario da a R$ 17,4280
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
| M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 0,62400000 RS 127,6474 R$ 79,6520
[ M1132 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm m 1,00000000 R$ 162,0250 R$ 162,0250
TOTAL MATERIAIS: R$ 241,6770
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO uz:‘_:_?;'.:o
M1150 |Adesivo estrut a base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 t 5914655 0,00062000 RS 30,5922 R$ 0,0190
M1132 |Junta de dilatagdo em elastdémero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 t 5914655 0,00056000 RS 30,5922 R$ 0,0171
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0361
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DVT RS DVT RS DVT RS UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina tkm 0,00062000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$0,6689 R$ 0,0000
epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar (Caminh&o carroceria com
canacidade de 15 t - 188 kW)
M1132 [Junta de dilatagdo em elastémero e tkm 0,00056000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
perfil VV - L =20 mm e H =40 mm
(Caminh&o carroceria com
canacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 259,1411
VALOR: R$ 259,14
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[6.9. 0307734 Junta de dilatagdo em 6 e perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm - forneci ei 4o (m)
CuUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,769
[[P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 8,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 43,5699
Custo Horario da Execugéo: R$ 43,569
Producao da Equipe: 2,20000
Custo Unitario da E: ca R$ 19,8045
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  SUSTO
UNITARIO
| M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 0,78000000 R$ 127,6474 R$ 99,5650
[[M1134 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm m 1,00000000 R$ 192,7935 R$ 192,7935
TOTAL MATERIAIS: R$ 292,3585
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO u:ﬁ?go
M1150 |Adesivo estrutural & base de resina ep6xi bicomponente tipo ADE-52 t 5914655 0,00078000 R$ 30,5922 R$ 0,0239
M1134 |Junta de dilatacéo em elastdmero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 t 5914655 0,00088000 R$ 30,5922 R$ 0,0269
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0508
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina tkm 0,00078000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M1134 |Junta de dilatagdo em elastémero e tkm 0,00088000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
perfil VV - L =25 mm e H = 50 mm
(Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 312,2138
VALOR: R$ 312,21
6.10. 0307735 Junta de dilatagdo em ) e perfil VV - L =35 mm e H = 60 mm - for i e il lagdo (m)
A A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,7695
P9824 |Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 43,5699
Custo Horario da a R$ 43,5699
Producéo da Equipe: 2,00000
Custo Unitario da a R$ 21,7850
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
| M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 0,93600000 RS 127,6474 R$ 119,4780
[ M1142 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm m 1,00000000 R$ 268,7994 R$ 268,7994
TOTAL MATERIAIS: R$ 388,2774.
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO U;:"'I'i'\TI;:I’O
M1150 |Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 t 5914655 0,00094000 R$ 30,5922 R$ 0,0288
ou similar (Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1142 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =35 mm e H = 60 t 5914655 0,00147000 R$ 30,5922 R$ 0,0450
mm (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0738
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DVT RS DVT RS DVT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina tkm 0,00094000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M1142 [Junta de dilatagéo em elastomero e tkm 0,00147000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
perfil VV - L =35 mm e H =60 mm
(Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 410,1362
VALOR: R$ 410,14
6.11. 0307736 Junta de dilatagdo em ) e perfil VW - L =40 mm e H=70 mm - for i e il lagdo (m)
A A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,7695
P9824 |Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 43,5699
Custo Horario da a R$ 43,5699
Producéo da Equipe: 1,80000
Custo Unitario da a R$ 24,2055
|MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  CUSTO
UNITARIO
| M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 1,09200000 RS 127,6474 R$ 139,3910
[M1151 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm m 1,00000000 R$ 384,4691 R$ 384,4691
TOTAL MATERIAIS: R$ 523,8601
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO U;:"'I'i'\TI;:I’O
M1150 |Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 t 5914655 0,00109000 R$ 30,5922 R$ 0,0333
ou similar (Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1151 |Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L =40 mme H = 70 t 5914655 0,00196000 R$ 30,5922 R$ 0,0600
mm (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0933
LN RP P CUSTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMT RS DVT RS DVT RS UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina tkm 0,00109000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$0,6689 R$ 0,0000
epoxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar (Caminh&o carroceria com
canacidade de 15 t - 188 kW)
M1151 [Junta de dilatagdo em elastémero e tkm 0,00196000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$ 0,8246| 0,00/ R$0,6689 R$ 0,0000
perfil VV -L =40 mme H =70 mm
(Caminh&o carroceria com
canacidade de 15 t - 188 kW)

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 548,1589
VALOR: R$ 548,16
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[6.12. 0307737 Junta de dilatagéo em 6

e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - for

(m)

CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
| P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,769
| P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 8,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 3,569
Custo Horario da Execugéo: R$ 43,569
Producao da Equipe: ,70000
Custo Unitario da E: ca R$ 25,6294
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  SUSTO
UNITARIO
M1150 [Adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar kg 1,24800000 R$ 127,6474 R$ 159,3040
M1152 [Junta de dilatagdo em elastémero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm m 1,00000000 R$ 393,7531 R$ 393,7531
TOTAL MATERIAIS: R$ 553,0571
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE copIGo CONSUMO PREGO UNITARIO|  CUSTO |
M1150 |Adesivo estrutural a base de resina ep6xi bicomponente tipo ADE-52 t 5914655 0,00125000 R$ 30,5922 R$ 0,0382
ou similar (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1152 |Junta de dilatagdo em elastdomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 t 5914655 0,00280000 R$ 30,5922 R$ 0,0857
mm (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,1239
LN RP P CUsTO
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE DMIT RS DMIT RS DMIT RS UNITARIO
M1150 |Adesivo estrutural & base de resina tkm 0,00125000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246| 0,00/ R$ 0,6689 R$ 0,0000
epdxi bicomponente tipo ADE-52 ou
similar (Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
M1152 |Junta de dilatagdo em elastémero e tkm 0,00280000 0,00 R$ 1,0307 0,00 R$0,8246 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm
(Caminhao carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 578,8104
VALOR: R$ 578,81
[7.1. 40385 PINTURA DE LIGAGAO (m2)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

EQUIPAMENTOS QUANT  'PROD[ _ IMPR PROD IMPR HORARIO
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 265,35 R$ 71,33 R$ 265,35
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 55,78 R$ 38,02 R$ 111,56
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 153,23 R$ 55,54 R$ 101,44
30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 12,18 R$ 7,83 R$ 9,86

TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 488,21
5 A CUsSTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,5000 24,89 12,44
20031 |[SERVENTE h 2,0000 20,14 40,28

TOTAL MAO DE OBRA: 52,72
Custo Horario da a R$ 540,93
Producéo da Equipe: 1.500,0000

Custo Unitario da a R$ 0,36
Custo Direto Total: R$ 0,36

VALOR: R$ 0,36

[7.2. 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C (m3)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

Sl QUANT  'PROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
0015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T ,0000 0,4700 0,5300 R$ 258,7: R$ 126,9: R$ 188,87
0012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t ,0000 0,4700 0,5300 R$ 299,94 R$ 115,5 R$ 202,22
0005 [ TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE ,0000 0,2100 0,7900 R$ 153,2 RS 55,54 R$ 76,04
0017 |[VASSOURA MECANICA REBOCAVEL ,0000 0,2100 0,7900 RS 12, R$ 7, R$ 8,7
0023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS ,0000 0,7100 0,2900 RS 338,64 RS 149,19 R$ 283,6

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 759,55
CuUsTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO

[ 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 24,89

[ 20031 [SERVENTE h 8,0000 20,14 161,1

TOTAL MAO DE OBRA: 186,0
Custo Horario da Execugao: R$ 945,56
Produgéo da Equipe: 27,6700
Custo Unitario da E: ca R$ 34,17
A CUsSTO

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO UNITARIO

42496 [USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 1,0200 R$ 376,59 R$ 384,12
TOTAL SERVICOS: R$ 384,12

Custo Direto Total: R$ 418,29

VALOR: R$ 418,29

[7.3. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (m3km)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
|EQU'PAMENT°S QUANT  '5RGD[__IMPR PROD I IMPR HORARIO
/30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 300,24 RS 82,83 R$ 300,24

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 300,24
Custo Horario da a R$ 300,24
Producéo da Equipe: 250,0000

Custo Unitario da a R$ 1,20
Custo Direto Total: R$ 1,20

VALOR: R$ 1,20
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[7.4. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (TKM

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""E"ms QUANT  '5R6D] IMPR PROD T WPR HORARIO
/30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000]  0,0000 R$ 252,70] RS 67,28 R$ 252,70

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,70
Custo Horario da a R$ 252,70
Producéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da a R$ 0,67
Custo Direto Total: R$ 0,67
VALOR: R$ 0,67
[7.5. 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (TKM)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
|E""”""“""ENWs QUANT  '5R6D]  IMPR PROD T MPR HORARIO
130021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000]  0,0000 R$ 265,35] R$ 71,33 R$ 265,35

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 265,35
Custo Horario da a R$ 265,35
Producéo da Equipe: 99,6000
Custo Unitario da a R$ 2,66
Custo Direto Total: R$ 2,66
VALOR: R$ 2,66
[7.6. 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (TKM)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""ENT°s QUANT  '5R6D] IMPR PROD T MPR HORARIO
130037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000]  0,0000 R$ 300,24] RS 82,83 R$ 300,24

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 300,24
Custo Horario da a R$ 300,24
Producéo da Equipe: 225,0000
Custo Unitario da a R$ 1,
Custo Direto Total: R$ 1,
VALOR: R$ 1,
7.7. 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C (T)
Servigo [ FONTE [ UNID COEFICIENTE [PRECO UNITARIO TOTAL
40510 [FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C | _GOINFRA RODOV | T 1,0000] RS 3.049,82 RS 3.049,82
TOTAL Servigo: RS 3.049,82
VALOR: R$ 3.049,82
7.8. 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 (t)
Servigo [ FONTE [ UNID COEFICIENTE [PRECO UNITARIO TOTAL
40520 [FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | _GOINFRA RODOV | t 1,0000] RS 4.316,52 RS 4.316,52
TOTAL Servigo: R$ 4.316,52
VALOR: R$ 4.316,52
[7.9. 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (tkm

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""ENWs QUANT  '5R6D] IMPR PROD T MPR HORARIO
130021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000]  0,0000 R$ 265,35] R$ 71,33 R$ 265,35

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 265,35
Custo Horario da a R$ 265,35
Producéo da Equipe: 149,4000
Custo Unitario da a R$ 1,77
Custo Direto Total: R$ 1,77
VALOR: R$ 1,77
[8.1.40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) (m2)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""ENT°s QUANT I 5R6D] _ IMPR PROD MPR HORARIO
| 30049 (;:II\;I(I:ISHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 343,77 R$ 126,14 R$ 343,77

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 343,77
CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
20003 JAJUDANTE h 10,0000 21,46 214,60
[ 20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 4,89
TOTAL MAO DE OBRA: 239,49
Custo Horario da Execugao: R$ 583,26
Produgéo da Equipe: 300,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 1,94
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO
0027 |[MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO K 0,4700 R$ 12,90 R$ 6,06
0050 [SOLVENTE / DILUENTE 0,0300 R$ 24,40 R$0,7
0059 |[TINTA PARA PRE-MARCAGCAO 0,0009 R$ 19,72 R$ 0,0
0061 |[TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,6000 R$ 35,69 R$ 21,4
TOTAL MATERIAIS: R$ 28,21|
Custo Direto Total: R$ 30,15
VALOR: R$ 30,15
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[8.2. 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL (Un)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO

ST QUANT  'PROD| _IMPR PROD MPR HORARIO
0035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T ,0000 ,0000 0,0000 R$ 252,70 R$ 67,28 R$ 252,70
0044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA ,0000 ,0000 0,0000 R$ 4,81 R$ 0,23 R$ 4,81
0052 IMARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO ,0000 ,0000 0,0000 R$ 1,20 R$ 0,66 R$ 2,40

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,91
CuUsTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 4,0000 21,46 85,84
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 24,89
0015 [MONTADOR h 2,0000 25,22 50,44

TOTAL MAO DE OBRA: 161,17
Custo Horario da Execugéo: R$ 421,08
Producao da Equipe: 80,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 5,26
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  SUSTO
UNITARIO |
10011 [COLA POLIESTER Kg 0,0600 RS 43,23 R$ 2,5
10051 [TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un 1,0000 R$ 30,42 R$ 30,42
TOTAL MATERIAIS: R$ 33,0
Custo Direto Total: R$ 38,27
VALOR: R$ 38,27

[8-3.40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL (Un)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsSTO

S e QUANT  'PROD| _IMPR PROD IMPR HORARIO
0035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T ,0000 ,0000 0,0000 R$ 252,70 RS 67,28 R$ 252,70
0044 |GRUPO GERADOR 3,2 kVA ,0000 ,0000 0,0000 R$ 4,81 R$ 0,23 R$ 4,81
0052 IMARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO ,0000 ,0000 0,0000 R$ 1,20 R$ 0,66 R$ 2,40

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 259,91
CusTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 4,0000 21,46 85,84
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 24,89
0015 [MONTADOR h 2,0000 25,22 50,44

TOTAL MAO DE OBRA: 161,17
Custo Horario da Execugéo: R$ 421,08
Producao da Equipe: 35,0000
Custo Unitario da E: ca R$ 12,03
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO|  GUSTO
UNITARIO
10011 [COLA POLIESTER Kg 0,2000 R$ 43,23 R$ 8,64
10053 [TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un 1,0000 R$ 66,47 R$ 66,47
TOTAL MATERIAIS: R$ 75,11
Custo Direto Total: R$ 87,14
VALOR: R$ 87,14

[8.4. 40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO lil) (m2)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""ENWs QUANT  '5R6D] IMPR PROD T MPR HORARIO
/30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,5000 | 0,5000 R$ 252,70 RS 67,28 R$ 159,99

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 159,99
CusTO

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
0003 |AJUDANTE h 1,0000 21,46 21,46
0016 |CARPINTEIRO h 0,9000 25,92 23,32
0002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,3000 24,89 7,46

TOTAL MAO DE OBRA: 52,24

Custo Horario da Execugao: R$ 212,23

Produgéo da Equipe: 4,0000

Custo Unitario da E ca R$ 53,05
A CUsTO

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO UNITARIO
0137 |PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI m2 ,4000 R$ 259,22 R$ 362,90
0039 |PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 ,0000 RS 113,34 R$ 113,34
0042 |PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m ,0000 RS 43,19 R$ 129,57

TOTAL MATERIAIS: R$ 605,81
Custo Direto Total: R$ 658,86
VALOR: R$ 658,86

[9.1. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO (tkm)

UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
AL QUANT  '5R6D]  IMPR PROD T MPR HORARIO
/30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 252,70 RS 67,28 R$ 252,70

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,70
CuUsTO
|MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO

20031 [SERVENTE h 2,0000 20,14 40,28

TOTAL MAO DE OBRA: 40,28
Custo Horario da Execugao: R$ 292,98
Produgéo da Equipe: 225,0000

Custo Unitario da E: a R$ 1,30
Custo Direto Total: R$ 1,30

VALOR: R$ 1,30

[9.2. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (tkm)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
|E°”'PA""E"T°s QUANT  '5RoD] IMPR PROD T MPR HORARIO
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 | 0,0000 R$ 252,70] R$ 67,28 R$ 252,70

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 252,70
Custo Horario da Execugao: R$ 252,70
Produgéo da Equipe: 375,0000

Custo Unitario da E: a R$ 0,67
Custo Direto Total: R$ 0,67

VALOR: R$ 0,67
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[9.3. 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE (tkm)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|EQU""“""ENT°s QUANT  '5R6D] IMPR PROD T MPR HORARIO
130037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000]  0,0000 R$ 300,24] RS 82,83 R$ 300,24

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 300,24
Custo Horario da a R$ 300,24
Producéo da Equipe: 375,0000
Custo Unitario da a R$ 0,80
Custo Direto Total: R$ 0,80
VALOR: R$ 0,80
[9.4. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO (m3km)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
|E""”""“""ENTOs QUANT  '5R6D]  IMPR PROD T MPR HORARIO
/30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,0000 1,0000]  0,0000 R$ 171,16] RS 61,68 R$ 171,16

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 171,16
Custo Horario da a R$ 171,16
Producéo da Equipe: 90,0000
Custo Unitario da a R$ 1,90
Custo Direto Total: R$ 1,90
VALOR: R$ 1,90
|T’R0-657836820 Troca de aparelho de apoio com uso de trelicas para levantamento - incluindo apoio nautico (un
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD MPR CUSTO HORARIO|
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 16,50000000 0,3000 0,7000| R$295,6300( R$ 105,3200 R$ 2.679,8145
Cavalo mecanico com semirreboque
E9665 com capacidade de 22 t - 240 KW 9,00000000 1,0000 0,0000| R$389,9010( R$ 124,9855 R$ 3.509,1090
CONJUNTO BOMBA E MACACO
30145 HIDRAULICO PARA PROTENGAO 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 55,3900 R$ 49,4000 R$ 1.323,4617
E9601 |STMParcacao de transporte de pessoal 16,50000000 0,5000  |0,5000| RS$323,2358| R$46,1899| RS 3.047,7612
e apoio logistico - 130 kW
Embarcagao empurradora
E9603 |multiproposito com guindaste 16,50000000 0,5000 0,5000 R$ 394,9286| R$ 161,8858 R$ 4.593,7188
hidréulico de 74 kN.m - 165 kW
E9662 Eﬂ:f;:‘:n’f para solda e corte com 24,75000000 02000 [0,8000|  R$0,5143| R$0,2838 RS 8,1626
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 759,6666
31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 24,75000000 0,6800 0,3200 R$0,6300] R$ 0,4400 R$ 14,0877
Guindaste moével sobre pneus com 2
E9785 |eixos com capacidade maxima de 55 t 6,26000000 0,6800 0,3200 R$ 400,2866| R$ 201,8368 R$ 2.108,2585
- 186 kW
Plataforma autopropelida com
E9784 |alcance de 12 m com capacidade de 16,50000000 0,5000 0,5000 R$ 133,1770| R$ 74,0339 R$ 1.709,4891
700 kg - 24 kKW
Trelica langadeira com capacidade de
E9078 |carga de 100 a 120 t e vdo maximo de 24,75000000 0,6800 0,3200 R$ 250,1040| R$ 191,3567 R$ 5.724,7938
45 m - 110 kW
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 25.478,2600
SALARIO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO HORA CUSTO HORARIO|
20003 |AJUDANTE h 123,75000000 1,46 2.655,67
P9810 |Eletricista h 4,75000000 7,66 4,5
0002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 4,75000000 4,89 6,0;
0015 [MONTADOR h 99,00000000 5,22 2.496,7
0004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 4,75000000 41,62 1.030,09
TOTAL MAO DE OBRA: 7.483,14
Adc. M.O. / FERRAMENTAS R$ 1.534,0400
Custo Horario da a RS 34.495,4400
Producéo da Equipe: 0,2500
Custo Unitario da| R$ 137.981,7600
VALOR CUsTO
MATERIAIS UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1894 [Cabo de ago - D = 16,00 mm (5/8”) m 4,17000000 R$ 37,67 R$ 157,08
M2591 [Luva em ago para emenda de tirantes - D =73 mm e C = 150 mm un 0,21000000 R$ 150,95 R$ 31,69
M2006 ;Isaoc;(:ﬂe ancoragem para tirante de barra de ago - E = 38,0 mm e se¢&o de 250 x un 0,63000000 RS 503,63 RS 373,98
M2030 |Porca em aco para ancoragem de tirantes - D =73 mm e C = 80 mm un 0,63000000 R$ 120,30 R$ 75,78
M2590 Tirante de_barra de ago - tensd@o de escoamento = 700 MPa, tensao de ruptura = 800 m 1,67000000 RS 105,37 RS 175.96
MPae D =36 mm
TOTAL MATERIAIS: RS 814,49
PRECO CUSTO
SERVICOS ) . UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1100968 fnrg:l:glassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento me 0,05000000| R$ 3.825.16 R$ 191,25
240814 Estrutur? em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e kg 20,83000000 RS 15,38 RS 320,36
9 |instalacdo
45235 INEOPRENE Kg 92,16000000 R$ 50,42
TOTAL SERVIGOS: R$ 511,6
Custo Direto Total: R$ 137.981,76
VALOR: R$ 137.981,76

VOLUME 4 - ORCAMENTO

RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO

67




GO

INFRA

|T’R0-64522407 Apoio nautico para recuperagao da ponte (més)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO HORARIO|
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 180,00000000 0,8000 0,2000| R$295,6300| R$ 105,3200| R$ 46.362,2400
E9601 |ETMParcacao de transporte de pessoal 180,00000000 0,8000  |0,2000| R$323,2358| R$46,1899| RS 48.208,7700
e apoio logistico - 130 kW
Embarcagao empurradora
E9603 |multiproposito com guindaste 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 394,9286| R$ 161,8858| R$ 62.697,5820
hidraulico de 74 kN.m - 165 kW
30042 |GRUPO GERADOR 40 kVA 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 42,4600 R$ 5,6900 R$ 6.319,0800
31013 |GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 180,00000000 0,8000 0,2000 R$ 0,6300 R$ 0,4400 R$ 106,5600
Plataforma autopropelida com
E9784 |alcance de 12 m com capacidade de 180,00000000 0,8000 0,2000| R$133,1770| R$74,0339| R$ 21.842,6940
700 kg - 24 kKW
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 185.536,9260
|MAO DE OBRA UNID | CONSUMO SALARIO CUSTO HORARIO|
HORA
{20003 JAJUDANTE h | 540,00000000 21,46 11.588,40
[20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h__|180,00000000 24,89 4.480,20
TOTAL MAO DE OBRA: 16.068,60
c. M.O. TAS
(20.5 %) R$ 3.294,0630
Custo Horario da Execugao:| R$ 204.899,5890
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da| R$ 204.899,5890
Custo Direto Total: R$ 204.899,59
VALOR: R$ 204.899,65
PRO-33501551 For il e aplicagdo de ira alica de abas iguais (kg)
i SALARIO
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO HORA CUSTO HORARIO|
0003 |AJUDANTE h 0,14000000 1,46 3,00
0018 [ARMADOR h 0,08000000 4,84 1,98
0002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 0,02000000 4,89 0,49
TOTAL MAO DE OBRA: 5,47
Adc. M.O./ FERRAMENTAS
(15,51 %): R$ 0,8484
Custo Horario da a RS 6,3184
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da R$ 6,3184
VALOR CuUsTO
|MATERIAIS UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO
| M1965 |Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm kg 1,10000000 R$ 9,89 R$ 10,87
TOTAL MATERIAIS: R$ 10,87
Custo Direto Total: R$ 17,19
VALOR: R$ 17,20
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45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
R ENTOS QUANT ' 5RoD] IMPR PROD IMPR HORARIO
30034 [VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000 [1,0000] 0,0000 RS 8,88] R$ 0,78 R$ 8,88
TOTAL EQUIPAMENTOS: RS 8,88
SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 24,89
20031 [SERVENTE h 1,0000 20,14 20,14
TOTAL MAO DE OBRA: 45,03
Custo Horério da Execugao: R$ 53,91
Producgao da Equipe: 9,0000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 5,99
Custo Direto Total: R$ 5,99
VALOR: R$ 5,99
1109680 Ar para reparos e grauti 1to - confecgdo em misturador e langamento manual (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  '5RoD]_IMPR PROD IMPR HORARIO
E9788 [Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m® - 3,70 kW 1,00000000 | 1,0000| 0,0000 R$ 31,3762 R$ 25,8107 R$ 31,3762
E9064 [Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 [0,1700| 0,8300 R$ 1,5331 R$ 1,0423 R$ 2,2514
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 33,6276
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9821 [Pedreiro h 1,00000000 24,7695 24,7695
P9824 [Servente h 2,00000000 18,8004 37,6008
TOTAL MAO DE OBRA: 62,3703
Custo Hordério da Execugao: R$ 95,9979
Producéo da Equipe: 1,19712
Custo Unitario da Execugao: R$ 80,1907
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID | CONSUMO | \irARIO UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 2.073,75000000 R$ 1,7753 R$ 3.681,5284
TOTAL MATERIAIS: R$ 3.681,5284
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0083 [Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminhao carroceria t 5914655 2,07375000 R$ 30,5922 R$ 63,4406
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 63,4406
MOMENTO DE TRANSPORTE N [QUANTIDS = = . CusTO
D DE DMT R$ |[DMT| R$ |DMT| RS$ UNITARIO
M0083 |Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminhao tkm | 2,07375000 |  0,00| R$ 1,0307| 0,00| R$ 0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 3.825,1597
VALOR: R$ 3.825,16
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SIS QUANT  '5RoD]_IMPR PROD | IMPR HORARIO
E9592 [Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 [1,0000] 0,0000 R$ 249,4087| R$ 67,5806 R$ 249,4087
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,4087
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 6,00000000 18,8004 112,8024
TOTAL MAO DE OBRA: 112,8024
Custo Horério da Execugao: R$ 362,2111
Producéo da Equipe: 11,84000
Custo Unitario da Execugao: R$ 30,5922
Custo Direto Total: R$ 30,5922
VALOR: R$ 30,59
1408173 Corte de perfis metali com magcarico oxiacetileno (cm?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
R ENTOS QUANT ' 5RoD] IMPR PROD |  IMPR HORARIO
E9662 [Equipamento para solda e corte com oxiacetileno 1,00000000 [ 1,0000] 0,0000 R$ 0,5143] R$ 0,2838 R$ 0,5143
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 0,5143
SALARIO CUsTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9825 [Soldador h 1,00000000 33,9915 33,9915
TOTAL MAO DE OBRA: 33,9915
Custo Horério da Execugao: R$ 34,5058
Producgao da Equipe: 1.535,50000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,0225
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1796 [Gas acetileno kg 0,00021000 R$ 85,0511 R$ 0,0179
M1795 [Gas oxigénio m? 0,00096000 R$ 16,5500 R$ 0,0159
TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0338
Custo Direto Total: R$ 0,0563
VALOR: R$ 0,06
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2408149 Estrutura em perfil de ago ASTM A36 corte, solda e mont - forneci 1to e instalacgao (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT  '5RoD[_IMPR PROD IMPR HORARIO
E9686 ?;é"m“ carroceria com guindauto com capacidade de 20 tm - | o o7540000 1,0000| 0,0000 R$300,5997| R$ 110,1540 R$ 22,6352
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 22,6352
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9801 [Ajudante h 1,00000000 19,9752 19,9752
P9830 [Montador, h 1,00000000 27,2126 27,2126
TOTAL MAO DE OBRA: 47,1878
Custo Horério da Execugao: R$ 69,8230
Producéo da Equipe: 15,00000
Custo Unitario da Execugao: R$ 4,6549
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0682 [Ago em perfis ASTM A36 kg 1,03000000 R$ 9,3678 R$ 9,6488
TOTAL MATERIAIS: R$ 9,6488
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1403817 Corte de perfis metalicos com magarico oxiacetileno cm? 1,00000000 R$ 0,0563 R$ 0,0563
2408805 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E70XX kg 0,01500000 R$ 65,9143 R$ 0,9887
TOTAL SERVICOS: R$ 1,0450
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0682 |Ago em perfis ASTM A36 (Caminhao carroceria com capacidade de t 5914655 0,00103000 R$ 30,5922 R$ 0,0315
15t- 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0315
UN | QUANTIDA EN RE 2 CUSTO
MONENICIDE PR NS R E D| DE |pbwr| R$ |oMT| Rs |DMT| RS UNITARIO
M0682 [Ago em perfis ASTM A36 (Caminh&o carroceria com tkm [ 0,00103000 |  0,00| R$ 1,0307| 0,00| R$ 0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 15,3802
VALOR: R$ 15,38
45122 LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SIS QUANT  '5RoD]_ IMPR PROD [ IMPR HORARIO
30185 [GERICA 180 | 8,0000 [0,9600] 0,0400 R$ 1,65] R$ 1,12 R$ 12,96
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 12,96
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 |ENCARREGADO DE SERVICO h 0,0100 24,89 0,24
20017 |PEDREIRO h 1,0000 25,87 25,87
20031 |SERVENTE h 11,0000 20,14 221,54
TOTAL MAO DE OBRA: 247,65
Custo Hordério da Execugao: R$ 260,61
Producéo da Equipe: 24,9000
Custo Unitario da Execugao: R$ 10,46
Custo Direto Total: R$ 10,46
VALOR: R$ 10,46
45235 NEOPRENE (Kg)
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20017 [PEDREIRO h 0,2100 25,87 543
TOTAL MAO DE OBRA: 5,43
Custo Hordério da Execugao: R$ 5,43
Producéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitario da Execugao: R$ 5,43
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
11001 [APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 0,3900 R$ 107,50 R$ 41,92
10098 [ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 0,1500 R$ 20,53 R$ 3,07
TOTAL MATERIAIS: R$ 44,99
Custo Direto Total: R$ 50,42
VALOR: R$ 50,42
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1608025 Perfuragdo em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm (m)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SIS QUANT  I5RoD] IMPR PROD IMPR HORARIO
E9764 [Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 [1,0000| 0,0000 R$ 10,3840 R$ 0,4854 R$ 10,3840
E9675 [Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,00000000 | 1,0000| 0,0000 R$ 1,1936 R$ 0,6587 R$ 1,1936
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 11,5776
~ SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9824 [Servente h 1,00000000 18,8004 18,8004
TOTAL MAO DE OBRA: 18,8004
Custo Horério da Execugao: R$ 30,3780
Producéo da Equipe: 0,96280
Custo Unitario da Execugao: R$ 31,5517
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1399 |Broca de widia-D =14 mm e C = 150 mm un 0,07587000 R$ 30,1644 R$ 2,2886
TOTAL MATERIAIS: R$ 2,2886
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1399 (Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00001000 R$ 30,5922 R$ 0,0003
com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0003
UN | QUANTIDA EN RE 2 CUSTO
MONENICIDE PR NS CRTE D| DE |pbwr| R$ |oMT| Rs |DMT| RS UNITARIO
M1399 (Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm (Caminh&o tkm [ 0,00001000 |  0,00| R$ 1,0307| 0,00| R$ 0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 33,8406
VALOR: R$ 33,84
2408058 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de agco com eletrodo E70XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SIS QUANT  I5ROD] _IMPR PROD IMPR HORARIO
E9753 [Grupo gerador - 23 kVA 1,00000000 [1,0000| 0,0000 R$ 26,9391 R$ 5,5324 R$ 26,9391
E9547 [Maquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,00000000 | 1,0000| 0,0000 R$ 0,2443 R$ 0,1348 R$ 0,2443
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 27,1834
- SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
P9801 [Ajudante h 1,00000000 19,9752 19,9752
P9825 [Soldador h 1,00000000 33,9915 33,9915
TOTAL MAO DE OBRA: 53,9667
Custo Horério da Execugao: R$ 81,1501
Producéo da Equipe: 2,81387
Custo Unitario da Execugao: R$ 28,8393
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M2130 [Eletrodo revestido E70XX kg 1,00000000 R$ 37,0444 R$ 37,0444
TOTAL MATERIAIS: R$ 37,0444
PRECO CUSTO
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M2130 (Eletrodo revestido E70XX (Caminh&o carroceria com capacidade de t 5914655 0,00100000 R$ 30,5922 R$ 0,0306
15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0306
UN | QUANTIDA N RE 2 CcusTO
MOMENIOIDEPRANSIORIE D DE pMT | R$ |DMT| Rs [DMT| RS UNITARIO
M2130 |Eletrodo revestido E70XX (Caminhao carroceria com tkm | 0,00100000 0,00 R$ 1,0307| 0,00| R$ 0,8246| 0,00 R$ 0,6689 R$ 0,0000
capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 65,9143
VALOR: R$ 65,91
5914449 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FENIHALEIIE QUANT ' 5RoD] IMPR PROD |  IMPR HORARIO
E9592 [Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 | 1,0000] 0,0000 R$ 249,4087| R$ 67,5806 R$ 249,4087
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,4087
Custo Horério da Execugao: R$ 249,4087
Producéo da Equipe: 248,59000
Custo Unitario da Execugao: R$ 1,0033
Custo do FIC (0,02725): R$ 0,0274
Custo Direto Total: R$ 1,0307
VALOR: R$ 1,03

VOLUME 4 - ORCAMENTO

RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
SIS QUANT  '5RoD]IMPR PROD [ IMPR HORARIO
E9592 [Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 [1,0000] 0,0000 R$ 249,4087| R$ 67,5806 R$ 249,4087
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,4087
Custo Horério da Execugao: R$ 249,4087
Producgéo da Equipe: 310,73000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 0,8027
Custo do FIC (0,02725): R$ 0,0219
Custo Direto Total: R$ 0,8246
VALOR: R$ 0,82
5914479 Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
FENIHALEIIEE QUANT ' 5RoD] IMPR PROD |  IMPR HORARIO
E9592 |Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,00000000 1,0000| 0,0000 R$ 249,4087| R$ 67,5806 R$ 249,4087
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,4087
Custo Horério da Execugao: R$ 249,4087
Producéo da Equipe: 372,88000
Custo Unitario da Execugao: R$ 0,6689
Custo Direto Total: R$ 0,6689
VALOR: R$ 0,67
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
AL QUANT  '5RoD]_IMPR PROD IMPR HORARIO
30022 [AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 [1,0000| 0,0000 R$ 70,38 R$ 39,92 R$ 70,38
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 |0,9100| 0,0900 R$ 445,85 R$ 216,91 R$ 425,24
30043 |GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000 [1,0000| 0,0000 R$ 159,61 R$ 8,51 R$ 159,61
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 [1,0000| 0,0000 R$ 55,78 R$ 38,02 R$ 55,78
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,0000 |1,0000| 0,0000 R$ 514,75 R$ 283,33 R$ 514,75
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.225,76
SALARIO CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO HORA HORARIO
20002 [ENCARREGADO DE SERVICO h 1,0000 24,89 24,89
20031 [SERVENTE h 4,0000 20,14 80,56
TOTAL MAO DE OBRA: 105,45
Custo Horério da Execugao: R$ 1.331,21
Producgao da Equipe: 27,6700
Custo Unitario da Execugéo: R$ 48,11
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
10081 [AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3 0,7506 R$ 116,33 R$ 87,31
10082 [BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3 0,2998 R$ 98,17 R$ 29,43
10020 [FILLER Kg 134,8800 R$ 0,22 R$ 29,67
10032 [OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| Kg 19,6608 R$ 7,37 R$ 144,90
10094 [PEDRISCO m3 0,3297 R$ 112,75 R$ 37,17
TOTAL MATERIAIS: R$ 328,48
Custo Direto Total: R$ 376,59
VALOR: R$ 376,59
VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERAGCAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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5. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

5.1 Mobilizaciao e Desmobilizacido

5.1.1 Sem Desonerac¢ao

ENGENHEIROS CONSULTORES

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO G o
Demonstrativo de Mobilizagdo e Desmobilizagéo - Codigo 42301 *
Sem Desoneragao
Data: dezembro/2024 ]
DT = 240,00|
FU | Custo da Hora DT Custo Quant. Total
Equi| nto Mobilizad
BEMS | . I (a) | Produtiva (B) () BI60) | (E) | (CxDXE)
cODIGO Autopri
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1.00 508,79 240,00 8,47 0,00 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 302,35 240,00 5,03 1,00 1.207,20)
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 173,27 240,00 2,88 1,00 691,20
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 254,81 240,00 4,24 1,00 1.017.60)
30125 g;réwo COM BATE ESTACAS HIDRAULICC PARA 30125 1.00 249.74 240,00 5.62 0.00 0.00
30110 |CAMINHAQ COM DOLLY - 57t 30110 1,00 506,65 240,00 8,44 0,00 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1.00 423,16 240,00 7.05 0,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1.00 300,20 240,00 5,00 3,00 3.600,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1.00 325,21 240,00 542 0,00 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR 0049 1.00 348,34 240.00 5.80 1.00 1.392.00
DE FAIXAS
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1.00 321,06 240,00 535 0,00 0,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 246,89 240,00 41 1,00 986,40
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 267,46 240,00 4,45 1,00 1.068,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 748,21 240,00 12,47 0,00 0,00
S e T T 393,30 240,00 6.55 100 157200
(Guindaste movel sobre pneus com 2 eixos com capacidade
EO785 | ivima de 551 - 186 kW E9785 1,00 403,68 240,00 6,72 1,00 1.612,80)
(Guindaste mdvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade
E9094 |rn Axirna e, 360t - 450 KW E9094 1.00 2.777,34 240,00 46,28 1,00, 11.107.20
Rebocados
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
30010 |CQVALENTE 30105 0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 240,00 3,01 1,00 722,40
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
20057 JequIVALENTE 30105 1.00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
30019  |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
30158  |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 033 361,30 240,00 1,98 0,00 0,00
b [ SRR e e Lo O e 30105 [033 361,30 240,00 1,98 0.00 0.00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
|PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA
30170 |coTAcA RAIZ 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
30029 [o vALENTE 30105 0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR
30101 [or eoe oU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E
30008 |o EQUIVALENTE 30105  |0.50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
goots:  [SOCRCOMEARTADORDE PEVSALTORROPELIDZE | o105 [0 361,30 240,00 3,01 1,00 722,40
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 361,30 240,00 3,01 1,00 722,40
|ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 fCo VALENTE 30105 0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
30009 [co vALENTE 30105 050 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
30020  |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 1,00 1.444.80'
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 [equivaLente 30105 0,50 361,30 240,00 30 1,00 ?22.40|
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO G o
Demonstrativo de Mobilizagdo e Desmobilizacéo - Codigo 42301 -
Sem Desoneracao
Data: dezembro/2024 \
DT = 240,00
Equipamento Mobilizador FU | Custo da Hora DT Custo Quant. Total .
A~ Feciten (B ©)  |D=(AxB60)| (E) | (CXDXE) |
Rebocados
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 |0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 | oUNALENTE 30105 |1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8
30002 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU
30059 EQUIVALENTE 30105 0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 QU
30000 |- ENTE 30105 |0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 |3.00 361,30 240,00 18,06 100| 433440
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 361,30 240,00 12,04 0,00 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 361,30 240,00 301 1,00 72240
30018 |DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30105 |0,50 361,30 240,00 3,01 0,00 0,00
E9601 E:ob:ﬁ"é"‘ de ransporie de pessoal eapoiofogkstion - 30105 |100] 36130 240,00 6,02 300 433440
Embarcagdo empurradora multiproposito com guindaste
ES603 hidraulico de 74 KN.m - 165 kW 30105 1,00 361,30 240,00 6,02 3,00 4.334 40
ggos | Treica lancadeira comcapacidade de cargade 10021201 45445 |49 361,30 240,00 6,02 300 433440
te vao maximo de 45 m- 110 kW
Sub Total de Equipamento (F):| 46.648,80
% do pessoal Total de Total
Equipamento aser mobilizado| Custo (H) |operérios da (GxHx))
(G) obra (1) i
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00 110,77 28,00] 155.078,00
Sub Total de Mdo de Obra (J):| 155.078,00
Custo por Mobilizagio (K=F+J):| 201.726,80
BDI (L) 27,21% 54.889,86
Preco por Mobilizacdo (M=K+L):| 256.61
Total Geral (2x(HH)) :| 513233
VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERACAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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5.1.2 Com Desoneracao
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO G 0
Demonstrativo de Mobilizagdo e Desmobilizagdo - Codigo 42301 -
(Com Desoneracio
Data: dezembro/2024 ]
DT = 240,00
FU | Custo da Hora DT Custo Quant. Total
Equipamento | llnbilludor] = I :
- () | Produtiva (B) (©) D=(AxBI60) | (E) | (CxDxE)
CODIGO opropelid
30050 |CAMINHAD APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1.00 506,84 240,00 8,44 0,00 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 303,18 240,00 5,05 1,00 1 .212,00'
30036 |[CAMINHAO BASCULANTE 6M3-105T 30036 1.00 172,04 240,00 2,86 1,00 686,40
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15T 30035 1.00 255,24 240,00 4,25 1,00 1.020,00)
30175 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA 30125 1.00 345,00 240,00 575 0.00 0.00
DEFENSA
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1.00 508,85 240,00 8,48 0,00 0.00'
30120 |CAMINHAD DISTRIBUIDCR DE CIMENTO 30120 1.00 425,36 240,00 7.08 0,00 0.00'
31062 |CAMINHAD MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1.00 297,38 240,00 4,95 3,00 3.56-4.00'
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1.00 323,07 240,00 5,38 0,00 0.00'
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR 30049 1.00 345,69 240,00 576 1.00 1 .382.40'
DE FAIXAS
30040 |CAMINHAD TANQUE 10.000L 30040 1.00 3220 240,00 5,37 0,00 0.00'
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30032 1,00 247,26 240,00 4,12 1,00 983.80'
30021 |CAMINHAD TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1.00 268,00 240,00 4.46 1,00 1.070,40|
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 747,42 240,00 12,45 0,00 0,00
i g:c\;ilf.v}vmmmm e REANER 922t Eoges [ 1.00 389,90 240,00 6,49 1.00|  1.557.60
(Guindaste maovel sobre pneus com 2 eixos com capacidade
E9785 maxima de 55 t - 186 kW E9785 1,00 400,29 240,00 6,67 1,00 1.600,80|
(Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos com capacidade |
E9094 maxima de 350 t - 450 KW ES094 1.00 2.773.85 240,00 46,23 1,00 11.095,20
Rebocados |
(CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-924 HOU
30010 EQUIVALENTE 30105 0,50 363,13 240,00 3,02 0,00 o,uol
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
30007 EQUIVALENTE 30105 0.50 363,13 240,00 3,02 1.00 724,80
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1.00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 30105 1.00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,13 240,00 6,05 0,00 B.Uﬁl
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 033 363,13 240,00 1,99 0,00 o,nol
S [ SO PR eO VAR LY 30105 |033 363,13 240,00 1,99 0.00 o.uol
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1.00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA 30105 1.00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
-CRAWLERDRILLOU | 35105 0,50 363,13 240,00 3.02 0,00 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR |
RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E
OU EQUIVALENTE 30105 0.50 363,13 240,00 3,02 0,00 0.00'
ooty oo Erie Rt e ow 363,13 240,00 3,02 1,00 724,80
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0.50 363,13 240,00 3,02 1.00 724,80
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - C5533 E OU
EQUIVALENTE 30105 0.50 363,13 240,00 3,02 0,00 0,00
DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
30009 oo iVALENTE 30105 0.50 363,13 240,00 3,02 0,00 0,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1.00 363,13 240,00 6,05 1,00 1.452.00'
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 30105 0.50 363,13 240,00 3,02 1.00] T24.80|
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO G o
Demonstrativo de Mobilizagio e Desmobilizagao - Codigo 42301 b
Com Desoneragio
Data: dezembro/2024 \
DT = 240,00
Equipamento Mobilizador FU | Custo da Hora DT Custo Quant. Total .
A~ Feciten (B ©)  |D=(AxB60)| (E) | (CXDXE) |
Rebocados
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 363,13 240,00 3,02 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 |EQuivALENTE 30105 1.00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8
30002 |5 EQUIVALENTE 30105 1,00 36313 240,00 6,05 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU
30059 | QUNVALENTE 30105 |050 363,13 240,00 3,02 0,00 0,00
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30000 EQUIVALENTE 30105 0,50 363,13 240,00 3,02 0,00 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 363,13 240,00 18,15 1,00 4.356,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 2,00 363,13 240,00 12,10 0,00 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 363,13 240,00 6,05 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 |0,50 363,13 240,00 3,02 1,00 724,80
30018 DISTRIBUIDCOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30105 0,50 363,13 240,00 3,02 0,00 0,00
E9601 E:ob:ﬁ"é"‘ deransporie de: pessoal e Apoin logistios - so105 [100| 36313 240,00 6,05 300| 435600
Embarcagdo empurradora multiproposito com guindaste
E9603 hidraulico de 74 kKN.m - 165 KW 30105 1,00 36313 240,00 6,05 3,00 4.356,00
3,00
Sub Total de Equip (F):| 42.321,60
% do pessoal Total de Total
Equipamento aser mobilizado| Custo (H) |operérios da (GxHx))
(G) obra (1) :
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 50,00 11077 28,00 155.078,00
Sub Total de Mao de Obra (J):| 155.078,
Custo por Mobilizagio (K=F+J):| 197.399.¢
BDI(L) 32,31% 63.779,81
Preco por Mobilizacdo (M=K+L):| 261.179.4
Total Geral (2x(HH)) :| 522.358,82|
VOLUME 4 - ORCAMENTO RECUPERACAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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6. ADMINISTRACAO LOCAL

6.1 Sem Desoneracao

ENGENHEIROS CONSULTORES

Demonstrativo de Administracao Local - G O
Sem Desoneracao . N F R A
DESCRIGAO UNIDADE| CUSTO UNITARIO FAIXA C2 (AJUSTADA)
QUANTIDADE I CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador/ Gestor do Contrato (Eng.Sénior) més 30.707,26 2,50 76.768,15
Gestor do Contrato (Eng.Pleno) més 23.606,23 10,00 236.062,30
Engenheiro de Producao/ Civil (Eng.Junior) més 20.904 .54 0,00 0,00
Sala Tecnica (Teéncico Estradas) més 5.181,11 0,00 0,00
Encarregado de Topografia/Topdgrafo Chefe més 7.706,51 0,00 0,00
Topografo més 6.154 48 10,00 61.544,80
Auxiliar de Topografia més 251774 20,00 50.354,80
Laboratorista de Solos més 6.154,48 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.154 48 2,00 12.308,96
Laboratorista de Concretos més 6.154,48 12,00 73.853,76
Augxiliar de Laboratorista més 2.517,74 28,00 70.496,72
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho meés 23.606,23 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 17.046,48 0,00 0,00
Técnico de Seguranc¢a do Trabalho més 5.522,17 10,00 55.221,70
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 7.706,51 10,00 77.065,10
Motorista més 3.468,12 26,30 91.211,56
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.265,22 10,00 4265220
Auxiliar Administrativo més 3.012,09 20,00 60.241,80
Almoxarife/Apontador/Comprador més 6.074,01 40,00 242.960,40
Recepcionista/ Telefonista més 3.012,09 10,00 30.120,90
Vigia més 2.579,06 40,00 103.162,40
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressées més 200,00 20,00 4.000,00
Medicamentos més 50,00 30,00 1.500,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.339,48| 52,50| 175.322,70|
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 3.461,18 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 5.645,44 2,00 11.290,88
Equipamentos de Laboratorio de Concreto més 4.449 00 12,00 53.388,00
Instrumental de Topografia més 4.305,37 10,00 43.053,70
Caminhao carroceria de madeira 15T més 36.736,26 12,00 440.835,12
Caminh&o prancha 30 T més 38.203,22 2,00 76.406 44
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO ( NR-7 ) unidade 375,00 1,00 375,00
PCMAT ( NR-18 ) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 30,83 183,00 5.641,89
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 262,55 3,00 787,65
Ensaios Tecnologicos unidade 186,69 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 2.099.793,60
BDI (27,21%) 571.353,84
PREGCO TOTAL 2.671.147,43

VOLUME 4 - ORCAMENTO

RECUPERAGAO DA PONTE QUINCAS MARIANO
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Demonstrativo de Administracao Local - ﬁo
Com Desoneracao . N F R A
DESCRIGAO UNIDADE| CUSTO UNITARIO FAIXA C2 (AJUSTADA)
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador/ Gestor do Contrato (Eng.Sénior) més 27.495,33 2,50 68.738,33
Gestor do Contrato (Eng.Pleno) més 21.137,05 10,00 211.370,50
Engenheiro de Produgéo/ Civil (Eng.Junior) més 18.717,96 0,00 0,00
Sala Técnica (Téncico Estradas) més 4.639,17 0,00 0,00
Encarregado de Topografia/Topégrafo Chefe més 6.900,42 0,00 0,00
Topografo més 5.510,73 10,00 55.107,30
Auxiliar de Topografia més 2.254,39 20,00 45.087,80
Laboratorista de Solos més 5.510,73 0,00
Laboratorista de Betumes més 5.510,73 2,00 11.021,46
Laboratorista de Concretos més 5.510,73 12,00 66.128,76
Auxiliar de Laboratorista més 2.254,39 28,00 63.122,92
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 21.137,05 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 15.263,44 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 4,944 56 10,00 49.445,60
DIVISAO DE PRODUGCAO
Encarregado Geral més 6.900,42 10,00 69.004,20
Motorista més 3.105,36 26,30 81.670,97
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 3.819,08 10,00 38.190,80
Auxiliar Administrativo més 2.697,03 20,00 53.940,60
Almoxarife/Apontador/Comprador més 5.438,67 40,00 217.546,80
Recepcionistal Telefonista més 2.697,03 10,00 26.970,30
Vigia més 2.309,29 40,00 92.371,60
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 200,00 20,00 4.000,00
Medicamentos més 50,00 30,00 1.500,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.339,48| 52,50| 175.322,70|
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.461,18 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 5.645,44 2,00 11.290,88
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.449,00 12,00 53.388,00
Instrumental de Topografia més 4.305,37 10,00 43.053,70
Caminhao carroceria de madeira 15T més 35.730,86 12,00 428.770,32
Caminhao prancha 30 T més 37.739,02 2,00 75.478,04
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO ( NR-7 ) unidade 375,00 1,00 375,00
PCMAT ( NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 30,83 183,00 5.641,89
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 262,55 3,00 787,65
Ensaios Tecnolégicos unidade 186,69 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 1.952.492,78
BDI (32,31%) 630.850,43
PRECO TOTAL 2.583.343,21
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7. CANTEIRO DE OBRAS

7.1 Sem Desoneracao

ENGENHEIROS CONSULTORES

Sem Desoneragao

Demonstrativo de Canteiro de Obra -

GO

‘{NFRA

= CUSTO FAIXA C2 (AJUSTADA)
DESCRIGAO UNIDADE! " yNiTARIO  [[QUANTIDADE | cusTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
pesmatamentgl destocamento e limpeza - 2 053 15.000,00 7.950,00
arvores com diametros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira
p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a m? 12,03 4.680,00 56.300,40
400m)
gﬁgnrg?g:iaogao mecanica sem controle de me 475 3.600,00 17.100,00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 275,34 120,00 33.040,80
Escritério urbano (cidade) més 3.349,43 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 275,34 45,38 12.494,93
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 275,34 93,61 25.774,58
Alojamento (engenheiros) més 3.544 44 12,50 44 305,50
Molbiiiério’(?e Escritério (inclusive equipamentos nde 412083 5,00 20.604.15
de informatica)
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 376,15 12,50 4.701,88
Almoxarifado m? 192,74 38,40 7.401,22
(C?([DpBOE;TURpir)a Carpintaria e  Armacao m? 19274 0,00 0,00
Oficinas m? 192,74 80,00 15.419,20
Fiscalizagdo m? 275,34 12,00 3.304,08
Posto de Combustivel e Lubrificagédo m? 192,74 20,00 3.854,80
Vestidrios m? 275,34 117,00 32.214,78
Sanitéarios m? 275,34 34,32 9.449,67
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 276,85 40,00 11.074,00
Refeitdrio (para os administrativos) m? 275,34 27,00 7.434,18
Tenda 6x6 m (REFEITORIO) un 209,93 30,00 6.297,90
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222 45 20,00 4.449,00
Laboratorio (espago fisico) m? 234,04 40,00 9.361,60
Ambulatoério m? 234,04 10,89 2.548,70
Cercas m 17,29 500,00 8.645,00
Guaritas m? 275,34 9,00 2.478,06
Fossa Séptica un 6.315,28 3,00 18.945,84
Sumidouro un 3.159,21 3,00 9.477,63
Pogo Artesiano un 13.287,73 1,00 13.287,73
Placa de Obra m? 383,98 15,00 5.759,70
Obelisco de Inauguracdo (COM PLACA) un 8.458,46 2,00 16.916,92
Instalagdes Provisérias de Agua/Esgoto un 3.376,04 1,00 3.376,04
Instalagbes Provisorias de Energia Elétrica un 4.831,16 1,00 4.831,16
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Demonstrativo de Canteiro de Obra - G O
Sem Desoneragao . N F R A
CUSTO FAIXA C2 (AJUSTADA)
DESCRIGAO UNIDADE| " NiTARIO [ QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
Consumo de Energia (CANTEIRO/ R
ALOJAMENTO) KWH/més 0,92 52.704,00 48.487,68
Consumo de Telefone/Intemet (CANTEIRO) més 156,65 10,00 1.566,50
Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO 7
ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) e 5520 12:50 50,00
Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO
JESCRITORIO URBANO) — mensalista oS Z6A820 &0 661050
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 94.922 58 0,00
Instalacdo de Usina de Solos un 62.442 56 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,74 0,00 0,00

SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de

: m? 393,40 8,00 3.147,20
servico)
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 393,40 32,00 12.588,80
Cone de sinalizagao (desvio) un 92,65 200,00 18.530,00
Tambor de 200L (desvio) un 110,00 20,00 2.200,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servico) h 198,82 0,00
Servente para sinalizac&o (desvio) més 2.644.20 80,00 211.536,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licencga de Instalagao de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m? 0,40 15.000,00 6.000,00
Licenca de Usina un 6.911,20 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28
CUSTO TOTAL 740.366,43
BDI (27,21%) 201.453,71
PREGCO TOTAL 941.820,14
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7.2 Com Desoneracao

Demonstrativo de Canteiro de Obra - G 0
Com Desoneracao
\NFRA
i CUSTO FAIXA C2 (AJUSTADA)

DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE ] CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmaiamentp‘ destocamento e limpeza - e 053 15.000,00 7.950,00
arvores com didametros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira
p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a m? 11,92 4.680,00 55.785,60
400m)
ﬁa‘,c;?rziag:;qéo mecanica sem controle de e 4,68 3.600,00 16.848,00
INSTALACOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 266,34 120,00 31.960,80
Escritério urbano (cidade) més 3.349,43 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 266,34 45,38 12.086,51
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 266,34 93,61 24.932,09
Alojamento (engenheiros) més 3.544 44 12,50 44 305,50
gﬂeoil:]llfl;rrlﬁég:afscrltorlo (inclusive equipamentos iids 412083 5.00 20.604.15
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 376,15 12,50 4.701,88
Almoxarifado m? 186,44 38,40 7.159,30
Galpées ara Carpintaria e  Armacéo
(COpBERTURpA) P ¢ m? 186,44 0,00 0,00
Oficinas m? 186,44 80,00 14.915,20
Fiscalizagdo m? 266,34 12,00 3.196,08
Posto de Combustivel e Lubrificacéo m? 186,44 20,00 3.728,80
Vestidrios m? 266,34 117,00 31.161,78
Sanitarios m? 266,34 34,32 9.140,79
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 249,19 40,00 9.967,60
Refeitdrio (para os administrativos) m? 266,34 27,00 7.191,18
Tenda 6x6 m (REFEITORIO) un 189,82 30,00 5.694,60
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 20,00 4.449 .00
Laboratorio (espago fisico) m? 226,39 40,00 9.055,60
Ambulatério m? 226,39 10,89 2.465,39
Cercas m 16,91 500,00 8.455,00
Guaritas m? 266,34 9,00 2.397,06
Fossa Séptica un 5.946,64 3,00 17.839,92
Sumidouro un 2.848,95 3,00 8.546,85
Pogo Artesiano un 12.521,09 1,00 12.521,09
Placa de Obra m? 383,53 15,00 5.752,95
Obelisco de Inauguracédo (COM PLACA) un 8.153,89 2,00 16.307,78
Instalagdes Provisérias de Agua/Esgoto un 3.104,22 1,00 3.104,22
Instalagdes Provisorias de Energia Elétrica un 4.728,50 1,00 4.728,50
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Demonstrativo de Canteiro de Obra - G 0
Com Desoneragao . N F R A
i CuUsTO FAIXA C2 (AJUSTADA)
DESCRIGRO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
Consumo de Energia (CANTEIRO/
ALOJAMENTO) KWH/més 0,92 52.704,00 48.487,68
Consumo de Telefone/Intemet (CANTEIRO) més 156,65 10,00 1.566,50
Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO
ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) mie 55.20 1250 590,00
Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO
/ESCRITORIO URBANO) — mensalista (BRs &-2h1.02 2 SR
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 94.922 58 0,00
Instalagdo de Usina de Solos un 62.442 56 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 186,44 0,00 0,00

SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de

: m? 391,87 8,00 3.134,96
servico)
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 391,87 32,00 12.539,84
Cone de sinalizagao (desvio) un 92,65 200,00 18.530,00
Tambor de 200L (desvio) un 110,00 20,00 2.200,00
Caminh2o Pipa (desvio / caminho de servigo) h 196,71 0,00
Servente para sinalizagao (desvio) més 2.367 62 80,00 189.409,60
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalag@o de Canteiro (area) m? 0,40 15.000,00 6.000,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28
CUSTO TOTAL 705.641,17
BDI (32,31%) 227.992,66
PRECO TOTAL 933.633,83
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8. QUADRO DE DMT
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8.1 Aquisicio de Material Betuminoso

8.1.1 Bindmio de Transporte de Material Betuminoso

MES DE REFERENCIA - dezembro 2024
INDICES DE ATUALIZAGAO DE REAJUSTAMENTO: Conforme Portarias DNIT N° 1977 DE 25/10/2017 e N° 434 DE 15/03/2017
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS EM RODOVIA

OPGAO 01
ORIGEM: APARECIDA DE GOIANIA - GO
PEDAGIO:
CAMINHAO: 353-Carreta Convencional 6 Exos (SO0TON)

INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTACAO DA FUNDAGAO GETULIO VARGAS

R= (li- lo)lo Onde: lo = Indice de prego do més de origem das equagdes tarifarias
li = Indice de prego referente ao més do orgamento do projeto

indice lo (Julho/2014) Ii (dezembro/2024) Indice Atualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA
|Pavimentagao 270,237 583,334 2,159
RA.= 225,50 km
RP.= - km
|Fator de Correcao total (IGP-DI x IP) 2,1586 L.N. = km

Oes tarifarias estabelecidas na Portaria DNIT N° 1977 DE 25/10/2017

Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (R$)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada

Rodovia em revestimento primario | (26,939 + 0,299 x D) por tonelada

Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

Transporte com base Aparecida de Goiania/GO (Rodovia Pavimentada) Transporte com base Ap. de Goiania/GO (Rodovia Revestimento Primario)

a = 26,939 + 0,253xD a = 26,939 + 0,299xD
a = 83,990 a = 26,939
Reajustamento financeiro Reajustamento fin iro
R = QxFC R = QxFC
R = 83,99 x 2,1586 R = 26,94 x 2,1586
R = 181,300 R =
Incidéncia de ICMS 19,0% Incidéncia de ICMS 19,0%
C = R/1ICMS) = RS 223,82 por tonelada C = R/1-ICMS) : RS - portonelada
Taxa de pedagio= RS$ 44,40 Taxa de pedagio =
Total= RS 268,22 Total= RS
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OPCAO 02

ORIGEM: BETIM - MG
PEDAGIO:
CAMINHAO: 353-Carreta Convencional 6 Eixos (S50TON)

INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAGAC DA FUNDAGAO GETULIO VARGAS

R=(li-lo)lo Onde: lo = Indice de prego do més de origem das equagdes tarfarias
i = indice de preco referente ao més do orgamento do projeto

indice lo (Julho/2014) li (dezembro/2024) Indice Alualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA
|Pavimentagao 270,237 583,334 2,159
RA.= 618,50 km
RP.= - km
|Fator de Correcao total (IGP-DI x IP) 2.1586| L.N. = - km

Equacdes tarifarias estabelecidas na Portaria DNIT N° 1877 DE 25/10/2017

Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (R3)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada

Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada

Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

Transporte com base Betim/MG (Rodovia Pavimentada) Transporte com base Betim/MG (Rodovia Revestimento Priméario)

Q = 26,939 + 0,253xD Q = 26,939 + 0,296xD
Q = 183,419 a = 26,939
Reajustamento financeiro Reaj to fin iro
R = QxFC R = QxFC
R = 183,42 x 2,1586 R = 26,94 x 2,1586
R = 395,928 R = .
Incidéncia de ICMS 7.0% Incidéncia de ICMS 7,0%
Taxa de pedagio= RS 310,20 Taxa de pedagio = -
C = R/1ICMS) = RS 735,82 por tonelada C = R/1-ICMS) : RS - por tonelada
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OPCAO 03

ORIGEM: PAULINIA - SP
PEDAGIO:
CAMINHAO: 353-Carreta Convencional 6 Eixos (S50TON)

INDICE DE REAJUSTAMENTO DE PAVIMENTAGAC DA FUNDAGAO GETULIO VARGAS

R=(li-lo)lo Onde: lo = Indice de prego do més de origem das equagdes tarfarias
i = indice de preco referente ao més do orgamento do projeto

indice lo (Julho/2014) li (dezembro/2024) Indice Alualizado Dados: FORNECEDOR - CANTEIRO / USINA
|Pavimentagao 270,237 583,334 2,159
RA.= 585,20 km
RP.= - km
|Fator de Correcao total (IGP-DI x IP) 2.1586| L.N. = - km

Equacdes tarifarias estabelecidas na Portaria DNIT N° 1877 DE 25/10/2017

Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (R3)
Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada

Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada

Rodovia em leito natural (26,939 + 0,412 x D) por tonelada

Transporte com base Paulinia/SP (Rodovia Pavimentada) Transporte com base Paulinia/SP (Rodovia Revestimento Primario)

Q = 26,939 + 0,253xD Q = 26,939 + 0,299xD
Q = 174,994 Q = 26,939
Reajustamento financeiro Reaj to fi iro
R = QxFC R = QxFC
R = 174,99 X 21586 R = 26,94 x 2,1586
R = 377,742 R = =
Incidéncia de ICMS 7.0% Incidéncia de ICMS 7.0%
Taxa de pedagio= RS 649,80 Taxa de pedagio = -
C = R/1ICMS) = RS 1.055,97 por tonelada C = R/1-ICMS) : RS - por tonelada
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8.1.2 Binomio de Aquisi¢ao + Transporte de Material Betuminoso

ESTUDO DAS OPGOES DE AQUISIGAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS - BINOMIO "AQUISIGAO + TRANSPORTE"

OPGAO 1 - GOIAS
- Insumos Betuminosos -

ENGENHEIROS CONSULTORES

CUSTO BASE CUSTO Impostos Custo com CUSTO TRANSPORTE Pr. Unitario
GOINFRA MATERIAL BASE DO FORN. - - -
em kg DE PREGCO em ton ICMS+PIS+COFINS Impostos | Fluvial (R$/ton) |Rod. Pav.(R$/ton) [Rev. prim.(R$/ton)|L. Nat. (R$/ton) ¢/ bdi (15.28%)
40520 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 30-45 3,90729 UF 3.907,28 22,65% Ap. de Goiania 5.051,43 - 268,22 - - 6.132,49
40510 EMULSAO ASFALTICA RR-1C 3,17843 UF 3.178,43 22,65% Ap. de Goiania 4.109,15 - 268,22 - - 5.046,23
OPGAO 2 - MINAS GERAIS
-Insumos Betuminosos -
CUSTO BASE CUSTO Impostos Custo com CUSTO TRANSPORTE Pr. Unitario
CGOINFRA MATERIAL em kg DE PRECO em ton ICMS+PIS+COFINS BASE DO FORN. Impostos | Fluvial (R$/ton) |Rod. Pav.(R$/ton) |Rev. prim.(R$/ton)|L. Nat. (R$/ton) ¢/ bdi (15.28%)
40520 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 30-45 3,85681 UF 3.856,81 10,65% Betim 4.316,52 - 735,92 - - 5.824,45
40510 EMULSAO ASFALTICA RR-1C 2,72502 UF 2.725,01 10,65% Betim 3.049,82 - 735,92 - - 4.364,20
OPGAO 3 - SAO PAULO
-Insumos Betuminosos -
CUSTO BASE CusTO Impostos Custo com CUSTO TRANSPORTE Pr. Unitario
GOINFRA MATERIAL em kg DEPRECO | emton | ICMS+PIS+CORING | DASEDOFORN. | 1 ostos [Fluvial (Refton) [Rod. Pav.(R$/on) [Rev. prim.(Réfon) L. Nat. (R&/on) | o/ bdi (15.28%)
40520 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 30-45 3,75519 UF 3.755,19 10,65% Paulinia 4.202,79 - 1.055,97 - - 6.062,29
40510 EMULSAO ASFALTICA RR-1C 2,92986 UF 2.929,86 10,65% Paulinia 3.279,08 - 1.055,97 - - 4.997 44
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8.1.3 Pedagio

VALOR PEDAGIO (3S3-Carreta Convencional 6 Eixos (50TON))

PEDAGIO OPGAO 1 OPGAO 2 OPGAO 4
TRECHO N ORIGEM Ap. d
R$ EIXOS 2=\ Ap. de ORIGEM Betim/MG ORIGEM Paulinia/SP
Goiania/GO
g Goias - Canteiro de obras
2 BR-153 - Piracanjuba 7,40 6 44,40
Q| w
s |®
<|é&
8
a
c Betim - Canteiro de obras
B BR-262 - Florestal/Para de Minas 6,40 6 38,40
< |2 |BrR262-Luz 7,10 6 42,60
% 3‘3 BR-262 - Campos Altos 7,50 6 45,00
& é BR-452 - Perdizes 12,70 6 76,20
§ S |BR-452 - Uberaba 12,70 6 76,20
£ BR-050 - Araguari 2 5,30 6 31,80
&
Paulinia - Canteiro de obras

SP-332 - Paulinia 11,40 6 68,40
© SP-330 - Limeira Anhanguera 8,70 6 52,20
£ SP-330 - Leme 10,60 6 63,60
>
o SP-330 - Pirassununga 10,60 6 63,60
zl % SP-330 - Santa Rita do Passa Quatro 9,55 6 57,30
é & |sP-330 - S30 Simao 9,55 6 57,30
I3 & SP-330 - Sales Oliveira 13,40 6 80,40
g SP-330 - Ituverava 16,30 6 97,80
£ BR-050 - Delta 5,40 6 32,40
& BR-050 - Uberaba 7,50 6 45,00

BR-050 - Araguari 2 5,30 6 31,80

0,88 6,20 12,99
TOTAL 44,40 310,20 649,80
P/ ton. P/ ton. P/ ton.
FONTE: http://rotasbrasil.com.br/
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9. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1 Cronograma Sem Desoneracio

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ENGENHEIROS CONSULTORES

Descrigdao Total Por Etapa 6 més 7 més
- 2.671.147,43 47.045,38 161.504,06 159.543,82 176.706,27 276.918,82 377.131,38 377.131,38 377.131,38 387.416,60 188.606,17 16.950,29 125.061,88
1 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2
100,00%| 1,76% 6,05% 5,97% 6,62% 10,37% 14,12% 14,12% 14,12% 14,50% 7,06% 0,63% 4,68%
941.820,13 941.820,13 - - - - - - - - - - -
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
100,00%| 100,00%
~ - 513.233,32 256.616,66 - - - - - - - - - - 256.616,66
1.2 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
100,00%| 50,00% 50,00%
556.717,81 27.835,89 27.835,89 - - - - - - 250.523,01 250.523,01 - -
2 SERVIGOS PRELIMINARES
100,00%| 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
7.832.338,04 391.616,90 783.233,80 783.233,80 939.880,56 939.880,56 939.880,56 939.880,56 939.880,56 783.233,80 391.616,90 - -
3 REFORGO ESTRUTURAL INTERNO
100,00%| 5,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 5,00%
4 RECUPERAGAO FUNCIONAL DA 5.224.647,33 - 653.080,92 653.080,92 653.080,92 653.080,92 653.080,92 653.080,92 653.080,92 653.080,92 - - -
ESTRUTURA 100,00%| 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
5 TROCA DO APARELHO DE APOIO - 9.146.692,26 - - - - 914.669,23 1.829.338,45 1.829.338,45 1.829.338,45 1.829.338,45 914.669,23 - -
PEGAS PRE-MOLDADAS 100,00%| 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
~ 289.532,27 - - - - - - - - - 144.766,14 144.766,14 -
6 TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO
100,00%| 50,00% 50,00%
- 999.866,58 - - - - - - - - - - - 999.866,58
7 PAVIMENTAGAO
100,00%| 100,00%
g SEGURANCAE SINALIZAGAO 131.665,62 - - - - - - - - - - - 131.665,62
RODOVIARIA 100,00%| 100,00%
198.882,83 9.944,14 9.944,14 19.888,28 19.888,28 19.888,28 19.888,28 19.888,28 19.888,28 19.888,28 19.888,28 9.944,14 9.944,14
9 TRANSPORTES - OAE
100,00%| 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
Porcentagem 5,88% 5,74% 5,67% 6,28% 9,84% 13,40% 13,40% 13,40% 13,76% 6,70% 0,60% 5,34%
Valor 28.506.543,62 1.674.879,11 1.635.598,82 1.615.746,82 1.789.556,04 2.804.437,81 3.819.319,59 3.819.319,59 3.819.319,59 3.923.481,07 1.910.069,73 171.660,57 1.523.154,89
Porcentagem Acumulado 5,88% 11,61% 17,28% 23,56% 33,40% 46,79% 60,19% 73,59% 87,35% 94,05% 94,66% 100,00%
Valor Acumulado 28.506.543,62 | R$ 1.674.879,11 | R$ 3.310.477,92 | R$ 4.926.224,74 | R$ 6.715.780,78 | R$ 9.520.218,59 | R$ 13.339.538,18 | R$ 17.158.857,78 | R$ 20.978.177,37 | R$ 24.901.658,44 | R$ 26.811.728,16 | R$ 26.983.388,73 | R$ 28.506.543,62
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9.2 Cronograma Com Desoneracio

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ENGENHEIROS CONSULTORES

Descrigéo Total Por Etapa 6 més 7 més
2.583.343,20 46.067,21 157.162,03 155.297 67 172.117 44 267.707,24 363.297,05 363.297,05 363.297,05 372.946,95 181.818,57 16.632,96 123.701,99
1 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2
100,00% 1,78% 6,08% 6,01% 6,66% 10,36% 14,06% 14,06% 14,06% 14,44% 7.04% 0,64% 4,79%
— 933.633,83 933.633,83 - - - - - -
100,00% 100,00%
» " 522.358,82 261.179,41 - - - - - - 261.179.41
1.2 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
100,00% 50,00% 50,00%
562.579,07 28.128,95 28.128,95 - - - 253.160,58 | 253.160,58 -
2 SERVIGOS PRELIMINARES
100,00% 5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
8.043.361,49 402.168,07 804.336,15 804.336,15 965.203,38 965.203,38 965.203,38 965.203,38 965.203,38 804.336,15 | 402.168,07 - -
3 REFORGO ESTRUTURAL INTERNO
100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 5,00%
4 RECUPERAGAO FUNCIONAL DA 5.282.900,00 660.362,50 660.362,50 660.362,50 660.362,50 660.362,50 660.362,50 660.362,50 660.362.50[ - -
ESTRUTURA 100,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
5 TROCA DO APARELHO DE APOIO - 9.142.378,25 - 914,237 83 1.828.475,65 1.828.475,65 1.828.475,65 1.828.475,65| 914.237,83 -
PECAS PRE-MOLDADAS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
” 297.565,35 - - - - - 148.782,68 148.782,68 -
6 TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO \
100,00% 50,00% 50,00%
m 1.036.321,71 - - - - - - 1.036.321,71
7 PAVIMENTAGAO
100,00% 100,00%
g SEGURANGAE SINALIZAGAO 136.488,12 - - - - - - 136.488,12
RODOVIARIA 100,00% 100,00%
205.958,30 10.297 92 10.297 92 20.595,83 20.595,83 20.595,83 20.595,83 20.595,83 20.585,83 20.595,83 20.595,83 10.297,92 10.297,92
9 TRANSPORTES - OAE
100,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
Porcentagem 5,85% 5,78% 571% 6,33% 9,84% 13,35% 13,35% 13,35% 13,71% 6,68% 0,61% 5,45%
Valor 28.746.888,14 1.681.475,39 1.660.287,55 1.640.592,15 1.818.279,15 2.828.106,78 3.837.934,41 3.837.934,41 3.837.934,41 3.939.877,66 1.920.763,55 175.713,55 1.567.989,14
Porcentagem Acumulado 5,85% 11,62% 17,33% 23,66% 33,49% 46,85% 60,20% 73,55% 87,25% 93,93% 94,55% 100,00%

Valor Acumulado

28.746.888,14

R$ 1.681.475,39

R$ 3.341.762,94

R$ 4.982.355,09

R$ 6.800.634,24

R$ 9.628.741,02

R$ 13.466.675,42

R$ 17.304.609,83

R$ 21.142.544,24

R$ 25.082.421,89 | R$ 27.003.185,45

R$ 27.178.899,00

R$ 28.746.888,14
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10. PLANO DE EXECUCAO
10.1 Metodologia do Or¢camento

O orcamento foi elaborado tendo como referéncia principal o SCO — Sistema de
Custos e Orcamento da GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes e o
SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios, do DNIT.

Para os servigos ndo cadastrados no referencial da GOINFRA ou SICRO, foram

elaboradas composi¢des novas ou efetuadas pesquisas de mercado.

Os pregos obtidos das pesquisas de mercado foram reajustados para a data base do
or¢amento utilizando-se os indices de reajustamento para obras rodovidrias, fornecidos pela
Fundagdo Getalio Vargas e publicados no site do DNIT (www.dnit.gov.br), para cada

categoria de servigo.

10.2 BDI

BDI ¢ a sigla para Beneficios e Despesas Indiretas, que ¢ um acréscimo percentual
aplicado sobre o valor de um contrato ou orcamento de uma obra ou servico, com o objetivo

de cobrir os custos indiretos e obter o lucro esperado pelo contratante.

Os custos indiretos sdo aqueles que ndo estdo diretamente relacionados a produgao
ou execucao da obra ou servico, mas que sdo necessarios para a realizagao do projeto, como
a manutencdo do escritorio, aquisicdo de equipamentos e insumos, pagamento de

funciondarios administrativos, impostos, seguros e outras despesas relacionadas ao projeto.

O BDI ¢ geralmente calculado com base em uma porcentagem aplicada sobre o valor
total do contrato ou or¢amento, que varia de acordo com as caracteristicas e riscos do projeto.
Essa porcentagem ¢ definida pela empresa contratante ou pela empresa que esta elaborando

o or¢amento, e pode variar entre 15% e 30% do valor total do projeto.

O BDI ¢ uma parte importante do planejamento financeiro de um projeto, pois
garante a cobertura de todos os custos indiretos, bem como o lucro esperado pela empresa.
E importante que o BDI seja calculado de forma realista e justa, levando em consideragio
todos os custos indiretos do projeto, para evitar problemas futuros, como a falta de recursos

financeiros para concluir a obra ou servigo.
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E importante destacar que o BDI nio deve ser confundido com o lucro da empresa.
O BDI ¢ uma taxa que cobre os custos indiretos do projeto, enquanto o lucro é a margem
financeira que a empresa espera obter com o projeto. Por isso, ¢ fundamental que o BDI seja
calculado de forma adequada, para que o lucro esperado seja alcangado e o projeto seja viavel

financeiramente. A seguir segue representado o BDI utilizado para precificagdo deste

orcamento.
Figura 2 — BDI GOINFRA
- BDIESTI PARR VIARIAS ]
i Despe: Tributos.
M::’:’.m Luero ! o) Faid® Riscos " L Y T = ] l Lo
SEM DESONERAGAD 6,00% 8,50%] 1.61%] 0.74% 0.97% 3,00%] 0.65%) 3,00%) 0,00%] 27.21%)
|COM DESONERCAD B 00%, B 50| LET% 0 T4%) 0a7T% 3,00%] O.65%) 300%] 4. 50%] 3365

IZ - BDI REDUZIDO ESTIMADD PARA OBRAS RODOVIARIAS |

Administragio — Despesas Seguros + atscas Tributos =
contral ! financoiras "' | Garantias " ss pis COFINS cers '
SEM DESONERAGAOD 345% 5119 0.85%| 0AB% 085% 0.00%] 0.65% 3.00% 0.00%] 15.28%)
COM DESONERGAO 3.45%) 5119 0.85%) 0AB% 0.85% 0,00%] 0.65%] 3,00% 4.50%] 20.93%

(1) Pescontunis definiidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alicuots definida por kel [luero prosumide).

(3] Aliguota definida peia lei 12.181/15 (CPRB Gb dria sobre & bruts

') A Mbrmuils pars esticulacio e taxa de BOY estmado sdolads & & mesma Gue i apbcads pars & cblencdo das tabelas contidas no Acdrdlo o' 2 82272013 - TCU - Plendrio

(1+AC+S+R+G)(14DF)(1+L) ;‘Cmmt;:»w

R« taxa do rscos
(1 - I) G = taxa do garartias
DF = taxa de despesas financeitas
L = laa do Racroiommon G0
1= tama g Inciddncia do impostos (RIS, COFINS, CPRE e 1S5)

BDI =

Goldnia, 07 de novembro de 2024

FONTE: https://www.goinfra.go.gov.br/Composicao-de-BDI1/111

10.3Plano de Execucio da Obra
10.3.1 Mao-de-obra

A mao-de obra direta a ser empregada na obra, na medida do possivel, deve ser
constituida por pessoas contratas nas imediagdes de Goiania/GO, com exce¢do do corpo
técnico que serd proveniente basicamente da cidade sede da empresa que serd contratada

para execug¢do das obras.

O municipio de Goiania foi considerado para o presente projeto, como a cidade polo,
ou seja, uma cidade que possui porte econdmico para dar apoio a execucao do projeto, tanto

em insumos como de locagdo de equipamentos e mao-de-obra.
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10.3.2 Pessoal técnico

Com relagdo ao quadro de pessoal técnico necessario as obras devera se atentar para
a necessidade pessoal especializado e com experiéncia no tipo de servigo, recuperacao e

reabilitacdo de OAE’s. As frentes serdo lideradas por encarregados especializados.

10.3.3 Canteiro de Obras

Sugere-se a empresa vencedora da concorréncia publica a instalacdo do canteiro de
obras em area localizada proéximo aos acessos a obra de arte, atentando-se a questdes
ambientais, evitando-se proximidades com nascentes e locais onde os impactos ndo possam

ser mitigados com agdes simples e corriqueiras.

A localizagao inadequada do canteiro de obras e a falta de infraestrutura, no que diz
respeito a disponibilidade de 4gua tratada e disposicdo de esgotos sanitdrios em fossas
sépticas, acarretam a geragdo de impactos a saude do trabalhador, contaminacdo da agua

subterranea, dentre outros.

No caso desta obra, a empresa podera utilizar a infraestrutura ja existente no

municipio de Corumbaiba/GO.

10.3.4 Fornecimento de materiais para as obras

O material pétreo (brita) recomendado para obra ¢ da pedreira Concreta Britas,
localizada na Rodovia GO-139, km 57, coordenadas: 17°52'27.54"S, 48°39'0.63"0, distante

55,90 km de local possivel para canteiro.

O areal recomendado é da lavra de titularidade do Areal Paranaiba Ltda., com
processo minerario na ANM n° 831925/1997, localizado no acesso a ponte pelo lado do

Estado de Minas Gerais, coordenadas: 18°19'53.10"S, 48°34'2.62"0, distante 1 km de local

de possivel depdsito para o material.

O cimento recomendado ¢ Votorantim Cimentos S/A, localizada na Rodovia 217, em
Edealina-GO, coordenadas: 17°15'27.65"S, 49°46'48.62"0, distante 243,00 km de local

possivel para canteiro.
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Materiais diversos como o ac¢o, madeiras e cordoalhas sugeriu-se Goiania-GO como

o polo fornecedor, distante 242,00 km de local de possivel canteiro.

10.3.5 Processo executivo
a) Interdicao total da ligacdo e op¢des para o trafego

Primeiro, ressalta-se que todo o periodo de execugdo dos servicos havera a
necessidade de interdicdo total da ponte, interrompendo a ligacao que esta proporciona entre

os estados de Minas Gerais e Goias.

Uma opgao para o trafego ¢ a manutengdo de balsa, a cargo da autarquia contratante

dos servigos.

Outra opgao sdo as rotas alternativas, utilizando-se outras rodovias:

- Rota alternativa 01: pela rodovia federal BR-352, que aumenta o percurso da capital

Goiania-GO para Araguari-MG em 34 km;

- Rota alternativa 02: pela rodovia federal BR-153/BR-452, que aumenta o percurso

da capital Goiania-GO para Araguari-MG em 36 km.

m ﬁ-‘ &) x Pe | Q, Pe: ‘: sisar No trajete lm Hotéis | @ Postos de gasolina . B CarregamentodeVE (8] Coisas legais para f4
dh¥m __&n20m Jdas MR - THndaals
" f oo e Nerdpals
# O | Goténka, GO l ® e
: 3 de Gaiana
O | corumbaiba, GO, 75680-000 7
4 Goiénia% 2T
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Aparecida |
@  Adicionar destino de:Goidnia |
Paraina
Opgdes
Tndiara
Envi: tas para s Copia
Acreina
£ viaBR-352eGO-139 4hTmin AT . S—
Detalhes Sipar
bRl Veroe
Conhega locais proximos a Araguari a
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olaf
00000 L
Restaursn-  Holdls P Estaciona Mads - o
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b) Sequéncia executiva

b.1) Execu¢do de aberturas:

As aberturas objetivam a execu¢do dos reforcos propostos e inspecao
periodica da Obra de Arte Especial em questao;

Estas aberturas estdo posicionadas conforme projeto com dimensdes de 80
cm x 80 cm;

Deve-se retirar o concreto na regido prevista para inser¢do da abertura
mantendo as armaduras passivas;

Posteriormente, as armaduras passivas deverdo ser cortadas no eixo da
abertura e as pontas deverdo ser dobradas para passagem;

O projeto de locagdo das aberturas foi concebido desviando das armaduras
ativas. Caso ocorra alguma interferéncia, o projetista devera ser consultado
para defini¢do de nova locagdo da abertura;

Apos a execugdo dos reforcos, as barras anteriormente dobradas deverao ser
reposicionadas e uma barra de mesmo diametro e comprimento igual a
dimensdo da abertura devera ser colocada como trespasse;

Concretar a abertura com concreto de resisténcia fck > 30MPa;

Estima-se 90 dias para a execucdo das aberturas

b.2) Execucao das paredes dentro dos balangos progressivos:

As paredes t€ém como objetivo fazer os desvios dos cabos externos de
protensdo, bem como ancorar 0s mesmos;

As barras a serem chumbadas na estrutura existente deverdo ser executadas
utilizando furos na estrutura de 20 cm de comprimento e de didmetro de, no
minimo, 1,5 vezes o diametro da barra;

Estas barras deverao ser coladas com adesivo epoxi;

As formas deverdo ser executadas dentro dos balangos progressivos e
retiradas apds concretagem e cura do concreto;

Para concretagem ¢ permitido abrir janelas de concretagem na parte superior
(até duas janelas), de dimensdo de 60 cm e largura igual a largura da parede
a ser concretada;

Nenhuma armadura passiva ou ativa pode ser eliminada e/ou cortada;
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As janelas abertas deverdo ser concretadas junto com a parede;

Estima-se 120 dias para se executar as paredes.

b.3) Execuc¢ao da protensio:

A protensdo proposta tem como objetivo diminuir parte da deformagdo
existente da estrutura e combater os novos esforcos que serdo gerados pelos
acréscimos de carregamentos solicitados;

Apos a execucdo das paredes, as bainhas e ancoragens devem ser colocadas
nos furos previstos nas paredes para tal;

Deve-se aplicar a protensao em 70% dos cabos de protensdo. Os demais cabos
deverdo ser protendidos somente apos a troca do aparelho de apoio;

Apbs a troca dos aparelhos de apoio, os 30% dos cabos restantes poderao ser
protendidos;

Todas as cordoalhas utilizadas sao do tipo CP-190 RB;

Todos os cabos sdo constituidos de 12 # 15,2 mm;

Quando ndo houver indicagdo de etapas de protensdo, os cabos poderdo ser
protendidos em tUnica fase (1* fase);

Apds a protensdo, a inje¢do de calda de cimento e corte das pontas das
cordoalhas s6 poderao ser realizadas mediante aprovagao dos alongamentos
finais dos cabos pelo engenheiro responsavel;

Calda de cimento: utilizar 50 kg de cimento (ou 1 saco) para 20 litros de agua
tratada (sem impurezas);

Para o fechamento dos nichos de protensao, como sugestao, utilizar 2 partes
de groute e uma parte de areia fina, ou entdo, algum componente de baixa
retracao;

Estima-se 90 dias para a execucao das protensdes.

b.4) Troca dos aparelhos de apoio

Serdo utilizadas 2 partes de estruturas metalicas de trelica langadeira, que

deverdo ser apoiadas sobre os extremos dos balangos consecutivos dos
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apoios. Cada conjunto de trelica langadeira deverd ser alinhado com a
projecdo das vigas longarinas que compdes o vao a ser icado;

e Para a operagdo de icamento do vao considera-se os seguintes passos:

- realizar os furos na laje que permitam a passagem dos cabos de aco e tirantes

de apoio ao icamento;

- instalar os macacos hidraulicos, afixados juntos a estrutura da trelica

langadeira;

- 0s conjuntos metalicos de icamento, que trabalhardo com os macacos
hidraulicos, deverdo ser posicionados sob a projecdo do vao a ser i¢gado, nos
locais a serem indicados pelo projeto executivo. Para este posicionamento
considera-se o apoio de sistema de embarcacdo que possa transportar e

posicionar a estrutura metalica;

- o icamento do vao serd realizado pelo sistema de macaqueamento
hidraulico, preso ao conjunto de trelica langadeira, até a posicao que permita
a retirada do aparelho de apoio existente, a recomposi¢ao da superficie de
apoio ¢ a instalacdo do novo aparelho. A equipe de apoio a operagdo tera

acesso ao local por meio de plataformas suspensas moveis;

- estima-se um prazo de 7 dias corridos para a operacdo de trocas dos

aparelhos de apoio em cada vao entre os balangos consecutivos.

b.5) Troca do pavimento

e O pavimento atual é em concreto (pavimento rigido);

¢ O novo pavimento indicado ¢ com CBUQ (pavimento flexivel) e podera ser
executado sobre o pavimento rigido;

e A superficie do pavimento que ira receber a pintura de ligacdo devera ser
limpa através de jato d’agua (caminhao irrigador) ou jato de ar (compressor),
de modo que as trincas fiquem isentas de qualquer impureza, a fim de que a
massa asfaltica penetre nessas fendas, proporcionando uma
impermeabilizacdo e ligacdo do pavimento existente com a camada a ser
aplicada, evitando assim, deslizamento da camada, principalmente, onde a

tracdo exercida pelo pneu poderd ocasionar o rompimento do revestimento;
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e A imprimacdo consistird na aplicacdo e emulsdo asfaltica de imprimagao
(EAI) sobre a superficie do pavimento existente, com taxa de aplicacao > 1,1
L/m2;

e Estima-se 30 dias para execu¢ao do pavimento novo.

¢) Prazo

Considerando a sequéncia executiva e que sdo 12 vaos a sofrerem a agao de igamento

para troca de aparelho de apoio, estima um prazo total de 12 meses para execug@o da obra.
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11 TERMO DE ENCERRAMENTO

A RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA., em atendimento ao Edital
Pregdo Eletronico N. 24/2022 e Anexos, cujo o objeto ¢ a "Contratacdo de empresa
especializada na prestacdo de servigos de elaboracdo de projeto executivo de engenharia,
para recuperagdo e reabilitacdo da obra de arte especial sobre o Rio Paranaiba, na rodovia
GO-139, trecho: Corumbaiba — Divisa GO-MG, denominada Ponte Quincas Mariano,
extensdo 1.153 metros”, vem através deste declarar que este volume possui 101 (cento e um)

paginas, numeradas sequencialmente de 5 a 101, incluindo esta, e € encerrado por este termo.
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