ADMINISTRACAO LOCAL

~ CUSTO FAIXA C2 (AJUSTADA)
DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.684,46 2,00 63.368,92
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 27.082,02 8,00 216.656,16
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 0,00 0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.663,96 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 8.246,85 0,00 0,00
Topografo més 6.591,35 6,00 39.548,10
Auxiliar de Topografia més 2.678,69 12,00 32.144,28
Laboratorista de Solos més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.591,35 2,00 13.182,70
Laboratorista de Concretos més 6.591,35 12,00 79.096,20
Auxiliar de Laboratorista més 2.678,69 28,00 75.003,32
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.082,02 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 17.507,30 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.772,41 8,00 46.179,28
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.246,85 8,00 65.974,80
Motorista més 3.471,96 12,00 41.663,52
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.046,78 8,00 32.374,24
Auxiliar Administrativo més 3.157,72 16,00 50.523,52
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.955,21 24,00 142.925,04
Recepcionista / Telefonista més 3.157,72 8,00 25.261,76
Vigia més 2.671,03 24,00 64.104,72
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressoes més 200,00 16,00 3.200,00
Medicamentos més 50,00 24,00 1.200,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
[Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.477,29| 24,00| 83.454,96|
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.565,59 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 6.028,61 2,00 12.057,22
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.702,01 12,00 56.424,12
Instrumental de Topografia més 5.216,23 6,00 31.297,38
Caminhéo carroceria madeira - 15T més 29.693,40 2,00 59.386,80
Caminh&o prancha més 39.557,98 2,00 79.115,96
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 181,00 5.882,50
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnolégicos unidade 186,69 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 1.324.517,69
BDI (27,21%) 360.401,26
PREGCO TOTAL 1.684.918,95




CANTEIRO DE OBRA

~ CUSTO FAIXA C2 (AJUSTADA)

e UNIDADE | \,\1TARIO [QUANTIDADE | cUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Dfsmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m? 0,54 15.000,00 8.100,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/
pequenos mgovimentos Ze terra - (cgit: 201 a 4090m) P m® 12,23 4.680,00 57.236,40
Compactagdo a 95% do proctor normal m?3 4,87 3.600,00 17.532,00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritorio de campo m? 274,67 120,00 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 45,38 12.464,52
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 93,61 25.711,86
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 12,50 45.664,38
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 5,00 21.304,65
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 383,84 12,50 4.798,00
Almoxarifado m? 192,27 38,40 7.383,17
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 192,27 0,00 0,00
Oficinas m? 192,27 80,00 15.381,60
Fiscalizagdo m? 274,67 12,00 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m?2 192,27 20,00 3.845,40
Vestiarios m? 274,67 117,00 32.136,39
Sanitarios m? 274,67 34,32 9.426,67
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 286,81 40,00 11.472,40
Refeitério (para os administrativos) m? 274,67 27,00 7.416,09
Tenda 6x6 m (refeitério) un 217,18 30,00 6.515,40
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 20,00 4.449,00
Laboratoério (espago fisico) m? 233,47 40,00 9.338,80
Ambulatério m? 233,47 10,89 2.542,49
Cercas m 17,49 500,00 8.745,00
Guaritas m? 274,67 9,00 2.472,03
Fossa Séptica un 6.316,85 3,00 18.950,55
Sumidouro un 3.199,73 3,00 9.599,19
Poco Artesiano un 14.006,94 1,00 14.006,94
Placa de Obra m? 392,33 15,00 5.884,95
Obelisco de Inauguragao (com placa) un 8.026,56 2,00 16.053,12
Instalagbes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalagdes Provisdrias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 52.704,00 48.487,68
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 10,00 1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 12,50 715,75
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 2,50 6.859,60
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalagdo de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagao - placas da obra (caminhos de servigo) m? 365,47 8,00 2.923,76
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 365,47 32,00 11.695,04
Cone de sinalizagao (desvio) un 85,62 200,00 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00
Caminhéo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16 0,00 0,00
Servente para sinalizagdo (desvio) més 2.743,84 80,00 219.507,20
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagao de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalagcdo de Canteiro (area) m2 0,40 15.000,00 6.000,00
Licenca de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licengca de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 750.547,43

BDI (27,21%) 204.223,96
PRECO TOTAL 954.771,39




Mobilizagao / Desmobilizagcao

: T FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento LERIFERED || ey | Produtiva (B) © (D=AxB/60) (E) (CXDXE)
pi
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 240 8,70 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 240 5,06 1 1.214,40
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 240 3,04 1 729,60
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 240 4,51 1 1.082,40
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 240 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 240 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 240 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 240 5,22 2 2.505,60
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 240 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 240 6,17 1 1.480,80
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 240 5,52 0,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 240 4,19 1 1.005,60
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 240 4,60 1 1.104,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 240 12,55 0,00
E9665 |CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW E9665 1,00 402,30 240 6,70 1 1.608,00
E9785 S‘lIJVINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 55 T - 186 E9785 1,00 439,11 240 7,31 1 1.754,40
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30215 [MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 240 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 30105 0,33 372,40 240 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30012 |ROLO LISO TANDEN -10 t 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 240 6,20 1 1.488,00
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 240 18,62 1 4.468,80
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
E9078 I?(;E}I;:/QVA LANGADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VAO MAXIMO DE 45 M | E9078 9,00 372,40 240 55.86 Py 26.812,80
E9601 [EMBARCACAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 130 KW E9601 1,00 372,40 240 6,20 2 2.976,00
£9603 EE:\/{IiBsA}E{VfI)ACAO EMPURRADORA MULTIPROPOSITO COM GUINDASTE HIDRAULICO DE 74 KN.M E9603 1,00 372,40 240 6,20 2 2.976,00
E9784 E\I;\,/RTAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700 KG - 24 E9784 0,50 372,40 240 3.10 Py 1.488,00
Sub Total de (F): 56.414,40
. Percentual Custo Total de Total
Méo de Obra mobilizado (G) (H) operarios (I) (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 53 1.770,46
Sub Total de Mao de Obra (J) : 1.770,46
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 58.184,86
BDI 27,21% (L) : 15.832,10
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 74.016,96
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 148.033,92

*Distancia do canteiro a capital mais préxima, minimo de 50 Km.




