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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 0307733DN  JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =20
MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307733

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 52,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Producéo da Equipe 2,5000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 127,71 0,6240000 79,69
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATAQAO EM ELASTOMERO E M1132 m 170,80 1,0000000 170,80
PERFILVV -L =20 MM EH =40 MM
(F)Total:] 250,49
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,35
BDI: 27,21% 73,83
Prego unitério total: 345,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 0307734DN  JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =25
MM E H =50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307734

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 52,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Producéo da Equipe 2,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,70
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 127,71 0,7800000 99,61
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E M1134 m 196,68 1,0000000 196,68
PERFILVV -L =25 MM EH =50 MM
(F)Total:] 296,29
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,99
BDI: 27,21% 87,06
Prego unitério total: 407,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 0307735DN  JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =35
MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307735

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 52,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Producéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,08
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 127,71 0,9360000 119,53
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATAQAO EM ELASTOMERO E M1142 m 273,94 1,0000000 273,94
PERFILVV -L=35 MM E H =60 MM
(F)Total:] 393,47
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,55
BDI: 27,21% 114,15
Prego unitério total: 533,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 0307736DN  JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40
MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307736DN

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 52,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Producéo da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,97
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 127,71 1,0920000 139,45
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATAQAO EM ELASTOMERO E M1151 m 390,99 1,0000000 390,99
PERFILVW-L=40 MM EH=70 MM
(F)Total:] 530,44
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 559,41
BDI: 27,21% 152,21
Prego unitério total: 711,62

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 0307737DN  JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =50
MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307737

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 52,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Producéo da Equipe 1,7000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,68
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1150 Kg 127,71 1,2480000 159,38
EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU
SIMILAR
JUNTA DE DILATAQAO EM ELASTOMERO E M1152 m 399,42 1,0000000 399,42
PERFILVV -L =50 MM EH =80 MM
(F)Total:] 558,80
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,48
BDI: 27,21% 160,39
Prego unitério total: 749,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308

Obra Rodoviaria

1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO -
CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1109680

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GERICA 180 | 30185 0,1700 0,8300 1,52 1,03| 2,0000000 2,20
MISTURADOR DE ARGAMASSA E9788 1,0000 0,0000 37,64 31,78/ 1,0000000 37,64
COM CAPACIDADE DE 0,250 M3 - 3,
70 KW
(A)Total:] 39,84
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 74,96
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 114,80
(D) Producéo da Equipe 1,1971
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,89
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA MO0083 Kg 1,78 2.073,7500000 3.691,27
GRAUTEAMENTO
(F)Total:| 3.691,27
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.787,16
BDI: 27,21% 1.030,48
Preco unitario total: 4.817,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO

OXIACETILENO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1408173

Unidade: cm2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 1,0000 0,0000 0,51 0,28/ 1,0000000 0,51

CORTE COM OXIACETILENO

(A)Total:] 0,51

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SOLDADOR 21030 15,57 39,83 155,83 1,0000000 39,83

(B)Total: 39,83

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 40,34

(D) Producéo da Equipe 1.535,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

GAS ACETILENO M1796 Kg 94,04 0,0002100 0,01

GAS OXIGENIO M1795 m3 16,93 0,0009600 0,01

(F)Total:] 0,02

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,04

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 0,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servico: 1608019DN PERFURACAO EM CONCRETO COM MARTELETE ELETRICO - Unidade: m
D =10 MM
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608019
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 514 0,21| 1,0000000 514
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 1,0000000 1,29
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total: \ 6,43
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 29,23
(D) Producéo da Equipe 1,4940
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BROCA DEWIDIA-D=10 MM E C =150 MM M1527 un 11,06 0,0758700 0,83
(F)Total:] 0,83
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,39
BDI: 27,21% 5,54
Preco unitério total: 25,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

Servico: 1608024DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D Unidade: m
=20 MM
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608024
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,59 0,48/ 1,0000000 11,59
PERFURATRIZ MANUAL PARA E9760 1,0000 0,0000 3,49 1,92| 1,0000000 3,49
COROA DIAMANTADA - 1,60 KW
(A)Total:] 15,08
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 37,88
(D) Producéo da Equipe 2,1995
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,22
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COROA DIAMANTADA - D = 19,50 MM (3/4") M1243 un 273,79 0,2000000 54,75
(F)Total:] 54,75
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71,97
BDI: 27,21% 19,58
Preco unitério total: 91,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

Servico: 1608025DN PERFURACAO EM CONCRETO COM MARTELETE ELETRICO - Unidade: m
D =14 MM
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608025
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,59 0,48/ 1,0000000 11,59
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71/ 1,0000000 1,29
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 12,88
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 35,68
(D) Producéo da Equipe 0,9628
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,05
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BROCA DE WIDIA-D =14 MM E C = 150 MM M1399 un 32,45 0,0758700 2,46
(F)Total:] 2,46
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 39,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 1608026DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D Unidade: m
=25 MM
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608026
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,59 0,48/ 1,0000000 11,59
PERFURATRIZ MANUAL PARA E9760 1,0000 0,0000 3,49 1,92| 1,0000000 3,49
COROA DIAMANTADA - 1,60 KW
(A)Total:] 15,08
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 37,88
(D) Producéo da Equipe 1,9505
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,42
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COROA DIAMANTADA - D = 25,40 MM (1) M1244 un 312,43 0,2000000 62,48
(F)Total:] 62,48
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,90
BDI: 27,21% 22,28
Preco unitério total: 104,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 1608142DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D Unidade: m
=32 MM
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608142
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,59 0,48/ 1,0000000 11,59
PERFURATRIZ MANUAL PARA E9760 1,0000 0,0000 3,49 1,92| 1,0000000 3,49
COROA DIAMANTADA - 1,60 KW
(A)Total:] 15,08
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 37,88
(D) Producéo da Equipe 1,6600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,81
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COROA DIAMANTADA - D = 31,80 MM (1 1/4") M1481 un 354,44 0,2000000 70,88
(F)Total:] 70,88
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,69
BDI: 27,21% 25,49
Preco unitario total: 119,18

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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MARIANO) NA RODOVIA GO-139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 2408058DN  SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

COM ELETRODO E70XX

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 2408058

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 28,03 5,64/ 1,0000000 28,03
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA E9547 1,0000 0,0000 0,20 0,11/ 1,0000000 0,20
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20
KW
(A)Total:] 28,23
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
SOLDADOR 21030 15,57 39,83 155,83 1,0000000 39,83
(B)Total: 63,62
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 91,85
(D) Producéo da Equipe 2,8138
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E70XX M2130 Kg 32,66 1,0000000 32,66
(F)Total:] 32,66
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,30
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 65,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 2408149DN ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO ASTM A36 CORTE, SOLDA E
MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 2408149

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 313,49 116,91] 0,0753000 23,60

(A)Total: 23,60

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79

MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 1,0000000 27,70

(B)Total: 51,49

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 75,09

(D) Producéo da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ACO EM PERFIS ASTM A36 M0682 Kg 9,07 1,0300000 9,34

(F)Total:| 9,34

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGCARICO |1408173D | cm2 0,04 1,0000000 0,04
OXIACETILENO N
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 2408058D | Kg 65,30 0,0150000 0,97
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E70XX N
(G)Total:] 1,01
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 15,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Data orcamento: 01/09/2025

Servigo: 3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO

D'AGUA SOB PRESSAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 3806402

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA |[E9028 1,0000 0,0000 41,03 30,00, 1,0000000 41,03
HIDROJATEAMENTO COM
CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20 KW
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0300 0,9700 251,45 68,10, 1,0000000 73,59
(A)Total: 114,62
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 137,42
(D) Producéo da Equipe 56,2700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,44
BDI: 27,21% 0,66
Preco unitario total: 3,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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MARIANO) NA RODOVIA GO-139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 3806413DN  APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 3806413

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47/ 0,0990600 0,06
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,59 0,48/ 1,0000000 11,59
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71/ 1,0000000 1,29
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 12,94
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0990600 25,05
(B)Total: 25,05
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 37,99
(D) Producéo da Equipe 2,5937
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PONTEIRO PARA MARTELETE - D =22 MM E C = |M1391 un 445,61 0,0200000 8,91
1,00 M
(F)Total:]| 8,91
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,55
BDI: 27,21% 6,40
Preco unitério total: 29,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 16 de 60




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

17/09/2025 - 15:21

Pagina: 17 de 60

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 3808043DN  PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 3808043

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 22,80

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,80

(D) Producéo da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 0,0200000 0,01

(F)Total:] 0,01

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,57

BDI: 27,21% 1,24

Preco unitario total: 5,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 1,0000 0,0000 471,87 233,12 1,0000000 471,87
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 471,87
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 497,50
(D) Producéo da Equipe 191,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,60
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,60
BDI: 27,21% 0,70
Preco unitério total: 3,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 27,21% 0,61

Preco unitério total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44/ 1,0000000 106,13
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 509,17
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitario total: 0,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 276,13
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Producéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,77

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,77

BDI: 27,21% 0,75

Preco unitério total: 3,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 1,0000 0,0000 182,56 68,36/ 1,0000000 182,56

5T

(A)Total:] 182,56

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 182,56

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,02

BDI: 27,21% 0,54

Preco unitério total: 2,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 22 de 60




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

17/09/2025 - 15:21

Pagina: 23 de 60

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servico: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97
15T
(A)Total:] 303,97
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35
BDI: 27,21% 0,36
Preco unitério total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descri¢éo RECUPERACAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
(A)Total:] 270,98
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,98
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitério total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
(A)Total:] 270,98
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,98
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitério total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
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Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitério total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.049,37\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Unidade: t

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 5.627,95|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descri¢éo RECUPERACAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
(A)Total:] 276,13
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Producéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84
BDI: 27,21% 0,50
Preco unitério total: 2,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS [30015 0,4700 0,5300 266,30 133,16/ 1,0000000 195,73
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 308,86 121,82| 1,0000000 209,72
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 158,79 59,44/ 1,0000000 80,29
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42| 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 349,13 156,31/ 1,0000000 293,20
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 788,34
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40
(B)Total: 210,73
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 999,07
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,10
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 320,03 1,0200000 326,43
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 326,43
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,53
BDI: 27,21% 98,64
Prego unitério total: 461,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servico: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29| 1,0000000 370,71
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 370,71
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 266,23
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 636,94
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 [ 24,40 0,0300000 0,73
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,21 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 [ 32,11 0,6000000 19,26
(F)Total:| 26,06
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,18
BDI: 27,21% 7,66
Preco unitério total: 35,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21] 1,0000000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 278,70
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 457,59
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 571
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,10 1,0000000 30,10
(F)Total:| 32,42
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,13
BDI: 27,21% 10,37
Preco unitario total: 48,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Data orcamento: 01/09/2025

Servico: 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21] 1,0000000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 278,70
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 457,59
(D) Producéo da Equipe 35,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,2000000 7,75
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10053 un 54,90 1,0000000 54,90
(F)Total:| 62,65
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,72
BDI: 27,21% 20,60
Preco unitario total: 96,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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MARIANO) NA RODOVIA GO-139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,0000000 173,83
MADEIRA-15T
(A)Total:] 173,83
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,9000000 26,51
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49
(B)Total: 58,79
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 232,62
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 241,18 1,4000000 337,65
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 36,10 3,0000000 108,30
(F)Total:] 555,74
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 613,89
BDI: 27,21% 167,03
Prego unitério total: 780,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 42150A ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 (ADAPTADA) Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 1.684.918,95)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 42250A CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 954.771,39\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servico: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 148.033,92|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXAC

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO (30022 1,0000 0,0000 76,61 43,90/ 1,0000000 76,61
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - {30007 0,7400 0,2600 471,87 233,12| 1,0000000 409,79
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,89 9,24/ 1,0000000 163,89
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t (30025 1,0000 0,0000 520,31 288,89 1,0000000 520,31
/h
(A)Total:] 1.228,75
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20
(B)Total: 119,53
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.348,28
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,72
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 234,54 0,0648240 15,20
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 90,00 0,2932320 26,39
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,50 0,8071440 66,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 34,7126400 22,56
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, (10032 Kg 5,09 19,2000000 97,72
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 120,77 0,3549600 42,86
(F)Total:] 271,31
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 320,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descri¢éo RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 320,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 39 de 60
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MARIANO) NA RODOVIA GO-139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 0,0500000 15,19
15T
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88/ 1,0000000 124,45
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39] 3,0000000 104,31
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kq)
(A)Total:] 243,95
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Producéo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,95
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
BDI: 27,21% 183,38
Preco unitério total: 857,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO
1X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,1004000 4,38

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22| 0,1004000 3,06

BANCADA

(A)Total:] 7,44

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,6000000 14,27

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,6000000 17,67

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0600000 1,69

(B)Total: 33,63

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 41,07

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,07

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5CM 11008 m 13,72 1,2222100 16,76

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 64,26 1,1000000 70,68

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 [ 13,43 0,0100000 0,13

PREGO 10044 Kg 18,09 0,2039600 3,68

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,5416400 1,54

SARRAFO 10048 m 5,95 5,6864500 33,83

TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,9777900 12,25

(F)Total:] 138,87

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,94

BDI: 27,21% 48,96

Preco unitario total: 228,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 4508177 BAINHA METALICA REDONDA D=100 MM PARA 12 CORDOALHAS
D=15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAGCAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO
Observagdes: CONFORME JUSTIFICATIVA E ORIENTAGAO DO PROJETISTA - VER DOCUMENTO SEI 79731076.

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE NATA  [E9026 1,0000 0,0000 5,52 3,22| 0,1836200 1,01
DE CIMENTO COM CAPACIDADE
DE 2 MPA - 2,20 KW
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 11,59 0,48 0,1836200 2,12
MISTURADOR DE NATA CIMENTO - |[E9024 1,0000 0,0000 30,84 30,27/ 0,1836200 5,66
1,5 KW
(A)Total:] 8,79
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 6,0000000 142,74
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 2,0000000 56,02
(B)Total: 198,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 207,55
(D) Producéo da Equipe 15,8700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,73 0,0784000 0,52
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 0,0230500 0,15
ARAME LISO 10002 m 0,76 0,0093300 0,00
BAINHA METALICA PARA PROTENSAO - D =100 |M2477 m 36,01 1,0400000 37,45
MM
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 5,7619000 3,74
FITA ADESIVADEPVC-L=50MMEC=50M MO0052 m 0,11 1,1058400 0,12
LUVA PARA BAINHA METALICA - D = 100 MM M3141 un 9,40 0,1600000 1,50
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA DE PVC COM |M2462 m 8,93 0,0250000 0,22
PRESSAO DE TRABALHO DE 1,50 MPA (250 PSI)
-D=19,0 MM (3/4")
PURGADOR PLASTICO M3353 un 1,36 0,0500000 0,06
(F)Total:| 43,76
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descri¢éo RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,83
BDI: 27,21% 15,46
Preco unitéario total: 72,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 43 de 60
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

GERICA 180 | 30185 0,9600 0,0400 1,52 1,03 8,0000000 11,92

(A)Total: 11,92

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000 0,28

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 11,0000000 250,80

(B)Total: 280,44

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 292,36

(D) Producédo da Equipe 24,9000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,74

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,74

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 11,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
VIBRADOR DE IMERSAO-D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,52 0,79| 1,0000000 9,52
mm
(A)Total:] 9,52
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 51,13
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 60,65
(D) Producéo da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 6,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK =35 (11074 m3 610,96 1,0200000 623,17
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:| 623,17
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45122 m3 11,74 1,0000000 11,74
(G)Total:] 18,47
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 641,64
BDI: 27,21% 174,59
Preco unitério total: 816,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63
(B)Total: 5,29
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 5,29
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 6,73 1,1000000 7,40
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,0150000 0,21
(F)Total:| 7,61
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: 27,21% 3,51
Preco unitério total: 16,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 47 de 60




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

17/09/2025 - 15:21

Pagina: 48 de 60

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97
15T
(A)Total:] 303,97
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Producéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitério total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0210000 0,59

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,2100000 6,16

(B)Total: 6,75

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6,75

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,75

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 114,54 0,3900000 44,67

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,53 0,1500000 3,07

(F)Total:| 47,74

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,49

BDI: 27,21% 14,82

Preco unitério total: 69,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGCAO DE CABO CP-190 RB D=15

,2mm C/ ADERENCIA

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 10,0000000 280,10

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 546,33

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 546,33

(D) Producéo da Equipe 3.477,5800

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,15

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,81 1,0300000 13,19

(F)Total:] 13,19

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,34

BDI: 27,21% 3,62

Preco unitério total: 16,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 45745 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE ANCORAGENS ATIVAS,
PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) -

Unidade: un

MAC
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE NATA (30140 0,2700 0,7300 5,52 3,22| 1,0000000 3,84
DE CIMENTO
CONJUNTO BOMBA E MACACO 30145 0,6700 0,3300 60,42 54,66/ 1,0000000 58,51
HIDRAULICO PARA PROTENC;AO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 1,0000000 43,68
(A)Total: 106,03
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,8500000 44,01
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 1,8500000 51,81
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 3,0000000 88,38
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4600000 13,03
(B)Total: 197,23
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,26
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 303,26
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 1,0887000 7,49
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC ( 10116 un 1.245,88 1,0000000 1.245,88
CONJUNTO)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 69,0250000 44,86
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 10112 Kg 11,19 1,3391000 14,98
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,3000000 22,50
(F)Total:| 1.335,71
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.638,97
BDI: 27,21% 445,96
Preco unitério total: 2.084,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025
RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
(A)Total:] 270,98
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 316,58
(D) Producéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40
BDI: 27,21% 0,38
Preco unitario total: 1,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao
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Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Servigo: 4915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA

EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM

ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 4915650

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 68,40
(D) Producéo da Equipe 0,9548
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,63
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1390 Kg 185,36 1,0000000 185,36
EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO M1404 un 2.986,89 0,0020000 5,97
ESTRUTURAL
DILUENTE EPOXI MO0719 | 36,86 0,7856600 28,95
(F)Total:] 220,28
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 291,91
BDI: 27,21% 79,42
Prego unitério total: 371,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAQAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Obra Rodoviaria
1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

Servigo: 4915651DN  BICO DE PERFURAGCAO PARA INJECAO DE ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO, INSTALACAO E

RETIRADA

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 4915651

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 |E9568 0,2000 0,8000 0,20 0,13/ 1,0000000 0,14
MM - 0,80 KW
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,2000 0,8000 5,14 0,21| 1,0000000 1,18
(A)Total: 1,32
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 24,12
(D) Producéo da Equipe 119,5200
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,20
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BICO DE PERFURACAO PARA INJECAO DE M1402 un 5,85 1,0000000 5,85
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
EPOXI
(F)Total:| 5,85
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PERFURAGAO EM CONCRETO COM 1608025D | m 39,51 0,1000000 3,95
MARTELETE ELETRICO - D = 14 MM N
(G)Total:] 3,95
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,00
BDI: 27,21% 2,72
Preco unitario total: 12,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: 4915653DN SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO

ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE
LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICACAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 4915653

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
COMPRESSOR DE AR PORTATIL  |[E9767 1,0000 0,0000 12,58 1,11| 0,1083900 1,36
DE 9,44 L/S (20 PCM) A GASOLINA -
5,22 KW
(A)Total:] 1,36
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 46,96
(D) Producéo da Equipe 3,1584
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA M1400 Kg 59,39 1,0000000 59,39
EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE
(F)Total:] 59,39
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo|] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,25
BDI: 27,21% 20,20
Prego unitério total: 94,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Trecho
Versao

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodoviaria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: PRO-33501551 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CANTONEIRA

METALICA DE ABAS IGUAIS

Observacdes: COMPOSICAO PROPRIA DO PROJETISTA

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,1400000 3,33

ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0800000 2,24

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0200000 0,56

(B)Total: 6,13

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6,13

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,13

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
CANTONEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS - L = |M1965 Kg 9,63 1,1000000 10,59
63,5 MM E E = 9,53 MM
(F)Total:] 10,59
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,72

BDI: 27,21% 4,54

Preco unitario total: 21,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 1.153,000 m

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servico: PRO-64522407 APOIO NAUTICO PARA RECUPERACAO FUNCIONAL DA Unidade: MES
PONTE
Observacdes: COMPOSICAO PROPRIA DO PROJETISTA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) (31062 0,8000 0,2000 313,49 116,91 180, 49.350,60
0000000
EMBARCAGCAO DE TRANSPORTE  |[E9601 0,8000 0,2000 359,55 47,62 180, 53.488,80
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 0000000
130 KW
EMBARCACAO EMPURRADORA E9603 0,8000 0,2000 402,58 157,55 180, 63.642,60
MULTIPROPOSITO COM 0000000
GUINDASTE HIDRAULICO DE 74 KN
.M - 165 KW
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,8000 0,2000 43,68 6,01 180, 6.505,20
0000000
GUINCHO / TALHA MANUAL -3T  |31013 0,8000 0,2000 0,65 0,45 180, 109,80
0000000
PLATAFORMA AUTOPROPELIDA  |[E9784 0,8000 0,2000 145,36 82,75 180, 23.909,40
COM ALCANCE DE 12 M COM 0000000
CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW
(A)Total:] 197.006,40
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 540,0000000 12.846,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46/ 180,0000000 5.099,40
(B)Total:] 17.946,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 214.952,40
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 214.952,40
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214.952,40
BDI: 27,21% 58.488,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descri¢éo RECUPERAQAO E REABILITA(;AO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS
MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria
Extenséo 1.153,000 m

Preco unitério total: \ 273.440,94\
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Setor

MARIANO) NA RODOVIA GO-139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo
Trecho
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

Servigo: PRO-657836820 TROCA DE APARELHO DE APOIO COM USO DE TRELICAS
PARA LEVANTAMENTO - INCLUINDO APOIO NAUTICO
Observacdes: COMPOSICAO PROPRIA DO PROJETISTA

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 0,3000 0,7000 313,49 116,91| 16,5000000 2.901,85
CAVALO MECANICO COM E9665 1,0000 0,0000 402,30 110,78 9,0000000 3.620,70
SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
CONJUNTO BOMBA E MACACO 30145 0,6800 0,3200 60,42 54,66| 24,7500000 1.449,60
HIDRAULICO PARA PROTENQAO
EMBARCA(;AO DE TRANSPORTE |E9601 0,5000 0,5000 359,55 47,62| 16,5000000 3.359,07
DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO -
130 KW
EMBARCACAO EMPURRADORA E9603 0,5000 0,5000 402,58 157,55| 16,5000000 4.620,99
MULTIPROPOSITO COM
GUINDASTE HIDRAULICO DE 74 KN
.M - 165 KW
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E E9662 0,2000 0,8000 0,51 0,28| 24,7500000 7,92
CORTE COM OXIACETILENO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,6800 0,3200 43,68 6,01| 24,7500000 782,59
GUINCHO / TALHA MANUAL -3 T 31013 0,6800 0,3200 0,65 0,45| 24,7500000 14,35
GUINDASTE MOVEL SOBRE EQ785 0,6800 0,3200 439,11 223,43| 6,2600000 2.316,70
PNEUS COM 2 EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMADE 55T -
186 KW
PLATAFORMA AUTOPROPELIDA E9784 0,5000 0,5000 145,36 82,75| 16,5000000 1.881,82
COM ALCANCE DE 12 M COM
CAPACIDADE DE 700 KG - 24 KW
TRELICA LANCADEIRA COM E9078 0,6800 0,3200 256,37 197,61| 24,7500000 5.879,61
CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A
120 T E VAO MAXIMO DE 45 M - 110
KW
(A)Total:] 26.835,20
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68/ 123,7500000 2.944,01
ELETRICISTA P9810 11,55 31,75 174,91 24,7500000 785,81
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 24,7500000 701,16
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 99,0000000 2.742,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20004 19,56 47,18 141,23 24,7500000 1.167,70
ESPECIAL
(B)Total:] 8.340,98
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucédo (A) + (B) + (C) 35.176,18
(D) Producéo da Equipe 0,2500

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 201700036002738
Descri¢éo

MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo

DESONERAGCAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extenséo 1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS

\ (E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D)]

140.704,72]

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CABO DE ACO - D = 16,00 MM (5/8") M1894 m 37,04 4,1700000 154,45
LUVA EM ACO PARA EMENDA DE TIRANTES - D |M2591 un 150,95 0,2100000 31,69
=73MME C =150 MM
PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE M2006 un 593,64 0,6300000 373,99
BARRADE ACO-E=38,0MME SEQAO DE 250 X
250 MM
PORCA EM ACO PARA ANCORAGEM DE M2030 un 120,31 0,6300000 75,79
TIRANTES-D=73 MM E C =80 MM
TIRANTE DE BARRA DE ACO - TENSAO DE M2590 m 103,17 1,6700000 172,29
ESCOAMENTO = 700 MPA, TENSAO DE
RUPTURA =800 MPA E D =36 MM
(F)Total:] 808,21
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA PARA REPAROS E 1109680D m3 3.787,16 0,0500000 189,35
GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM N
MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL
ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO ASTM A36 2408149D Kg 15,35 20,8300000 319,74
CORTE, SOLDA E MONTAGEM - N
FORNECIMENTO E INSTALACAO
NEOPRENE 45235 Kg 54,49 92,1600000 5.021,79
(G)Total:] 5.530,88
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147.043,81
BDI: 27,21% 40.010,62
Preco unitério total: 187.054,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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