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1  APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutencdo e GEPROJ —
Geréncia de Projetos e Controle Tecnoldgico de Manutencéo Viaria, apresenta este
caderno técnico que serve de subsidio para contratacdo dos servigos de obras de

conservacao rodoviaria.

O presente relatério foi elaborado com base nas diretrizes instituidas pelo
Manual de Analise de Projetos Rodoviérios, 42 Edicao, de 2025, atendendo ao
TAG GOINFRA-TCE, por meio do Procedimento Operacional Padrdao POP —
PROJETOS - 001/2023, revisdo 5, de junho de 2025, constituido entdo pelos

seguintes volumes:

e VOLUME 1 - Relatério de Projeto, Devera conter a memoria descritiva do
projeto, contendo metodologias de estudos e os dimensionamentos dos
projetos desenvolvidos. Neste volume devera constar as declaracfes de
responsabilidade de cada estudo e projeto, além das respectivas Anotacdes
Responsabilidade Técnica (ART) dos responsaveis pela elaboracdo dos

estudos e projetos desenvolvidos.

¢ VOLUME 2 - Projetos Executivos, Devera conter toda documentacao
gréfica, com plantas esquematicas, desenhos tipos e demais detalhamentos
necessarios para completa execucao dos componentes projetados. Devem
fazer parte deste volume as planilhas de notas dos servigos projetados e

quadros de quantidades.

¢ VOLUME 3C - Levantamentos Especiais, Deverdo ser apresentados
neste volume os levamentos as planilhas dos levantamentos especiais

realizados.

e VOLUME 4 - Orcamento e Planejamento, Deverdo ser apresentadas as

planilhas orcamentarias, composi¢des de custos, memoriais de calculo das
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quantidades do projeto, plano de execucdo da obra e seu respectivo
cronograma fisico-financeiro e especificacbes de servicos para caso
especificos de precos novos.
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2 JUSTIFICATIVA

Visto a necessidade de melhoria e manutencédo nas rodovias do estado de
Goias, esta geréncia prosseguiu com o atendimento da demanda dos servi¢os
apresentados a DMA, em que se trata dos trechos apresentados pelo Sistema de
Geréncia de Pavimentos — SGP, sendo encaminhada a Geréncia de Projetos
(GEPROQJ) por meio da Diretoria de Planejamento (DPL).

As atividades fazem parte do Plano Diretor de Gestédo da Malha Pavimentada
(PDGMpav), o qual tem por objetivo definir as estratégias de investimentos para a
recuperacdo e manutencdo das rodovias pavimentadas, fundamentado em dados
provenientes do Sistema de Geréncia de Pavimentos (SGP). Assim, a justificativa

do projeto é orientada por critérios técnicos e econdmicos, visando garantir a

funcionalidade e sustentabilidade da malha pavimentada estadual.
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3 MAPA DE LOCALIZACAO

Nas figuras abaixo, por sua vez, sdo apresentados os mapas de localizacao

dos trechos, evidenciando sua situacao geral e individualmente de cada SRE.

Figura 1 - Mapa de Situagéo
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Figura 3 - Mapa de Situacdo, SRE 020EGO0015
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4  INTRODUCAO

A Reabilitacdo Funcional das Malhas Pavimentadas, tem por objetivo
identificar as rodovias que estdo em processo inicial de deterioracdo, ou seja, que
apresentam em sua maioria fissuras superficiais ou que ainda ndo degradaram o
revestimento do pavimento. Deste modo, busca-se agir de maneira preventiva,
evitando o aumento e acumulo de patologias, bem como desenvolvimento de outras
mais severas que degradem o pavimento e diminua substancialmente a vida util do

mesmo.

A metodologia proporciona entéo a recuperacéo da serventia da rodovia, por
meio de um processo executivo de baixo impacto na intervencéo da via e ainda

custos mais reduzidos, frente ao tratamento de defeitos mais graves ao pavimento.

Para elaboracéao deste documento, foi utilizado a instru¢ao de projeto IP 11—
Projeto de Reabilitacdo Funcional (Goinfra, 2023) como norma base, além de
outras normativas da GOINFRA e DNIT. A IP-11 define reabilitagio como um
conjunto de servigos destinados a restituir as condi¢des originais do pavimento,
utilizando-se de servigos especificos como remendos superficiais e profundos,
reforcos estruturais pontuais e aplicacdo de camadas de regularizacdo ou
rejuvenescimento. Assim sendo, faz-se de interesse apresentar e compreender as
premissas adotadas na analise inicial do pavimento, confirmando a aplicabilidade
da metodologia, bem como ainda as etapas necesséarias para a execucdo do

projeto. Topicos abordados nos itens abaixo.
4.1 Critérios de analise

Na reabilitagdo, algumas premissas e critérios minimos devem ser seguidos,

conforme normativas vigentes. Dentre estes critérios, pode-se citar:

a) Os segmentos homogéneos com recapeamento oOu rejuvenescimento

devem ter a maior extensao percentual a ser executada;

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes .
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b) Os segmentos com intervengbes mais pesadas, melhoramentos pontuais,
nao devem representar mais que 40% da extensao total do trecho;

c) Rodovias inclusas nas Classes Il, lll e 1V;

d) Rodovias que ndo tem historico de defeitos e problemas estruturais graves;

e) Rodovias de pista simples (mao dupla);

f) Rodovias de pista dupla se a solucdo for uUnica e ser apenas o
rejuvenescimento superficial por meio da aplicacdo de microrrevestimento;

g) Rodovias que ndo receberam intervencéo, seja de reabilitacdo funcional ou
de restauragcao, em curto espaco de tempo (05 anos).

h) Nao ultrapassar o tempo de execucgao previsto, para ndo agravamento dos

defeitos do pavimento.

Além disso, atendendo as premissas firmadas no Oitavo Termo Aditivo ao
Termo de Ajustamento de Gestédo - TCE-GO — GOINFRA, Paragrafo Quinto item b.
Neste sdo indicadas as obras a serem executadas pela Diretoria de Manutencéo
(DMA-06107), sendo estabelecidas as de baixa complexidade, caracterizadas por
intervencdes de manutencdo e conservacao funcional ou outras intervencdes de
carater emergencial. Devendo ainda estar em conformidade as atribuicbes
estabelecidas no Art. 39 do regimento interno da GOINFRA, independentemente

do valor contratual, sendo essas:

b.6) Correcdes pontuais de erosdes e melhorias localizadas em pontos

criticos de rodovias ndo pavimentadas;

b.7) Recuperagéo localizada em rodovias pavimentadas, respeitando a
limitacdo de até 10% da extenséo do trecho rodoviario em um periodo de

dois anos;

b.8) Pontos criticos em rodovias pavimentadas, respeitando a limitagdo de

até 5% da extenséo do trecho rodoviario em um periodo de dois anos.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes .
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5 METODOLOGIA

Para a elaboracao do projeto sédo entéo realizadas quatro etapas principais,
conforme previsto na IP-11 (GOINFRA, 2023), sendo elas:

a)

Coleta de informacgdes; contemplando as informacdes existentes das
rodovias a serem reabilitadas;

Levantamento de dados; referente a dados novos sobre as vias,
obtidos a partir de estudos e ensaios;

Determinacéo dos segmentos homogéneos; e

Determinacéo das Solucdes de Projeto.

Inseridos nessas etapas estdo alguns procedimentos ou acdes, conforme

estipulado por normativas da GOINFRA, em que se pode citar:

Visita técnica ao local para conhecimento e avaliagdo dos problemas
ocorrentes no pavimento;

Estudo de Trafego e Determinagédo do Numero N (IP-05 — Estudos de
Trafego);

Processamento do inventario de defeitos a partir da avaliacdo
objetiva, tais como LVC (IP-06 — Levantamento Visual Continuo
(LVC));

Célculo de IGG (indice de Gravidade Global) de cada trecho, IRI
(Irregularidade da Superficie de Rodovias) e IES (indice do Estado da
Superficie);

Divisdo em segmentos homogéneos a partir das solucbes
encontradas;

Avaliacdo dos resultados, verificagdo do atendimento as normas de
projeto e especificacdes técnicas da IP-11 (Goinfra, 2023);
Processamento dos dados de deflexdes e de raios de curvatura das
bacias de deformacéo;

Definicao das solugoes.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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Deste modo, para a obtencao dos resultados desse projeto primeiramente
foram adquiridos dados do Inventario de Defeitos da Avaliacdo Objetiva (SGP,
dados datados do ano de 2024), os quais evidenciaram a necessidade de
intervencéo nos trechos. A fim de corroborar e atualizar esses dados, foi realizado
pela empresa ETEL supervisora da regido onde se encontra os trechos, no ano de
2025, o Levantamento Visual Continuo (LVC). Também foram coletados dados de
contagem de trafego, essencial para Estudo de Trafego, assim como instrui a IP-
05, esses dados foram fornecidos pelo SGP (Ano de contagem de trafego de 2024),
assim permitindo a determinacdo do numero N, essencial para as definicbes de

solucdes no projeto, assim como prevé a IP-11.

Seguindo entdo com andlise e comparacao dos dados fornecidos pelo SGP
e pela empresa supervisora ETEL, por meio do qual € possibilitada a verificacdo da
veracidade das informacbes, bem como o entendimento do real estado dos
pavimentos em estudo. Isto de modo a garantir que o tempo de diferenca entre a
coleta de dados e inicio da criacdo do projeto ndo tenha agravantes nos defeitos
do pavimento e que possam inviabilizar as solu¢cdes propostas. Esses dados foram
ainda tratados, sendo entdo utilizados para célculos de classificacdo de serventia
dos pavimentos, para determinar as solucdes, assim como previsto na IP-11. Ja
com as solucdes definidas para cada segmento de trecho, foi realizado o
agrupamento dos segmentos homogéneos, ou seja, que possuem solucdes iguais

e localizacao proximas, facilitando a execucéo do servico.

Por dUltimo, apés a determinacdo de todos trechos homogéneos, o0s
resultados obtidos foram dispostos em planilhas, onde é determinado os
quantitativos para execucado dos orgcamentos. Alguns destes servigos sdo melhor

detalhados nos itens abaixo, pormenorizando sua execucao.

5.1 Coletade Informagbes

Foram coletadas informacodes existentes das rodovias a serem reabilitadas,

junto aos setores de projetos, de manutencao viaria e de geréncia de pavimentos
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da GOINFRA, reunindo o méaximo de informagbes que pudessem auxiliar nas

decisbes de projeto, tais como:
a) Dados da implantacdo da rodovia, data, extensao, larguras, etc.;

b) Levantamento historico cadastral incluindo intervengdes de conservacgao,

manutencdao e reabilitacdo realizadas em cada trecho;

c) Secao transversal do pavimento, com indicacdo do tipo e espessuras das

camadas projetadas e existentes e a natureza do subleito;
d) Trafego existente na época do projeto (n° N);
e) Taxa de crescimento do trafego (evolucédo do n° N);

f) Outras informacdes disponiveis e consideradas necessarias.

5.2 Estudo de trafego

O estudo de trafego, regido pela IP-05 — Estudos de Trafego, tem por
objetivo analisar o trdfego para realizacdo de Estudos de Viabilidade, e/ou
elaboracdo dos Projetos de Engenharia Rodoviaria da GOINFRA. Como
embasamento técnico, pode-se também citar o Manual de restauracdo de
pavimentos asfalticos — IPR 720 (DNIT, 2016), que corrobora a importancia da
avaliacdo das solicitacdes as quais o pavimento ja foi submetido, sendo
fundamental para a definicdo de um diagnéstico preciso da estrutura existente. Para
o dimensionamento do refor¢co ou a definicdo de outras intervencdes € necessaria
a determinacao do trafego futuro. Em qualquer caso, o desejavel é que sejam

definidos os seguintes elementos relativos ao trafego:
e Projecdo do VDM — Volume Médio Diario do trafego (Anual);
e Carregamento da frota;

e Célculo do numero N (Parametros do Trafego).
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5.2.1 Trafego Existente (Projecdo do VMD — Volume Médio Diario do Trafego
(Anual), Classificacdo da Frota e Taxas de Crescimento)

Para a determinacéo do trafego atual existente no trecho em estudo, foram
utilizados os dados obtidos da contagem volumétrica e classificatéria realizada nos
postos localizados nas rodovias em estudo (Sistema SGP), com o intuito de
caracterizar a demanda de trafego que atualmente trafega nas GOs dos projetos.

Durante o processo alguns dos SREs ndo possuiam um posto de contagem
de trafego em sua localizacdo exata, sendo adotado outros pontos, levando em
consideracdo, pertencimento a uma mesma rodovia, proximidade e/ou tipo de

rodovia.

5.2.2 Fatores de Equivaléncia e de Veiculos (Carregamento da Frota)

A conversdao do trafego misto em um numero equivalente de operacdes de
um eixo considerado padrdo é efetuada aplicando-se os chamados Fatores de
Equivaléncia de Cargas (FC). Estes fatores permitem converter uma aplicacao de
um eixo solicitado por uma determinada carga em um nuamero de aplicagbes do

eixo-padrdo que devera produzir um efeito equivalente.

Os fatores de equivaléncia da AASHTO baseiam-se na perda de serventia
(PSI) e variam com o tipo do pavimento (flexivel e rigido), indice de serventia
terminal e resisténcia do pavimento (numero estrutural — SN). Eles sdo diferentes
dos obtidos pelo USACE, que avaliaram os efeitos do carregamento na deformacao
permanente (afundamento nas trilhas de roda). As expressfes para calculo dos
fatores de equivaléncia de carga séo apresentadas nas Tabelas
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Tabela 1 - Fatores de equivaléncia de carga da AASHTO (Manual de Estudos de Trafego, DNIT

2006)
Tipos de eixo Equacoes (P em tf)
Simples de rodagem simples FC=(P/7,77)"%
Simples de rodagem dupla FC=(P/8,17)"*
Tandem duplo (rodagem dupla) FC = (P/15,08)""
Tandem triplo (rodagem dupla) FC = (P /22,95)"%

P = Peso bruto total sobre o eixo

Tabela 2 - Fatores de equivaléncia de carga do USACE (Manual de Estudos de Trafego, DNIT

2006)

Tipos de eixo Faixas de Cargas (t) Equacoes (P em tf)
- - 0-8 FC =2,0782 x 10 x p *017
Dianteiro simples e traseiro simples .8 FC = 1.8320 x 10° x P 2592
0-11 FC =1,5920 x 107 x P 3472
Tandem duplo > 11 FC = 1,5280 x 10° x P 54%
' 0-18 FC = 8,0359 x 108 x p 3354
Tandem triplo >18 FC = 1,3229x 107 x P %57

P = peso bruto total sobre o eixo
Nesse projeto foi usado o método USACE, pois a Matriz de Solucdes
Funcionais do Pavimento da IP-11, é baseada no nimero N a partir do fator de

carregamento de frota USACE.

5.2.3 Determinacéo do Numero “N”

No caso de pavimentos flexiveis, considerando o conceito do fator de
equivaléncia, o numero de operacdes do eixo-padrao (N) € calculado pela seguinte

formula:

W
o

1}
Il
-

Onde:

N = Numero equivalente de aplicagbes do Eixo Padréo, durante o periodo de

projeto
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a = ano no periodo de projeto
p = numero de anos do periodo de projeto

Na = Numero equivalente de aplicacfes do Eixo Padréo, durante o ano a e

calculado por meio da equacéo que segue:

i=k
N,=3V,-FV,.365-c
i=1

Onde:

i = categoria do veiculo, variando de 1 a k

Via = Volume de veiculos da categoria i, durante o ano a do periodo de
projeto

¢ = Percentual de veiculos comerciais na faixa de projeto, conforme Tabela
5

FVi = Fator de veiculo da categoria i, obtido pela equacéo abaixo:

Onde:

j = tipo de eixo, variando de 1 am
m = numero de eixos do veiculo i

FC;j = fator de equivaléncia de carga correspondente ao eixo j do veiculo i.

O trafego considerado para efeito de projeto € o da faixa mais solicitada da

rodovia. Na falta de dados mais precisos, na Tabela 5 sdo fornecidas indicacdes

quanto as percentagens “c” de veiculos comerciais (em relacdo ao trafego

comercial nos dois sentidos) na faixa de transito selecionada para o projeto.

Desprezam-se 0s carros de passeio e os utilitarios, por terem fatores de veiculo

muito baixos.
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Tabela 3 - Percentuais de veiculos comerciais na faixa de projeto (Manual de Estudos de Trafego,
DNIT 2006)

Percentual de veiculos comerciais na faixa de

Namero de faixas de Trafego da rodovia projeto (c)

2 (pista simples) 50 %
4 (pista dupla) 35248 %
6 ou mais (pista dupla) 25248 %

5.3 Levantamento Visual Continuo

O Levantamento Visual Continuo (LVC) trata-se de um sistema de avaliacao
dos defeitos superficiais do pavimento por meio do exame visual e continuo das
patologias. Através do LVC séo avaliados os defeitos superficiais do pavimento,
tais como: trincas isoladas, trincas tipo couro de jacaré, trincas em bloco, flechas
nas trilhas de roda, ondulagcbes, panelas, remendos, desgaste, exsudacédo e
escorregamentos; bem como a ocorréncia, a frequéncia e a severidade dos

mesmaos.

A avaliacdo das condicGes de superficie é entdo realizada para todas as
faixas de rodagem através do LVC, executado por empresa especializada,
permitindo classificar as condi¢cdes da superficie do pavimento do trecho de
interesse. Por meio dessa avaliacdo é possibilitada a caracterizacdo da serventia
do pavimento e dos defeitos presentes, bem como a obtencdo do indice de
Gravidade Global Expedito (IGGE), que permite a representacdo do grau de

deterioracdo da superficie, quantificando-o.

Para o presente caderno, foram fornecidos dados levantados pela SGP e
pela empresa supervisora ETEL, tendo-se em vista a primeira ter evidenciado a
necessidade executiva do servico e a segunda a corroborando, em vista ao
intervalo de tempo corrido desde o primeiro levantamento. Sendo assim, os dados
serviram como comparativo para confirmacdo dos dados, trazendo uma melhor
classificacdo das condi¢cdes dos pavimentos em estudo e atualizada.

Estes dados, juntamente com as informacgdes coletadas sobre a rodovia, sdo

analisados e utilizados como elementos decisivos para a divisdo do trecho em
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segmentos de comportamento homogéneos. Os parametros considerados para
esta divisdo foram aqueles que mais corresponderam ao desempenho do
pavimento existente e eficacia das medidas de reabilitacdo, entre as quais sdo
definidas a quilometragem, constituicAo do pavimento existente, defeitos
ocorrentes e trafego solicitante.

A definicho dos segmentos homogéneos seguiu preferencialmente os
indices instruidos pela IP-06. Em que o indice da Condi¢éo do Pavimento Flexivel
(ICPF) é a avaliacao frente ao conforto ao rolamento, atribuida subjetivamente aos
segmentos por meio do LVC. Os valores atribuidos a este indice obedecem ao

estabelecido conforme tabela abaixo.

Tabela 4 - Conceitos do ICPF - indice da Condigcdo do Pavimento
Flexivel (IP-06, GOINFRA 2023)

CONCEITO DESCRICAO ICPF

Otimo NECESSITA APENAS DE CONSERVACAO ROTINEIRA ICPF >4

APLICACAO DE LAMA ASFALTICA OU MICROREVESTIMENTO
Bom Desgaste superficial, trincas ndo muito severas em areas 3,0<ICPF<4
ndo muito extensas, “panelas” e remendos pontuais

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU RECAPEAMENTO
Regular Pavimento trincado, com “panelas” e remendos pouco 2,0<ICPF<3
frequentes e com irregularidade longitudinal ou transversal

RECAPEAMENTO COM CORRECOES PREVIAS
Defeitos generalizados com corre¢des prévias em areas 1,0<ICPF<2
localizadas - remendos superficiais ou profundos.

RECONSTRUGAO

Defeitos generalizados com corregdes prévias em toda a
extensdo. Degradagdo do revestimento e das demais camadas
- infiltragdo de dgua e descompactagdo da base

Ruim

Péssimo ICPF<1

O indice de Gravidade Global Expedito (IGGE), por sua vez, quantifica o grau
de deterioracdo da superficie do pavimento, realizando a ponderacdo das
frequéncias e defeitos, obtidos no LVC, com parametros tabelados e apresentados
na IP-06. Por meio do IGGE e do ICPF é entdo possibilitada a obtencdo do indice
do Estado da Superficie do Pavimento (IES) que, conforme e nomenclatura,
caracteriza a funcionalidade do pavimento. Para sua definicdo, deve-se entao
utilizar a tabela abaixo, obtendo-se a classificagcéo do IES, seu respectivo codigo e,

assim, conceito do estado da superficie analisada.
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Tabela 5 - IES - indice do Estado da Superficie do Pavimento (IP-06, GOINFRA 2023)

DESCRICAO IES CODIGO CONCEITO
IGGE <20 e ICPF > 3,5 0 A oTIMOo
IGGE<20e|ICPF<3,5 1
B BOM
20 <IGGE <40 e ICPF > 3,5 2
20<IGGE<40eICPF<3,5 3
C REGULAR
40 < IGGE <60 e ICPF > 2,5 4
40 < IGGE< 60 e ICPF 2,5 5
D RUIM
60 < IGGE<90 e ICPF > 2,5 7
60 <IGGE=90eICPF=25 8 B}
E PESSIMO
IGGE > 90 10

Em funcéo das limitacbes de ordem construtiva, evita-se o parcelamento
excessivo do trecho em segmentos muito curtos ou, ainda, muito longos, adotando-
se segmentos compreendidos entre 200 m e 5 km. Ao fim da anadlise do trecho, os
quildmetros sao unidos para melhor adequacao do projeto.

5.4 Determinacao das Solucdes de Projeto

Por fim, definidos os segmentos homogéneos, é entdo encontrada uma
solucdo técnica especifica para cada qual, com base nas caracteristicas das
fissuras, da rodovia e da regido, objetivando a melhor opcdo em vista a aspectos
técnicos e econdmicos. Indica-se ainda que as solucfes adotadas para o segmento
em projeto buscam manter a mesma solugcédo de capa asfaltica ao longo de toda

rodovia reabilitada, respeitando o estabelecido nas normas vigentes.

Para a escolha das solucBes de novos projetos de reabilitacdo pode-se
utilizar a Matriz de Solug8es Funcionais do Pavimento, conforme instruido pela IP-
11, e anexada na tabela abaixo. Nesta sédo indicadas as solu¢cdes mais utilizadas
nos ultimos programas de Reabilitacdo da GOINFRA, utilizando alguns parametros
para analise mais objetiva. No entanto, ressalta-se que o projetista pode e deve
estudar outras alternativas, utilizando-se das mais viaveis técnica e

economicamente para cada caso.
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Tabela 6 - Matriz de Solu¢c®es Funcionais do Pavimento (IP-11, GOINFRA 2023)
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MATRIZ DE SOLUGOES TECNICAS DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO GOINFRA
Solugdes para Reabilitacdo Funcional e Estrutural de Rodovias com Pavimento Flexivel ou Semi-rigido Setembro de 2023
Area de Trir < 40%
Estado Bom Regular Ruim Péssimo
Funcional| IES=2 efou 2<IES=4 elou 4<I|ESsT7T elou IES>T elou
IGG =30 efou 0<IGG=80 efou B0=IGG =160 efou IGG > 160 efou
IRI£2,7 2,7<IRIS35 elou 35<IRIS46 efou IRI> 46 efou
Nam. N ATR <12 mm ATR £ 12 mm ATR =12 mm -
10A (USACE) TR < 10% TR = 10% 10% < TR=20% | 20% < TR < 30% | 30% < TR < 40% TR = 10% 10%<= TR = 20% | 20% < TR = 30% [ 30% < TR s40% TR = 10% 10%=< TR 20% | 20% < TR s 30% | 30% < TR = 40%
Ne< MR/ MR/ M1-5 RL1% + FD20%- | RL2% + FD30%- | RL3% + FD40%- | REC10%-15¢m + | REC20%-15cm + | REC30%-15cm + | REC40%-15¢cm + | RES10%-35cm + | RES20%-35cm + | RES30%-35¢m + | RES40%-35¢m +
2em + Zem + Zem + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% +
1.0E+06 M1-5 M1 ou TSs M1 ou TSs M1 ou TSs TSs ou TSd TSs ou TSd TSs ou TSd TSs ou TSd TSs ou TSd TSs ou TSd TSs ou TSd TSs ou TSd
1 0E+06 < N MR/ RL1% + FD10%- | RL1% + FD20%- | RL2% + FD30%- | RL3% + FD40%- | REC10%-15¢m + | REC20%-15cm + | REC30%-15¢m + | REC40%-15cm + | RES10%-40cm + | RES20%-40cm + | RES30%-40cm + | RES40%-40cm +
' Jom + dem + dem + 3em + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% +
= 50E+06 M1-5 M1 ou TSs M2 ou TSd M2 ou TSd M2 ou TSd TSd ou Rep TSd ou Rep TSd ou Rep TSd ou Rep TSd ou Rep TS5d ou Rep TS5d ou Rep TSd ou Rep
5 0E+06 < N MR/ RL1% + FD10%- | RL1% + FD20%- | RL2% + FD30%- | 3% + FD40%-3cm REC10%-20cm + | REC20%-20cm + | REC30%-20cm + | REC40%-20cm + | RES10%-45cm + | RES20%-45cm + | RES30%-45cm + | RES40%-45cm +
' 3em + 3em + Jem + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% +
= 1,0E+07 M1-5 M1 ou M2 M2 ou Re M2 ou Re M2 ou Rep Rep ou H3 Rep ou H3 Rep ou H3 Rep ou H3 Rep ou H3 Rep ou H3 ou H3 Rep ou H3
1.0E+07 < N MR/ RL1% + FD10%- | RL1% + FD20%- | RL2% + FD30%- b 39 + ED40%-4cm REC10%-20cm + | REC20%-20cm + | REC30%-20cm + | REC40%-20cm + | RES10%-45cm + | RES20%-45cm + | RES30%-45¢cm + | RES40%-45¢m +
' 4em + dem + dem + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% +
< 5,0E+07 M1-5 M2 ou Rep M2 ou Rep M2 ou Rep M2 ou Rep H3 ou H5 H3 ou HS H3 ou HS H3 ou HS H3 ou H5 H3 ou H5 H3 ou HS H3 ou HS
N> MR/ RL1% + FD10%- | RL1% + FD20%- | RL2% + FD30%- | 3% + FD40%-5cm REC10%-20cm + | REC20%-20cm + | REC30%-20cm + | REC40%-20c¢m + | RES10%-50cm + | RES20%-50cm + | RES30%-50cm + | RES40%-50cm +
Som + Sem + Sem + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% + RL2% + RL3% + RL4% + RL5% +
5.0E+07 M1-5 M2 ou Rep M2 ou Rep M2 ou Rep M2 ou Rep H5 H5 HS HS H5 H5 H5 HS
Obs.: (1) para efeito desse catalogo, o defeito de deficiéncia de destribuicio do ligante (“falha no bico"), deve ser considerado como TR - trinca classe 2 e 3.
(2) solugdes di das indicadas neste catalogo poderdo ser adotadas desde que devid justificadas e aprovadas pela fiscalizacdo.
(3) caso haja do yem T Superficial, devera ser prevista uma camada selante no 1° ano e/ou antes da execucéo de um novo revestimento (M1 ou M2 ou Rep ou Hx ou outros).

Intervencoes Descontinuas:

MR
RLy
FDy-x
RECy-x

RESy-x

Manutengao de Rotina
Reparo localizado Superficial ou Profundo em Y% da area

Fresagem descontinua (Y% da &rea) + Tratamento Anti-reflexdo de trinca com camada de TSs (Y% da area) + Reposigao de CBUQ (Y% da drea) x (X em) Espessura
Reciclagem ou Reestabilizagio de base no segmento trincado com incorporagao de revestimento e adigdo de brita (Y% da drea)

+ Tratamento Anti-reflexdo de trinca com camada de TSd (Y% da &rea) + Reposigao de CBUQ (Y% da drea) x (X cm) Espessura

Fresagem descontinua (Y% da érea) + Reconstrugao do Pavimento (Base e Sub-base) do segmento trincado of adigao de brita e/ou cimento com ou sem
incorporagdo de revestimento (Y% da area) + Tralamento Anti-reflexdo de trinca com camada de TSd (Y% da area) + Reposicao de CBUQ (Y% da area) x (X cm) Espessura

Intervences Continuas:

Hx
FCx
M1
M1-5
M2
REP
TS

Recapeamento em CBUQ com espessura de X cm

Fresagem continua (100% da &rea) X cm

Micro revestimento asféltico a frio 1 camada (0,8 cm)

Micro revestimento asféltico a frio 1 camada (0,8 em) no 42 ou 52 ano
Micre revestimento asfaltico a frio 2 camada (1,5 em)

Reperfilamento com CBUQ tipo Massa Fina 2 cm

Tratamento Superficial Simples ou Duplo

Nimero N

IGG
IRI
TR
ATR

MNimero N para o periodo de projeto - fatores de
equivaléncia da USACE

Indice de Gravidade Global

Irregularidade longitudinal (m/km)

Percentagem de area afetada por trincas de classe 2e 3
Afundamento na trilha de roda (mm)
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6 PROJETO

Neste topico sdo entdo apresentados os dados obtidos para a elaboracéo do
projeto, como o célculo de trafego, dos indices de condi¢cdes do pavimento e
determinacdo dos segmentos homogéneos, bem como a estratificacdo dos dados

referentes aos projetos propostos, frente a cada um dos SREs analisados.

Segue tabela com localizagao dos trechos:

Tabela 7 — Localizacédo

Km Inicial Km Final Inicio i Ext. (Km)
020EGO0010 020 DUPLA 0,00 10,69 Entr. BR-153/352(A) (Goiania) Entr. GO-536 10,69
020EGO0015 020 DUPLA 10,69 27,88 Entr. GO-536 Entr. GO-414 17,19

27,88
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6.1 NUMERO “N”

Abaixo é apresentada a tabela resumo do célculo do nimero N, calculado a
partir do posto de contagem de trafego situado no SRE 020EGO0015 (situado no
proprio trecho), com taxa de crescimento de 3%, frente aos veiculos coletivos e de
carga. A taxa de crescimento foi estabelecida seguindo indicagdo no Manual de
estudos de Trafego (DNIT, 2006), item 8.6.b, sendo apresentado como um valor de
adocdo comum, quando em falta de informacfes especificas ao projeto em

questéao.

Indica-se ainda que, para analise do tipo de solucéo, para tanto, por meio da
“Matriz de Solug¢des Funcionais do Pavimento”, utiliza-se o valor de N obtido por
meio da metodologia USACE. A tabela traz os valores de N para projeto, referente
a 10 anos, iniciando em 2024, ano da contagem de trafego utilizada, até 2034.
Sendo assim o valor de N usado para projeto foi o de 2026, ano previsto para a

entrega do projeto.

PROJEGAO VMDAT E NUMERO "N"

FATORES DE VEICULO -

) Fv
PERIODO DE FATOR FATOR
ANO DA PESQUISA PASSEO/ UTIL. / PROJETO METODO METODO CLIMATICO PISTA

oo COLETIVO CARGA (ANOS) U P FR P

TAXA DE CRESCIMENTO DO TRAFEGO

COMPOSICAO DA FROTA

NUMERO "N
ANO TRAFEGO ACUMULADO (COLETIVO
PASSEIO/ UTIL. /
oren COLETIVO CARGA ECARGA)
OBSERVACOES
VEICULO - TIPO
PASSEIO/ UTIL. /
e COLETIVO CARGA
0 2024 11216 116 1385 12717 3,09E+06 | 8,30E+05 . Ano da contagem
1 2025 11552 119 1427 13098 3,19E+06 | 8,55E+05
2 2026 11899 123 1470 13492 6,47E+06 | 1,74E+06
3 2027 12256 127 1514 13897 9,85E+06 | 2,65E+06
4 2028 12624 131 1559 14314 1,33E+07 | 3,58E+06
5 2029 13003 135 1606 14744 1,69E+07 | 4,54E+06
[ 2030 13393 139 1654 15186 2,06E+07 | 5,53E+06
7 2031 13795 143 1704 15642 2,44E+07 | 6,55E+06
8 2032 14209 147 1755 16111 2,83E+07 | 7,60E+06
9 2033 14635 151 1808 16594 3,23E+07 | 8,68E+06
10 2034 15074 156 1862 17092 3,65E+07 | 9,80E+06
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Por sua vez, apresenta-se a tabela resumo do LVC, proveniente da empresa

supervisora do Lote 5 (ETEL), na qual o SRE foi dividido em segmentos de 1km.

e Crescente:
ANEXO - A
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (LVC)
SERVICO: LvC KM: N° PISTA=1/LADO: E LE | D K
RODOVIA: G0-020 mNCA: [ FINAL: LARGURADAPISTA: 350 | 3,50 g
w0
TRECHO: 020EG00010 000 | 10897 5 g
- - - LARGURA DO ACOSTAMENTO: | 0,00 | 1,80 £ e
SENTIDO / TRAFEGO: CRESCENTE g g
SEGMENTO: Do Km0 a0 10,697 INICIAL: | FINAL: £
EXTENSAO: 10,697 700 | 740 VMD: 40
) INFORMAGGES
SEGMENTO: FREQUENCIA DE DEFEITOS (A, M, Bou'S ) T
ODOMETRO ( ki - — | IDADE
g g ; e | E
g = TRINCAS DEFORMAGOES |  OUTROS DEFEITOS | cpr z = = OBSERVAGOES
o P-4 P R S = o=
w [} = =
a2l o 3 & 2 FRERE
2 o = = > w s >
z = T o] & s xE g
= R u | AF D EX E uisih
3
001 | 0000 | 1000 (1000 0 | 109 | 113 | 108 | 6 M
002 | 1,000 | 2000 {1000 0 | 106 | 118 | 102 | 15 M
003 | 2000 | 3000 {1000 O | 112 | 124 | 116 | 10 A
004 | 3000 | 4000 1000 O | 137 | 124 | 107 | 22 M
005 | 4,000 | 5000 i1000| 0 | 13 | 114 | 135 | 9 A
006 | 5000 | 6000 (1000 0 | 119 | 124 | 138 | 22 M B
007 | 6000 | 7000 (1000 0 | 101 | 139 | 135 | 16 M
008 | 7,000 | 8000 (1000 0 | 110 | 131 | 130 | 21 A
009 | 8000 | 9000 (1000 O | 114 | 140 | 137 | 17 A
010 | 9,000 | 10,000 {1000 0 | 123 | 97 | 118 | 13 M
011 | 10000 | 10697 0697 0 | 115 | 114 | 109 | 15 A
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e Decrescente:
ANEXO - A
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (LVC)
SERVIGO: LvC KM: LE K B
RODOVIA: 60020 wiCAL | 350 g
w0
TRECHO: 20EGO001 10 = g
CHO " J20EGO0010 8 LARGURA DO ACOSTAMENTO: | 0,00 b S
SENTIDO / TRAFEGO: DECRESCENTE g =
SEGMENTO: Do Km 10,653 20 0 INICIAL: | <
EXTENSAO: 10653 700 |
SEGMENTO: FREQUENCIA DE DEFEITOS (A M,B ou'S)
g i £ TRINCAS DEFORMAGOES |  OUTROS DEFEITOS 2 H
o =Y AG ICPF g = ° OBSERVAGOES
o -3 = 4 <
w 2} P R £ S 121G
@» o 3 z ] 3 2 £
= S = = @ o TR ]
s = s n] o« [ I I
= R b ® AF 0 D E wis b
o
001 | 10653 | 10,000 [0653] O | 160 | 141 | 156 | 10 M .
002 | 10000 | 9000 {1000i O | 147 | 121 | 186 | 22 M
003 | 9,000 | 8000 {1,000i O | 122 | 131 | 15 | 15 A
004 | 8000 | 7000 {1000i 0 | 143 | 115 | 109 | 16 A
005 | 7,000 | 6000 {1,000{ 0 85 | 112 | 143 | 22 M
006 | 6,000 | 5000 (1000i 0 | 134 | 159 | 15 | 23 A
007 | 5000 | 4000 {1,000{ 0 [ 130 | 157 | 109 | 13 A
008 | 4000 | 3000 [1000{ O | 160 | 121 | 148 | 21 M
009 | 3,000 | 2000 {1,000{ 0 87 | 104 | 97 | 25 M
010 | 2,000 | 1,000 {1000i 0 | 128 | 13 | 127 | 27 A
011 | 1,000 | 0000 {1,001 0 | 157 | 8 | 122 i 19 M
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IGGE, ICPF e IES
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O resumo dos indices de Gravidade Global Expedita (IGGE), da Condi¢éo

do Pavimento Flexivel (ICPF) e, assim, do Estado da Superficie do Pavimento

(IES), proveniente da empresa supervisora do Lote 5 (ETEL), sdo apresentados

abaixo.

e Crescente:

ANEXO-D

PLANILHA DE CALCULO DO iNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL EXPEDITO - IGGE

L4

SERVIGO:

LvC KM:

N°PISTA=1/LADO: D LE

LD

RODOVIA:

G0-020 INICIAL: FINAL:

LARGURA DA PISTA: 3,50

3,50

L4

SRE:

020EG00010 0,00 r 10,70

SENTIDO/PERCURSO: 'CRESCENTE

Horario

LARGURADO 0,00

1,80

ACOSTAMENTO:

15/10/25

SEGMENTO:

Do Km0 a0 10,697

INICIAL: | FINAL:

DIA/ MES / ANO:

EXTENSAO: *

7:40

10,697 Km 0 [

VMD: { 40

SEGMENTO:

RESULTADOS

ODOMETRO ( km)

N°DO
SEGMENTO

INICIO

FINAL

EXTEN
SAO

IES - INDICE DO ESTADO DA SUPERFICIE

OBSERVAGOES

IGGE

ICPF

VALOR CODIGO CONCEITO

CONFORME CONCEITO DO ICPF

001

0,000

1,000

1,000

16,1

4,2

OTIMO

NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA

002

1,000

2,000

1,000

24,9

3,8

BOM

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

003

2,000

3,000

1,000

20,9

4,0

BOM

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

004

3,000

4,000

1,000

38,5

3,1

REGULAR

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

005

4,000

5,000

1,000

20,8

4,0

BOM

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas”’ e
remendos pontuais

006

5,000

6,000

1,000

40,2

3,0

REGULAR

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU
RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou
fransversal

007

6,000

7,000

1,000

28,4

3,6

BOM

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

008

7,000

8,000

1,000

32,9

3,4

REGULAR

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

009

8,000

9,000

1,000

35,6

3,2

REGULAR

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

010

9,000

10,000

1,000

29,3

3,5

BOM

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais

10,000

10,697

0,697

29,6

3,5

BOM

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
remendos pontuais
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e Decrescente:

ANEXO - D
PLANILHA DE CALCULO DO iNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL EXPEDITO - IGGE
SERVIGO: LvC KM: N°PISTA=1/LADO: D LE | LD »
|RODOVI'A' v GO-020 INICIAL: FINAL: LARGURA DA PISTA: 350 3,50 %
SRE: v 020EG00010 10,65 r 0,00 LARGURADO 000 | 180 Py §
SENTIDO / PERCURSO: 'DECRESCENTE Horario ACOSTAMENTO: ' T2
SEGMENTO: * Do Km 10,653 a0 0 INICIAL: FINAL: ‘E(
EXTENSAO: 10,653 Km 7:00 U a0 VMD: 7w
SEGMENTO: RESULTADOS
ODOMETRO ( km) IES - INDICE DO ESTADO DA SUPERFICIE OBSERVAGOES
N°DO EXTEN
- IGGE ICPF
SEGMENTO SAO ) CONFORME CONCEITO DO ICPF
INICIO FINAL VALOR CODIGO CONCEITO
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
10'653 10'000 0'653 31'3 3'4 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
001 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
10'000 9'000 1'000 35’3 3’2 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
002 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
9'000 8'000 1'000 28'3 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
003 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
8'000 7'000 1'000 26'4 3’7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
004 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
7'000 6'000 1'000 34'0 3'3 3 C REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
005 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
6'000 5'000 1’000 37'3 3'1 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
006 remendos pontuais
APLICAGAQ DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
5'000 4'000 1'000 24'5 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
007 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
4'000 3'000 1'000 33'9 3'3 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
008 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
3,000 2,000 1,000 341 3,3 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
009 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
2'000 1'000 1'000 38'9 3’1 3 C REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
010 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
1'000 0'000 1'000 29,3 3,5 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas”’ e
011 remendos pontuais
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6.2.3 Segmentos Homogéneos e Solucdes

Os dados anteriormente obtidos e apresentados possibilitam entdo a andlise

e definicdo dos segmentos homogéneos, conforme as tabelas a seguir:

e Crescente: 56% de microrrevestimento e 43% de reparos superficiais.

GO - 020

TRECHO SRE: 020EGO0010 EXTENSAO (KM) LARGURA (M) ACOSTAMENTO (M)
INICIO: Entr. BR-153/352(A) (Goiania) KM INICIAL KM FINAL TOTAL
FIM: Entr. GO-536 ——_a—
KM INICIAL KM FINAL EXT(KM) | SENTIDO SOLUGAO
0,00 1,00 1,00| Crescente MR/M1-5
1,00 2,00 1,00| Crescente MR/M1-5
2,00 3,00 1,00| Crescente MR/M1-5
3,00 4,00 1,00| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
4,00 5,00 1,00| Crescente MR/M1-5
5,00 6,00 1,00 Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
6,00 7,00 1,00 Crescente MR/M1-5
7,00 8,00 1,00| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
8,00 9,00 1,00| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
9,00 10,00 1,00| Crescente MR/M1-5
10,00 10,70 0,70| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGAO
% KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

020EGO0010

e Decrescente: 37% de microrrevestimento e 62% de reparos superficiais.

GO -

TRECHO SRE: 020EG0O0010 EXTENSAO (KM) LARGURA (M) ACOSTAMENTO (M)
INICIO: Entr. BR-153/352(A) (Goiania) KM INICIAL KM FINAL  TOTAL
FIM: Entr. GO-536 ——_a—
KM INICIAL KM FINAL EXT(KM) | SENTIDO SOLUGCAO
10,70 10,00 0,70Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
10,00 9,00 1,00 Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
9,00 8,00 1,00Pecrescentg MR/M1-5
8,00 7,00 1,00Decrescentd MR/M1-5
7,00 6,00 1,00Decrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
6,00 5,00 1,00Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
5,00 4,00 1,00Decrescentd MR/M1-5
4,00 3,00 1,00Decrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
3,00 2,00 1,00Pecrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
2,00 1,00 1,00Decrescentsd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
1,00 0,00 1,00Decrescentg MR/M1-5

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUGAO
KM KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

020EGO0010
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Por sua vez, apresenta-se a tabela resumo do LVC, proveniente da empresa

supervisora do Lote 5 (ETEL), na qual o SRE foi dividido em segmentos de 200m.

e Crescente:
ANEXO - A
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO (LVC)
SERVIGO: LvC KM: N°PISTA=1/LADO: E LE LD N
RODOVIA: G0-020 INICIAL: 1 FINAL: LARGURADAPISTA: 3,50 | 3,50 g
m
: ;| i P g
TRECHO - 20EGO001S 10697 ] 27,88 LARGURA DO ACOSTAMENTO: | 0,00 | 1,80 &8 g
SENTIDO / TRAFEGO: CRESCENTE E )
SEGMENTO: Do Km 10,697 ao 27,884 INICIAL: { FINAL: g
EXTENSAO: 17,187 7:00 ] 7:40 VMD: 40
" INFORMAGOES
SEGMENTO: FREQUENCIA DE DEFEITOS (A/M,Bous) COMPLEMENTARES
E ODOMETRO ( km) g »9 g IDADE
& = TRINCAS DEFORMAGOES OUTROS DEFEITOS |CPF E = 5 OBSERVAGOES
2 'S R g 51218
2 9 = G g 212 2
2 =] = 2 E 2 o 2
= el > o o 2
o = n] o« 7] 4 =
= TR hel B AF D EX E w (=} 2
o<
001 10,697 10,897 0,200 50 58 30 6 A
002 10,897 11,097 0,200 44 39 47 3 M
003 11,097 11,297 0,200 41 41 34 3 M
004 11,297 11,497 0,200 54 30 43 4 M
005 11,497 11,697 0,200 50 60 43 4 A
006 11,697 11,897 0,200 49 40 34 2 M
007 11,897 12,097 0,200 55 31 33 3 B A
008 12,097 12,297 0,200 59 45 48 1 M
009 12,297 12,497 0,200 48 49 45 5 A
010 12,497 12,697 | 0,200 47 37 50 1 M
011 12,697 12,897 0,200 54 46 35 1 B M
012 12,897 13,097 0,200 50 30 35 2 M
013 13,097 13,297 0,200 41 34 49 6 A
014 13,297 13,497 0,200 53 51 34 6 M
015 13,497 13,697 | 0,200 58 57 43 2 A
016 13,697 13,897 0,200 51 48 44 4 A
017 13,897 14,097 0,200 47 35 32 3 B M
018 14,097 14,297 0,200 33 60 40 3 M
019 14,297 14,497 0,200 52 45 48 2 B
020 14,497 14,697 0,200 40 60 38 6 M
021 14,697 14,897 0,200 55 58 36 3 A
022 14,897 15,097 0,200 53 38 35 4 M
023 15,097 15,297 0,200 58 34 43 4 M
024 15,297 15,497 0,200 38 44 48 4 B A
025 15,497 15,697 0,200 50 49 32 5 A
026 15,697 15,897 0,200 41 40 30 5 M
027 15,897 16,097 0,200 41 4 43 1 B
028 16,097 16,297 0,200 31 59 30 4 A
029 16,297 16,497 0,200 45 37 43 6 A
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030 | 16,497 16,697 0,200 49 43 46 M
031 = 16,697 16,897 © 0,200 60 45 33 M
032 | 16,897 17,097 © 0,200 42 56 34 M
033 = 17,097 17,297 0,200 56 60 36 M
034 | 17,297 17,497 0,200 42 58 47 M
035 | 17,497 17,697 | 0,200 41 38 42 M
036 | 17,697 17,897 0,200 44 33 32 A
037 | 17,897 18,097 | 0,200 58 53 34 M
038 . 18,097 18,297 0,200 50 50 35 M
039 | 18,297 18,497 © 0,200 53 59 46 A
040 | 18,497 18,697 0,200 57 32 30 M
041 | 18,697 18,897 0,200 34 51 33 A
042 | 18,897 19,097 0,200 56 41 35 M
043 © 19,087 | 19297 0,200 4 0 | % 8
044 © 19,297 19,497 0,200 51 33 50 B
045 | 19,497 19,697 © 0,200 49 33 49 M
046 | 19,697 19,897 0,200 52 57 40 M
047 | 19,897 20,097 0,200 46 53 42 M
048 | 20,087 | 20297 0,200 59 59 | 44 A
049 | 20,297 20,497 0,200 38 46 31 M
050 | 20,497 20,697 0,200 31 37 39 M
051 | 20,697 20,897 0,200 50 56 50 M
052 | 20,897 21,097 0,200 50 44 50 M
053 | 21,007 | 21,297 0,200 49 55 | 36 8
054 | 21,297 21,497 0,200 38 60 45 M
055 | 21,497 21,697 - 0,200 58 34 37 A
056 | 21,697 21,897 - 0,200 44 36 35 M
057 | 21,897 22,097 0,200 47 49 46 A
058 © 22,097 22,297 0,200 37 44 42 M
059 | 22,297 22,497 0,200 42 44 47 M
060 | 22,497 22,697 0,200 54 40 50 M
061 | 22,697 22,897 0,200 35 32 40 A
062 | 22,897 23,097 0,200 36 50 39 M
063 | 23,007 | 23297 0200 52 # 47 M
064 | 23,297 23,497 0,200 31 46 50 M
065 | 23,497 23,697 0,200 38 32 50 B
066 | 23,697 23,897 0,200 46 36 48
067 | 23,897 24,097 0,200 49 51 34
068 | 24097 | 24297 0200 53 55 | 46 M
069 | 24,297 24,497 0,200 39 49 43 M
070 : 24,497 24,697 :0,200 50 44 50 M
071 | 24,697 24,897 0,200 52 31 47 M
072 | 24,897 25,097 : 0,200 32 56 35 M
073 | 25097 | 25297 0,200 4 0 | %2 M
074 | 25297 25,497 0,200 54 50 50 M
075 | 25497 25,697 0,200 41 53 49 M
076 | 25,697 25,897 0,200 54 56 40 B
077 | 25,897 26,097 0,200 39 45 36 B
078 | 26,097 | 26297 0,200 39 % | 30 M
079 | 26,297 26,497 0,200 43 51 40 M
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080 | 26497 | 26697 0200 O 59 33 4“4 5 M - N .
081 | 26697 | 26897 0200 0 56 38 <IN A . I .
082 | 26807 | 27,07 0200 0 56 38 34 6 8 - N .
083 | 27,007 | 27,207 0200, 0 52 35 8 | 2 M - . .
084 | 27,207 | 27497 (0200, 0 3 3 a7 3 M - I .
085 | 27,497 | 27,697 10200, 0 2 39 8 | 2 M . I .
086 | 27,697 | 27,884 0187 1 58 43 9 | 5 M . N .
e Decrescente:
ANEXO - A
FORMULARIO PARA LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO ( LVC)
SERVIGO: LvC KM: N° PISTA=1/LADO: E LE | D K
RODOVIA: G0-020 NCAL | FINAL: LARGURA DA PISTA: 350 | 350 %
w0
TRECHO: 020EGO0015 27,88 10,70 = g
- : LARGURA DO ACOSTAMENTO: | 0,00 | 1,80 & 2
SENTIDO / TRAFEGO: DECRESCENTE g 5
SEGMENTO: Do Km 27,884 a0 10,697 INICIAL: | FINAL: <
EXTENSAO: 17,187 70 740 VMD: 4
. e INFORMAGOES
SEGMENTO: FREQUENCIA DE DEFEITOS (A M,B ou'§ ) COMPLEMENTARES
g ODOMETRO ( km) :E; ) o E IDADE
g = TRINCAS DEFORMACOES |  OUTROS DEFEITOS || cp = Z = OBSERVAGOES
o P-4 P R 2 3 B
D @ ? =g
2l 2 | 2 | 8 g 2 2 g
a 2 = 1= = wis 3
5 H T &5 2 iz =
= R A ] AF D EX E wio . g
&
001 | 27,884 | 27,697 | 0,187 %2 4“4 38 3 M B -
002 | 27,697 | 27,497 |0,200 55 4 2 7 M A .
003 | 27497 | 27,297 | 0,200 36 58 39 6 M N .
004 | 27,207 | 27,007 |0,200 33 49 2 3 M N .
005 | 27,097 | 26,897 | 0,200 50 34 47 6 A N .
006 | 26,897 | 26,697 0,200 40 37 3 1 A A .
007 | 26,697 | 26,497 | 0,200 4 52 47 4 M A U .
008 | 26497 | 26,297 | 0,200 59 49 4“ 7 M A .
009 | 26,297 | 26,007 | 0,200 54 34 6 M N .
010 | 26,097 | 25897 |0,200 50 49 30 8 B N .
011 | 25897 | 25697 | 0,200 59 54 35 6 M A .
012 | 25697 | 25497 0,200 30 2 2 2 M N .
013 | 25497 | 25207 | 0,200 52 30 35 7 M A .
014 | 25297 | 25,007 | 0,200 47 4% 4“4 2 B B A .
015 | 25097 | 24,897 | 0,200 3 60 4 6 B O P .
016 | 24897 | 24,697 | 0,200 52 45 45 8 M A R .
017 | 24697 | 24,497 | 0,200 30 54 4“4 6 M N .
018 | 24497 | 24,297 | 0,200 43 32 31 1 M A .
019 | 24297 | 24,007 | 0,200 37 2 39 3 B A A .
020 | 24097 | 23,807 |0,200 59 ) ) 8 M A .
021 | 23,897 | 23,697 0,200 52 51 49 6 M A .
022 | 23697 | 23,497 | 0,200 34 30 45 8 B A .
023 | 23497 | 23,207 | 0,200 57 3% 37 2 M N .
024 | 23,207 | 23,007 | 0,200 37 37 37 2 A A U .
025 | 23,097 | 22,897 0,200 38 I 48 1 M A .
026 | 22,897 | 22,697 | 0,200 57 32 4 5 M R .
027 | 22,697 | 22,497 0,200 56 31 50 4 B M A .
028 | 22497 | 22,297 0,200 37 2 39 5 ] M N .
029 | 22,207 | 22,007 0,200 59 51 31 7 B B A .
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030 | 22,097 | 21,897 0,200 41 39 47 5 M
031 | 21,897 | 21,697 {0200 31 54 @8 5 M
032 | 21,697 | 21,497 : 0,200 40 53 49 6 M
033 | 21497 | 21,297 {0,200 2 38 49 8 A
034 | 21,297 § 21,097 ;0,200 43 34 28 5 M
035 | 21,097 : 20,897 ;0,200 30 45 36 1 A
036 | 20897 | 20,697 {0200 56 31 31 7 M
037 | 20,697 | 20,497 : 0,200 55 51 39 1 M
038 | 20497 | 20,207 {0200 32 55 4“4 i s M
039 | 20,297 | 20,097 : 0,200 59 57 40 4 M
040 | 20,097 | 19,897 : 0,200 56 40 50 8 A
041 19,897 | 19,697 : 0,200 59 59 34 8 M
042 | 19,697 | 19,497 : 0,200 47 34 42 5 M
043 | 19497 | 19,207 {0200 2 36 39 103 A
044 | 19,297 | 19,097 : 0,200 40 55 35 6 M
045 | 19,097 | 18,897 {0200 58 3 50 |6 A
046 | 18,897 | 18,697 0,200 25 36 42 8 A
047 | 18,697 | 18,497 {0,200 39 34 40 12 A
048 | 18497 | 18,297 {0200 30 32 39 10 A
049 | 18,297 | 18,097 : 0,200 46 36 43 5 B
050 | 18,097 | 17,897 ;0200 60 53 4 6 M
051 17,897 | 17,697 : 0,200 28 55 41 2 M
052 | 17,697 | 17,497 :0,200 51 41 42 7 M
053 | 17497 | 17,27 {0200 4 2 2 |4 B
054 | 17,297 | 17,097 :0,200 30 43 39 7 M
055 | 17,097 | 16,897 {0200 £ 57 4 5 B
056 | 16,897 | 16,697 0,200 40 40 31 3 M
057 | 16,697 | 16,497 : 0,200 37 39 35 2 B
058 | 16497 | 16,297 ;0,200 47 51 4 1 B
059 | 16,297 § 16,097 ;0,200 33 34 42 10 M
060 | 16,097 § 15,897 0,200 38 36 40 2 B
061 15,897 | 15,697 :0,200 30 41 37 3 M
062 | 15697 | 15,497 0,200 42 35 40 15 M
063 | 15497 | 15297 0,200 41 36 38 0 M
064 | 15297 | 15,097 {0,200 34 36 38 0 M
065 | 15,097 | 14,897 ;0,200 39 42 33 0 M
066 | 14,897 : 14,697 ;0,200 53 43 32 5 A
067 | 14,697 | 14,497 :0,200 36 28 30 7 A
068 | 14497 | 14,297 :0200 32 49 29 | 4 A
069 | 14,297 | 14,097 : 0,200 44 46 38 6 B
070 | 14,097 | 13897 {0200 31 57 39 1 M
071 13,897 | 13,697 0,200 29 44 47 5 M
072 | 13,697 | 13,497 0,200 31 52 28 2 M
073 | 13497 | 13,297 {0200 4 60 B 12 A
074 | 13,297 ;| 13,097 ;0,200 44 55 33 5 M
075 | 13,097 | 12,897 {0200 52 39 2 17 M
076 | 12,897 | 12,697 : 0,200 56 59 37 8 B
077 | 12,697 | 12,497 : 0,200 51 32 29 2 A
078 | 12,497 | 12,297 0,200 40 37 51 4 B
079 | 12,297 | 12,097 0,200 60 50 30 8 M
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080 | 12,097 | 11,897 {0,200 38 33 47 8 A

081 11,897 | 11,697 0,200 29 32 49 1 A

082 | 11,697 | 11,497 : 0,200 51 53 29 1 M

083 | 11,497 | 11,297 ;0,200 39 53 41 5 A

084 | 11,297 | 11,097 :0,200 45 46 49 7 A

085 | 11,097 | 10,897 ;0,200 50 33 37 7 B

086 | 10,897 | 10,697 : 0,200 34 32 45 1 M

6.3.2

IGGE, ICPF e IES

O resumo dos indices de Gravidade Global Expedita (IGGE), da Condicao

do Pavimento Flexivel (ICPF) e, assim, do Estado da Superficie do Pavimento

(IES), proveniente da empresa supervisora do Lote 5 (ETEL), sdo apresentados

abaixo.
e Crescente:
ANEXO - D
| PLANILHA DE CALCULO DO iNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL EXPEDITO - IGGE
|SERVI(;O: v LvC KM: N°PISTA=1/LADO: D LE | LD ”
RODOVIA: GO-020 INICIAL: FINAL: LARGURA DA PISTA: 350 3,50 g
SRE: 020EG00015 10,70 r 27,88 LARGURADO 000 £180 [ = §
SENTIDO/ PERCURSO: 'CRESCENTE Horario ACOSTAMENTO: R
SEGMENTO: Do Km 10,697 ao 27,884 INICIAL: FINAL: g
EXTENSAO: 17,187 Km 7:00 7 a0 VMD: T a0
SEGMENTO: RESULTADOS
ODOMETRO ( km) IES - INDICE DO ESTADO DA SUPERFICIE OBSERVAGOES
N°DO EXTEN
SEGMENTO sko IGGE ICPF CONFORME CONCEITO DO ICPF
INICIO FINAL VALOR CODIGO CONCEITO
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
10'697 10'897 0'200 24'4 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
001 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
10'897 11'097 0'200 22'8 3'9 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e
002 remendos pontuais
11,097 | 11,297 | 0,200 19,2 4,0 0 A ATIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
003
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
11'297 11'497 0'200 27'4 3'6 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
004 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
11'497 11'697 0'200 25,6 3,7 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
005 remendos pontuais
11,697 | 11,897 | 0,200 18,3 4,1 0 A AOTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
006
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
11'897 12'097 0'200 23'8 3’8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
007 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
12'097 12'297 0'200 22'6 3'9 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
008 remendos pontuais
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APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste supericial, rincas néo
12'297 12'497 0'200 26'3 3'7 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
009 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
12'497 12'697 0'200 2 1'7 3'9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
010 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
12,697 | 12,897 | 0,200 24,9 3,8 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e

011 remendos pontuais

12,897 : 13,097 | 0,200 17,2 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
012

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superfcial, trincas nao
13'097 13'297 0'200 26' 1 3’7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
013 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
13'297 13'497 0'200 24'6 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
014 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
13'497 13'697 0'200 23'6 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
015 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
13,697 | 13,897 | 0,200 24,2 3,8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
0l6 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
13'897 14'097 0'200 23'9 3’8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
017 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
14'097 14'297 0'200 23'5 3'8 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
018 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
14'297 14'497 0'200 23' 1 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
019 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas néo
14'497 14'597 0'200 26'7 3'7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
020 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
14,697 A 14,897 0'200 22,6 39 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
021 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, frincas nao
14'897 15'097 0'200 20'2 4'0 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
022 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
15'097 15'297 0'200 22'0 3'9 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
023 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
15'297 15'497 0'200 30'4 3'5 3 c REGULAR muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
024 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
15,497 | 15,697 | 0,200 22,6 3,9 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
025 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superfcial, frincas nao
15'697 15'897 0'200 20'5 4'0 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
026 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
15'897 16'097 0'200 20' 1 4'0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
027 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
16'097 16'297 0'200 2 1'2 3'9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
028 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
16,297 | 16,497 | 0,200 24,9 3,8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e

029 remendos pontuais
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APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste supericial, rincas néo
16'497 16'697 0'200 31'8 3'4 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e

030 remendos pontuais

16,697 : 16,897 | 0,200 19,0 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
031

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
16'897 17'097 0'200 22'2 3'9 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
032 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
17,097 | 17,297 | 0,200 23,7 3,8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
033 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superfcial, trincas nao
17'297 17'497 0'200 35'7 3’2 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
034 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
17'497 17'697 0'200 27'9 3'6 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
035 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
17'697 17'897 0'200 20'2 4'0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
036 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
17,897 | 18,097 | 0,200 25,0 3,8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
037 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
18'097 18'297 0'200 20'0 4’0 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
038 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
18'297 18'497 0'200 36'7 3'2 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e

039 remendos pontuais

18,497 | 18,697 | 0,200 17,2 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
040

18,697 | 18,897 | 0,200 19,2 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
041

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
18,897 | 19,097 0'200 20,7 4,0 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
042 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, frincas nao
19'097 19'297 0'200 20'6 4'0 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
043 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
19'297 19'497 0'200 28'9 3'6 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
044 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
19'497 19'597 0'200 23'4 3'8 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
045 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
19,697 | 19,897 | 0,200 21,9 3,9 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
046 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superfcial, frincas nao
19'897 20'097 0'200 27'0 3'7 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
047 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
20'097 20'297 0'200 36' 1 3'2 3 c REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
048 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
20,297 | 20,497 | 0,200 25,8 3,7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e

049 remendos pontuais

20,497 @ 20,697 | 0,200 18,1 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA

050
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APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste supericial, rincas néo
20'697 20'897 0'200 36'9 3'2 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
051 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
20'897 21'097 0'200 27' 1 3'6 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
052 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
2 1'097 21'297 0'200 28'0 3'6 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
053 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
21,297 | 21,497 | 0,200 34,2 3,3 3 c REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
054 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superfcial, trincas nao
2 1'497 21'697 0'200 23' 1 3’8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
055 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
2 1'697 21'897 0'200 24'9 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
056 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
2 1'897 22'097 0'200 23'0 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
057 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
22,097 | 22,297 | 0,200 20,9 4,0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
058 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
22'297 22'497 0'200 30'2 3’5 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
059 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
22'497 22'697 0'200 24'0 3'8 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e

060 remendos pontuais

22,697 | 22,897 | 0,200 17,8 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
061

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas néo
22'897 23'097 0'200 20' 1 4'0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
062 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
23,097 | 23,297 0'200 25,9 3,7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
063 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, frincas nao
23'297 23'497 0'200 29'3 3'5 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
064 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
23'497 23'697 0'200 26' 1 3'7 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e
065 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
23'697 23'897 0'200 26'3 3'7 2 B BOM muito severas em areas nao muito extensas, “panelas” e

066 remendos pontuais

23,897 | 24,097 | 0,200 19,9 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
067

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superfcial, frincas nao
24'097 24'297 0'200 35'9 3'2 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
068 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
24'297 24'497 0'200 2 1'9 3'9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
069 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
24'497 24'697 0'200 23'5 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
070 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas néo
24,697 | 24,897 | 0,200 20,1 4,0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e

071 remendos pontuais
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APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
24'897 25'097 0'200 20'4 4'0 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

072 remendos pontuais

25,097 | 25,297 | 0,200 18,0 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
073

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
25'297 25'497 0,200 38'3 3'1 3 C REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
074 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
25'497 25'697 0'200 38'1 3'1 3 C REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
075 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
25'697 25'897 0'200 22'5 3'9 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

076 remendos pontuais

25,897 | 26,097 | 0,200 19,3 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
077

26,097 | 26,297 | 0,200 15,6 4,2 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
078

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
26'297 26'497 0'200 25' 1 3'7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e
079 remendos pontuais

APLICAGAQ DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
26'497 26'697 0'200 24'0 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas”’ e
080 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
26,697 | 26,897 | 0,200 22,6 3,9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
081 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
26'897 27'097 O'ZOO 22r8 3r9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

082 remendos pontuais

27,097 | 27,297 | 0,200 18,8 4,1 0 A AOTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
083

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
27'297 27'497 0'200 23’0 3’8 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

084 remendos pontuais

27,497 | 27,697 | 0,200 18,9 4,1 0 A AOTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
085

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
27'697 27'884 0'187 26’3 3’7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

086 remendos pontuais
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e Decrescente:
ANEXO - D
PLANILHA DE CALCULO DO iNDICE DE GRAVIDADE GLOBAL EXPEDITO - IGGE
SERVIGO: LvC KM: N°PISTA=1/LADO: D LE | LD »
|RODOVI'A' GO-020 INICIAL: FINAL: LARGURA DA PISTA: 350 3,50 %
SRE: 020EGO0015 2788 | 1070 LARGURADO 000 | 180 | 2 g
SENTIDO / PERCURSO: 'DECRESCENTE Horario ACOSTAMENTO: ' T2
SEGMENTO: Do Km 27,884 ao 10,697 INICIAL: FINAL: <E(
EXTENSAO: 17,187 Km 7:00 7 a0 VMD: 7w
SEGMENTO: RESULTADOS
ODOMETRO( km) IES - INDICE DO ESTADO DA SUPERFICIE OBSERVAGOES
N°DO EXTEN
- IGGE ICPF
SEGMENTO SAO ] CONFORME CONCEITO DO ICPF
INICIO FINAL VALOR CODIGO CONCEITO
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
27'884 27'697 0'187 22' 1 3’9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
001 remendos p
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
27,697 | 27,497 | 0,200 23,5 3,8 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
002 remen
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
27'497 27'297 0'200 26'6 3’7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
003 remendos p
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
27,297 | 27,097 | 0,200 22,5 3,9 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
004 remen
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
27'097 26'897 0'200 25'8 3’7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
005 remendos pontuais
26,897 | 26,697 | 0,200 16,6 4,2 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
006
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
26'697 26'497 0'200 25'5 3’7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
007 remendos p
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
26,497 | 26,297 | 0,200 28,3 3,6 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
008 remen
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
26'297 26'097 0'200 22' 1 3’9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
009 remen
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
26'097 25'897 0’200 25,1 3,7 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e
dos pontuais
010 remen
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
25'897 25'697 0'200 25'5 3’7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
011 remendos pontuais
25,697 | 25,497 | 0,200 16,3 4,2 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
012
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
25'497 25'297 0'200 22'8 3’9 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e
013 remendos pontuais
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APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
25'297 25’097 0,200 28'0 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

014 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
25,097 | 24,897 | 0,200 39,0 31 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

015 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
24'897 24'697 0'200 28'9 3’6 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

016 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
24,697 | 24,497 | 0,200 27,3 3,6 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

017 remendos pontuais

24,497 | 24,297 | 0,200 15,4 4,2 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAQ ROTINEIRA
018

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
24r297 24'097 0'200 24r7 3r8 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

019 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
24'097 23'897 0'200 27'7 3'6 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

020 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
23'897 23'697 0'200 39r1 3r0 3 c REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

021 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
23'697 23'497 0'200 26' 2 3'7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

022 remendos pontuais

23,497 | 23,297 | 0,200 18,5 4,1 0 A OTIMO | NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
023

23,297 | 23,097 | 0,200 18,4 4,1 0 A ATIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
024

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
231097 22'897 0'200 2 1r8 3'9 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

025 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
22'897 22'697 0'200 25'0 3'8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

026 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
22'697 22'497 0'200 37’6 3’ 1 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

027 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
22'497 22'297 0'200 27'4 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

028 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
22'297 22'097 0'200 30'9 3'5 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

029 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
22'097 21'897 0'200 31'3 3'4 3 C REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e

030 remendos pontuais
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APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
21'897 21’697 0,200 27'5 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

031 remendos pontuais

CORREGAQ DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
21,697 | 21,497 | 0,200 56,5 2,2 5 D RUIM remendos pouco frequentes e comirregularidade longitudinal ou

032 transversal

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
21'497 21'297 0'200 28'4 3’6 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

033 remendos pontuais

21,297 | 21,097 | 0,200 19,1 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
034

21,097 | 20,897 | 0,200 18,4 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAQ ROTINEIRA
035

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
20r897 20'697 0'200 2 1r9 3r9 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

036 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
20'697 20'497 0'200 20'8 4'0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

037 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
201497 20'297 0'200 26r5 3r7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

038 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
20'297 20'097 0'200 24'5 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

039 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
201097 19'897 0'200 29r7 3r5 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

040 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
19'897 19'697 0'200 27'9 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

041 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
19'697 19'497 0'200 23r3 3'8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

042 remendos pontuais

19,497 | 19,297 | 0,200 19,6 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAQ ROTINEIRA
043

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
19'297 19'097 0'200 25’ 1 3’7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

044 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
19'097 18'897 0'200 26'4 3'7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

045 remendos pontuais

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
18,897 | 18,697 | 0,200 40,0 3,0 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

046 transversal

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
18,697 | 18,497 | 0,200 43,5 2,8 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

047 fransversal
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CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
18,497 | 18,297 | 0,200 40,7 3,0 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

048 transversal

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
18,297 | 18,097 | 0,200 29,8 3,5 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

049 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
18'097 17'897 0'200 27' 1 3’6 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

050 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
17,897 | 17,697 | 0,200 21,9 3,9 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

051 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
17'697 17'497 0'200 26'4 3’7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

052 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
17'497 17'297 0'200 20r7 4r0 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

053 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
17'297 17'097 0'200 25'3 3'7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

054 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nao
171097 16'897 0'200 27r 1 3r6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

055 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
16'897 16'697 0'200 24'2 3'8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

056 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
161697 16'497 0'200 24r 1 3r8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

057 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
16'497 16'297 0'200 27' 1 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

058 remendos pontuais

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
16'297 16'097 0'200 52'4 2’4 5 D RUIM remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

059 transversal

RECAPEMENTO COM CORREGOES PREVIAS - Defeitos
16,097 | 15,897 | 0,200 69,2 1,5 8 E PESSIMO | generalizados com corregdes prévias em areas localizadas —

remendos superficiais ou profundos

060

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
15'897 15'697 0'200 44'3 2'8 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

061 transversal

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
15,697 | 15,497 | 0,200 57,2 2,1 S D RUIM remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

062 fransversal

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
15,497 | 15,297 | 0,200 41,8 2,9 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

063 transversal

CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
15,297 | 15,097 | 0,200 41,6 2,9 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

064 fransversal
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CORREGAO DE PONTOS LOCALIZADOS OU

RECAPEMENTO - Pavimento trincado, com “panelas” e
15,097 | 14,897 | 0,200 41,1 2,9 4 c REGULAR remendos pouco frequentes e com irregularidade longitudinal ou

065 transversal

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
14,897 | 14,697 | 0,200 39,3 3,0 3 c REGULAR muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

066 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
14'697 14'497 0'200 38' 2 3’ 1 3 C REGULAR muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

067 remendos pontuais

14,497 | 14,297 | 0,200 19,5 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
068

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
14'297 14'097 0'200 24'8 3’8 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

069 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
14r097 13'897 0'200 2 1r0 3r9 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas’ e

070 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
13'897 13'697 0'200 25'7 3'7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

071 remendos pontuais

13,697 | 13,497 | 0,200 17,8 4,1 0 A OTIMO | NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
072

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
13'497 13'297 0'200 20'9 4'0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas’ e

073 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
131297 13'097 0'200 23r6 3r8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

074 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
13'097 12'897 0'200 23' 2 3'8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

075 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
12'897 12'697 0'200 28r7 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

076 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
12,697 | 12,497 | 0,200 33,2 33 3 C REGULAR muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

077 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
12'497 12'297 0'200 24’3 3’8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

078 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
12'297 12'097 0'200 25'5 3'7 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas”’ e

079 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
12'097 11'897 0'200 27'3 3'6 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas’ e

080 remendos pontuais

APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU

MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
11'897 11'697 0'200 20' 2 4'0 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e

081 remendos pontuais
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11,697 | 11,497 | 0,200 18,1 4,1 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
082
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, rincas ndo
11'497 11'297 0'200 25'5 3'7 2 B BOM muito severas em areas ndo muito extensas, “panelas” e
083 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas nédo
11'297 11'097 0'200 29'0 3'6 2 B BOM muito severas em &reas ndo muito extensas, “panelas” e
084 remendos pontuais
APLICAGAO DE LAMA ASFALTICA OU
MICROREVESTIMENTO - Desgaste superficial, trincas ndo
11'097 10'897 0'200 23'8 3'8 2 B BOM muito severas em dreas ndo muito extensas, “panelas” e
085 remendos pontuais
10,897 | 10,697 | 0,200 19,2 4,0 0 A OTIMO NECESSITA APENAS DE CONSERVAGAO ROTINEIRA
086

6.3.3 Segmentos Homogéneos e Solugdes

Os dados anteriormente obtidos e apresentados possibilitam entdo a andlise

e definicdo dos segmentos homogéneos, conforme as tabelas a seguir:

e Crescente:

0 140
R O SR 020EGO0015 AO ARGURA ACOSTA o
O Entr. GO-536 A A OTA D D
Entr. GO-414 10,69 27,88 17,19 3,5 3,5 0 1,8

10,70 10,90 0,20| Crescente MR/M1-5

10,90 11,10 0,20| Crescente MR/M1-5

11,10 11,30 0,20| Crescente MR/M1-5

11,30 11,50 0,20| Crescente MR/M1-5

11,50 11,70 0,20| Crescente MR/M1-5

11,70 11,90 0,20| Crescente MR/M1-5

11,90 12,10 0,20| Crescente MR/M1-5

12,10 12,30 0,20| Crescente MR/M1-5

12,30 12,50 0,20| Crescente MR/M1-5

12,50 12,70 0,20| Crescente MR/M1-5

12,70 12,90 0,20| Crescente MR/M1-5

12,90 13,10 0,20| Crescente MR/M1-5

13,10 13,30 0,20| Crescente MR/M1-5

13,30 13,50 0,20| Crescente MR/M1-5

13,50 13,70 0,20| Crescente MR/M1-5

13,70 13,90 0,20| Crescente MR/M1-5

13,90 14,10 0,20| Crescente MR/M1-5

14,10 14,30 0,20| Crescente MR/M1-5

14,30 14,50 0,20| Crescente MR/M1-5

14,50 14,70 0,20| Crescente MR/M1-5

14,70 14,90 0,20| Crescente MR/M1-5

14,90 15,10 0,20| Crescente MR/M1-5

15,10 15,30 0,20| Crescente MR/M1-5
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15,30 15,50 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
15,50 15,70 0,20| Crescente MR/M1-5
15,70 15,90 0,20| Crescente MR/M1-5
15,90 16,10 0,20( Crescente MR/M1-5
16,10 16,30 0,20| Crescente MR/M1-5
16,30 16,50 0,20| Crescente MR/M1-5
16,50 16,70 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
16,70 16,90 0,20| Crescente MR/M1-5
16,90 17,10 0,20| Crescente MR/M1-5
17,10 17,30 0,20]| Crescente MR/M1-5
17,30 17,50 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
17,50 17,70 0,20]| Crescente MR/M1-5
17,70 17,90 0,20| Crescente MR/M1-5
17,90 18,10 0,20| Crescente MR/M1-5
18,10 18,30 0,20]| Crescente MR/M1-5
18,30 18,50 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
18,50 18,70 0,20| Crescente MR/M1-5
18,70 18,90 0,20| Crescente MR/M1-5
18,90 19,10 0,20| Crescente MR/M1-5
19,10 19,30 0,20| Crescente MR/M1-5
19,30 19,50 0,20| Crescente MR/M1-5
19,50 19,70 0,20]| Crescente MR/M1-5
19,70 19,90 0,20( Crescente MR/M1-5
19,90 20,10 0,20| Crescente MR/M1-5
20,10 20,30 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
20,30 20,50 0,20| Crescente MR/M1-5
20,50 20,70 0,20]| Crescente MR/M1-5
20,70 20,90 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
20,90 21,10 0,20] Crescente MR/M1-5
21,10 21,30 0,20( Crescente MR/M1-5
21,30 21,50 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
21,50 21,70 0,20| Crescente MR/M1-5
21,70 21,90 0,20| Crescente MR/M1-5
21,90 22,10 0,20]| Crescente MR/M1-5
22,10 22,30 0,20( Crescente MR/M1-5
22,30 22,50 0,20] Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
22,50 22,70 0,20| Crescente MR/M1-5
22,70 22,90 0,20| Crescente MR/M1-5
22,90 23,10 0,20| Crescente MR/M1-5
23,10 23,30 0,20( Crescente MR/M1-5
23,30 23,50 0,20]| Crescente MR/M1-5
23,50 23,70 0,20| Crescente MR/M1-5
23,70 23,90 0,20| Crescente MR/M1-5
23,90 24,10 0,20| Crescente MR/M1-5
24,10 24,30 0,20| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
24,30 24,50 0,20]| Crescente MR/M1-5
24,50 24,70 0,20| Crescente MR/M1-5
24,70 24,90 0,20]| Crescente MR/M1-5
24,90 25,10 0,20| Crescente MR/M1-5
25,10 25,30 0,20| Crescente MR/M1-5
25,30 25,50 0,20]| Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
25,50 25,70 0,20( Crescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
25,70 25,90 0,20| Crescente MR/M1-5
25,90 26,10 0,20| Crescente MR/M1-5
26,10 26,30 0,20]| Crescente MR/M1-5
26,30 26,50 0,20| Crescente MR/M1-5
26,50 26,70 0,20| Crescente MR/M1-5
26,70 26,90 0,20]| Crescente MR/M1-5
26,90 27,10 0,20( Crescente MR/M1-5
27,10 27,30 0,20| Crescente MR/M1-5
27,30 27,50 0,20| Crescente MR/M1-5
27,50 27,70 0,20] Crescente MR/M1-5
27,70 27,88 0,19| Crescente MR/M1-5
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U -020
R O SR 020EGO0015 AC A O
O Entr. GO-536 KM INICIA 0 D D
Entr. GO-414 10,69 27,88 17,19 3,5 3,5 0 1,8
27,88 27,70 0,19Decrescente MR/M1-5
27,70 27,50 0,20Pecrescente MR/M1-5
27,50 27,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
27,30 27,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
27,10 26,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
26,90 26,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
26,70 26,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
26,50 26,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
26,30 26,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
26,10 25,90 0,20Decrescentg MR/M1-5
25,90 25,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
25,70 25,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
25,50 25,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
25,30 25,10| 0,20Decrescentd MR/M1-5
25,10 24,90 0,20Decrescentg RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
24,90 24,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
24,70 24,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
24,50 24,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
24,30 24,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
24,10 23,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
23,90 23,70 0,20Decrescentg RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
23,70 23,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
23,50 23,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
23,30 23,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
23,10 22,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
22,90 22,70 0,20PDecrescentd MR/M1-5
22,70 22,50 0,20Decrescentg RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
22,50 22,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
22,30 22,10 0,20Pecrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
22,10 21,90 0,20Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
21,90 21,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
21,70 21,50 0,20Pecrescente RL2% + REC10% - 20cm + Rep ou H3
21,50 21,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
21,30 21,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
21,10 20,90 0,20Decrescentg MR/M1-5
20,90 20,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
20,70 20,50 0,20Decrescentg MR/M1-5
20,50 20,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
20,30 20,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
20,10 19,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
19,90 19,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
19,70 19,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
19,50 19,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
19,30 19,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
19,10 18,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
18,90 18,70 0,20Pecrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
18,70 18,50 0,20Decrescentg RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
18,50 18,30 0,20Decrescentg RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
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18,30 18,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
18,10 17,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
17,90 17,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
17,70 17,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
17,50 17,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
17,30 17,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
17,10 16,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
16,90 16,70 0,20Decrescentg MR/M1-5
16,70 16,50 0,20Pecrescentd MR/M1-5
16,50 16,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
16,30 16,10 0,20Pecrescente RL2% + REC10% - 20cm + Rep ou H3
16,10 15,90 0,20Decrescentd RL2% + RES10% - 45cm + Rep ou H3
15,90 15,70 0,20Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
15,70 15,50 0,20Pecrescente RL2% + REC10% - 20cm + Rep ou H3
15,50 15,30 0,20Decrescentg RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
15,30 15,10 0,20Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
15,10 14,90 0,20Pecrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
14,90 14,70 0,20Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
14,70 14,50 0,20Decrescentd RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
14,50 14,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
14,30 14,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
14,10 13,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
13,90 13,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
13,70 13,50 0,20Decrescentg MR/M1-5
13,50 13,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
13,30 13,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
13,10 12,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
12,90 12,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
12,70 12,50 0,20Pecrescente RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2
12,50 12,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
12,30 12,10 0,20Decrescentd MR/M1-5
12,10 11,90 0,20Decrescente MR/M1-5
11,90 11,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
11,70 11,50 0,20Decrescentd MR/M1-5
11,50 11,30 0,20Decrescentd MR/M1-5
11,30 11,10 0,20Pecrescentd MR/M1-5
11,10 10,90 0,20Decrescentd MR/M1-5
10,90 10,70 0,20Decrescentd MR/M1-5
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7 RESUMO DAS SOLUCOES

A fim de compreender as analises e projeto desenvolvido, a tabela abaixo
sumariza as solucdes frente a todos os trechos levantados no projeto, com

guantitativos em quildbmetros e porcentagem de cada tipo de intervencéo.

Tabela 8 - Resumo das Solu¢des

Extensdo Rep. Superficial Rep. Profundo Reconstrugdo

Sentido Trafego Tipo Pista (Kkm) % m % Km % Km % % CRITICA
020EGO0010 CRESCENTE DUPLA 10,69 6,00 56% 4,65 43% - 0% - 0% 0%
020EGO0010 DECRESCENTE 10,69 4,00 37% 6,65 62% - 0% - 0% 0%
020EGO0015 CRESCENTE DUPLA 17,19 14,99 87% 2,20 13% - 0% - 0% 0%
020EGO0015 DECRESCENTE 17,19 13,39 78% 3.00 17% 0,60 3% 0,20 1% 5%
55,76 38,38 69% 16,50 30% 0,60 1% 0,20 0% 1%

Onde, levando em conta todo o trecho em estudo da GO-020 (55,76 Km,
considerando que toda a rodovia em estudo e dupla), 38,38 Km (aprox. 69% do
trecho total) necessitam apenas de rejuvenescimento de capa por
microrrevestimento, 17,30 km (aprox. 30% do trecho total) com intervencdes
superficiais e 0,8 Km (aprox. 1% do trecho total) com intervencdes profundas ou

criticas.
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8 SERVICOS COMPLEMENTARES

Neste topico sdo abordados os servicos que necessitam ser levantados e
planejados, haja vista que necessarios para a execucao do projeto principal objeto

deste caderno.

Neste sentido, cita-se a sinalizacdo provisoria. Tendo em vista a natureza
dos servigos a serem desenvolvidos, de manutencgéo, a definicdo da sinalizagéo a
ser utilizada ficard a cargo da executora, que devera avaliar as caracteristicas

particulares de cada local e situacdo, implementado a mais adequada.
8.1 SINALIZAQAO TEMPORARIA DE OBRAS

O projeto de sinalizacao visa realizar uma comunicacéao eficiente frente
a via e seus usuarios, proporcionando uma operacao fluida e segura pela
mesma. Por meio desta é possibilitada a regulamentacédo, indicagcdo e mesmo

adverténcia.

8.1.1 Sinalizac&o de obras

Em obras de manutencéao viaria faz-se imprescindivel o conhecimento e
aplicacao eficiente dos dispositivos de canalizacdo e seguranca. Esta se
caracteriza como uma sinalizacdo temporaria que acompanha 0 processo
executivo das intervencgdes, possibilitando as atividades da equipe de servigo
com seguranca e a mobilidade possibilitada. Os dispositivos sdo previstos e
devem seguir o prescrito no Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em
Rodovias - IPR 738 (DNIT, 2010), bem como o Manual Brasileiro de Sinalizagao
de Tréansito — Volume VII (CONTRAN, 2017), que trata da sinalizacdo temporaria.

Nestes manuais sdo ainda apresentados alguns projetos-tipo, 0s quais
deverédo ser seguidos, de acordo com as caracteristicas da via e da operacéo a
ser executada. Ficando a encargo da executora a definicdo e uso da sinalizacao

mais adequada a cada qual situacdo, sempre com vias a melhor gestdo da
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seguridade global e manutencdo da mobilidade da via. Abaixo é entdo
apresentado, como exemplo, um projeto-tipo amplamente utilizado, aplicado a
vias de pista simples, executa-se o bloqueio de meia pista, alternando-se a
passagem do trafego, por meio da operacdo PARE e SIGA. Por sua vez, na

imagem posterior, sdo também apresentados alguns dispositivos de canalizagao.

Retorno &

@ velocidade
1 regulamentada
] anterior & obra

00Lz 0§ iOL 00

24qO B Jouajue
epejuaweinba.l
apepioojen

e owojey

Figura 4 - Projeto-tipo 3: Pista Simples, bloqueio de meia pista com passagem alternada, operacéo
PARE e SIGA (CONTRAN, 2017)
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Figura 5 - Detalhes sinalizagdo de servigo

Tendo-se em vista 0 uso imprescindivel de sinalizac&o vertical, abaixo sao

descritas algumas caracteristicas desta.

8.1.2 Sinalizagéo Vertical

A sinalizag&o vertical, por sua vez, estabelece a comunicagdo com 0s
usuarios por meio de dispositivos implantados na posic¢ao vertical, como placas,
painéis e dispositivos auxiliares. No que tange as cores e caracteristicas
aceitaveis das peliculas das placas projetadas, devem ser consultadas as Norma

NBR 14.644:2013 (Sinalizag&o vertical viaria - Peliculas -Requisitos, com énfase

ao Item 3.3, que aborda quanto a cor e luminancia).

Quanto ao material das placas, o Volume VII (CONTRAN, 2017) e a
publicacdo IPR 738 (DNIT, 2010) indicam o ac¢o, aluminio ou outro especificado
pelo DNIT e/ou ABNT, devendo este ser duravel e resistente as condicbes
climaticas. A placa deve ainda ser recoberta por pelicula retrorrefletiva, com
caracteristicas em acordo com a NBR 14891 (Sinalizacdo Vertical Viaria -
Placas) e NBR 14644 (Sinalizacdo Vertical Viaria - Peliculas -Requisitos). O

verso da placa, por sua vez, deve ser fosco.
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Os suportes deverdo suportar adequadamente a estrutura, impedindo
seu deslocamento ou rotacdo. Para sinalizacbes temporarias, podem ser
portateis ou removiveis. Em caso de servicos de natureza emergencial, mével
ou de curta duracdo, admite-se o uso de tripes, cavaletes ou suportes moveis,

desde que resistentes aos esforcos de vento e posicionados adequadamente.

Todos os aspectos referentes a sinalizacdo deverdo atender as normas
vigentes técnicas vigentes, componentes do Sistema Nacional de Transito

(SNT), DNIT, ABNT ou internacionais consagradas.
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9 ORIENTACOES EXECUTIVAS

Os servicos de recuperacdo propostos neste projeto e especificacbes
referenciadas objetiva rejuvenescer e melhorar a condicdo de trafego das rodovias
e deverdo ser programados de forma a atender os Parametros de Desempenho
adequados ao trafego seguro e econdmico dos usuarios da rodovia.

As presentes solugbes executivas propostas neste volume de projeto séo
baseadas em avalia¢des realizadas por meio das instru¢des contidas na IP-11 —
Projeto de Reabilitacdo Funcional. Informa-se que em sua maioria as solucdes
sao de carater de rejuvenescimento, para tanto, conforme especificado no projeto,
deverd ser executado em duas camadas, uma com a finalidade de selagem
(apenas largura de plataforma da rodovia) e outra de regularizagéo (plataforma e
acostamento da rodovia), sendo necessarias algumas intervencdes pontuais de
reparos superficiais ou profundos, sempre respeitando os valores maximos

estipulados.

Deste modo, as atividades deverao ser iniciadas pelos reparos dos defeitos
pontuais, levando em consideracéo as instrucdes da IP-11 (GOINFRA, 2023) e do
Manual de Conservacdo e Manutencao Rodoviaria (GOINFRA, 2024), onde as
camadas comprometidas deverdo ser removidas e reconstruidas de acordo com as
especificacdes normativas da GOINFRA, possibilitando o inicio dos servicos de
microrrevestimento. Neste sentido, tendo em vista a distancia entre os pontos de
reparo, volume de material reduzido e tempo executivo necessario para execucao
dos servicos de reparos superficiais e profundos, devera ser seguido as
especificacdes de aplicacdo do material de CBUQ, ES-PAV 012 — Camadas de
Misturas Asfalticas usinadas a quente (Goinfra, 2020). Isto a fim de resguardar
a qualidade do material e o0 processo executivo ao longo de toda frente de servico,

uma vez que tal material é aplicado em temperatura elevada.

Para controle de qualidade dos materiais e da correta execugao dos servigcos

a serem realizados referentes ao rejuvenescimento, deverdo ser seguidas as
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prescricbes da normativa de especificacdo de servicos ES-PAV 014 -
Microrrevestimento Asféltico a Frio (Goinfra, 2019). Mediante a qual séo
estabelecidos parametros dos materiais, composi¢cdo da mistura, metodologias
executivas, restricdes devidas condi¢des climaticas e ainda controle tecnoldgico e
geomeétrico. Podendo-se citar a inviabilidade executiva em dias de chuva, para
devido aproveitamento das solugdes propostas, bem como que as misturas
asfélticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas, que possuam
condi¢gbes de produzir misturas asfalticas uniformes e homogéneas ao longo de

toda a atividade.

Destaca-se que as interferéncias entre a execucdo das obras e a
manutenc¢ao do trafego no trecho definem a necessidade de um planejamento das

intervencdes, de modo a operar de modo consistente e otimizado.

Ao término dos trabalhos a empresa devera apresentar a GOINFRA relatério
detalhado com registros fotograficos, consolidando todos os servigos efetivamente
executados, com as respectivas quantidades, em projeto “as built”. Tal providéncia

devera ser realizada antes da medi¢&o final dos servicos.

E imprescindivel que todos os servicos sejam realizados de acordo com os
critérios de aceitacdo da GOINFRA mediante acompanhamento e validacdo do

gestor/fiscal.
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10 RELATORIO FOTOGRAFICO

Neste topico sdo apresentadas fotografias, evidenciando o aspecto visual da

superficie dos pavimentos frente a cada uma das SREs analisadas.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes o
Geréncia de Projetos de Manutenc&o Viaria Pagina 56 de 69
GOINFRA



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

ie 2025 10:37:51
°13'48,108"W

29 de out. de 2025 10:43"
16°42'36/023'S 49°13'24,449

>

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

29 de out. de 2025 10:38:03
16°42'36,607"'S 49°13'47,998"W

5000 Avenida Deputado Jamel Cecilio
Alphaville Araguaia

Goiania

16°42'35 5108 49°13'25241"W
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29 de out. de 202510:45:58
©.16°42'36,692'S49°13'22,142"'W.
Chacaras Alto-da'Gloria

Goiania

Goias

29 de out. de:2025 10:51:08 20%c out. de 2025 10:55:50
16°40/44,802'S 49712:49,291"W B8'0,301"S 49°11'54,44"W

. BR=352 LYy 994 GO-020
Alphaville Araguaia i i Park Lozandes
= Goiania Goiania

p 4
Goias Rl Goias
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- 29 deout. de 2025 10:55:52 5
16°4310,316"S 49°11'54,437"W. 827"S 49°11'54,399"W
994 G0O-020 BR-352
Park Lozandes i Alphaville Araguaia
Goiania . Goiania
Goias R Goias

-29.de out. de 2025 10:57;

out. de 2025 11:01:00
6:S49°11'41,191"'W.
Iphaville' Araguaia
Goiania

Goias
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29 de out. de 202511:14:00 29 de out:
16243'40,151"S 49°11'10,236"W. ‘
BR-352
Parque Atheneu
Goiania
Goias

29 de:out. de 2025 11:4v/:46
16°4345,118"S 49°10'50 83%%N
BR-35;
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29 de out. dERAI25 11:28:05 i 2025 11:29:51

29 de out: de 2025 11:30:48
16°44'12,538°S 49°9:50,447"W.
= 5000 G0-020

Parque Atheneu
Goiania
Goias

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes o
Geréncia de Projetos de Manutengéo Viaria Pagina 61 de 69
GOINFRA



>

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

29 de out. de 2025:11:38:35
16°44'26,536"S 49°8'52,174"W.
4 BR-352

; Goiania

Senadoer Canedo

Goias

-~ 129 defout. de'202511:40:39
16544128 726"S 49°8'41,477"W. 29 de out. de 2025 171:42:25
: ‘ BR-352 16°44'30,563"S 49°8'33,949 "W
Goiania 6552 Alameda Perimetral-Norte
Senador. Canedo Senador Canedo
Goias Goias
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29 de out. de 2025 11:49:17
¢ 16244'4891°S 49°8'4,049"W

4 29:de out. de
29 de out. dei2025 12:21:20 16°49!55,005'S 4
16°47'21 ,906"3 4985'38,271"W 5 :
BelaiVista de Goias Bela
Goias
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29ide,out. de 2025 15:52:34 29 de out. de 2025 15:55:36
16°4945)817"S 49°2'26,356"W 16°49'31,228"S 49°2'43,161"W
Bela Vista de Goias Bela Vista de Goias

Goias Goias

deout.‘de 2025 16:04:59 rde 2025:16:05:04
‘@,"» 816,131"S 49°3'46,83EW 86:S 49°3'46,843'W
f;&‘-\ . BR-352 ‘ BR-352
A &Bela Vista de'Goids
tf A

Goias
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29 de out:. de 2025 16:20:08
16°46:36,722"'S 49°6'18,802"W.
0 Alameda Tizius Q5
Condominio Alto.da Boa Vista
Senador Canedo

Goias

29 deout. de 2025 16:17:50
16°46'51,78"S 49°6'1,219"W
G0-020

Bela Vista de Goias

Goias
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11 CONCLUSAO

Frente as informacgfes apresentadas nesse documento e em conformidade
COm 0S anexos e a vistoria realizada no trecho, esta gerencia de projetos considera
gue os trechos em questao, se encontram aptos a receber intervencdes do tipo
Reabilitagdo Funcional de Malha Pavimentada. Para balizamento dos defeitos
encontrados no trecho, o memorial de calculo contempla detalhadamente a
condicao do pavimento, provendo as informacdes referentes a toda as orientacées

para execucgao dos servicos.

Ressalta-se que o estudo teve como base documentos e dados repassados
a esta gerencia para devida realizacéo do projeto. Documentos como o inventario
de defeitos e contagem de trafego (SGP), e o LVC (Supervisora ETEL), utilizados
como parametro para validacdo do projeto de reabilitacdo aplicados a cada
segmento, utilizando-se para tanto as normativas da GOINFRA e DNIT. Por meio
destes, foram ainda evidenciados segmentos com necessidade de intervencgdes
mais pesadas e melhoramentos pontuais, porém, ndo ultrapassando a quantidade
limite do trecho total para emprego das intervencdes referentes a reabilitacdo

funcional, conforme estabelecido pela IP-11 (Projeto de Reabilitacdo Funcional).

Em funcéo do lapso temporal da data de realizacdo do projeto, dos tramites
licitatorios para a celebracdo do contrato e a efetiva data de execucdo desta
reabilitacdo, podera haver alteracdo dos quantitativos estimados neste projeto.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes o
Geréncia de Projetos de Manutenc&o Viaria Pagina 66 de 69
GOINFRA



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

>

s GEPRO

\@} DE MANUTENGAO VIARIA

12 CONSIDERACOES FINAIS

Este caderno tem como objetivo principal fornecer embasamento técnico
para a contratacdo dos servicos executivos subsequentes. Ele retne informacdes
essenciais, como dados técnicos, pontos georreferenciados e solugdes propostas,
que servirdo de base para a instrucao do processo licitatério.

Os projetos executivos e o0s projetos relacionados a area de influéncia serdo
definidos pela empresa contratada, sempre alinhados ao interesse publico e a
economia de execucao e utilizacdo. Os servicos deverao considerar a facilidade de
implementacdo e incluir analises de impactos ambientais e aspectos de

acessibilidade.

Adicionalmente, todos os servi¢cos deverao estar em conformidade com as
normativas vigentes, atendendo as diretrizes estabelecidas pela Agéncia Goiana
de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) e pelo Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transportes (DNIT).

NOTA 01: As verificacdes e solu¢cdes adotadas tem como referéncia a
Instrucdo de Projetos Rodoviarios IP-11 GOINFRA — Projeto de Reabilitacdo

Funcional.
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14 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servicos de
reabilitacdo funcional a serem implantados nas SREs (020EGO0010 e
020EGO0015), pertencentes a GO-20, localizados no estado de Goias. Encerra-se
atraves deste termo, possuindo 69 (SESENTA E NOVE) paginas incluindo esta.

Goiania, 03/11/2025.
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