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1 APRESENTACAO

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutencdo e GEPROJ — Geréncia de Projetos e Controle Tecnoldgico
de Manutencao Viaria, apresenta este volume compondo o caderno técnico para contratagdo dos servi¢cos de infraestrutura,

contemplando obras de manutencao do tipo reabilitacdo funcional nas rodovias do estado de Goias.

Neste, sdo entdo anexados 0s projetos executivos referentes aos trechos especificos da GO-020 (SRE 020EG00010
e SRE 020EGO0015), assim sendo, os diagramas lineares das solucfes, resumo das solucdes, secao transversal-tipo e

distancia de transporte de materiais.
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Na figura abaixo € apresentado o mapa de localizacdo dos trechos, evidenciando sua situacdo geral. Na tabela, por

sua vez, sdo dadas as caracteristicas e individuais de cada qual.

G_ooglé\ Earth

Figura 1 - Mapa de Situacao

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
GOINFRA

Pagina 5 de 23



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Tabela 1. Localizacao

Km Inicial Km Final Inicio i Ext. (Km)
020EGO0010 020 DUPLA 0,00 10,69 Entr. BR-153/352(A) (Goiania) Entr. GO-536 10,69
020EGO0015 020 DUPLA 10,69 27,88 Entr. GO-536 Entr. GO-414 17,19

27,88

3 SECAO TIPO COMUM

A figura abaixo apresenta a se¢ao transversal tipo, esquematizando os tipos de interven¢des de acordo com zona de

atuacaol/interferéncia, sendo essa, portanto, utilizada para todos os SREs que fazem parte do projeto.
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A. Acostamento
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Figura 2 - Secéo Transversal
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4 SRE: 020EGO0O0010

4.1 PROJETO EXECUTIVO

4.1.1 Resumo Solucdes

e Crescente:

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM %

TRECHO SRE

020EGO0010

e Decrescente:

TRECHO SRE REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO

KM % KM % KM %

020EGO0010

4.1.2 Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questdo, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada

um dos segmentos.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes .
Geréncia de Projetos de Manutencéo Viaria Péagina 8 de 23
GOINFRA



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

020EGO0010 CRESCENTE

020EGO0010 DECRESCENTE

RODOVIA:  GO-020 SRE: 020EGO0010 RODOVIA:  GO-020 SRE: 020EGO0020
TRECHO:  Entr. BR-153/352(A) (Goiania) / Entr. GO-536 TRECHO:  Entr. BR-153/352(A) (Goiania) / Entr. GO-536
KM INICIAL: 0 KM FINAL: 10,69 EXTENSAO: 10,69 KM INICIAL: 0 KM FINAL: 10,69 EXTENSAO: 10,69
SEGMENTO| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 11 SEGMENTO| SEGMENTO[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10] 11 SEGMENTO
E 2 2 2
Z |8 8 8 8 s 8 8 8 8 & & = 2 |8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 =
s w S S W < # ¢ ]| & s S g w s s w S|l & o <| & & < & < S S w s
€ s s € g8 s s 8
- ~ ~ - < ~ ~ <
< < < <
g ¢ 2 3 g 2 | 2 g
< 2 |[s/ 8 8 8 8 s/ 8 8 g g 8 £ =« < &g Rl 8 gl 8 8| 8| 8 8 8 8 8 2 <
E S| 4 | & & @8 o N < o g 2 E Sl 3| o «| | & & < & <& 4| 2
S S S S
x x x x
ACOST. 0 METROS ACOST. ACOST. 0 METROS ACOST.
= 5
& =
o o
(&) o
= H H =
= ? ? <
) 8 8 2
~ - o ~
) = =} o
< g 5 e
-4 -4
o o
ACOST. 0 METROS ACOST. ACOST. 0 METROS ACOST.

MR/M1-5 I:lMR/Ml—S

RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2 RL1% + FD10% - 3cm + M1 ou M2

B

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO |:|SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

SEM INTERVENGOES DESSE TIPO SEM INTERVENGOES DESSE TIPO

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Geréncia de Projetos de Manutencao Viaria
GOINFRA

Pagina 9 de 23



Agéncia
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes

5

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

5 SRE: 020EGO0015

5.1 PROJETO EXECUTIVO

5.1.1 Resumo Solugdes

e Crescente:

REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO
KM % KM % KM %

TRECHO SRE EXT (KM)

020EGO0015

e Decrescente:

TRECHO SRE EXT (KM) REP. SUPERFICIAL REP. PROFUNDO RECONSTRUCAO

KM % KM % KM %

020EGO0015

5.1.2 Diagrama Linear

Diagrama linear pertinente ao trecho em questédo, sendo evidenciadas as medidas a serem implementadas em cada

um dos segmentos.
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6 DISTANCIAS DE TRANSPORTE (DT)

As distancias de transportes apresentadas neste caderno poderdo sofrer alteracées em funcdo da otimizacdo dos
momentos de transportes e critérios de aceitacdo dos materiais provenientes de suas respectivas jazidas/usinas. O ponto

considerado como canteiro central foi estimado como sugestao de projeto podendo sofrer alteracbes em virtude da melhor

logistica da execucéo da obra.
A distancia adotada para DT local, deu-se em funcdo do ponto médio do trecho que compde o0 projeto. Abaixo a

representacdo em fluxograma dos DTs comerciais e local.

CIMENTO 17,9 Km
amentociptan || \
AP, DE GOIANIA I
BETUME 18,9 Km

GRUPO DISBRAL
AP. DE GOIANIA

AGREGADOS [AREIA) 10,9 Km

PEDREIRA BRITENG
AP DE GOIANIA

9,7 Km

4,4 Km AGREGADOS (BRITA)
PEDREIRA BRITEC

AGREGADOS (BRITA)
PEDREIRA BRITENG
AP DE GOIANIA

Eﬂ
VAV

10,6 Km

BELA VISTA DE GOIAS

5,4 Km

CANTEIRO

CBUQ 10,5 Km 7,23 Km
NG ASFALTO — —> 60-020 )
AP. DE GOIANIA [-16,780790° -49,1000562°]
SENADOR CANEDO

Figura 3 - Croqui DTs
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RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE

TRANSPORTE COMERCIAL

GOIANIA

| _ CIMENTO _ | _ FORNECEDOR _f _ _USINA _ _ 1 __ _97_ __ ]
| _ CIMENTQ _ 1 _ FORNECEDOR _| _ CANTERO_ _ 1 _ _ 179 _ _ ]
| _ _BETUME_ _ 1 _ FORNECEDOR _|_ _ _USINA _ _ L _ _ 106 __ |
| _ _BETUME_ _ 1 _ FORNECEDOR _| _ CANTEIRO_ _ L _ _ 189 __ |
| _AGREGADO1 | _ _ AREAL _ _[ __ usina _ o sA
| _AGREGADO1 1 _ _ AREAL__ _|_ _ CANTEIRO_ _ L _ _ 109 _ _ |
| _AGREGADO2 1 _ _PEDRERA _ _| _ _ usina __} 03
| _AGREGADO2 | _ _PEDRERA _ _| _ CANTEIRO_ _ | _ __44 __ |
CBUQ USINA CANTEIRO 10,5

RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE

TRANSPOR

TE LOCAL

CIMENTO

ENTULHO

CANTEIRO

CANTEIRO

BOTA -FORA

LAT: -16,780790 ° LONG: -49,100562 ° |

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

ENTRADA PARA

ROSELANDIA

PEDREIRA BRITEC
ROD. GO-020, KM 18
BELA VISTA DE GOIAS

LAT: -16,797598 ° LONG:

-GO

-49,090339 °

020EGO0010
[l
« 10,6 6,0 1,8
3
"
~
3,6
«—

PEDREIRA BRITENG

ESTR. VELHA P/ BELA VISTA, KM 11
APARECIDA DE GOIANIA - GO

LAT: -16,787422 ° LONG: -49,172666 °

NG ASFALTOS

ESTR. VELHA P/ BELA VISTA, KM 11
APARECIDA DE GOIANIA - GO

LAT: -16,786538 ° LONG: -49,174879 °

GRUPO DISBRAL - GO

VIA PRIMARIA OITO, S/N - DAIAG
APARECIDA DE GOIANIA - GO

LAT: -16,804285 ° LONG: -49,205940 °

—>
2,0

e

CIMENTO CIPLAN

AV. GOIANAZES, 2600 — JARDIM
ELDORADO

APARECIDA DE GOIANIA - GO

LAT: -16,808984 ° LONG: -49,216242 °

*0 calculo dos DTs foi baseado no percurso da origem do material para usina ou canteiro, levando em
conta em vias duplas os deslocamentos até os retornos.

Gy

i
—
1,1

wn
©

(o]

i

—
M 18
o

Figura 4 - Linear das Ocorréncias de Materiais

LAT: -16,814682 °

AREIA GOIAS MINERACAO LTDA

ESTR. VELHA DE BELA VISTA, FAZENDA
BOM SUCESSO, SL 02

SENADOR CANEDO - GO

LONG: -49,152310 °

i PEDREIRA

AREAL

J USINA

a FORNECEDOR BETUME

&

CIMENTEIRA

CANTEIRO
PAVIMENTADA

NAO PAVIMENTADA

SRE 020
SRE 020

EGOO0010
EGO0015
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e Material Betuminoso para Usina:

“
Chacara Matinha @

Bem avaliados

ST.\VALE DO SOL

| CHACARA
" MARIVANIA

<Ml Th
'Termm%Araguala* >
1 Y

¢ JARDIM
« /ELDORADO)

&
CHécara 45 @

Abatedouro'de,

Suinos Cagulal
"Orizon L I
Ecoparque Cerrado !

L g
STCONTINENTAL

Grupo*deOperacoes - ke ! “QVUA

Penitenciarias ESpEciais...

)

Areia Goias Mineragao

GEPROJ

GERENCIA DE PROJETOS
DE MANUTENGAO VIARIA

Realeza Ef
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CHACARA} = #*

=2
SAO|PEDRO

4

s EPE/d BUPA IS

4
Chacara 4S' @

Abatedouro de
- ;Suinos Ca(;ula
S

ST. CONTINENTAL Si/euenoss
s AIRES™

a
Grupo@isrl?‘r.ﬂ - i

-
-
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"
Chacara Matinha @

Bem avaliados

"
y \J
. @ Orizon; Ll
ST.\VALE DO SOL Ecoparque Cerrado’d
e .

| CHACARA'
" MARIVANIA

" g
STUCONTINENTAL »
{ST. BUENOS

Grupo de Operacogs “ ' ) o .A.IRES

. '“ i

Jl -

v ! 1‘ .
4% Mecamca do Ilsses

Ay

¢ JARDIM ,' 1’

. ELDORADD

T ) e @ Espaco Belluno

EXFANSJ\JL,\

V:IIareJo Eventos @
»7Antigo,Villa'Di Lucca

Répido mem v mmmm Lento

Imagens 2025 Airbus, CNES / Airbus, Landsat / Copemicus. Maxar Technologies. Dados do mapa €2025
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Imagens ©2025 Airbus. CNES / Airbus. Landsat / Copemicus. Maxar Technologies. Dados do mapa €2025
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e Agregados para Usina (Areia):

Chacaraas @

Chacara
manancial cabeca,
Oficina mecanica
Para Fle; @ SITIO O'HO D'AGUA!

Viveiro Madeira @
Real - Reflorestamos

e

Fazendaengenho
novo eventos

GEPROJ
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P . N AReA
Chacara dojTio @« ADMINISTRATIVA
Wellingtong s > P

Recanto Ana'& Emilia
hacara'para,Eventos

‘Acampamento @
Presbiteriano.

Boulevard de @
France Eventos:

Realeza Evento @ » o
Mansdes Morumb {

Casa Familia Tome @ @ RECANTO pAZ &
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7 TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatorio elaborado trata das informacdes gerais dos servicos de reabilitacao funcional a serem implantados
nas SREs (020EGO0010 e 020EGO0015), pertencentes a GO-20, localizados no estado de Goiés. Encerra-se atraves deste
termo, possuindo 23 (VINTE E TRES) paginas incluindo esta.

Goiania, 03/11/2025.
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