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1 APRESENTAÇÃO 

A GOINFRA por meio da DMA - Diretoria de Manutenção e GEPROJ – 

Gerência de Projetos e Controle Tecnológico de Manutenção Viária, apresenta este 

volume compondo o caderno técnico para contratação dos serviços de 

infraestrutura, contemplando obras de manutenção do tipo reabilitação funcional 

nas rodovias do estado de Goiás.  

Neste, são então anexadas as memórias de cálculo, por meio das tabelas 

referentes ao levantamento quantitativo dos serviços a serem executados, 

pertinentes à implementação das atividades necessárias e inerentes aos trechos 

específicos deste caderno, GO-020 (020EGO0010 e 020EGO0015).   
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2 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

Na figura abaixo é apresentado o mapa de localização dos trechos, 

evidenciando sua situação geral. Na tabela, por sua vez, são dadas as 

características e individuais de cada qual. 

 
Figura 1 - Mapa de Situação 

 

Tabela 1 - Localização 

 

  

S.R.E. GO Tipo Km Inicial Km Final Inicio Fim Ext. (Km)

020EGO0010 020 DUPLA 0,00 10,69 Entr. BR-153/352(A) (Goiânia) Entr. GO-536 10,69

020EGO0015 020 DUPLA 10,69 27,88 Entr. GO-536 Entr. GO-414 17,19

27,88

LOCALIZAÇÃO

TOTAL



 
 

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
Gerência de Projetos de Manutenção Viária 

   GOINFRA 
 

Página 6 de 13 

3 QUANTITATIVO 

O quantitativo foi desenvolvido com base nos serviços do projeto elaborado, 

contemplado no “Volume 1 – Relatório de Projeto”. Por sua vez, os preços 

considerados foram baseados nos custos referenciais da GOINFRA, com a data 

base de JUNHO de 2025, sem desoneração.  

Deste modo, abaixo é apresentada a tabela resumo do quantitativo geral 

levantado, seguida das tabelas componentes descritivas do memorial de cálculo. 

Tabela 2 - Resumo Quantidades 

 

Tabela 3 – Quadro de Quantidades 

 

S.R.E. GO Tipo Ext. (Km) TOTAL M1 

(M²)

TOTAL M2 

(M²)

ESP. 

FD 

(CM)

TOTAL RL 

(M²)

TOTAL FD 

(M²)

TOTAL VOL 

(M³)

ESP. 

REC 

(CM)

TOTAL RL 

(M²)

TOTAL REC 

(M²)

TOTAL VOL 

(M³)

ESP. 

RES 

(CM)

TOTAL RL 

(M²)

TOTAL RES 

(M²)

TOTAL VOL 

(M³)

020EGO0010 C 020 10,69 94.160,00    74.900,00    3,00     329,00         3.290,00      98,70           -       -               -               -               -       -               -               -               

020EGO0010 D 020 10,69 94.160,00    74.900,00    3,00     469,00         4.690,00      140,70         -       -               -               -               -       -               -               -               

020EGO0015 C 020 17,19 151.245,60  120.309,00  3,00     154,00         1.540,00      46,20           -       -               -               -               -       -               -               -               

020EGO0015 D 020 17,19 151.245,60  120.309,00  3,00     210,00         2.100,00      63,00           20,00   84,00           420,00         84,00           45,00   28,00           140,00         63,00           

55,76 490.811,20  390.418,00  1.162,00      11.620,00    348,60         84,00           420,00         84,00           28,00           140,00         63,00           

REPARO PROFUNDO RECONSTRUÇÃO

TOTAL

CARACTERIZAÇÃO MICRO REPARO SUPERFICIAL

DUPLA

DUPLA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Qtde.

1,00

Qtde.

1,00

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Qtde.

1,00

3.0 MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO

Área (m²) Qtde.

490.811,20 490.811,200

Qtde. Área (m²) Qtde.

390.418,00 390.418,000

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

881.229,20 1,40 1.233,721

Qtde. (t) DT (Km) Qtde.

1.233,72 18,90 23.317,327

Área (m²) Taxa (m³/m²) DT (Km) Qtde.

881.229,20 0,008 4,40 31.019,268

Área (m²) Taxa (kg/m²) DT (Km) Qtde.

881.229,20 0,180 17,90 2.839,320

4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ

RL Superficial (m²) FD Superficial (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

1.162,00 11.620,00 12782,00 0,03 383,460

Qtde. Volume (m³) Qtde.

383,46 383,460

Qtde. Volume (m³) DT (Km) Qtde.

383,46 10,00 3.834,600

RL Superficial (m²) FD Superficial (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

1162,00 11620,00 12782,00 0,03 383,460

Qtde. Área (m²) Qtde.

12782,00 12.782,000

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

6,3910 7,2300 46,207

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

383,46 2,40 7,23 6.653,798

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

383,46 1,455336 0,30 167,419

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

6,3910 18,90 120,790

Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.

55,22 10,60 585,311

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

383,46 34,71 9,70 129,116

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

383,46 2,40 10,50 9.663,192

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

12782,00 0,50 6,391

Volume de massa (m³) taxa (kg/m³) Qtde.

383,46 144,00 55,218

4.6 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   46,21

Considerado: qtde. emulsão * DT

4.7 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   6.653,80

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    

23.317,33

1,00

Considerado: Qtde. do material * DT

Considerado: Área de microrrevestimento * taxa de agregado
3.5

40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  167,42

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

4.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    383,46

Considerado: área * espessura

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

2.1 42130 GOINFRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2

1.233,72t     3.3 40511 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

QUADRO DE QUANTIDADES / MEMÓRIA DE CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Considerado: de acordo com Mobilização e Desmobilização 

Considerado: de acordo com Canteiro de Obras Central e Local

Considerado:  de acordo com Administração Local 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

un    1,00

1.1 42301 GOINFRA un    1,00

1.2 42230 GOINFRA

3.1 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 1ª CAMADA m2    490.811,20

Considerado: área extraída de projeto

3.2 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 2ª CAMADA m2    390.418,00

Considerado: área extraída de projeto

Considerado: área * taxa de aplicação

31.019,27

9.663,19

4.3

4.4 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    383,46

Considerado: área * espessura

GOINFRA

4.5 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    12.782,00

Considerado: área extraída de projeto

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2.839,32

Considerado: Área de microrrevestimento * taxa de cimento

40455

3.4 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   

m3km  

3.6 40450 GOINFRA

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   120,79

Considerado: qtde. emulsão * DT

4.8

Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo * DT

4.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3    

m3km  3.834,60
Considerado: volume da carga * DT (Bota Fora)

4.13 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

Considerado: área * taxa de aplicação

Considerado: volume de massa * taxa

T     6,39

GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

383,46
Considerado: volume do material da fresagem

40430

4.14 40525

4.9 40530

T     55,22

4.10 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   585,31

Considerado: qtde. emulsão * DT

40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   

129,12

Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento * DT

GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   4.11 40450

4.12

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT
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5.0 REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ

Reparo Localizado (m²) Espessura (m) Qtde.

84,00 0,03 2,520

Área Reciclagem (m²) Espessura (m) Qtde.

420,00 0,20 84,000

Fresagem Reparo Localizado (m³) remendo (m³) Qtde.

2,52 84,00 86,520

RL Profundo (m²) REC Profundo (m²) Qtde. Área (m²) Espessura (m) Qtde.

84,00 420,00 504,00 0,05 25,200

Qtde. Área (m²) Qtde.

84,00 84,000

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

0,5460 7,2300 3,948

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

25,20 2,40 7,23 437,270

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

0,0420 7,2300 0,304

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

25,20 1,46 0,30 11,002

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

0,5460 18,90 10,319

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

0,0420 18,90 0,794

Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.

3,63 10,60 38,467

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

25,20 34,71 9,70 8,485

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

25,20 2,40 10,50 635,040

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

420,00 1,30 0,5460

Volume de massa (m³) taxa (kg/m³) Qtde.

25,20 144,00 3,629

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

84,00 0,50 0,0420

6.0 RECONSTRUÇÃO

Reparo Localizado (m²) Espessura (m) Qtde.

28,00 0,03 0,840

Área Restauração (m²) Espessura (m) Qtde.

140,00 0,45 63,000

Volume restauração (m³) Qtde.

63,00 63,000

Volume (m³) Consumo (m³/m²) DT (Km) Qtde.

63,00 1,4667 4,40 406,569

Qtde. Volume Repato localizado (m³)Qtde. Volume escarificação (m³) Qtde.

0,84 63,00 63,84

Área (m²) Qtde.

140,00 140,00

Reparo Localizado (m²) Área Restauração (m²) Área (m²) Espessura (m) Qtde.

28,00 140,00 168,00 0,05 8,40

Qtde. Área (m²) Qtde.

28,00 28,00

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

0,1820 7,23 1,32

Quantidade (t) DT (Km) Qtde.

0,0140 7,23 0,10

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

8,40 2,40 7,23 145,76

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

8,40 1,46 0,30 3,67

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

0,1820 18,90 3,44

Quantidade RR (t) DT (Km) Qtde.

0,0140 18,90 0,26

Quantidade CAP (t) DT (Km) Qtde.

1,21 10,60 12,83

Volume de massa (m³) Taxa (m³/m³) DT (Km) Qtde.

8,40 34,71 9,70 2,83

Quantidade (m³) Densidade (t/m³) DT (Km) Qtde.

8,40 2,40 10,50 211,68

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

140,00 1,30 0,18

Qtde. Área (m²) Taxa de Aplicação (l/m²) Qtde.

28,00 0,50 0,01

Volume de massa (m³) taxa (kg/m³) Qtde.

8,40 144,00 1,21

7.0 SINALIZAÇÃO

Extensão (m) Quantidade de faixas (un) Largura (m) Qtde.

55.760,00 2,00 0,15 16728,00

5.17 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,04

Considerado: área * taxa de aplicação

40621 GOINFRA RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    86,52
Considerado: Volume do material Fresado + remendo

40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    84,00

Considerado: área extraída de projeto

m3    

40435 GOINFRA

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.3

7.1 40815 GOINFRA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    16.728,00

Considerado: sinalização horizontal do eixo

5.6

25,2040602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Considerado: área * espessura

5.4

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   

5.5

3,95

5.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    2,52

Considerado: área * espessura

5.2 42406 GOINFRA REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimação m3    84,00

Considerado: área * espessura

40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   437,27

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

5.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  11,00

Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo *DT

5.7

5.8 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   0,30

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.10 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   10,32

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.12 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   38,47

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.11 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   0,79

Considerado: qtde. emulsão * DT

5.13 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   8,49

Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento * DT

5.14 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   635,04

Considerado: qtde. massa * Densidade* DT

5.15 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t     0,55

Considerado: área * taxa de aplicação

5.16 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     3,63

Considerado: volume de massa * taxa

6.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    0,84

Considerado: Volume da planilha de quantid.

6.4 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  406,57

Considerado: Volume * consumo * DT

6.2 40423 GOINFRA ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    63,00

Considerado: Volume da planilha de quantid.

6.8 40621 GOINFRA RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    63,84
Considerado: Volume do material escarificado

6.9 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO m2    140,00

Considerado: área

6.10 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    8,40

Considerado: área * espessura

6.11 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    28,00

Considerado: área extraída de projeto

6.12 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   1,32
Considerado: qtde. emulsão * DT

6.13 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   0,10

Considerado: qtde. emulsão * DT

6.14 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP50/70 TKM   145,76

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

6.15 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP50/70 m3km  3,67

Considerado: Volume da MASSAS* taxa de consumo 

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP50/70 TKM   2,83

Considerado: Volume da MASSA * taxa de cimento

6.16 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   3,44
Considerado: qtde. emulsão * DT

6.17 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   0,26

Considerado: qtde. emulsão * DT

6.23 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     1,21

Considerado: volume de massa * taxa

6.20 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   211,68

Considerado: qtde. massa * Consumo* DT

6.21 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t     0,18

Considerado: área * taxa de aplicação

Considerado: volume escarificação

63,00m3    ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINAGOINFRA406076.3

6.22 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,01

Considerado: área * taxa de aplicação

6.18 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP50/70 tkm   12,83

Considerado: qtde. emulsão * DT

6.19 40450 GOINFRA
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4 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

OBRA

LOTE

 PREÇO  SEM 

DESONERAÇÃO            

 TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO     
 R$   11.877.790,69 

 CUSTO DIRETO 

SEM 

DESONERAÇÃO 

 TOTAL SEM 

DESONERAÇÃO     
%

1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES

 R$                     515.407,49 4,34%

1.1 42301 GOINFRA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,00  R$         14.626,24  R$                        14.626,24 0,12%

1.2 42230 GOINFRA CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    1,00  R$       500.781,25  R$                     500.781,25 4,22%

2.0
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 R$                     655.815,97 5,52%

2.1 42130 GOINFRA ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 un    1,00  R$       655.815,98  R$                     655.815,97 5,52%

3.0
MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO

 R$                  9.370.210,95 78,89%

3.1 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 1ª CAMADA m2    490811,20  R$                    3,11  R$                  1.526.422,83 12,85%

3.2 40611 GOINFRA MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) - 2ª CAMADA m2    390418,00  R$                    3,11  R$                  1.214.199,98 10,22%

3.3 40511 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t     1233,72  R$            5.288,86  R$                  6.524.982,34 54,93%

3.4 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   23317,33  R$                    2,34  R$                        54.562,54 0,46%

3.5 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  31019,27  R$                    1,53  R$                        47.459,48 0,40%

3.6 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2839,32  R$                    0,91  R$                          2.583,78 0,02%

4.0 REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ  R$                     632.710,66 5,33%

4.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    383,46  R$               214,64  R$                        82.305,85 0,69%

4.2 40005 GOINFRA CARGA DE ENTULHOS m3    383,46  R$                    3,30  R$                          1.265,41 0,01%

4.3 40430 GOINFRA TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km  3834,60  R$                    3,57  R$                        13.689,52 0,12%

4.4 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    383,46  R$               454,87  R$                     174.424,45 1,47%

4.5 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    12782,00  R$                    0,47  R$                          6.007,54 0,05%

4.6 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   46,21  R$                    3,52  R$                             162,64 0,00%

4.7 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   6653,80  R$                    1,71  R$                        11.377,99 0,10%

4.8 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  167,42  R$                    1,53  R$                             256,15 0,00%

4.9 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   120,79  R$                    2,34  R$                             282,64 0,00%

4.10 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   585,31  R$                    2,34  R$                          1.369,62 0,01%

4.11 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   129,12  R$                    0,91  R$                             117,49 0,00%

4.12 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   9663,19  R$                    1,03  R$                          9.953,08 0,08%

4.13 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     6,39  R$            4.049,37  R$                        25.879,54 0,22%

4.14 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     55,22  R$            5.534,77  R$                     305.618,74 2,57%

5.0 REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ  R$                        71.119,23 0,60%

5.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    2,52  R$               214,64  R$                             540,89 0,00%

5.2 42406 GOINFRA
REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) - incluso a imprimação

m3    84,00  R$               336,76  R$                        28.287,84 0,24%

5.3 40621 GOINFRA RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    86,52  R$                 83,48  R$                          7.222,68 0,06%

5.4 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    25,20  R$               454,87  R$                        11.462,72 0,10%

5.5 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    84,00  R$                    0,47  R$                                39,48 0,00%

5.6 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   3,95  R$                    3,52  R$                                13,89 0,00%

5.7 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP 50/70 TKM   437,27  R$                    1,71  R$                             747,73 0,01%

5.8 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   0,30  R$                    3,52  R$                                  1,07 0,00%

5.9 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP 50/70 m3km  11,00  R$                    1,53  R$                                16,83 0,00%

5.10 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   10,32  R$                    2,34  R$                                24,14 0,00%

5.11 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   0,79  R$                    2,34  R$                                  1,85 0,00%

5.12 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP 50/70 tkm   38,47  R$                    2,34  R$                                90,01 0,00%

5.13 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP 50/70 TKM   8,49  R$                    0,91  R$                                  7,72 0,00%

5.14 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   635,04  R$                    1,03  R$                             654,09 0,01%

5.15 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t     0,55  R$            3.209,83  R$                          1.752,56 0,01%

5.16 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     3,63  R$            5.534,77  R$                        20.085,66 0,17%

5.17 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,04  R$            4.049,37  R$                             170,07 0,00%

6.0 RECONSTRUÇÃO  R$                        32.994,87 0,28%

6.1 40466 GOINFRA FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    0,84  R$               214,64  R$                             180,29 0,00%

6.2 40423 GOINFRA ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    63,00  R$                    6,15  R$                             387,45 0,00%

6.3 40607 GOINFRA ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA m3    63,00  R$               233,41  R$                        14.704,83 0,12%

6.4 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  406,57  R$                    1,53  R$                             622,05 0,01%

6.8 40621 GOINFRA RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    63,84  R$                 83,48  R$                          5.329,36 0,04%

6.9 40380 GOINFRA IMPRIMAÇÃO m2    140,00  R$                    0,57  R$                                79,80 0,00%

6.10 40602 GOINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    8,40  R$               454,87  R$                          3.820,90 0,03%

6.11 40385 GOINFRA PINTURA DE LIGAÇÃO m2    28,00  R$                    0,47  R$                                13,16 0,00%

6.12 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI TKM   1,32  R$                    3,52  R$                                  4,64 0,00%

6.13 40435 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C TKM   0,10  R$                    3,52  R$                                  0,35 0,00%

6.14 40440 GOINFRA TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - CAP50/70 TKM   145,76  R$                    1,71  R$                             249,24 0,00%

6.15 40455 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - CAP50/70 m3km  3,67  R$                    1,53  R$                                  5,61 0,00%

6.16 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - EAI tkm   3,44  R$                    2,34  R$                                  8,04 0,00%

6.17 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - RR-1C tkm   0,26  R$                    2,34  R$                                  0,60 0,00%

6.18 40530 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - CAP50/70 tkm   12,83  R$                    2,34  R$                                30,02 0,00%

6.19 40450 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - CAP50/70 TKM   2,83  R$                    0,91  R$                                  2,57 0,00%

6.20 40460 GOINFRA TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - CBUQ TKM   211,68  R$                    1,03  R$                             218,03 0,00%

6.21 40485 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t     0,18  R$            3.209,83  R$                             584,18 0,00%

6.22 40510 GOINFRA FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,01  R$            4.049,37  R$                                56,69 0,00%

6.23 40525 GOINFRA FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     1,21  R$            5.534,77  R$                          6.697,06 0,06%

7.0 SINALIZAÇÃO  R$                     599.531,52 5,05%

7.1 40815 GOINFRA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    16728,00  R$                 35,84  R$                     599.531,52 5,05%

11.877.790,69R$                100,00%Valor da construção dos bueiros com custo sem desoneração:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

UND QUANTIDADECÓDIGO

GO-020 - REPARO + MICRO (S.R.E. 020EGO0010 E S.R.E. 020EGO0015)

ÚNICO - PISTA DUPLA

DESCRIÇÃO

ITEM
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5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

  

QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.684,46R$  0,00 -R$  

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 27.082,02R$  0,00 -R$  

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74R$  4,00 89.902,96R$  

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.663,96R$  0,00 -R$  

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.246,85R$  0,00 -R$  

Topógrafo mês 6.591,35R$  4,00 26.365,40R$  

Auxiliar de Topografia mês 2.678,69R$  8,00 21.429,52R$  

Laboratorista de Solos mês 6.591,35R$  2,00 13.182,70R$  

Laboratorista de Betumes mês 6.591,35R$  1,00 6.591,35R$  

Laboratorista de Concretos mês 6.591,35R$  1,00 6.591,35R$  

Auxiliar de Laboratorista mês 2.678,69R$  8,00 21.429,52R$  

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 27.082,02R$  0,00 -R$  

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.507,30R$  0,00 -R$  

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.772,41R$  4,00 23.089,64R$  

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 8.246,85R$  4,00 32.987,40R$  

Motorista mês 3.471,96R$  8,00 27.775,68R$  

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.046,78R$  4,00 16.187,12R$  

Auxiliar Administrativo mês 3.157,72R$  4,00 12.630,88R$  

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.955,21R$  12,00 71.462,52R$  

Recepcionista / Telefonista mês 3.157,72R$  0,00 -R$  

Vigia mês 2.671,03R$  16,00 42.736,48R$  

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00R$  4,00 800,00R$  

Medicamentos mês 50,00R$  8,00 400,00R$  

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.477,29R$  16,00 55.636,64R$  

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.565,59R$  2,00 7.131,18R$  

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 6.028,61R$  1,00 6.028,61R$  

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.702,01R$  1,00 4.702,01R$  

Instrumental de Topografia mês 5.216,23R$  4,00 20.864,92R$  

Caminhão Munck mês 38.694,48R$  0,00 -R$  

Caminhão prancha mês 39.557,98R$  0,00 -R$  

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 400,00R$  1,00 400,00R$  

PGR (NR-18) unidade 3.277,78R$  1,00 3.277,78R$  

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50R$  96,00 3.120,00R$  

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47R$  3,00 814,41R$  

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69R$  0,00 -R$  

655.815,98R$  

140.277,91R$  

PREÇO TOTAL

515.538,07R$  

BDI (27,21%)

CUSTO TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL SEM DESONERAÇÃO

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)DESCRIÇÃO UNIDADE  CUSTO

UNITÁRIO 
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6 CANTEIRO CENTRAL 

 

QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com

diâmetros menores de 15 cm

m² 0,54R$  3.000,00 1.620,00R$  

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/

pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,23R$  936,00 11.447,28R$  

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,87R$  720,00 3.506,40R$  

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 274,67R$  120,00 32.960,40R$  

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25R$  0,00 -R$  

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67R$  22,69 6.232,26R$  

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67R$  68,06 18.694,04R$  

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15R$  4,00 14.612,60R$  

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93R$  2,00 8.521,86R$  

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84R$  4,00 1.535,36R$  

Almoxarifado m² 192,27R$  24,00 4.614,48R$  

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27R$  0,00 -R$  

Oficinas m² 192,27R$  80,00 15.381,60R$  

Fiscalização m² 274,67R$  12,00 3.296,04R$  

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27R$  0,00 -R$  

Vestiários m² 274,67R$  57,00 15.656,19R$  

Sanitários m² 274,67R$  17,16 4.713,34R$  

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81R$  8,00 2.294,48R$  

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67R$  20,00 5.493,40R$  

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18R$  8,00 1.737,44R$  

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45R$  10,00 2.224,50R$  

Laboratório (espaço físico) m² 233,47R$  30,00 7.004,10R$  

Ambulatório m² 233,47R$  10,89 2.542,49R$  

Cercas m 17,49R$  220,00 3.847,80R$  

Guaritas m² 274,67R$  9,00 2.472,03R$  

Fossa Séptica un 6.316,85R$  2,00 12.633,70R$  

Sumidouro un 3.199,73R$  2,00 6.399,46R$  

Poço Artesiano un 14.006,94R$  1,00 14.006,94R$  

Placa de Obra m² 392,33R$  7,50 2.942,48R$  

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56R$  1,00 8.026,56R$  

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07R$  1,00 3.459,07R$  

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67R$  1,00 4.977,67R$  

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92R$  12.480,00 11.481,60R$  

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99R$  4,00 599,96R$  

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26R$  4,00 229,04R$  

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84R$  0,80 2.195,07R$  

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71R$  0,00 -R$  

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71R$  0,00 -R$  

Paiol de explosivos m² 192,27R$  0,00 -R$  

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47R$  8,00 2.923,76R$  

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47R$  32,00 11.695,04R$  

Cone de sinalização (desvio) un 85,62R$  200,00 17.124,00R$  

Tambor de 200L (desvio) un 120,00R$  20,00 2.400,00R$  

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16R$  88,00 18.142,08R$  

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84R$  32,00 87.802,88R$  

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04R$  1,00 5.403,04R$  

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40R$  3.000,00 1.200,00R$  

Licença de Usina un 6.911,20R$  0,00 -R$  

Licença de Cascalheira un 16.461,31R$  0,00 -R$  

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28R$  2,00 9.614,56R$  

500.781,24R$  

393.665,00R$  

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERAÇÃO

107.116,25R$  

PREÇO TOTAL

BDI (27,21%)

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)

CUSTO TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
 CUSTO

UNITÁRIO 
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7 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 

  

FU Hora Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) DT (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

Autopropelidos

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 50,00 8,71 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 50,00 5,07 1 253,31

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 50,00 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50,00 4,52 1 225,82

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50,00 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 50,00 8,93 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50,00 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50,00 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50,00 5,64 1 282,11

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50,00 6,18 1 308,93

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 50,00 5,53 1 276,49

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50,00 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50,00 4,60 1 230,11

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 50,00 12,56 1 627,94

Rebocados

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 372,40 50,00 12,41 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 50,00 12,41 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 50,00 2,05 1 102,41

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 50,00 2,05 1 102,41

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 

EQUIVALENTE
30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 1 310,33

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 50,00 18,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 50,00 12,41 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 50,00 6,21 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 50,00 3,10 1 155,17

5047,35

Custo Total

(H) (GxHxI)

- 30% 111,35 21 701,51

701,51

5748,86

1564,26

7313,12

14626,24

Percentual

mobilizado (G)

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

BDI 27,21% (L) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

GOIÂNIA ATÉ CANTEIRO CENTRAL / CANTEIRO CENTRAL ATÉ PONTOS

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Equipamento Mobilizador

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Total de

operários (I)

DT*
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8 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  

 ITEM  DESCRIÇÃO % 1 mês 2 mês 3 mês

 1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 40,00 30,00 30,00

 2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 33,33 33,33 33,33

 3.0  MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO À FRIO 100,00 33,33 33,33 33,33

 4.0  REPAROS SUPERFICIES EM CBUQ 100,00 33,33 33,33 33,33

 5.0  REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ 100,00 33,33 33,33 33,33

 6.0  RECONSTRUÇÃO 100,00 33,33 33,33 33,33

 7.0  SINALIZAÇÃO 100,00 33,33 33,33 33,33

CRONOGRAMA
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9 TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente relatório elaborado trata das informações gerais dos serviços de 

reabilitação funcional a serem implantados nas SREs (020EGO0010 e 

020EGO0015), pertencentes a GO-20, localizados no estado de Goiás. Encerra-se 

através deste termo, possuindo 13 (TREZE) páginas incluindo esta. 

Goiânia, 03/11/2025. 

 

 

 


