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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005038931-1/2025 Data Orçamento : 24/11/2025
Descrição : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIÁRIO (PMR) - ETAPA III - GO-020
Versão : GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho : GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 55,76 Km    

Data Base : 01/08/2025
Observação : 020EGO0010 C; 020EGO0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D



Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

27,21 un    1,000 21.623,34 21.623,34

42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 27,21 un    1,000 539.957,22 539.957,22

Total do Grupo : 561.580,56

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42130 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 27,21 un    1,000 664.160,52 664.160,52

Total do Grupo : 664.160,52

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO

40611 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/
COMPACTAÇÃO (BC)

27,21 m2    490.811,200 3,10 1.521.514,72

40611 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/
COMPACTAÇÃO (BC)

27,21 m2    390.418,000 3,10 1.210.295,80

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM
POLÍMERO

18,98 t     1.233,721 5.592,88 6.900.053,50

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

27,21 tkm   23.317,327 2,37 55.262,06

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  31.019,268 1,47 45.598,32
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
27,21 TKM   2.839,320 0,91 2.583,78

Total do Grupo : 9.735.308,18

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
REPAROS SUPERFICIAIS EM CBUQ

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO
LOCALIZADO

27,21 m3    383,460 212,72 81.569,61

40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3    383,460 3,30 1.265,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 27,21 m3km  3.834,600 3,43 13.152,67
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -

CBUQ - FAIXA C
27,21 m3    383,460 453,60 173.937,45

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 27,21 m2    12.782,000 0,48 6.135,36
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM   46,207 3,56 164,49
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 27,21 TKM   6.653,798 1,64 10.912,22
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  167,419 1,47 246,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL

BETUMINOSO
27,21 tkm   120,790 2,37 286,27

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

27,21 tkm   585,311 2,37 1.387,18

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /
FILLER

27,21 TKM   129,116 0,91 117,49

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM   9.663,192 0,97 9.373,29
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     6,391 3.932,23 25.130,88
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 18,98 T     55,218 5.582,64 308.262,21

Total do Grupo : 631.940,63

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
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REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ
40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO

LOCALIZADO
27,21 m3    2,520 212,72 536,05

42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP.
MAT.)

27,21 m3    84,000 335,71 28.199,64

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/
INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO

27,21 m3    86,520 84,44 7.305,74

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -
CBUQ - FAIXA C

27,21 m3    25,200 453,60 11.430,72

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 27,21 m2    84,000 0,48 40,32
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM   3,948 3,56 14,05
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 27,21 TKM   437,270 1,64 717,12
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM   0,304 3,56 1,08
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  11,002 1,47 16,17
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL

BETUMINOSO
27,21 tkm   10,319 2,37 24,45

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

27,21 tkm   0,794 2,37 1,88

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

27,21 tkm   38,467 2,37 91,16

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /
FILLER

27,21 TKM   8,485 0,91 7,72

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM   635,040 0,97 615,98
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA

IMPRIMAÇÃO - EAI
18,98 t     0,546 3.379,42 1.845,16

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 18,98 T     3,629 5.582,64 20.259,40
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     0,042 3.932,23 165,15

Total do Grupo : 71.271,79

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
RECONSTRUÇÃO

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO
LOCALIZADO

27,21 m3    0,840 212,72 178,68

40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 27,21 m3    63,000 6,15 387,45
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 27,21 m3    63,000 233,50 14.710,50
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  406,569 1,47 597,65
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/

INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO
27,21 m3    63,840 84,44 5.390,64

40380 IMPRIMAÇÃO 27,21 m2    140,000 0,57 79,80
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -

CBUQ - FAIXA C
27,21 m3    8,400 453,60 3.810,24

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 27,21 m2    28,000 0,48 13,44
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM   1,320 3,56 4,69
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM   0,100 3,56 0,35
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 27,21 TKM   145,757 1,64 239,04
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  3,667 1,47 5,39
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL

BETUMINOSO
27,21 tkm   3,440 2,37 8,15

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

27,21 tkm   0,260 2,37 0,61

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

27,21 tkm   12,830 2,37 30,40

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /
FILLER

27,21 TKM   2,830 0,91 2,57

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM   211,680 0,97 205,32
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA

IMPRIMAÇÃO - EAI
18,98 t     0,182 3.379,42 615,05

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 18,98 T     0,014 3.932,23 55,05
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 18,98 T     1,210 5.582,64 6.754,99
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Total do Grupo : 33.090,01

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SINALIZAÇÃO

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0
,6 mm)

27,21 m2    16.728,000 35,86 599.866,08

Total do Grupo : 599.866,08

Total do Orçamento : 12.297.217,77
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Discriminação Percentual Preço Preço/Km    
    
SERVIÇOS PRELIMINARES 4,5667 561.580,56 10.071,38

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,4009 664.160,52 11.911,05

MICROREVESTIMENTO ASFALTICO À FRIO 79,1667 9.735.308,18 174.593,04

REPAROS SUPERFICIAIS EM CBUQ 5,1389 631.940,63 11.333,22

REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ 0,5796 71.271,79 1.278,18

RECONSTRUÇÃO 0,2691 33.090,01 593,43

SINALIZAÇÃO 4,8781 599.866,08 10.758,00

Total geral 100,0000 12.297.217,77 220.538,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 4


