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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038931-1/2025 Data Orgamento : 24/11/2025
Descri¢éo : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA lIl - GO-020
Verséo : GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERACAO
Trecho : GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 155,76 Km
Data Base : 01/08/2025
Observagdo : 020EGO0010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade| Prego Unitario Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 27,21 un 1,000 21.623,34 21.623,34
DEMONSTRATIVO
42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 27,21 un 1,000 539.957,22 539.957,22
Total do Grupo : \ 561.580,56\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42130 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 27,21\ un 1,000\ 664.160,52\ 664.160,52
Total do Grupo : | 664.160,52]
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO
40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ 27,21 m2 490.811,200 3,10 1.521.514,72
COMPACTACAO (BC)
40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ 27,21 m2 390.418,000 3,10 1.210.295,80
COMPACTACAO (BC)
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM 18,98 t 1.233,721 5.592,88 6.900.053,50
POLIMERO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 23.317,327 2,37 55.262,06
BETUMINOSO
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 31.019,268 1,47 45.598,32
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 2.839,320 0,91 2.583,78
FILLER
Total do Grupo : | 9.735.308,18]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
REPAROS SUPERFICIAIS EM CBUQ
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO 27,21 m3 383,460 212,72 81.569,61
LOCALIZADO
40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3 383,460 3,30 1.265,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 27,21 m3km 3.834,600 3,43 13.152,67
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 27,21 m3 383,460 453,60 173.937,45
CBUQ - FAIXA C
40385 PINTURA DE LIGACAO 27,21 m2 12.782,000 0,48 6.135,36
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM 46,207 3,56 164,49
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27,21 TKM 6.653,798 1,64 10.912,22
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21| m3km 167,419 1,47 246,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 120,790 2,37 286,27
BETUMINOSO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 585,311 2,37 1.387,18
BETUMINOSO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21) TKM 129,116 0,91 117,49
FILLER
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM 9.663,192 0,97 9.373,29
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 6,391 3.932,23 25.130,88
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 18,98 T 55,218 5.582,64 308.262,21
Total do Grupo : | 631.940,63]
\Céd. Auxiliar \Servigo Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total\
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sy Orcamento Sintético Péagina: 2 de 4
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038931-1/2025 Data Orgamento : 24/11/2025
Descri¢éo : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA lIl - GO-020
Verséo : GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERACAO
Trecho 1 GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 155,76 Km
Data Base : 01/08/2025
Observagdo : 020EGO0010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D
REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO 27,21 m3 2,520 212,72 536,05
LOCALIZADO
42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. 27,21 m3 84,000 335,71 28.199,64
MAT.)
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ 27,21 m3 86,520 84,44 7.305,74
INCORPORACAO DO PAVIMENTO
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 27,21 m3 25,200 453,60 11.430,72
CBUQ - FAIXAC
40385 PINTURA DE LIGACAO 27,21 m2 84,000 0,48 40,32
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM 3,948 3,56 14,05
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27,21 TKM 437,270 1,64 717,12
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM 0,304 3,56 1,08
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21| m3km 11,002 1,47 16,17
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 10,319 2,37 24,45
BETUMINOSO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 0,794 2,37 1,88
BETUMINOSO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 38,467 2,37 91,16
BETUMINOSO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 8,485 0,91 7,72
FILLER
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM 635,040 0,97 615,98
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 18,98 t 0,546 3.379,42 1.845,16
IMPRIMACAO - EAI
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 18,98 T 3,629 5.582,64 20.259,40
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 0,042 3.932,23 165,15
Total do Grupo : \ 71.271,79\
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
RECONSTRUCAO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO 27,21 m3 0,840 212,72 178,68
LOCALIZADO
40423 ESCARIFICA(;AO DE PAVIMENTO ASFALTICO 27,21 m3 63,000 6,15 387,45
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 27,21 m3 63,000 233,50 14.710,50
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 406,569 1,47 597,65
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ 27,21 m3 63,840 84,44 5.390,64
INCORPORACAO DO PAVIMENTO
40380 IMPRIMAGAO 27,21 m2 140,000 0,57 79,80
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 27,21 m3 8,400 453,60 3.810,24
CBUQ - FAIXAC
40385 PINTURA DE LIGAQAO 27,21 m2 28,000 0,48 13,44
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM 1,320 3,56 4,69
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21 TKM 0,100 3,56 0,35
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27,21 TKM 145,757 1,64 239,04
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21| m3km 3,667 1,47 5,39
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 3,440 2,37 8,15
BETUMINOSO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 0,260 2,37 0,61
BETUMINOSO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 12,830 2,37 30,40
BETUMINOSO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 27,21 TKM 2,830 0,91 2,57
FILLER
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM 211,680 0,97 205,32
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 18,98 t 0,182 3.379,42 615,05
IMPRIMAGCAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 0,014 3.932,23 55,05
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 18,98 T 1,210 5.582,64 6.754,99
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 2 de 4
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Orcamento Sintético Péagina: 3 de 4
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038931-1/2025 Data Orgamento : 24/11/2025
Descri¢éo : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA lIl - GO-020
Verséo : GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERACAO
Trecho 1 GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 155,76 Km
Data Base : 01/08/2025
Observagdo : 020EGO0010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D
Total do Grupo : | 33.090,01
Cod. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
SINALIZACAO
40815 SINALIZAC,AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA o 27,21 m2 16.728,000 35,86 599.866,08
,6 mm)
Total do Grupo : | 599.866,08]
Total do Orgamento : | 12.297.217,77]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005038931-1/2025 Data Orgamento : 24/11/2025
Descri¢éo : PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA lIl - GO-020
Verséo : GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERACAO
Trecho 1 GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 155,76 Km
Data Base : 01/08/2025
Observagdo : 020EGO0010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D

Discriminacéo Percentual Preco Preco/Km

SERVICOS PRELIMINARES 4,5667 561.580,56 10.071,38
ADMINISTRAGAO LOCAL 5,4009 664.160,52 11.911,05
MICROREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 79,1667 9.735.308,18 174.593,04
REPAROS SUPERFICIAIS EM CBUQ 5,1389 631.940,63 11.333,22
REPAROS PROFUNDOS EM CBUQ 0,5796 71.271,79 1.278,18
RECONSTRUGAO 0,2691 33.090,01 593,43
SINALIZAGAO 4,8781 599.866,08 10.758,00
Total geral 100,0000 12.297.217,77 220.538,30
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 4 de 4




