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Setor
Orgamento
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Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 42130 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
| Custo Adotado:] 664.160,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 539.957,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nat. servico
Extenséo
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 1,0000 0,0000 471,14 232,87/ 1,0000000 471,14

950 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 471,14

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000000 2,87

SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000000 22,78

(B)Total: 25,65

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 496,79

(D) Producéo da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,60

BDI: 27,21% 0,70

Preco unitario total: 3,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Nat. servico
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DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40102 COMPACTACAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 10,20 1,06/ 1,0000000 10,20

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total:\ 10,20

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000000 2,87

SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 1,0000000 22,78

(B)Total: 25,65

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 35,85

(D) Producéo da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,67

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,67

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202500005038931
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 55,760 Km
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAGAO
1- GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAGAO

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,4700 0,5300 265,69 132,90 1,0000000 195,30
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 307,94 121,58/ 1,0000000 209,16
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2100 0,7900 158,14 59,20, 1,0000000 79,96
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,08 8,41| 1,0000000 9,38
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7100 0,2900 349,61 157,04/ 1,0000000 293,76
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 787,56
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 8,0000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 998,54
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,08
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 314,22 1,0200000 320,50
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 320,50
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 356,58
BDI: 27,21% 97,02
Preco unitario total: 453,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40423 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 1,0000 0,0000 291,52 130,23| 1,0000000 291,52

EQUIVALENTE

(A)Total:] 291,52

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 2,0000000 47,74

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74

(B)Total: 76,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 368,00

(D) Producéo da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,84

BDI: 27,21% 1,31

Preco unitario total: 6,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202500005038931
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 55,760 Km
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAGAO
1- GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAGAO

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 331,31 81,02 1,0000000 123,56
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2900 0,7100 291,52 130,23| 1,0000000 177,00
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS [30015 1,0000 0,0000 265,69 132,90/ 1,0000000 265,69
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 273,28 123,07/ 1,0000000 204,18
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,4100 0,5900 349,61 157,04/ 1,0000000 235,99
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 1.006,42
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
GREDISTA 20013 10,48 26,37 151,69 1,0000000 26,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 9,0000000 205,02
(B)Total: 245,76
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.252,18
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,75
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 161,81 1,0000000 161,81
(G)Total:] 161,81
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,56
BDI: 27,21% 49,94
Preco unitério total: 233,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Unidade: T

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.582,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servico: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 3.379,42\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO

Unidade: t

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 5.592,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.932,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30, 1,0600000 309,82
15T
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS 30158 1,0000 0,0000 187,85 88,36, 1,0000000 187,85
COM FRESADORA
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS  |30058 0,2739 0,7261 174,92 81,16/ 1,0000000 106,84
COM VASSOURADE 1,8 m
(A)Total:] 604,51
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 8,0000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 815,49
(D) Producéo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,51
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 90,26 0,8000000 72,20
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA 10191 un 223,37 0,0023000 0,51
FRESADORA
(F)Total:| 72,71
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,22
BDI: 27,21% 45,50
Preco unitario total: 212,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038931

Descri¢éo

Trecho GO0-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO
Versao 1-GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 55,760 Km

Observacgéo

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servico: 40380 IMPRIMACAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,31 81,02 1,0000000 16,56
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30, 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09| 1,0000000 57,36
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,14 59,20/ 1,0000000 93,82
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,08 8,41| 1,0000000 10,03
REBOCAVEL
(A)Total:] 457,48
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000000 45,56
(B)Total: 59,93
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 517,41
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,45
BDI: 27,21% 0,12
Preco unitario total: 0,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento © 202500005038931 Data orgamento: 24/11/2025
Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
Trecho : GO0-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO
Verséo : 1-GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao ;55,760 Km
Observagéo : 020EGO0010 C; 020EG00010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D

Servigo: 40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGAO (BC)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30, 0,0700000 20,46
15T
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,3000 0,7000 270,41 76,99, 1,0000000 135,01
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 331,31 81,02 1,0000000 156,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,0900 0,9100 249,87 130,24/ 1,0000000 140,99
924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,7200 0,2800 158,14 59,20, 1,0000000 130,43
MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MOVEL PARA MICRO 30030 1,0000 0,0000 752,46 241,34/ 1,0000000 752,46
REVESTIMENTO
VASSOURA MECANICA 30017 0,7200 0,2800 13,08 8,41| 1,0000000 11,76
REBOCAVEL
(A)Total:] 1.461,93
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 4,0000000 95,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
(B)Total: 124,22
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.586,15
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - 10082 m3 102,13 0,0080000 0,81
CENTRO GOIANO
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,63 0,1800000 0,11
(F)Total:] 0,92
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,56 0,0080000 0,12
(G)Total:] 0,12
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,44
BDI: 27,21% 0,66
Preco unitério total: 3,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento © 202500005038931 Data orgamento: 24/11/2025
Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
Trecho : GO0-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO
Verséo : 1-GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao ;55,760 Km
Observagéo : 020EGO0010 C; 020EG00010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 15 de 31
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

202500005038931

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAGAO
1- GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAGAO

Obra Rodoviaria
55,760 Km

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cddigo Unid. Formula] X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 21.623,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40620 PENEIRAMENTO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,1000000 2,87

SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 5,0000000 113,90

(B)Total: 116,77

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 116,77

(D) Producéo da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,56

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,56

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 15,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30, 1,0000000 279,71
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09, 2,0000000 114,72
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 158,14 59,20, 1,0000000 105,69
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,08 8,41| 1,0000000 10,59
REBOCAVEL
(A)Total:] 510,71
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 2,0000000 45,56
(B)Total: 59,93
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 570,64
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,38
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitério total: 0,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor

Orgamento 202500005038931
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 55,760 Km
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAGAO
1- GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAGAO

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO Unidade: m3
PAVIMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 331,31 81,02| 2,0000000 637,58
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,5300 0,4700 291,52 130,23| 1,0000000 215,70
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A  |30101 1,0000 0,0000 1.475,66 483,50, 1,0000000 1.475,66
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS [30015 0,7500 0,2500 265,69 132,90, 1,0000000 232,48
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,8700 0,1300 273,28 123,07, 1,0000000 253,74
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 0,8800 0,1200 236,19 109,93| 3,0000000 663,09
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 3.478,25
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 6,0000000 136,68
(B)Total: 165,42
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.643,67
(D) Producéo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,43
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 49,50 0,1000000 4,95
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.711,40 0,0045000 7,70
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 581,62 0,0160000 9,30
(F)Total:]| 21,95
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,38
BDI: 27,21% 18,06
Preco unitario total: 84,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47/ 2,0000000 1,38
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,3000 0,7000 74,60 22,37/ 1,0000000 38,03
MARTELETE PERFURADOR / 30028 0,3000 0,7000 33,58 31,63| 1,0000000 32,21
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 71,62
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,6000000 17,24
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,24 179,03 1,0000000 29,24
LEVE
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 6,0000000 136,68
(B)Total: 183,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 254,78
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 254,78
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,9000000 6,90
IMPRIMACAO 40380 m2 0,45 4,9700000 2,23
(G)Total:] 9,13
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 263,91
BDI: 27,21% 71,80
Preco unitério total: 335,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 369,76 142,24| 1,0000000 369,76

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

(A)Total:] 369,76

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 10,0000000 238,70

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74

(B)Total: 267,44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 637,20

(D) Producéo da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06

SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 23,40 0,0300000 0,70

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,80 0,0009000 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,17 0,6000000 19,30

(F)Total:] 26,07

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,19

BDI: 27,21% 7,67

Preco unitario total: 35,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500005038931

Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
Trecho : GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

Versao : 1-GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao ;55,760 Km

Observacéo : 020EGO0010 C; 020EGO0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30/ 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,16

BDI: 27,21% 0,31

Preco unitario total: 1,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500005038931

Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
Trecho : GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

Versao : 1-GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao ;55,760 Km

Observacéo : 020EGO0010 C; 020EGO0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,41 76,99/ 1,0000000 270,41

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,41

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 270,41

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitario total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orgamento : 202500005038931

Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
Trecho : GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

Versao : 1-GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO

Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao ;55,760 Km

Observacéo : 020EGO0010 C; 020EGO0010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30/ 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,77

BDI: 27,21% 0,20

Preco unitario total: 0,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30/ 1,0000000 279,71

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 279,71

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 279,71

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,87

BDI: 27,21% 0,50

Preco unitario total: 2,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30/ 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,70

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,70

BDI: 27,21% 0,73

Preco unitario total: 3,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 292,29 79,30/ 1,0000000 292,29

15T

(A)Total:] 292,29

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 292,29

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,29

BDI: 27,21% 0,35

Preco unitario total: 1,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 279,71 79,30/ 1,0000000 279,71

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 279,71

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 279,71

(D) Producéo da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,80

BDI: 27,21% 0,76

Preco unitario total: 3,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Trecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Observacgéo

55,760 Km

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500005038931
PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO

1- GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Obra Rodoviaria

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4000 0,6000 471,14 232,87/ 1,0000000 328,17
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 163,10 9,24/ 1,0000000 87,70
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 235,53 158,45| 1,0000000 197,76
300 t/h
(A)Total:] 613,63
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,90 23,87 202,17 3,0000000 71,61
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,2500000 7,18
(B)Total: 78,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 692,42
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,02
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - 10082 m3 102,13 1,4667000 149,79
CENTRO GOIANO
(F)Total:| 149,79
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,81
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 161,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

Orgamento 202500005038931
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviéria
Extensao 55,760 Km
Observacgéo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

020EGO00010 C; 020EG0O0010 D; 020EGO0015 C; 020EG0O0015 D

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020
GO-020 - TABELA T312 - SEM DESONERAGAO
1- GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAGAO

Data orcamento: 24/11/2025

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO 30022 1,0000 0,0000 81,18 46,95 1,0000000 81,18
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,7400 0,2600 471,14 232,87| 1,0000000 409,18
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,10 9,24/ 1,0000000 163,10
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 57,36 39,09| 1,0000000 57,36
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 520,82 289,40, 1,0000000 520,82
/h
(A)Total:] 1.231,64
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 1,0000000 28,74
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 4,0000000 91,12
(B)Total: 119,86
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.351,50
(D) Producéao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,84
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) - CENTRO 10081 m3 105,02 0,0648240 6,80
GOIANO
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) - 10082 m3 102,13 0,2932320 29,94
CENTRO GOIANO
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,50 0,8071440 66,58
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,63 34,7126400 21,86
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,07 19,2000000 97,34
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 120,77 0,3549600 42,86
(F)Total:| 265,38
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 314,22
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 314,22
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Setor :  DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento © 202500005038931 Data orgamento: 24/11/2025
Descri¢éo :  PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA Ill - GO-020
Trecho : GO0-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO
Verséo : 1-GO0-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao ;55,760 Km
Observagéo : 020EGO0010 C; 020EG00010 D; 020EGO0015 C; 020EGO0015 D
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