GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

w Custo Referencial de Mao de Obra (sem Encargos Sociais) (sem bonificacao)

25/11/2025 - 15:01

Pagina: 1de 1

PROGRAMA DE MELHORAMENTO RODOVIARIO (PMR) - ETAPA IlI - GO-020

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005038931

Descri¢éo

Trecho GO0-020 - TABELA T312 - SEM DESONERACAO
Versao 1-GO-020 - TABELA 313 - SEM DESONERAQAO
Nat. servico Obra Rodoviéria

Extensao 55,760 Km

Tabela de origem

DESONERAGAO - T313

Data orcamento: 24/11/2025

313 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM

Observagéo 020EG00010 C; 020EG0O0010 D; 020EG0O0015 C; 020EGO0015 D
Cédigo |Descri¢cao da Méo de Obra Quantidade| Unidade Encargos Valor sem Valor com
Auxiliar encargos encargos
20003 |AJUDANTE 3.695, h 202,17 7,90 23,87
7512806
20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1.068, h 119,45 13,10 28,74
5200008
20013 GREDISTA 1,0945053 h 151,69 10,48 26,37
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0000000 h 173,05 11,00 30,03
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL 0,0000000 h 162,05 13,52 35,42
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL 0,0000000 h 140,28 19,85 47,69
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 84,0000000 h 179,03 10,48 29,24
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 0,0000000 h 151,56 17,47 43,94
20031 SERVENTE 5.801, h 208,78 7,38 22,78
8495675
Total de horas: 10.651,21
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