
QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores 
com

m² 0,54R$  3.000,00 1.620,00R$  

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  
p/

m³ 12,02R$  936,00 11.250,72R$  

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,86R$  720,00 3.499,20R$  
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Escritório de campo m² 293,30R$  120,00 35.196,00R$  
Escritório urbano (cidade) mês 3.508,77R$  0,00 -R$  
Alojamento (pessoal operacional) m² 293,30R$  22,69 6.654,98R$  
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 293,30R$  68,06 19.962,00R$  
Alojamento (engenheiros) mês 3.713,16R$  4,00 14.852,64R$  
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de mês 4.358,71R$  2,00 8.717,42R$  
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 392,34R$  4,00 1.569,36R$  
Almoxarifado m² 205,31R$  24,00 4.927,44R$  
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 205,31R$  0,00 -R$  
Oficinas m² 205,31R$  80,00 16.424,80R$  
Fiscalização m² 293,30R$  12,00 3.519,60R$  
Posto de Combustível e Lubrificação m² 205,31R$  0,00 -R$  
Vestiários m² 293,30R$  57,00 16.718,10R$  
Sanitários m² 293,30R$  17,16 5.033,03R$  
Banheiros Químicos (com lavatório) un 291,03R$  8,00 2.328,24R$  
Refeitório (para os administrativos) m² 293,30R$  20,00 5.866,00R$  
Tenda 6x6 m (refeitório) un 220,24R$  8,00 1.761,92R$  
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45R$  10,00 2.224,50R$  
Laboratório (espaço físico) m² 249,31R$  30,00 7.479,30R$  
Ambulatório m² 249,31R$  10,89 2.714,99R$  
Cercas m 17,91R$  220,00 3.940,20R$  
Guaritas m² 293,30R$  9,00 2.639,70R$  
Fossa Séptica un 6.025,57R$  2,00 12.051,14R$  
Sumidouro un 3.790,98R$  2,00 7.581,96R$  
Poço Artesiano un 15.612,64R$  1,00 15.612,64R$  
Placa de Obra m² 392,97R$  7,50 2.947,28R$  
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.873,90R$  1,00 8.873,90R$  
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 4.074,40R$  1,00 4.074,40R$  
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5.191,31R$  1,00 5.191,31R$  
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 1,03R$  12.480,00 12.854,40R$  
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99R$  4,00 599,96R$  
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26R$  4,00 229,04R$  
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.785,99R$  0,80 2.228,79R$  
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
Instalação de Usina de Asfalto un 101.375,47R$  0,00 -R$  
Instalação de Usina de Solos un 67.528,41R$  0,00 -R$  
Paiol de explosivos m² 205,31R$  0,00 -R$  
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE 
SERVIÇO
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 359,67R$  8,00 2.877,36R$  
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 359,67R$  32,00 11.509,44R$  
Cone de sinalização (desvio) un 83,28R$  200,00 16.656,00R$  
Tambor de 200L (desvio) un 115,00R$  20,00 2.300,00R$  
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,17R$  88,00 18.142,96R$  
Servente para sinalização (desvio) mês 2.785,99R$  32,00 89.151,68R$  
LICENÇAS AMBIENTAIS
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04R$  1,00 5.403,04R$  
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40R$  3.000,00 1.200,00R$  
Licença de Usina un 6.911,20R$  0,00 -R$  
Licença de Cascalheira un 16.461,31R$  1,00 16.461,31R$  
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28R$  2,00 9.614,56R$  

539.957,22R$  

424.461,30R$  

CANTEIRO CENTRAL SEM DESONERAÇÃO

115.495,92R$  
PREÇO TOTAL
BDI (27,21%)

FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO)

CUSTO TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
 CUSTO

UNITÁRIO 


