
PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)
MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA 

(%)
Meses

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33
Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 3.477,29 6.954,58
Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 39.557,98 1.977,89
Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30
Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 93.338,13R$     
BDI: 27,21% 25.397,31R$     

Total Geral com BDI 118.735,43R$   


