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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Encargos Sociais) (sem bonificagao)

22/12/2025 -

Setor

OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Data orgamento: 01/12/2025

ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

17 - BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Orgcamento 202500036009996
Descricao

Verséo

Nat. servigo Obra Civil
Dimenséo 95,010 m2

Tabela de origem

316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERAGAO

Coédigo |Descrigdo da Mao de Obra Descritivo Quantidade Unidade Encargos Valor sem Valor com
Auxiliar encargos encargos
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS 0,2300000, MES 104,40 3.012,20 6.156,93
0008 AJUDANTE 784,7156445 h 172,66 8,09 22,05
0006 ARMADOR 174,8883280 h 152,58 11,56 29,19
0020 CALHEIRO 32,7250000 h 164,92 10,24 27,12
0010 CARPINTEIRO 315,3960400 h 152,32 11,56 29,16
0012 ELETRICISTA 481,5668996 h 155,15 11,56 29,49
0011 ENCANADOR 5,6000000 h 157,77 11,56 29,79
0001 ENGENHEIRO 0,3524552 MES 82,38 13.407,67 24.452,90
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA 5,6061600 h 152,90 11,56 29,23
METALICA

0025 OFICIAL "B" 224,3265819 h 152,11 11,56 29,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA ADICIONAL DE 39,3054019 h 168,13 8,63 23,13
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0004 PEDREIRO 751,3934948 h 152,11 11,56 29,14
0018 PINTOR 288,7748628 h 152,49 11,56 29,18
0021 SERRALHEIRO 2,8800000 h 152,41 11,56 29,17
0005 SERVENTE 1.406,6101143 h 181,15 7,19 20,21

Total de horas: 4.514,37

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




