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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,07 m2    155,750 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 936,05 1.169,68

Total do grupo: 936,05 1.169,68

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES E SONDAGENS
CONTROLE TECNOLÓGICO

050251 CORPO DE PROVA 25,07 Un    12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 180,00 225,12
ESTACAS

CPU5625 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSO CONCRETO E
ARMADURA

25,07 m     158,000 22,74 8,76 25,86 31,50 28,44 10,95 39,39 4.977,00 6.223,62

051031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK
=20  MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .
)

25,07 m3    20,250 532,06 52,12 0,00 584,18 665,44 65,18 730,63 11.829,64 14.795,25

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    20,250 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.174,29 1.468,53

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    325,600 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 4.050,46 5.063,08
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    694,500 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 8.243,71 10.306,38
CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE

CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ
40 CM

25,07 un    32,000 0,70 17,90 11,27 18,60 0,87 22,38 23,26 595,20 744,32

BLOCOS DE FUNDAÇÃO
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/

BLOCOS)
25,07 m3    23,340 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.532,50 1.916,68

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2    24,570 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 198,52 248,15
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (

BLOCOS/SAPATAS)
25,07 m3    15,360 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 527,61 659,86

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 18
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U
=3V - (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    43,800 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 4.200,85 5.253,81

051024 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO  - (O.C.)

25,07 m3    1,230 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 627,18 784,42

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

25,07 m3    7,880 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 4.710,82 5.891,79

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    7,880 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 456,96 571,45

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    150,400 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.870,97 2.338,72
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    14,800 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 177,60 222,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    139,300 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.653,49 2.067,21
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    12,000 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 155,52 194,40
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    16,700 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 211,92 265,02

VIGAS BALDRAME
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/

BLOCOS)
25,07 m3    13,890 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 912,01 1.140,64

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2    39,670 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 320,53 400,66
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (

BLOCOS/SAPATAS)
25,07 m3    10,060 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 345,56 432,17

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

25,07 m3    3,850 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.301,60 2.878,60

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    3,850 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 223,26 279,20

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    61,800 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 741,60 927,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    185,100 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.197,13 2.746,88
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    80,800 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.025,35 1.282,29

Total do grupo: 55.441,28 69.327,25

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA
CONTROLE TECNOLÓGICO

060487 CORPO DE PROVA 25,07 Un    6,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 90,00 112,56
PILARES

060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    82,970 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 9.395,52 11.750,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 18
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    380,700 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 4.518,90 5.649,58
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    49,800 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 645,40 806,76
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    101,900 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.293,11 1.617,15
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    4,170 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.492,90 3.117,86

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    4,170 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 289,85 362,49

VIGAS DE COBERTURA E BORDO
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    64,350 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 7.286,99 9.113,24

060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    0,500 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 6,22 7,77
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    78,500 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 942,00 1.177,50
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    159,500 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.893,26 2.366,98
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    114,500 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 1.483,92 1.854,90
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    33,900 7,83 5,11 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 438,66 548,50
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    105,700 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.341,33 1.677,45
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    5,150 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 3.078,77 3.850,60

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    5,150 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 357,97 447,68

VIGAS DE PLATIBANDA
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    24,760 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 2.803,82 3.506,51

060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    86,400 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 1.036,80 1.296,00
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    37,300 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 473,33 591,95
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK

=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    1,300 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 777,16 971,99

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    1,300 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 90,36 113,00

LAJES TRELIÇADAS
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    84,900 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.056,15 1.320,19
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    424,200 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 5.090,40 6.363,00
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    4,400 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 55,83 69,82
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
.)

25,07 m3    8,700 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 5.201,03 6.504,90

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    8,700 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 604,73 756,29

CPU5928 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=
12CM, EL. ENCHIMENTO EM EOS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

25,07 m2    14,020 100,59 50,81 0,00 151,40 125,80 63,54 189,35 2.122,62 2.654,68

CPU5930 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=
16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

25,07 m2    125,190 122,34 79,74 0,00 202,08 153,01 99,73 252,74 25.298,39 31.640,52

VERGAS E CONTRAVERGAS
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO

ARMADO FCK = 20 MPA
25,07 m3    0,380 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.128,22 1.411,06

Total do grupo: 81.293,64 101.661,14

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un    45,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 467,10 584,10
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO

MOVEL SIMPLES 2"
25,07 Un    18,000 5,48 7,72 0,00 13,20 6,85 9,65 16,50 237,60 297,00

070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5
MM2

25,07 m     751,500 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 3.915,31 4.892,26

070564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4
MM2

25,07 m     142,470 3,97 3,08 0,00 7,05 4,96 3,85 8,81 1.004,41 1.255,16

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    0,200 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 13,69 17,13

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
 TAMPA

25,07 Un    1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34

070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

25,07 m2    0,200 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 18,95 23,71

070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 25,07 M     5,000 15,77 4,11 0,00 19,88 19,72 5,14 24,86 99,40 124,30

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 18



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/12/2025 - 17:09

Orçamento Analitico Página: 5 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3
,00 M C/CONECTOR

25,07 Un    3,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 535,14 669,27

070253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA -
CARTUCHO 32 G

25,07 un    3,000 10,54 12,88 0,00 23,42 13,18 16,10 29,29 70,26 87,87

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07 Un    2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80
CPU6817 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

25,07 un    1,000 27,95 44,77 72,72 72,72 34,95 55,99 90,95 72,72 90,95

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO
CENTRAL (PARA TV/SOM...)

25,07 un    5,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 30,45 38,05

072430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1
INTERRUPTOR 

25,07 Un    12,000 7,69 1,54 0,00 9,23 9,61 1,92 11,54 110,76 138,48

072435 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2
INTERRUPTORES

25,07 Un    14,000 6,25 1,54 0,00 7,79 7,81 1,92 9,74 109,06 136,36

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,07 Un    3,000 14,10 19,06 0,00 33,16 17,63 23,83 41,47 99,48 124,41

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un    12,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 295,92 370,08
CPU6819 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS)

COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA

25,07 un    1,000 28,86 49,15 78,01 78,01 36,09 61,47 97,56 78,01 97,56

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A -
250V

25,07 un    10,000 12,47 16,48 0,00 28,95 15,59 20,61 36,20 289,50 362,00

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un    1,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 27,30 34,14
CPU11864 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS),

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    3,000 32,97 49,16 0,00 82,13 41,23 61,48 102,71 246,39 308,13

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    15,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 400,65 501,00
071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un    1,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 96,68 120,91
071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
25,07 Un    4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07 M     186,350 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 2.033,07 2.541,81

071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

25,07 M     15,000 2,75 10,30 0,00 13,05 3,43 12,88 16,32 195,75 244,80

071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

25,07 M     16,000 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 209,92 262,40

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 18
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
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071670 LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO
(TARTARUGA) - BASE E-27

25,07 Un    5,000 43,71 16,62 0,00 60,33 54,66 20,78 75,45 301,65 377,25

071539 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

25,07 un    5,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 83,00 103,80

071647 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE
EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
FORRO

25,07 un    18,000 30,00 17,09 0,00 47,09 37,52 21,37 58,89 847,62 1.060,02

072320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,07 Un    1,000 34,45 51,54 0,00 85,99 43,08 64,46 107,54 85,99 107,54
CPU5610 REFLETOR LED COR BRANCA DE

SOBREPOR - 50W
25,07 un    2,000 38,74 21,35 0,00 60,09 48,45 26,70 75,15 120,18 150,30

072171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
EM PVC CB 24E - 80A

25,07 un    1,000 165,18 154,62 0,00 319,80 206,59 193,38 399,97 319,80 399,97

CPU6635 KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO
POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL.

25,07 un    1,000 543,64 8,44 0,00 552,08 679,93 10,55 690,48 552,08 690,48

CABEAMENTO ESTRUTURADO
071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 25,07 Un    18,000 1,50 2,57 0,00 4,07 1,87 3,21 5,09 73,26 91,62
071887 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24

PORTAS
25,07 Un    1,000 745,50 90,18 0,00 835,68 932,39 112,78 1.045,18 835,68 1.045,18

CPU5631 SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24 PORTAS 25,07 un    1,000 1.267,86 29,49 0,00 1.297,35 1.585,71 36,88 1.622,59 1.297,35 1.622,59
CPU5637 BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U COM 2

VENTILADORES - 400W
25,07 un    1,000 516,56 36,07 0,00 552,63 646,06 45,11 691,17 552,63 691,17

CPU5651 RACK PADRÃO 19'' - PORTA ACRÍLICO - 5U X
 570MM

25,07 un    1,000 645,75 102,38 0,00 748,13 807,63 128,04 935,68 748,13 935,68

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA
RACK 19" 1U

25,07 Un    1,000 30,00 7,72 0,00 37,72 37,52 9,65 47,17 37,72 47,17

CPU5260 CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA
 EM PAREDE

25,07 un    10,000 1,50 7,72 0,00 9,22 1,87 9,65 11,53 92,20 115,30

CPU5346 CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA
 EM PAREDE

25,07 un    2,000 2,99 7,72 0,00 10,71 3,73 9,65 13,39 21,42 26,78

070626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG 25,07 M     239,640 3,19 3,34 0,00 6,53 3,98 4,17 8,16 1.564,84 1.955,46
CPU5595 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE PISO

500X500X500 MM
25,07 un    1,000 74,76 185,88 260,64 260,64 93,50 232,48 325,98 260,64 325,98

CPU11874 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA
APARAFUSADA 300X300X120

25,07 un    1,000 167,98 75,71 0,00 243,69 210,09 94,69 304,78 243,69 304,78

072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE
JACK, CAT. 6

25,07 Un    10,000 22,53 19,06 0,00 41,59 28,17 23,83 52,01 415,90 520,10
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CPU11875 TOMADA COM 4 MÓDULOS RJ45 (CAT.6),
COMPLETA, ESPELHO+SUPORTE 4"X4"

25,07 un    2,000 99,37 34,78 0,00 134,15 124,28 43,49 167,78 268,30 335,56

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07 M     72,360 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 789,44 986,99

CPU5133 ELETRODUTO PEAD CORRUGADO DE 2
POLEGADAS

25,07 m     10,900 5,55 4,86 0,00 10,41 6,94 6,07 13,01 113,46 141,80

Total do grupo: 21.204,20 26.510,14

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE
)

25,07 Un    3,000 3,78 12,95 0,00 16,73 4,72 16,19 20,92 50,19 62,76

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 3/4"

25,07 Un    5,000 101,58 31,62 0,00 133,20 127,04 39,54 166,59 666,00 832,95

080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 25,07 Un    1,000 17,01 18,65 0,00 35,66 21,27 23,32 44,59 35,66 44,59
080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 25,07 Un    3,000 11,89 18,65 0,00 30,54 14,87 23,32 38,19 91,62 114,57
CPU5659 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM

VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM
CORPO DIVIDIDO

25,07 un    1,000 19,26 4,11 0,00 23,37 24,08 5,14 29,22 23,37 29,22

CPU5614 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM
CORPO DIVIDIDO

25,07 un    4,000 29,82 4,11 0,00 33,93 37,29 5,14 42,43 135,72 169,72

CPU5615 CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR
BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE
CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR
ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

25,07 un    3,000 39,33 12,95 0,00 52,28 49,19 16,19 65,38 156,84 196,14

081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E
 ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

25,07 Un    10,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 57,50 71,90

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32
X 25 MM

25,07 Un    1,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 5,75 7,19

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un    5,000 1,71 9,32 0,00 11,03 2,13 11,65 13,79 55,15 68,95
081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA

DE LATAO 25 X 3/4"
25,07 Un    1,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 12,62 15,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 18



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/12/2025 - 17:09

Orçamento Analitico Página: 8 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
25 MM

25,07 Un    12,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 122,88 153,60

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
32 MM (1")

25,07 Un    3,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 34,74 43,44

081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
40 mm (1.1/4")

25,07 Un    3,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 62,55 78,21

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

25,07 Un    6,000 6,09 5,90 0,00 11,99 7,61 7,37 14,99 71,94 89,94

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un    5,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 56,65 70,85
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un    3,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 42,81 53,52
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07 Un    1,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 28,58 35,74
081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25

mm
25,07 Un    1,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 17,04 21,31

081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32
mm

25,07 Un    2,000 8,88 15,54 0,00 24,42 11,10 19,43 30,54 48,84 61,08

081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32
MM

25,07 Un    4,000 8,36 9,32 0,00 17,68 10,45 11,65 22,11 70,72 88,44

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

25,07 Un    5,000 4,24 9,32 0,00 13,56 5,30 11,65 16,95 67,80 84,75

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 2,25 7,25 0,00 9,50 2,81 9,06 11,88 9,50 11,88

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 5,29 14,51 0,00 19,80 6,61 18,14 24,76 79,20 99,04

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 11,93 14,51 0,00 26,44 14,92 18,14 33,06 26,44 33,06

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    5,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 262,35 328,10

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 2,73 14,51 0,00 17,24 3,41 18,14 21,56 68,96 86,24

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 3,80 15,02 0,00 18,82 4,75 18,78 23,53 18,82 23,53

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 120,92 151,20

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    9,000 3,08 14,51 0,00 17,59 3,85 18,14 21,99 158,31 197,91

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 24,95 23,84 0,00 48,79 31,20 29,81 61,02 48,79 61,02
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081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    3,000 14,55 23,84 0,00 38,39 18,19 29,81 48,01 115,17 144,03

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    16,000 2,27 7,25 0,00 9,52 2,83 9,06 11,90 152,32 190,40

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (
ESGOTO)

25,07 Un    11,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 180,73 225,94

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    6,000 2,05 14,51 0,00 16,56 2,56 18,14 20,71 99,36 124,26

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    2,000 4,69 15,02 0,00 19,71 5,86 18,78 24,65 39,42 49,30

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un    4,000 4,30 14,51 0,00 18,81 5,37 18,14 23,52 75,24 94,08
080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA

MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"
25,07 Un    1,000 72,28 10,36 0,00 82,64 90,40 12,95 103,35 82,64 103,35

081055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

25,07 Un    1,000 8,44 4,66 0,00 13,10 10,55 5,82 16,38 13,10 16,38

081056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1"

25,07 Un    2,000 17,89 4,66 0,00 22,55 22,37 5,82 28,20 45,10 56,40

081057 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"

25,07 Un    2,000 28,50 7,25 0,00 35,75 35,64 9,06 44,71 71,50 89,42

CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC
SANITARIO D = 50MM

25,07 un    37,000 2,06 2,97 0,00 5,03 2,57 3,71 6,29 186,11 232,73

CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC
SANITARIO D = 100MM

25,07 un    21,000 3,65 2,97 0,00 6,62 4,56 3,71 8,27 139,02 173,67

CPU5616 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50MM, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

25,07 un    2,000 11,14 0,58 0,00 11,72 13,93 0,72 14,65 23,44 29,30

180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO
CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO
ENTRE EIXOS = 2 CM)

25,07 m2    5,400 420,08 93,06 0,00 513,14 525,39 116,39 641,78 2.770,95 3.465,61

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

25,07 un    1,000 120,23 264,79 0,00 385,02 150,37 331,17 481,54 385,02 481,54

081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 

25,07 m2    0,250 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 23,69 29,63

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26
DESENVOLVIMENTO 60 CM

25,07 m     5,560 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 410,43 513,29

CPU5617 CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO
MEIA CANA, DIÂMETRO DE 30CM, PARA
ÁGUA PLUVIAL

25,07 m     18,000 44,40 17,33 13,17 61,73 55,53 21,67 77,20 1.111,14 1.389,60
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081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X
50

25,07 Un    3,000 32,15 11,40 0,00 43,55 40,21 14,25 54,46 130,65 163,38

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO
DIAM.150 MM

25,07 Un    3,000 16,71 5,17 0,00 21,88 20,89 6,46 27,36 65,64 82,08

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO
DIAM.150 MM

25,07 Un    3,000 45,36 4,14 0,00 49,50 56,73 5,17 61,90 148,50 185,70

081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM
 TAMPA

25,07 Un    2,000 414,80 155,52 0,00 570,32 518,79 194,50 713,29 1.140,64 1.426,58

081846 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/
ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA
TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL

25,07 un    1,000 291,25 45,61 0,00 336,86 364,26 57,04 421,31 336,86 421,31

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25
MM

25,07 M     41,460 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 416,25 520,32

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32
MM

25,07 m     7,360 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 109,51 136,96

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40
MM

25,07 m     5,360 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 122,85 153,61

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 40 MM

25,07 m     7,310 6,81 12,43 0,00 19,24 8,51 15,54 24,06 140,64 175,87

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 50 MM

25,07 m     15,200 9,69 15,54 0,00 25,23 12,11 19,43 31,55 383,49 479,56

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 100 MM

25,07 m     25,600 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 1.080,57 1.351,42

082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 25,07 M     0,780 41,41 29,02 0,00 70,43 51,79 36,29 88,08 54,93 68,70
080505 VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA

ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

25,07 un    2,000 1.237,00 124,41 0,00 1.361,41 1.547,11 155,59 1.702,71 2.722,82 3.405,42

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITÁRIO

25,07 Un    1,000 190,20 7,76 0,00 197,96 237,88 9,70 247,58 197,96 247,58

080543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA 25,07 un    2,000 194,99 85,01 0,00 280,00 243,87 106,32 350,19 560,00 700,38
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07 PAR   2,000 13,30 7,76 0,00 21,06 16,63 9,70 26,33 42,12 52,66
080620 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO TIPO

COCHO
25,07 Un    2,000 41,05 7,76 0,00 48,81 51,34 9,70 61,04 97,62 122,08

080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304
(CUBA Nº 1)

25,07 Un    1,000 162,59 20,20 0,00 182,79 203,35 25,26 228,61 182,79 228,61

080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA
DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)

25,07 Un    1,000 48,57 11,40 0,00 59,97 60,74 14,25 75,00 59,97 75,00

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 10 de 18



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/12/2025 - 17:09

Orçamento Analitico Página: 11 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSÍVEL PARA
LAVATÓRIO

25,07 un    2,000 725,09 10,36 0,00 735,45 906,87 12,95 919,82 1.470,90 1.839,64

080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO
DE 1/2" - BICA MÓVEL

25,07 un    1,000 131,63 10,36 0,00 141,99 164,62 12,95 177,58 141,99 177,58

CPU5618 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) -
CAPACIDADE EXTINTORA 2A 20BC

25,07 un    2,000 208,19 22,20 0,00 230,39 260,38 27,76 288,14 460,78 576,28

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40
MM

25,07 m     6,080 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 139,35 174,25

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25
MM

25,07 M     19,800 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 198,79 248,49

081177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40
X 25 MM

25,07 Un    4,000 3,86 7,25 0,00 11,11 4,82 9,06 13,89 44,44 55,56

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
25 MM

25,07 Un    11,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 112,64 140,80

081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
40 mm (1.1/4")

25,07 Un    1,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 20,85 26,07

082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 25,07 Un    1,000 3,39 15,02 0,00 18,41 4,23 18,78 23,02 18,41 23,02
081133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X

1.1/4"
25,07 Un    4,000 12,85 12,95 0,00 25,80 16,07 16,19 32,26 103,20 129,04

Total do grupo: 19.337,80 24.183,51

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES ESPECIAIS

CPU5638 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO

25,07 un    1,000 2.052,73 119,44 0,00 2.172,17 2.567,34 149,38 2.716,73 2.172,17 2.716,73

CPU5640 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 1200 BTU/H, CICLO FRIO

25,07 un    2,000 2.290,32 119,44 0,00 2.409,76 2.864,50 149,38 3.013,88 4.819,52 6.027,76

CPU5641 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 1800 BTU/H, CICLO FRIO

25,07 un    1,000 3.367,07 129,15 0,00 3.496,22 4.211,19 161,52 4.372,72 3.496,22 4.372,72

CPU5642 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,07 m     31,800 25,12 2,65 0,00 27,77 31,41 3,31 34,73 883,08 1.104,41

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 18
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Orçamento Analitico Página: 12 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5643 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,07 m     9,070 42,64 2,91 0,00 45,55 53,32 3,63 56,96 413,13 516,62

CPU5644 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,07 m     16,900 54,18 3,11 0,00 57,29 67,76 3,88 71,65 968,20 1.210,88

CPU5646 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,07 m     5,200 68,11 3,27 0,00 71,38 85,18 4,08 89,27 371,17 464,20

Total do grupo: 13.123,49 16.413,32

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,
5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)

25,07 m2    138,980 33,00 44,57 0,00 77,57 41,27 55,74 97,01 10.780,67 13.482,44

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO
COMUM

25,07 m     63,980 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 1.223,93 1.530,40

100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (
MODELO TACO CHINÊS)

25,07 m2    10,950 135,23 73,90 0,00 209,13 169,13 92,42 261,55 2.289,97 2.863,97

Total do grupo: 14.294,57 17.876,81

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

25,07 m2    62,700 11,80 17,88 0,00 29,68 14,75 22,36 37,12 1.860,93 2.327,42

Total do grupo: 1.860,93 2.327,42
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Orçamento Analitico Página: 13 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM
AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,07 Kg    1.168,110 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 20.745,63 25.943,72

Total do grupo: 20.745,63 25.943,72

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS

CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E ACESSÓRIOS

25,07 m2    118,390 146,90 8,21 0,00 155,11 183,72 10,26 193,99 18.363,47 22.966,47

160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    9,280 52,31 63,98 0,00 116,29 65,42 80,01 145,44 1.079,17 1.349,68

Total do grupo: 19.442,64 24.316,15

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS

CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,
10M, REVESTIDA DE LAMINADO
MELAMÍNICO, COM CHAPA EM AÇO INOX NA
 PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO

25,07 un    2,000 1.619,65 356,31 0,00 1.975,96 2.025,69 445,63 2.471,33 3.951,92 4.942,66

Total do grupo: 3.951,92 4.942,66

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

180120 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02
FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    10,000 522,63 61,94 0,00 584,57 653,65 77,46 731,12 5.845,70 7.311,20
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/12/2025 - 17:09

Orçamento Analitico Página: 14 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    0,960 917,88 61,94 0,00 979,82 1.147,99 77,46 1.225,46 940,62 1.176,44

CPU5586 JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS

25,07 m2    2,000 254,22 61,94 0,00 316,16 317,95 77,46 395,42 632,32 790,84

180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    6,150 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 3.903,65 4.882,23

CPU5652 FECHAMENTO METÁLICO 3,01M X 2,90M
COM PORTÃO DE ABRIR 1,10M X 2,90M

25,07 un    1,000 3.067,85 410,32 703,88 3.478,17 3.836,95 513,18 4.350,14 3.478,17 4.350,14

Total do grupo: 14.800,46 18.510,85

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
VIDROS

190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 25,07 m2    10,000 176,01 0,00 0,00 176,01 220,13 0,00 220,13 1.760,10 2.201,30
CPU5590 VIDRO COMUM LAMINADO LISO, INCOLOR,

DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM (CADA
CAMADA E=3MM) - COLOCADO

25,07 m2    2,000 512,50 0,00 0,00 512,50 640,98 0,00 640,98 1.025,00 1.281,96

190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,07 m2    0,960 184,95 0,00 0,00 184,95 231,31 0,00 231,31 177,55 222,05

Total do grupo: 2.962,65 3.705,31

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 25,07 m2    604,430 4,30 1,61 0,00 5,91 5,37 2,01 7,39 3.572,18 4.466,73
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+

100kgCI/M3)
25,07 m2    575,670 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 20.447,79 25.571,26

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,07 m2    28,760 9,14 19,37 0,00 28,51 11,43 24,22 35,65 819,94 1.025,29
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 25,07 m2    28,760 48,36 36,10 0,00 84,46 60,48 45,15 105,63 2.429,06 3.037,91
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Orçamento Analitico Página: 15 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,07 m2    10,370 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 875,95 1.095,48

Total do grupo: 28.144,92 35.196,67

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FORROS

210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA
ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5
MM

25,07 m2    28,930 61,76 17,93 0,00 79,69 77,24 22,42 99,66 2.305,43 2.883,16

210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,07 m     37,080 20,16 0,00 0,00 20,16 25,21 0,00 25,21 747,53 934,78
210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,07 m2    110,790 5,76 18,69 0,00 24,45 7,20 23,37 30,57 2.708,81 3.386,85

Total do grupo: 5.761,77 7.204,79

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

25,07 m2    111,180 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 4.749,60 5.939,23

221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)

25,07 m2    69,470 124,84 25,61 0,00 150,45 156,13 32,03 188,16 10.451,76 13.071,47

CPU5581 GRANILITE PARA ÁREA EXTERNA COM
CONTRAPISO

25,07 m2    34,960 184,02 25,61 0,00 209,63 230,15 32,03 262,18 7.328,66 9.165,81

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,07 m2    0,880 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 430,40 538,30

CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM ÁREAS MENORES QUE 5M²

25,07 m2    6,750 93,37 37,48 0,00 130,85 116,77 46,87 163,65 883,23 1.104,63

CPU5583 RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
H=10CM

25,07 m     97,160 45,08 15,13 0,00 60,21 56,38 18,92 75,30 5.850,00 7.316,14

Total do grupo: 29.693,65 37.135,58
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Orçamento Analitico Página: 16 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FERRAGENS

230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.:
LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

25,07 Un    2,000 95,95 29,16 0,00 125,11 120,00 36,47 156,47 250,22 312,94

230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07 Un    6,000 12,22 12,80 0,00 25,02 15,28 16,00 31,29 150,12 187,74
230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 25,07 un    4,000 68,63 18,13 0,00 86,76 85,83 22,67 108,51 347,04 434,04
CPU5521  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM 25,07 un    2,000 292,45 18,13 0,00 310,58 365,76 22,67 388,44 621,16 776,88
230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 25,07 un    4,000 132,50 18,13 0,00 150,63 165,71 22,67 188,39 602,52 753,56

Total do grupo: 1.971,06 2.465,16

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
ACRILICO

25,07 m2    263,130 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 4.365,32 5.457,31

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/
SELADOR

25,07 m2    194,190 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 3.161,41 3.953,70

261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 25,07 m2    139,720 1,08 1,29 0,00 2,37 1,35 1,61 2,96 331,13 413,57
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS

DEMAOS
25,07 m2    96,340 3,13 13,16 0,00 16,29 3,91 16,45 20,37 1.569,37 1.962,44

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    126,790 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 2.914,90 3.645,21
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA

 METALICA 2 DEMAOS
25,07 m2    121,530 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 1.705,06 2.131,63

Total do grupo: 14.047,19 17.563,86

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07 m2    4,910 505,51 70,74 0,00 576,25 632,24 88,47 720,71 2.829,38 3.538,68
CPU5558 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    10,000 19,23 17,13 0,00 36,36 24,05 21,42 45,47 363,60 454,70
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Orçamento Analitico Página: 17 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

271850 LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA
PINTADA COLOCADA

25,07 m     8,400 627,14 0,00 0,00 627,14 784,36 0,00 784,36 5.267,97 6.588,62

CPU5623 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12",
DIMENSÃO (316X158)MM, INCLUSIVE
FIXAÇÃO

25,07 un    3,000 17,44 4,04 0,00 21,48 21,81 5,05 26,86 64,44 80,58

CPU5624 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE EMERGÊNCIA, PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
E ALARME, TIPO "E5", EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES (179X179)MM.

25,07 un    2,000 13,89 4,04 0,00 17,93 17,37 5,05 22,42 35,86 44,84

CPU5966 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM
AÇO INOX POLIDO, 50L, COM DUAS
TORNEIRAS

25,07 un    1,000 2.483,44 81,33 0,00 2.564,77 3.106,03 101,71 3.207,75 2.564,77 3.207,75

Total do grupo: 11.126,02 13.915,17

Total: 360.139,87 450.369,19

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 242.571,34 117.568,16 360.139,87 450.369,19
Total do Orçamento : 242.571,34 117.568,16 360.139,87 450.369,19
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-9/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 936,05 1.169,68 8,42
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 55.441,28 69.327,25 499,36
ESTRUTURA 81.293,64 101.661,14 732,27
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 21.204,20 26.510,14 190,95
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 19.337,80 24.183,51 174,19
INSTALAÇÕES ESPECIAIS 13.123,49 16.413,32 118,22
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 14.294,57 17.876,81 128,76
IMPERMEABILIZAÇÃO 1.860,93 2.327,42 16,76
ESTRUTURAS METÁLICAS 20.745,63 25.943,72 186,87
COBERTURAS 19.442,64 24.316,15 175,15
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.951,92 4.942,66 35,60
ESQUADRIAS METÁLICAS 14.800,46 18.510,85 133,33
VIDROS 2.962,65 3.705,31 26,68
REVESTIMENTO DE PAREDES 28.144,92 35.196,67 253,52
FORROS 5.761,77 7.204,79 51,89
REVESTIMENTO DE PISO 29.693,65 37.135,58 267,48
FERRAGENS 1.971,06 2.465,16 17,75
PINTURA 14.047,19 17.563,86 126,51
DIVERSOS 11.126,02 13.915,17 100,23
Total 360.139,87 450.369,19 3.243,94
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