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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE 25,07 m2 155,750 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 936,05 1.169,68
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 936,05 1.169,68
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDACOES E SONDAGENS
CONTROLE TECNOLOGICO
050251 CORPO DE PROVA | 2507 un | 12,000] 15,00] 0,00] 0,00] 15,00] 18,76 0,00] 18,76 180,00] 225,12
ESTACAS
CPU5625 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM 25,07 m 158,000 22,74 8,76 25,86 31,50 28,44 10,95 39,39 4.977,00 6.223,62
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E
ARMADURA
051031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07 m3 20,250 532,06 52,12 0,00 584,18 665,44 65,18 730,63 11.829,64 14.795,25
=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.
)
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 20,250 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.174,29 1.468,53
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 325,600 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 4.050,46 5.063,08
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 694,500 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 8.243,71 10.306,38
CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 25,07 un 32,000 0,70 17,90 11,27 18,60 0,87 22,38 23,26 595,20 744,32
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM
BLOCOS DE FUNDAGAO
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ 25,07 m3 23,340 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.532,50 1.916,68
BLOCOS)
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2 24,570 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 198,52 248,15
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07 m3 15,360 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 527,61 659,86
BLOCOS/SAPATAS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGCAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U 25,07| m2 43,800 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 4.200,85 5.253,81
=3V - (OBRAS CIVIS)
051024 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 1,230 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 627,18 784,42
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO - (0.C.)
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 7,880 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 4.710,82 5.891,79
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 7,880 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 456,96 571,45
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 150,400 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 1.870,97 2.338,72
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 14,800 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 177,60 222,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 139,300 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.653,49 2.067,21
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 12,000 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 155,52 194,40
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 16,700 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 211,92 265,02
VIGAS BALDRAME
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ 25,07 m3 13,890 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 912,01 1.140,64
BLOCOS)
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2 39,670 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 320,53 400,66
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07 m3 10,060 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 345,56 432,17
BLOCOS/SAPATAS)
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 3,850 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.301,60 2.878,60
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.)
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 3,850 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 223,26 279,20
DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 61,800 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 741,60 927,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 185,100 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 2.197,13 2.746,88
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 80,800 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.025,35 1.282,29
Total do grupo: | 55.441,28] 69.327,25
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
CONTROLE TECNOLOGICO
060487 CORPO DE PROVA | 2507] Un 6,000] 15,00] 0,00] 0,00] 15,00] 18,76 0,00] 18,76 90,00] 112,56
PILARES
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 82,970 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 9.395,52 11.750,21
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versao : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 380,700 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 4.518,90 5.649,58
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 49,800 7,85 511 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 645,40 806,76
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 101,900 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.293,11 1.617,15
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07 m3 4,170 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.492,90 3.117,86
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LANQAMENTO/APLICAQZ\O/ADENSAMENTO 25,07 m3 4,170 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 289,85 362,49
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C))
VIGAS DE COBERTURA E BORDO
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 64,350 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 7.286,99 9.113,24
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 0,500 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 6,22 7,77
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 78,500 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 942,00 1.177,50
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 159,500 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 1.893,26 2.366,98
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 114,500 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 1.483,92 1.854,90
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 33,900 7,83 511 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 438,66 548,50
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 105,700 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.341,33 1.677,45
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 5,150 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 3.078,77 3.850,60
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LANQAMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO 25,07 m3 5,150 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 357,97 447,68
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
VIGAS DE PLATIBANDA
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 24,760 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 2.803,82 3.506,51
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 86,400 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 1.036,80 1.296,00
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 37,300 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 473,33 591,95
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07 m3 1,300 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 777,16 971,99
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LANQAMENTO/APLICAQZ\O/ADENSAMENTO 25,07 m3 1,300 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 90,36 113,00
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C))
LAJES TRELICADAS
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 84,900 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 1.056,15 1.320,19
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 424,200 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 5.090,40 6.363,00
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 4,400 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 55,83 69,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 8,700 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 5.201,03 6.504,90
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 8,700 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 604,73 756,29
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
CPU5928 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA 25,07 m2 14,020 100,59 50,81 0,00 151,40 125,80 63,54 189,35 2.122,62 2.654,68
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=
12CM, EL. ENCHIMENTO EM EOS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
CPU5930 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA 25,07| m2 125,190 122,34 79,74 0,00 202,08 153,01 99,73 252,74 25.298,39 31.640,52
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=
16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
VERGAS E CONTRAVERGAS
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07 m3 0,380, 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.128,22 1.411,06
ARMADO FCK = 20 MPA
Total do grupo: \ 81.293,64\ 101.661,14
Cod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un 45,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 467,10 584,10
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO 25,07 Un 18,000 5,48 7,72 0,00 13,20 6,85 9,65 16,50 237,60 297,00
MOVEL SIMPLES 2"
070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 25,07 m 751,500 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 3.915,31 4.892,26
MM2
070564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 25,07 m 142,470 3,97 3,08 0,00 7,05 4,96 3,85 8,81 1.004,41 1.255,16
MM2
070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGCAO 25,07| m3 0,200 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 13,69 17,13
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO
070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM ( 25,07 Un 1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA
070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,07| m2 0,200 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 18,95 23,71
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 25,07 M 5,000 15,77 4,11 0,00 19,88 19,72 514 24,86 99,40 124,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 4 de 18



é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

‘wa Orcamento Analitico

22/12/2025 - 17:09

Pagina: 5 de 18

Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3 25,07 Un 3,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 535,14 669,27
,00 M C/CONECTOR

070253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 25,07 un 3,000 10,54 12,88 0,00 23,42 13,18 16,10 29,29 70,26 87,87
CARTUCHO 32 G

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) 25,07 Un 2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80

CPU6817 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 25,07 un 1,000 27,95 44,77 72,72 72,72 34,95 55,99 90,95 72,72 90,95
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA

072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO 25,07 un 5,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 30,45 38,05
CENTRAL (PARA TV/SOM...)

072430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 25,07 Un 12,000 7,69 1,54 0,00 9,23 9,61 1,92 11,54 110,76 138,48
INTERRUPTOR

072435 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 25,07 Un 14,000 6,25 1,54 0,00 7,79 7,81 1,92 9,74 109,06 136,36
INTERRUPTORES

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAOE 1 25,07 Un 3,000 14,10 19,06 0,00 33,16 17,63 23,83 41,47 99,48 124,41
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un 12,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 295,92 370,08

CPU6819 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) 25,07| un 1,000 28,86 49,15 78,01 78,01 36,09 61,47 97,56 78,01 97,56
COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 25,07 un 10,000 12,47 16,48 0,00 28,95 15,59 20,61 36,20 289,50 362,00
250V

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un 1,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 27,30 34,14

CPU11864 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 3 MODULOS), 25,07 un 3,000 32,97 49,16 0,00 82,13 41,23 61,48 102,71 246,39 308,13
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 15,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 400,65 501,00

071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un 1,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 96,68 120,91

071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA 25,07 Un 4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07\ M 186,350 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 2.033,07 2.541,81
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07\ M 15,000 2,75 10,30 0,00 13,05 3,43 12,88 16,32 195,75 244,80
CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07 M 16,000 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 209,92 262,40

CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO 25,07 Un 5,000 43,71 16,62 0,00 60,33 54,66 20,78 75,45 301,65 377,25
(TARTARUGA) - BASE E-27

071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17 25,07 un 5,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 83,00 103,80
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

071647 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07 un 18,000 30,00 17,09 0,00 47,09 37,52 21,37 58,89 847,62 1.060,02
EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
FORRO

072320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,07 Un 1,000 34,45 51,54 0,00 85,99 43,08 64,46 107,54 85,99 107,54

CPU5610 REFLETOR LED COR BRANCA DE 25,07| un 2,000 38,74 21,35 0,00 60,09 48,45 26,70 75,15 120,18 150,30
SOBREPOR - 50W

072171 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR 25,07 un 1,000 165,18 154,62 0,00 319,80 206,59 193,38 399,97 319,80 399,97
EM PVC CB 24E - 80A

CPU6635 KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO 25,07 un 1,000 543,64 8,44 0,00 552,08 679,93 10,55 690,48 552,08 690,48
POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL.
CABEAMENTO ESTRUTURADO

071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 25,07 Un 18,000 1,50 2,57 0,00 4,07 1,87 3,21 5,09 73,26 91,62

071887 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 25,07 Un 1,000 745,50 90,18 0,00 835,68 932,39 112,78 1.045,18 835,68 1.045,18
PORTAS

CPU5631 SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24 PORTAS 25,07 un 1,000 1.267,86 29,49 0,00 1.297,35 1.585,71 36,88 1.622,59 1.297,35 1.622,59

CPU5637 BANDEJA DE VENTILAQAO 1U COM 2 25,07 un 1,000 516,56 36,07 0,00 552,63 646,06 45,11 691,17 552,63 691,17
VENTILADORES - 400W

CPU5651 RACK PADRAO 19" - PORTA ACRILICO - 5U X 25,07 un 1,000 645,75 102,38 0,00 748,13 807,63 128,04 935,68 748,13 935,68
570MM

071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA 25,07 Un 1,000 30,00 7,72 0,00 37,72 37,52 9,65 47,17 37,72 47,17
RACK 19" 1U

CPU5260 CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA 25,07| un 10,000 1,50 7,72 0,00 9,22 1,87 9,65 11,53 92,20 115,30
EM PAREDE

CPU5346 CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA 25,07 un 2,000 2,99 7,72 0,00 10,71 3,73 9,65 13,39 21,42 26,78
EM PAREDE

070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 2507 M 239,640 3,19 3,34 0,00 6,53 3,98 4,17 8,16 1.564,84 1.955,46

CPU5595 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE PISO 25,07| un 1,000 74,76 185,88 260,64 260,64 93,50 232,48 325,98 260,64 325,98
500X500X500 MM

CPU11874 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA 25,07| un 1,000 167,98 75,71 0,00 243,69 210,09 94,69 304,78 243,69 304,78
APARAFUSADA 300X300X120

072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE 25,07 Un 10,000 22,53 19,06 0,00 41,59 28,17 23,83 52,01 415,90 520,10

JACK, CAT. 6

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU11875 TOMADA COM 4 MODULOS RJ45 (CAT.6), 25,07| un 2,000 99,37 34,78 0,00 134,15 124,28 43,49 167,78 268,30 335,56
COMPLETA, ESPELHO+SUPORTE 4"X4"
071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07 M 72,360 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 789,44 986,99
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
CPU5133 ELETRODUTO PEAD CORRUGADO DE 2 25,07 m 10,900 5,55 4,86 0,00 10,41 6,94 6,07 13,01 113,46 141,80
POLEGADAS
Total do grupo: | 21.204,20] 26.510,14
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. c¢/BDI[ M.O c¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
080556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE 25,07 Un 3,000 3,78 12,95 0,00 16,73 4,72 16,19 20,92 50,19 62,76
)
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 25,07 Un 5,000 101,58 31,62 0,00 133,20 127,04 39,54 166,59 666,00 832,95
DIAMETRO 3/4"
080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 25,07 Un 1,000 17,01 18,65 0,00 35,66 21,27 23,32 44,59 35,66 44,59
080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 25,07 Un 3,000 11,89 18,65 0,00 30,54 14,87 23,32 38,19 91,62 114,57
CPU5659 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07| un 1,000 19,26 4,11 0,00 23,37 24,08 5,14 29,22 23,37 29,22
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM
CORPO DIVIDIDO
CPU5614 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07| un 4,000 29,82 4,11 0,00 33,93 37,29 5,14 42,43 135,72 169,72
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM
CORPO DIVIDIDO
CPU5615 CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR 25,07 un 3,000 39,33 12,95 0,00 52,28 49,19 16,19 65,38 156,84 196,14
BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE
CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR
ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)
081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 25,07 Un 10,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 57,50 71,90
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 25,07 Un 1,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 5,75 7,19
X 25 MM
081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un 5,000 1,71 9,32 0,00 11,03 2,13 11,65 13,79 55,15 68,95
081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA 25,07 Un 1,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 12,62 15,78
DE LATAO 25 X 3/4"

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 12,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 122,88 153,60
25 MM

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 3,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 34,74 43,44
32 MM (1%

081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 3,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 62,55 78,21
40 mm (1.1/4")

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 25,07 Un 6,000 6,09 5,90 0,00 11,99 7,61 7,37 14,99 71,94 89,94
SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un 5,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 56,65 70,85

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un 3,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 42,81 53,52

081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07 Un 1,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 28,58 35,74

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 25,07 Un 1,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 17,04 21,31
mm

081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 25,07 Un 2,000 8,88 15,54 0,00 24,42 11,10 19,43 30,54 48,84 61,08
mm

081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 25,07 Un 4,000 8,36 9,32 0,00 17,68 10,45 11,65 22,11 70,72 88,44
MM

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 25,07 Un 5,000 4,24 9,32 0,00 13,56 5,30 11,65 16,95 67,80 84,75
MM

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - ( 25,07 Un 1,000 2,25 7,25 0,00 9,50 2,81 9,06 11,88 9,50 11,88
ESGOTO)

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM ( 25,07 Un 4,000 5,29 14,51 0,00 19,80 6,61 18,14 24,76 79,20 99,04
ESGOTO)

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM ( 25,07 Un 1,000 11,93 14,51 0,00 26,44 14,92 18,14 33,06 26,44 33,06
ESGOTO)

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM ( 25,07 Un 5,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 262,35 328,10
ESGOTO)

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( 25,07 Un 4,000 2,73 14,51 0,00 17,24 3,41 18,14 21,56 68,96 86,24
ESGOTO)

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( 25,07 Un 1,000 3,80 15,02 0,00 18,82 4,75 18,78 23,53 18,82 23,53
ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( 25,07 Un 4,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 120,92 151,20
ESGOTO)

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( 25,07 Un 9,000 3,08 14,51 0,00 17,59 3,85 18,14 21,99 158,31 197,91
ESGOTO)

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM ( 25,07 Un 1,000 24,95 23,84 0,00 48,79 31,20 29,81 61,02 48,79 61,02
ESGOTO)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM ( 25,07 Un 3,000 14,55 23,84 0,00 38,39 18,19 29,81 48,01 115,17 144,03
ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( 25,07 Un 16,000 2,27 7,25 0,00 9,52 2,83 9,06 11,90 152,32 190,40
ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( 25,07 Un 11,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 180,73 225,94
ESGOTO)

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( 25,07 Un 6,000 2,05 14,51 0,00 16,56 2,56 18,14 20,71 99,36 124,26
ESGOTO)

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM ( 25,07 Un 2,000 4,69 15,02 0,00 19,71 5,86 18,78 24,65 39,42 49,30
ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un 4,000 4,30 14,51 0,00 18,81 5,37 18,14 23,52 75,24 94,08

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA 25,07 Un 1,000 72,28 10,36 0,00 82,64 90,40 12,95 103,35 82,64 103,35
MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

081055 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07 Un 1,000 8,44 4,66 0,00 13,10 10,55 5,82 16,38 13,10 16,38
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"

081056 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07 Un 2,000 17,89 4,66 0,00 22,55 22,37 5,82 28,20 45,10 56,40
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1"

081057 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07 Un 2,000 28,50 7,25 0,00 35,75 35,64 9,06 44,71 71,50 89,42
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4"

CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07 un 37,000 2,06 2,97 0,00 5,03 2,57 3,71 6,29 186,11 232,73
SANITARIO D = 50MM

CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07 un 21,000 3,65 2,97 0,00 6,62 4,56 3,71 8,27 139,02 173,67
SANITARIO D = 100MM

CPU5616 TERMINAL DE VENTILAGAO, 50MM, SERIE 25,07| un 2,000 11,14 0,58 0,00 11,72 13,93 0,72 14,65 23,44 29,30
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO 25,07| m2 5,400 420,08 93,06 0,00 513,14 525,39 116,39 641,78 2.770,95 3.465,61
CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO
ENTRE EIXOS = 2 CM)

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM ( 25,07 un 1,000 120,23 264,79 0,00 385,02 150,37 331,17 481,54 385,02 481,54
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM 25,07 m2 0,250 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 23,69 29,63
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07 m 5,560 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 410,43 513,29
DESENVOLVIMENTO 60 CM

CPU5617 CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO 25,07 m 18,000 44,40 17,33 13,17 61,73 55,53 21,67 77,20 1.111,14 1.389,60
MEIA CANA, DIAMETRO DE 30CM, PARA
AGUA PLUVIAL

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 25,07 Un 3,000 32,15 11,40 0,00 43,55 40,21 14,25 54,46 130,65 163,38
50

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO 25,07 Un 3,000 16,71 5,17 0,00 21,88 20,89 6,46 27,36 65,64 82,08
DIAM.150 MM

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 25,07 Un 3,000 45,36 4,14 0,00 49,50 56,73 5,17 61,90 148,50 185,70
DIAM.150 MM

081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM 25,07 Un 2,000 414,80 155,52 0,00 570,32 518,79 194,50 713,29 1.140,64 1.426,58
TAMPA

081846 CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ 25,07| un 1,000 291,25 45,61 0,00 336,86 364,26 57,04 421,31 336,86 421,31
ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA
TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 25,07 M 41,460 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 416,25 520,32
MM

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 25,07 m 7,360 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 109,51 136,96
MM

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 25,07 m 5,360 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 122,85 153,61
MM

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 7,310 6,81 12,43 0,00 19,24 8,51 15,54 24,06 140,64 175,87
40 MM

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 15,200 9,69 15,54 0,00 25,23 12,11 19,43 31,55 383,49 479,56
50 MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 25,600 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 1.080,57 1.351,42
100 MM

082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 25,07 M 0,780 41,41 29,02 0,00 70,43 51,79 36,29 88,08 54,93 68,70

080505 VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA 25,07 un 2,000 1.237,00 124,41 0,00 1.361,41 1.547,11 155,59 1.702,71 2.722,82 3.405,42
ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM 25,07 Un 1,000 190,20 7,76 0,00 197,96 237,88 9,70 247,58 197,96 247,58
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITARIO

080543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 25,07 un 2,000 194,99 85,01 0,00 280,00 243,87 106,32 350,19 560,00 700,38

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07 PAR 2,000 13,30 7,76 0,00 21,06 16,63 9,70 26,33 42,12 52,66

080620 VALVULA PVC DE 1" P/MICTORIO TIPO 25,07 Un 2,000 41,05 7,76 0,00 48,81 51,34 9,70 61,04 97,62 122,08
COCHO

080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 25,07 Un 1,000 162,59 20,20 0,00 182,79 203,35 25,26 228,61 182,79 228,61
(CUBA N° 1)

080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA 25,07 Un 1,000 48,57 11,40 0,00 59,97 60,74 14,25 75,00 59,97 75,00

DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL PARA 25,07| un 2,000 725,09 10,36 0,00 735,45 906,87 12,95 919,82 1.470,90 1.839,64
LAVATORIO
080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 25,07 un 1,000 131,63 10,36 0,00 141,99 164,62 12,95 177,58 141,99 177,58
DE 1/2" - BICA MOVEL
CPU5618 EXTINTOR MULTI USO EM PO AB C (6 KG) - 25,07 un 2,000 208,19 22,20 0,00 230,39 260,38 27,76 288,14 460,78 576,28
CAPACIDADE EXTINTORA 2A 20BC
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 25,07 m 6,080 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 139,35 174,25
MM
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 25,07\ M 19,800 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 198,79 248,49
MM
081177 BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL LONGA 40 25,07 Un 4,000 3,86 7,25 0,00 11,11 4,82 9,06 13,89 44,44 55,56
X 25 MM
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 11,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 112,64 140,80
25 MM
081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 1,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 20,85 26,07
40 mm (1.1/4")
082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 25,07 Un 1,000 3,39 15,02 0,00 18,41 4,23 18,78 23,02 18,41 23,02
081133 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 40 X 25,07 Un 4,000 12,85 12,95 0,00 25,80 16,07 16,19 32,26 103,20 129,04
1.1/4"
Total do grupo: | 19.337,80] 24.183,51
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALACOES ESPECIAIS
CPU5638 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- 25,07 un 1,000 2.052,73 119,44 0,00 2.172,17 2.567,34 149,38 2.716,73 2.172,17 2.716,73
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO
CPU5640 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- 25,07 un 2,000 2.290,32 119,44 0,00 2.409,76 2.864,50 149,38 3.013,88 4.819,52 6.027,76
WALL (PAREDE), 1200 BTU/H, CICLO FRIO
CPU5641 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- 25,07 un 1,000, 3.367,07 129,15 0,00 3.496,22 4.211,19 161,52 4.372,72 3.496,22 4.372,72
WALL (PAREDE), 1800 BTU/H, CICLO FRIO
CPU5642 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM 25,07 m 31,800 25,12 2,65 0,00 27,77 31,41 3,31 34,73 883,08 1.104,41
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU5643 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM 25,07 m 9,070 42,64 2,91 0,00 45,55 53,32 3,63 56,96 413,13 516,62
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
CPU5644 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM 25,07 m 16,900 54,18 3,11 0,00 57,29 67,76 3,88 71,65 968,20 1.210,88
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
CPU5646 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM 25,07 m 5,200 68,11 3,27 0,00 71,38 85,18 4,08 89,27 371,17 464,20
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
Total do grupo: | 13.123,49| 16.413,32
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11, 25,07] m2 138,980 33,00 44,57 0,00 77,57 41,27 55,74 97,01 10.780,67 13.482,44
5X19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07 m 63,980 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 1.223,93 1.530,40
COMUM
100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ( 25,07 m2 10,950 135,23 73,90 0,00 209,13 169,13 92,42 261,55 2.289,97 2.863,97
MODELO TACO CHINES)
Total do grupo: | 14.294,57] 17.876,81
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,07) m2 62,700 11,80 17,88 0,00 29,68 14,75 22,36 37,12 1.860,93 2.327,42
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
Total do grupo: 1.860,93 2.327,42
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURAS METALICAS
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 25,07 Kg 1.168,110 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 20.745,63 25.943,72
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
Total do grupo: | 20.745,63] 25.943,72
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURAS
CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,07) m2 118,390 146,90 8,21 0,00 155,11 183,72 10,26 193,99 18.363,47 22.966,47
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTATICA E ACESSORIOS
160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07] m2 9,280 52,31 63,98 0,00 116,29 65,42 80,01 145,44 1.079,17 1.349,68
Total do grupo: \ 19.442,64\ 24.316,15
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS
CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2, 25,07 un 2,000 1.619,65 356,31 0,00 1.975,96 2.025,69 445,63 2.471,33 3.951,92 4.942,66
10M, REVESTIDA DE LAMINADO
MELAMINICO, COM CHAPA EM AGO INOX NA
PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO
Total do grupo: \ 3.951,92\ 4.942,66
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180120 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 25,07| m2 10,000 522,63 61,94 0,00 584,57 653,65 77,46 731,12 5.845,70 7.311,20

FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 25,07] m2 0,960 917,88 61,94 0,00 979,82 1.147,99 77,46 1.225,46 940,62 1.176,44
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU5586 JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO 25,07 m2 2,000 254,22 61,94 0,00 316,16 317,95 77,46 395,42 632,32 790,84
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07) m2 6,150 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 3.903,65 4.882,23
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU5652 FECHAMENTO METALICO 3,01M X 2,90M 25,07 un 1,000 3.067,85 410,32 703,88 3.478,17 3.836,95 513,18 4.350,14 3.478,17 4.350,14
COM PORTAO DE ABRIR 1,10M X 2,90M
Total do grupo: | 14.800,46] 18.510,85
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O c¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
VIDROS
190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 25,07 m2 10,000 176,01 0,00 0,00 176,01 220,13 0,00 220,13 1.760,10 2.201,30
CPU5590 VIDRO COMUM LAMINADO LISO, INCOLOR, 25,07 m2 2,000 512,50 0,00 0,00 512,50 640,98 0,00 640,98 1.025,00 1.281,96
DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM (CADA
CAMADA E=3MM) - COLOCADO
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,07 m2 0,960 184,95 0,00 0,00 184,95 231,31 0,00 231,31 177,55 222,05
Total do grupo: | 2.962,65| 3.705,31
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 25,07] m2 604,430 4,30 1,61 0,00 5,91 5,37 2,01 7,39 3.572,18 4.466,73
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 25,07 m2 575,670 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 20.447,79 25.571,26
100kgCl/M3)
200201 EMBOGCO (1Cl:4 ARML) 25,07 m2 28,760 9,14 19,37 0,00 28,51 11,43 24,22 35,65 819,94 1.025,29
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 25,07 m2 28,760 48,36 36,10 0,00 84,46 60,48 45,15 105,63 2.429,06 3.037,91
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,07] m2 10,370 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 875,95 1.095,48
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 28.144,92] 35.196,67
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA 25,07] m2 28,930 61,76 17,93 0,00 79,69 77,24 22,42 99,66 2.305,43 2.883,16
AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5
MM
210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,07 m 37,080 20,16 0,00 0,00 20,16 25,21 0,00 25,21 747,53 934,78
210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,07] m2 110,790 5,76 18,69 0,00 24,45 7,20 23,37 30,57 2.708,81 3.386,85
Total do grupo: \ 5.761,77\ 7.204,79
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07) m2 111,180 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 4.749,60 5.939,23
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07 m2 69,470 124,84 25,61 0,00 150,45 156,13 32,03 188,16 10.451,76 13.071,47
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM (COM OXIDO DE FERRO)
CPU5581 GRANILITE PARA AREA EXTERNA COM 25,07 m2 34,960 184,02 25,61 0,00 209,63 230,15 32,03 262,18 7.328,66 9.165,81
CONTRAPISO
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07 m2 0,880 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 430,40 538,30
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,07 m2 6,750 93,37 37,48 0,00 130,85 116,77 46,87 163,65 883,23 1.104,63
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM AREAS MENORES QUE 5M2
CPU5583 RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 25,07 m 97,160 45,08 15,13 0,00 60,21 56,38 18,92 75,30 5.850,00 7.316,14
H=10CM
Total do grupo: | 29.693,65] 37.135,58]
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
FERRAGENS
230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 25,07 Un 2,000 95,95 29,16 0,00 125,11 120,00 36,47 156,47 250,22 312,94
LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07 Un 6,000 12,22 12,80 0,00 25,02 15,28 16,00 31,29 150,12 187,74
230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 25,07 un 4,000 68,63 18,13 0,00 86,76 85,83 22,67 108,51 347,04 434,04
CPU5521 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM 25,07 un 2,000 292,45 18,13 0,00 310,58 365,76 22,67 388,44 621,16 776,88
230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 25,07 un 4,000 132,50 18,13 0,00 150,63 165,71 22,67 188,39 602,52 753,56
Total do grupo: | 1.971,086] 2.465,16
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 25,07 m2 263,130 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 4.365,32 5.457,31
ACRILICO
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAQOS C/ 25,07 m2 194,190 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 3.161,41 3.953,70
SELADOR
261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 25,07 m2 139,720 1,08 1,29 0,00 2,37 1,35 1,61 2,96 331,13 413,57
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07 m2 96,340 3,13 13,16 0,00 16,29 391 16,45 20,37 1.569,37 1.962,44
DEMAOS
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07] m2 126,790 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 2.914,90 3.645,21
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA 25,07] m2 121,530 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 1.705,06 2.131,63
METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo: | 14.047,19] 17.563,86
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O c/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
DIVERSOS
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07 m2 4,910 505,51 70,74 0,00 576,25 632,24 88,47 720,71 2.829,38 3.538,68
CPU5558 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS 25,07| un 10,000 19,23 17,13 0,00 36,36 24,05 21,42 45,47 363,60 454,70
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-9/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAQAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
271850 LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA 25,07 m 8,400 627,14 0,00 0,00 627,14 784,36 0,00 784,36 5.267,97 6.588,62
PINTADA COLOCADA
CPU5623 PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA 25,07 un 3,000 17,44 4,04 0,00 21,48 21,81 5,05 26,86 64,44 80,58
SINALIZAQAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12",
DIMENSAO (316X158)MM, INCLUSIVE
FIXACAO
CPU5624 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 25,07 un 2,000 13,89 4,04 0,00 17,93 17,37 5,05 22,42 35,86 44,84
SINALIZACAO DE EMERGENCIA, PARA
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
E ALARME, TIPO "E5", EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES (179X179)MM.
CPU5966 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM 25,07 un 1,000{ 2.483,44 81,33 0,00 2.564,77 3.106,03 101,71 3.207,75 2.564,77 3.207,75
ACO INOX POLIDO, 50L, COM DUAS
TORNEIRAS
Total do grupo: | 11.126,02] 13.915,17|
Total: | 360.139,87] 450.369,19]
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigcos com BDI de 25,07% 242.571,34 117.568,16 360.139,87 450.369,19
Total do Orgamento : 242.571,34 117.568,16 360.139,87 450.369,19
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Verséo : BLOCO 06 - ADMINISTRATIVO HANGAR - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Orgamento : 202500036009996-9/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 936,05 1.169,68 8,42
FUNDAGOES E SONDAGENS 55.441,28 69.327,25 499,36
ESTRUTURA 81.293,64 101.661,14 732,27
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 21.204,20 26.510,14 190,95
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 19.337,80 24.183,51 174,19
INSTALAGOES ESPECIAIS 13.123,49 16.413,32 118,22
ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.294,57 17.876,81 128,76
IMPERMEABILIZAGAO 1.860,93 2.327,42 16,76
ESTRUTURAS METALICAS 20.745,63 25.943,72 186,87
COBERTURAS 19.442,64 24.316,15 175,15
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.951,92 4.942,66 35,60
ESQUADRIAS METALICAS 14.800,46 18.510,85 133,33
VIDROS 2.962,65 3.705,31 26,68
REVESTIMENTO DE PAREDES 28.144,92 35.196,67 253,52
FORROS 5.761,77 7.204,79 51,89
REVESTIMENTO DE PISO 29.693,65 37.135,58 267,48
FERRAGENS 1.971,06 2.465,16 17,75
PINTURA 14.047,19 17.563,86 126,51
DIVERSOS 11.126,02 13.915,17 100,23
Total 360.139,87 450.369,19 3.243,94
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