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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 7,48 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE 25,07 m2 7,480 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 44,95 56,17
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: \ 44,95\ 56,17
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO ‘ 25,07‘ m3 ‘ 0,520‘ 41,56‘ 14,55‘ o,oo‘ 56,11‘ 51,97‘ 18,19‘ 70,17‘ 29,17‘ 36,48
INCLUSO A CARGA MANUAL
Total do grupo: \ 29,17\ 36,48
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. ( 25,07 m3 1,000 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 51,85 64,84
OBRAS CIVIS)
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3 0,750 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 25,76 32,22
041002 APILOAMENTO 25,07] m2 7,480 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 60,43 75,54
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM 25,07 m3 1,500 0,00 40,42 0,00 40,42 0,00 50,55 50,55 60,63 75,82
TRANSPORTE EM CARRINHO MAO
Total do grupo: | 198,67 248,42
Cad. Auxiliar Servico | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.]| Mat. ¢/BDI[ M.O ¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
FUNDAGOES E SONDAGENS
050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM 25,07 m3 0,160 452,40 398,60 0,00 851,00 565,81 498,52 1.064,34 136,16 170,29
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 25,07 M 15,000 31,94 55,31 0,00 87,25 39,94 69,17 109,12 1.308,75 1.636,80
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 7,48 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: \ 1.444,91\ 1.807,09
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 25,07 m2 3,640 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 148,98 186,33
VEZES
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 19,610 48,82 66,64 0,00 115,46 61,05 83,34 144,40 2.264,17 2.831,68
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (
OBRAS CIVIS)
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 5,800 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 643,97 805,38
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 57,000 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 723,33 904,59
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 31,000 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 385,64 482,05
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 40,000 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 480,00 600,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 48,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 569,76 712,32
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 25,07] m3 0,200 202,45 40,42 0,00 242,87 253,20 50,55 303,75 48,57 60,75
060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 1,740 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 974,81 1.219,20
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 1,740 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 120,94 151,25
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C)
Total do grupo: \ 6.360,17\ 7.953,55
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
071688 LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR 25,07 un 3,000 44,08 16,62 0,00 60,70 55,13 20,78 75,91 182,10 227,73
PARA 01 LAMPADA
071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17 25,07| un 3,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 49,80 62,28
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA
071411 INTERRUPTOR 1 SEGAO (LINHA X OU 25,07| Un 1,000 8,31 10,82 0,00 19,13 10,39 13,53 23,92 19,13 23,92
EQUIVALENTE)
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 25,07 M 15,000 7,36 10,30 0,00 17,66 9,20 12,88 22,08 264,90 331,20
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 7,48 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 25,07 Un 5,000 3,50 6,69 0,00 10,19 4,37 8,36 12,74 50,95 63,70
1

071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" 25,07 Un 18,000 2,43 2,57 0,00 5,00 3,03 3,21 6,25 90,00 112,50

070422 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" 25,07 PAR 4,000 2,87 0,51 0,00 3,38 3,58 0,63 4,22 13,52 16,88

070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 25,07 un 8,000 7,74 17,51 0,00 25,25 9,68 21,89 31,58 202,00 252,64
ENTRADAS

072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 25,07 Un 8,000 5,76 1,54 0,00 7,30 7,20 1,92 9,13 58,40 73,04

070509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 25,07\ M 750,000 9,29 3,60 0,00 12,89 11,61 4,50 16,12 9.667,50 12.090,00
10MM2

070583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 25,07\ M 50,000 5,50 3,34 0,00 8,84 6,87 4,17 11,05 442,00 552,50
MM2

070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 25,07 m 55,000 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 286,55 358,05
MM2

071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07 M 150,000 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 1.968,00 2.460,00
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3 25,07 Un 1,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 178,38 223,09
,00 M C/CONECTOR

070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM ( 25,07 Un 7,000 69,90 154,29 0,00 224,19 87,42 192,97 280,39 1.569,33 1.962,73
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA

070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,07 m2 1,120 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 106,16 132,77
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO 25,07 m3 21,000 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 1.438,29 1.798,86
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

081894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V 25,07 un 3,000 42,06 40,95 0,00 83,01 52,60 51,21 103,82 249,03 311,46

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 5,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 133,55 167,00

071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un 7,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 676,76 846,37

071184 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA 25,07 Un 8,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 914,08 1.143,20
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

072190 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 25,07 Un 1,000 1.145,07 154,62 0,00 1.299,69 1.432,13 193,38 1.625,52 1.299,69 1.625,52
METALICO CB-24E - 150A

070705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 25,07 Un 1,000 500,00 103,08 0,00 603,08 625,35 128,92 754,27 603,08 754,27
METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM

071063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 25,07 Un 2,000 175,03 118,53 0,00 293,56 218,91 148,24 367,15 587,12 734,30
220V COMANDO, CATEGORIA AC-3.

072304 RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A 25,07 Un 2,000 180,27 18,03 0,00 198,30 225,46 22,55 248,01 396,60 496,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 7,48 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
070776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO 25,07 Un 2,000 583,48 187,32 0,00 770,80 729,75 234,28 964,03 1.541,60 1.928,06
C/RELE FALTA DE FASE 5CV
070305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA 25,07 Un 2,000 41,73 25,76 0,00 67,49 52,19 32,21 84,40 134,98 168,80
INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO
070580 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 25,07\ M 12,000 1,96 2,57 0,00 4,53 2,45 3,21 5,66 54,36 67,92
MM2
CPU11867 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE 25,07 un 1,000 35,21 27,16 0,00 62,37 44,03 33,96 78,00 62,37 78,00
SELETORA DE 03 POSICOES
CPU11870 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE 25,07 un 1,000 27,92 27,16 0,00 55,08 34,91 33,96 68,88 55,08 68,88
SELETORA DE 02 POSICOES
CPU11872 FORCENIMENTO E INSTALAGCAO DE 25,07 un 5,000 18,15 19,87 0,00 38,02 22,70 24,85 47,55 190,10 237,75
SINALEIRO MONOBLOCO 22 MM - LED110/
220V (VERDE/VERMELHO/AMARELO)
CPU11877 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 25,07 un 1,000 78,97 5,27 0,00 84,24 98,76 6,59 105,35 84,24 105,35
CONTATOR AUXILIXAR 03 POSICOES
CPU11863 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE 25,07 un 1,000 61,00 34,54 0,00 95,54 76,29 43,19 119,49 95,54 119,49
BOTOEIRA DE EMERGENCIA PARA PORTA
DE QUADRO
Total do grupo: | 23.665,19)] 29.594,28
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 25,07| m2 17,980 27,47 38,88 0,00 66,35 34,35 48,62 82,98 1.192,97 1.491,98
9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)
Total do grupo: \ 1.192,97\ 1.491,98
Cod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO
120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,07 m2 9,310 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 240,84 301,17
120102 MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA 25,07] m2 9,310 80,30 31,85 0,00 112,15 100,43 39,83 140,26 1.044,11 1.305,82
TIPOIIl -B
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 4 de 8
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 7,48 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E 25,07] m2 4,000 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 170,80 213,60
=2,0CM
Total do grupo: | 1.455,75] 1.820,59
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
CPU629 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA 25,07| m2 1,500 975,37 0,00 0,00 975,37 1.219,89 0,00 1.219,89 1.463,05 1.829,83
VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMINIO -
PINTURA BRANCO (J16)
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07) m2 1,470 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 933,06 1.166,97
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Total do grupo: | 2.396,11] 2.996,80
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 25,07] m2 44,490 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 316,76 395,96
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 25,07) m2 44,490 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 1.580,28 1.976,24
100kgClI/M3)
Total do grupo: | 1.897,04] 2.372,20
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit., Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) 25,07) m2 5,950 3,05 6,62 0,00 9,67 3,81 8,27 12,09 57,53 71,93
210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH: 25,07| m2 5,950 11,90 32,33 0,00 44,23 14,88 40,43 55,31 263,16 329,09
4ARML+150KG CI/M3)
Total do grupo: | 320,69 401,02]
Pagina: 5 de 8
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 7,48 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07 m2 5,950 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 254,18 317,84
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
220302 PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM 25,07| m2 5,950 11,75 25,61 0,00 37,36 14,69 32,03 46,72 222,29 277,98
JUNTA (1CI:3ARMG)
220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) 25,07 m 10,140 1,48 11,52 0,00 13,00 1,85 14,40 16,25 131,82 164,77
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 25,07 m2 4,790 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 271,44 339,46
ESPESSURA=7CM 1:2,5:3,5
Total do grupo: | 879,73] 1.100,05
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/ 25,07] m2 28,240 7,45 11,91 0,00 19,36 9,31 14,89 24,21 546,72 683,69
SELADOR
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ 25,07 m2 16,250 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 264,55 330,85
SELADOR
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07] m2 5,950 3,13 13,16 0,00 16,29 3,91 16,45 20,37 96,92 121,20
DEMAOS
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM 25,07 m2 5,950 4,82 8,92 0,00 13,74 6,02 11,15 17,18 81,75 102,22
SELADOR
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2 16,250 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 373,58 467,18
Total do grupo: \ 1.363,52\ 1.705,14
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRASCIVIS) | 25,07] m2 7,480] 1,92] 3,03 0,00] 4,95| 2,40] 3,78 6,19] 37,02 46,30
Total do grupo: | 37,02| 46,30]
Total: | 41.285,89)] 51.630,07]
\ Material\ Mé&o-de-obra com encargos\ Total sem BDI\ Total com BDI\
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 6 de 8
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-19/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 7,48 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Servigcos com BDI de 25,07% 23.333,79 17.951,99 41.285,89 51.630,07
Total do Orgamento : 23.333,79 17.951,99 41.285,89 51.630,07
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Verséo : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Orgamento : 202500036009996-19/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 7,48 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 44,95 56,17 7,50
TRANSPORTES 29,17 36,48 4,87
SERVICO EM TERRA 198,67 248,42 33,21
FUNDAGOES E SONDAGENS 1.444,91 1.807,09 241,58
ESTRUTURA 6.360,17 7.953,55 1.063,30
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 23.665,19 29.594,28 3.956,45
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.192,97 1.491,98 199,46
IMPERMEABILIZAGAO 1.455,75 1.820,59 243,39
ESQUADRIAS METALICAS 2.396,11 2.996,80 400,64
REVESTIMENTO DE PAREDES 1.897,04 2.372,20 317,13
FORROS 320,69 401,02 53,61
REVESTIMENTO DE PISO 879,73 1.100,05 147,06
PINTURA 1.363,52 1.705,14 227,95
DIVERSOS 37,02 46,30 6,18
Total 41.285,89 51.630,07 6.902,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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