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Orçamento Analitico Página: 1 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,07 m2    7,480 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 44,95 56,17

Total do grupo: 44,95 56,17

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES

030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO
INCLUSO A CARGA MANUAL

25,07 m3    0,520 41,56 14,55 0,00 56,11 51,97 18,19 70,17 29,17 36,48

Total do grupo: 29,17 36,48

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇO EM TERRA

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (
OBRAS CIVIS)

25,07 m3    1,000 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 51,85 64,84

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3    0,750 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 25,76 32,22
041002 APILOAMENTO 25,07 m2    7,480 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 60,43 75,54
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM

 TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO
25,07 m3    1,500 0,00 40,42 0,00 40,42 0,00 50,55 50,55 60,63 75,82

Total do grupo: 198,67 248,42

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES E SONDAGENS

050201 EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM 25,07 m3    0,160 452,40 398,60 0,00 851,00 565,81 498,52 1.064,34 136,16 170,29
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 25,07 M     15,000 31,94 55,31 0,00 87,25 39,94 69,17 109,12 1.308,75 1.636,80

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 8
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Orçamento Analitico Página: 2 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 1.444,91 1.807,09

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8
VEZES

25,07 m2    3,640 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 148,98 186,33

060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (
OBRAS CIVIS)

25,07 m2    19,610 48,82 66,64 0,00 115,46 61,05 83,34 144,40 2.264,17 2.831,68

060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    5,800 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 643,97 805,38

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    57,000 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 723,33 904,59
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    31,000 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 385,64 482,05
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    40,000 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 480,00 600,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    48,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 569,76 712,32
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m3    0,200 202,45 40,42 0,00 242,87 253,20 50,55 303,75 48,57 60,75
060517 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    1,740 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 974,81 1.219,20

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    1,740 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 120,94 151,25

Total do grupo: 6.360,17 7.953,55

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

071688 LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR
PARA 01 LÂMPADA

25,07 un    3,000 44,08 16,62 0,00 60,70 55,13 20,78 75,91 182,10 227,73

071539 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

25,07 un    3,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 49,80 62,28

071411 INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU
EQUIVALENTE)

25,07 Un    1,000 8,31 10,82 0,00 19,13 10,39 13,53 23,92 19,13 23,92

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 25,07 M     15,000 7,36 10,30 0,00 17,66 9,20 12,88 22,08 264,90 331,20
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Orçamento Analitico Página: 3 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.
1"

25,07 Un    5,000 3,50 6,69 0,00 10,19 4,37 8,36 12,74 50,95 63,70

071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" 25,07 Un    18,000 2,43 2,57 0,00 5,00 3,03 3,21 6,25 90,00 112,50
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" 25,07 PAR   4,000 2,87 0,51 0,00 3,38 3,58 0,63 4,22 13,52 16,88
070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5

ENTRADAS 
25,07 un    8,000 7,74 17,51 0,00 25,25 9,68 21,89 31,58 202,00 252,64

072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 25,07 Un    8,000 5,76 1,54 0,00 7,30 7,20 1,92 9,13 58,40 73,04
070509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV -

10MM2
25,07 M     750,000 9,29 3,60 0,00 12,89 11,61 4,50 16,12 9.667,50 12.090,00

070583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6
MM2

25,07 M     50,000 5,50 3,34 0,00 8,84 6,87 4,17 11,05 442,00 552,50

070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5
MM2

25,07 m     55,000 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 286,55 358,05

071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

25,07 M     150,000 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 1.968,00 2.460,00

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3
,00 M C/CONECTOR

25,07 Un    1,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 178,38 223,09

070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
 TAMPA

25,07 Un    7,000 69,90 154,29 0,00 224,19 87,42 192,97 280,39 1.569,33 1.962,73

070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

25,07 m2    1,120 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 106,16 132,77

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    21,000 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 1.438,29 1.798,86

081894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V 25,07 un    3,000 42,06 40,95 0,00 83,01 52,60 51,21 103,82 249,03 311,46
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    5,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 133,55 167,00
071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un    7,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 676,76 846,37
071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
25,07 Un    8,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 914,08 1.143,20

072190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
METÁLICO CB-24E - 150A

25,07 Un    1,000 1.145,07 154,62 0,00 1.299,69 1.432,13 193,38 1.625,52 1.299,69 1.625,52

070705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO
METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM 

25,07 Un    1,000 500,00 103,08 0,00 603,08 625,35 128,92 754,27 603,08 754,27

071063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL,
 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3.

25,07 Un    2,000 175,03 118,53 0,00 293,56 218,91 148,24 367,15 587,12 734,30

072304 RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A 25,07 Un    2,000 180,27 18,03 0,00 198,30 225,46 22,55 248,01 396,60 496,02

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 8
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Orçamento Analitico Página: 4 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO
C/RELE FALTA DE FASE 5CV

25,07 Un    2,000 583,48 187,32 0,00 770,80 729,75 234,28 964,03 1.541,60 1.928,06

070305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA
INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO

25,07 Un    2,000 41,73 25,76 0,00 67,49 52,19 32,21 84,40 134,98 168,80

070580 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5
MM2

25,07 M     12,000 1,96 2,57 0,00 4,53 2,45 3,21 5,66 54,36 67,92

CPU11867 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE
SELETORA DE 03 POSIÇÕES

25,07 un    1,000 35,21 27,16 0,00 62,37 44,03 33,96 78,00 62,37 78,00

CPU11870 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE
SELETORA DE 02 POSIÇÕES

25,07 un    1,000 27,92 27,16 0,00 55,08 34,91 33,96 68,88 55,08 68,88

CPU11872 FORCENIMENTO E INSTALAÇÃO DE
SINALEIRO MONOBLOCO 22 MM -   LED110/
220V (VERDE/VERMELHO/AMARELO)

25,07 un    5,000 18,15 19,87 0,00 38,02 22,70 24,85 47,55 190,10 237,75

CPU11877 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
CONTATOR AUXILIXAR 03 POSIÇÕES

25,07 un    1,000 78,97 5,27 0,00 84,24 98,76 6,59 105,35 84,24 105,35

CPU11863 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
BOTOEIRA DE EMERGÊNCIA PARA PORTA
DE QUADRO

25,07 un    1,000 61,00 34,54 0,00 95,54 76,29 43,19 119,49 95,54 119,49

Total do grupo: 23.665,19 29.594,28

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3)

25,07 m2    17,980 27,47 38,88 0,00 66,35 34,35 48,62 82,98 1.192,97 1.491,98

Total do grupo: 1.192,97 1.491,98

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO

120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,07 m2    9,310 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 240,84 301,17
120102 MANTA AUTOPROTEGIDA  ARDOSIADA

TIPO III - B
25,07 m2    9,310 80,30 31,85 0,00 112,15 100,43 39,83 140,26 1.044,11 1.305,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 8
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Orçamento Analitico Página: 5 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E
=2,0 CM

25,07 m2    4,000 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 170,80 213,60

Total do grupo: 1.455,75 1.820,59

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

CPU629 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA
VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMÍNIO  -
PINTURA BRANCO (J16)

25,07 m2    1,500 975,37 0,00 0,00 975,37 1.219,89 0,00 1.219,89 1.463,05 1.829,83

180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    1,470 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 933,06 1.166,97

Total do grupo: 2.396,11 2.996,80

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2    44,490 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 316,76 395,96
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+

100kgCI/M3)
25,07 m2    44,490 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 1.580,28 1.976,24

Total do grupo: 1.897,04 2.372,20

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FORROS

210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) 25,07 m2    5,950 3,05 6,62 0,00 9,67 3,81 8,27 12,09 57,53 71,93
210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:

4ARML+150KG CI/M3)
25,07 m2    5,950 11,90 32,33 0,00 44,23 14,88 40,43 55,31 263,16 329,09

Total do grupo: 320,69 401,02
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Orçamento Analitico Página: 6 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

25,07 m2    5,950 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 254,18 317,84

220302 PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM
JUNTA (1CI:3ARMG)

25,07 m2    5,950 11,75 25,61 0,00 37,36 14,69 32,03 46,72 222,29 277,98

220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) 25,07 m     10,140 1,48 11,52 0,00 13,00 1,85 14,40 16,25 131,82 164,77
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5
25,07 m2    4,790 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 271,44 339,46

Total do grupo: 879,73 1.100,05

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/
SELADOR

25,07 m2    28,240 7,45 11,91 0,00 19,36 9,31 14,89 24,21 546,72 683,69

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/
SELADOR

25,07 m2    16,250 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 264,55 330,85

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS
DEMAOS

25,07 m2    5,950 3,13 13,16 0,00 16,29 3,91 16,45 20,37 96,92 121,20

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM
SELADOR

25,07 m2    5,950 4,82 8,92 0,00 13,74 6,02 11,15 17,18 81,75 102,22

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    16,250 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 373,58 467,18

Total do grupo: 1.363,52 1.705,14

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m2    7,480 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 37,02 46,30

Total do grupo: 37,02 46,30

Total: 41.285,89 51.630,07

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Serviços com BDI de 25,07% 23.333,79 17.951,99 41.285,89 51.630,07
Total do Orçamento : 23.333,79 17.951,99 41.285,89 51.630,07
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/12/2025 - 17:10

Orçamento Analitico Página: 8 de 8

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-19/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 17 - CASA DE BOMBAS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7,48 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 44,95 56,17 7,50
TRANSPORTES 29,17 36,48 4,87
SERVIÇO EM TERRA 198,67 248,42 33,21
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.444,91 1.807,09 241,58
ESTRUTURA 6.360,17 7.953,55 1.063,30
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 23.665,19 29.594,28 3.956,45
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.192,97 1.491,98 199,46
IMPERMEABILIZAÇÃO 1.455,75 1.820,59 243,39
ESQUADRIAS METÁLICAS 2.396,11 2.996,80 400,64
REVESTIMENTO DE PAREDES 1.897,04 2.372,20 317,13
FORROS 320,69 401,02 53,61
REVESTIMENTO DE PISO 879,73 1.100,05 147,06
PINTURA 1.363,52 1.705,14 227,95
DIVERSOS 37,02 46,30 6,18
Total 41.285,89 51.630,07 6.902,33
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