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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,07 m2    1.112,690 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 6.687,26 8.356,30

Total do grupo: 6.687,26 8.356,30

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA
MANUAL

25,07 m3    77,890 94,00 13,13 0,00 107,13 117,56 16,42 133,98 8.344,35 10.435,70

030110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/
EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS
DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) -
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (
INCLUSO NO VALOR O RETORNO )

25,07 tkm   225,000 0,72 0,00 0,00 0,72 0,90 0,00 0,90 162,00 202,50

Total do grupo: 8.506,35 10.638,20

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES E SONDAGENS

CPU11944 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO

25,07 m     12,000 22,44 5,84 22,44 28,28 28,06 7,30 35,36 339,36 424,32

CPU11945 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE
30 CM (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO,
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

25,07 m     336,000 22,44 9,49 22,44 31,93 28,06 11,86 39,93 10.728,48 13.416,48
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/
BLOCOS)

25,07 m3    37,970 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 2.493,11 3.118,09

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2    107,570 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 869,16 1.086,45
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (

BLOCOS/SAPATAS)
25,07 m3    22,270 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 764,97 956,71

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U
=3V - (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    48,960 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 4.695,75 5.872,75

051024 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO  - (O.C.)

25,07 m3    1,140 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 581,29 727,02

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    9,490 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 550,32 688,21

051030 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA

25,07 m3    9,490 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 5.316,67 6.649,54

051036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25
MPA (O.C.)

25,07 m3    24,600 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 14.352,62 17.950,62

051045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO
MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

25,07 m3    24,600 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.358,16 1.698,63

051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,07 m3    24,600 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.426,55 1.783,99

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    524,800 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 6.528,51 8.160,64
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    463,900 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 5.566,80 6.958,50
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    1.006,600 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 11.948,34 14.937,94
CPU12313 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO

ARMADO, ATÉ 30CM DE LADO OU
DIÂMETRO

25,07 un    54,000 0,00 72,85 0,00 72,85 0,00 91,11 91,11 3.933,90 4.919,94

Total do grupo: 71.453,99 89.349,83

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA

060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO
ARMADO FCK = 20 MPA

25,07 m3    2,570 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 7.630,35 9.543,28

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8
VEZES

25,07 m2    109,330 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 4.474,87 5.596,60
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    295,700 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 3.548,40 4.435,50
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    128,100 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.625,58 2.032,94
060514 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO - (O.C.)

25,07 m3    1,030 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 525,20 656,87

060517 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    6,210 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 3.479,09 4.351,28

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,07 m3    6,210 0,00 69,45 0,00 69,45 0,00 86,86 86,86 431,28 539,40

Total do grupo: 21.714,77 27.155,87

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

CPU12081 SAÍDA DUPLA DE PERFILADO 38X38 PARA
ELETRODUTO 3/4''

25,07 un    8,000 3,02 9,93 0,00 12,95 3,77 12,41 16,19 103,60 129,52

CPU12086 SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO 38X38
PARA ELETRODUTO 3/4''

25,07 un    42,000 2,84 9,93 0,00 12,77 3,55 12,41 15,97 536,34 670,74

CPU12087 JUNÇÃO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 25,07 un    4,000 7,20 9,93 0,00 17,13 9,00 12,41 21,42 68,52 85,68
CPU12091 JUNÇÃO INTERNA TIPO X PARA PERFILADO 25,07 un    4,000 6,90 9,93 0,00 16,83 8,62 12,41 21,04 67,32 84,16
CPU12093 TALA RETA PERFURADA PARA PREFILADO

38X38
25,07 un    54,000 2,36 9,93 0,00 12,29 2,95 12,41 15,37 663,66 829,98

070371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/
4"

25,07 Un    499,000 1,08 0,51 0,00 1,59 1,35 0,63 1,98 793,41 988,02

CPU12095 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4'' X 2'',
PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO

25,07 un    60,000 1,94 15,14 0,59 17,08 2,42 18,93 21,36 1.024,80 1.281,60

070929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5
ENTRADAS 

25,07 un    10,000 9,50 17,51 0,00 27,01 11,88 21,89 33,78 270,10 337,80

070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO
MOVEL DUPLA 4"

25,07 Un    13,000 7,04 7,72 0,00 14,76 8,80 9,65 18,46 191,88 239,98

070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5
ENTRADAS 

25,07 un    52,000 7,74 17,51 0,00 25,25 9,68 21,89 31,58 1.313,00 1.642,16

CPU12099 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA
ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 1'', COM
TAMPA CEGA

25,07 un    20,000 17,06 13,13 0,00 30,19 21,33 16,42 37,75 603,80 755,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

CPU12100 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA
ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 3/4'', COM
TAMPA CEGA

25,07 un    5,000 10,37 11,85 0,00 22,22 12,96 14,82 27,79 111,10 138,95

071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" 25,07 Un    123,000 1,89 1,54 0,00 3,43 2,36 1,92 4,28 421,89 526,44
071704 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1

/2"
25,07 Un    4,000 7,15 5,66 0,00 12,81 8,94 7,07 16,02 51,24 64,08

071701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/
4"

25,07 Un    103,000 3,89 2,05 0,00 5,94 4,86 2,56 7,42 611,82 764,26

071702 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" 25,07 Un    7,000 5,41 3,08 0,00 8,49 6,76 3,85 10,61 59,43 74,27
071705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" 25,07 Un    12,000 17,60 6,69 0,00 24,29 22,01 8,36 30,37 291,48 364,44
CPU12103 ARRUELA DE PRESSÃO 1/4'' 25,07 un    325,000 0,05 0,49 0,00 0,54 0,06 0,61 0,67 175,50 217,75
070251 ARRUELA LISA D=1/4" 25,07 Un    625,000 0,11 0,00 0,00 0,11 0,13 0,00 0,13 68,75 81,25
070252 ARRUELA LISA D=5/16" 25,07 Un    24,000 0,21 0,00 0,00 0,21 0,26 0,00 0,26 5,04 6,24
070393 BUCHA DE NYLON S-10 25,07 Un    24,000 0,48 1,02 0,00 1,50 0,60 1,27 1,87 36,00 44,88
CPU12105 BUCHA DE NYLON S-4 25,07 un    348,000 0,07 0,79 0,00 0,86 0,08 0,98 1,07 299,28 372,36
070391 BUCHA DE NYLON S-6 25,07 Un    312,000 0,16 0,82 0,00 0,98 0,20 1,02 1,22 305,76 380,64
070392 BUCHA DE NYLON S-8 25,07 Un    108,000 0,24 0,82 0,00 1,06 0,30 1,02 1,32 114,48 142,56
072660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" 25,07 M     10,000 4,30 12,36 0,00 16,66 5,37 15,45 20,83 166,60 208,30
070509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV -

10MM2
25,07 M     70,000 9,29 3,60 0,00 12,89 11,61 4,50 16,12 902,30 1.128,40

070510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV,
16 MM2

25,07 M     70,000 14,71 4,11 0,00 18,82 18,39 5,14 23,53 1.317,40 1.647,10

CPU12365 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,
5MM2, 1KV/90º C

25,07 m     6.150,000 2,95 6,45 0,00 9,40 3,68 8,06 11,75 57.810,00 72.262,50

CPU12367 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 4,
0MM2, 1KV/90º C

25,07 m     150,000 4,78 6,45 0,00 11,23 5,97 8,06 14,04 1.684,50 2.106,00

CPU12368 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM
INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 4'X2"

25,07 un    1,000 19,38 31,63 0,00 51,01 24,23 39,55 63,79 51,01 63,79

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07 Un    7,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 136,57 170,80
072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un    53,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 1.306,98 1.634,52
CPU12369 PLACA/TAMPA CEGA EM LATÃO ESCOVADO

PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO
4"X4"

25,07 un    13,000 21,32 4,28 0,00 25,60 26,66 5,35 32,01 332,80 416,13

072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO 25,07 Un    10,000 4,28 1,54 0,00 5,82 5,35 1,92 7,27 58,20 72,70
072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 25,07 Un    52,000 5,76 1,54 0,00 7,30 7,20 1,92 9,13 379,60 474,76
CPU12371 TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/

CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO
25,07 un    25,000 2,70 2,94 0,00 5,64 3,37 3,67 7,05 141,00 176,25

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    32,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 854,72 1.068,80
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un    1,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 96,68 120,91
071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07 Un    2,000 56,96 46,38 0,00 103,34 71,23 58,00 129,24 206,68 258,48
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un    2,000 256,27 46,38 0,00 302,65 320,51 58,00 378,52 605,30 757,04
071186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA
25,07 Un    12,000 155,11 51,54 0,00 206,65 193,99 64,46 258,45 2.479,80 3.101,40

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.
R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

25,07 Un    1,000 97,92 30,92 0,00 128,84 122,46 38,67 161,14 128,84 161,14

071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.
R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

25,07 Un    1,000 174,55 51,54 0,00 226,09 218,30 64,46 282,77 226,09 282,77

CPU12373 SAÍDA DUPLA DE ELETROCALHA 50X50
PARA ELETRODUTO 3/4''

25,07 un    7,000 7,38 19,87 0,00 27,25 9,23 24,85 34,08 190,75 238,56

CPU12375 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/
4''

25,07 un    21,000 2,53 9,93 0,00 12,46 3,16 12,41 15,58 261,66 327,18

071190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22,
PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM
TAMPA

25,07 M     70,000 24,97 16,48 0,00 41,45 31,22 20,61 51,84 2.901,50 3.628,80

CPU12376 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/
4''

25,07 un    3,000 4,85 9,93 0,00 14,78 6,06 12,41 18,48 44,34 55,44

CPU12379 SUPORTE REFORÇADO PARA
ELETROCALHA 50X50

25,07 un    28,000 5,65 8,45 0,00 14,10 7,06 10,56 17,63 394,80 493,64

CPU12381 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA
50X50

25,07 un    24,000 3,75 9,93 0,00 13,68 4,69 12,41 17,10 328,32 410,40

CPU12383 TALA PLANA PERFURADA PARA
ELETROCALHA 50X50

25,07 un    12,000 1,10 4,96 0,00 6,06 1,37 6,20 7,57 72,72 90,84

CPU12385 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA
50X50

25,07 m     50,000 4,97 0,82 0,00 5,79 6,21 1,02 7,24 289,50 362,00

CPU12387 TERMINAL 50X50MM PARA ELETROCALHA
METÁLICA

25,07 m     2,000 2,30 3,96 0,00 6,26 2,87 4,95 7,82 12,52 15,64

071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.
1"

25,07 Un    1,000 3,50 6,69 0,00 10,19 4,37 8,36 12,74 10,19 12,74

071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.
3/4"

25,07 Un    60,000 3,04 5,14 0,00 8,18 3,80 6,42 10,23 490,80 613,80

071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM

25,07 M     210,000 1,94 8,75 0,00 10,69 2,42 10,94 13,36 2.244,90 2.805,60

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07 M     15,000 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 163,65 204,60

070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 25,07 Un    19,000 1,11 0,51 0,00 1,62 1,38 0,63 2,02 30,78 38,38
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 25,07 M     5,000 7,36 10,30 0,00 17,66 9,20 12,88 22,08 88,30 110,40
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071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/
4"

25,07 M     150,000 5,63 8,75 0,00 14,38 7,04 10,94 17,98 2.157,00 2.697,00

071231 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL
DIAMETRO DIAM.3/4"

25,07 M     75,000 9,21 8,75 0,00 17,96 11,51 10,94 22,46 1.347,00 1.684,50

070374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1
/2"

25,07 Un    9,000 2,01 2,05 0,00 4,06 2,51 2,56 5,07 36,54 45,63

070375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" 25,07 Un    28,000 2,60 3,08 0,00 5,68 3,25 3,85 7,10 159,04 198,80
071155 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO

DIAM. 2"
25,07 Un    4,000 42,99 24,22 0,00 67,21 53,76 30,29 84,05 268,84 336,20

071152 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO
DIAM.1"

25,07 Un    3,000 9,05 7,20 0,00 16,25 11,31 9,00 20,32 48,75 60,96

071154 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO
DIAM. 1.1/2"

25,07 Un    1,000 32,29 18,03 0,00 50,32 40,38 22,55 62,93 50,32 62,93

071151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO
DIAM.3/4"

25,07 Un    38,000 7,08 6,69 0,00 13,77 8,85 8,36 17,22 523,26 654,36

071255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO
 2"

25,07 M     30,000 22,57 41,23 0,00 63,80 28,22 51,56 79,79 1.914,00 2.393,70

071252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO
 1"

25,07 M     15,000 11,86 20,61 0,00 32,47 14,83 25,77 40,61 487,05 609,15

071254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO
 1.1/2"

25,07 M     10,000 19,56 36,07 0,00 55,63 24,46 45,11 69,57 556,30 695,70

071251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO
 3/4"

25,07 M     200,000 7,65 15,45 0,00 23,10 9,56 19,32 28,89 4.620,00 5.778,00

CPU12389 BLOCO AUTÔNOMO, LED DE 9W, BATERIA E
TERMINAIS, COMUTAÇÃO E RECARGA
AUTOMÁTICA CORTE POR MÍNIMA TENSÃO,
TIPO BLOKITO, BATERIA 6V/4Ah, UNITRON
OU SIMILAR

25,07 un    10,000 144,51 8,58 0,00 153,09 180,73 10,73 191,46 1.530,90 1.914,60

CPU12391 BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO
COM DOIS PROJETORES DE LED DE ALTA
DENSIDADE, TOTAL 2400 LUMENS, DDL
2400, FABRICANTE AUREON

25,07 un    4,000 237,93 8,58 0,00 246,51 297,57 10,73 308,31 986,04 1.233,24

071691 LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR
COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS,
36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO

25,07 un    28,000 200,54 25,05 0,00 225,59 250,81 31,33 282,14 6.316,52 7.899,92
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Orçamento Analitico Página: 7 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

071695 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE
EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
FORRO

25,07 un    29,000 200,67 20,90 0,00 221,57 250,97 26,13 277,11 6.425,53 8.036,19

CPU12393 LUMINÁRIA HIGHBAY DE SOBREPOR
REDONDA COM LED INTEGRADO, 105º, 60W,
 4000K (BRANCO NEUTRO), 7800LM

25,07 un    16,000 250,26 17,56 0,00 267,82 313,00 21,96 334,96 4.285,12 5.359,36

CPU12161  GANCHO CURTO PARA PERFILADO 25,07 un    317,000 2,95 9,93 0,00 12,88 3,68 12,41 16,10 4.082,96 5.103,70
CPU12163 PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO,

PERFURADO 38X38
25,07 un    300,000 9,60 24,84 0,00 34,44 12,00 31,06 43,07 10.332,00 12.921,00

CPU12395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30
 DISJUNTORES DIN, 100 A

25,07 un    1,000 512,37 15,07 0,00 527,44 640,82 18,84 659,66 527,44 659,66

CPU12396 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO,
PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/
2020

25,07 un    1,000 726,47 105,96 0,00 832,43 908,59 132,52 1.041,12 832,43 1.041,12

CPU12397 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36
 DISJUNTORES DIN, 100 A

25,07 un    1,000 632,78 15,07 0,00 647,85 791,41 18,84 810,26 647,85 810,26

071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1
SECAO)

25,07 Un    1,000 11,97 14,94 0,00 26,91 14,97 18,68 33,65 26,91 33,65

071432 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2
SECOES)

25,07 Un    4,000 17,15 27,30 0,00 44,45 21,44 34,14 55,59 177,80 222,36

Total do grupo: 132.937,60 166.194,56

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
DRENAGEM PLUVIAL

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    12,000 7,59 23,32 0,00 30,91 9,49 29,16 38,65 370,92 463,80
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Orçamento Analitico Página: 8 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (
ESGOTO)

25,07 Un    2,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 32,86 41,08

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 100 MM

25,07 m     250,000 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 10.552,50 13.197,50

CPU12073 CURVA 87º30', SÉRIE R, DN 100MM 25,07 un    11,000 38,76 6,67 0,00 45,43 48,47 8,34 56,81 499,73 624,91
CPU12074 JOELHO 90º, PVC, SÉRIE NORMAL, DN

150MM
25,07 un    2,000 95,85 18,67 0,00 114,52 119,87 23,35 143,23 229,04 286,46

DRENO DO AR CONDICIONADO
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25

MM
25,07 M     170,000 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 1.706,80 2.133,50

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
25 MM

25,07 Un    11,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 112,64 140,80

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA
DE LATAO 25 X 3/4"

25,07 Un    12,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 151,44 189,36

CPU12071 TUBO PVC, SÉRIE R, DN 150MM 25,07 m     170,000 66,73 6,77 0,00 73,50 83,45 8,46 91,92 12.495,00 15.626,40

Total do grupo: 26.150,93 32.703,81

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
CLIMATIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS

CPU11946 AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT
INVERTER SÓ FRIO, COM DESCARGA
HORIZONTAL - LG OU EQUIV.  CAP.:18000
BTU/H

20,86 un    2,000 3.367,07 129,15 0,00 3.496,22 4.069,44 156,09 4.225,53 6.992,44 8.451,06

CPU11947 AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT
INVERTER SÓ FRIO, COM DESCARGA
HORIZONTAL - LG OU EQUIV.  CAP.:24000
BTU/H

20,86 un    4,000 4.627,60 134,80 0,00 4.762,40 5.592,91 162,91 5.755,83 19.049,60 23.023,32

CPU12314 REGULADOR DE VAZÃO DE AR MOD. RVA
100 MARCA - SICFLUX OU EQUIVALENTE

20,86 un    6,000 45,93 62,13 0,00 108,06 55,51 75,09 130,60 648,36 783,60

CPU12315 VENTILADOR PARA AR EXTERIOR COM
FILTRAGEM MOD. MAXX 200 + FILBOX RED -
200 PONTO DE FORÇA - 45 W/220V/1F/60HZ
- MARCA SICTEL OU EQUIVALENTE

20,86 un    1,000 1.324,10 165,39 0,00 1.489,49 1.600,30 199,89 1.800,19 1.489,49 1.800,19
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Orçamento Analitico Página: 9 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

CPU12755 FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO, TIPO TETO, VAZÃO DE AR -
45.000m³/h ECOCLIMAS OU EQUIV.

20,86 un    6,000 17.792,40 0,00 0,00 17.792,40 21.503,89 0,00 21.503,89 106.754,40 129.023,34

CPU12757 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO, TIPO TETO, VAZÃO DE AR -
45.000m³/h ECOCLIMAS OU EQUIV.

25,07 un    6,000 0,00 307,14 0,00 307,14 0,00 384,13 384,13 1.842,84 2.304,78

CPU12758 FORNECIMENTO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO TIPO CENTRIFUGO, VAZÃO 9
.000m³/h PE 20mmCA 3CV/3F/380V. MOD.:
BASENGE BEV3X3 OU EQUIV

20,86 un    1,000 60.223,00 0,00 0,00 60.223,00 72.785,51 0,00 72.785,51 60.223,00 72.785,51

CPU12759 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO TIPO CENTRIFUGO, VAZÃO 9
.000m³/h PE 20mmCA 3CV/3F/380V. MOD.:
BASENGE BEV3X3 OU EQUIV

25,07 un    1,000 0,00 307,14 0,00 307,14 0,00 384,13 384,13 307,14 384,13

CPU12462 QUADRO DE FORÇA DESTINADO A
ALIMENTAÇÃO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO 3CV

20,86 un    1,000 256,98 107,97 0,00 364,95 310,58 130,49 441,07 364,95 441,07

BOCAS DE AR
CPU12464 GRELHA DE INSUFLAMENTO, DUPLA

DEFLEXÃO PARA CLIMATIZADOR
1370x1370mm. 

20,86 un    6,000 3.171,01 51,19 0,00 3.222,20 3.832,48 61,86 3.894,35 19.333,20 23.366,10

CPU12316 GRELHA DE VENTILAÇÃO MOD. VAT DG
625x165 mm MARCA - TROX DO BRASIL

20,86 un    10,000 272,84 43,16 0,00 316,00 329,75 52,16 381,91 3.160,00 3.819,10

CPU12467 VENEZIANA DE AR EXTERNO 3000x1000mm. 20,86 un    4,000 3.623,19 307,14 0,00 3.930,33 4.378,98 371,20 4.750,19 15.721,32 19.000,76
CPU12326 DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO MOD.

RL B 500x400 mm MARCA - TROX DO BRASIL
20,86 un    1,000 284,17 54,00 0,00 338,17 343,44 65,26 408,71 338,17 408,71

CPU12327 VENEZIANA MOD. AWK 297x247mm MARCA -
 TROX DO BRASIL

20,86 un    1,000 116,15 76,78 0,00 192,93 140,37 92,79 233,17 192,93 233,17

REDE FRIGORIGENA
CPU11948 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM

ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR

20,86 m     80,000 27,18 4,24 0,00 31,42 32,84 5,12 37,97 2.513,60 3.037,60

CPU11949 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR

20,86 m     26,000 57,31 5,17 0,00 62,48 69,26 6,24 75,51 1.624,48 1.963,26
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Orçamento Analitico Página: 10 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

CPU11950 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO,
PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR

20,86 m     54,000 70,25 5,64 0,00 75,89 84,90 6,81 91,72 4.098,06 4.952,88

070531 CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 2,5
MM2

25,07 M     80,000 10,15 3,08 0,00 13,23 12,69 3,85 16,54 1.058,40 1.323,20

CPU12469 FORNECIMENTO DE FITA PVC BRANCA
ISOLAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO - ROLO
 20m x18mm

20,86 un    120,000 10,69 0,00 0,00 10,69 12,91 0,00 12,91 1.282,80 1.549,20

071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 25,07 Un    54,000 0,38 0,93 0,00 1,31 0,47 1,16 1,63 70,74 88,02
070451 BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO 25,07 Un    54,000 0,16 0,82 0,00 0,98 0,20 1,02 1,22 52,92 65,88
070375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" 25,07 Un    54,000 2,60 3,08 0,00 5,68 3,25 3,85 7,10 306,72 383,40

REDE DE DUTOS
CPU12329 REDE DUTO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO # 26 
20,86 m2    26,700 34,48 49,38 0,00 83,86 41,67 59,68 101,35 2.239,06 2.706,04

CPU12331 REDE DUTO EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO # 20

20,86 m2    136,870 41,57 49,38 0,00 90,95 50,24 59,68 109,92 12.448,32 15.044,75

CPU11951 MÃO DE OBRA PARA SUPORTE PARA DUTO 25,07 m2    49,000 0,00 16,06 0,00 16,06 0,00 20,08 20,08 786,94 983,92
CPU12336 PERFIL 38 X 38 mm (MATERIAL PARA

SUPORTE)
20,86 m     43,000 9,60 0,00 0,00 9,60 11,60 0,00 11,60 412,80 498,80

072660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" 25,07 M     69,000 4,30 12,36 0,00 16,66 5,37 15,45 20,83 1.149,54 1.437,27
CPU12338 CHUMBADOR PARABOLT D=1/4'' X 2'' (

MATERIAL PARA SUPORTE)
20,86 m     111,000 1,70 0,00 0,00 1,70 2,05 0,00 2,05 188,70 227,55

071981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" 25,07 Un    223,000 0,16 0,33 0,00 0,49 0,20 0,41 0,61 109,27 136,03
070251 ARRUELA LISA D=1/4" 25,07 Un    223,000 0,11 0,00 0,00 0,11 0,13 0,00 0,13 24,53 28,99
CPU12341 CANTO TDC 35MM (MATERIAL PARA

SUPORTE)
20,86 un    450,000 1,58 0,00 0,00 1,58 1,90 0,00 1,90 711,00 855,00

CPU12346 GRAMPO TDC (MATERIAL PARA SUPORTE) 20,86 un    224,000 1,16 0,00 0,00 1,16 1,40 0,00 1,40 259,84 313,60
CPU12477 CLIPS TDC 150 mm 20,86 un    168,000 1,84 0,00 0,00 1,84 2,22 0,00 2,22 309,12 372,96
CPU12353 FITA DE VEDAÇÃO (MATERIAL PARA

SUPORTE)
20,86 m     165,000 0,26 0,00 0,00 0,26 0,31 0,00 0,31 42,90 51,15

CPU12356 PARAFUSO (3/8" x 1") (MATERIAL PARA
SUPORTE)

20,86 un    224,000 1,17 0,00 0,00 1,17 1,41 0,00 1,41 262,08 315,84

DIVERSOS
CPU12348 CAIXA DE PASSAGEM 39X15X5CM MOD.:

POLAR CPP011 OU SIMILAR
20,86 un    6,000 32,11 36,07 0,00 68,18 38,80 43,59 82,40 409,08 494,40
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Orçamento Analitico Página: 11 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

CPU12358 DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO,
POLIÉSTER E ARAME BRONZEADO, SEM
ISOLAMENTO TÉRMICO, MODELO: ALUDEC
60, DIÂMETRO 100MM, MULTIVAC OU
EQUIVALENTE

20,86 m     7,000 40,96 8,34 30,40 49,30 49,50 10,07 59,58 345,10 417,06

CPU12471 JUNTA FLEXIVEL PARA DUTOS 70 MM X 100
MM

20,86 m     35,000 30,85 10,79 0,00 41,64 37,28 13,04 50,32 1.457,40 1.761,20

CPU12363 CALÇO DE NEOPRENE PARA
CONDENSADORAS, ESPESSURA 25MM,
DIMENSÕES 10X10X2,5 CM

20,86 un    52,000 57,36 0,00 0,00 57,36 69,32 0,00 69,32 2.982,72 3.604,64

Total do grupo: 271.563,96 328.437,48

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

CPU11959 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (
ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

25,07 m2    824,230 60,07 40,30 5,81 100,37 75,12 50,40 125,53 82.727,96 103.465,59

CPU11969 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE
GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO,
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VÃOS

25,07 m2    563,130 80,94 21,27 0,00 102,21 101,23 26,60 127,83 57.557,51 71.984,90

100600 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 X 20 X
10) ARMADA - PAINEL PLANO EXTERNO, OU
CURVO INTERNO E EXTERNO, OU COM
ÁREA > 13,00 M2 - ARG. (1CI : 3ARML)

25,07 m2    37,040 496,44 84,61 0,00 581,05 620,89 105,82 726,71 21.522,09 26.917,33

Total do grupo: 161.807,56 202.367,82

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO
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Orçamento Analitico Página: 12 de 17

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

25,07 m2    51,970 11,80 17,88 0,00 29,68 14,75 22,36 37,12 1.542,46 1.929,12

Total do grupo: 1.542,46 1.929,12

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM
AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,07 Kg    7.270,140 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 129.117,68 161.469,80

150205 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM
AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,07 Kg    40.851,680 22,16 0,00 0,00 22,16 27,71 0,00 27,71 905.273,22 1.132.000,05

CPU4357 INSTALAÇÃO DE PINO STUD BOLT. AF_01/
2020

25,07 un    1.728,000 5,92 1,78 0,00 7,70 7,40 2,22 9,63 13.305,60 16.640,64

CPU11989 LAJE STEEL DECK, MF-50, LAJE DE PISO,
ESPESSURA DA CHAPA 0,95MM, ALTURA DA
LAJE 11CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK
=25MPa

25,07 m2    313,900 59,98 50,90 67,49 110,88 75,01 63,66 138,67 34.805,23 43.528,51

Total do grupo: 1.082.501,73 1.353.639,00

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS

160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    69,520 46,20 76,83 0,00 123,03 57,78 96,09 153,87 8.553,04 10.697,04
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26

DESENVOLVIMENTO 40 CM
25,07 m     39,640 20,92 24,67 0,00 45,59 26,16 30,85 57,01 1.807,18 2.259,87

160965 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA
ONDULADA 0,5 MM

25,07 m     39,720 35,07 4,09 0,00 39,16 43,86 5,11 48,97 1.555,43 1.945,08

160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA
GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM
ACESSÓRIOS

25,07 m2    743,560 72,91 8,21 0,00 81,12 91,18 10,26 101,45 60.317,58 75.434,16

Total do grupo: 72.233,23 90.336,15
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS

CPU12045 KIT DE PORTA PRONTA DE MADEIRA PARA
VERNIZ OU SELADORA, FOLHA LEVE OU
MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA,
FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO EM
ESPUMA EXPANSIVA

25,07 un    7,000 911,86 56,90 0,00 968,76 1.140,46 71,16 1.211,62 6.781,32 8.481,34

Total do grupo: 6.781,32 8.481,34

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

CPU12399 PORTÃO DE ABRIR, 02 FOLHAS, DE CHAPA
METÁLICA DE AÇO CARBONO EM CHAPA 16
, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA (3,
00 X 2,50)M

25,07 un    2,000 3.591,30 456,30 0,00 4.047,60 4.491,63 570,69 5.062,33 8.095,20 10.124,66

CPU12473 PORTA DE ENROLAR METÁLICA VAZADA,
MODELO OBLONGO, EM AÇO GALVANIZADO
, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,50X3,50M

25,07 un    2,000 8.393,42 850,29 0,00 9.243,71 10.497,65 1.063,45 11.561,10 18.487,42 23.122,20

CPU12474 PORTA DE ENROLAR METÁLICA VAZADA,
MODELO OBLONGO, EM AÇO GALVANIZADO
, COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,50X2,90M

25,07 un    1,000 6.966,12 821,95 0,00 7.788,07 8.712,52 1.028,01 9.740,53 7.788,07 9.740,53

180506 PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM
VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6
C/ FERRAGENS

25,07 m2    33,600 255,38 63,12 0,00 318,50 319,40 78,94 398,34 10.701,60 13.384,22

180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA
CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 3M )

25,07 m     8,000 634,70 11,43 0,00 646,13 793,81 14,29 808,11 5.169,04 6.464,88

CPU12046 GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM
PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8
MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
 AF_04/2019_PS

25,07 m     4,000 818,56 27,39 0,00 845,95 1.023,77 34,25 1.058,02 3.383,80 4.232,08

Total do grupo: 53.625,13 67.068,57
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
VIDROS

190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 25,07 m2    33,600 176,01 0,00 0,00 176,01 220,13 0,00 220,13 5.913,93 7.396,36

Total do grupo: 5.913,93 7.396,36

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2    1.648,450 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 11.736,96 14.671,20
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 25,07 m2    1.648,450 2,80 20,86 0,00 23,66 3,50 26,08 29,59 39.002,32 48.777,63
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM

ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,07 m2    63,970 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 5.403,54 6.757,79

Total do grupo: 56.142,82 70.206,62

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FORROS

210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA
ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM

25,07 m2    205,280 51,46 17,93 0,00 69,39 64,36 22,42 86,78 14.244,37 17.814,19

210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,07 m     175,740 20,16 0,00 0,00 20,16 25,21 0,00 25,21 3.542,91 4.430,40

Total do grupo: 17.787,28 22.244,59

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE
PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM 

25,07 m2    782,090 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 20.232,66 25.300,61

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

25,07 m2    784,520 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 33.514,69 41.909,05
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

25,07 m2    782,090 22,30 18,46 0,00 40,76 27,89 23,08 50,97 31.877,98 39.863,12

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,07 m2    2,430 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 1.188,51 1.486,45

221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM

25,07 m2    305,760 95,28 25,61 0,00 120,89 119,16 32,03 151,19 36.963,32 46.227,85

CPU12067 RODAPÉ EM GRANITO, H=10CM 25,07 m     70,870 45,08 21,63 0,00 66,71 56,38 27,05 83,43 4.727,73 5.912,68

Total do grupo: 128.504,89 160.699,76

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
ACRILICO

25,07 m2    1.063,020 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 17.635,50 22.047,03

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/
SELADOR

25,07 m2    1.148,560 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 18.698,55 23.384,68

261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA
ESQUADRIAS METÁLICAS

25,07 m2    75,200 7,31 13,06 0,00 20,37 9,14 16,33 25,47 1.531,82 1.915,34

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA
DEMAO

25,07 m2    205,280 2,02 9,15 0,00 11,17 2,52 11,44 13,97 2.292,97 2.867,76

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    1.148,560 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 26.405,39 33.021,10
261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM

SELADOR
25,07 m2    205,280 3,74 7,64 0,00 11,38 4,67 9,55 14,23 2.336,08 2.921,13

261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA
ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO
ANTICORROSIVO)

25,07 m2    75,200 4,40 17,17 0,00 21,57 5,50 21,47 26,97 1.622,06 2.028,14

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
 METALICA 2 DEMAOS

25,07 m2    1.505,450 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 21.121,46 26.405,59

261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2
DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)

25,07 m2    782,090 3,99 11,91 0,00 15,90 4,99 14,89 19,88 12.435,23 15.547,94

Total do grupo: 104.079,06 130.138,71

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

DIVERSOS
CPU12064 PEITORIL EM GRANITO, ASSENTADO COM

ARGAMASSA 1:6 COM PLASTIFICANTE
25,07 m2    19,920 604,40 32,15 19,73 636,55 755,92 40,21 796,13 12.680,07 15.858,90

Total do grupo: 12.680,07 15.858,90

Total: 2.242.614,34 2.793.202,99

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 1.603.867,00 372.892,18 1.976.759,42 2.471.901,13
Serviços com BDI de 20,86% 252.805,48 13.049,43 265.854,92 321.301,86
Total do Orçamento : 1.856.672,48 385.941,61 2.242.614,34 2.793.202,99
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-1/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.112,69 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 6.687,26 8.356,30 7,50
TRANSPORTES 8.506,35 10.638,20 9,56
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 71.453,99 89.349,83 80,30
ESTRUTURA 21.714,77 27.155,87 24,40
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 132.937,60 166.194,56 149,36
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 26.150,93 32.703,81 29,39
INSTALAÇÕES ESPECIAIS 271.563,96 328.437,48 295,17
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 161.807,56 202.367,82 181,87
IMPERMEABILIZAÇÃO 1.542,46 1.929,12 1,73
ESTRUTURAS METÁLICAS 1.082.501,73 1.353.639,00 1.216,54
COBERTURAS 72.233,23 90.336,15 81,18
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 6.781,32 8.481,34 7,62
ESQUADRIAS METÁLICAS 53.625,13 67.068,57 60,27
VIDROS 5.913,93 7.396,36 6,64
REVESTIMENTO DE PAREDES 56.142,82 70.206,62 63,09
FORROS 17.787,28 22.244,59 19,99
REVESTIMENTO DE PISO 128.504,89 160.699,76 144,42
PINTURA 104.079,06 130.138,71 116,95
DIVERSOS 12.680,07 15.858,90 14,25
Total 2.242.614,34 2.793.202,99 2.510,23
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