é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

‘waw Orcamento Sintético

22/12/2025 - 17:58

Pagina: 1 de 19

Setor
Orcamento
Descri¢éo

Desc. auxiliar

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

: 202500036009996-5/2025

: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Data Orgamento : 01/12/2025

Verséo
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
Codigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
1 01.00.00.0001 020701 LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO 25,07| m2 1.112,690 3,76 2,25 6,01 4,70 2,81 7,51 6.687,26 8.356,30
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 6.687,26] 8.356,30
Codigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servigco \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
02 TRANSPORTES
9 02.00.00.0001 030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM 25,07 m3 77,890 94,00 13,13 107,13 117,56 16,42 133,98 8.344,35 10.435,70
CACAMBA ESTACIONARIA
INCLUSO A CARGA MANUAL
590 02.00.00.0002 030110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/ 25,07| tkm 225,000 0,72 0,00 0,72 0,90 0,00 0,90 162,00 202,50
EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSIVE OS DA MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO
CARROCERIA MADEIRA 15 T (
INCLUSO NO VALOR O RETORNO)
Total do grupo: | 8.506,35 10.638,20
Cédigo  |Referéncia Cod. Auxiliar_[Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material| M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
03 FUNDACOES E SONDAGENS
242 03.00.00.0001 CPU11944 ESTACA ESCAVADA 25,07 m 12,000 22,44 5,84 28,28 28,06 7,30 35,36 339,36 424,32

MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIAMETRO, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
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Desc. auxiliar

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

: 202500036009996-5/2025

: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Data Orgamento : 01/12/2025

Versdo

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.112,69 m2

Data Base : 01/08/2025

256 03.00.00.0002 CPU11945 ESTACA HELICE CONTINUA, 25,07 m 336,000 22,44 9,49 31,93 28,06 11,86 39,93 10.728,48 13.416,48
DIAMETRO DE 30 CM (EXCLUSIVE
BOMBEAMENTO, MOBILIZAQAO E
DESMOBILIZAQAO)

11 03.00.00.0003  |050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ( 25,07 m3 37,970 0,00 65,66 65,66 0,00 82,12 82,12 2.493,11 3.118,09
SAPATAS/BLOCOS)

12 03.00.00.0004 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS 25,07 m2 107,570 0,00 8,08 8,08 0,00 10,10 10,10 869,16 1.086,45
)

13 03.00.00.0005  |050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3 22,270 0,00 34,35 34,35 0,00 42,96 42,96 764,97 956,71
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

14 03.00.00.0006 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,07 m2 48,960 29,35 66,56 95,91 36,70 83,24 119,95 4.695,75 5.872,75
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

21 03.00.00.0007 051024 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 1,140 390,75 119,16 509,91 488,71 149,03 637,74 581,29 727,02
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO -(0.C.)

27 03.00.00.0008 051026 LANC;AMENTO/APLICA(;AO/ 25,07| m3 9,490 0,11 57,88 57,99 0,13 72,39 72,52 550,32 688,21
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDACAO- (0.C.)

29 03.00.00.0009  |051030 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 9,490 441,08 119,16 560,24 551,65 149,03 700,69 5.316,67 6.649,54
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

31 03.00.00.0010 051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 25,07| m3 24,600 583,44 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 14.352,62 17.950,62
FCK=25 MPA (0.C.)

35 03.00.00.0011 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,07| m3 24,600 55,21 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.358,16 1.698,63
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.)

37 03.00.00.0012 051060 LANCAMENTO/APLICAQAO/ 25,07| m3 24,600 0,11 57,88 57,99 0,13 72,39 72,52 1.426,55 1.783,99
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

38 03.00.00.0013  |052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS | 25,07| Kg 524,800 8,35 4,09 12,44 10,44 5,11 15,55 6.528,51 8.160,64
CIVIS)

41 03.00.00.0014 052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - ( 25,07| Kg 463,900 7,91 4,09 12,00 9,89 5,11 15,00 5.566,80 6.958,50
OBRAS CIVIS)

43 03.00.00.0015 052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - ( 25,07 Kg 1.006,600 7,78 4,09 11,87 9,73 5,11 14,84 11.948,34 14.937,94
OBRAS CIVIS)

407 03.00.00.0016 CPU12313 ARRASAMENTO DE ESTACA DE 25,07 un 54,000 0,00 72,85 72,85 0,00 91,11 91,11 3.933,90 4.919,94
CONCRETO ARMADO, ATE 30CM
DE LADO OU DIAMETRO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: | 71.453,99] 89.349,83
Codigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
04 ESTRUTURA
45 04.00.00.0001 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,07 m3 2,570, 1.933,05| 1.035,96 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 7.630,35 9.543,28
CONCRETO ARMADO FCK =20
MPA
48 04.00.00.0002 060191 FORMA DE TABUA CINTA 25,07 m2 109,330 25,33 15,60 40,93 31,68 19,51 51,19 4.474,87 5.596,60
BALDRAME U=8 VEZES
49 04.00.00.0003 060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - ( 25,07 Kg 295,700 7,91 4,09 12,00 9,89 511 15,00 3.548,40 4.435,50
OBRAS CIVIS)
50 04.00.00.0004  |060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,07 Kg 128,100 9,11 3,58 12,69 11,39 4,47 15,87 1.625,58 2.032,94
CIVIS)
51 04.00.00.0005 060514 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 1,030 390,75 119,16 509,91 488,71 149,03 637,74 525,20 656,87
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO - (0.C))
52 04.00.00.0006 060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 6,210 441,08 119,16 560,24 551,65 149,03 700,69 3.479,09 4.351,28
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA
53 04.00.00.0007 060801 LANGAMENTO/APLICAGAO/ 25,07 m3 6,210 0,00 69,45 69,45 0,00 86,86 86,86 431,28 539,40
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
Total do grupo: | 21.714,77] 27.155,87
Cédigo  |Referéncia C6d. Auxiliar_[Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
05 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
345 05.00.00.0001 CPU12081 SAIDA DUPLA DE PERFILADO 25,07| un 8,000 3,02 9,93 12,95 3,77 12,41 16,19 103,60 129,52
38X38 PARA ELETRODUTO 3/4"
348 05.00.00.0002 CPU12086 SAIDA HORIZONTAL DE 25,07/ un 42,000 2,84 9,93 12,77 3,55 12,41 15,97 536,34 670,74
PERFILADO 38X38 PARA
ELETRODUTO 3/4"
349 05.00.00.0003 CPU12087 JUNGAO INTERNA TIPO T PARA 25,07 un 4,000 7,20 9,93 17,13 9,00 12,41 21,42 68,52 85,68
PERFILADO
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Desc. auxiliar

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

: 202500036009996-5/2025

: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Data Orgamento : 01/12/2025

Versao

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.112,69 m2

Data Base : 01/08/2025

352 05.00.00.0004  |CPU12091 JUNCAO INTERNA TIPO X PARA 25,07/ un 4,000 6,90 9,93 16,83 8,62 12,41 21,04 67,32 84,16
PERFILADO

354 05.00.00.0005 |CPU12093 TALA RETA PERFURADA PARA 25,07/ un 54,000 2,36 9,93 12,29 2,95 12,41 15,37 663,66 829,98
PREFILADO 38X38

54 05.00.00.0006  |070371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" | 25,07| Un 499,000 1,08 0,51 1,59 1,35 0,63 1,98 793,41 988,02
DIAM. 3/4"

355 05.00.00.0007  |CPU12095 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE | 25,07| un 60,000 1,94 15,14 17,08 2,42 18,93 21,36 1.024,80 1.281,60
4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

57 05.00.00.0008 (070929 CONDULETE METALICO - CAIXA 25,07| un 10,000 9,50 17,51 27,01 11,88 21,89 33,78 270,10 337,80
COM 5 ENTRADAS

59 05.00.00.0009  |070682 CAIXA METALICA OCTOGONAL 25,07| Un 13,000 7,04 7,72 14,76 8,80 9,65 18,46 191,88 239,98
FUNDO MOVEL DUPLA 4"

61 05.00.00.0010  |070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 25,07| un 52,000 7,74 17,51 25,25 9,68 21,89 31,58 1.313,00 1.642,16
5 ENTRADAS

357 05.00.00.0011  |CPU12099 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, 25,07/ un 20,000 17,06 13,13 30,19 21,33 16,42 37,75 603,80 755,00
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 1", COM TAMPA CEGA

360 05.00.00.0012  |CPU12100 CONDULETE DE ALUMINIO TIPOE, 25,07| un 5,000 10,37 11,85 22,22 12,96 14,82 27,79 111,10 138,95
PARA ELETRODUTO ROSCAVEL
DE 3/4", COM TAMPA CEGA

63 05.00.00.0013  |071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,07| Un 123,000 1,89 1,54 3,43 2,36 1,92 4,28 421,89 526,44
DIAMETRO 3/4"

65 05.00.00.0014  |071704 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,07| Un 4,000 7,15 5,66 12,81 8,94 7,07 16,02 51,24 64,08
DIAMETRO 1.1/2"

67 05.00.00.0015  {071701 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,07| Un 103,000 3,89 2,05 5,94 4,86 2,56 7,42 611,82 764,26
DIAMETRO 3/4"

69 05.00.00.0016  |071702 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,07| Un 7,000 5,41 3,08 8,49 6,76 3,85 10,61 59,43 74,27
DIAMETRO 1"

71 05.00.00.0017  |071705 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,07| Un 12,000 17,60 6,69 24,29 22,01 8,36 30,37 291,48 364,44
DIAMETRO 2"

363 05.00.00.0018  |CPU12103 ARRUELA DE PRESSAO 1/4" 25,07| un 325,000 0,05 0,49 0,54 0,06 0,61 0,67 175,50 217,75

73 05.00.00.0019  |070251 ARRUELA LISA D=1/4" 25,07| Un 625,000 0,11 0,00 0,11 0,13 0,00 0,13 68,75 81,25

75 05.00.00.0020 070252 ARRUELA LISA D=5/16" 25,07| Un 24,000 0,21 0,00 0,21 0,26 0,00 0,26 5,04 6,24

77 05.00.00.0021  |070393 BUCHA DE NYLON S-10 25,07| Un 24,000 0,48 1,02 1,50 0,60 1,27 1,87 36,00 44,88

364 05.00.00.0022  |CPU12105 BUCHA DE NYLON S-4 25,07| un 348,000 0,07 0,79 0,86 0,08 0,98 1,07 299,28 372,36

79 05.00.00.0023  |070391 BUCHA DE NYLON S-6 25,07| Un 312,000 0,16 0,82 0,98 0,20 1,02 1,22 305,76 380,64

81 05.00.00.0024  |070392 BUCHA DE NYLON S-8 25,07| Un 108,000 0,24 0,82 1,06 0,30 1,02 1,32 114,48 142,56
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Setor
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Desc. auxiliar

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

: 202500036009996-5/2025

: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Data Orgamento : 01/12/2025

Versdo

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.112,69 m2

Data Base : 01/08/2025

83 05.00.00.0025 |072660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" 25,07 M 10,000 4,30 12,36 16,66 5,37 15,45 20,83 166,60 208,30

85 05.00.00.0026  |070509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,07 M 70,000 9,29 3,60 12,89 11,61 4,50 16,12 902,30 1.128,40
0,6/1 KV - 10MM2

87 05.00.00.0027  |070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,07 M 70,000 14,71 4,11 18,82 18,39 5,14 23,53 1.317,40 1.647,10
0,6/1 KV, 16 MM2

466 05.00.00.0028 |CPU12365 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR ( 25,07 m 6.150,000 2,95 6,45 9,40 3,68 8,06 11,75 57.810,00 72.262,50
XLPE), 2,5MM2, 1KV/90° C

468 05.00.00.0029 |CPU12367 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR ( 25,07 m 150,000 4,78 6,45 11,23 5,97 8,06 14,04 1.684,50 2.106,00
XLPE), 4,0MM2, 1KV/90° C

469 05.00.00.0030 |CPU12368 INTERRUPTOR SIMPLES 25,07/ un 1,000 19,38 31,63 51,01 24,23 39,55 63,79 51,01 63,79
CONJUGADO COM INTERRUPTOR
PARALELO EM CAIXA 4'X2"

489 05.00.00.0031  |071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO 25,07| Un 7,000 8,69 10,82 19,51 10,86 13,53 24,40 136,57 170,80
)

491 05.00.00.0032 |072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 25,07| Un 53,000 9,72 14,94 24,66 12,15 18,68 30,84 1.306,98 1.634,52
- 250V

470 05.00.00.0033 |CPU12369 PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO 25,07/ un 13,000 21,32 4,28 25,60 26,66 5,35 32,01 332,80 416,13
ESCOVADO PARA CONDULETE EM
LIGA DE ALUMINIO 4"X4"

493 05.00.00.0034  |072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE 25,07| Un 10,000 4,28 1,54 5,82 5,35 1,92 7,27 58,20 72,70
METALICO

495 05.00.00.0035 072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE 25,07| Un 52,000 5,76 1,54 7,30 7,20 1,92 9,13 379,60 474,76
DE PVC

472 05.00.00.0036 |CPU12371 TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/ 25,07/ un 25,000 2,70 2,94 5,64 3,37 3,67 7,05 141,00 176,25
CONDULETE EM ALUMINIO
FUNDIDO

497 05.00.00.0037 |071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 25,07 Un 32,000 11,26 15,45 26,71 14,08 19,32 33,40 854,72 1.068,80
32-A

499 05.00.00.0038 |071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35- 25,07| Un 1,000 50,30 46,38 96,68 62,91 58,00 120,91 96,68 120,91
A

501 05.00.00.0039  |071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07 Un 2,000 56,96 46,38 103,34 71,23 58,00 129,24 206,68 258,48

503 05.00.00.0040 |071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100| 25,07| Un 2,000 256,27 46,38 302,65 320,51 58,00 378,52 605,30 757,04
-A

505 05.00.00.0041 |071186 DISPOSITIVO DE PROTECAO 25,07 Un 12,000 155,11 51,54 206,65 193,99 64,46 258,45 2.479,80 3.101,40
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
90KA
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.112,69 m2

Data Base : 01/08/2025

507 05.00.00.0042 071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25,07| Un 1,000 97,92 30,92 128,84 122,46 38,67 161,14 128,84 161,14
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-
30mA

509 05.00.00.0043  |071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25,07| Un 1,000 174,55 51,54 226,09 218,30 64,46 282,77 226,09 282,77
RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE
40A-30mA

474 05.00.00.0044  |CPU12373 SAIDA DUPLA DE ELETROCALHA 25,07 un 7,000 7,38 19,87 27,25 9,23 24,85 34,08 190,75 238,56
50X50 PARA ELETRODUTO 3/4"

476 05.00.00.0045 CPU12375 SAIDA HORIZONTAL PARA 25,07| un 21,000 2,53 9,93 12,46 3,16 12,41 15,58 261,66 327,18
ELETRODUTO 3/4"

511 05.00.00.0046  |071190 ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 25,07| M 70,000 24,97 16,48 41,45 31,22 20,61 51,84 2.901,50 3.628,80
22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50
MM SEM TAMPA

477 05.00.00.0047 CPU12376 SAIDA HORIZONTAL PARA 25,07 un 3,000 4,85 9,93 14,78 6,06 12,41 18,48 44,34 55,44
ELETRODUTO 3/4"

480 05.00.00.0048  |CPU12379 SUPORTE REFORCADO PARA 25,07 un 28,000 5,65 8,45 14,10 7,06 10,56 17,63 394,80 493,64
ELETROCALHA 50X50

482 05.00.00.0049 |CPU12381 SUPORTE VERTICAL PARA 25,07/ un 24,000 3,75 9,93 13,68 4,69 12,41 17,10 328,32 410,40
ELETROCALHA 50X50

484 05.00.00.0050 |CPU12383 TALA PLANA PERFURADA PARA 25,07 un 12,000 1,10 4,96 6,06 1,37 6,20 7,57 72,72 90,84
ELETROCALHA 50X50

486 05.00.00.0051  |CPU12385 TAMPA DE ENCAIXE PARA 25,07 m 50,000 4,97 0,82 5,79 6,21 1,02 7,24 289,50 362,00
ELETROCALHA 50X50

488 05.00.00.0052  |CPU12387 TERMINAL 50X50MM PARA 25,07 m 2,000 2,30 3,96 6,26 2,87 4,95 7,82 12,52 15,64
ELETROCALHA METALICA

513 05.00.00.0053  |071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,07| Un 1,000 3,50 6,69 10,19 4,37 8,36 12,74 10,19 12,74
RIGIDO DIAM. 1"

515 05.00.00.0054 |071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,07 Un 60,000 3,04 5,14 8,18 3,80 6,42 10,23 490,80 613,80
RIGIDO DIAM. 3/4"

517 05.00.00.0055 071193 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,071 M 210,000 1,94 8,75 10,69 2,42 10,94 13,36 2.244,90 2.805,60
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 20MM

519 05.00.00.0056  |071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,07| M 15,000 2,16 8,75 10,91 2,70 10,94 13,64 163,65 204,60
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 25MM

521 05.00.00.0057 070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" 25,07| Un 19,000 1,11 0,51 1,62 1,38 0,63 2,02 30,78 38,38
DIAM. 1"
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Setor
Orcamento
Descri¢éo

Desc. auxiliar

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

: 202500036009996-5/2025

: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Data Orgamento : 01/12/2025

Versao

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.112,69 m2

Data Base : 01/08/2025

523 05.00.00.0058  {071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,07 M 5,000 7,36 10,30 17,66 9,20 12,88 22,08 88,30 110,40
DIAMETRO 1"

525 05.00.00.0059  {071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,07 M 150,000 5,63 8,75 14,38 7,04 10,94 17,98 2.157,00 2.697,00
DIAMETRO 3/4"

527 05.00.00.0060 (071231 ELETRODUTO METALICO 25,07 M 75,000 9,21 8,75 17,96 11,51 10,94 22,46 1.347,00 1.684,50
FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4"

529 05.00.00.0061  |070374 ABRACADEIRA METALICA TIPO"D" | 25,07| Un 9,000 2,01 2,05 4,06 2,51 2,56 5,07 36,54 45,63
DIAM. 1.1/2"

109 05.00.00.0062  |070375 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" | 25,07| Un 28,000 2,60 3,08 5,68 3,25 3,85 7,10 159,04 198,80
DIAM. 2"

531 05.00.00.0063  |071155 CURVA DE 90 GRAUS ACO 25,07| Un 4,000 42,99 24,22 67,21 53,76 30,29 84,05 268,84 336,20
GALVANIZADO DIAM. 2"

533 05.00.00.0064  |071152 CURVA DE 90 GRAUS ACO 25,07| Un 3,000 9,05 7,20 16,25 11,31 9,00 20,32 48,75 60,96
GALVANIZADO DIAM.1"

535 05.00.00.0065 (071154 CURVA DE 90 GRAUS ACO 25,07| Un 1,000 32,29 18,03 50,32 40,38 22,55 62,93 50,32 62,93
GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"

537 05.00.00.0066  |071151 CURVA DE 90 GRAUS ACO 25,07| Un 38,000 7,08 6,69 13,77 8,85 8,36 17,22 523,26 654,36
GALVANIZADO DIAM.3/4"

539 05.00.00.0067  |071255 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO 25,07 M 30,000 22,57 41,23 63,80 28,22 51,56 79,79 1.914,00 2.393,70
DIAMETRO 2"

541 05.00.00.0068  [071252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO 25,07 M 15,000 11,86 20,61 32,47 14,83 25,77 40,61 487,05 609,15
DIAMETRO 1"

543 05.00.00.0069  |071254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO 25,07 M 10,000 19,56 36,07 55,63 24,46 45,11 69,57 556,30 695,70
DIAMETRO 1.1/2"

545 05.00.00.0070  {071251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO 25,07 M 200,000 7,65 15,45 23,10 9,56 19,32 28,89 4.620,00 5.778,00
DIAMETRO 3/4"

548 05.00.00.0071  |CPU12389 BLOCO AUTONOMO, LED DE 9W, 25,07| un 10,000 144,51 8,58 153,09 180,73 10,73 191,46 1.530,90 1.914,60
BATERIA E TERMINAIS,
COMUTAGCAO E RECARGA
AUTOMATICA CORTE POR MINIMA
TENSAO, TIPO BLOKITO, BATERIA
6V/4Ah, UNITRON OU SIMILAR

550 05.00.00.0072  |CPU12391 BLOCO AUTONOMO PARA 25,07/ un 4,000 237,93 8,58 246,51 297,57 10,73 308,31 986,04 1.233,24
ILUMINACAO COM DOIS
PROJETORES DE LED DE ALTA
DENSIDADE, TOTAL 2400 LUMENS,
DDL 2400, FABRICANTE AUREON
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Setor
Orcamento
Descri¢éo

Desc. auxiliar

Versao

Nat. Servigo

Area

: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

: 202500036009996-5/2025

: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

: Obra Civil

:1.112,69 m2

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

554

05.00.00.0073

071691

LUMINARIA LED QUADRADA DE
EMBUTIR COM REFLETOR DE
ALUMINIO E ALETAS, 36W A 39W -
INCLUSO CORTE NO FORRO

25,07

un

28,000

200,54

25,05

225,59

250,81

31,33 282,14 6.316,52 7.899,92

556

05.00.00.0074

071695

LUMINARIA PLAFON LED
QUADRADA DE EMBUTIR, 36W,
60X60 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE
NO FORRO

25,07

un

29,000

200,67

20,90

221,57

250,97

26,13 277,11 6.425,53 8.036,19

552

05.00.00.0075

CPU12393

LUMINARIA HIGHBAY DE
SOBREPOR REDONDA COM LED
INTEGRADO, 105°, 60W, 4000K (
BRANCO NEUTRO), 7800LM

25,07

un

16,000

250,26

17,56

267,82

313,00

21,96 334,96 4.285,12 5.359,36

394

05.00.00.0076

CPU12161

GANCHO CURTO PARA
PERFILADO

25,07

un

317,000

2,95

9,93

12,88

3,68

12,41 16,10 4.082,96 5.103,70

396

05.00.00.0077

CPU12163

PERFILADO, PRE-ZINCADO A
FOGO, PERFURADO 38X38

25,07

un

300,000

9,60

24,84

34,44

12,00

31,06 43,07 10.332,00 12.921,00

558

05.00.00.0078

CPU12395

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 30
DISJUNTORES DIN, 100 A

25,07

un

1,000

512,37

15,07

527,44

640,82

18,84 659,66 527,44 659,66

560

05.00.00.0079

CPU12396

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
40 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

25,07

un

1,000

726,47

105,96

832,43

908,59

132,52 1.041,12 832,43 1.041,12

562

05.00.00.0080

CPU12397

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 36
DISJUNTORES DIN, 100 A

25,07

un

1,000

632,78

15,07

647,85

791,41

18,84 810,26 647,85 810,26

564

05.00.00.0081

071431

INTERRUPTOR PARALELO
SIMPLES (1 SECAO)

25,07

uUn

1,000

11,97

14,94

26,91

14,97

18,68 33,65 26,91 33,65

566

05.00.00.0082

071432

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO
(2 SECOES)

25,07

un

4,000

17,15

27,30

44,45

21,44

34,14 55,59 177,80 222,36
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: | 132.937,60]  166.194,56
Codigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
06 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
06.01 DRENAGEM PLUVIAL
89 06.01.00.0001  |081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 25,07| Un 12,000 7,59 23,32 30,91 9,49 29,16 38,65 370,92 463,80
MM (ESGOTO)
92 06.01.00.0002 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm 25,07 Un 2,000 4,51 11,92 16,43 5,64 14,90 20,54 32,86 41,08
- (ESGOTO)
94 06.01.00.0003 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,07 m 250,000 15,26 26,95 42,21 19,08 33,70 52,79 10.552,50 13.197,50
DIAMETRO 100 MM
337 06.01.00.0004 CPU12073 CURVA 87°30', SERIE R, DN 100MM 25,07| un 11,000 38,76 6,67 45,43 48,47 8,34 56,81 499,73 624,91
341 06.01.00.0005 CPU12074 JOELHO 90°, PVC, SERIE NORMAL, 25,07/ un 2,000 95,85 18,67 114,52 119,87 23,35 143,23 229,04 286,46
DN 150MM
06.02 DRENO DO AR CONDICIONADO
96 06.02.00.0001 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,07 M 170,000 3,83 6,21 10,04 4,79 7,76 12,55 1.706,80 2.133,50
DIAM. 25 MM
98 06.02.00.0002 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,07 Un 11,000 0,92 9,32 10,24 1,15 11,65 12,80 112,64 140,80
DIAMETRO 25 MM
100 06.02.00.0003 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,07 Un 12,000 6,72 5,90 12,62 8,40 7,37 15,78 151,44 189,36
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"
334 06.02.00.0004 CPU12071 TUBO PVC, SERIE R, DN 150MM 2507 m 170,000 66,73 6,77 73,50 83,45 8,46 91,92 12.495,00 15.626,40
Total do grupo: | 26.150,93] 32.703,81
Cédigo  |Referéncia C6d. Auxiliar_[Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
07 INSTALAGCOES ESPECIAIS
07.01 CLIMATIZAGCAO
07.01.01 EQUIPAMENTOS
258 07.01.01.0001 CPU11946 AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT| 20,86| un 2,000| 3.367,07 129,15 3.496,22 4.069,44 156,09 4.225,53 6.992,44 8.451,06
INVERTER SO FRIO, COM
DESCARGA HORIZONTAL - LG OU
EQUIV. CAP.:18000 BTU/H
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgcamento : 202500036009996-5/2025

Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar

Verséo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

265 07.01.01.0002 CPU11947 AR CONDICIONADO PAREDE SPLIT
INVERTER SO FRIO, COM
DESCARGA HORIZONTAL - LG OU
EQUIV. CAP.:24000 BTU/H

20,86

un

4,000

4.627,60

134,80

4.762,40

5.592,91

162,91

5.755,83

19.049,60 23.023,32

408 07.01.01.0003 CPU12314 REGULADOR DE VAZAO DE AR
MOD. RVA 100 MARCA - SICFLUX
OU EQUIVALENTE

20,86

un

6,000

45,93

62,13

108,06

55,51

75,09

130,60

648,36 783,60

420 07.01.01.0004 |CPU12315 VENTILADOR PARA AR EXTERIOR
COM FILTRAGEM MOD. MAXX 200
+ FILBOX RED - 200 PONTO DE
FORCA - 45 W/220V/1F/60HZ -
MARCA SICTEL OU EQUIVALENTE

20,86

un

1,000

1.324,10

165,39

1.489,49

1.600,30

199,89

1.800,19

1.489,49 1.800,19

608 07.01.01.0005 CPU12755 FORNECIMENTO DE

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO,
TIPO TETO, VAZAO DE AR - 45.
000m3/h ECOCLIMAS OU EQUIV.

20,86

un

6,000

17.792,40

0,00

17.792,40

21.503,89

0,00

21.503,89

106.754,40 129.023,34

609 07.01.01.0006 CPU12757 INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO, TIPO TETO, VAZAO
DE AR - 45.000m3/h ECOCLIMAS
OU EQUIV.

25,07

un

6,000

0,00

307,14

307,14

0,00

384,13

384,13

1.842,84 2.304,78

610 07.01.01.0007 |CPU12758 |FORNECIMENTO DE
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO
TIPO CENTRIFUGO, VAZAO 9.
000m3h PE 20mmCA 3CV/3F/380V.
MOD.: BASENGE BEV3X3 OU
EQUIV

20,86

un

1,000

60.223,00

0,00

60.223,00

72.785,51

0,00

72.785,51

60.223,00 72.785,51

611 07.01.01.0008 CPU12759 INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO TIPO CENTRIFUGO,
VAZAO 9.000m3/h PE 20mmCA 3CV/
3F/380V. MOD.: BASENGE BEV3X3
OU EQUIV

25,07

un

1,000

0,00

307,14

307,14

0,00

384,13

384,13

307,14 384,13

578 07.01.01.0009 |CPU12462 QUADRO DE FORCA DESTINADO A
ALIMENTAGAO DE CLIMATIZADOR
EVAPORATIVO 3CV

20,86

un

1,000

256,98

107,97

364,95

310,58

130,49

441,07

364,95 441,07

07.01.02 BOCAS DE AR

580 07.01.02.0001 CPU12464 GRELHA DE INSUFLAMENTO,
DUPLA DEFLEXAO PARA
CLIMATIZADOR 1370x1370mm.

20,86

un

6,000

3.171,01

51,19

3.222,20

3.832,48

61,86

3.894,35

19.333,20 23.366,10
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgcamento : 202500036009996-5/2025

Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar

Verséo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

422 07.01.02.0002 CPU12316 GRELHA DE VENTILAGCAO MOD.
VAT DG 625x165 mm MARCA -
TROX DO BRASIL

20,86

un

10,000

272,84

43,16

316,00

329,75

52,16

381,91

3.160,00 3.819,10

582 07.01.02.0003 CPU12467 VENEZIANA DE AR EXTERNO
3000x1000mm.

20,86

un

4,000

3.623,19

307,14

3.930,33

4.378,98

371,20

4.750,19

15.721,32 19.000,76

425 07.01.02.0004 |CPU12326 DAMPER CONTROLADOR DE
VAZAO MOD. RL B 500x400 mm
MARCA - TROX DO BRASIL

20,86

un

1,000

284,17

54,00

338,17

343,44

65,26

408,71

338,17 408,71

428 07.01.02.0005 CPU12327 VENEZIANA MOD. AWK 297x247mm
MARCA - TROX DO BRASIL

20,86

un

1,000

116,15

76,78

192,93

140,37

92,79

233,17

192,93 233,17

07.01.03 REDE FRIGORIGENA

267 07.01.03.0001 CPU11948 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/
4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM FORRO, PARA RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR

20,86

80,000

27,18

4,24

31,42

32,84

5,12

37,97

2.513,60 3.037,60

272 07.01.03.0002 |CPU11949 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/
2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM FORRO, PARA RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR

20,86

26,000

57,31

517

62,48

69,26

6,24

75,51

1.624,48 1.963,26

275 07.01.03.0003  |CPU11950 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/
8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM FORRO, PARA RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR

20,86

54,000

70,25

5,64

75,89

84,90

6,81

91,72

4.098,06 4.952,88

103 07.01.03.0004  |070531 CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV

4 X 2,5MM2

25,07

80,000

10,15

3,08

13,23

12,69

3,85

16,54

1.058,40 1.323,20

584 07.01.03.0005 CPU12469 FORNECIMENTO DE FITA PVC
BRANCA ISOLAMENTO PARA
REFRIGERACAO - ROLO 20m
Xx18mm

20,86

un

120,000

10,69

0,00

10,69

12,91

0,00

12,91

1.282,80 1.549,20

105 07.01.03.0006  |071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8

25,07

Un

54,000

0,38

0,93

1,31

0,47

1,16

1,63

70,74 88,02

107 07.01.03.0007 070451 BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO

25,07

Un

54,000

0,16

0,82

0,98

0,20

1,02

1,22

52,92 65,88
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versao : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
109 07.01.03.0008 |070375 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" 25,07| Un 54,000 2,60 3,08 5,68 3,25 3,85 7,10 306,72 383,40
DIAM. 2"
07.01.04 REDE DE DUTOS
432 07.01.04.0001 |CPU12329 REDE DUTO EM CHAPA DE ACO 20,86] m2 26,700 34,48 49,38 83,86 41,67 59,68 101,35 2.239,06 2.706,04
GALVANIZADO # 26
434 07.01.04.0002 |CPU12331 REDE DUTO EM CHAPA DE AGCO 20,86 m2 136,870 41,57 49,38 90,95 50,24 59,68 109,92 12.448,32 15.044,75
GALVANIZADO # 20
278 07.01.04.0003 |CPU11951 MAO DE OBRA PARA SUPORTE 25,07 m2 49,000 0,00 16,06 16,06 0,00 20,08 20,08 786,94 983,92
PARA DUTO
438 07.01.04.0004 |CPU12336 PERFIL 38 X 38 mm (MATERIAL 20,86| m 43,000 9,60 0,00 9,60 11,60 0,00 11,60 412,80 498,80
PARA SUPORTE)
83 07.01.04.0005 |072660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" 25,07 M 69,000 4,30 12,36 16,66 5,37 15,45 20,83 1.149,54 1.437,27
440 07.01.04.0006 |CPU12338 CHUMBADOR PARABOLT D=1/4" X 20,86| m 111,000 1,70 0,00 1,70 2,05 0,00 2,05 188,70 227,55
2" (MATERIAL PARA SUPORTE)
111 07.01.04.0007 071981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/ 25,07| Un 223,000 0,16 0,33 0,49 0,20 0,41 0,61 109,27 136,03
4
73 07.01.04.0008 |070251 ARRUELA LISA D=1/4" 25,07 Un 223,000 0,11 0,00 0,11 0,13 0,00 0,13 24,53 28,99
441 07.01.04.0009 |CPU12341 CANTO TDC 35MM (MATERIAL 20,86/ un 450,000 1,58 0,00 1,58 1,90 0,00 1,90 711,00 855,00
PARA SUPORTE)
445 07.01.04.0010 |CPU12346 GRAMPO TDC (MATERIAL PARA 20,86/ un 224,000 1,16 0,00 1,16 1,40 0,00 1,40 259,84 313,60
SUPORTE)
592 07.01.04.0011 |CPU12477 CLIPS TDC 150 mm 20,86/ un 168,000 1,84 0,00 1,84 2,22 0,00 2,22 309,12 372,96
457 07.01.04.0012 |CPU12353 FITA DE VEDAGAO (MATERIAL 20,86/ m 165,000 0,26 0,00 0,26 0,31 0,00 0,31 42,90 51,15
PARA SUPORTE)
458 07.01.04.0013 |CPU12356 PARAFUSO (3/8" x 1") (MATERIAL 20,86 un 224,000 1,17 0,00 1,17 1,41 0,00 1,41 262,08 315,84
PARA SUPORTE)
07.01.05 DIVERSOS
447 07.01.05.0001 |CPU12348 CAIXA DE PASSAGEM 39X15X5CM 20,86/ un 6,000 32,11 36,07 68,18 38,80 43,59 82,40 409,08 494,40
MOD.: POLAR CPP011 OU SIMILAR
448 07.01.05.0002 |CPU12358 DUTO FLEXIVEL FABRICADO EM 20,86| m 7,000 40,96 8,34 49,30 49,50 10,07 59,58 345,10 417,06
ALUMINIO, POLIESTER E ARAME
BRONZEADO, SEM ISOLAMENTO
TERMICO, MODELO: ALUDEC 60,
DIAMETRO 100MM, MULTIVAC OU
EQUIVALENTE
586 07.01.05.0003 CPU12471 JUNTA FLEXIVEL PARA DUTOS 70 20,86 m 35,000 30,85 10,79 41,64 37,28 13,04 50,32 1.457,40 1.761,20
MM X 100 MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
461 07.01.05.0004 CPU12363 CALCO DE NEOPRENE PARA 20,86/ un 52,000 57,36 0,00 57,36 69,32 0,00 69,32 2.982,72 3.604,64
CONDENSADORAS, ESPESSURA
25MM, DIMENSOES 10X10X2,5 CM
Total do grupo: | 271.563,96]  328.437,48
Cédigo  |Referéncia C6d. Auxiliar_[Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
08 ALVENARIAS E DIVISORIAS
288 08.00.00.0001 CPU11959 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE 25,07 m2 824,230 60,07 40,30 100,37 75,12 50,40 125,53 82.727,96 103.465,59
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
292 08.00.00.0002 CPU11969 PAREDE COM SISTEMA EM 25,07 m2 563,130 80,94 21,27 102,21 101,23 26,60 127,83 57.557,51 71.984,90
CHAPAS DE GESSO PARA
DRYWALL, USO INTERNO, COM
DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS SIMPLES PARA PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6 M2, COM VAOS
113 08.00.00.0003 100600 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO ( 25,07 m2 37,040 496,44 84,61 581,05 620,89 105,82 726,71 21.522,09 26.917,33
20 X 20 X 10) ARMADA - PAINEL
PLANO EXTERNO, OU CURVO
INTERNO E EXTERNO, OU COM
AREA > 13,00 M2 - ARG. (aci:
3ARML)
Total do grupo: | 161.807,56]  202.367,82
Codigo  |Referéncia Cod. Auxiliar _|Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
09 IMPERMEABILIZAQAO
122 09.00.00.0001 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,07 m2 51,970 11,80 17,88 29,68 14,75 22,36 37,12 1.542,46 1.929,12
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
Total do grupo: | 1.542,46] 1.929,12]
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢do : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
Codigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
10 ESTRUTURAS METALICAS
124 10.00.00.0001 (150204 ESTRUTURA METALICA 25,07| Kg 7.270,140 17,76 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 129.117,68 161.469,80
CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
126 10.00.00.0002 150205 ESTRUTURA METALICA 25,07| Kg 40.851,680 22,16 0,00 22,16 27,71 0,00 27,71 905.273,22| 1.132.000,05
CONVENCIONAL EM ACO TIPO AR-
350/ ASTM A572 G50 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
399 10.00.00.0003  |CPU4357 INSTALAGAO DE PINO STUD BOLT. | 25,07 un 1.728,000 5,92 1,78 7,70 7,40 2,22 9,63 13.305,60 16.640,64
AF_01/2020
305 10.00.00.0004 |CPU11989 LAJE STEEL DECK, MF-50, LAJEDE | 25,07| m2 313,900 59,98 50,90 110,88 75,01 63,66 138,67 34.805,23 43.528,51
PI1SO, ESPESSURA DA CHAPA 0,
95MM, ALTURA DA LAJE 11CM,
COM CAPA DE CONCRETO FCK=
25MPa
Total do grupo: [ 1.082.501,73] 1.353.639,00]
Cdodigo  |Referéncia Caod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)| Unid. \ Quantidade| Material| M.Obra| Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\Total com BDI
11 COBERTURAS
128 11.00.00.0001 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 25,07| m2 69,520 46,20 76,83 123,03 57,78 96,09 153,87 8.553,04 10.697,04
N° 26
131 11.00.00.0002 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 25,07 m 39,640 20,92 24,67 45,59 26,16 30,85 57,01 1.807,18 2.259,87
26 DESENVOLVIMENTO 40 CM
134 11.00.00.0003 160965 CUMEEIRA PARA TELHA 25,07| m 39,720 35,07 4,09 39,16 43,86 511 48,97 1.555,43 1.945,08
GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM
136 11.00.00.0004 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,07| m2 743,560 72,91 8,21 81,12 91,18 10,26 101,45 60.317,58 75.434,16
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5
MM COM ACESSORIOS
Total do grupo: | 72.233,23] 90.336,15]
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: OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
: 202500036009996-5/2025
: ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Setor
Orcamento
Descri¢éo
Desc. auxiliar
Versdo

Nat. Servigo
Area

: BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
: Obra Civil
:1.112,69 m2

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Cédigo

Referéncia

Céd. Auxiliar

Servigo

| BDI(%)] Unid. | Quantidade]

Material\

M.Obra\

Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

12

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

310

12.00.00.0001

CPU12045

KIT DE PORTA PRONTA DE
MADEIRA PARA VERNIZ OU
SELADORA, FOLHA LEVE OU
MEDIA, 90X210, INCLUSIVE
FECHADURA, FIXACAO COM
PREENCHIMENTO EM ESPUMA
EXPANSIVA

25,07

un

7,000

911,86

56,90

968,76

1.140,46

71,16

1.211,62

6.781,32

8.481,34

Total do grupo: \

6.781,32

8.481,34

Codigo

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servigo

| BDI(%)]

Unid. \ Quantidade\

Material\

M.Obra\

Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

13

ESQUADRIAS METALICAS

569

13.00.00.0001

CPU12399

PORTAO DE ABRIR, 02 FOLHAS,
DE CHAPA METALICA DE ACO
CARBONO EM CHAPA 16, COM
PINTURA ELETROSTATICA PRETA
(3,00 X 2,50)M

25,07

un

2,000

3.591,30

456,30

4.047,60

4.491,63

570,69

5.062,33

8.095,20

10.124,66

588

13.00.00.0002

CPU12473

PORTA DE ENROLAR METALICA
VAZADA, MODELO OBLONGO, EM
ACO GALVANIZADO, COM
PINTURA ELETROSTATICA PRETA
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,
50X3,50M

25,07

un

2,000

8.393,42

850,29

9.243,71

10.497,65

1.063,45

11.561,10

18.487,42

23.122,20

589

13.00.00.0003

CPU12474

PORTA DE ENROLAR METALICA
VAZADA, MODELO OBLONGO, EM
ACO GALVANIZADO, COM
PINTURA ELETROSTATICA PRETA
MEGADOOR OU EQUIVALENTE, 3,
50X2,90M

25,07

un

1,000

6.966,12

821,95

7.788,07

8.712,52

1.028,01

9.740,53

7.788,07

9.740,53

141

13.00.00.0004

180506

PORTA DE CORRER DE 04
FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E
DUAS MOVEIS) PF-6 C/
FERRAGENS

25,07

m2

33,600

255,38

63,12

318,50

319,40

78,94

398,34

10.701,60

13.384,22
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
152 13.00.00.0005 180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM 25,07 m 8,000 634,70 11,43 646,13 793,81 14,29 808,11 5.169,04 6.464,88
GUARDA CORPO PADRAO
GOINFRA (H > 3M)
313 13.00.00.0006 CPU12046 GUARDA-CORPO PANORAMICO 25,07 m 4,000 818,56 27,39 845,95 1.023,77 34,25 1.058,02 3.383,80 4.232,08
COM PERFIS DE ALUMINIO E
VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF
| 04/2019_PS
Total do grupo: | 53.625,13] 67.068,57
Cédigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
14 VIDROS
162 14.00.00.0001  [190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 25,07] m2 33,600  176,01] 0,00] 176,01] 220,13 0,00] 220,13 5.913,93] 7.396,36
Total do grupo: | 5.913,93] 7.396,36
Cédigo  |Referéncia C6d. Auxiliar_[Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
15 REVESTIMENTO DE PAREDES
164 15.00.00.0001 200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2 1.648,450 2,31 4,81 7,12 2,88 6,01 8,90 11.736,96 14.671,20
165 15.00.00.0002 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/ 25,07| m2 1.648,450 2,80 20,86 23,66 3,50 26,08 29,59 39.002,32 48.777,63
M3)
168 15.00.00.0003 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,07) m2 63,970 19,79 64,68 84,47 24,75 80,89 105,64 5.403,54 6.757,79
ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 56.142,82] 70.206,62|
Codigo  |Referéncia Caod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
16 FORROS
463 16.00.00.0001 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO 25,07| m2 205,280 51,46 17,93 69,39 64,36 22,42 86,78 14.244,37 17.814,19

PARA AREAS SECAS ESPESSURA
DE 12,5MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
179 16.00.00.0002  [210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 2507[ m 175,740 20,16 0,00 20,16 25,21 0,00] 25,21] 3.542,91] 4.430,40|
Total do grupo: | 17.787,28] 22.244,59]
Cédigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
17 REVESTIMENTO DE PISO
182 17.00.00.0001 220053 REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ 25,07 m2 782,090 11,75 14,12 25,87 14,69 17,65 32,35 20.232,66 25.300,61
BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2
CM
183 17.00.00.0002 220101 LASTRO DE CONCRETO 25,07 m2 784,520 26,91 15,81 42,72 33,65 19,77 53,42 33.514,69 41.909,05
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)
185 17.00.00.0003 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07 m2 782,090 22,30 18,46 40,76 27,89 23,08 50,97 31.877,98 39.863,12
ESPESSURA=5CM 1:2,5:3,5
186 17.00.00.0004 220920 SOLEIRA EM GRANITO 25,07 m2 2,430 450,64 38,46 489,10 563,61 48,10 611,71 1.188,51 1.486,45
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)
613 17.00.00.0005 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07 m2 305,760 95,28 25,61 120,89 119,16 32,03 151,19 36.963,32 46.227,85
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM
E JUNTA PLASTICA 27MM
333 17.00.00.0006 CPU12067 RODAPE EM GRANITO, H=10CM 2507 m 70,870 45,08 21,63 66,71 56,38 27,05 83,43 4.727,73 5.912,68
Total do grupo: | 128.504,89]  160.699,76
Cédigo  |Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
18 PINTURA
194 18.00.00.0001 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/ 25,07 m2 1.063,020 6,97 9,62 16,59 8,71 12,03 20,74 17.635,50 22.047,03
SELADOR ACRILICO
198 18.00.00.0002 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,07 m2 1.148,560 5,66 10,62 16,28 7,07 13,28 20,36 18.698,55 23.384,68
DEMAOS C/SELADOR
200 18.00.00.0003 261008 FUNDO ANTICORROSIVO PARA 25,07 m2 75,200 7,31 13,06 20,37 9,14 16,33 25,47 1.531,82 1.915,34
ESQUADRIAS METALICAS
201 18.00.00.0004 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 25,07 m2 205,280 2,02 9,15 11,17 2,52 11,44 13,97 2.292,97 2.867,76
UMA DEMAO
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-5/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versao : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.112,69 m2
Data Base : 01/08/2025
203 18.00.00.0005 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,07 m2 1.148,560 7,27 15,72 22,99 9,09 19,66 28,75 26.405,39 33.021,10
DEMAOS
205 18.00.00.0006 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS 25,07 m2 205,280 3,74 7,64 11,38 4,67 9,55 14,23 2.336,08 2.921,13
SEM SELADOR
207 18.00.00.0007 261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS 25,07 m2 75,200 4,40 17,17 21,57 5,50 21,47 26,97 1.622,06 2.028,14
PARA ESQUADRIAS DE FERRO (
SEM FUNDO ANTICORROSIVO)
209 18.00.00.0008 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,07 m2 1.505,450 8,70 5,33 14,03 10,88 6,66 17,54 21.121,46 26.405,59
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
571 18.00.00.0009 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 25,07 m2 782,090 3,99 11,91 15,90 4,99 14,89 19,88 12.435,23 15.547,94
2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS
)
Total do grupo: | 104.079,06]  130.138,71
Cédigo  |Referéncia C6d. Auxiliar_[Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade| Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/BDI| Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
19 DIVERSOS
324 19.00.00.0001 CPU12064 PEITORIL EM GRANITO, 25,07 m2 19,920 604,40 32,15 636,55 755,92 40,21 796,13 12.680,07 15.858,90
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:
6 COM PLASTIFICANTE
Total do grupo: | 12.680,07] 15.858,90|
Total: | 2.242.614,34] 2.793.202,99)
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 1.603.867,00 372.892,18 1.976.759,42 2.471.901,13
Servigos com BDI de 20,86% 252.805,48 13.049,43 265.854,92 321.301,86
Total do Orgamento : 1.856.672,48 385.941,61 2.242.614,34 2.793.202,99
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Verséo : BLOCO 03 - GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Orgamento : 202500036009996-5/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.112,69 m2

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Prego/m2

SERVIGCOS PRELIMINARES 6.687,26 8.356,30 7,50
TRANSPORTES 8.506,35 10.638,20 9,56
FUNDAGOES E SONDAGENS 71.453,99 89.349,83 80,30
ESTRUTURA 21.714,77 27.155,87 24,40
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 132.937,60 166.194,56 149,36
INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS 26.150,93 32.703,81 29,39
INSTALAGCOES ESPECIAIS 271.563,96 328.437,48 295,17
ALVENARIAS E DIVISORIAS 161.807,56 202.367,82 181,87
IMPERMEABILIZAGCAO 1.542,46 1.929,12 1,73
ESTRUTURAS METALICAS 1.082.501,73 1.353.639,00 1.216,54
COBERTURAS 72.233,23 90.336,15 81,18
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 6.781,32 8.481,34 7,62
ESQUADRIAS METALICAS 53.625,13 67.068,57 60,27
VIDROS 5.913,93 7.396,36 6,64
REVESTIMENTO DE PAREDES 56.142,82 70.206,62 63,09
FORROS 17.787,28 22.244,59 19,99
REVESTIMENTO DE PISO 128.504,89 160.699,76 144,42
PINTURA 104.079,06 130.138,71 116,95
DIVERSOS 12.680,07 15.858,90 14,25
Total 2.242.614,34 2.793.202,99 2.510,23
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