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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020118 DEMOLI(;AO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 25,07 m3 146,220 0,00 57,80 0,00 57,80 0,00 72,29 72,29 8.451,51 10.570,24
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
CPU12217 DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM 25,07| m3 3,240 153,74 31,40 153,74 185,14 192,28 39,27 231,55 599,85 750,22
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
020143 DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM 25,07 m 200,070 0,00 9,24 0,00 9,24 0,00 11,55 11,55 1.848,64 2.310,80
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA
CPU12208 REMOGAO DE CERCAS E MOUROES, DE 25,07 m 200,340 0,00 9,45 0,00 9,45 0,00 11,81 11,81 1.893,21 2.366,01
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
020107 CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E 25,07 Un 10,000 0,00 766,77 0,00 766,77 0,00 958,99 958,99 7.667,70 9.589,90
REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE
GRANDE PORTE (H=8A10M/ DIAMETRO
TRONCO 60 A 70CM E COPADE 10 A 13M) C
/| TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
CPU12214 DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE 25,07 un 20,000 0,00 250,60 0,00 250,60 0,00 313,42 313,42 5.012,00 6.268,40
MEDIO E RAIZES PROFUNDAS, SEM
AUXILIO MECANICO, INCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
CPU12215 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 25,07| m2 499,370 0,53 0,09 0,53 0,62 0,66 0,11 0,77 309,60 384,51
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024
021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 25,07 m2 7,500 390,89 4,45 0,00 395,34 488,88 5,56 494,45 2.965,05 3.708,37
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO GOINFRA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
020212 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 25,07| m2 383,161 234,45 90,45 0,00 324,90 293,22 113,12 406,35 124.489,00 155.697,47
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA
, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM
AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
INSTALACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).
021399 CONSUMO DE ESGOTO 25,07 m3 1.950,770 9,38 0,00 0,00 9,38 11,73 0,00 11,73 18.298,22 22.882,53
021400 CONSUMO DE AGUA 25,07| m3 1.950,770 11,73 0,00 0,00 11,73 14,67 0,00 14,67 22.882,53 28.617,79
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 25,07| KWH 13.889,640 1,03 0,00 0,00 1,03 1,28 0,00 1,28 14.306,32 17.778,73
021402 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA 25,07 mes 24,000 149,99 0,00 0,00 149,99 187,59 0,00 187,59 3.599,76 4.502,16
021603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS 25,07 m2 4.215,150 4,15 0,00 0,00 4,15 5,19 0,00 5,19 17.492,87 21.876,62
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
021610 FERRAMENTAS ELETRICAS, 25,07 m2 4.215,150 2,56 0,00 0,00 2,56 3,20 0,00 3,20 10.790,78 13.488,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA
PERMANENTE DA OBRA - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Total do grupo: | 240.607,04] 300.792,23
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/ 25,07 tkm 2.342,170 0,72 0,00 0,00 0,72 0,90 0,00 0,90 1.686,36 2.107,95
EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS
DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ) -
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (
INCLUSO NO VALOR O RETORNO)
030112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/ 25,07| un 5,000 118,21 124,12 0,00 242,33 147,84 155,23 303,08 1.211,65 1.515,40
OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA
DO CAMINHAO)
030113 DESCARGA DOS MATERIAIS/ 25,07| un 15,000 118,21 124,12 0,00 242,33 147,84 155,23 303,08 3.634,95 4.546,20
EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
030114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - 25,07 un 1,000 236,42 248,24 0,00 484,66 295,69 310,47 606,16 484,66 606,16
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO
O TRANSPORTE )
030116 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 25,07 un 1,000 236,42 248,24 0,00 484,66 295,69 310,47 606,16 484,66 606,16
- INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )
Total do grupo: | 7.502,28] 9.381,87
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
041004 ESCAVACAO MECANICA 25,07] m3 5.297,170 2,45 0,00 0,00 2,45 3,06 0,00 3,06 12.978,06 16.209,34
041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3. 25,07 m3km 59.087,560 2,64 0,00 0,00 2,64 3,30 0,00 3,30 155.991,15 194.988,94
KM
041008 COMPACTACAO MECANICA COM 25,07 m3 12.173,960 5,45 0,00 0,00 5,45 6,81 0,00 6,81 66.348,08 82.904,66
CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)
041010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - ( 25,07| m3 5.297,170 1,55 0,00 0,00 1,55 1,93 0,00 1,93 8.210,61 10.223,53
OBRAS CIVIS)
041146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - 25,07 m3 8.094,190 13,93 0,00 0,00 13,93 17,42 0,00 17,42 112.752,06 141.000,78
EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA
Total do grupo: | 356.279,96] 445.327,25
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" 25,07 M 1.020,000 15,81 25,76 0,00 41,57 19,77 32,21 51,99 42.401,40 53.029,80
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" 25,07 Un 398,000 7,66 514 0,00 12,80 9,58 6,42 16,00 5.094,40 6.368,00
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 25,07 Un 29,000 9,75 19,57 0,00 29,32 12,19 24,47 36,67 850,28 1.063,43
o
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 2" 25,07 PAR 18,000 7,96 3,08 0,00 11,04 9,95 3,85 13,80 198,72 248,40
071208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" 25,07 M 5,000 46,20 51,54 0,00 97,74 57,78 64,46 122,24 488,70 611,20
071748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" 25,07 Un 4,000 25,53 24,73 0,00 50,26 31,93 30,92 62,86 201,04 251,44
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :7.169,39 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 25,07 Un 1,000 49,17 61,84 0,00 111,01 61,49 77,34 138,84 111,01 138,84
2

070428 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 4" 25,07 PAR 1,000 19,96 12,88 0,00 32,84 24,96 16,10 41,07 32,84 41,07

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM ( 25,07 Un 9,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 3.830,76 4.791,06
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA

081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO 25,07 Un 9,000 230,01 33,64 0,00 263,65 287,67 42,07 329,74 2.372,85 2.967,66
FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE

070509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 25,07 M 1.290,000 9,29 3,60 0,00 12,89 11,61 4,50 16,12 16.628,10 20.794,80
10MM2

070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25,07\ M 1.950,000 14,71 4,11 0,00 18,82 18,39 5,14 23,53 36.699,00 45.883,50
16 MM2

070511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25,07 M 550,000 21,26 4,37 0,00 25,63 26,58 5,46 32,05 14.096,50 17.627,50
25MM2

070512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 25,07 M 1.220,000 31,32 5,40 0,00 36,72 39,17 6,75 45,92 44.798,40 56.022,40
35 MM2

CPU12286 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 25,07 un 26,000 1,89 18,03 0,00 19,92 2,36 22,55 24,91 517,92 647,66
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

CPU12287 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 25,07 un 24,000 2,24 18,03 0,00 20,27 2,80 22,55 25,35 486,48 608,40
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

CPU12288 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 25,07 un 8,000 3,11 20,61 0,00 23,72 3,88 25,77 29,66 189,76 237,28
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M8

CPU12290 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 25,07 un 16,000 3,50 20,61 0,00 24,11 4,37 25,77 30,15 385,76 482,40
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M8

CPU12293 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25,07 m 20,000 80,58 10,43 0,00 91,01 100,78 13,04 113,82 1.820,20 2.276,40
35MM?, 8,7/15KV / 90° C (EPROTENAX OU
SIMILAR)

CPU12296 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE 25,07| un 1,000 1.645,69 738,65 1.179,75 2.384,34 2.058,26 923,82 2.982,09 2.384,34 2.982,09

PASSAGEM 0,70X0,70MX0,07M
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM ( 25,07| Un 1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA
CPU12299 QGBT-1 QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE 25,07 un 1,000{ 25.532,01 119,61 0,00 25.651,62 31.932,88 149,59 32.082,48 25.651,62 32.082,48
ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO
POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEQ/:\O IP 54, COM BARRAMENTO, SEM
DISJUNTORES - 2000X1700X600MM
CPU12300 DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A 25,07| un 1,000 4.276,80 62,99 0,00 4.339,79 5.348,99 78,78 5.427,77 4.339,79 5.427,77
SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_07/2025
CPU12302 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25,07 un 2,000 430,00 51,54 0,00 481,54 537,80 64,46 602,26 963,08 1.204,52
80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
CPU12303 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25,07 un 3,000 607,00 51,54 0,00 658,54 759,17 64,46 823,63 1.975,62 2.470,89
63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
CPU12307 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 25,07| un 1,000 223,84 51,54 0,00 275,38 279,95 64,46 344,41 275,38 344,41
40 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA
071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un 2,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 193,36 241,82
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 4,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 106,84 133,60
071184 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA 25,07 Un 4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
CPU12553 MULTIMEDIDOR DIGITAL WEG, SIEMENS OU 25,07 un 1,000| 2.499,00 153,84 0,00 2.652,84 3.125,49 192,40 3.317,90 2.652,84 3.317,90
EQUIVALENTE
DIVERSOS
051015 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 1,000 453,39 119,16 0,00 572,55 567,05 149,03 716,08 572,55 716,08
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=15 MPA - (0.C.)
Total do grupo: | 211.202,22] 264.116,74
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST.HIDRO-SANITARIAS
081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 25,07 Un 2,000 2,37 4,66 0,00 7,03 2,96 5,82 8,79 14,06 17,58
ROSCA PARA REGISTRO 32X1"
081164 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 25,07 Un 2,000 3,79 8,80 0,00 12,59 4,74 11,00 15,74 25,18 31,48
X 40 mm
081233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 MM) 25,07 Un 1,000 4,91 4,66 0,00 9,57 6,14 5,82 11,96 9,57 11,96
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :7.169,39 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM 25,07 Un 20,000 511 9,32 0,00 14,43 6,39 11,65 18,04 288,60 360,80

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 15,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 153,60 192,00
25 MM

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 2,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 23,16 28,96
32 MM (1%

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm ( 25,07 Un 1,000 5,33 14,51 0,00 19,84 6,66 18,14 24,81 19,84 24,81
MARROM)

081351 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL 25,07 Un 7,000 3,34 10,36 0,00 13,70 4,17 12,95 17,13 95,90 119,91
25 X 3/4"

CPU12533 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07| un 3,000 28,96 27,98 0,00 56,94 36,22 34,99 71,21 170,82 213,63
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM

CPU12534 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07 un 3,000 40,06 44,06 0,00 84,12 50,10 55,10 105,20 252,36 315,60
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 50 MM

CPU12535 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07 un 3,000 73,00 44,06 0,00 117,06 91,30 55,10 146,40 351,18 439,20
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 60 MM

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 25,07 Un 8,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 136,32 170,48
mm

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un 7,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 79,31 99,19

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un 1,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 14,27 17,84

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 25,07 Un 1,000 14,27 15,54 0,00 29,81 17,84 19,43 37,28 29,81 37,28

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 25,07 M 25,000 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 251,00 313,75
MM

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 25,07 m 28,000 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 416,64 521,08
MM

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 25,07 m 50,000 15,20 11,55 0,00 26,75 19,01 14,44 33,45 1.337,50 1.672,50
MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 100,000 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 4.221,00 5.279,00
100 MM

CPU12536 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 25,07 m 150,000 66,73 6,77 0,00 73,50 83,45 8,46 91,92 11.025,00 13.788,00
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS

CPU12229 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA 25,07 m 290,000 117,72 5,65 0,00 123,37 147,23 7,06 154,29 35.777,30 44.744,10
DRENAGEM DIAMETRO 200 MM

CPU12228 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA 25,07 m 105,000 153,81 1,73 0,00 155,54 192,37 2,16 194,53 16.331,70 20.425,65
DRENAGEM DIAMETRO 300 MM

CPU12226 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA 25,07 m 300,000 303,13 10,76 0,00 313,89 379,12 13,45 392,58 94.167,00 117.774,00

DRENAGEM DIAMETRO 375MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU12248 TANQUE SEPTICO CIRCULAR EM 25,07| un 3,000 2.423,93 203,42 575,20 2.627,35 3.031,60 254,41 3.286,02 7.882,05 9.858,06
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO=1,20M, ALTURA INTERNA=2,50M
CPU12253 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO 25,07 un 3,000, 2.676,85 159,75 324,44 2.836,60 3.347,93 199,79 3.547,73 8.509,80 10.643,19
PRE-MOLDADO, DIAMTERO INTERNO=1,20M
, ALTURA INTERNA=3,50M
CPU12280 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE 25,07 m 205,740 35,66 15,90 1,12 51,56 44,59 19,88 64,48 10.607,95 13.266,11
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_05/2025
CPU12281 TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO 25,07| m2 61,720 61,07 23,40 0,00 84,47 76,38 29,26 105,64 5.213,48 6.520,10
ARMADO 25MPA E=5CM - TAMPA DA
CANALETA
DIVERSOS
081828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS 25,07 Un 21,000 368,30 394,07 0,00 762,37 460,63 492,86 953,49 16.009,77 20.023,29
INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METALICA FERRO CHATO PADRAO
GOINFRA
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM ( 25,07 Un 12,000 170,66 379,29 0,00 549,95 213,44 474,37 687,82 6.599,40 8.253,84
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA
081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 25,07 Un 12,000 55,49 21,26 0,00 76,75 69,40 26,58 95,99 921,00 1.151,88
5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM
60X60CM
Total do grupo: \ 220.934,57\ 276.315,27
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 25,07 m2 854,040 27,47 38,88 0,00 66,35 34,35 48,62 82,98 56.665,55 70.868,23
9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3) - ALVENARIA INTERNA E
GUARDA CORPOS
CPU12199 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 25,07| m2 1.057,590 73,24 32,24 9,18 105,48 91,60 40,32 131,92 111.554,59 139.517,27

ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. - MUROS DE DIVISA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - 25,07 m2 1.513,390 51,31 56,33 0,00 107,64 64,17 70,45 134,62 162.901,29 203.732,56
ARGAMASSA (1Cl : 2CH : 8ARML) - GUIA DE
BALIZAMENTO
MURO DE ARRIMO
CPU12486 MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE 25,07 m2 1.808,200 311,50 243,17 486,59 554,67 389,59 304,13 693,72 1.002.954,29 1.254.384,50
CONCRETO ESP. 14CM, SEM
REVESTIMENTO, ALTURA ATE 3,00M,
INCLUSO FUNDAGAO (ESTACA DE 3,00M) -
conforme Projeto Estrutural - Muro de Arrimo -
pranchas 01/03 a 03/03
Total do grupo: [ 1.334.075,72]  1.668.502,56
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180308 PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM 25,07 m2 48,600 606,98 64,48 0,00 671,46 759,14 80,64 839,79 32.632,95 40.813,79
CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/
FERRAGENS
CPU12521 CORRIMAO EM AGO INOX D = 1.1/2" 25,07 m 132,040 265,81 49,35 0,00 315,16 332,44 61,72 394,17 41.613,72 52.046,20
FIXACAO EM PAREDES
CPU12525 GUARDA-CORPO EM ACO INOX DE 2" COM 25,07 m 184,020 706,77 49,35 0,00 756,12 883,95 61,72 945,67 139.141,20 174.022,19
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E
CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"
Total do grupo: | 213.387,87] 266.882,18
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM - PINTURA ALVENARIA 25,07 m2 2.988,710 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 21.279,61 26.599,51
GERAL - MURO DE ARRIMO - USO EXTERNO
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 25,07] m2 2.988,710 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 49.582,69 61.985,84
ACRILICO - PINTURA ALVENARIA GERAL -
MURO DE ARRIMO - USO EXTERNO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE 25,07] m2 2.988,710 11,72 26,66 0,00 38,38 14,65 33,34 48,00 114.706,68 143.458,08
A-15 (1CI:4AARMLC+5% IMPXCI) - PINTURA
ALVENARIA GERAL - MURO DE ARRIMO -
USO EXTERNO
Total dogrupo: | 185.568,98]  232.043,43
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO 25,07] m2 838,000 132,79 34,98 0,00 167,77 166,08 43,74 209,82 140.591,26 175.829,16
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO - PISO TATIL DE ALERTA
221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO 25,07 m2 854,000 132,79 34,98 0,00 167,77 166,08 43,74 209,82 143.275,58 179.186,28
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO - PISO TATIL DIRECIONAL
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07 m2 4.358,760 22,30 18,46 0,00 40,76 27,89 23,08 50,97 177.663,05 222.165,99
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 - CALCADA
INTERNA/PASSEIO PUBLICO
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 25,07] m2 92,440 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 5.238,57 6.551,22
ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 - CALCADA
INTERNA/PASSEIO PUBLICO
270601 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO ( 25,07 m2 7.964,290 118,13 14,24 0,00 132,37 147,74 17,80 165,55 1.054.233,06 1.318.488,20
BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR.
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 25,07 m2 74,480 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 4.220,78 5.278,39
ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 - PISO VAGAS
PCD COM CONCRETO 7CM
Total do grupo: [ 1.525.222,30]  1.907.499,24
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 25,07 m2 4.451,200 3,99 11,91 0,00 15,90 4,99 14,89 19,88 70.774,08 88.489,85

DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) - PINTURA
DE CALCADAS E RAMPAS DE ACESSO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,07| m2 97,200 11,54 20,10 0,00 31,64 14,43 25,13 39,57 3.075,40 3.846,20
ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO - PINTURA DOS PORTOES
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ 25,07 m2 302,670 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 4.927,46 6.162,36
SELADOR - PINTURA GUIA DE
BALIZAMENTO
261704 PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU 25,07 un 12,000 43,36 8,43 0,00 51,79 54,23 10,54 64,77 621,48 777,24
IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (
120X120 CM) - PINTURA SIMBOLO PCD
261705 PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA 25,07 m2 134,090 37,28 9,84 0,00 47,12 46,62 12,30 58,93 6.318,32 7.901,92
ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO
GABARITO DE POLIESTIRENO - PINTURA
FAIXA DE PEDESTRES
260204 CAIACAO 2 DEMACS EM POSTE/ VIGAS E 25,07 m2 196,270 0,64 4,30 0,00 4,94 0,80 5,37 6,17 969,57 1.210,98
MEIO FIO(OC) - PINTURA MEIO FIO
261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM 25,07 m 1.200,000 0,71 13,93 0,00 14,64 0,88 17,42 18,31 17.568,00 21.972,00
TINTA POLIESPORTIVA - DEMARCACAO DE
VAGAS DE ESTACIONAMENTO
Total do grupo: | 104.254,31] 130.360,55
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M. 25,07 m2 3.758,890 23,06 8,55 0,00 31,61 28,84 10,69 39,53 118.818,51 148.588,92
O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A
<11.000,00M2 - GRAMA
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M. 25,07 m2 198,400 23,06 8,55 0,00 31,61 28,84 10,69 39,53 6.271,42 7.842,75
0. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A
<11.000,00M2 - GRAMA DAS CALCADAS
271712 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE 25,07 m 530,470 25,87 29,49 0,00 55,36 32,35 36,88 69,23 29.366,81 36.724,43

MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/
SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-23/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢do : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :7.169,39 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,07| m2 11,980 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 1.011,95 1.265,56
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07] m2 4.215,150 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 20.864,99 26.091,77
Total do grupo: | 176.333,68] 220.513,43
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25,07| MES 12,000 0,00 24.452,90 0,00 24.452,90 0,00 30.583,24 30.583,24 293.434,80 366.998,88
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07| MES 24,000 0,00 13.044,32 0,00 13.044,32 0,00 16.314,53 16.314,53 313.063,68 391.548,72
250114 APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) 25,07| MES 24,000 0,00 6.685,71 0,00 6.685,71 0,00 8.361,81 8.361,81 160.457,04 200.683,44
CPU9191 VIGIA NOTURNO 25,07| MES 48,000 0,00 4.015,97 0,00 4.015,97 0,00 5.022,77 5.022,77 192.766,56 241.092,96
Total do grupo: | 059.722,08]  1.200.324,00]
Total: | 5.535.091,01] 6.922.058,75
Material Mao-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 3.293.838,04 2.241.252,82 5.535.091,01 6.922.058,75
Total do Orcamento : 3.293.838,04 2.241.252,82 5.535.091,01 6.922.058,75
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Vers&o : BLOCO 00 - IMPLANTAGAO - SEM DESONERAGCAO - T316 - AGOST0/2025

Orgamento : 202500036009996-23/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :7.169,39 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 240.607,04 300.792,23 41,95
TRANSPORTES 7.502,28 9.381,87 1,30
SERVICO EM TERRA 356.279,96 445.327,25 62,11
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 211.202,22 264.116,74 36,83
INST.HIDRO-SANITARIAS 220.934,57 276.315,27 38,54
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.334.075,72 1.668.502,56 232,72
ESQUADRIAS METALICAS 213.387,87 266.882,18 37,22
REVESTIMENTO DE PAREDES 185.568,98 232.043,43 32,36
REVESTIMENTO DE PISO 1.525.222,30 1.907.499,24 266,06
PINTURA 104.254,31 130.360,55 18,18
DIVERSOS 176.333,68 220.513,43 30,75
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 959.722,08 1.200.324,00 167,42
Total 5.535.091,01 6.922.058,75 965,44
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