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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020118 DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

25,07 m3    146,220 0,00 57,80 0,00 57,80 0,00 72,29 72,29 8.451,51 10.570,24

CPU12217 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

25,07 m3    3,240 153,74 31,40 153,74 185,14 192,28 39,27 231,55 599,85 750,22

020143 DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

25,07 m     200,070 0,00 9,24 0,00 9,24 0,00 11,55 11,55 1.848,64 2.310,80

CPU12208 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

25,07 m     200,340 0,00 9,45 0,00 9,45 0,00 11,81 11,81 1.893,21 2.366,01

020107 CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E
REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE
GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO
TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C
/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

25,07 Un    10,000 0,00 766,77 0,00 766,77 0,00 958,99 958,99 7.667,70 9.589,90

CPU12214 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE
MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM
AUXÍLIO MECÂNICO, INCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

25,07 un    20,000 0,00 250,60 0,00 250,60 0,00 313,42 313,42 5.012,00 6.268,40

CPU12215 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

25,07 m2    499,370 0,53 0,09 0,53 0,62 0,66 0,11 0,77 309,60 384,51

021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA
METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRÃO GOINFRA

25,07 m2    7,500 390,89 4,45 0,00 395,34 488,88 5,56 494,45 2.965,05 3.708,37
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

020212 BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA
, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM
AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDROSSANITÁRIAS - ( COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

25,07 m2    383,161 234,45 90,45 0,00 324,90 293,22 113,12 406,35 124.489,00 155.697,47

021399 CONSUMO DE ESGOTO 25,07 m3    1.950,770 9,38 0,00 0,00 9,38 11,73 0,00 11,73 18.298,22 22.882,53
021400 CONSUMO DE ÁGUA 25,07 m3    1.950,770 11,73 0,00 0,00 11,73 14,67 0,00 14,67 22.882,53 28.617,79
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 25,07 KWH   13.889,640 1,03 0,00 0,00 1,03 1,28 0,00 1,28 14.306,32 17.778,73
021402 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA 25,07 mes   24,000 149,99 0,00 0,00 149,99 187,59 0,00 187,59 3.599,76 4.502,16
021603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
25,07 m2    4.215,150 4,15 0,00 0,00 4,15 5,19 0,00 5,19 17.492,87 21.876,62

021610 FERRAMENTAS ELÉTRICAS,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA
PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

25,07 m2    4.215,150 2,56 0,00 0,00 2,56 3,20 0,00 3,20 10.790,78 13.488,48

Total do grupo: 240.607,04 300.792,23

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES

030110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/
EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS
DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) -
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (
INCLUSO NO VALOR O RETORNO )

25,07 tkm   2.342,170 0,72 0,00 0,00 0,72 0,90 0,00 0,90 1.686,36 2.107,95

030112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/
OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA
DO CAMINHÃO)

25,07 un    5,000 118,21 124,12 0,00 242,33 147,84 155,23 303,08 1.211,65 1.515,40

030113 DESCARGA DOS MATERIAIS/
EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)

25,07 un    15,000 118,21 124,12 0,00 242,33 147,84 155,23 303,08 3.634,95 4.546,20
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

030114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS -
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO
O TRANSPORTE )

25,07 un    1,000 236,42 248,24 0,00 484,66 295,69 310,47 606,16 484,66 606,16

030116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
- INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )

25,07 un    1,000 236,42 248,24 0,00 484,66 295,69 310,47 606,16 484,66 606,16

Total do grupo: 7.502,28 9.381,87

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇO EM TERRA 

041004 ESCAVACAO MECANICA 25,07 m3    5.297,170 2,45 0,00 0,00 2,45 3,06 0,00 3,06 12.978,06 16.209,34
041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.

KM
25,07 m3km  59.087,560 2,64 0,00 0,00 2,64 3,30 0,00 3,30 155.991,15 194.988,94

041008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM
CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

25,07 m3    12.173,960 5,45 0,00 0,00 5,45 6,81 0,00 6,81 66.348,08 82.904,66

041010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (
OBRAS CIVIS)

25,07 m3    5.297,170 1,55 0,00 0,00 1,55 1,93 0,00 1,93 8.210,61 10.223,53

041146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO -
EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA

25,07 m3    8.094,190 13,93 0,00 0,00 13,93 17,42 0,00 17,42 112.752,06 141.000,78

Total do grupo: 356.279,96 445.327,25

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" 25,07 M     1.020,000 15,81 25,76 0,00 41,57 19,77 32,21 51,99 42.401,40 53.029,80
071745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" 25,07 Un    398,000 7,66 5,14 0,00 12,80 9,58 6,42 16,00 5.094,40 6.368,00
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.

2"
25,07 Un    29,000 9,75 19,57 0,00 29,32 12,19 24,47 36,67 850,28 1.063,43

070425 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 2" 25,07 PAR   18,000 7,96 3,08 0,00 11,04 9,95 3,85 13,80 198,72 248,40
071208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" 25,07 M     5,000 46,20 51,54 0,00 97,74 57,78 64,46 122,24 488,70 611,20
071748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" 25,07 Un    4,000 25,53 24,73 0,00 50,26 31,93 30,92 62,86 201,04 251,44
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071148 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.
4"

25,07 Un    1,000 49,17 61,84 0,00 111,01 61,49 77,34 138,84 111,01 138,84

070428 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 4" 25,07 PAR   1,000 19,96 12,88 0,00 32,84 24,96 16,10 41,07 32,84 41,07
070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (

MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
 TAMPA

25,07 Un    9,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 3.830,76 4.791,06

081840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO
FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE

25,07 Un    9,000 230,01 33,64 0,00 263,65 287,67 42,07 329,74 2.372,85 2.967,66

070509 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV -
10MM2

25,07 M     1.290,000 9,29 3,60 0,00 12,89 11,61 4,50 16,12 16.628,10 20.794,80

070510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV,
16 MM2

25,07 M     1.950,000 14,71 4,11 0,00 18,82 18,39 5,14 23,53 36.699,00 45.883,50

070511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV,
25MM2

25,07 M     550,000 21,26 4,37 0,00 25,63 26,58 5,46 32,05 14.096,50 17.627,50

070512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV -
35 MM2

25,07 M     1.220,000 31,32 5,40 0,00 36,72 39,17 6,75 45,92 44.798,40 56.022,40

CPU12286 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

25,07 un    26,000 1,89 18,03 0,00 19,92 2,36 22,55 24,91 517,92 647,66

CPU12287 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M6

25,07 un    24,000 2,24 18,03 0,00 20,27 2,80 22,55 25,35 486,48 608,40

CPU12288 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M8

25,07 un    8,000 3,11 20,61 0,00 23,72 3,88 25,77 29,66 189,76 237,28

CPU12290 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M8

25,07 un    16,000 3,50 20,61 0,00 24,11 4,37 25,77 30,15 385,76 482,40

CPU12293 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL,
35MM², 8,7/15KV / 90º C (EPROTENAX OU
SIMILAR)

25,07 m     20,000 80,58 10,43 0,00 91,01 100,78 13,04 113,82 1.820,20 2.276,40

CPU12296 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE
PASSAGEM 0,70X0,70MX0,07M

25,07 un    1,000 1.645,69 738,65 1.179,75 2.384,34 2.058,26 923,82 2.982,09 2.384,34 2.982,09
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
 TAMPA

25,07 Un    1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34

CPU12299 QGBT-1 QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM
DISJUNTORES - 2000X1700X600MM

25,07 un    1,000 25.532,01 119,61 0,00 25.651,62 31.932,88 149,59 32.082,48 25.651,62 32.082,48

CPU12300 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A
SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

25,07 un    1,000 4.276,80 62,99 0,00 4.339,79 5.348,99 78,78 5.427,77 4.339,79 5.427,77

CPU12302 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
80 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

25,07 un    2,000 430,00 51,54 0,00 481,54 537,80 64,46 602,26 963,08 1.204,52

CPU12303 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

25,07 un    3,000 607,00 51,54 0,00 658,54 759,17 64,46 823,63 1.975,62 2.470,89

CPU12307 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR
40 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA

25,07 un    1,000 223,84 51,54 0,00 275,38 279,95 64,46 344,41 275,38 344,41

071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07 Un    2,000 50,30 46,38 0,00 96,68 62,91 58,00 120,91 193,36 241,82
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    4,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 106,84 133,60
071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
25,07 Un    4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60

CPU12553 MULTIMEDIDOR DIGITAL WEG, SIEMENS OU
 EQUIVALENTE

25,07 un    1,000 2.499,00 153,84 0,00 2.652,84 3.125,49 192,40 3.317,90 2.652,84 3.317,90

DIVERSOS
051015 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK
=15 MPA - (O.C.)

25,07 m3    1,000 453,39 119,16 0,00 572,55 567,05 149,03 716,08 572,55 716,08

Total do grupo: 211.202,22 264.116,74

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST.HIDRO-SANITÁRIAS

081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E
 ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

25,07 Un    2,000 2,37 4,66 0,00 7,03 2,96 5,82 8,79 14,06 17,58

081164 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50
X 40 mm

25,07 Un    2,000 3,79 8,80 0,00 12,59 4,74 11,00 15,74 25,18 31,48

081233 CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 MM) 25,07 Un    1,000 4,91 4,66 0,00 9,57 6,14 5,82 11,96 9,57 11,96
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM 25,07 Un    20,000 5,11 9,32 0,00 14,43 6,39 11,65 18,04 288,60 360,80
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO

25 MM
25,07 Un    15,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 153,60 192,00

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
32 MM (1")

25,07 Un    2,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 23,16 28,96

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (
MARROM)

25,07 Un    1,000 5,33 14,51 0,00 19,84 6,66 18,14 24,81 19,84 24,81

081351 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL
25 X 3/4"

25,07 Un    7,000 3,34 10,36 0,00 13,70 4,17 12,95 17,13 95,90 119,91

CPU12533 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM

25,07 un    3,000 28,96 27,98 0,00 56,94 36,22 34,99 71,21 170,82 213,63

CPU12534 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 50 MM

25,07 un    3,000 40,06 44,06 0,00 84,12 50,10 55,10 105,20 252,36 315,60

CPU12535 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 60 MM

25,07 un    3,000 73,00 44,06 0,00 117,06 91,30 55,10 146,40 351,18 439,20

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25
mm

25,07 Un    8,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 136,32 170,48

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un    7,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 79,31 99,19
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un    1,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 14,27 17,84
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 25,07 Un    1,000 14,27 15,54 0,00 29,81 17,84 19,43 37,28 29,81 37,28
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25

MM
25,07 M     25,000 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 251,00 313,75

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32
MM

25,07 m     28,000 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 416,64 521,08

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50
MM

25,07 m     50,000 15,20 11,55 0,00 26,75 19,01 14,44 33,45 1.337,50 1.672,50

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 100 MM

25,07 m     100,000 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 4.221,00 5.279,00

CPU12536 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS

25,07 m     150,000 66,73 6,77 0,00 73,50 83,45 8,46 91,92 11.025,00 13.788,00

CPU12229 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA
DRENAGEM DIAMETRO 200 MM

25,07 m     290,000 117,72 5,65 0,00 123,37 147,23 7,06 154,29 35.777,30 44.744,10

CPU12228 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA
DRENAGEM DIAMETRO 300 MM

25,07 m     105,000 153,81 1,73 0,00 155,54 192,37 2,16 194,53 16.331,70 20.425,65

CPU12226 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA
DRENAGEM DIAMETRO 375MM

25,07 m     300,000 303,13 10,76 0,00 313,89 379,12 13,45 392,58 94.167,00 117.774,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU12248 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO
INTERNO=1,20M, ALTURA INTERNA=2,50M

25,07 un    3,000 2.423,93 203,42 575,20 2.627,35 3.031,60 254,41 3.286,02 7.882,05 9.858,06

CPU12253 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO, DIÂMTERO INTERNO=1,20M
, ALTURA INTERNA=3,50M

25,07 un    3,000 2.676,85 159,75 324,44 2.836,60 3.347,93 199,79 3.547,73 8.509,80 10.643,19

CPU12280 CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE
CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
 INSTALAÇÃO. AF_05/2025

25,07 m     205,740 35,66 15,90 1,12 51,56 44,59 19,88 64,48 10.607,95 13.266,11

CPU12281 TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO
ARMADO 25MPA E=5CM  - TAMPA DA
CANALETA

25,07 m2    61,720 61,07 23,40 0,00 84,47 76,38 29,26 105,64 5.213,48 6.520,10

DIVERSOS
081828 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS

INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO
GOINFRA

25,07 Un    21,000 368,30 394,07 0,00 762,37 460,63 492,86 953,49 16.009,77 20.023,29

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

25,07 Un    12,000 170,66 379,29 0,00 549,95 213,44 474,37 687,82 6.599,40 8.253,84

081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=
5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM
60X60CM

25,07 Un    12,000 55,49 21,26 0,00 76,75 69,40 26,58 95,99 921,00 1.151,88

Total do grupo: 220.934,57 276.315,27

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+
100KG DE CI/M3) - ALVENARIA INTERNA E
GUARDA CORPOS

25,07 m2    854,040 27,47 38,88 0,00 66,35 34,35 48,62 82,98 56.665,55 70.868,23

CPU12199 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO.  - MUROS DE DIVISA

25,07 m2    1.057,590 73,24 32,24 9,18 105,48 91,60 40,32 131,92 111.554,59 139.517,27
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Orçamento Analitico Página: 8 de 12

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ -
ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) - GUIA DE
BALIZAMENTO

25,07 m2    1.513,390 51,31 56,33 0,00 107,64 64,17 70,45 134,62 162.901,29 203.732,56

MURO DE ARRIMO
CPU12486 MURO DE ARRIMO EM CANALETA DE

CONCRETO ESP. 14CM, SEM
REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 3,00M,
INCLUSO FUNDAÇÃO (ESTACA DE 3,00M) -
conforme Projeto Estrutural - Muro de Arrimo -
pranchas 01/03 a 03/03

25,07 m2    1.808,200 311,50 243,17 486,59 554,67 389,59 304,13 693,72 1.002.954,29 1.254.384,50

Total do grupo: 1.334.075,72 1.668.502,56

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM
CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/
FERRAGENS

25,07 m2    48,600 606,98 64,48 0,00 671,46 759,14 80,64 839,79 32.632,95 40.813,79

CPU12521 CORRIMÃO EM AÇO INOX D = 1.1/2"
FIXAÇÃO EM PAREDES

25,07 m     132,040 265,81 49,35 0,00 315,16 332,44 61,72 394,17 41.613,72 52.046,20

CPU12525 GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 2'' COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1'' E
CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2''

25,07 m     184,020 706,77 49,35 0,00 756,12 883,95 61,72 945,67 139.141,20 174.022,19

Total do grupo: 213.387,87 266.882,18

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM - PINTURA ALVENARIA
GERAL - MURO DE ARRIMO - USO EXTERNO

25,07 m2    2.988,710 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 21.279,61 26.599,51

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
ACRILICO - PINTURA ALVENARIA GERAL -
MURO DE ARRIMO - USO EXTERNO

25,07 m2    2.988,710 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 49.582,69 61.985,84
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

200505 REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE
A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) - PINTURA
ALVENARIA GERAL - MURO DE ARRIMO -
USO EXTERNO

25,07 m2    2.988,710 11,72 26,66 0,00 38,38 14,65 33,34 48,00 114.706,68 143.458,08

Total do grupo: 185.568,98 232.043,43

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO
MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO - PISO TÁTIL DE ALERTA

25,07 m2    838,000 132,79 34,98 0,00 167,77 166,08 43,74 209,82 140.591,26 175.829,16

221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO
MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)
SEM LASTRO - PISO TÁTIL DIRECIONAL

25,07 m2    854,000 132,79 34,98 0,00 167,77 166,08 43,74 209,82 143.275,58 179.186,28

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 - CALÇADA
INTERNA/PASSEIO PUBLICO

25,07 m2    4.358,760 22,30 18,46 0,00 40,76 27,89 23,08 50,97 177.663,05 222.165,99

220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 - CALÇADA
INTERNA/PASSEIO PUBLICO

25,07 m2    92,440 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 5.238,57 6.551,22

270601 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (
BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR.

25,07 m2    7.964,290 118,13 14,24 0,00 132,37 147,74 17,80 165,55 1.054.233,06 1.318.488,20

220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 - PISO VAGAS
PCD COM CONCRETO 7CM

25,07 m2    74,480 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 4.220,78 5.278,39

Total do grupo: 1.525.222,30 1.907.499,24

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2
DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) - PINTURA
 DE CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSO

25,07 m2    4.451,200 3,99 11,91 0,00 15,90 4,99 14,89 19,88 70.774,08 88.489,85
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO
ANTICORROSIVO - PINTURA DOS PORTÕES

25,07 m2    97,200 11,54 20,10 0,00 31,64 14,43 25,13 39,57 3.075,40 3.846,20

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/
SELADOR - PINTURA GUIA DE
BALIZAMENTO

25,07 m2    302,670 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 4.927,46 6.162,36

261704 PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU
IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO
UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (
120X120 CM) - PINTURA SIMBOLO PCD

25,07 un    12,000 43,36 8,43 0,00 51,79 54,23 10,54 64,77 621,48 777,24

261705 PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA
ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO
GABARITO DE POLIESTIRENO - PINTURA
FAIXA DE PEDESTRES

25,07 m2    134,090 37,28 9,84 0,00 47,12 46,62 12,30 58,93 6.318,32 7.901,92

260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E
MEIO FIO(OC) - PINTURA MEIO FIO

25,07 m2    196,270 0,64 4,30 0,00 4,94 0,80 5,37 6,17 969,57 1.210,98

261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM
TINTA POLIESPORTIVA - DEMARCAÇÃO DE
VAGAS DE ESTACIONAMENTO

25,07 m     1.200,000 0,71 13,93 0,00 14,64 0,88 17,42 18,31 17.568,00 21.972,00

Total do grupo: 104.254,31 130.360,55

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.
O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A
<11.000,00M2 - GRAMA

25,07 m2    3.758,890 23,06 8,55 0,00 31,61 28,84 10,69 39,53 118.818,51 148.588,92

270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.
O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A
<11.000,00M2 - GRAMA DAS CALÇADAS

25,07 m2    198,400 23,06 8,55 0,00 31,61 28,84 10,69 39,53 6.271,42 7.842,75

271712 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ
MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/
SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=30MPA COM
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO
REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

25,07 m     530,470 25,87 29,49 0,00 55,36 32,35 36,88 69,23 29.366,81 36.724,43
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,07 m2    11,980 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 1.011,95 1.265,56

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m2    4.215,150 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 20.864,99 26.091,77

Total do grupo: 176.333,68 220.513,43

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25,07 MÊS   12,000 0,00 24.452,90 0,00 24.452,90 0,00 30.583,24 30.583,24 293.434,80 366.998,88
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 MÊS   24,000 0,00 13.044,32 0,00 13.044,32 0,00 16.314,53 16.314,53 313.063,68 391.548,72
250114 APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) 25,07 MÊS   24,000 0,00 6.685,71 0,00 6.685,71 0,00 8.361,81 8.361,81 160.457,04 200.683,44
CPU9191 VIGIA NOTURNO 25,07 MÊS   48,000 0,00 4.015,97 0,00 4.015,97 0,00 5.022,77 5.022,77 192.766,56 241.092,96

Total do grupo: 959.722,08 1.200.324,00

Total: 5.535.091,01 6.922.058,75

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 3.293.838,04 2.241.252,82 5.535.091,01 6.922.058,75
Total do Orçamento : 3.293.838,04 2.241.252,82 5.535.091,01 6.922.058,75
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-23/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 00 - IMPLANTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 7.169,39 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 240.607,04 300.792,23 41,95
TRANSPORTES 7.502,28 9.381,87 1,30
SERVIÇO EM TERRA 356.279,96 445.327,25 62,11
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 211.202,22 264.116,74 36,83
INST.HIDRO-SANITÁRIAS 220.934,57 276.315,27 38,54
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.334.075,72 1.668.502,56 232,72
ESQUADRIAS METÁLICAS 213.387,87 266.882,18 37,22
REVESTIMENTO DE PAREDES 185.568,98 232.043,43 32,36
REVESTIMENTO DE PISO 1.525.222,30 1.907.499,24 266,06
PINTURA 104.254,31 130.360,55 18,18
DIVERSOS 176.333,68 220.513,43 30,75
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 959.722,08 1.200.324,00 167,42
Total 5.535.091,01 6.922.058,75 965,44
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