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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-21/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢do : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 16 - RESERVATORIO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 18,49 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Caod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO 25,07| m2 18,490 3,76 2,25 6,01 4,70 2,81 7,51 111,12 138,85
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 111,12 138,85
Caod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM 25,07| m3 1,290 41,56 14,55 56,11 51,97 18,19 70,17 72,38 90,51
CAMINHAO INCLUSO A CARGA
MANUAL
Total do grupo: \ 72,38\ 90,51
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDACOES
RADIER
051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL | 25,07 m3 11,090 583,44 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 6.470,34 8.092,37
FCK=25 MPA (O.C.)
051060 LANGCAMENTO/APLICACAO/ 25,07 m3 11,090 0,11 57,88 57,99 0,13 72,39 72,52 643,10 804,24
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,07| m3 11,090 55,21 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 612,27 765,76
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.)
051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,07 m2 10,320 29,35 66,56 95,91 36,70 83,24 119,95 989,79 1.237,88
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-21/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 16 - RESERVATORIO - SEM DESONERAC/:\O - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 18,49 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07 m3 0,924 202,45 40,42 242,87 253,20 50,55 303,75 224,41 280,66
CPU12042 CAMADA SEPARADORA PARA 25,07| m2 18,490 1,99 374,08 376,07 2,48 467,86 470,35 6.953,53 8.696,77
EXECUQAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO
, EM LONA PLASTICA
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - ( 25,07| Kg 324,600 7,91 4,09 12,00 9,89 511 15,00 3.895,20 4.869,00
OBRAS CIVIS)
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - ( 25,07| Kg 227,900 7,78 4,09 11,87 9,73 511 14,84 2.705,17 3.382,03
OBRAS CIVIS)
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - ( 25,07| Kg 259,200 7,85 511 12,96 9,81 6,39 16,20 3.359,23 4.199,04
OBRAS CIVIS)
Total do grupo: | 25.853,04] 32.327,75
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTACAS ESCAVADAS
CPU11944 ESTACA ESCAVADA 25,07 m 63,000 22,44 5,84 28,28 28,06 7,30 35,36 1.781,64 2.227,68
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIAMETRO, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 25,07| m3 4,450 583,44 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 2.596,30 3.247,16
FCK=25 MPA (0.C.)
051060 LANQAMENTO/APLICAC/:\O/ 25,07 m3 4,450 0,11 57,88 57,99 0,13 72,39 72,52 258,05 322,71
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 25,07| Kg 75,000 8,35 4,09 12,44 10,44 511 15,55 933,00 1.166,25
CIVIS)
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - ( 25,07| Kg 149,900 7,78 4,09 11,87 9,73 5,11 14,84 1.779,31 2.224,51
OBRAS CIVIS)
CPU12313 ARRASAMENTO DE ESTACA DE 25,07| un 9,000 0,00 72,85 72,85 0,00 91,11 91,11 655,65 819,99
CONCRETO ARMADO, ATE 30CM
DE LADO OU DIAMETRO
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-21/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 16 - RESERVATORIO - SEM DESONERAC/:\O - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 18,49 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: | 8.003,95| 10.008,30]
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
CPU12044 RESERVATORIO METALICO, 25,07| un 1,000| 123.589,70 0,00 123.589,70 154.573,63 0,00 154.573,63 123.589,70 154.573,63
CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO
CARBONO ASTM A-36,
CAPACIDADE PARA 100M3, PARA
AGUA POTAVEL, ESTILO TACA,
COLUNA CHEIA
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS 25,07| m2 18,490 1,92 3,03 4,95 2,40 3,78 6,19 91,52 114,45
CIVIS)
Total do grupo: | 123.681,22]  154.688,08]
Total: [ 157.721,71]  197.253,49)
Material Mao-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 143.537,22 14.184,42 157.721,71 197.253,49
Total do Orgamento : 143.537,22 14.184,42 157.721,71 197.253,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-21/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versao : BLOCO 16 - RESERVATORIO - SEM DESONERAC/:\O - T316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 18,49 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Pregco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 111,12 138,85 7,50
TRANSPORTES 72,38 90,51 4,89
FUNDACOES 25.853,04 32.327,75 1.748,39
ESTACAS ESCAVADAS 8.003,95 10.008,30 541,28
DIVERSOS 123.681,22 154.688,08 8.366,04
Total 157.721,71 197.253,49 10.668,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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