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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,07 m2    260,550 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 1.565,90 1.956,73

Total do grupo: 1.565,90 1.956,73

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ESTACAS - TIPO ESCAVADAS

CPU5625 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSO CONCRETO E
ARMADURA

25,07 m     224,000 22,74 8,76 25,86 31,50 28,44 10,95 39,39 7.056,00 8.823,36

052002 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    416,270 9,80 3,58 0,00 13,38 12,25 4,47 16,73 5.569,69 6.964,19
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    887,810 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 10.538,30 13.175,10
051030 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA

25,07 m3    28,800 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 16.134,91 20.179,87

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    28,800 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.670,11 2.088,57

CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ
40 CM

25,07 un    45,000 0,00 7,33 0,00 7,33 0,00 9,16 9,16 329,85 412,20

BLOCOS DE FUNDAÇÃO
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/

BLOCOS)
25,07 m3    26,090 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.713,06 2.142,51

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2    35,590 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 287,56 359,45
051024 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO  - (O.C.)

25,07 m3    0,990 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 504,81 631,36
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    61,670 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 6.847,22 8.563,49

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    16,900 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 214,46 268,20
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    210,450 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 2.617,99 3.272,49
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    30,810 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 369,72 462,15
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    154,180 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.830,11 2.288,03
051030 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA

25,07 m3    13,110 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 7.344,74 9.186,04

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    14,100 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 817,65 1.022,53

050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (
BLOCOS/SAPATAS)

25,07 m3    12,980 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 445,86 557,62

VIGA BALDRAME
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (

OBRAS CIVIS)
25,07 m3    18,250 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 946,26 1.183,33

041002 APILOAMENTO 25,07 m2    62,410 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 504,27 630,34
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07 m3    0,590 202,45 40,42 0,00 242,87 253,20 50,55 303,75 143,29 179,21
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U

=3V - (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    102,600 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 9.840,36 12.306,87

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    111,180 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.410,87 1.764,42
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    95,090 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 1.141,08 1.426,35
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    231,810 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.751,58 3.440,06
051030 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA

25,07 m3    5,860 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 3.283,00 4.106,04

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,07 m3    5,860 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 339,82 424,96

050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (
BLOCOS/SAPATAS)

25,07 m3    12,390 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 425,59 532,27

CONTROLE TECNOLÓGICO
050251 CORPO DE PROVA 25,07 Un    12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 180,00 225,12

Total do grupo: 85.258,16 106.616,13

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

PILARES
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    102,390 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 11.368,36 14.217,87

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    125,810 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.596,52 1.996,60
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    447,720 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 5.314,43 6.644,16
060517 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    5,000 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 2.801,20 3.503,45

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    5,000 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 347,55 434,65

VIGAS
VIGAS DE COBERTURA

060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    78,600 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 8.726,95 10.914,39

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    115,090 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.460,49 1.826,47
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    0,180 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 2,23 2,79
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    274,720 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 3.260,92 4.076,84
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    188,450 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 2.442,31 3.052,89
060517 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    6,080 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 3.406,25 4.260,19

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    6,080 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 422,62 528,53

VIGAS DA PLATIBANDA
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    21,640 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 2.402,68 3.004,93

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    30,540 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 387,55 484,66
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    70,630 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 878,63 1.098,29
060517 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    1,120 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 627,46 784,77

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    1,120 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 77,85 97,36

VIGAS DE TOPO
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
25,07 m2    6,190 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 687,27 859,54

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    8,720 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 110,65 138,38
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    20,720 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 248,64 310,80
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060517 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    0,320 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 179,27 224,22

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    0,320 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 22,24 27,81

LAJES
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    246,090 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 3.061,35 3.826,69
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    418,810 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 5.025,72 6.282,15
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    16,450 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 195,26 244,11
060517 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA 

25,07 m3    16,200 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 9.075,88 11.351,17

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    16,200 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 1.126,06 1.408,26

061102 PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INCLUSO
CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA

25,07 m2    241,090 116,52 31,38 0,00 147,90 145,73 39,24 184,97 35.657,21 44.594,41

VERGA/CONTRAVERGA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO

ARMADO FCK = 20 MPA
25,07 m3    0,670 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.989,23 2.487,93

CPU6731 VERGA/CONTRAVERGA, COM VÃO MAIOR
QUE 1,5M, MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM

25,07 m     7,200 22,72 27,04 31,01 49,76 28,41 33,81 62,23 358,27 448,05

CONTROLE TECNOLÓGICO
060487 CORPO DE PROVA 25,07 Un    12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 180,00 225,12

Total do grupo: 103.441,05 129.357,48

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INST. ELÉTRICA

CPU5591 CAIXA 4'' X 2'' EM PVC 25,07 un    53,000 1,50 7,72 0,00 9,22 1,87 9,65 11,53 488,66 611,09
CPU5592 CAIXA OCTOGONAL 3'' X 3'' EM PVC 25,07 un    39,000 2,69 7,72 0,00 10,41 3,36 9,65 13,01 405,99 507,39
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un    1,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 10,38 12,98
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3

,00 M C/CONECTOR
25,07 Un    1,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 178,38 223,09
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 25,07 M     5,000 15,77 4,11 0,00 19,88 19,72 5,14 24,86 99,40 124,30
070253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA -

CARTUCHO 32 G
25,07 un    1,000 10,54 12,88 0,00 23,42 13,18 16,10 29,29 23,42 29,29

070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5
MM2

25,07 m     1.326,830 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 6.912,78 8.637,66

070564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4
MM2

25,07 m     130,790 3,97 3,08 0,00 7,05 4,96 3,85 8,81 922,06 1.152,25

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    0,200 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 13,69 17,13

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
 TAMPA

25,07 Un    1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34

070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

25,07 m2    0,250 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 23,69 29,63

071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1
SECAO)

25,07 Un    2,000 11,97 14,94 0,00 26,91 14,97 18,68 33,65 53,82 67,30

CPU6622 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    2,000 29,94 49,16 0,00 79,10 37,44 61,48 98,93 158,20 197,86

CPU6623 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/
250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    1,000 18,86 25,04 0,00 43,90 23,58 31,31 54,90 43,90 54,90

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07 Un    2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80
071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 25,07 Un    1,000 14,95 19,06 0,00 34,01 18,69 23,83 42,53 34,01 42,53
072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO

CENTRAL (PARA TV/SOM...)
25,07 un    5,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 30,45 38,05

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un    1,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 27,30 34,14
071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,07 Un    4,000 14,10 19,06 0,00 33,16 17,63 23,83 41,47 132,64 165,88

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A -
250V

25,07 un    3,000 12,47 16,48 0,00 28,95 15,59 20,61 36,20 86,85 108,60

CPU5603 TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P + T - 20A -
250V

25,07 un    2,000 32,97 27,30 0,00 60,27 41,23 34,14 75,37 120,54 150,74

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un    27,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 665,82 832,68
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un    1,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 27,30 34,14
072320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,07 Un    1,000 34,45 51,54 0,00 85,99 43,08 64,46 107,54 85,99 107,54
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07 Un    1,000 56,96 46,38 0,00 103,34 71,23 58,00 129,24 103,34 129,24
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    9,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 240,39 300,60
071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA

SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
25,07 Un    4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.
R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

25,07 Un    2,000 97,92 30,92 0,00 128,84 122,46 38,67 161,14 257,68 322,28

071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

25,07 M     35,690 2,75 10,30 0,00 13,05 3,43 12,88 16,32 465,75 582,46

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07 M     266,260 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 2.904,89 3.631,78

071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM

25,07 M     17,620 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 231,17 288,96

071670 LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO
(TARTARUGA) - BASE E-27

25,07 Un    2,000 43,71 16,62 0,00 60,33 54,66 20,78 75,45 120,66 150,90

071648 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE
SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,07 un    39,000 120,35 16,62 0,00 136,97 150,52 20,78 171,30 5.341,83 6.680,70

CPU5610 REFLETOR LED COR BRANCA DE
SOBREPOR - 50W

25,07 un    2,000 38,76 21,35 0,00 60,11 48,47 26,70 75,17 120,22 150,34

072172 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
EM PVC CB 36E - 80A

25,07 un    1,000 234,56 206,16 0,00 440,72 293,36 257,84 551,20 440,72 551,20

CPU6728 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE
FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM
ACIONADOR

25,07 un    2,000 543,64 8,75 0,00 552,39 679,93 10,94 690,87 1.104,78 1.381,74

INSTALAÇÃO LÓGICA
072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE

JACK, CAT. 6
25,07 Un    2,000 22,53 19,06 0,00 41,59 28,17 23,83 52,01 83,18 104,02

CPU5627 CAIXA 4'' X 4'' EM PVC 25,07 un    1,000 2,99 7,72 0,00 10,71 3,73 9,65 13,39 10,71 13,39
070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO

MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,07 m3    0,360 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 24,65 30,83

070710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (
MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO
 BRITA

25,07 Un    1,000 70,10 109,44 0,00 179,54 87,67 136,87 224,55 179,54 224,55

072400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" 25,07 Un    1,000 10,15 1,54 0,00 11,69 12,69 1,92 14,62 11,69 14,62
071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA

CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
25,07 M     15,190 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 165,72 207,19
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CPU6611 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,
PEAD 3/4"

25,07 m     12,300 1,37 10,30 0,00 11,67 1,71 12,88 14,59 143,54 179,45

INSTALAÇÃO TV
CPU5591 CAIXA 4'' X 2'' EM PVC 25,07 un    3,000 1,50 7,72 0,00 9,22 1,87 9,65 11,53 27,66 34,59
072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO

CENTRAL (PARA TV/SOM...)
25,07 un    3,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 18,27 22,83

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07 M     21,950 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 239,47 299,39

Total do grupo: 23.702,83 29.632,97

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
ACESSÓRIOS

080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE
)

25,07 Un    5,000 3,78 12,95 0,00 16,73 4,72 16,19 20,92 83,65 104,60

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 3/4"

25,07 Un    7,000 101,58 31,62 0,00 133,20 127,04 39,54 166,59 932,40 1.166,13

080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 25,07 Un    7,000 11,89 18,65 0,00 30,54 14,87 23,32 38,19 213,78 267,33
080976 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/

4"
25,07 Un    1,000 51,72 27,98 0,00 79,70 64,68 34,99 99,68 79,70 99,68

080977 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1" 25,07 Un    2,000 71,44 27,98 0,00 99,42 89,35 34,99 124,34 198,84 248,68
080979 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.

1/2"
25,07 Un    2,000 138,28 44,06 0,00 182,34 172,94 55,10 228,05 364,68 456,10

CPU5615 CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR
BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE
CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR
ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

25,07 un    8,000 39,33 16,88 0,00 56,21 49,19 21,11 70,30 449,68 562,40

CONEXÕES
081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E

 ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
25,07 Un    14,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 80,50 100,66

081161 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25
X 20 MM

25,07 Un    1,000 0,53 4,66 0,00 5,19 0,66 5,82 6,49 5,19 6,49

081163 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40
X 32 MM

25,07 Un    1,000 2,15 7,25 0,00 9,40 2,68 9,06 11,75 9,40 11,75
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081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32
X 25 MM

25,07 Un    2,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 11,50 14,38

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un    3,000 1,71 9,32 0,00 11,03 2,13 11,65 13,79 33,09 41,37
081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM 25,07 Un    4,000 5,11 9,32 0,00 14,43 6,39 11,65 18,04 57,72 72,16
081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA

DE LATAO 25 X 3/4"
25,07 Un    10,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 126,20 157,80

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
25 MM

25,07 Un    12,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 122,88 153,60

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
32 MM (1")

25,07 Un    3,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 34,74 43,44

081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
40 mm (1.1/4")

25,07 Un    2,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 41,70 52,14

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

25,07 Un    3,000 6,09 5,90 0,00 11,99 7,61 7,37 14,99 35,97 44,97

080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 25,07 Un    2,000 10,67 7,76 0,00 18,43 13,34 9,70 23,05 36,86 46,10
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un    6,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 67,98 85,02
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un    1,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 14,27 17,84
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07 Un    2,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 57,16 71,48
081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25

mm
25,07 Un    5,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 85,20 106,55

081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32
mm

25,07 Un    4,000 8,88 15,54 0,00 24,42 11,10 19,43 30,54 97,68 122,16

081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40
MM

25,07 Un    4,000 15,37 14,51 0,00 29,88 19,22 18,14 37,37 119,52 149,48

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

25,07 Un    9,000 4,24 9,32 0,00 13,56 5,30 11,65 16,95 122,04 152,55

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 2,25 7,25 0,00 9,50 2,81 9,06 11,88 38,00 47,52

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    5,000 5,29 14,51 0,00 19,80 6,61 18,14 24,76 99,00 123,80

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 11,93 14,51 0,00 26,44 14,92 18,14 33,06 105,76 132,24

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    6,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 314,82 393,72

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    10,000 2,73 14,51 0,00 17,24 3,41 18,14 21,56 172,40 215,60

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    8,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 241,84 302,40
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081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    14,000 3,08 14,51 0,00 17,59 3,85 18,14 21,99 246,26 307,86

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 6,83 18,65 0,00 25,48 8,54 23,32 31,86 25,48 31,86

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 24,95 23,84 0,00 48,79 31,20 29,81 61,02 48,79 61,02

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    4,000 14,55 23,84 0,00 38,39 18,19 29,81 48,01 153,56 192,04

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    2,000 8,17 15,02 0,00 23,19 10,21 18,78 29,00 46,38 58,00

081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 11,92 19,17 0,00 31,09 14,90 23,97 38,88 31,09 38,88

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    30,000 2,27 7,25 0,00 9,52 2,83 9,06 11,90 285,60 357,00

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (
ESGOTO)

25,07 Un    3,000 4,49 9,32 0,00 13,81 5,61 11,65 17,27 41,43 51,81

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (
ESGOTO)

25,07 Un    17,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 279,31 349,18

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    11,000 2,05 14,51 0,00 16,56 2,56 18,14 20,71 182,16 227,81

082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 5,81 18,65 0,00 24,46 7,26 23,32 30,59 24,46 30,59

082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 10,69 23,84 0,00 34,53 13,36 29,81 43,18 34,53 43,18

082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    1,000 9,26 19,17 0,00 28,43 11,58 23,97 35,55 28,43 35,55

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (
ESGOTO)

25,07 Un    5,000 4,69 15,02 0,00 19,71 5,86 18,78 24,65 98,55 123,25

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un    9,000 4,30 14,51 0,00 18,81 5,37 18,14 23,52 169,29 211,68
080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA

MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"
25,07 Un    2,000 72,28 10,36 0,00 82,64 90,40 12,95 103,35 165,28 206,70

081055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"

25,07 Un    1,000 8,44 4,66 0,00 13,10 10,55 5,82 16,38 13,10 16,38

081057 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES
LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4"

25,07 Un    4,000 28,50 7,25 0,00 35,75 35,64 9,06 44,71 143,00 178,84

CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC
SANITARIO D = 50MM

25,07 un    74,000 2,06 2,97 0,00 5,03 2,57 3,71 6,29 372,22 465,46
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CPU6488 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM

25,07 un    6,000 3,03 2,97 0,00 6,00 3,78 3,71 7,50 36,00 45,00

CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC
SANITARIO D = 100MM

25,07 un    33,000 3,65 2,97 0,00 6,62 4,56 3,71 8,27 218,46 272,91

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50
MM (ESGOTO)

25,07 Un    3,000 9,60 3,62 0,00 13,22 12,00 4,52 16,53 39,66 49,59

PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS
081846 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/

ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA
TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL

25,07 un    1,000 291,25 45,61 0,00 336,86 364,26 57,04 421,31 336,86 421,31

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

25,07 un    3,000 120,23 264,79 0,00 385,02 150,37 331,17 481,54 1.155,06 1.444,62

081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 

25,07 m2    0,480 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 45,49 56,90

081831 CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2
VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE)

25,07 m2    1,000 62,64 119,76 0,00 182,40 78,34 149,78 228,12 182,40 228,12

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26
DESENVOLVIMENTO 60 CM

25,07 m     4,440 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 327,76 409,90

081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X
50

25,07 Un    2,000 17,81 11,40 0,00 29,21 22,27 14,25 36,53 58,42 73,06

081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO
100 MM

25,07 Un    2,000 19,38 4,14 0,00 23,52 24,23 5,17 29,41 47,04 58,82

082053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA
QUADRADA DIAM. 100 MM

25,07 Un    2,000 12,53 5,17 0,00 17,70 15,67 6,46 22,13 35,40 44,26

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X
50

25,07 Un    5,000 32,15 11,40 0,00 43,55 40,21 14,25 54,46 217,75 272,30

081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X
75

25,07 Un    1,000 37,29 11,40 0,00 48,69 46,63 14,25 60,89 48,69 60,89

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO
DIAM.150 MM

25,07 Un    6,000 45,36 4,14 0,00 49,50 56,73 5,17 61,90 297,00 371,40

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO
DIAM.150 MM

25,07 Un    6,000 16,71 5,17 0,00 21,88 20,89 6,46 27,36 131,28 164,16

CPU6624 TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM
REQUADRO

25,07 un    4,000 121,55 4,14 0,00 125,69 152,02 5,17 157,20 502,76 628,80

081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM
 TAMPA

25,07 Un    2,000 414,80 155,52 0,00 570,32 518,79 194,50 713,29 1.140,64 1.426,58
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081852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO
PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

25,07 un    1,000 353,98 384,77 0,00 738,75 442,72 481,23 923,95 738,75 923,95

TUBULAÇÕES
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25

MM
25,07 M     65,760 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 660,23 825,28

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32
MM

25,07 m     15,110 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 224,83 281,19

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40
MM

25,07 m     8,650 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 198,25 247,90

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 40 MM

25,07 m     17,530 6,81 12,43 0,00 19,24 8,51 15,54 24,06 337,27 421,77

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 50 MM

25,07 m     38,040 9,69 15,54 0,00 25,23 12,11 19,43 31,55 959,74 1.200,16

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 75 MM

25,07 m     4,360 14,17 24,87 0,00 39,04 17,72 31,10 48,82 170,21 212,85

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
 100 MM

25,07 m     93,590 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 3.950,43 4.940,61

Total do grupo: 18.903,45 23.639,56

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
GÁS

CPU6614 COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM
X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    1,000 15,20 8,15 0,00 23,35 19,01 10,19 29,20 23,35 29,20

CPU6615 REGISTRO RÁPIDO - 1/2" X TERMINAL DN 11
,8 MM (PARA MANGUEIRA 3/8) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    3,000 36,64 5,70 0,00 42,34 45,82 7,12 52,95 127,02 158,85

CPU6617 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO
LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO
DE INSTALAÇÕES DE GÁS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 m     16,500 9,01 8,81 0,00 17,82 11,26 11,01 22,28 294,03 367,62
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Orçamento Analitico Página: 12 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU6618 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM
PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,07 un    3,000 9,83 7,08 0,00 16,91 12,29 8,85 21,14 50,73 63,42

CLIMATIZAÇÃO
CPU6607 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO

TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    3,000 9.676,17 203,36 0,00 9.879,53 12.101,98 254,34 12.356,32 29.638,59 37.068,96

CPU6608 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,07 m     42,600 3,58 1,48 0,00 5,06 4,47 1,85 6,32 215,55 269,23

CPU5642 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,07 m     42,600 25,12 2,65 0,00 27,77 31,41 3,31 34,73 1.183,00 1.479,49

CPU5646 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,07 m     42,600 68,11 3,27 0,00 71,38 85,18 4,08 89,27 3.040,78 3.802,90

081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40
MM

25,07 m     9,500 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 217,74 272,27

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25
MM

25,07 M     27,000 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 271,08 338,85

081177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40
X 25 MM

25,07 Un    3,000 3,86 7,25 0,00 11,11 4,82 9,06 13,89 33,33 41,67

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
25 MM

25,07 Un    12,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 122,88 153,60

081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO
40 mm (1.1/4")

25,07 Un    1,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 20,85 26,07

081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07 Un    1,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 28,58 35,74
CPU6613 LUVA COM ROSCA, PVC,  SOLDAVEL, DN 40

MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

25,07 un    3,000 13,27 6,11 0,00 19,38 16,59 7,64 24,23 58,14 72,69

CPU6612 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS
IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    6,000 22,64 17,13 0,00 39,77 28,31 21,42 49,74 238,62 298,44
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Orçamento Analitico Página: 13 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 35.564,27 44.479,00

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,
5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)

25,07 m2    413,100 33,00 44,57 0,00 77,57 41,27 55,74 97,01 32.044,16 40.074,83

100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (
MODELO TACO CHINÊS)

25,07 m2    8,210 135,23 73,90 0,00 209,13 169,13 92,42 261,55 1.716,95 2.147,32

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO
COMUM

25,07 m     111,760 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 2.137,96 2.673,29

CPU6502 SHAFT DE GESSO ACARTONADO, UMA
FACE, PARA AREAS MOLHADAS

25,07 m2    1,190 47,92 12,30 0,00 60,22 59,93 15,38 75,31 71,66 89,61

Total do grupo: 35.970,73 44.985,05

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO

121001 IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO
COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA

25,07 m2    62,410 14,39 3,40 0,00 17,79 17,99 4,25 22,24 1.110,27 1.387,99

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

25,07 m2    102,820 11,80 17,88 0,00 29,68 14,75 22,36 37,12 3.051,69 3.816,67

CPU6465 HIDRORREPELENTE INCOLOR - 02 DEMÃOS 25,07 m2    93,810 12,33 15,71 0,00 28,04 15,42 19,64 35,06 2.630,43 3.288,97
120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,07 m2    61,470 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 1.590,22 1.988,55
CPU5563 TINTA ELASTOMÉRICA EM 3 DEMÃOS 25,07 m2    93,810 9,05 35,35 0,00 44,40 11,31 44,21 55,53 4.165,16 5.209,26

Total do grupo: 12.547,77 15.691,44

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM
AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,07 Kg    1.628,340 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 28.919,31 36.165,43
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Orçamento Analitico Página: 14 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 28.919,31 36.165,43

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS

CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E ACESSÓRIOS

25,07 m2    207,240 146,90 8,21 0,00 155,11 183,72 10,26 193,99 32.144,99 40.202,48

160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    27,150 52,31 63,98 0,00 116,29 65,42 80,01 145,44 3.157,27 3.948,69
160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 25,07 m2    5,320 46,20 76,83 0,00 123,03 57,78 96,09 153,87 654,51 818,58
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM

ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,07 m2    27,250 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 2.301,80 2.878,69

CPU6500 BASE DA CX D´ ÁGUA - CHAPA DE MADEIRA 25,07 m2    5,040 223,90 69,58 0,00 293,48 280,03 87,02 367,05 1.479,13 1.849,93

Total do grupo: 39.737,70 49.698,37

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS

CPU6498 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 0,90M X 2,
10M, REVESTIDA DE LAMINADO
MELAMÍNICO, COM CHAPA EM AÇO INOX NA
 PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO

25,07 un    2,000 1.507,61 356,31 0,00 1.863,92 1.885,56 445,63 2.331,20 3.727,84 4.662,40

Total do grupo: 3.727,84 4.662,40

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS
JANELAS
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Orçamento Analitico Página: 15 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU6619 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
 E INSTALAÇÃO

25,07 m2    6,000 406,17 37,67 0,00 443,84 507,99 47,11 555,11 2.663,04 3.330,66

180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/
FERRAGENS

25,07 m2    2,160 694,85 67,54 0,00 762,39 869,04 84,47 953,52 1.646,76 2.059,60

PORTAS
CPU6625 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM

DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR

25,07 m2    16,800 488,17 11,05 0,00 499,22 610,55 13,82 624,37 8.386,89 10.489,41

180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (
VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS

25,07 m2    4,620 381,82 63,12 0,00 444,94 477,54 78,94 556,48 2.055,62 2.570,93

180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,07 m2    9,930 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 6.302,96 7.883,02

Total do grupo: 21.055,27 26.333,62

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
VIDROS

190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 25,07 m2    10,760 176,01 0,00 0,00 176,01 220,13 0,00 220,13 1.893,86 2.368,59

Total do grupo: 1.893,86 2.368,59

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2    841,280 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 5.989,91 7.487,39
200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,07 m2    154,590 9,14 19,37 0,00 28,51 11,43 24,22 35,65 4.407,36 5.511,13
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+

100kgCI/M3)
25,07 m2    690,220 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 24.516,61 30.659,57
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Orçamento Analitico Página: 16 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM ÁREAS MENORES QUE 5M²

25,07 m2    154,590 93,37 37,48 0,00 130,85 116,77 46,87 163,65 20.228,10 25.298,65

CPU6730 MOLDURA EM EPS, 100x20mm 25,07 m     32,640 2,24 7,10 0,00 9,34 2,80 8,87 11,68 304,85 381,23

Total do grupo: 55.446,83 69.337,97

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FORROS

210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA
ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5
MM

25,07 m2    175,110 61,76 17,93 0,00 79,69 77,24 22,42 99,66 13.954,51 17.451,46

210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA
:10 CIM)

25,07 m2    59,880 4,30 1,61 0,00 5,91 5,37 2,01 7,39 353,89 442,51

210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,07 m2    59,880 5,76 18,69 0,00 24,45 7,20 23,37 30,57 1.464,06 1.830,53
210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,07 m     57,890 20,16 0,00 0,00 20,16 25,21 0,00 25,21 1.167,06 1.459,40

Total do grupo: 16.939,52 21.183,90

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

25,07 m2    246,380 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 10.525,35 13.161,61

220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5

25,07 m2    30,140 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 1.708,03 2.136,02

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,07 m2    2,380 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 1.164,05 1.455,86

CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM ÁREAS MENORES QUE 5M²

25,07 m2    10,020 93,37 37,48 0,00 130,85 116,77 46,87 163,65 1.311,11 1.639,77

CPU5581 GRANILITE PARA ÁREA EXTERNA COM
CONTRAPISO

25,07 m2    60,660 184,02 25,61 0,00 209,63 230,15 32,03 262,18 12.716,15 15.903,83

221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM (COM ÓXIDO DE FERRO)

25,07 m2    173,350 124,84 25,61 0,00 150,45 156,13 32,03 188,16 26.080,50 32.617,53
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Orçamento Analitico Página: 17 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 25,07 m     21,100 31,93 0,00 0,00 31,93 39,93 0,00 39,93 673,72 842,52

Total do grupo: 54.178,91 67.757,14

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FERRAGENS
FECHADURAS/DOBRADIÇAS

230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07 Un    6,000 12,22 12,80 0,00 25,02 15,28 16,00 31,29 150,12 187,74
230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.:

LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.
25,07 Un    2,000 95,95 29,16 0,00 125,11 120,00 36,47 156,47 250,22 312,94

ACESSIBILIDADE
230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 25,07 un    4,000 68,63 18,13 0,00 86,76 85,83 22,67 108,51 347,04 434,04
230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 25,07 un    4,000 132,50 18,13 0,00 150,63 165,71 22,67 188,39 602,52 753,56
CPU5521  BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM 25,07 un    2,000 292,45 18,13 0,00 310,58 365,76 22,67 388,44 621,16 776,88

Total do grupo: 1.971,06 2.465,16

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA
PAREDES

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR
ACRILICO

25,07 m2    348,620 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 5.783,60 7.230,37

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/
SELADOR

25,07 m2    230,750 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 3.756,61 4.698,07

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    230,750 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 5.304,94 6.634,06
TETO

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA
DEMAO

25,07 m2    234,990 2,02 9,15 0,00 11,17 2,52 11,44 13,97 2.624,83 3.282,81

261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM
SELADOR

25,07 m2    234,990 3,74 7,64 0,00 11,38 4,67 9,55 14,23 2.674,18 3.343,90

PISO
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2

DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)
25,07 m2    30,140 3,99 11,91 0,00 15,90 4,99 14,89 19,88 479,22 599,18

ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA
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Orçamento Analitico Página: 18 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA
 METALICA 2 DEMAOS

25,07 m2    174,190 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 2.443,88 3.055,29

Total do grupo: 23.067,26 28.843,68

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07 m2    10,520 505,51 70,74 0,00 576,25 632,24 88,47 720,71 6.062,15 7.581,86
CPU5558 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,07 un    20,000 19,23 17,13 0,00 36,36 24,05 21,42 45,47 727,20 909,40

CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07 m2    3,700 428,19 38,46 0,00 466,65 535,53 48,10 583,63 1.726,60 2.159,43
CPU6441 BANCADA DE GRANITO SIMPLES 25,07 m2    1,980 422,03 70,74 0,00 492,77 527,83 88,47 616,30 975,68 1.220,27
CPU6442 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM

AÇO INOX POLIDO, 200L, COM QUATRO
TORNEIRAS

25,07 un    1,000 3.086,71 79,49 0,00 3.166,20 3.860,54 99,41 3.959,96 3.166,20 3.959,96

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m2    260,550 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 1.289,72 1.612,80

Total do grupo: 13.947,55 17.443,72

Total: 577.839,27 722.618,34

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 385.384,79 192.453,89 577.839,27 722.618,34
Total do Orçamento : 385.384,79 192.453,89 577.839,27 722.618,34
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-11/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 09 - SALÃO DE EVENTOS - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 260,55 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 1.565,90 1.956,73 7,50
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 85.258,16 106.616,13 409,19
ESTRUTURA 103.441,05 129.357,48 496,47
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 23.702,83 29.632,97 113,73
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 18.903,45 23.639,56 90,72
INSTALAÇÕES ESPECIAIS 35.564,27 44.479,00 170,71
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 35.970,73 44.985,05 172,65
IMPERMEABILIZAÇÃO 12.547,77 15.691,44 60,22
ESTRUTURAS METÁLICAS 28.919,31 36.165,43 138,80
COBERTURAS 39.737,70 49.698,37 190,74
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.727,84 4.662,40 17,89
ESQUADRIAS METÁLICAS 21.055,27 26.333,62 101,06
VIDROS 1.893,86 2.368,59 9,09
REVESTIMENTO DE PAREDES 55.446,83 69.337,97 266,12
FORROS 16.939,52 21.183,90 81,30
REVESTIMENTO DE PISO 54.178,91 67.757,14 260,05
FERRAGENS 1.971,06 2.465,16 9,46
PINTURA 23.067,26 28.843,68 110,70
DIVERSOS 13.947,55 17.443,72 66,94
Total 577.839,27 722.618,34 2.773,34
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