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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE 25,07 m2 260,550 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 1.565,90 1.956,73
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 1.565,90] 1.956,73
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTACAS - TIPO ESCAVADAS
CPU5625 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM 25,07 m 224,000 22,74 8,76 25,86 31,50 28,44 10,95 39,39 7.056,00 8.823,36
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E
ARMADURA
052002 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 416,270 9,80 3,58 0,00 13,38 12,25 4,47 16,73 5.569,69 6.964,19
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 887,810 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 10.538,30 13.175,10
051030 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 28,800 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 16.134,91 20.179,87
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 28,800 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.670,11 2.088,57
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 25,07 un 45,000 0,00 7,33 0,00 7,33 0,00 9,16 9,16 329,85 412,20
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM
BLOCOS DE FUNDAGAO
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ 25,07 m3 26,090 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.713,06 2.142,51
BLOCOS)
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07) m2 35,590 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 287,56 359,45
051024 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 0,990 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 504,81 631,36
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO -(0.C.)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 61,670 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 6.847,22 8.563,49
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 16,900 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 214,46 268,20
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 210,450 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 2.617,99 3.272,49
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 30,810 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 369,72 462,15
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 154,180 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 1.830,11 2.288,03
051030 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 13,110 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 7.344,74 9.186,04
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
051026 LANQAMENTO/APLICA(}AO/ADENSAMENTO 25,07| m3 14,100 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 817,65 1.022,53
DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07 m3 12,980 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 445,86 557,62
BLOCOS/SAPATAS)
VIGA BALDRAME
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. ( 25,07 m3 18,250 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 946,26 1.183,33
OBRAS CIVIS)
041002 APILOAMENTO 25,07] m2 62,410 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 504,27 630,34
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07| m3 0,590 202,45 40,42 0,00 242,87 253,20 50,55 303,75 143,29 179,21
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U 25,07| m2 102,600 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 9.840,36 12.306,87
=3V - (OBRAS CIVIS)
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 111,180 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.410,87 1.764,42
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 95,090 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 1.141,08 1.426,35
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 231,810 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.751,58 3.440,06
051030 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 5,860 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 3.283,00 4.106,04
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 5,860 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 339,82 424,96
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07 m3 12,390 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 425,59 532,27
BLOCOS/SAPATAS)
CONTROLE TECNOLOGICO
050251 CORPO DE PROVA \ 25,07 Un 12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00\ 18,76\ 180,00\ 225,12
Total do grupo: | 85.258,16] 106.616,13
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
PILARES
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 102,390 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 11.368,36 14.217,87
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 125,810 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.596,52 1.996,60
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 447,720 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 5.314,43 6.644,16
060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 5,000 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 2.801,20 3.503,45
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 5,000 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 347,55 434,65
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
VIGAS
VIGAS DE COBERTURA
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 78,600 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 8.726,95 10.914,39
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 115,090 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 1.460,49 1.826,47
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 0,180 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 2,23 2,79
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 274,720 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 3.260,92 4.076,84
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 188,450 7,85 511 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 2.442,31 3.052,89
060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 6,080 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 3.406,25 4.260,19
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 6,080 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 422,62 528,53
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
VIGAS DA PLATIBANDA
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 21,640 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 2.402,68 3.004,93
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 30,540 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 387,55 484,66
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 70,630 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 878,63 1.098,29
060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 1,120 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 627,46 784,77
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 1,120 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 77,85 97,36
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C)
VIGAS DE TOPO
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 6,190 50,07 60,96 0,00 111,03 62,62 76,24 138,86 687,27 859,54
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 8,720 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 110,65 138,38
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 20,720 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 248,64 310,80
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 0,320 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 179,27 224,22
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
060802 LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 0,320 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 22,24 27,81
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
LAJES
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 246,090 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 3.061,35 3.826,69
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 418,810 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 5.025,72 6.282,15
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 16,450 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 195,26 244,11
060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07| m3 16,200 441,08 119,16 0,00 560,24 551,65 149,03 700,69 9.075,88 11.351,17
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK
=25 MPA
060802 LANQAMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO 25,07 m3 16,200 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 1.126,06 1.408,26
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
061102 PISO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO 25,07 m2 241,090 116,52 31,38 0,00 147,90 145,73 39,24 184,97 35.657,21 44.594,41
CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA
VERGA/CONTRAVERGA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07 m3 0,670, 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.989,23 2.487,93
ARMADO FCK =20 MPA
CPU6731 VERGA/CONTRAVERGA, COM VAO MAIOR 25,07 m 7,200 22,72 27,04 31,01 49,76 28,41 33,81 62,23 358,27 448,05
QUE 1,5M, MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM
CONTROLE TECNOLOGICO
060487 CORPO DE PROVA 25,07 Un 12,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76\ 180,00\ 225,12
Total do grupo: | 103.441,05] 129.357,48
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INST. ELETRICA
CPU5591 CAIXA 4" X 2" EM PVC 25,07 un 53,000 1,50 7,72 0,00 9,22 1,87 9,65 11,53 488,66 611,09
CPU5592 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3"EM PVC 25,07 un 39,000 2,69 7,72 0,00 10,41 3,36 9,65 13,01 405,99 507,39
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un 1,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 10,38 12,98
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3 25,07 Un 1,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 178,38 223,09
,00 M C/CONECTOR
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 260,55 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 25,07 M 5,000 15,77 4,11 0,00 19,88 19,72 5,14 24,86 99,40 124,30

070253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 25,07| un 1,000 10,54 12,88 0,00 23,42 13,18 16,10 29,29 23,42 29,29
CARTUCHO 32 G

070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 25,07 m 1.326,830 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 6.912,78 8.637,66
MM2

070564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 25,07 m 130,790 3,97 3,08 0,00 7,05 4,96 3,85 8,81 922,06 1.152,25
MM2

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO 25,07| m3 0,200 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 13,69 17,13
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM ( 25,07 Un 1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA

070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,07 m2 0,250 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 23,69 29,63
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 25,07 Un 2,000 11,97 14,94 0,00 26,91 14,97 18,68 33,65 53,82 67,30
SECAO)

CPU6622 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 25,07| un 2,000 29,94 49,16 0,00 79,10 37,44 61,48 98,93 158,20 197,86
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;‘/:\O

CPU6623 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 25,07 un 1,000 18,86 25,04 0,00 43,90 23,58 31,31 54,90 43,90 54,90
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/
250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07 Un 2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80

071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 25,07 Un 1,000 14,95 19,06 0,00 34,01 18,69 23,83 42,53 34,01 42,53

072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO 25,07| un 5,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 30,45 38,05
CENTRAL (PARA TV/SOM...)

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un 1,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 27,30 34,14

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SE(;AO E1l 25,07 Un 4,000 14,10 19,06 0,00 33,16 17,63 23,83 41,47 132,64 165,88
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 25,07| un 3,000 12,47 16,48 0,00 28,95 15,59 20,61 36,20 86,85 108,60
250V

CPU5603 TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P + T - 20A - 25,07 un 2,000 32,97 27,30 0,00 60,27 41,23 34,14 75,37 120,54 150,74
250V

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un 27,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 665,82 832,68

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un 1,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 27,30 34,14

072320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,07 Un 1,000 34,45 51,54 0,00 85,99 43,08 64,46 107,54 85,99 107,54
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 260,55 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07 Un 1,000 56,96 46,38 0,00 103,34 71,23 58,00 129,24 103,34 129,24

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 9,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 240,39 300,60

071184 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA 25,07 Un 4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. 25,07 Un 2,000 97,92 30,92 0,00 128,84 122,46 38,67 161,14 257,68 322,28
R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

071195 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07\ M 35,690 2,75 10,30 0,00 13,05 3,43 12,88 16,32 465,75 582,46
CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM

071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07\ M 266,260 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 2.904,89 3.631,78
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07 M 17,620 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 231,17 288,96
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM

071670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO 25,07 Un 2,000 43,71 16,62 0,00 60,33 54,66 20,78 75,45 120,66 150,90
(TARTARUGA) - BASE E-27

071648 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07| un 39,000 120,35 16,62 0,00 136,97 150,52 20,78 171,30 5.341,83 6.680,70
SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

CPU5610 REFLETOR LED COR BRANCA DE 25,07| un 2,000 38,76 21,35 0,00 60,11 48,47 26,70 75,17 120,22 150,34
SOBREPOR - 50W

072172 QUADRO DE DISTRIBUIQ/:\O DE EMBUTIR 25,07 un 1,000 234,56 206,16 0,00 440,72 293,36 257,84 551,20 440,72 551,20
EM PVC CB 36E - 80A

CPU6728 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE 25,07 un 2,000 543,64 8,75 0,00 552,39 679,93 10,94 690,87 1.104,78 1.381,74
FiSICO CONFORME NBR 9050 COM
ACIONADOR
INSTALAGAO LOGICA

072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE 25,07 Un 2,000 22,53 19,06 0,00 41,59 28,17 23,83 52,01 83,18 104,02
JACK, CAT. 6

CPU5627 CAIXA 4" X 4" EM PVC 25,07 un 1,000 2,99 7,72 0,00 10,71 3,73 9,65 13,39 10,71 13,39

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVA(;AO 25,07 m3 0,360 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 24,65 30,83
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

070710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM ( 25,07 Un 1,000 70,10 109,44 0,00 179,54 87,67 136,87 224,55 179,54 224,55
MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO
BRITA

072400 TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4" 25,07 Un 1,000 10,15 1,54 0,00 11,69 12,69 1,92 14,62 11,69 14,62

071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07 M 15,190 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 165,72 207,19

CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU6611 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, 25,07 m 12,300 1,37 10,30 0,00 11,67 1,71 12,88 14,59 143,54 179,45
PEAD 3/4"
INSTALACAO TV
CPU5591 CAIXA 4" X 2" EM PVC 25,07 un 3,000 1,50 7,72 0,00 9,22 1,87 9,65 11,53 27,66 34,59
072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO 25,07 un 3,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 18,27 22,83
CENTRAL (PARA TV/SOM...)
071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07\ M 21,950 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 239,47 299,39
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
Total do grupo: \ 23.702,83\ 29.632,97
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
ACESSORIOS
080556 LIGAQAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE 25,07 Un 5,000 3,78 12,95 0,00 16,73 4,72 16,19 20,92 83,65 104,60
)
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 25,07 Un 7,000 101,58 31,62 0,00 133,20 127,04 39,54 166,59 932,40 1.166,13
DIAMETRO 3/4"
080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 25,07 Un 7,000 11,89 18,65 0,00 30,54 14,87 23,32 38,19 213,78 267,33
080976 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/ 25,07 Un 1,000 51,72 27,98 0,00 79,70 64,68 34,99 99,68 79,70 99,68
4
080977 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1" 25,07 Un 2,000 71,44 27,98 0,00 99,42 89,35 34,99 124,34 198,84 248,68
080979 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1. 25,07 Un 2,000 138,28 44,06 0,00 182,34 172,94 55,10 228,05 364,68 456,10
1/2"
CPU5615 CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR 25,07 un 8,000 39,33 16,88 0,00 56,21 49,19 21,11 70,30 449,68 562,40
BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE
CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR
ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)
CONEXOES
081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 25,07 Un 14,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 80,50 100,66
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
081161 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 25 25,07 Un 1,000 0,53 4,66 0,00 5,19 0,66 5,82 6,49 5,19 6,49
X 20 MM
081163 BUCHA DE REDUQAO SOLDAVEL CURTA 40 25,07 Un 1,000 2,15 7,25 0,00 9,40 2,68 9,06 11,75 9,40 11,75
X 32 MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 260,55 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 25,07 Un 2,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 11,50 14,38
X 25 MM

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un 3,000 1,71 9,32 0,00 11,03 2,13 11,65 13,79 33,09 41,37

081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM 25,07 Un 4,000 511 9,32 0,00 14,43 6,39 11,65 18,04 57,72 72,16

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA 25,07 Un 10,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 126,20 157,80
DE LATAO 25 X 3/4"

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 12,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 122,88 153,60
25 MM

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 3,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 34,74 43,44
32 MM (1"

081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07 Un 2,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 41,70 52,14
40 mm (1.1/4")

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 25,07 Un 3,000 6,09 5,90 0,00 11,99 7,61 7,37 14,99 35,97 44,97
SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

080510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO 25,07 Un 2,000 10,67 7,76 0,00 18,43 13,34 9,70 23,05 36,86 46,10

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un 6,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 67,98 85,02

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07 Un 1,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 14,27 17,84

081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07 Un 2,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 57,16 71,48

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 25,07 Un 5,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 85,20 106,55
mm

081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 25,07 Un 4,000 8,88 15,54 0,00 24,42 11,10 19,43 30,54 97,68 122,16
mm

081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 25,07 Un 4,000 15,37 14,51 0,00 29,88 19,22 18,14 37,37 119,52 149,48
MM

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 25,07 Un 9,000 4,24 9,32 0,00 13,56 5,30 11,65 16,95 122,04 152,55
MM

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - ( 25,07 Un 4,000 2,25 7,25 0,00 9,50 2,81 9,06 11,88 38,00 47,52
ESGOTO)

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM ( 25,07 Un 5,000 5,29 14,51 0,00 19,80 6,61 18,14 24,76 99,00 123,80
ESGOTO)

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM ( 25,07 Un 4,000 11,93 14,51 0,00 26,44 14,92 18,14 33,06 105,76 132,24
ESGOTO)

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM ( 25,07 Un 6,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 314,82 393,72
ESGOTO)

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( 25,07 Un 10,000 2,73 14,51 0,00 17,24 3,41 18,14 21,56 172,40 215,60
ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( 25,07 Un 8,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 241,84 302,40

ESGOTO)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 260,55 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( 25,07 Un 14,000 3,08 14,51 0,00 17,59 3,85 18,14 21,99 246,26 307,86
ESGOTO)

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM ( 25,07 Un 1,000 6,83 18,65 0,00 25,48 8,54 23,32 31,86 25,48 31,86
ESGOTO)

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM ( 25,07 Un 1,000 24,95 23,84 0,00 48,79 31,20 29,81 61,02 48,79 61,02
ESGOTO)

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM ( 25,07 Un 4,000 14,55 23,84 0,00 38,39 18,19 29,81 48,01 153,56 192,04
ESGOTO)

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM ( 25,07 Un 2,000 8,17 15,02 0,00 23,19 10,21 18,78 29,00 46,38 58,00
ESGOTO)

081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM ( 25,07 Un 1,000 11,92 19,17 0,00 31,09 14,90 23,97 38,88 31,09 38,88
ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( 25,07 Un 30,000 2,27 7,25 0,00 9,52 2,83 9,06 11,90 285,60 357,00
ESGOTO)

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - ( 25,07 Un 3,000 4,49 9,32 0,00 13,81 5,61 11,65 17,27 41,43 51,81
ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( 25,07 Un 17,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 279,31 349,18
ESGOTO)

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( 25,07 Un 11,000 2,05 14,51 0,00 16,56 2,56 18,14 20,71 182,16 227,81
ESGOTO)

082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM ( 25,07 Un 1,000 5,81 18,65 0,00 24,46 7,26 23,32 30,59 24,46 30,59
ESGOTO)

082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM ( 25,07 Un 1,000 10,69 23,84 0,00 34,53 13,36 29,81 43,18 34,53 43,18
ESGOTO)

082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM ( 25,07 Un 1,000 9,26 19,17 0,00 28,43 11,58 23,97 35,55 28,43 35,55
ESGOTO)

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM ( 25,07 Un 5,000 4,69 15,02 0,00 19,71 5,86 18,78 24,65 98,55 123,25
ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un 9,000 4,30 14,51 0,00 18,81 5,37 18,14 23,52 169,29 211,68

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA 25,07 Un 2,000 72,28 10,36 0,00 82,64 90,40 12,95 103,35 165,28 206,70
MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

081055 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07 Un 1,000 8,44 4,66 0,00 13,10 10,55 5,82 16,38 13,10 16,38
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4"

081057 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07 Un 4,000 28,50 7,25 0,00 35,75 35,64 9,06 44,71 143,00 178,84
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4"

CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07 un 74,000 2,06 2,97 0,00 5,03 2,57 3,71 6,29 372,22 465,46

SANITARIO D = 50MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 260,55 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU6488 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO 25,07| un 6,000 3,03 2,97 0,00 6,00 3,78 3,71 7,50 36,00 45,00
PREDIAL, DN 75 MM

CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07 un 33,000 3,65 2,97 0,00 6,62 4,56 3,71 8,27 218,46 272,91
SANITARIO D = 100MM

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 25,07 Un 3,000 9,60 3,62 0,00 13,22 12,00 4,52 16,53 39,66 49,59
MM (ESGOTO)
PECAS HIDROSSANITARIAS

081846 CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ 25,07| un 1,000 291,25 45,61 0,00 336,86 364,26 57,04 421,31 336,86 421,31
ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA
TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM ( 25,07| un 3,000 120,23 264,79 0,00 385,02 150,37 331,17 481,54 1.155,06 1.444,62
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM 25,07 m2 0,480 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 45,49 56,90
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

081831 CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 25,07 m2 1,000 62,64 119,76 0,00 182,40 78,34 149,78 228,12 182,40 228,12
VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIQAO DE
IMPERMEABILIZANTE)

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07 m 4,440 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 327,76 409,90
DESENVOLVIMENTO 60 CM

081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 25,07 Un 2,000 17,81 11,40 0,00 29,21 22,27 14,25 36,53 58,42 73,06
50

081779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 25,07 Un 2,000 19,38 4,14 0,00 23,52 24,23 5,17 29,41 47,04 58,82
100 MM

082053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA 25,07 Un 2,000 12,53 5,17 0,00 17,70 15,67 6,46 22,13 35,40 44,26
QUADRADA DIAM. 100 MM

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 25,07 Un 5,000 32,15 11,40 0,00 43,55 40,21 14,25 54,46 217,75 272,30
50

081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 25,07 Un 1,000 37,29 11,40 0,00 48,69 46,63 14,25 60,89 48,69 60,89
75

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 25,07 Un 6,000 45,36 4,14 0,00 49,50 56,73 5,17 61,90 297,00 371,40
DIAM.150 MM

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO 25,07 Un 6,000 16,71 5,17 0,00 21,88 20,89 6,46 27,36 131,28 164,16
DIAM.150 MM

CPU6624 TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM 25,07| un 4,000 121,55 4,14 0,00 125,69 152,02 5,17 157,20 502,76 628,80
REQUADRO

081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM 25,07 Un 2,000 414,80 155,52 0,00 570,32 518,79 194,50 713,29 1.140,64 1.426,58

TAMPA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
081852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO 25,07| un 1,000 353,98 384,77 0,00 738,75 442,72 481,23 923,95 738,75 923,95
PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA
TUBULACOES
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 25,07 M 65,760 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 660,23 825,28
MM
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 25,07 m 15,110 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 224,83 281,19
MM
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 25,07] m 8,650 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 198,25 247,90
MM
082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 17,530 6,81 12,43 0,00 19,24 8,51 15,54 24,06 337,27 421,77
40 MM
082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 38,040 9,69 15,54 0,00 25,23 12,11 19,43 31,55 959,74 1.200,16
50 MM
082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 4,360 14,17 24,87 0,00 39,04 17,72 31,10 48,82 170,21 212,85
75 MM
082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 93,590 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 3.950,43 4.940,61
100 MM
Total do grupo: | 18.903,45| 23.639,56
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALA(;GES ESPECIAIS
GAS
CPU6614 COTOVELO EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM 25,07 un 1,000 15,20 8,15 0,00 23,35 19,01 10,19 29,20 23,35 29,20
X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA,
BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL
E SUB-RAMAL DE GAS COMBUSTIVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
CPU6615 REGISTRO RAPIDO - 1/2" X TERMINAL DN 11 25,07 un 3,000 36,64 5,70 0,00 42,34 45,82 7,12 52,95 127,02 158,85
,8 MM (PARA MANGUEIRA 3/8) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CPU6617 TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO 25,07 m 16,500 9,01 8,81 0,00 17,82 11,26 11,01 22,28 294,03 367,62
LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAQAO
DE INSTALAGOES DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versio : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU6618 JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAGOES EM| 25,07 un 3,000 9,83 7,08 0,00 16,91 12,29 8,85 21,14 50,73 63,42
PEX AGUA, DN 16 MM, CONEXAO POR
CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CLIMATIZAGCAO
CPU6607 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO 25,07| un 3,000 9.676,17 203,36 0,00 9.879,53 12.101,98 254,34 12.356,32 29.638,59 37.068,96
TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CPU6608 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 25,07 m 42,600 3,58 1,48 0,00 5,06 4,47 1,85 6,32 215,55 269,23
MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CPU5642 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM 25,07 m 42,600 25,12 2,65 0,00 27,77 31,41 3,31 34,73 1.183,00 1.479,49
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
CPU5646 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM 25,07 m 42,600 68,11 3,27 0,00 71,38 85,18 4,08 89,27 3.040,78 3.802,90
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 25,07 m 9,500 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 217,74 272,27
MM
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 25,07 M 27,000 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 271,08 338,85
MM
081177 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40 25,07| Un 3,000 3,86 7,25 0,00 11,11 4,82 9,06 13,89 33,33 41,67
X 25 MM
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07| Un 12,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 122,88 153,60
25 MM
081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07| Un 1,000 6,34 14,51 0,00 20,85 7,92 18,14 26,07 20,85 26,07
40 mm (1.1/4")
081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07| Un 1,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 28,58 35,74
CPU6613 LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 25,07| un 3,000 13,27 6,11 0,00 19,38 16,59 7,64 24,23 58,14 72,69
MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
CPU6612 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS 25,07| un 6,000 22,64 17,13 0,00 39,77 28,31 21,42 49,74 238,62 298,44

IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: | 35.564,27] 44.479,00
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11, 25,07 m2 413,100 33,00 44,57 0,00 77,57 41,27 55,74 97,01 32.044,16 40.074,83
5X 19 X19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)
100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ( 25,07 m2 8,210 135,23 73,90 0,00 209,13 169,13 92,42 261,55 1.716,95 2.147,32
MODELO TACO CHINES)
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07 m 111,760 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 2.137,96 2.673,29
COMUM
CPU6502 SHAFT DE GESSO ACARTONADO, UMA 25,07 m2 1,190 47,92 12,30 0,00 60,22 59,93 15,38 75,31 71,66 89,61
FACE, PARA AREAS MOLHADAS
Total do grupo: \ 35.970,73\ 44.985,05
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
121001 IMPERMEABILIZAGAO-REBAIXO BANHEIRO 25,07| m2 62,410 14,39 3,40 0,00 17,79 17,99 4,25 22,24 1.110,27 1.387,99
COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,07 m2 102,820 11,80 17,88 0,00 29,68 14,75 22,36 37,12 3.051,69 3.816,67
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
CPU6465 HIDRORREPELENTE INCOLOR - 02 DEMAOS 25,07] m2 93,810 12,33 15,71 0,00 28,04 15,42 19,64 35,06 2.630,43 3.288,97
120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,07 m2 61,470 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 1.590,22 1.988,55
CPU5563 TINTA ELASTOMERICA EM 3 DEMAOS 25,07] m2 93,810 9,05 35,35 0,00 44,40 11,31 44,21 55,53 4.165,16 5.209,26
Total do grupo: | 12.547,77] 15.691,44
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servico| Custo Unit., Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURAS METALICAS
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 25,07| Kg 1.628,340 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 28.919,31 36.165,43

ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: | 28.919,31] 36.165,43
Céd. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURAS
CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,07 m2 207,240 146,90 8,21 0,00 155,11 183,72 10,26 193,99 32.144,99 40.202,48
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTATICA E ACESSORIOS
160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07) m2 27,150 52,31 63,98 0,00 116,29 65,42 80,01 145,44 3.157,27 3.948,69
160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07] m2 5,320 46,20 76,83 0,00 123,03 57,78 96,09 153,87 654,51 818,58
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,07| m2 27,250 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 2.301,80 2.878,69
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
CPU6500 BASE DA CX D” AGUA - CHAPA DE MADEIRA 25,07] m2 5,040 223,90 69,58 0,00 293,48 280,03 87,02 367,05 1.479,13 1.849,93
Total do grupo: \ 39.737,70\ 49.698,37
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS
CPU6498 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 0,90M X 2, 25,07 un 2,000 1.507,61 356,31 0,00 1.863,92 1.885,56 445,63 2.331,20 3.727,84 4.662,40
10M, REVESTIDA DE LAMINADO
MELAMINICO, COM CHAPA EM AGO INOX NA
PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO
Total do grupo: \ 3.727,84\ 4.662,40
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
JANELAS

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU6619 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 25,07] m2 6,000 406,17 37,67 0,00 443,84 507,99 47,11 555,11 2.663,04 3.330,66
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO
180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/ 25,07| m2 2,160 694,85 67,54 0,00 762,39 869,04 84,47 953,52 1.646,76 2.059,60
FERRAGENS
PORTAS
CPU6625 PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM 25,07] m2 16,800 488,17 11,05 0,00 499,22 610,55 13,82 624,37 8.386,89 10.489,41
DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E
PUXADOR, SEM ALIZAR
180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS ( 25,07] m2 4,620 381,82 63,12 0,00 444,94 477,54 78,94 556,48 2.055,62 2.570,93
VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07) m2 9,930 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 6.302,96 7.883,02
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Total do grupo: | 21.055,27] 26.333,62
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 2507 m2 | 10,760 176,01 0,00] 0,00] 176,01] 220,13] 0,00] 220,13] 1.893,86] 2.368,59
Total do grupo: | 1.893,86] 2.368,59
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servico| Custo Unit., Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2 841,280 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 5.989,91 7.487,39
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,07 m2 154,590 9,14 19,37 0,00 28,51 11,43 24,22 35,65 4.407,36 5.511,13
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 25,07] m2 690,220 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 24.516,61 30.659,57
100kgCI/M3)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,07 m2 154,590 93,37 37,48 0,00 130,85 116,77 46,87 163,65 20.228,10 25.298,65
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM AREAS MENORES QUE 5M2
CPU6730 MOLDURA EM EPS, 100x20mm 2507 m 32,640 2,24 7,10 0,00 9,34 2,80 8,87 11,68 304,85 381,23
Total do grupo: | 55.446,83] 69.337,97
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA 25,07] m2 175,110 61,76 17,93 0,00 79,69 77,24 22,42 99,66 13.954,51 17.451,46
AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5
MM
210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA 25,07 m2 59,880 4,30 161 0,00 5,91 5,37 2,01 7,39 353,89 442,51
:10 CIM)
210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,07 m2 59,880 5,76 18,69 0,00 24,45 7,20 23,37 30,57 1.464,06 1.830,53
210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 2507 m 57,890 20,16 0,00 0,00 20,16 25,21 0,00 25,21 1.167,06 1.459,40
Total do grupo: | 16.939,52] 21.183,90
Cad. Auxiliar Servico | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O ¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07 m2 246,380 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 10.525,35 13.161,61
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 25,07 m2 30,140 29,63 27,04 0,00 56,67 37,05 33,81 70,87 1.708,03 2.136,02
ESPESSURA=7CM 1:25:3,5
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07 m2 2,380 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 1.164,05 1.455,86
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,07 m2 10,020 93,37 37,48 0,00 130,85 116,77 46,87 163,65 1.311,11 1.639,77
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM AREAS MENORES QUE 5M2
CPU5581 GRANILITE PARA AREA EXTERNA COM 25,07 m2 60,660 184,02 25,61 0,00 209,63 230,15 32,03 262,18 12.716,15 15.903,83
CONTRAPISO
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07] m2 173,350 124,84 25,61 0,00 150,45 156,13 32,03 188,16 26.080,50 32.617,53
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM (COM OXIDO DE FERRO)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 2507 m 21,100 31,93 0,00 0,00 31,93 39,93 0,00] 39,93 673,72] 842,52
Total do grupo: | 54.178,91] 67.757,14]
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FERRAGENS
FECHADURAS/DOBRADICAS
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07 Un 6,000 12,22 12,80 0,00 25,02 15,28 16,00 31,29 150,12 187,74
230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 25,07 Un 2,000 95,95 29,16 0,00 125,11 120,00 36,47 156,47 250,22 312,94
LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.
ACESSIBILIDADE
230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 25,07 un 4,000 68,63 18,13 0,00 86,76 85,83 22,67 108,51 347,04 434,04
230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 25,07 un 4,000 132,50 18,13 0,00 150,63 165,71 22,67 188,39 602,52 753,56
CPU5521 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM 25,07 un 2,000 292,45 18,13 0,00 310,58 365,76 22,67 388,44 621,16 776,88
Total do grupo: \ 1.971,06\ 2.465,16
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
PAREDES
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 25,07 m2 348,620 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 5.783,60 7.230,37
ACRILICO
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ 25,07) m2 230,750 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 3.756,61 4.698,07
SELADOR
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2 230,750 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 5.304,94 6.634,06
TETO
261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA 25,07 m2 234,990 2,02 9,15 0,00 11,17 2,52 11,44 13,97 2.624,83 3.282,81
DEMAO
261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM 25,07 m2 234,990 3,74 7,64 0,00 11,38 4,67 9,55 14,23 2.674,18 3.343,90
SELADOR
PISO
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 25,07| m2 30,140 3,99 11,91 0,00 15,90 4,99 14,89 19,88 479,22 599,18
DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)
ESTRUTURA METALICA - COBERTURA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-11/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 260,55 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA 25,07| m2 174,190 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 2.443,88 3.055,29
METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo: | 23.067,26] 28.843,68
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07] m2 10,520 505,51 70,74 0,00 576,25 632,24 88,47 720,71 6.062,15 7.581,86
CPU5558 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS 25,07 un 20,000 19,23 17,13 0,00 36,36 24,05 21,42 45,47 727,20 909,40
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07] m2 3,700 428,19 38,46 0,00 466,65 535,53 48,10 583,63 1.726,60 2.159,43
CPU6441 BANCADA DE GRANITO SIMPLES 25,07| m2 1,980 422,03 70,74 0,00 492,77 527,83 88,47 616,30 975,68 1.220,27
CPUG442 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM 25,07 un 1,000{ 3.086,71 79,49 0,00 3.166,20 3.860,54 99,41 3.959,96 3.166,20 3.959,96
ACO INOX POLIDO, 200L, COM QUATRO
TORNEIRAS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07] m2 260,550 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 1.289,72 1.612,80
Total do grupo: | 13.947,55| 17.443,72|
Total: | 577.839,27]  722.618,34
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 385.384,79 192.453,89 577.839,27 722.618,34
Total do Orgamento : 385.384,79 192.453,89 577.839,27 722.618,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 18 de 19



é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

‘wa Orcamento Analitico

22/12/2025 - 17:09

Péagina: 19 de 19

Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Vers&o : BLOCO 09 - SALAO DE EVENTOS - SEM DESONERACAO - T316 - AGOST0/2025

Orgamento : 202500036009996-11/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 260,55 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 1.565,90 1.956,73 7,50
FUNDAGOES E SONDAGENS 85.258,16 106.616,13 409,19
ESTRUTURA 103.441,05 129.357,48 496,47
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 23.702,83 29.632,97 113,73
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 18.903,45 23.639,56 90,72
INSTALAGOES ESPECIAIS 35.564,27 44.479,00 170,71
ALVENARIAS E DIVISORIAS 35.970,73 44.985,05 172,65
IMPERMEABILIZAGAO 12.547,77 15.691,44 60,22
ESTRUTURAS METALICAS 28.919,31 36.165,43 138,80
COBERTURAS 39.737,70 49.698,37 190,74
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.727,84 4.662,40 17,89
ESQUADRIAS METALICAS 21.055,27 26.333,62 101,06
VIDROS 1.893,86 2.368,59 9,09
REVESTIMENTO DE PAREDES 55.446,83 69.337,97 266,12
FORROS 16.939,52 21.183,90 81,30
REVESTIMENTO DE PISO 54.178,91 67.757,14 260,05
FERRAGENS 1.971,06 2.465,16 9,46
PINTURA 23.067,26 28.843,68 110,70
DIVERSOS 13.947,55 17.443,72 66,94
Total 577.839,27 722.618,34 2.773,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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