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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 15 - SUBESTACAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE 25,07) m2 107,780 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 647,75 809,42
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: \ 647,75\ 809,42
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 25,07) m3 7,545 94,00 13,13 0,00 107,13 117,56 16,42 133,98 808,29 1.010,87
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA
MANUAL
Total do grupo: | 808,29 1.010,87
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O c¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. ( 25,07 m3 15,780 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 818,19 1.023,17
OBRAS CIVIS)
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3 10,820 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 371,66 464,82
041002 APILOAMENTO 25,07] m2 33,160 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 267,93 334,91
Total do grupo: \ 1.457,78\ 1.822,90
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDAGAO
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U 25,07 m2 21,600 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 2.071,65 2.590,92
=3V - (OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOSTO0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 25,07| m2 61,740 74,15 74,05 0,00 148,20 92,73 92,61 185,35 9.149,86 11.443,50
2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
CPU11944 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM 25,07 m 93,000 22,44 5,84 22,44 28,28 28,06 7,30 35,36 2.630,04 3.288,48
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIAMETRO, EXCLUSIVE MOBILIZA(;AO E
DESMOBILIZACAO
051024 PREPARO COM BETONEIRA E 25,07 m3 2,270 390,75 119,16 0,00 509,91 488,71 149,03 637,74 1.157,49 1.447,66
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO - (0.C.)
051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 25,07| m3 59,800 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 34.889,71 43.636,06
MPA (0.C.)
051060 LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 59,800 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 3.467,80 4.336,69
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
051045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO 25,07 m3 59,800 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 3.301,55 4.129,19
MINIMO - 10 M3 (O.C.)
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ 25,07| m3 7,900 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 518,71 648,74
BLOCOS)
050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07| m2 12,150 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 98,17 122,71
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07 m3 4,660 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 160,07 200,19
BLOCOS/SAPATAS)
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 158,500 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 2.011,36 2.515,39
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 23,000 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 276,00 345,00
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 273,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 3.240,51 4.051,32
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 604,000 7,85 511 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 7.827,84 9.784,80
Total do grupo: | 70.800,76] 88.540,65
Cod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 25,07| m2 127,250 74,15 74,05 0,00 148,20 92,73 92,61 185,35 18.858,45 23.585,78
2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
060524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 25,07 m3 13,210 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 7.707,24 9.639,33
MPA (0.C.)
060800 LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 13,210 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 918,22 1.148,34
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C.)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOSTO0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO- 25,07| m3 13,210 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 729,32 912,15
MINIMO 10 M3 - (O.C.)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 179,000 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 2.271,51 2.840,73
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 169,000 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 2.102,36 2.627,95
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 13,000 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 156,00 195,00
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 408,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 4.842,96 6.054,72
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 133,000 7,85 511 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 1.723,68 2.154,60
CPU12112 LAJE PRE-MOLDADA COM H=14CM (10+4), 25,07| m2 91,160 104,23 28,24 0,00 132,47 130,36 35,31 165,68 12.075,96 15.103,38
INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07 m3 0,640, 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.900,16 2.376,53
ARMADO FCK =20 MPA
Total do grupo: | 53.285,86 66.638,51
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALAGCOES ELETRICAS
CPU12268 CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/ 25,07 Kg 45,000 24,39 3,27 0,00 27,66 30,50 4,08 34,59 1.244,70 1.556,55
M2)
CPU12275 FORNECIMENTO DE MANGUEIRA MULTIUSO 25,07 m 10,000 3,97 0,00 0,00 3,97 4,96 0,00 4,96 39,70 49,60
1/2" (12mm), PRESSAO MAX 300 PSI, T° -
40°C A 100°C, REF.: BALFLEX OU SIMILAR
CPU12204 KIT ACUSTICO ATENUADOR DE RUIDOS P/ 25,07 un 1,000{ 33.131,45 0,00 0,00 33.131,45 41.437,50 0,00 41.437,50 33.131,45 41.437,50
ENTRADA AR FRIO E SAIDA AR QUENTE C/
PORTA ACUSTICA 2,00 X 2,10M
CPU12753 FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR 451/ 20,86/ un 1,000| 312.588,07 0,00 0,00/ 312.588,07| 377.793,94 0,00 377.793,94 312.588,07 377.793,94
500 KVA COM QUADRO AUTOMATICO E
TANQUE DE COMBUSTIVEL- COMPLETO
CPU12262 INSTALAQAO DE GRUPO GERADOR 451/500 25,07 un 1,000 0,00 4.840,80 0,00 4.840,80 0,00 6.054,38 6.054,38 4.840,80 6.054,38
KVA COM QUADRO AUTOMATICO E
TANQUE DE COMBUSTIVEL- COMPLETO
CPU12269 ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO 25,07 m 2,000 96,50 19,87 0,00 116,37 120,69 24,85 145,54 232,74 291,08
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAM.
INTERNO DE 100mm (4™) TIPO SEALTUBO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 95,01 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU12270 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA 25,07| un 8,000 44,25 2,44 0,00 46,69 55,34 3,05 58,39 373,52 467,12
ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO
FLEXIVEL EM QUADROS

CPU12271 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 25,07 un 8,000 7,90 2,44 0,00 10,34 9,88 3,05 12,93 82,72 103,44
4", PARA ELETRODUTO

CPU12265 ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO 25,07 m 1,000 30,39 18,39 0,00 48,78 38,00 23,00 61,00 48,78 61,00
GALVANIZADO, REVESTIDO
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAM.
INTERNO DE 50mm (2"") TIPO SEALTUBO

CPU12272 CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA 25,07| un 2,000 8,56 2,44 0,00 11,00 10,70 3,05 13,75 22,00 27,50
ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR
ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO
FLEXIVEL EM QUADROS

CPU12273 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 25,07 un 2,000 2,19 2,44 0,00 4,63 2,73 3,05 5,79 9,26 11,58
2", PARA ELETRODUTO

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 2507 M 6,000 7,36 10,30 0,00 17,66 9,20 12,88 22,08 105,96 132,48

CPU12320 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1™, 25,07| un 1,000 1,13 2,44 0,00 3,57 1,41 3,05 4,46 3,57 4,46
PARA ELETRODUTO

CPU12324 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 25,07 un 1,000 0,84 2,44 0,00 3,28 1,05 3,05 4,10 3,28 4,10
1", PARA ELETRODUTO

CPU12330 CURVA 90° ELETRODUTO PVC ROSCAVEL, 25,07 un 2,000 3,05 6,69 0,00 9,74 3,81 8,36 12,18 19,48 24,36
D=1"

CPU12251 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,07| un 4,000 1,05 2,57 0,00 3,62 1,31 3,21 4,52 14,48 18,08
ROSCAVEL, DIAM = 32MM (1")

071208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" 25,07 M 12,000 46,20 51,54 0,00 97,74 57,78 64,46 122,24 1.172,88 1.466,88

CPU12252 CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,07| un 2,000 30,08 59,63 0,00 89,71 37,62 74,57 112,20 179,42 224,40
ROSCAVEL, DIAM = 110MM (4")

CPU12257 LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,07 un 7,000 17,10 23,85 0,00 40,95 21,38 29,82 51,21 286,65 358,47
ROSCAVEL, DIAM = 110MM (4")

071218 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 25,07 M 3,000 109,34 103,08 0,00 212,42 136,75 128,92 265,67 637,26 797,01
FOGO DIAMETRO 4" - PESADO

CPU12342 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM 25,07 un 1,000 130,20 14,42 0,00 144,62 162,84 18,03 180,87 144,62 180,87
ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM
ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4™)

CPU12259 LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, 25,07 un 2,000 22,92 25,76 0,00 48,68 28,66 32,21 60,88 97,36 121,76
DIAM = 4"

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 95,01 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU12277 CAIXA PORTA LUVAS DE MADEIRA, 25,07| un 1,000 70,29 1,10 0,00 71,39 87,91 1,37 89,28 71,39 89,28
DIMENSOES APROXIMADAS: 46 x 22 x 18 cm
, PARA FIXAQ/:\O EM PAREDE

085001 EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE 25,07 Un 1,000 611,68 22,20 0,00 633,88 765,02 27,76 792,79 633,88 792,79
EXTINTORA 5 BC

CPU12260 ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA 25,07 PC 3,000 532,26 309,24 0,00 841,50 665,69 386,76 1.052,46 2.524,50 3.157,38
ISOLANTE 15 KV - DIMENSOES 1.000 X 1.000
X 25 MM

072614 TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 25,07 Un 1,000| 64.176,00 309,24 0,00 64.485,24 80.264,92 386,76 80.651,68 64.485,24 80.651,68
KV - SECO

CPU12748 FORNECIMENTO DE CUBICULO DE MEDIA 20,86 CJ 1,000| 134.624,71 0,00 0,00) 134.624,71| 162.707,42 0,00 162.707,42 134.624,71 162.707,42
TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 15
KV

CPU12564 INSTALACAO DE CUBICULO DE MEDIA 25,07 CJ 1,000{ 5.600,00 235,30 0,00 5.835,30 7.003,92 294,28 7.298,20 5.835,30 7.298,20
TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 15
KV

071614 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO 25,07 un 18,000 81,99 16,62 0,00 98,61 102,54 20,78 123,33 1.774,98 2.219,94
INTERNO - BASE E-27

071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17 25,07| un 18,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 298,80 373,68
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

072476 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 25,07 un 11,000 5,52 1,54 0,00 7,06 6,90 1,92 8,82 77,66 97,02
1 TOMADA

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un 11,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 271,26 339,24

070929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 25,07| un 33,000 9,50 17,51 0,00 27,01 11,88 21,89 33,78 891,33 1.114,74
ENTRADAS

070391 BUCHA DE NYLON S-6 25,07 Un 122,000 0,16 0,82 0,00 0,98 0,20 1,02 1,22 119,56 148,84

071861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 25,07 Un 122,000 0,24 0,51 0,00 0,75 0,30 0,63 0,93 91,50 113,46

072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO 25,07 Un 4,000 4,28 1,54 0,00 5,82 5,35 1,92 7,27 23,28 29,08

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) 25,07 Un 2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80

CPU12349 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE 25,07 un 4,000 261,88 7,58 0,00 269,46 327,53 9,48 337,01 1.077,84 1.348,04
EMERGENCIA COM DOIS REFLETORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

071211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 25,07) M 100,000 28,44 15,45 0,00 43,89 35,56 19,32 54,89 4.389,00 5.489,00
FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO

CPU12350 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AGCO 25,07| un 19,000 13,59 6,59 0,00 20,18 16,99 8,24 25,23 383,42 479,37

GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/
2022

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 95,01 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CPU12351 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, 25,07| un 1,000 4,71 4,39 0,00 9,10 5,89 5,49 11,38 9,10 11,38
AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"),
APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CPU12282 CANTONEIRA "ZZ™ PARA FIXACAO DE 25,07| un 14,000 3,05 5,14 0,00 8,19 3,81 6,42 10,24 114,66 143,36
PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR

CPU12285 EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO 25,07| un 7,000 2,36 10,30 0,00 12,66 2,95 12,88 15,83 88,62 110,81
""", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR

072325 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=| 25,07 Un 17,000 2,08 6,17 0,00 8,25 2,60 7,71 10,31 140,25 175,27
3/4"

CPU12279 TALA PLANA PERFURADA 38MM PARA 25,07| un 14,000 1,25 4,96 0,00 6,21 1,56 6,20 7,76 86,94 108,64
ELETROCALHA METALICA

CPU12454 TERMINAL PARA PERFILADO #38X38 25,07| un 2,000 2,30 3,96 0,00 6,26 2,87 4,95 7,82 12,52 15,64

CPU12361 CHUMBADOR PARABOLT @ 1/4" X 2" 25,07| un 28,000 1,70 2,44 0,00 4,14 2,12 3,05 5,17 115,92 144,76

CPU12359 PARAFUSO CABEGA LENTILHA 1/4" X 5/8", 25,07| un 56,000 0,62 2,44 0,00 3,06 0,77 3,05 3,82 171,36 213,92
ROSCA TOTAL

CPU12354 PORCA EM ACO INOX SEXTAVADA 1/4" 25,07| un 56,000 1,00 2,44 0,00 3,44 1,25 3,05 4,30 192,64 240,80

072660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" 2507 M 10,000 4,30 12,36 0,00 16,66 5,37 15,45 20,83 166,60 208,30

CPU12450 ABRAGADEIRA METALICA TIPO ?D? DE 3/4? 25,07| un 56,000 1,35 4,99 0,00 6,34 1,68 6,24 7,92 355,04 443,52
COM PARAFUSO DE FIXAGAO

CPU12291 PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, 25,07| m 21,000 9,60 24,84 0,00 34,44 12,00 31,06 43,07 723,24 904,47
PERFURADO 38 X 38MM

070701 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO 25,07| Un 1,000 180,80 64,42 0,00 245,22 226,12 80,57 306,69 245,22 306,69
METALICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM

3939 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA 25,07| un 4,000 62,72 0,00 0,00 0,00 78,44 0,00 78,44 250,88 313,76
SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 3,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 80,13 100,20

071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07 Un 1,000 56,96 46,38 0,00 103,34 71,23 58,00 129,24 103,34 129,24

CPU12310 CABO DE COBRE DE 35 MM?, ISOLAMENTO 25,07| m 20,000 95,03 1,54 0,00 96,57 118,85 1,92 120,78 1.931,40 2.415,60
15/25 KV - ISOLAGAO EPR 105°C

CPU12218 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 25,07| m 600,000 3,58 1,48 0,00 5,06 4,47 1,85 6,32 3.036,00 3.792,00
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

070518 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 25,07 M 220,000 145,10 16,74 0,00 161,84 181,47 20,93 202,41 35.604,80 44.530,20
185 MM2

070515 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25,07] M 20,000 80,78 9,26 0,00 90,04 101,03 11,58 112,61 1.800,80 2.252,20
95 MM2

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 95,01 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 25,07 M 5,000 9,29 3,60 0,00 12,89 11,61 4,50 16,12 64,45 80,60
10MM2

CPU12446 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO 25,07 m2 4,000 924,00 11,02 0,00 935,02 1.155,64 13,78 1.169,42 3.740,08 4.677,68
N.16, COM PINTURA REFLETIVA ?SOMENTE
PESSOAL AUTORIZADO?

CPU12441 PLACA DE ADVERTENCIA EM CHAPA DE 25,07 m2 4,000 924,00 11,02 0,00 935,02 1.155,64 13,78 1.169,42 3.740,08 4.677,68
ACO, COM PINTURA REFLETIVA ?PERIGO
ALTA TENSAO?.

CPU2384 ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA 25,07 un 1,000 92,74 0,00 0,00 92,74 115,98 0,00 115,98 92,74 115,98
EXOTERMICA

070257 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 25,07| un 32,000 29,29 12,88 0,00 42,17 36,63 16,10 52,74 1.349,44 1.687,68
CARTUCHO 150 G

070255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 25,07 un 4,000 20,52 12,88 0,00 33,40 25,66 16,10 41,77 133,60 167,08
CARTUCHO 90 G

CPU12321 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO 25,07 un 2,000 192,94 12,55 0,53 205,49 241,31 15,69 257,00 410,98 514,00
PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E
ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM
TAMPA

CPU12212 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", 25,07| un 36,000 59,85 12,79 0,00 72,64 74,85 15,99 90,85 2.615,04 3.270,60
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

CPU7480 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO 25,07 un 1,000 32,70 38,64 42,17 71,34 40,89 48,32 89,22 71,34 89,22
HCT

CPU11094 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO 25,07| un 1,000 35,52 0,00 32,57 35,52 44,42 0,00 44,42 35,52 44,42
HTH

CPU11093 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO 25,07| un 1,000 35,98 0,00 32,57 35,98 45,00 0,00 45,00 35,98 45,00
HCX

CPU12206 Terminal de compresséo para cabo de 35 mm2 25,07| un 25,000 3,64 1,65 0,00 5,29 4,55 2,06 6,61 132,25 165,25
- fornecimento e instalagédo

CPU12209 Terminal de compresséo para cabo de 95 mm2 25,07| un 2,000 9,52 1,76 0,00 11,28 11,90 2,20 14,10 22,56 28,20
- fornecimento e instalagdo

070543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 25,07 M 80,000 33,28 8,23 0,00 41,51 41,62 10,29 51,91 3.320,80 4.152,80

070546 CABO DE COBRE NU 95 MM2 (1,19 M/KG) 25,07 M 200,000 98,27 17,51 0,00 115,78 122,90 21,89 144,80 23.156,00 28.960,00

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 25,07 Un 25,000 11,89 15,45 0,00 27,34 14,87 19,32 34,19 683,50 854,75
MM2

070267 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M) 2507] m 0,300 185,03 34,52 0,00 219,55 231,41 43,17 274,59 65,86 82,37

071460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) 25,07 Un 4,000 8,49 15,45 0,00 23,94 10,61 19,32 29,94 95,76 119,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 95,01 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU12562 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 12/300 25,07| un 1,000 1.341,60 0,00 0,00 1.341,60 1.677,93 0,00 1.677,93 1.341,60 1.677,93
- FORNECIMENTO

071380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD) 25,07| Un 5,000 154,32 15,45 0,00 169,77 193,00 19,32 212,33 848,85 1.061,65
5/8" X 2,40 M C/ICONECTOR

070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 2507 M 30,000 45,06 8,75 0,00 53,81 56,35 10,94 67,30 1.614,30 2.019,00

071110 CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM 25,07 Un 2,000 343,74 23,70 0,00 367,44 429,91 29,64 459,55 734,88 919,10

070204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/ 25,07 Un 3,000 3,28 12,88 0,00 16,16 4,10 16,10 20,21 48,48 60,63
CAA 4 AWG

071476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 25,07 un 3,000 103,77 10,30 0,00 114,07 129,78 12,88 142,66 342,21 427,98
15KV

CPU12507 FORNECIMENTO DE GANCHO DE OLHAL C/ 25,07| un 3,000 14,90 0,00 0,00 14,90 18,63 0,00 18,63 44,70 55,89
FURO 18 MM

CPU12512 FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA 25,07 un 3,000 19,70 0,00 0,00 19,70 24,63 0,00 24,63 59,10 73,89
QUADRADA 16 X 400MM

CPU12427 PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO A FOGO 25,07| un 3,000 32,88 15,45 0,00 48,33 41,12 19,32 60,44 144,99 181,32
M16 X 400 MM COM UMA PORCA

CPU12514 FORNECIMENTO DE PARA-RAIO DE 25,07| un 3,000 192,00 0,00 0,00 192,00 240,13 0,00 240,13 576,00 720,39
DISTRIBUIGAO POLIMERICO, ZNO, 10KA -
REV. 01/202 3

070507 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" 25,07 Un 1,000 41,12 28,33 0,00 69,45 51,42 35,43 86,86 69,45 86,86

CPU12529 IMPLANTAQAO DE ESTRUTURA DE MUFLA 25,07| un 1,000 3.852,39 57,04 275,93 3.909,43 4.818,18 71,33 4.889,52 3.909,43 4.889,52
PARA REDE DE DISTRIBUICAO AEREA,
INCLUSIVE MUFLA TERMINAL CONTRATIL A
FRIO 12 /20 KV

CPU12539 FORNECIMENTO E INSTALGAO DE MUFLA 25,07 un 9,000 223,00 88,47 0,00 311,47 278,90 110,64 389,55 2.803,23 3.505,95
TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO
INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE

071218 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 25,07] M 9,000 109,34 103,08 0,00 212,42 136,75 128,92 265,67 1.911,78 2.391,03
FOGO DIAMETRO 4" - PESADO

071158 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO 25,07| Un 1,000 242,73 92,77 0,00 335,50 303,58 116,02 419,60 335,50 419,60
DIAMETRO 4"

070218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG 2507 M 10,000 0,69 2,09 0,00 2,78 0,86 2,61 3,47 27,80 34,70

CPU12417 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE NO- 25,07 un 1,000 912,28 14,90 0,00 927,18 1.140,98 18,63 1.159,62 927,18 1.159,62
BREAK 110/220 V, 1,2 KVA COM 03 SAIDAS
AC

CPU12413 CABO 4x1,5mm2 COBRE ISOLAQAO PVC 25,07] m 5,000 7,14 5,46 0,00 12,60 8,92 6,82 15,75 63,00 78,75
BLINDADO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
071212 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 25,07 M 9,000 28,15 20,61 0,00 48,76 35,20 25,77 60,98 438,84 548,82
FOGO DIAMETRO 1" - PESADO
071152 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO 25,07 Un 2,000 9,05 7,20 0,00 16,25 11,31 9,00 20,32 32,50 40,64
DIAM.1"
071702 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 25,07 Un 7,000 5,41 3,08 0,00 8,49 6,76 3,85 10,61 59,43 74,27
070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 25,07 Un 5,000 1,11 0,51 0,00 1,62 1,38 0,63 2,02 8,10 10,10
CPU12408 CAIXA DE MEDIGAO EM MEDIA TENSAO 25,07| un 1,000 793,60 161,75 0,00 955,35 992,55 202,30 1.194,85 955,35 1.194,85
PARA SUBESTAGCAO ABRIGADA
HOMOLOGADA PELA EQUATORIAL
500x580x200mm CORPO EM ACO CHAPA 18
CPU12560 PARAMETRIZAQAO DO RELE DE PROTECAO 25,07| un 1,000| 3.247,37 0,00 0,00 3.247,37 4.061,48 0,00 4.061,48 3.247,37 4.061,48
INDIRETA DE DISJUNTOR EM MEDIA
TENSAO
CPU12561 SERVICOS DE COMISSIONAMENTO, TESTES 25,07 un 1,000 0,00 11.373,32 8.558,51 11.373,32 0,00 14.224,61 14.224,61 11.373,32 14.224,61
E TREINAMENTO PESSOAL PARA
UTILIZACAO DE SUBESTACAO ABAIXADORA
DE TENSAO
CPU12558 PARAMETRIZACAO EM GERADOR DE 25,07| un 1,000 0,00 142,54 0,00 142,54 0,00 178,27 178,27 142,54 178,27
ENERGIA
071500 ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM 25,07 Un 6,000 41,99 10,30 0,00 52,29 52,51 12,88 65,39 313,74 392,34
Total do grupo: | 690.260,48] 844.467,54
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
CPU12194 ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS 25,07 m2 138,090 74,93 45,66 7,30 120,59 93,71 57,10 150,82 16.652,27 20.826,73
VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (
ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
CPU12197 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS 25,07 m2 80,730 59,14 45,66 7,30 104,80 73,96 57,10 131,07 8.460,50 10.581,28
VAZADOS DE CONCRETO DE 11,5X19X39
CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07 m 55,760 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 1.066,68 1.333,77
COMUM
Total do grupo: | 26.179,45] 32.741,78]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 15 - SUBESTACAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E 25,07 m2 33,160 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 1.415,93 1.770,74
=2,0CM
Total do grupo: | 1.415,93] 1.770,74
Cod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURAS METALICAS
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 25,07 Kg 1.081,320 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 19.204,24 24.016,11
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
Total do grupo: | 19.204,24] 24.016,11
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURAS
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07 m 19,250 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 1.421,03 1.777,16
DESENVOLVIMENTO 60 CM
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07 m 30,150 20,92 24,67 0,00 45,59 26,16 30,85 57,01 1.374,53 1.718,85
DESENVOLVIMENTO 40 CM
160971 COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA 25,07 m2 100,110 184,24 2,99 0,00 187,23 230,42 3,73 234,16 18.743,59 23.441,75
TRAPEZOIDAL NUCLEO PIR 30MM EM ACO
GALVALUME, #0,43MM (TELHA/FILME)
Total do grupo: \ 21.539,15\ 26.937,76
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ESQUADRIAS METALICAS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢do : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU516 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 02 FOLHAS 25,07] m2 10,080 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 6.398,17 8.002,10
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180281 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO 25,07 m2 10,560 341,71 60,83 0,00 402,54 427,37 76,08 503,45 4.250,82 5.316,43
FoGo 1.1/2" PT3 C/[FERRAGENS
CPU629 JANELA VENEZIANA VENTILADA, FIXA, 25,07| m2 8,450 975,37 0,00 0,00 975,37 1.219,89 0,00 1.219,89 8.241,87 10.308,07
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
- PINTURA BRANCO
CPU12308 JANELA EM ALUMINIO TIPO MOLDURA FIXA 25,07] m2 2,500 865,75 61,94 0,00 927,69 1.082,79 77,46 1.160,26 2.319,22 2.900,65
COM VIDRO ARAMADO
CPU12064 PEITORIL EM GRANITO, ASSENTADO COM 25,07 m2 3,810 604,40 32,15 19,73 636,55 755,92 40,21 796,13 2.425,25 3.033,25
ARGAMASSA 1:6 COM PLASTIFICANTE
Total do grupo: | 23.635,33] 29.560,50
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2 215,450 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 1.534,00 1.917,50
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 25,07 m2 215,450 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 7.652,78 9.570,28
100kgCI/M3)
200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA 25,07] m2 262,790 2,31 5,43 0,00 7,74 2,88 6,79 9,68 2.033,99 2.543,80
200504 REBOCO PAULISTA A13 (1 CALH:3 ARMLC+ 25,07] m2 262,790 9,92 26,67 0,00 36,59 12,40 33,35 45,76 9.615,48 12.025,27
100kgCI/M3)
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,07 m2 10,228 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 863,95 1.080,48
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 21.700,20] 27.137,33
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
210101 CHAPISCO EM FORRO (1Cl: 3 ARG) | 2507 m2 96,800 3,05] 6,62 0,00] 9,67] 3,81] 8,27] 12,09] 936,05 1.170,31
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH: 25,07 m2 96,800 11,90 32,33 0,00 44,23 14,88 40,43 55,31 4.281,46 5.354,00
4ARML+150KG CI/M3)
Total do grupo: | 5.217,51] 6.524,31
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
CPU12207 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07| m2 84,570 44,63 36,94 0,00 81,57 55,81 46,20 102,01 6.898,37 8.626,98
ESPESSURA =10 CM
CPU12225 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07| m2 12,190 89,29 73,88 0,00 163,17 111,67 92,40 204,07 1.989,04 2.487,61
ESPESSURA =20 CM
Total do grupo: | 8.887,41] 11.114,59
Cod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07 m2 96,800 3,13 13,16 0,00 16,29 3,91 16,45 20,37 1.576,87 1.971,81
DEMAOS
261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM 25,07 m2 96,800 3,74 7,64 0,00 11,38 4,67 9,55 14,23 1.101,58 1.377,46
SELADOR
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07) m2 215,450 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 4.953,19 6.194,18
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ 25,07 m2 215,450 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 3.507,52 4.386,56
SELADOR
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA 25,07] m2 84,380 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 1.183,85 1.480,02
METALICA 2 DEMAOS
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 25,07 m2 262,790 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 4.359,68 5.450,26
ACRILICO
261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,07| m2 42,690 11,54 20,10 0,00 31,64 14,43 25,13 39,57 1.350,71 1.689,24
ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO
Total do grupo: | 18.033,40| 22.549,53]
\Céd. Auxiliar \Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit., Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI\
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-17/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigao : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 15 - SUBESTAGAO - SEM DESONERAGAO - 7316 - AGOSTO/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 95,01 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) [ 25,07] m2 107,780 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78] 6,19] 533,51 667,15
Total do grupo: | 533,51] 667,15
Total: | 063.607,05]  1.186.309,69]
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 393.135,11 123.258,97 516.394,27 645.808,33
Servigos com BDI de 20,86% 447.212,78 0,00 447.212,78 540.501,36
Total do Orgamento : 840.347,89 123.258,97 963.607,05 1.186.309,69
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Vers&o : BLOCO 15 - SUBESTACAO - SEM DESONERACAO - T316 - AGOST0/2025

Orgamento : 202500036009996-17/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 95,01 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 647,75 809,42 8,51
TRANSPORTES 808,29 1.010,87 10,63
SERVICOS EM TERRA 1.457,78 1.822,90 19,18
FUNDACAO 70.800,76 88.540,65 931,90
ESTRUTURA 53.285,86 66.638,51 701,38
INSTALAGOES ELETRICAS 690.260,48 844.467,54 8.888,19
ALVENARIAS E DIVISORIAS 26.179,45 32.741,78 344,61
IMPERMEABILIZAGAO 1.415,93 1.770,74 18,63
ESTRUTURAS METALICAS 19.204,24 24.016,11 252,77
COBERTURAS 21.539,15 26.937,76 283,52
ESQUADRIAS METALICAS 23.635,33 29.560,50 311,13
REVESTIMENTO DE PAREDES 21.700,20 27.137,33 285,62
FORROS 5.217,51 6.524,31 68,66
REVESTIMENTO DE PISO 8.887,41 11.114,59 116,98
PINTURA 18.033,40 22.549,53 237,33
DIVERSOS 533,51 667,15 7,02
Total 963.607,05 1.186.309,69 12.486,06
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