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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,07 m2    1.357,220 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 8.156,89 10.192,72

Total do grupo: 8.156,89 10.192,72

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA
MANUAL

25,07 m3    95,000 94,00 13,13 0,00 107,13 117,56 16,42 133,98 10.177,35 12.728,10

Total do grupo: 10.177,35 12.728,10

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS EM TERRA

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (
OBRAS CIVIS)

25,07 m3    65,970 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 3.420,54 4.277,49

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3    46,510 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 1.597,61 1.998,06
041002 APILOAMENTO 25,07 m2    188,480 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 1.522,91 1.903,64
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM

 TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO
25,07 m3    146,650 0,00 40,42 0,00 40,42 0,00 50,55 50,55 5.927,59 7.413,15

Total do grupo: 12.468,65 15.592,34

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES E SONDAGENS

050251 CORPO DE PROVA 25,07 Un    36,000 15,00 0,00 0,00 15,00 18,76 0,00 18,76 540,00 675,36
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU11944 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO

25,07 m     411,000 22,44 5,84 22,44 28,28 28,06 7,30 35,36 11.623,08 14.532,96

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/
BLOCOS)

25,07 m3    23,940 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.571,90 1.965,95

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07 m2    49,410 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 399,23 499,04
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (

BLOCOS/SAPATAS)
25,07 m3    12,960 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 445,17 556,76

BLOCOS DE FUNDAÇÃO
051036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25

MPA (O.C.)
25,07 m3    10,550 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 6.155,29 7.698,33

051045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO
MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

25,07 m3    10,550 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 582,46 728,47

051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,07 m3    10,550 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 611,79 765,08

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U
=3V - (OBRAS CIVIS)

25,07 m2    58,800 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 5.639,50 7.053,06

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    27,900 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 334,80 418,50
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    835,400 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 9.916,19 12.397,33
CPU12313 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO

ARMADO, ATÉ 30CM DE LADO OU
DIÂMETRO

25,07 un    95,000 0,00 72,85 0,00 72,85 0,00 91,11 91,11 6.920,75 8.655,45

ESTACAS ISOLADAS - 2 METROS
051036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25

MPA (O.C.)
25,07 m3    4,810 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 2.806,34 3.509,85

051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,07 m3    4,810 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 278,93 348,82

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    141,600 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.761,50 2.201,88
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    287,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 3.406,69 4.259,08

ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA 3 METROS
051036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25

MPA (O.C.)
25,07 m3    8,910 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 5.198,45 6.501,62

051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,07 m3    8,910 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 516,69 646,15
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    87,500 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.088,50 1.360,62
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    185,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.195,95 2.745,40

ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA 7 METROS
051036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25

MPA (O.C.)
25,07 m3    19,790 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 11.546,27 14.440,76

051045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO
MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

25,07 m3    19,790 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.092,60 1.366,49

051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,07 m3    19,790 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.147,62 1.435,17

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    249,900 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 3.108,75 3.885,94
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    500,500 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 5.940,93 7.427,42

Total do grupo: 84.829,38 106.075,49

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA

060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO
ARMADO FCK = 20 MPA

25,07 m3    1,160 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 3.444,05 4.307,47

LAJE MACIÇA
060525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30

MPA (O.C.)
25,07 m3    157,800 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 94.702,09 118.443,10

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    157,800 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 10.968,67 13.717,55

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-
MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

25,07 m3    157,800 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 8.712,13 10.896,09

060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    378,100 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 4.703,56 5.879,45
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    15.605,000 7,83 5,11 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 201.928,70 252.488,90
060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO

RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (
OBRAS CIVIS)

25,07 m2    591,260 35,63 64,02 0,00 99,65 44,56 80,06 124,63 58.919,05 73.688,73

VIGAS BALDRAMES
060525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30

MPA (O.C.)
25,07 m3    45,100 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 27.066,31 33.851,60

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    45,100 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 3.134,90 3.920,54

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 10
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-
MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

25,07 m3    45,100 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 2.489,97 3.114,15

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8
VEZES

25,07 m2    684,360 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 28.010,85 35.032,38

060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    672,400 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 8.364,65 10.455,82
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    3.118,600 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 37.423,20 46.779,00
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    886,900 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 11.254,76 14.075,10

VIGAS
060525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30

MPA (O.C.)
25,07 m3    36,120 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 21.677,05 27.111,31

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    36,120 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 2.510,70 3.139,91

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-
MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

25,07 m3    36,120 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.994,18 2.494,08

060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (
OBRAS CIVIS)

25,07 m2    471,350 35,63 64,02 0,00 99,65 44,56 80,06 124,63 46.970,02 58.744,35

060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    968,300 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 12.045,65 15.057,06
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    1.767,600 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 21.211,20 26.514,00
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    1.152,200 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 13.676,61 17.098,64
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    20,600 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 266,97 333,72
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    33,500 7,83 5,11 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 433,49 542,03
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    373,200 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 4.735,90 5.922,68

PILARES
060525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30

MPA (O.C.)
25,07 m3    21,420 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 12.854,99 16.077,63

060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,07 m3    21,420 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 1.488,90 1.862,04

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-
MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

25,07 m3    21,420 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.182,59 1.479,05

060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (
OBRAS CIVIS)

25,07 m2    286,960 35,63 64,02 0,00 99,65 44,56 80,06 124,63 28.595,56 35.763,82

060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    505,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 5.994,35 7.494,20
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    175,100 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 2.269,29 2.836,62
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    940,500 7,83 5,11 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 12.170,07 15.217,29
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg    465,100 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 5.902,11 7.381,13
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 697.102,52 871.719,44

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 25,07 M     1.500,000 2,86 2,83 0,00 5,69 3,57 3,53 7,11 8.535,00 10.665,00
071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 25,07 M     75,000 4,03 3,08 0,00 7,11 5,04 3,85 8,89 533,25 666,75
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 25,07 Un    5,000 8,77 20,61 0,00 29,38 10,96 25,77 36,74 146,90 183,70
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un    14,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 373,94 467,60
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un    1,000 256,27 46,38 0,00 302,65 320,51 58,00 378,52 302,65 378,52
071457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.

R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA
25,07 Un    1,000 200,15 51,54 0,00 251,69 250,32 64,46 314,78 251,69 314,78

071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

25,07 Un    3,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 342,78 428,70

071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 25,07 Un    1,000 20,17 27,30 0,00 47,47 25,22 34,14 59,37 47,47 59,37
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 25,07 M     200,000 7,36 10,30 0,00 17,66 9,20 12,88 22,08 3.532,00 4.416,00
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" 25,07 M     100,000 15,81 25,76 0,00 41,57 19,77 32,21 51,99 4.157,00 5.199,00
070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 25,07 Un    16,000 1,11 0,51 0,00 1,62 1,38 0,63 2,02 25,92 32,32
071684 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR RETANGULAR

ATÉ 400 W - BASE E-40
25,07 un    12,000 114,88 16,62 0,00 131,50 143,68 20,78 164,46 1.578,00 1.973,52

071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM.
1"

25,07 Un    8,000 3,50 6,69 0,00 10,19 4,37 8,36 12,74 81,52 101,92

071694 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE
SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,07 un    6,000 220,00 16,62 0,00 236,62 275,15 20,78 295,94 1.419,72 1.775,64

070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5
ENTRADAS 

25,07 un    18,000 7,74 17,51 0,00 25,25 9,68 21,89 31,58 454,50 568,44

072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO 25,07 Un    18,000 4,28 1,54 0,00 5,82 5,35 1,92 7,27 104,76 130,86
070925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE

SAÍDA 3/4"  
25,07 un    36,000 1,26 4,11 0,00 5,37 1,57 5,14 6,71 193,32 241,56

070421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" 25,07 PAR   36,000 1,82 0,51 0,00 2,33 2,27 0,63 2,91 83,88 104,76
070927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  25,07 un    54,000 0,47 1,54 0,00 2,01 0,58 1,92 2,51 108,54 135,54
070710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (

MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO
 BRITA

25,07 Un    6,000 70,10 109,44 0,00 179,54 87,67 136,87 224,55 1.077,24 1.347,30

071598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 25,07 un    2,000 19,48 8,58 0,00 28,06 24,36 10,73 35,09 56,12 70,18
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" 25,07 Un    6,000 5,71 7,72 0,00 13,43 7,14 9,65 16,79 80,58 100,74
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un    23,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 238,74 298,54
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un    22,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 600,60 751,08
072171 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR

EM PVC CB 24E - 80A
25,07 un    1,000 165,18 154,62 0,00 319,80 206,59 193,38 399,97 319,80 399,97

Total do grupo: 24.645,92 30.811,79

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

CPU11959 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (
ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO

25,07 m2    155,500 62,11 40,30 5,81 102,41 77,68 50,40 128,08 15.924,75 19.916,44

110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,
0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

25,07 m2    416,060 108,29 35,53 0,00 143,82 135,43 44,43 179,87 59.837,74 74.836,71

100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (
MODELO COPINHO)

25,07 m2    6,400 182,17 73,90 0,00 256,07 227,84 92,42 320,26 1.638,84 2.049,66

Total do grupo: 77.401,33 96.802,81

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E
=2,0 CM

25,07 m2    188,480 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 8.048,09 10.064,83

120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,07 m2    584,520 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 15.121,53 18.909,22
120102 MANTA AUTOPROTEGIDA  ARDOSIADA

TIPO III - B
25,07 m2    584,520 80,30 31,85 0,00 112,15 100,43 39,83 140,26 65.553,91 81.984,77

Total do grupo: 88.723,53 110.958,82

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM
AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,07 Kg    4.031,240 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 71.594,82 89.533,84

Total do grupo: 71.594,82 89.533,84

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS

CPU12070 COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA
 TRAPEZOIDAL 50MM - TIPO SANDUÍCHE

25,07 m2    93,900 302,46 2,99 0,00 305,45 378,28 3,73 382,02 28.681,75 35.871,67

CPU12058 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 25,07 m     60,600 30,42 46,10 0,00 76,52 38,04 57,65 95,70 4.637,11 5.799,42
CPU12066 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 25,07 m     11,650 24,49 24,67 0,00 49,16 30,62 30,85 61,48 572,71 716,24

Total do grupo: 33.891,57 42.387,33

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

CPU12177 PORTÃO DE CORRER EM CHAPA 16,
INCLUSO FERROLHO, ROLDANAS E
TRILHOS

25,07 m2    7,700 1.699,66 99,74 0,00 1.799,40 2.125,76 124,74 2.250,50 13.855,38 17.328,85

CPU12187 PORTÃO DUAS FOLHAS DE ABRIR - CHAPA
METÁLICA 16 

25,07 m2    8,800 794,18 328,24 0,00 1.122,42 993,28 410,52 1.403,81 9.877,29 12.353,52

Total do grupo: 23.732,67 29.682,37

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

200101 CHAPISCO COMUM 25,07 m2    2.767,300 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 19.703,17 24.628,97
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 25,07 m2    2.767,300 2,80 20,86 0,00 23,66 3,50 26,08 29,59 65.474,31 81.884,40

Total do grupo: 85.177,48 106.513,37

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

REVESTIMENTO DE PISO
CPU12085 LASTRO DE BRITA Nº 2 PARA PISO - (OBRAS

 CIVIS)
25,07 m3    47,390 185,53 38,19 0,00 223,72 232,04 47,76 279,80 10.602,09 13.259,72

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

25,07 m2    371,150 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 15.855,52 19.826,83

220105 PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5)
E JUNTA PL ASTICA 17MM

25,07 m2    371,150 14,47 25,61 0,00 40,08 18,09 32,03 50,12 14.875,69 18.602,03

220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.
5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/
ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/
ATERRO INTERNO)

25,07 m2    261,100 48,02 56,79 0,00 104,81 60,05 71,02 131,08 27.365,89 34.224,98

Total do grupo: 68.699,19 85.913,56

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

261612 PINTURA COM TINTA EPÓXI MASTIC DUPLA
FUNÇÃO - 120 MÍCRONS - 1 DEMAO -
PINTURA ESTRUTURA METÁLICA

25,07 m2    233,920 16,68 5,33 0,00 22,01 20,86 6,66 27,52 5.148,57 6.437,47

261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO
ANTICORROSIVO

25,07 m2    33,000 11,54 20,10 0,00 31,64 14,43 25,13 39,57 1.044,12 1.305,81

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2    2.767,300 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 63.620,22 79.559,87
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/

SELADOR
25,07 m2    2.767,300 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 45.051,64 56.342,22

Total do grupo: 114.864,55 143.645,37

Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Serviço Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

CPU12104 PEITORIL EM CONCRETO, LARGURA 17CM,
ESP: 4CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1
:6 COM ADITIVO

25,07 m     8,000 7,93 41,65 15,05 49,58 9,91 52,09 62,00 396,64 496,00

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m2    1.357,220 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 6.718,23 8.401,19
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Total do grupo: 7.114,87 8.897,19

Total: 1.408.580,72 1.761.454,54

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,07% 865.488,73 543.091,75 1.408.580,72 1.761.454,54
Total do Orçamento : 865.488,73 543.091,75 1.408.580,72 1.761.454,54
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orçamento : 202500036009996-15/2025 Data Orçamento : 01/12/2025
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL
Desc. auxiliar : 
Versão : BLOCO 12 - ÁREA DE TREINAMENTO TÁTICO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.357,22 m2    
Responsável : 
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 8.156,89 10.192,72 7,50
TRANSPORTES 10.177,35 12.728,10 9,37
SERVIÇOS EM TERRA 12.468,65 15.592,34 11,48
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 84.829,38 106.075,49 78,15
ESTRUTURA 697.102,52 871.719,44 642,28
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.645,92 30.811,79 22,70
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 77.401,33 96.802,81 71,32
IMPERMEABILIZAÇÃO 88.723,53 110.958,82 81,75
ESTRUTURAS METÁLICAS 71.594,82 89.533,84 65,96
COBERTURAS 33.891,57 42.387,33 31,23
ESQUADRIAS METÁLICAS 23.732,67 29.682,37 21,86
REVESTIMENTO DE PAREDES 85.177,48 106.513,37 78,47
REVESTIMENTO DE PISO 68.699,19 85.913,56 63,30
PINTURA 114.864,55 143.645,37 105,83
DIVERSOS 7.114,87 8.897,19 6,55
Total 1.408.580,72 1.761.454,54 1.297,75
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