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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE 25,07 m2 1.357,220 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 8.156,89 10.192,72
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 8.156,89) 10.192,72
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 25,07| m3 95,000 94,00 13,13 0,00 107,13 117,56 16,42 133,98 10.177,35 12.728,10
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA
MANUAL
Total do grupo: | 10.177,35| 12.728,10
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O c¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. ( 25,07 m3 65,970 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 3.420,54 4.277,49
OBRAS CIVIS)
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07 m3 46,510 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 1.597,61 1.998,06
041002 APILOAMENTO 25,07 m2 188,480 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 1.522,91 1.903,64
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM 25,07| m3 146,650 0,00 40,42 0,00 40,42 0,00 50,55 50,55 5.927,59 7.413,15
TRANSPORTE EM CARRINHO MAO
Total do grupo: \ 12.468,65\ 15.592,34
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDAGOES E SONDAGENS
050251 CORPO DE PROVA | 2507] Un 36,000] 15,00] 0,00] 0,00] 15,00] 18,76 0,00] 18,76 540,00] 675,36
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.357,22 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU11944 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM 25,07 m 411,000 22,44 5,84 22,44 28,28 28,06 7,30 35,36 11.623,08 14.532,96
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE
DIAMETRO, EXCLUSIVE MOBILIZAQAO E
DESMOBILIZACAO

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ 25,07 m3 23,940 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.571,90 1.965,95
BLOCOS)

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 25,07] m2 49,410 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 399,23 499,04

050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07| m3 12,960 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 445,17 556,76
BLOCOS/SAPATAS)
BLOCOS DE FUNDAGCAO

051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 25,07| m3 10,550 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 6.155,29 7.698,33
MPA (O.C.)

051045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO 25,07 m3 10,550 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 582,46 728,47
MINIMO - 10 M3 (0.C.)

051060 LAN(;AMENTO/APLICAQZ\O/ADENSAMENTO 25,07 m3 10,550 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 611,79 765,08
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGCAO

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U 25,07| m2 58,800 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 5.639,50 7.053,06
=3V - (OBRAS CIVIS)

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 27,900 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 334,80 418,50

052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 835,400 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 9.916,19 12.397,33

CPU12313 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO 25,07 un 95,000 0,00 72,85 0,00 72,85 0,00 91,11 91,11 6.920,75 8.655,45
ARMADO, ATE 30CM DE LADO OU
DIAMETRO
ESTACAS ISOLADAS - 2 METROS

051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 25,07| m3 4,810 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 2.806,34 3.509,85
MPA (0.C.)

051060 LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 4,810 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 278,93 348,82
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGAO

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 141,600 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.761,50 2.201,88

052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 287,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 3.406,69 4.259,08
ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDA(;AO - TIPO ESCAVADA 3 METROS

051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 25,07| m3 8,910 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 5.198,45 6.501,62
MPA (0.C.)

051060 LANQAMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 8,910 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 516,69 646,15

DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 87,500 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 1.088,50 1.360,62
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 185,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 2.195,95 2.745,40
ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAQAO - TIPO ESCAVADA 7 METROS
051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 25,07 m3 19,790 583,44 0,00 0,00 583,44 729,70 0,00 729,70 11.546,27 14.440,76
MPA (O.C.)
051045 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO 25,07| m3 19,790 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.092,60 1.366,49
MINIMO - 10 M3 (O.C.)
051060 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 19,790 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 1.147,62 1.435,17
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 249,900 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 3.108,75 3.885,94
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 500,500 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 5.940,93 7.427,42
Total do grupo: | 84.829,38]  106.075,49
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07 m3 1,160 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 3.444,05 4.307,47
ARMADO FCK =20 MPA
LAJE MACICA
060525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 25,07| m3 157,800 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 94.702,09 118.443,10
MPA (O.C.)
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 157,800 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 10.968,67 13.717,55
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO- 25,07 m3 157,800 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 8.712,13 10.896,09
MINIMO 10 M3 - (O.C.)
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 378,100 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 4.703,56 5.879,45
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 15.605,000 7,83 511 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 201.928,70 252.488,90
060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 591,260 35,63 64,02 0,00 99,65 44,56 80,06 124,63 58.919,05 73.688,73
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (
OBRAS CIVIS)
VIGAS BALDRAMES
060525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 25,07 m3 45,100 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 27.066,31 33.851,60
MPA (0.C.)
060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 45,100 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 3.134,90 3.920,54
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C))
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.357,22 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO- 25,07| m3 45,100 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 2.489,97 3.114,15
MINIMO 10 M3 - (O.C.)

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 25,07 m2 684,360 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 28.010,85 35.032,38
VEZES

060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 672,400 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 8.364,65 10.455,82

060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 3.118,600 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 37.423,20 46.779,00

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 886,900 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 11.254,76 14.075,10
VIGAS

060525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 25,07| m3 36,120 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 21.677,05 27.111,31
MPA (0.C.)

060802 LAN(;AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 36,120 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 2.510,70 3.139,91
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO- 25,07 m3 36,120 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.994,18 2.494,08
MINIMO 10 M3 - (0.C.)

060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 471,350 35,63 64,02 0,00 99,65 44,56 80,06 124,63 46.970,02 58.744,35
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (
OBRAS CIVIS)

060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 968,300 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 12.045,65 15.057,06

060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 1.767,600 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 21.211,20 26.514,00

060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 1.152,200 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 13.676,61 17.098,64

060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 20,600 7,85 5,11 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 266,97 333,72

060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 33,500 7,83 5,11 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 433,49 542,03

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 373,200 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 4.735,90 5.922,68
PILARES

060525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 25,07 m3 21,420 600,14 0,00 0,00 600,14 750,59 0,00 750,59 12.854,99 16.077,63
MPA (0.C.)

060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 21,420 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 1.488,90 1.862,04
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)

060803 TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO- 25,07 m3 21,420 55,21 0,00 0,00 55,21 69,05 0,00 69,05 1.182,59 1.479,05
MINIMO 10 M3 - (O.C.)

060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 286,960 35,63 64,02 0,00 99,65 44,56 80,06 124,63 28.595,56 35.763,82
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (
OBRAS CIVIS)

060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 505,000 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 5.994,35 7.494,20

060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 175,100 7,85 511 0,00 12,96 9,81 6,39 16,20 2.269,29 2.836,62

060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 940,500 7,83 5,11 0,00 12,94 9,79 6,39 16,18 12.170,07 15.217,29

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 465,100 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 5.902,11 7.381,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: | 697.102,52] 871.719,44
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALACOES ELETRICAS
071291 FIO ISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2 25,07 M 1.500,000 2,86 2,83 0,00 5,69 3,57 3,53 7,11 8.535,00 10.665,00
071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 25,07 M 75,000 4,03 3,08 0,00 7,11 5,04 3,85 8,89 533,25 666,75
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 25,07 Un 5,000 8,77 20,61 0,00 29,38 10,96 25,77 36,74 146,90 183,70
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 14,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 373,94 467,60
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un 1,000 256,27 46,38 0,00 302,65 320,51 58,00 378,52 302,65 378,52
071457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. 25,07 Un 1,000 200,15 51,54 0,00 251,69 250,32 64,46 314,78 251,69 314,78
R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA
071184 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA 25,07 Un 3,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 342,78 428,70
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 25,07 Un 1,000 20,17 27,30 0,00 47,47 25,22 34,14 59,37 47,47 59,37
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 25,07 M 200,000 7,36 10,30 0,00 17,66 9,20 12,88 22,08 3.532,00 4.416,00
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" 25,07 M 100,000 15,81 25,76 0,00 41,57 19,77 32,21 51,99 4.157,00 5.199,00
070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 25,07 Un 16,000 1,11 0,51 0,00 1,62 1,38 0,63 2,02 25,92 32,32
071684 LUMINARIA TIPO PROJETOR RETANGULAR 25,07| un 12,000 114,88 16,62 0,00 131,50 143,68 20,78 164,46 1.578,00 1.973,52
ATE 400 W - BASE E-40
071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 25,07 Un 8,000 3,50 6,69 0,00 10,19 4,37 8,36 12,74 81,52 101,92
1
071694 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07 un 6,000 220,00 16,62 0,00 236,62 275,15 20,78 295,94 1.419,72 1.775,64
SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 25,07 un 18,000 7,74 17,51 0,00 25,25 9,68 21,89 31,58 454,50 568,44
ENTRADAS
072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO 25,07 Un 18,000 4,28 1,54 0,00 5,82 5,35 1,92 7,27 104,76 130,86
070925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE 25,07 un 36,000 1,26 4,11 0,00 5,37 1,57 5,14 6,71 193,32 241,56
SAIDA 3/4"
070421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" 25,07 PAR 36,000 1,82 0,51 0,00 2,33 2,27 0,63 2,91 83,88 104,76
070927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" 25,07 un 54,000 0,47 1,54 0,00 2,01 0,58 1,92 2,51 108,54 135,54
070710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM ( 25,07 Un 6,000 70,10 109,44 0,00 179,54 87,67 136,87 224,55 1.077,24 1.347,30
MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO
BRITA
071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 25,07 un 2,000 19,48 8,58 0,00 28,06 24,36 10,73 35,09 56,12 70,18
070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" 25,07 Un 6,000 5,71 7,72 0,00 13,43 7,14 9,65 16,79 80,58 100,74
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un 23,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 238,74 298,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07 Un 22,000 12,36 14,94 0,00 27,30 15,45 18,68 34,14 600,60 751,08
072171 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR 25,07| un 1,000 165,18 154,62 0,00 319,80 206,59 193,38 399,97 319,80 399,97
EM PVC CB 24E - 80A
Total do grupo: | 24.645,92] 30.811,79
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
CPU11959 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS 25,07 m2 155,500 62,11 40,30 5,81 102,41 77,68 50,40 128,08 15.924,75 19.916,44
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (
ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 25,07 m2 416,060 108,29 35,53 0,00 143,82 135,43 44,43 179,87 59.837,74 74.836,71
PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,
0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO
100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ( 25,07 m2 6,400 182,17 73,90 0,00 256,07 227,84 92,42 320,26 1.638,84 2.049,66
MODELO COPINHO)
Total do grupo: | 77.401,33] 96.802,81
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servico| Custo Unit., Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E 25,07 m2 188,480 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 8.048,09 10.064,83
=2,0CM
120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,07 m2 584,520 11,75 14,12 0,00 25,87 14,69 17,65 32,35 15.121,53 18.909,22
120102 MANTA AUTOPROTEGIDA ARDOSIADA 25,07 m2 584,520 80,30 31,85 0,00 112,15 100,43 39,83 140,26 65.553,91 81.984,77
TIPOIIl -B
Total do grupo: | 88.723,53] 110.958,82
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ESTRUTURAS METALICAS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 25,07 Kg 4.031,240 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 71.594,82 89.533,84
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
Total do grupo: | 71.594,82] 89.533,84
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURAS
CPU12070 COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA 25,07 m2 93,900 302,46 2,99 0,00 305,45 378,28 3,73 382,02 28.681,75 35.871,67
TRAPEZOIDAL 50MM - TIPO SANDUICHE
CPU12058 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 25,07 m 60,600 30,42 46,10 0,00 76,52 38,04 57,65 95,70 4.637,11 5.799,42
CPU12066 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 25,07] m 11,650 24,49 24,67 0,00 49,16 30,62 30,85 61,48 572,71 716,24
Total do grupo: | 33.891,57] 42.387,33
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
CPU12177 PORTAO DE CORRER EM CHAPA 16, 25,07 m2 7,700 1.699,66 99,74 0,00 1.799,40 2.125,76 124,74 2.250,50 13.855,38 17.328,85
INCLUSO FERROLHO, ROLDANAS E
TRILHOS
CPU12187 PORTAO DUAS FOLHAS DE ABRIR - CHAPA 25,07) m2 8,800 794,18 328,24 0,00 1.122,42 993,28 410,52 1.403,81 9.877,29 12.353,52
METALICA 16
Total do grupo: | 23.732,67] 29.682,37
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit., Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 25,07) m2 2.767,300 2,31 4,81 0,00 7,12 2,88 6,01 8,90 19.703,17 24.628,97
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 25,07] m2 2.767,300 2,80 20,86 0,00 23,66 3,50 26,08 29,59 65.474,31 81.884,40
Total do grupo: | 85.177,48]  106.513,37|
\C()d. Auxiliar \Servi(;o \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI\
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
REVESTIMENTO DE PISO
CPU12085 LASTRO DE BRITA N° 2 PARA PISO - (OBRAS 25,07 m3 47,390 185,53 38,19 0,00 223,72 232,04 47,76 279,80 10.602,09 13.259,72
CIVIS)
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07 m2 371,150 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 15.855,52 19.826,83
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
220105 PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) 25,07 m2 371,150 14,47 25,61 0,00 40,08 18,09 32,03 50,12 14.875,69 18.602,03
E JUNTA PL ASTICA 17MM
220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN. 25,07) m2 261,100 48,02 56,79 0,00 104,81 60,05 71,02 131,08 27.365,89 34.224,98
5CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/
ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/
ATERRO INTERNO)
Total do grupo: | 68.699,19)] 85.913,56
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
261612 PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 25,07 m2 233,920 16,68 5,33 0,00 22,01 20,86 6,66 27,52 5.148,57 6.437,47
FUNGAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO -
PINTURA ESTRUTURA METALICA
261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,07 m2 33,000 11,54 20,10 0,00 31,64 14,43 25,13 39,57 1.044,12 1.305,81
ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO
ANTICORROSIVO
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2 2.767,300 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 63.620,22 79.559,87
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ 25,07| m2 2.767,300 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 45.051,64 56.342,22
SELADOR
Total do grupo: | 114.864,55] 143.645,37
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servico| Custo Unit., Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
CPU12104 PEITORIL EM CONCRETO, LARGURA 17CM, 25,07 m 8,000 7,93 41,65 15,05 49,58 9,91 52,09 62,00 396,64 496,00
ESP: 4CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1
:6 COM ADITIVO
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07 m2 1.357,220 1,92 3,03 0,00 4,95 2,40 3,78 6,19 6.718,23 8.401,19
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Total do grupo: \ 7.114,87\ 8.897,19\
Total: | 1.408.580,72]  1.761.454,54]
Material Mao-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 865.488,73 543.091,75 1.408.580,72 1.761.454,54
Total do Orcamento : 865.488,73 543.091,75 1.408.580,72 1.761.454,54
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-15/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 12 - AREA DE TREINAMENTO TATICO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.357,22 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 8.156,89 10.192,72 7,50
TRANSPORTES 10.177,35 12.728,10 9,37
SERVICOS EM TERRA 12.468,65 15.592,34 11,48
FUNDAGOES E SONDAGENS 84.829,38 106.075,49 78,15
ESTRUTURA 697.102,52 871.719,44 642,28
INSTALAGOES ELETRICAS 24.645,92 30.811,79 22,70
ALVENARIAS E DIVISORIAS 77.401,33 96.802,81 71,32
IMPERMEABILIZAGAO 88.723,53 110.958,82 81,75
ESTRUTURAS METALICAS 71.594,82 89.533,84 65,96
COBERTURAS 33.891,57 42.387,33 31,23
ESQUADRIAS METALICAS 23.732,67 29.682,37 21,86
REVESTIMENTO DE PAREDES 85.177,48 106.513,37 78,47
REVESTIMENTO DE PISO 68.699,19 85.913,56 63,30
PINTURA 114.864,55 143.645,37 105,83
DIVERSOS 7.114,87 8.897,19 6,55
Total 1.408.580,72 1.761.454,54 1.297,75
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