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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigdo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE 25,07 m2 63,500 3,76 2,25 0,00 6,01 4,70 2,81 7,51 381,63 476,88
GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 381,63 476,88
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDACOES
CONTROLE TECNOLOGICO
050251 CORPO DE PROVA | 2507 un | 12,000] 15,00] 0,00] 0,00] 15,00] 18,76 0,00] 18,76 180,00] 225,12
ESTACAS
CPU5625 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM 25,07 m 105,000 22,74 8,76 25,86 31,50 28,44 10,95 39,39 3.307,50 4.135,95
FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E
ARMADURA
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07 m3 13,440 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 8.034,70 10.048,95
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.)
051060 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 13,440 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 779,38 974,66
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 201,420 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 2.505,66 3.132,08
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 429,660 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 5.100,06 6.376,15
CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE 25,07 un 22,000 0,00 7,33 0,00 7,33 0,00 9,16 9,16 161,26 201,52
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM
BLOCOS DE FUNDAGAO
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/ 25,07 m3 21,010 0,00 65,66 0,00 65,66 0,00 82,12 82,12 1.379,51 1.725,34
BLOCOS)
041002 APILOAMENTO 25,07 m2 20,520 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 165,80 207,25
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U 25,07) m2 38,690 29,35 66,56 0,00 95,91 36,70 83,24 119,95 3.710,75 4.640,86
=3V - (OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigao : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 10,800 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 137,05 171,39
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 122,040 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 5,11 15,55 1.518,17 1.897,72
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 8,190 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 98,28 122,85
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 99,360 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.179,40 1.474,50
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 7,650 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 4.573,32 5.719,82
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 7,650 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 443,62 554,77
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07| m3 13,230 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 454,45 568,36
BLOCOS/SAPATAS)
VIGAS BALDRAME
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. ( 25,07| m3 9,620 0,00 51,85 0,00 51,85 0,00 64,84 64,84 498,79 623,76
OBRAS CIVIS)
041002 APILOAMENTO 25,07] m2 27,500 0,00 8,08 0,00 8,08 0,00 10,10 10,10 222,20 277,75
060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 25,07| m2 38,010 25,33 15,60 0,00 40,93 31,68 19,51 51,19 1.555,74 1.945,73
VEZES
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07| m3 1,370 202,45 40,42 0,00 242,87 253,20 50,55 303,75 332,73 416,13
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 40,050 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 508,23 635,59
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 17,460 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 209,52 261,90
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07| Kg 115,740 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 1.373,83 1.717,58
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 2,160 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 1.291,29 1.615,01
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
051026 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07| m3 2,160 0,11 57,88 0,00 57,99 0,13 72,39 72,52 125,25 156,64
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E 25,07| m2 27,500 12,79 29,91 0,00 42,70 15,99 37,40 53,40 1.174,25 1.468,50
=2,0CM
050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL ( 25,07| m3 7,000 0,00 34,35 0,00 34,35 0,00 42,96 42,96 240,45 300,72
BLOCOS/SAPATAS)
Total do grupo: | 41.261,19] 51.596,60
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material| M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O c/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
ESTRUTURA
CONTROLE TECNOLOGICO
050251 CORPO DE PROVA | 2507/ Uun 12,000] 15,00 0,00] 0,00] 15,00] 18,76] 0,00] 18,76] 180,00] 225,12
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
PILARES
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07| m2 53,720 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 6.083,25 7.607,82
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 58,580 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 743,38 929,66
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 226,890 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 5,11 14,84 2.693,18 3.367,04
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07 m3 2,570 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 1.536,39 1.921,56
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LAN(;AMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO 25,07 m3 2,570 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 178,64 223,41
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
VIGAS COBERTURA E BORD
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 47,540 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 5.383,42 6.732,61
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 67,680 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 858,85 1.074,08
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 25,110 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 301,32 376,65
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 228,060 7,78 4,09 0,00 11,87 9,73 511 14,84 2.707,07 3.384,41
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07 m3 3,570 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.134,21 2.669,25
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LAN(;‘AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07] m3 3,570 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 248,15 310,34
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
VIGAS PLATIBANDA
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 17,840 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 2.020,20 2.526,50
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 22,590 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 286,66 358,50
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 53,640 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 643,68 804,60
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 0,950 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 567,92 710,30
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 0,950 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 66,03 82,58
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
VIGAS CX D’AGUA
060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07 m2 5,620 46,60 66,64 0,00 113,24 58,28 83,34 141,62 636,40 795,90
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 7,920 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 100,50 125,69
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 19,530 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 5,11 15,00 234,36 292,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 0,290 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 173,36 216,83
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LAN(;‘AMENTO/APLICAQAO/ADENSAMENTO 25,07 m3 0,290 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 20,15 25,20
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
LAJES TRELICADAS
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 35,810 9,11 3,58 0,00 12,69 11,39 4,47 15,87 454,42 568,30
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 18,540 8,35 4,09 0,00 12,44 10,44 511 15,55 230,63 288,29
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07 Kg 202,140 7,91 4,09 0,00 12,00 9,89 511 15,00 2.425,68 3.032,10
060520 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK 25,07| m3 4,130 545,70 52,12 0,00 597,82 682,50 65,18 747,69 2.468,99 3.087,95
=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C
)
060802 LANQAMENTO/APLICA(;AO/ADENSAMENTO 25,07 m3 4,130 0,11 69,40 0,00 69,51 0,13 86,79 86,93 287,07 359,02
DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (0.C.)
CPU5928 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA 25,07 m2 72,600 100,59 50,81 0,00 151,40 125,80 63,54 189,35 10.991,64 13.746,81
PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=
12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
VERGAS/CONTRAVERGAS
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07 m3 0,390 1.933,05 1.035,96 0,00 2.969,01 2.417,66 1.295,67 3.713,34 1.157,91 1.448,20
ARMADO FCK =20 MPA
Total do grupo: \ 45.813,46\ 57.291,67
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07 Un 25,000 2,66 7,72 0,00 10,38 3,32 9,65 12,98 259,50 324,50
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO 25,07 Un 12,000 5,48 7,72 0,00 13,20 6,85 9,65 16,50 158,40 198,00
MOVEL SIMPLES 2"
071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA 25,07 un 5,000 4,30 14,94 0,00 19,24 5,37 18,68 24,06 96,20 120,30
PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-
250V (CHUVEIRO)
070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 25,07 m 385,950 2,38 2,83 0,00 5,21 2,97 3,53 6,51 2.010,79 2.512,53
MM2
070565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 25,07 m 130,950 5,82 3,34 0,00 9,16 7,27 4,17 11,45 1.199,50 1.499,37
MM2

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO 25,07| m3 0,200 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 13,69 17,13
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM ( 25,07 Un 1,000 131,15 294,49 0,00 425,64 164,02 368,31 532,34 425,64 532,34
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA

070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,07 m2 0,250 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 23,69 29,63
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) 2507 M 7,000 15,77 4,11 0,00 19,88 19,72 5,14 24,86 139,16 174,02

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3 25,07 Un 3,000 157,77 20,61 0,00 178,38 197,32 25,77 223,09 535,14 669,27
,00 M C/CONECTOR

070253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 25,07| un 3,000 10,54 12,88 0,00 23,42 13,18 16,10 29,29 70,26 87,87
CARTUCHO 32 G

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQ) 25,07 Un 2,000 8,69 10,82 0,00 19,51 10,86 13,53 24,40 39,02 48,80

071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 25,07 Un 1,000 20,17 27,30 0,00 47,47 25,22 34,14 59,37 47,47 59,37

072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO 25,07| un 5,000 4,55 1,54 0,00 6,09 5,69 1,92 7,61 30,45 38,05
CENTRAL (PARA TV/SOM...)

072430 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 25,07 Un 6,000 7,69 1,54 0,00 9,23 9,61 1,92 11,54 55,38 69,24
INTERRUPTOR

072435 TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 25,07 Un 3,000 6,25 1,54 0,00 7,79 7,81 1,92 9,74 23,37 29,22
INTERRUPTORES

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAOE 1 25,07 Un 3,000 14,10 19,06 0,00 33,16 17,63 23,83 41,47 99,48 124,41
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 25,07 Un 6,000 9,72 14,94 0,00 24,66 12,15 18,68 30,84 147,96 185,04

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07 Un 15,000 11,26 15,45 0,00 26,71 14,08 19,32 33,40 400,65 501,00

071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07 Un 1,000 256,27 46,38 0,00 302,65 320,51 58,00 378,52 302,65 378,52

071184 DISPOSITIVO DE PROTEQAO CONTRA 25,07 Un 4,000 62,72 51,54 0,00 114,26 78,44 64,46 142,90 457,04 571,60
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. 25,07 Un 2,000 97,92 30,92 0,00 128,84 122,46 38,67 161,14 257,68 322,28
R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D. 25,07 Un 5,000 122,05 30,92 0,00 152,97 152,64 38,67 191,31 764,85 956,55
R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07 M 120,680 2,16 8,75 0,00 10,91 2,70 10,94 13,64 1.316,61 1.646,07
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07] M 6,770 2,82 10,30 0,00 13,12 3,52 12,88 16,40 88,82 111,02

CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
071670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO 25,07 Un 8,000 43,71 16,62 0,00 60,33 54,66 20,78 75,45 482,64 603,60
(TARTARUGA) - BASE E-27
071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17 25,07 un 8,000 12,49 4,11 0,00 16,60 15,62 5,14 20,76 132,80 166,08
/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA
071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07 un 12,000 32,33 16,62 0,00 48,95 40,43 20,78 61,22 587,40 734,64
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
071647 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07| un 12,000 30,00 17,09 0,00 47,09 37,52 21,37 58,89 565,08 706,68
EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO
FORRO
072172 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR 25,07 un 1,000 234,56 206,16 0,00 440,72 293,36 257,84 551,20 440,72 551,20
EM PVC CB 36E - 80A
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 2507 M 86,150 0,17 21,30 0,00 21,47 0,21 26,63 26,85 1.849,64 2.313,12
Total do grupo: | 13.021,68] 16.281,45
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. ¢/BDI[ M.O c¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
INST.HIDRO-SANITARIAS
PECAS E ACESSORIOS
ESGOTO
080504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 25,07 Un 3,000 548,04 124,41 0,00 672,45 685,43 155,59 841,03 2.017,35 2.523,09
COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
080505 VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA 25,07 un 1,000 1.237,00 124,41 0,00 1.361,41 1.547,11 155,59 1.702,71 1.361,41 1.702,71
ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM 25,07 Un 4,000 190,20 7,76 0,00 197,96 237,88 9,70 247,58 791,84 990,32
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITARIO
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 25,07 Un 1,000 369,90 90,71 0,00 460,61 462,63 113,45 576,08 460,61 576,08
081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 25,07 Un 6,000 32,15 11,40 0,00 43,55 40,21 14,25 54,46 261,30 326,76
50
081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 25,07 Un 6,000 45,36 4,14 0,00 49,50 56,73 5,17 61,90 297,00 371,40
DIAM.150 MM
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO 25,07 Un 6,000 16,71 5,17 0,00 21,88 20,89 6,46 27,36 131,28 164,16
DIAM.150 MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 2507 M 1,200 41,41 29,02 0,00 70,43 51,79 36,29 88,08 84,51 105,69
150 MM

081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 25,07| Un 4,000 17,81 11,40 0,00 29,21 22,27 14,25 36,53 116,84 146,12
50

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 25,07 M 0,800 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 33,76 42,23
100 MM

081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO 25,07 Un 4,000 27,34 4,14 0,00 31,48 34,19 5,17 39,37 125,92 157,48
DIAM.100 MM

082053 PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA 25,07 Un 4,000 12,53 5,17 0,00 17,70 15,67 6,46 22,13 70,80 88,52
QUADRADA DIAM. 100 MM

070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVA(;AO 25,07] m3 0,570 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 39,03 48,82
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM ( 25,07 un 3,000 120,23 264,79 0,00 385,02 150,37 331,17 481,54 1.155,06 1.444,62
MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,07| m2 0,480 68,54 26,25 0,00 94,79 85,72 32,83 118,55 45,49 56,90
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
HIDRAULICO

080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO 25,07 Un 5,000 112,83 25,76 0,00 138,59 141,11 32,21 173,33 692,95 866,65
METALICO

080723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC ( 25,07 Un 4,000 24,72 25,91 0,00 50,63 30,91 32,40 63,32 202,52 253,28
DUCHA FRIA)

CPU5508 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 25,07| un 1,000 1.016,55 45,72 0,00 1.062,27 1.271,39 57,18 1.328,58 1.062,27 1.328,58
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

080542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - 25,07 Un 1,000 104,76 85,01 0,00 189,77 131,02 106,32 237,34 189,77 237,34
MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (
CxLxA)

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07 PAR 1,000 13,30 7,76 0,00 21,06 16,63 9,70 26,33 21,06 26,33

CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL PARA 25,07 un 1,000 725,09 10,36 0,00 735,45 906,87 12,95 919,82 735,45 919,82
LAVATORIO

080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 25,07 Un 5,000 108,71 20,20 0,00 128,91 135,96 25,26 161,22 644,55 806,10
(48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)

080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 25,07 un 5,000 172,17 10,36 0,00 182,53 215,33 12,95 228,29 912,65 1.141,45
AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080556 LIGA(;AO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE 25,07 Un 6,000 3,78 12,95 0,00 16,73 4,72 16,19 20,92 100,38 125,52

)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5556 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 25,07 un 6,000 591 7,76 0,00 13,67 7,39 9,70 17,09 82,02 102,54

080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" 25,07 Un 6,000 11,89 18,65 0,00 30,54 14,87 23,32 38,19 183,24 229,14

080621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 25,07| Un 1,000 258,30 31,62 0,00 289,92 323,05 39,54 362,60 289,92 362,60
DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

CPU5540 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07 un 1,000 18,40 27,98 0,00 46,38 23,01 34,99 58,00 46,38 58,00
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 25 MM

CPU5541 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07| un 2,000 28,96 27,98 0,00 56,94 36,22 34,99 71,21 113,88 142,42
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM

CPU5542 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,07| un 2,000 38,60 27,98 0,00 66,58 48,27 34,99 83,27 133,16 166,54
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 40 MM

080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 25,07 Un 1,000 148,24 31,62 0,00 179,86 185,40 39,54 224,95 179,86 224,95
DIAMETRO 1"

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 25,07 Un 7,000 101,58 31,62 0,00 133,20 127,04 39,54 166,59 932,40 1.166,13
DIAMETRO 3/4"

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA 25,07 Un 9,000 85,73 31,62 0,00 117,35 107,22 39,54 146,76 1.056,15 1.320,84
CROMADA DIAM.3/4"

081890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM 25,07 Un 1,000 217,57 20,73 0,00 238,30 272,11 25,92 298,04 238,30 298,04

081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM 25,07 Un 2,000 414,80 155,52 0,00 570,32 518,79 194,50 713,29 1.140,64 1.426,58
TAMPA
PLUVIAL

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07 m 4,200 27,72 46,10 0,00 73,82 34,66 57,65 92,32 310,04 387,74
DESENVOLVIMENTO 60 CM

CPU5544 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE 25,07 m 4,300 29,01 12,02 0,85 41,03 36,28 15,03 51,31 176,42 220,63
CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

081833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO 25,07| m3 0,380 0,00 68,49 0,00 68,49 0,00 85,66 85,66 26,02 32,55
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

081831 CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 25,07 m2 0,250 62,64 119,76 0,00 182,40 78,34 149,78 228,12 45,60 57,03
VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE)

CPU5557 TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM 25,07 un 3,000 121,55 4,14 0,00 125,69 152,02 5,17 157,20 377,07 471,60
REQUADRO

180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO 25,07] m2 0,860 420,08 93,06 0,00 513,14 525,39 116,39 641,78 441,30 551,93

CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO
ENTRE EIXOS = 2 CM)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orcamento : 202500036009996-7/2025

Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

CONEXOES
HIDRAULICO

081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 25,07 Un 23,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 132,25 165,37
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E 25,07| Un 2,000 2,37 4,66 0,00 7,03 2,96 5,82 8,79 14,06 17,58
ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

081056 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07| Un 2,000 17,89 4,66 0,00 22,55 22,37 5,82 28,20 45,10 56,40
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1"

081057 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGES 25,07| Un 2,000 28,50 7,25 0,00 35,75 35,64 9,06 44,71 71,50 89,42
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40X1.1/4"

081163 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40 25,07| Un 1,000 2,15 7,25 0,00 9,40 2,68 9,06 11,75 9,40 11,75
X 32 MM

081177 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40 25,07| Un 1,000 3,86 7,25 0,00 11,11 4,82 9,06 13,89 11,11 13,89
X 25 MM

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 25,07| Un 3,000 1,09 4,66 0,00 5,75 1,36 5,82 7,19 17,25 21,57
X 25 MM

081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 25,07| Un 2,000 8,36 9,32 0,00 17,68 10,45 11,65 22,11 35,36 44,22
MM

081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 25,07| Un 2,000 15,37 14,51 0,00 29,88 19,22 18,14 37,37 59,76 74,74
MM

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 25,07| Un 3,000 4,24 9,32 0,00 13,56 5,30 11,65 16,95 40,68 50,85
MM

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07 Un 4,000 1,71 9,32 0,00 11,03 2,13 11,65 13,79 44,12 55,16

081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM 25,07 Un 2,000 5,11 9,32 0,00 14,43 6,39 11,65 18,04 28,86 36,08

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07| Un 24,000 0,92 9,32 0,00 10,24 1,15 11,65 12,80 245,76 307,20
25 MM

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25,07| Un 2,000 2,26 9,32 0,00 11,58 2,82 11,65 14,48 23,16 28,96
32 MM (1%

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA 25,07| Un 1,000 6,72 5,90 0,00 12,62 8,40 7,37 15,78 12,62 15,78
DE LATAO 25 X 3/4"

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 25,07| Un 20,000 6,09 5,90 0,00 11,99 7,61 7,37 14,99 239,80 299,80
SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

081146 LUVA DE REDUGCAO SOLDAVEL COM BUCHA| 25,07 Un 9,000 6,28 7,76 0,00 14,04 7,85 9,70 17,55 126,36 157,95
DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL)

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07 Un 13,000 1,49 9,84 0,00 11,33 1,86 12,30 14,17 147,29 184,21

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07| Un 4,000 4,43 9,84 0,00 14,27 5,54 12,30 17,84 57,08 71,36

081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07| Un 2,000 13,04 15,54 0,00 28,58 16,30 19,43 35,74 57,16 71,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025

Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Desc. auxiliar :

Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Base : 01/08/2025

CPU5537 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,07 un 1,000 9,26 15,54 0,00 24,80 11,58 19,43 31,01 24,80 31,01
40X25 MM

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 25,07| Un 3,000 7,20 9,84 0,00 17,04 9,00 12,30 21,31 51,12 63,93
mm

081422 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40 X 32 25,07 Un 2,000 8,88 15,54 0,00 24,42 11,10 19,43 30,54 48,84 61,08
mm
ESGOTO

CPU5524 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07| un 7,000 1,51 2,97 0,00 4,48 1,88 3,71 5,60 31,36 39,20
SANITARIO D = 40MM

CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07 un 89,000 2,06 2,97 0,00 5,03 2,57 3,71 6,29 447,67 559,81
SANITARIO D = 50MM

CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 25,07| un 29,000 3,65 2,97 0,00 6,62 4,56 3,71 8,27 191,98 239,83
SANITARIO D = 100MM

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - ( 25,07 Un 1,000 2,25 7,25 0,00 9,50 2,81 9,06 11,88 9,50 11,88
ESGOTO)

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM ( 25,07 Un 7,000 5,29 14,51 0,00 19,80 6,61 18,14 24,76 138,60 173,32
ESGOTO)

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM ( 25,07 Un 1,000 11,93 14,51 0,00 26,44 14,92 18,14 33,06 26,44 33,06
ESGOTO)

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM ( 25,07 Un 4,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 209,88 262,48
ESGOTO)

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( 25,07 Un 10,000 2,73 14,51 0,00 17,24 3,41 18,14 21,56 172,40 215,60
ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( 25,07 Un 2,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 60,46 75,60
ESGOTO)

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM ( 25,07 Un 17,000 3,08 14,51 0,00 17,59 3,85 18,14 21,99 299,03 373,83
ESGOTO)

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM ( 25,07 Un 13,000 2,05 14,51 0,00 16,56 2,56 18,14 20,71 215,28 269,23
ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07 Un 8,000 4,30 14,51 0,00 18,81 5,37 18,14 23,52 150,48 188,16

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM ( 25,07 Un 1,000 24,95 23,84 0,00 48,79 31,20 29,81 61,02 48,79 61,02
ESGOTO)

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM ( 25,07 Un 3,000 14,55 23,84 0,00 38,39 18,19 29,81 48,01 115,17 144,03
ESGOTO)

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM ( 25,07| Un 3,000 8,17 15,02 0,00 23,19 10,21 18,78 29,00 69,57 87,00
ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - ( 25,07 Un 34,000 2,27 7,25 0,00 9,52 2,83 9,06 11,90 323,68 404,60

ESGOTO)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDICAO, ORCAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - ( 25,07 Un 13,000 4,51 11,92 0,00 16,43 5,64 14,90 20,54 213,59 267,02
ESGOTO)
082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM ( 25,07 Un 6,000 4,69 15,02 0,00 19,71 5,86 18,78 24,65 118,26 147,90
ESGOTO)
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 25,07 Un 5,000 9,60 3,62 0,00 13,22 12,00 4,52 16,53 66,10 82,65
MM (ESGOTO)
PLUVIAL
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM ( 25,07 Un 4,000 29,15 23,32 0,00 52,47 36,45 29,16 65,62 209,88 262,48
ESGOTO)
081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM ( 25,07 Un 1,000 6,91 23,32 0,00 30,23 8,64 29,16 37,80 30,23 37,80
ESGOTO)
TUBULACOES
ESGOTO
082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 15,990 6,81 12,43 0,00 19,24 8,51 15,54 24,06 307,64 384,71
40 MM
082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 34,860 9,69 15,54 0,00 25,23 12,11 19,43 31,55 879,51 1.099,83
50 MM
082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 25,220 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 1.064,53 1.331,36
100 MM
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 2507 M 25,420 0,17 21,30 0,00 21,47 0,21 26,63 26,85 545,76 682,52
PLUVIAL
082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 25,07 m 16,810 15,26 26,95 0,00 42,21 19,08 33,70 52,79 709,55 887,39
100 MM
HIDRAULICO
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 25,07\ M 69,760 3,83 6,21 0,00 10,04 4,79 7,76 12,55 700,39 875,48
MM
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 25,07 m 14,760 8,20 6,68 0,00 14,88 10,25 8,35 18,61 219,62 274,68
MM
081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 25,07 m 3,320 12,67 10,25 0,00 22,92 15,84 12,81 28,66 76,09 95,15
MM
200103 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 25,07 M 43,930 0,17 21,30 0,00 21,47 0,21 26,63 26,85 943,17 1.179,52
Total do grupo: | 27.464,25] 34.346,16
Cad. Auxiliar Servico | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material M.Obra] Servico| Custo Unit.]| Mat. ¢/BDI[ M.O ¢/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI

ALVENARIAS E DIVISORIAS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11, 25,07] m2 244,460 33,00 44,57 0,00 77,57 41,27 55,74 97,01 18.962,76 23.715,06
5X 19 X19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)
100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO ( 25,07 m2 4,560 135,23 73,90 0,00 209,13 169,13 92,42 261,55 953,63 1.192,66
MODELO TACO CHINES)
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07 m 54,950 8,98 10,15 0,00 19,13 11,23 12,69 23,92 1.051,19 1.314,40
COMUM
CPU5560 SHAFT DE GESSO ACARTONADO PARA 25,07 m2 1,690 95,78 22,03 0,00 117,81 119,79 27,55 147,34 199,09 249,00
AREAS MOLHADAS
Total do grupo: \ 21.166,67\ 26.471,12
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
PAREDES
120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA 25,07 m2 59,540 24,12 17,88 0,00 42,00 30,16 22,36 52,52 2.500,68 3.127,04
SINTETICA SEMI-FLEXIVEL
PISOS
120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA 25,07| m2 42,790 24,12 17,88 0,00 42,00 30,16 22,36 52,52 1.797,18 2.247,33
SINTETICA SEMI-FLEXIVEL
Total do grupo: | 4.297,86] 5.374,37
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURAS METALICAS
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 25,07 Kg 842,770 17,76 0,00 0,00 17,76 22,21 0,00 22,21 14.967,59 18.717,92
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
Total do grupo: \ 14.967,59\ 18.717,92
Cod. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURAS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,07] m2 88,000 146,90 8,21 0,00 155,11 183,72 10,26 193,99 13.649,68 17.071,12
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTATICA E ACESSORIOS
160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07] m2 6,470 52,31 63,98 0,00 116,29 65,42 80,01 145,44 752,39 940,99
Total do grupo: \ 14.402,07\ 18.012,11
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS
CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2, 25,07 un 1,000, 1.619,65 356,31 0,00 1.975,96 2.025,69 445,63 2.471,33 1.975,96 2.471,33
10M, REVESTIDA DE LAMINADO
MELAMINICO, COM CHAPA EM AGO INOX NA
PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO
Total do grupo: | 1.975,96] 2.471,33
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 25,07 m2 6,720 917,88 61,94 0,00 979,82 1.147,99 77,46 1.225,46 6.584,39 8.235,09
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07 m2 17,460 576,69 58,05 0,00 634,74 721,26 72,60 793,86 11.082,56 13.860,79
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Total do grupo: | 17.666,95| 22.095,88
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quamidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | 2507 m2 | 6,720  184,95| 0,00] 0,00] 184,95 231,31] 0,00] 231,31] 1.242,86] 1.554,40
Total do grupo: \ 1.242,86\ 1.554,40\
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢éo : ORGAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Verséo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI| Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 25,07) m2 488,630 4,30 1,61 0,00 5,91 5,37 2,01 7,39 2.887,80 3.610,97
200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+ 25,07) m2 379,410 8,85 26,67 0,00 35,52 11,06 33,35 44,42 13.476,64 16.853,39
100kgClI/M3)
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,07 m2 111,770 9,14 19,37 0,00 28,51 11,43 24,22 35,65 3.186,56 3.984,60
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07 m2 73,970 7,27 15,72 0,00 22,99 9,09 19,66 28,75 1.700,57 2.126,63
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07 m2 82,500 3,13 13,16 0,00 16,29 3,91 16,45 20,37 1.343,92 1.680,52
DEMAOS
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 25,07] m2 140,730 48,36 36,10 0,00 84,46 60,48 45,15 105,63 11.886,05 14.865,30
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,07 m2 7,240 19,79 64,68 0,00 84,47 24,75 80,89 105,64 611,56 764,83
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 35.093,10] 43.886,24
Cad. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade] Material| M.Obra] Servico| Custo Unit.] Mat. c¢/BDI[ M.O c/BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
FORROS
210515 GESSO CORRIDO EM TETO | 2507 m2 76,160 5,76] 18,69] 0,00] 24,45| 7,20] 23,37| 30,57] 1.862,11] 2.328,21
Total do grupo: | 1.862,11] 2.328,21
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07 m2 2,060 26,91 15,81 0,00 42,72 33,65 19,77 53,42 88,00 110,04
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07] m2 59,170 22,30 18,46 0,00 40,76 27,89 23,08 50,97 2.411,76 3.015,89
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07 m2 1,170 450,64 38,46 0,00 489,10 563,61 48,10 611,71 572,24 715,70
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07 m2 2,060 428,19 38,46 0,00 466,65 535,53 48,10 583,63 961,29 1.202,27
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versédo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
CPU5996 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,07] m2 59,170 139,50 18,54 0,00 158,04 174,47 23,18 197,66 9.351,22 11.695,54
ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO
EM AREA MAIOR QUE 10 M2
CPU5520 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA 25,07 m 20,120 3,45 9,21 0,00 12,66 4,31 11,51 15,83 254,71 318,49
COLANTE
Total do grupo: | 13.639,22] 17.057,93
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FERRAGENS
230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO 25,07 Un 3,000 3,93 12,80 0,00 16,73 4,91 16,00 20,92 50,19 62,76
230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 25,07 Un 1,000 95,95 29,16 0,00 125,11 120,00 36,47 156,47 125,11 156,47
LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.
230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA 25,07 Un 7,000 33,62 29,16 0,00 62,78 42,04 36,47 78,51 439,46 549,57
SANITARIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE)
OU EQUIV.
230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO 25,07 Un 1,000 8,89 14,58 0,00 23,47 11,11 18,23 29,35 23,47 29,35
PARAFUSADO
230174 BARRA DE APOIO EM AGCO INOX - 40 CM 25,07| un 6,000 68,63 18,13 0,00 86,76 85,83 22,67 108,51 520,56 651,06
CPU5521 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM 25,07 un 2,000 292,45 18,13 0,00 310,58 365,76 22,67 388,44 621,16 776,88
230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 25,07 un 2,000 132,50 18,13 0,00 150,63 165,71 22,67 188,39 301,26 376,78
CPU5522 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX 25,07 un 1,000 542,69 52,26 0,00 594,95 678,74 65,36 744,10 594,95 744,10
POLIDO 70 X 70 CM,
Total do grupo: \ 2.676,16\ 3.346,97
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
MARCENARIA
CPU5523 CHAPA DE MADEIRA PARA BASE DA CX D’ 25,07] m2 4,800 277,95 69,58 0,00 347,53 347,63 87,02 434,65 1.668,14 2.086,32
AGUA
Total do grupo: | 1.668,14 2.086,32|
\Céd. Auxiliar \Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit., Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI\
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202500036009996-7/2025 Data Orgamento : 01/12/2025
Descrigéo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL
Desc. auxiliar :
Versdo : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGAO - T316 - AGOST0/2025
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima
Data Base : 01/08/2025
PINTURA
PAREDE
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 25,07 m2 173,460 6,97 9,62 0,00 16,59 8,71 12,03 20,74 2.877,70 3.597,56
ACRILICO
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/ 25,07 m2 94,640 5,66 10,62 0,00 16,28 7,07 13,28 20,36 1.540,73 1.926,87
SELADOR
TETO
261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO | 2507 m2 | 76,160 1,08] 1,29] 0,00] 2,37 1,35] 1,61] 2,96] 180,49 225,43
FACHADA SUPERIOR DO PORTICO
CPU5563 TINTA ELASTOMERICA EM 3 DEMAOS | 2507 m2 | 81,310 9,05] 35,35 0,00] 44,40] 11,31] 44,21] 55,53 3.610,16] 4.515,14
ESTRUTURA METALICA COBERTURA
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA|  25,07| m2 87,630 8,70 5,33 0,00 14,03 10,88 6,66 17,54 1.229,44 1.537,03
METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo: | 9.438,52] 11.802,03
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servi(;o\ Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07 m2 4,600 505,51 70,74 0,00 576,25 632,24 88,47 720,71 2.650,75 3.315,26
CPU5558 SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS 25,07| un 11,000 19,23 17,13 0,00 36,36 24,05 21,42 45,47 399,96 500,17
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM 25,07 m 2,440 178,65 157,52 0,00 336,17 223,43 197,01 420,44 820,25 1.025,87
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
PADRAO GOINFRA
Total do grupo: | 3.870,96] 4.841,30]
Total: | 271.910,38]  340.038,89)]
Material Mao-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 172.001,89 99.907,98 271.910,38 340.038,89
Total do Orgamento : 172.001,89 99.907,98 271.910,38 340.038,89
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE CONTROLE DE MEDIGAO, ORGAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS
Descri¢cdo : ORCAMENTO - BASE DO GRUPO TATICO 3 (GT3) DA POLICIA CIVIL

Vers&o : BLOCO 04 - VESTIARIO GALPAO TREINAMENTO - SEM DESONERAGCAO - T316 - AGOSTO/2025

Orgamento : 202500036009996-7/2025
Desc. auxiliar

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador : Paulo Victor Rodrigues de Lima

Data Orgamento : 01/12/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Preco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 381,63 476,88 7,50
FUNDAGOES 41.261,19 51.596,60 812,54
ESTRUTURA 45.813,46 57.291,67 902,23
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 13.021,68 16.281,45 256,40
INST.HIDRO-SANITARIAS 27.464,25 34.346,16 540,88
ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.166,67 26.471,12 416,86
IMPERMEABILIZAGAO 4.297,86 5.374,37 84,63
ESTRUTURAS METALICAS 14.967,59 18.717,92 294,77
COBERTURAS 14.402,07 18.012,11 283,65
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 1.975,96 2.471,33 38,91
ESQUADRIAS METALICAS 17.666,95 22.095,88 347,96
VIDROS 1.242,86 1.554,40 24,47
REVESTIMENTO DE PAREDES 35.093,10 43.886,24 691,12
FORROS 1.862,11 2.328,21 36,66
REVESTIMENTO DE PISO 13.639,22 17.057,93 268,62
FERRAGENS 2.676,16 3.346,97 52,70
MARCENARIA 1.668,14 2.086,32 32,85
PINTURA 9.438,52 11.802,03 185,85
DIVERSOS 3.870,96 4.841,30 76,24
Total 271.910,38 340.038,89 5.354,84
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