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3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 001518SN FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM

CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

Unidade: t

Observagdes: COMPOSICAO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO

PROJETO (SEI N° 80104030).

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |001518 t 550,00 1,0000000 550,00
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
(F)Total:| 550,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 550,00
BDI: 18,98% 104,39
Preco unitério total: 654,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202500036005769

+700 DA RODOVIA GO-070

Data orgamento: 03/09/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Obra Rodoviaria
80,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Servigo: 0705293DN-A-F  CORPO DE BDCC - SECAO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRE-
MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

FORNECIMENTO

Unidade: m

Observagdes: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 2,5 X 2,5 M TIPO 5
DA EMENDA 4 DA PUBLICAGAO IPR-736 - DNIT E UTILIZAGAO DO INSUMO M2718, CONFORME INDICADO NO PROJETO
(SEI N° 80104030). COMPOSICAO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 0705293DN-F E INSTALAGAO 0705293DN-I.

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
CORPO DE BSCC PRE-MOLDADO COMERCIAL - |M2718 m 5.995,03 2,0000000 11.990,06
SECAODE 25MX25M-TIPOV
(F)Total:] 11.990,06
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.990,06

BDI: 18,98% 2.275,71

Preco unitario total: 14.265,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versé@o
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 0705293DN-A-I CORPO DE BDCC - SECAO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRE-
MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

INSTALACAO

Unidade: m

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 2,5
X 2,5 M TIPO 5 DA EMENDA 4 DA PUBLICAGAO IPR-736 - DNIT E UTILIZAGAO DO INSUMO M2718, CONFORME INDICADO
NO PROJETO (SEI N° 80104030). COMPOSICAO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 0705293DN-F E INSTALAGAO

0705293DN-I.
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE 30210 1,0000 0,0000 475,88 237,94/ 1,0000000 475,88
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE
40t
(A)Total:] 475,88
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 544,28
(D) Producéo da Equipe 1,2450
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 437,17
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 2003867D | m2 16,92 4,8400000 81,89
AGULHADO COM RESISTENCIA A TRACAO N
LONGITUDINAL DE 31 KN/M
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 469,03 0,1170000 54,87
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 0,3000000 120,90
(G)Total:] 257,66
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 694,83
BDI: 27,21% 189,06
Prego unitério total: 883,89

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 0705332DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E

BRITA COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: und

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 1.229,0000000 15.854,10
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 469,03 1,1500000 539,38
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 3,8250000 1.541,55
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 16,2750000 7.794,26
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm |45145 m2 82,65 85,0000000 7.025,25
- UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
(G)Total:] 32.754,54
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.754,54
BDI: 27,21% 8.912,51
Preco unitério total: 41.667,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 2003867DN  APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM
RESISTENCIA A TRAGAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 68,40
(D) Producéo da Equipe 180,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM M1553 m2 15,76 1,0500000 16,54
POLIESTER - RESISTENCIA A TRAGCAO
LONGITUDINAL DE 31 KN/M
(F)Total:]| 16,54
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,92
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 16,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070
3-R1_PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97, 1,0000000 785,36

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 785,36

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000000 11,33

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 56,93

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 842,29

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Preco unitario total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62| 3,0000000 846,09
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55| 1,0000000 316,76
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49| 1,0000000 138,57
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.301,42
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.401,12
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,30
BDI: 27,21% 1,98
Preco unitario total: 9,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 331,79 80,52| 1,0000000 329,27
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43] 1,0000000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49| 1,0000000 177,38
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 158,79 59,44/ 1,0000000 111,10
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 859,38
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 51,13
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 910,51
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 541
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 541
BDI: 27,21% 1,47
Preco unitario total: 6,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070
3- Rl_PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL_ORCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08/ 1,0000000 334,80

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 334,80

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 25,63

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 360,43

(D) Producéo da Equipe 176,8100

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,03

BDI: 27,21% 0,55

Preco unitéario total: 2,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202500036005769 Data orgamento: 03/09/2025

Descri¢éo :  ELABORAGCAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070

Verséo : 3-R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 80,000 m
Tabela de origem :

DESONERACAO - T308

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 331,79 80,52| 1,0000000 228,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43] 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,6900 0,3100 292,23 130,49| 1,0000000 242,08
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50| 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 158,79 59,44/ 1,0000000 109,11
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 821,55
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20
(B)Total: 131,19
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 952,74
(D) Producéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,79
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,79
BDI: 27,21% 0,75
Preco unitério total: 3,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4400 0,5600 471,87 233,12 1,0000000 338,16
950 H OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49| 1,0000000 292,23
EQUIVALENTE
(A)Total:] 630,39
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 75,91
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 706,30
(D) Producéo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,29
BDI: 27,21% 2,52
Preco unitério total: 11,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 11 de 52




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/10/2025 - 10:29

Pagina: 12 de 52

Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,81

BDI: 27,21% 0,76

Preco unitéario total: 3,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitéario total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitéario total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 15 de 52




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/10/2025 - 10:29

Pagina: 16 de 52

Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.209,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.049,37\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070
3- Rl_PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL_ORCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86, 1,0000000 276,13

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 276,13

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84

BDI: 27,21% 0,50

Preco unitéario total: 2,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 331,79 80,52| 1,0000000 123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49| 1,0000000 177,38
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 1,0000 0,0000 266,30 133,16/ 1,0000000 266,30
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 273,99 123,31 1,0000000 204,67
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO  |30023 0,4100 0,5900 349,13 156,31 1,0000000 235,36
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 1.006,94
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 245,19
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.252,13
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 161,74 1,0000000 161,74
(G)Total:] 161,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,49
BDI: 27,21% 49,92
Preco unitario total: 233,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40817 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,4 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29| 1,0000000 370,71
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 370,71
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 266,23
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 636,94
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4300000 5,54
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,21 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM (10161 | 23,89 0,4000000 9,55
AGUA
(F)Total:] 15,10
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,22
BDI: 27,21% 4,68
Preco unitério total: 21,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
80,000 m
308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 514 0,21] 1,0000000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 278,70
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 457,59
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 571
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 27,15 1,0000000 27,15
(F)Total:| 29,47
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,18
BDI: 27,21% 9,57
Preco unitério total: 4475

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68/ 1,0000000 173,83
MADEIRA-15T
(A)Total:] 173,83
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,9000000 26,51
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49
(B)Total: 58,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 232,62
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,4000000 202,30
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 36,10 3,0000000 108,30
(F)Total:] 420,39
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,54
BDI: 27,21% 130,21
Preco unitério total: 608,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 22 de 52




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/10/2025 - 10:29

Pagina: 23 de 52

Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 233.536,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 206.658,05|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 13.399,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 0,0500000 15,19
15T
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88 1,0000000 124,45
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39| 3,0000000 104,31
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 243,95
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Producéo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,95
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
BDI: 27,21% 183,38
Preco unitério total: 857,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64/ 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47/ 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,43
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
LEVE
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 324,80
(D) Producédo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,66
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 105,02 0,5994800 62,95
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 102,13 0,7350800 75,07
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,65 280,5341800 182,34
(F)Total:] 320,36
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 403,02
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 403,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070
3- Rl_PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL_ORCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,4000000 11,74

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 105,77

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 105,77

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,77

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1500000 97,54
PEDREIRA)
(F)Total:| 97,54
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,1500000 62,11

(G)Total:] 62,11

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 265,42

BDI: 27,21% 72,22

Preco unitério total: 337,64

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070
3- Rl_PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL_ORCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30010 1,0000 0,0000 250,41 130,49, 1,0000000 250,41

924 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 250,41

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40

(B)Total: 71,23

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 321,64

(D) Producéo da Equipe 146,1000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,20

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,20

BDI: 27,21% 0,59

Preco unitéario total: 2,79

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 94,5000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,21

BDI: 27,21% 0,87

Preco unitéario total: 4,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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+700 DA RODOVIA GO-070

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor

Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52/ 1,0000000 16,58
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86, 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44, 1,0000000 94,20
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42| 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:] 455,11
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 514,87
(D) Producéo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,50
BDI: 27,21% 0,13
Preco unitario total: 0,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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+700 DA RODOVIA GO-070

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor

Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44/ 1,0000000 106,13
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 509,17
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Producéo da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitério total: 0,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versé@o
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 44204A APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ (PAV. URB.)

Unidade: m3

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO "44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)"
DA TABELA GOINFRA JUN/25, RETIRANDO-SE O SERVICO "42496 - USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE - CBUQ - FAIXA C", TENDO EM VISTA QUE A MASSA ASFALTICA SERA COMPRADA (E NAO USINADA).

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS [30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16/ 1,0000000 202,38
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 308,86 121,82| 1,0000000 219,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44/ 1,0000000 83,27
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2400 0,7600 13,10 8,42| 1,0000000 9,53
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7900 0,2100 349,13 156,31 1,0000000 308,63
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 822,88
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40
(B)Total: 210,73
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.033,61
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,35
BDI: 27,21% 10,16
Prego unitério total: 47,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036005769 Data orgamento: 03/09/2025
Descri¢éo :  ELABORAGCAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

+700 DA RODOVIA GO-070

Versao : 3-R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 80,000 m
Tabela de origem : 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Servigo: 45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 15 11080 m3 555,78 1,0200000 566,89
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:] 566,89
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45121 m3 60,59 1,0000000 60,59
BOMBEAVEL
(G)Total:] 67,32
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 634,21
BDI: 27,21% 172,56
Preco unitario total: 806,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 148,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 148,89

(D) Producéo da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO ( 11090 m3 56,11 1,0000000 56,11
COMERCIAL)
(F)Total:| 56,11
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,59

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 60,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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+700 DA RODOVIA GO-070

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor

Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

Versdo

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,52 0,79| 1,0000000 9,52

mm

(A)Total:] 9,52

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 51,13

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 60,65

(D) Producéo da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 6,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (
CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0401600 1,75

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22| 0,0401600 1,22

BANCADA

(A)Total:] 2,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000 16,65

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000 1,98

(B)Total: 39,25

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 42,22

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5CM 11008 m 13,72 0,4492200 6,16

COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 31,81 0,4043000 12,86

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 [ 13,43 0,0185200 0,24

PREGO 10044 Kg 18,09 0,2039600 3,68

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,1990800 0,56

SARRAFO 10048 m 5,95 2,0900300 12,43

TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,3593800 4,50

(F)Total:| 40,43

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,65

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 82,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
80,000 m
308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63
(B)Total: 5,29
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,29
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,73 1,1000000 7,40
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,0150000 0,21
(F)Total:] 7,61
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versé@o
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64/ 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 33,54
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
LEVE
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 325,91
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,95
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,6000000 31,64
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 105,02 0,5900000 61,96
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 102,13 0,5780000 59,03
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 364,0000000 236,60
(F)Total:] 389,23
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
(G)Total:] 6,73
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,91
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 478,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 39 de 52




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

07/10/2025 - 10:29

Pagina: 40 de 52

Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitéario total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3

EIXOS-CAP. 30T

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 372,40 97,27| 1,0000000 372,40

(A)Total: 372,40

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 372,40

(D) Producéo da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070
3- Rl_PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL_ORCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0020000 0,05

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2000000 4,56

(B)Total: 4,61

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,61

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,61

BDI: 27,21% 1,25

Preco unitéario total: 5,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
COMPACTADOR DE PLACA 31018 1,0000 0,0000 7,67 0,88/ 0,0610000 0,46
VIBRATORIA
(A)Total:] 0,46
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0570000 1,61
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 0,0610000 1,79
LEVE
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,5700000 12,99
(B)Total: 16,39
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 16,85
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,85
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,85
BDI: 27,21% 4,58
Preco unitério total: 21,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUQ/:\O DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1
+700 DA RODOVIA GO-070

3- Rl_PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM PLUVIAL_ORCAMENTO REALIZADO
NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Servigo: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000000 5,66

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 6,0000000 136,80

(B)Total: 142,46

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 142,46

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 142,46

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,0000000 84,82
PEDREIRA)
(F)Total:] 84,82
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 227,28

BDI: 27,21% 61,84

Preco unitéario total: 289,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69/ 1,0000000 6,61

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,73

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 275,62

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |10181 m3 105,02 1,1500000 120,77
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,65 350,0000000 227,50

(F)Total:] 348,27

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,13

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 414,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)
Observagdes: COMPOSICAO ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS SERVICOS: 1109669 DO SICRO DNIT/GO (ABR/
25) E 47018 DA TABELA GOINFRA (JUN/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000000 6,61

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03| 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,73

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 275,62

(D) Producédo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,86

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 105,02 1,0043500 105,47
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,65 458,0118700 297,70

(F)Total:] 403,17

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469,03

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 469,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4000 0,6000 471,87 233,12| 1,0000000 328,61
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 163,89 9,24/ 1,0000000 88,10
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 229,30 154,82| 1,0000000 192,80
300 t/h
(A)Total:] 609,51
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000 7,08
(B)Total: 78,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 687,96
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,95
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 102,13 1,4667000 149,79
PEDREIRA)
(F)Total:] 149,79
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 161,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo
+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem
DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 5213343DN BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO | DE DIRECIONAMENTO OU
BLOQUEIO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01

RETIRADA DIARIA

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
Servigo substitui o inicialmente proposto no orgcamento (SEI n° 78680231) 5213385 - Barreira de sinalizagéo tipo | de
direcionamento ou bloqueio - confeccao, que previa apenas confecg¢éo.

Unidade: unxdia

Quantidade = 6 und (indicada no quadro de quantidades para o servico 521335) x 4 meses (prazo de permanéncia da sinalizacédo
de obras até inicio da sinalizagdo definitiva conforme cronograma) x 30 dias corridos por més

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO | DE 5213385D | un 373,94 0,0066700 2,49
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - N
CONFECCAO
(G)Total:] 2,49
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 27,21% 0,67
Preco unitario total: 3,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERACAO
Obra Rodoviaria

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

DESONERACAO - T308

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 5213346DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE DIRECIONAMENTO OU
BLOQUEIO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01

RETIRADA DIARIA

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
Servigo substitui o inicialmente proposto no orgcamento (SEI n° 78680231) 5213387 - Barreira de sinalizacao tipo Il de
direcionamento ou bloqueio - confeccao, que previa apenas confecg¢éo.

Unidade: unxdia

Quantidade = 2 und (indicada no quadro de quantidades para o servico 521335) x 4 meses (prazo de permanéncia da sinalizacédo
de obras até inicio da sinalizagdo definitiva conforme cronograma) x 30 dias corridos por més

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE 5213387D | un 881,69 0,0066700 5,88
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - N
CONFECCAO
(G)Total:] 5,88
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,88
BDI: 27,21% 1,59
Preco unitario total: 7,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 5213385DN BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO | DE DIRECIONAMENTO OU

BLOQUEIO - CONFECCAO

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 28,03 5,64/ 0,4216900 11,81

SERRA CIRCULAR COM BANCADA |E9535 1,0000 0,0000 12,33 5,87| 0,4216900 5,19

-D=30CM -4 KW

(A)Total:] 17,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46

PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000 28,00

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 104,05

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 121,05

(D) Producéo da Equipe 3,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5 CM 11008 m 13,72 5,8080000 79,68

PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill + SI M3236 m2 591,87 0,3600000 213,07

PREGO 10044 Kg 18,09 0,1200000 2,17

SARRAFO 10048 m 5,95 1,7600000 10,47

SOLVENTE / DILUENTE 10050 [ 24,40 0,0320300 0,78

TABUA DE 30 11030 m 12,53 1,3200000 16,53

TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 [ 34,02 0,3202800 10,89

(F)Total:| 333,59

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,94

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 373,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070

Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036005769
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

80,000 m

Obra Rodoviaria

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 5213387DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE DIRECIONAMENTO OU

BLOQUEIO - CONFECCAO

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 19,05 4,70, 0,3614500 6,88

SERRA CIRCULAR COM BANCADA |E9535 1,0000 0,0000 12,33 5,87| 0,3614500 4,45

-D=30CM -4 KW

(A)Total:] 11,33

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46

PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000 28,00

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 104,05

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 115,38

(D) Producéo da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,69

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5CM 11008 m 13,72 7,2160000 99,00

PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO Ill + SI M3236 m2 591,87 1,0800000 639,21

PREGO 10044 Kg 18,09 0,1800000 3,25

SARRAFO 10048 m 5,95 2,0900000 12,43

SOLVENTE / DILUENTE 10050 [ 24,40 0,0562600 1,37

TABUA DE 30 11030 m 12,53 3,9600000 49,61

TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 [ 34,02 0,5625600 19,13

(F)Total:| 824,00

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,69

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 881,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - R1_PAVIMENTAGAO E DRENAGEM PLUVIAL_ORGAMENTO REALIZADO

NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAGAO

Setor
Orgamento 202500036005769
Descri¢éo

+700 DA RODOVIA GO-070
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 80,000 m

Tabela de origem

DESONERACAO - T308

Data orgamento: 03/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 5909130DN CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM

CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11,9 T

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: t

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO GUINDAUTO COM E9041 1,0000 0,0000 358,86 93,64/ 1,0000000 358,86
CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 11
,9 T ECARROCERIADE 11,5 T - 188
KW
CAVALO MECANICO COM E9665 1,0000 0,0000 402,30 110,78| 2,0000000 804,60
SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW
(A)Total:] 1.163,46
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.209,06
(D) Producéo da Equipe 37,4400
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,29
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,29
BDI: 27,21% 8,78
Preco unitario total: 41,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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