

ORÇAMENTO LOTE 93 - PROGRAMA GOIÁS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

MUNICÍPIO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	PREÇO/M2
BELA VISTA DE GOIÁS	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 130.347,13	R\$ 2,75
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.666.996,14	R\$ 35,25
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 47.337,51	R\$ 1,00
	TOTAL GERAL	R\$ 1.844.680,78	R\$ 39,00
CROMINIA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 125.015,07	R\$ 4,73
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.355.993,16	R\$ 51,38
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 35.839,22	R\$ 1,35
	TOTAL GERAL	R\$ 1.516.847,45	R\$ 57,46
HIDROLÂNDIA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 129.341,23	R\$ 1,48
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2.972.844,16	R\$ 34,20
	TOTAL GERAL	R\$ 3.102.185,39	R\$ 35,68
PALMELO	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 132.814,05	R\$ 8,16
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 877.671,12	R\$ 53,95
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.347,50	R\$ 0,69
	TOTAL GERAL	R\$ 1.021.832,67	R\$ 62,80
PIRACANJUBA	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 125.344,29	R\$ 3,43
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.863.507,05	R\$ 51,10
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 41.258,69	R\$ 1,13
	TOTAL GERAL	R\$ 2.030.110,03	R\$ 55,66
URUTAI	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 139.399,87	R\$ 7,12
	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.039.349,66	R\$ 53,08
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 29.370,95	R\$ 1,50
	TOTAL GERAL	R\$ 1.208.120,48	R\$ 61,70
TOTAL GERAL		R\$ 10.723.776,80	
ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 93			
ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	
1	BELA VISTA DE GOIÁS	R\$ 1.844.680,78	17,20%
2	CROMINIA	R\$ 1.516.847,45	14,14%
3	HIDROLÂNDIA	R\$ 3.102.185,39	28,93%
4	PALMELO	R\$ 1.021.832,67	9,53%
5	PIRACANJUBA	R\$ 2.030.110,03	18,93%
6	URUTAI	R\$ 1.208.120,48	11,27%
TOTAL GERAL		R\$ 10.723.776,80	100,00%