§ STADIUM

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA
N° 014/2026 PROPOSTA

PROCESSO: 202500005038394

OBJETO: Contrataciao de empresa especializada para a execugao
de servicos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a
serem prestados nos municipios que compoée o Lote 87 do
Programa Goias em Movimento. Eixo Municipios (Aragarcas, Bom
Jardim de Goias, Itapirapua, Jussara, Montes Claros de Goias,
Piranhas, Santa Fé de Goias).

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

P¢. Genoveva Rezende Carneiro,

Jardim Planalto - GO CEP 74333015

Fone: 62 3255-0225

E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
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Atenciosamente,

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorréncia N° 014/2026

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 03.021.021/0001-81,
localizada na Praca Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto -
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referéncia, vimos
apresentar a nossa Proposta Comercial para execucao dos servicos motivo do objeto da presente
licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucédo dos servigos € R$ 8.302.352,36 (oito milhdes trezentos e
dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 35,41% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os prec¢os unitarios € de % (9,42 e 9,28) conforme composi¢cdes em anexo.
4- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

Anexo consta a Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢ao de Preco de
Administracéo, Mobilizacao e Canteiro e Composic6es de Pre¢os Unitarios.

Goiania, 05 de fevereiro de 2026.

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/ 03.0;21 .021/0001-81
Diretor |

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

. ‘ CNPJ: 03.021.021.0001-81

\ )/ Telefone: (62) 3255-0225
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ORGAMENTO LOTE 87 - PROGRAMA GOIAS EM

o

MOVIMENTO - EIXO MUNICiPIOS 2025 Em movimento
HMUNICIFOS I
MUNICIPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.771,78 | RS 5,07
PAVIM ENTACAO RS 759.205,70 | RS 31,11

ARAGARCAS
¢ SERVICOS COMPLEMENTARES RS 12.764,41 | RS 0,52
TOTAL GERAL RS 895.741,89 | RS 36,70
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.107,16 | RS 2,77
< PAVIM ENTACAO RS 1.148.238,67 | RS 25,81

BOM JARDIM DE GOIAS

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 21.570,54 | RS 0,48
TOTAL GERAL RS 1.292.916,37 | RS 29,06
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 102.504,04 | RS 2,66
~ PAVIM ENTACAO RS 1.039.779,02 | RS 26,95

ITAPIRAPUA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 57.031,47 | RS 1,48
TOTAL GERAL RS 1.199.314,53 | RS 31,08
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 103.966,20 | RS 2,62
PAVIM ENTACAO RS 1.075.506,18 | RS 27,05

JUSSARA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 43.256,18 | RS 1,09
TOTAL GERAL RS 1.222.728,56 | RS 30,76
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 109.947,74 | RS 2,07
< PAVIM ENTACAO RS 1.418.575,62 | RS 26,67
MONTES CLAROS DE GOIAS

SERVICOS COMPLEMENTARES RS 48.201,97 | RS 0,91
TOTAL GERAL RS 1.576.725,33 | RS 29,65
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 116.726,84 | RS 2,61
PAVIM ENTACAO RS 1.106.849,60 | RS 24,76
PIRANHAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 30.034,03 | RS 0,67
TOTAL GERAL RS 1.253.610,47 | RS 28,04
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 108.618,52 | RS 4,14
2 P PAVIM ENTACAO RS 738.006,85 | RS 28,14
SANTA FE DE GOIAS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 14.689,84 | RS 0,56
TOTAL GERAL RS 861.315,21 | RS 32,85
|TOTAL GERAL | RS 8.302.352,36

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 87

ITEM SERVICOS TOTAL

RS 805.741,89

1 ARAGARCAS 158

2 BOM JARDIM DE GOIAS RS 1.292.916,37
15,57%)

3 ITAPIRAPUA RS 1.199.314,53
14,45%)

4 JUSSARA R$ 1.222.728,56
14,73%)

5 MONTES CLAROS DE GOIAS |-R® 1.576.725,33
18,99%)

6 PIRANHAS R$ 1.253.610,47
15,10%)

7 SANTA FE DE GOIAS RS 861.315,21
10,37%)

R$ 8.302.352,36

TOTAL GERAL

100,00%)

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GC 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036009488-1/2025 Data Orgamento : 16/07/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE ARAGARGAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versdo : ARAGARGAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 24.405,00
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi[ Unid. [ Quantidade|  Prego Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 50.005,76 50.005,76
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo: | 123.771,78|
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi[ Unid. [ Quantidade|  Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 81,350 0,31 25,21
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,42 m2 81,350 0,27 21,96
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 48,810 4,14 202,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 585,720 2,00 1.171,44
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) 9,42 m3 39,048 55,56 2.169,50
S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 976,200 0,36 351,43
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 78,096 5,49 428,74
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 507,624 2,04 1.035,55
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 1,610 2,39 3,84
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 244,050 0,41 100,06
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 39,048 201,43 7.865,43
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 48810,000 4,22 205.978,20
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 179,620 1,57 282,00
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 4,685 2,35 11,00
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 4540,989 0,74 3.360,33
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 182470,872 0,88 160.574,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 0,488 2.789,79 1.361,41
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 7,126 2.774,31 19.769,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO| 9,28 t 0,317 2.211,39 701,01
-EAl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 35726,844 1,44 51.446,65
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 82,977 3.643,73 302.345,78
[Total do Grupo : | 759.205,70
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi Unid. | Quantidade]  Prego Unitario| Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) | 9,42] m2 [ 261,080] 23,63] 6.169,32
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) | 9,42] m2 [ 1600,750] 4,12] 6.595,09
Total do Grupo : | 12.764,41|
Total do Orgamento :| 895.741 ,00|
Discriminagao Percentual Preco Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 13,8178 123.771,78 5,07
PAVIMENTAGAO 84,7573 759.205,70 31,11
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,4250 12.764,41 0,52
Total geral 100,0001 895.741,890 36,70

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Mobilizacao / Desmobilizagao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva (B)
(A) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 374 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 202,56 374 3,37 2 2.520,76
30036 |[CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 374 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 374 4,28 1 1.600,72
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 374 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 512,12 374 8,53 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 374 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 374 5,00 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 374 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 374 5,94 1 2.221,56
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 374 3,89 1 1.454,86
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 374 3,96 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 374 3,28 1 1.226,72
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 374 7,87 1 2.943,38
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 374 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 374 1,35 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30029 [PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30008 [RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 374 4,11 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 374 2,05 0,00
30025 |[USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 374 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 374 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 374 4,11 1 1.537,14
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 374 2,05 1 766,70
Sub Total de Equipamento (F) : 22.716,76,
- Percentual Custo Total de Total
LEDCDEE mobilizado (H) operarios (1) (GxHxl)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 22.850,38
BDI9,42% (L) : 2.152,50
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 25.002,88
Total Mobilizagdo / Desmobilizagao (2xM) : 50.005,76

*Distancia do canteiro a capital mais préxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036013946-1/2025 Data Orgamento : 24/09/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO
(GMM)
Verséao : BOM JARDIM DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 44.494,52
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 49.341,14 49.341,14
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo: | 123.107,16]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 148,313 0,31 45,97
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 9,42 m2 148,313 0,27 40,04
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 88,988 4,14 368,41
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 177,976 2,00 355,95
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 9,42 m3 71,191 55,56 3.955,37
TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 1779,780 0,36 640,72
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 142,382 5,49 781,67
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 284,764 2,04 580,91
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 2,934 2,39 7,01
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 444,945 0,41 182,42
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 71,190 201,43 14.339,80
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 88989,040 4,22 375.533,74
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 327,473 1,57 514,13
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 5,695 2,35 13,38
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 1850,197 0,74 1.369,14
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 80821,094 0,88 71.122,56
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 0,889 2.789,79 2.480,12
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 12,994 2.774,31 36.049,38
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO 9,28 t 0,578 2.211,39 1.278,18
EAIl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 60661,572 1,44 87.352,66
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 151,281 3.643,73 551.227,11
|Total do Grupo : | 1.148.238,67
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,42 m2 380,758 23,63 8.997,31
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,42 m2 3051,756 4,12 12.573,23
Total do Grupo : 21.570,54
Total do Orgamento : 1.292.916,00
Discriminagao Percentual Prego Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 9,5217 123.107,16 2,77
PAVIMENTACAO 88,8100 1.148.238,67 25,81
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,6684 21.570,54 0,48
Total geral 100,0000 1.292.916,370 29,06

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 369 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 202,56 369 3,37 2 2.487,06
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 369 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 369 4,28 1 1.579,32
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 369 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 512,12 369 8,53 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 369 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 369 5,00 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 369 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 369 5,94 1 2.191,86
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 369 3,89 1 1.435,41
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 369 3,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 369 3,28 1 1.210,32
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 369 7,87 1 2.904,03
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 369 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 369 1,35 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 369 4,11 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 369 2,05 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 369 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 369 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 369 4,11 1 1.516,59
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 369 2,05 1 756,45
Sub Total de Equipamento (F) : 22.413,06
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 133,62
Sub Total de Méo de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 22.546,68
BDI9,42% (L) : 2.123,89
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 24.670,57
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 49.341,14

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




8§ STADIUM

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento 1 202500036009195-1/2025 Data Orgamento : 16/07/2025
Descrigao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO
(GMM)
Versédo : ITAPIRAPUA - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 38.583,80
Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade]  Prego Unitario] Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 28.738,02 28.738,02
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo : | 102.504,04]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade]  Prego Unitario] Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 128,611 0,31 39,86
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 9,42 m2 128,611 0,27 34,72
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 77,167 4,14 319,47
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 316,384 2,00 632,76
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 9,42 m3 61,734 55,56 3.429,94
TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 1543,352 0,36 555,60
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 123,467 5,49 677,83
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 506,214 2,04 1.032,67
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 2,542 2,39 6,07
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 385,838 0,41 158,19
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 61,733 201,43 12.434,87
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 77167,600 4,22 325.647,27
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 283,971 1,57 445,83
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 10,124 2,35 23,79
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 3510,275 0,74 2.597,60
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 153337,344 0,88 134.936,86
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 0,770 2.789,79 2.148,13
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 11,268 2.774,31 31.260,92
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO 9,28 t 0,501 2.211,39 1.107,90
EAIl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 30756,722 1,44 44.289,67
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 131,184 3.643,73 477.999,07
[Total do Grupo: | 1.039.779,02
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 981,000 40,90 40.122,90
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,42 m2 290,200 23,63 6.857,42
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,42 m2 2439,600 4,12 10.051,15
Total do Grupo : 57.031,47
Total do Orgamento : 1.199.314,00
Discriminagao Percentual Prego Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 8,5469 102.504,04 2,66
PAVIMENTAGCAO 86,6978 1.039.779,02 26,95
SERVICOS COMPLEMENTARES 4,7553 57.031,47 1,48
Total geral 100,0000 1.199.314,530 31,08

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y4 STADIUM

Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 214 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 202,56 214 3,37 2 1.442,36
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 214 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 214 4,28 1 915,92
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 214 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 512,12 214 8,53 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 214 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 214 5,00 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 214 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 214 5,94 1 1.271,16
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 214 3,89 1 832,46
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 214 3,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 214 3,28 1 701,92
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 214 7,87 1 1.684,18
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 214 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 214 1,35 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 214 4,11 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 214 2,05 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 214 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 214 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 214 4,11 1 879,54
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 214 2,05 1 438,70
Sub Total de Equipamento (F) : 12.998,36
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 133,62
Sub Total de Méo de Obra (J) : 133,62

Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 13.131,98

BDI9,42% (L) : 1.237,03

Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 14.369,01
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 28.738,02

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




8§ STADIUM

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento 1 202500036009758-1/2025 Data Orgamento : 03/09/2025
Descrigao :CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséao : JUSSARA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 39.756,76
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 30.200,18 30.200,18
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo: | 103.966,20]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 132,520 0,31 41,08
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 9,42 m2 132,520 0,27 35,78
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 79,512 4,14 329,17
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 159,024 2,00 318,04
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 9,42 m3 63,610 55,56 3.534,17
TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 1590,269 0,36 572,49
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 127,221 5,49 698,44
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 254,442 2,04 519,06
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 2,620 2,39 6,26
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 397,567 0,41 163,00
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 63,610 201,43 12.812,96
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 79513,526 4,22 335.547,07
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 292,605 1,57 459,38
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 5,088 2,35 11,95
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 3576,115 0,74 2.646,32
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 156213,642 0,88 137.468,00
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 0,794 2.789,79 2.215,09
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 11,610 2.774,31 32.209,73
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO 9,28 t 0,516 2.211,39 1.141,07
EAIl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 36282,540 1,44 52.246,85
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 135,172 3.643,73 492.530,27
|Total do Grupo : | 1.075.506,18
Céd. Auxiliar Servigo Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,42 Un 580,000 40,90 23.722,00
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,42 m2 406,940 23,63 9.615,99
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,42 m2 2407,330 4,12 9.918,19
Total do Grupo : 43.256,18
Total do Orgamento : 1.222.728,00
Discriminacao Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 8,5028 103.966,20 2,62
PAVIMENTAGCAO 87,9596 1.075.506,18 27,05
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,56377 43.256,18 1,09
Total geral 100,0000 1.222.728,560 30,76

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y4 STADIUM

Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 225 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 202,56 225 3,37 2 1.516,50
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 225 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 225 4,28 1 963,00
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 225 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 512,12 225 8,53 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 225 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 225 5,00 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 225 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 225 5,94 1 1.336,50
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 225 3,89 1 875,25
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 225 3,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 225 3,28 1 738,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 225 7,87 1 1.770,75
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 225 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 225 1,35 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 225 4,11 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 225 2,05 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 225 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 225 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 225 4,11 1 924,75
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 225 2,05 1 461,25
Sub Total de Equipamento (F) : 13.666,50
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 133,62
Sub Total de Méo de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 13.800,12
BDI9,42% (L) : 1.299,97
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 15.100,09
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 30.200,18

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




8§ STADIUM

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036014663-1/2025 Data Orgamento : 20/10/2025
Descrigao :CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséao : MONTES CLAROS DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 53.186,59
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 36.181,72 36.181,72
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo: | 109.947,74]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 177,286 0,31 54,95
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 9,42 m2 177,286 0,27 47,86
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 106,372 4,14 440,38
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 223,381 2,00 446,76
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 9,42 m3 85,098 55,56 4.728,04
TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 2127,462 0,36 765,88
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 170,196 5,49 934,37
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 578,666 2,04 1.180,47
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 3,506 2,39 8,37
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 531,865 0,41 218,06
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 85,097 201,43 17.141,08
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 106373,172 4,22 448.894,78
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 391,445 1,57 614,56
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 7,148] 2,35 16,79
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 7025,835 0,74 5.199,11
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 169574,327 0,88 149.225,40
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 1,062 2.789,79 2.962,75
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 15,533 2.774,31 43.093,35
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO 9,28 t 0,691 2.211,39 1.528,07
EAIl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 57058,560 1,44 82.164,32
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 180,834 3.643,73 658.910,27
|Total do Grupo : | 1.418.575,62
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,42 Un 661,000 40,90 27.034,90
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,42 m2 464,950 23,63 10.986,76
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,42 m2 2470,950 4,12 10.180,31
Total do Grupo : 48.201,97
Total do Orgamento : 1.576.725,00
Discriminacao Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 6,9732 109.947,74 2,07
PAVIMENTAGCAO 89,9698 1.418.575,62 26,67
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,0571 48.201,97 0,91
Total geral 100,0000 1.576.725,330 29,65

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y4 STADIUM

Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 270 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 202,56 270 3,37 2 1.819,80
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 270 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 270 4,28 1 1.155,60
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 270 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 512,12 270 8,53 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 270 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 270 5,00 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 270 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 270 5,94 1 1.603,80
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 270 3,89 1 1.050,30
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 270 3,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 270 3,28 1 885,60
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 270 7,87 1 2.124,90
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 270 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 270 1,35 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 270 4,11 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 270 2,05 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 270 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 270 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 270 4,11 1 1.109,70
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 270 2,05 1 553,50
Sub Total de Equipamento (F) : 16.399,80
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 133,62
Sub Total de Méo de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 16.533,42
BDI9,42% (L) : 1.557,44
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 18.090,86
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 36.181,72

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




8§ STADIUM

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036012031-1/2025 Data Orgamento : 10/10/2025
Descrigao :CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséao : PIRANHAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 44.706,67
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 42.960,82 42.960,82
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo: | 116.726,84]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 149,020 0,31 46,19
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 9,42 m2 149,020 0,27 40,23
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 89,412 4,14 370,16
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 1359,062 2,00 2.718,12
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ 9,42 m3 71,530 55,56 3.974,20
TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 1788,266 0,36 643,77
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 143,061 5,49 785,40
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 429,183 2,04 875,53
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 3,419 2,39 8,17
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 447,066 0,41 183,29
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 71,530 201,43 14.408,28
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 89413,340 4,22 377.324,29
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 381,683 1,57 599,24
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 6,637 2,35 15,59
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 758,313 0,74 561,15
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 33125,031 0,88 29.150,02
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 0,893 2.789,79 2.491,28
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 13,056 2.774,31 36.221,39
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO 9,28 t 0,581 2.211,39 1.284,81
EAIl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 56454,347 1,44 81.294,25
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 152,002 3.643,73 553.854,24
|Total do Grupo : | 1.106.849,60
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,42 Un 132,000 40,90 5.398,80
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,42 m2 562,222 23,63 13.285,30
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,42 m2 2754,838 4,12 11.349,93
Total do Grupo : 30.034,03
1
Total do Orgamento : 1.253.610,00
Discriminacao Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 9,3113 116.726,84 2,61
PAVIMENTAGAO 88,2930 1.106.849,60 24,76
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,3958 30.034,03 0,67
Total geral 100,0000 1.253.610,470 28,04

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y4 STADIUM

Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 321 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 202,56 321 3,37 2 2.163,54
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 321 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 321 4,28 1 1.373,88
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 321 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 512,12 321 8,53 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 321 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 321 5,00 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 321 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 321 5,94 1 1.906,74
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 321 3,89 1 1.248,69
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 321 3,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 321 3,28 1 1.052,88
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 321 7,87 1 2.526,27
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 321 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 321 1,35 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 321 4,11 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 321 2,05 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 321 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 321 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 321 4,11 1 1.319,31
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 321 2,05 1 658,05
Sub Total de Equipamento (F) : 19.497,54
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Méo de Obra (J) : 133,62

Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 19.631,16

BDI9,42% (L) : 1.849,25

Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 21.480,41

Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 42.960,82

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500036009113-1/2025 Data Orgamento : 24/06/2025
Descrigao :CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE JUSSARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséao : SANTA FE DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo (m2 ) 26.222,56
Data Base : 01/06/2025
Observagéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGCAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME 9,42 un 1,000 73.766,02 73.766,02
DEMONSTRATIVO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 9,42 un 1,000 34.852,50 34.852,50
DEMONSTRATIVO
|Total do Grupo: | 108.618,52|
Céd. Auxiliar Servigo Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 9,42 m2 87,408 0,31 27,09
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE JAZIDA 9,42 m2 87,408 0,27 23,60
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,42 m3 52,445 4,14 217,12
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 9,42 m3km 40,907 2,00 81,81
(PAV.URB.)
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/| 9,42 m3 41,956 55,56 2.331,07
TRANS. LOCAL DE CIMENTO
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 9,42 m2 1048,901 0,36 377,60
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 9,42 m3 83,912 5,49 460,67
TRANSPORTE)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,42 m3km 65,451 2,04 133,52
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,42 TKM 1,728 2,39 4,12
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,42 m2 262,225 0,41 107,51
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,42 m3 41,956 201,43 8.451,19
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 9,42 m2 52445,112 4,22 221.318,37
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,42 TKM 192,997 1,57 303,00
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,42 tkm 1,309 2,35 3,07
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,42 TKM 3032,637 0,74 2.244 15
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,42 m3km 130118,094 0,88 114.503,92
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,28 T 0,524 2.789,79 1.461,84
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,28 T 7,657 2.774,31 21.242,89
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO 9,28 t 0,340 2.211,39 751,87
EAIl
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,42 tkm 27154,206 1,44 39.102,05
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,28 t 89,156 3.643,73 324.860,39
|Total do Grupo : | 738.006,85
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,42 m2 322,650 23,63 7.624,21
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,42 m2 1714,960 4,12 7.065,63
Total do Grupo : 14.689,84
I
| Total do Orgamento : 861.315,00
Discriminagao Percentual Prego Prego/m2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO 12,6108 108.618,52 4,14
PAVIMENTACAO 85,6837 738.006,85 28,14
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,7055 14.689,84 0,56
Total geral 100,0000 861.315,210 32,85
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Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) ) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 505,58 260 8,42 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 202,56 260 3,37 2 1.752,40
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 175,49 260 2,92 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,00 257,29 260 4,28 1 1.112,80
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 352,76 260 5,87 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 512,12 260 8,53 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 408,39 260 6,80 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 300,05 260 5,00 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 325,09 260 5,41 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 356,58 260 5,94 1 1.544,40
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 233,48 260 3,89 1 1.011,40
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 238,01 260 3,96 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 197,26 260 3,28 1 852,80
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 472,61 260 7,87 1 2.046,20
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 247,15 260 1,35 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 247,15 260 1,35 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 247,15 260 4,11 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 247,15 260 2,05 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 247,15 260 12,35 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 247,15 260 8,23 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 247,15 260 4,11 1 1.068,60
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 247,15 260 2,05 1 533,00
Sub Total de Equipamento (F) : 15.792,40
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 133,62
Sub Total de Méo de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 15.926,02
BDI9,42% (L) : 1.500,23
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 17.426,25
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 34.852,50

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Praga ltapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalte, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (T308)

MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(E‘;:)S AL MEDIA Meses U:ﬁ'li\chl)O PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 10 2 13.778,50 2.755,70
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100 2 108,83 217,66
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 1.892,20 3.784,40
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.793,17 9.586,34
Caminhao prancha 30 T més 1,00 2,5 2 21.525,87 1.076,29
IMOVEIS
Aluguel de escritdrio més 1,00 100 2 1.878,57 3.757,14
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 1.987,89 3.975,78
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 208,87 417,74
Mobiliario de escritdrio més 1,00 100 2 2.318,62 4.637,24
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 2.234,40 2.234,40
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 213,49 1.494,43
Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 198,87 2.983,05
Cones de Sinalizagéo und 50,00 46,59 2.329,50
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacéo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacédo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 67.415,49

BDI: 9,42% R$ 6.350,53
Total Geral com Bl R$ 73.766,02

Praca Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025

CCRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 87

3 més

%

TTEM | MUNICiPIOS SERVIGOS 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 50 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias. 235 dias
2, 000 0 000" B X X 2
PAVINENTAGAO
1 ARAGARGAS  ISERVIGOS COMPLEMENTARES
WOBILIZACAO € INST. CANTEIRO
RS SRS SRS [ RS CiRS RS TR RS RS RS -
o00% 000% 000% 000% o00% 000% o00% 000% o00% 000%
PAVINENTAGAO
2 | BOMJARDIMDE ieovcos compLementares
GoIAs
R$ [ SRS RS RS TR RS RS RS -
2000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 0.00%
PAVINENTAGAO
3 ITAPIRAPUA
SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAC E INST, CANTEIRO
3 RS RS RS - [ TRS RS TR RS RS RS -
) ) ) [ [
PAVIMENTAGAD
A JUSSARA  [SERVIGOS COMPLEMENTARES
WOBILIZACAO € INST. CANTEIRO
1.223728,56 | RS RS RS RS - - RS SRS RS
18,99% 000% 000% 2000% 000%
PAVIMENTAGAO
MONTES CLAROS
5 DE GOIAS  [SERVIGOS CoMPLEMENTARES
MOBILIZAGAC E INST, CANTEIRO
[ [ [ [ - iR RS iR 39418133 39418133 RS (3 RS RS :
0,00% 0,00% 0,00% 20.00%)
PAVIMENTAGAO
0 PIRANHAS  (SERVIGOS COMPLEMENTARES
WOBILIZACAO € INST. CANTEIRO
1.253.610,47 | &S RS RS RS - iR SRS SRS RS SRS - 31340262
1037% 000% 000%, 000% o00%
PAVIMENTAGAO.
SANTA FE DE
7 e SERVIGOS COMPLEMENTARES
WOBILIZACAO € INST. CANTEIRO
21532880 R 21532880 RS

[PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES.

Frago ltopud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jordim Planalto, Geitnia /GO #%.333-015
[62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodumcanstrutaras
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COMPOSIGAO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO

L Aquisicao . B
CODIGO DESCRIGAO Hora Produtiva o=l Pot Vv Util Hiano | Residual | A9UIsiS8e | ‘coNepa | coer | Segurose | Dep. | oo | Manutencao |LHKW PO 98| combust | Mo de

Improdutiva Proposta Max Impostos Juros Comb. obra
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 202,56 40,62 210 7,00 2000 40,00 163.837,72 819.188,61 0,90 117 7,02 2,80 10,53 | 0,14 D 151,41 29,63
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 257,29 76,68 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00 30,04 | 12,01 45,07 | 0,14 D 135,55 29,63
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 356,58 142,29 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26 49,58 | 19,83 7437 | 0,19 D 139,93 64,62
30105 CAMINHAO PRANCHA 24715 43,14 265 7,00 2000 40,00 201.541,46 1.007.707,30 0,90 1,43 8,63 3,45 12,95| 0,14 D 191,07 29,63
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 233,48 39,79 188 7,00 2000 40,00 151.659,82 758.299,10 0,90 1,08 6,49 2,59 9,74 0,19 D 183,96 29,63
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 197,26 43,78 143 7,00 2000 40,00 211.051,10 703.503,68 0,90 1,50 9,04 3,61 13,56 | 0,19 D 139,93 29,63
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 121,71 61,43 113 5,00 2000 30,00 196.210,39 981.051,95 0,70 13,73 3,53 13,73 | 0,08 D 46,56 44,17
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 226,28 100,85 195 5,00 2000 30,00 644.176,83 2.147.256,10 0,70 45,09 | 11,59 45,09 | 0,08 D 80,34 44,17
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,93 343 00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,71 0,72 1,50 | 0,00 - 0,00
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 150,16 9,24 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88 2,36 491 0,19 D 136,01 0,00
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 5,14 0,21 03 7,00 2000 30,00 3.345,00 3.345,00 0,50 0,16 0,05 0,11 0,26 G 4,82 0,00
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,29 0,71 01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58 0,13 0,58 | 0,00 E - 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 149,79 61,42 93 7,00 2000 30,00 257.136,96 1.285.684,83 0,90 12,85 4,40 16,53 | 0,15 D 71,84 44,17
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 132,95 61,96 85 6,00 2000 20,00 211.470,98 1.057.354,90 0,80 14,09 3,70 14,09 | 0,13 D 56,91 44,17
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 199,93 67,46 82 6,00 2000 20,00 276.823,35 922.744,51 0,80 18,45 4,84 1845 0,27 D 114,02 44,17
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 230,60 110,50 82 6,00 2000 20,00 788.156,83 788.156,83 0,80 52,54 | 13,79 52,54 | 0,16 D 67,57 44,17
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 58,15 39,63 00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63 | 10,00 18,52 | 0,00 - 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 116,06 38,46 77 6,00 2000 20,00 106.819,50 356.065,00 0,70 712 1,86 6,23 0,18 D 71,38 29,48
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 192,67 72,64 127 9,00 2000 30,00 512.540,30 1.708.467,67 1,00 19,93 8,54 2847 | 0,14 D 91,57 44,17
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 391,57 124,50 259 9,00 2000 30,00 1.446.149,35 | 4.820.497,84 1,00 56,23 | 24,10 80,34 | 0,14 D 186,74 44,17
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 472,61 113,94 336 7,00 2000 40,00 471.262,24 2.356.311,22 0,90 3,36 20,19 8,07 30,29 | 0,19 D 328,39 82,32
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 7327 61,56 23 7,00 2000 20,00 234.249,90 234.249,90 0,70 13,38 4,01 11,71 0,00 E - 44,17
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 2,61 1,68 00 5,00 2000 10,00 15.600,66 78.003,33 0,60 1,40 0,28 0,93 0,00 - 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 170,12 69,00 82 7,00 2000 30,00 325.086,39 1.625.431,95 0,90 16,25 5,57 20,89 | 0,19 D 80,24 47,18

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailecom
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DEMONSTRATIVO DO BDI

|1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administra Despesas| Seguros +
630 central | Lucro (2) |financeira| Garantias |Riscos (5)| 1ss6) | Pis () | COFINS | cpra (g) | Resultado
) 5 . ®) ()
(1) s (3) (4)
BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,42%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢ao central | Lucro (2) |financeira| Garantias |[Riscos (5)[ ISS (6) PIS (7) (ShelAls CPRB (9) Resu*ltado
(8) *)
(1) s (3) (4)
BDI ESTIMADO 0,15% 0,15% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,28%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-1)

onde:

AC = taxa de administrag@o central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




Cédigo

20003
20018
20031
20015
20002
20013

Encargos Sociais (%)

Descrigao Unid.
A1l A2 A3 A4 A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50%  1,50% 1,60%  020%  3,00%
ARMADOR H 20,00% 800% 250% 1,50% 160% 020%  3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50%  1,50% 1,60%  020%  3,00%
MONTADOR H 20,00% 800% 250% 1,50% 160% 020%  3,00%
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00%  2,50% 1,50% 1,60%  020%  3,00%
GREDISTA H 20,00% 800% 250% 1,50% 160% 0,20%  3,00%
Legenda:
Classificagéo Parcela Descrigéo

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3 Salério Educagédo

A4 SESCou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5  SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9  FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3  Férias Gozadas + 1/3

B4  Auxilio Enfermidade

B5  Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

B6 Licenga Paternidade

B7  13° Salario

B8 Faltas Justificadas

B9  Férias sobre Licenca Maternidade

B10 Reciclagem Tecnolégica

C1  Aviso Prévio Indenizado

C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3

C4  Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa

C5  Indenizagéo Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Q) STADILUM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A8
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%

Sem desoneragao

Encargos Trabalhistas (%)

Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)  Total (%)
A+B+C+D
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 c1 c2 c3 c4 C5 D1 D2
17,79% 4,92% 0,11% 0.87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 023% 12,20% 4,28% 093% 12,79% 0,74% 110,97%
18,056% 499% 2,09% 090% 005% 009% 924% 0,74%  0,00% - 6,85% 0,19% 10,23% 4,36% 093% 13,48% 0,62% 110,10%
17,79% 4,92% 0,11% 0.87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 023% 12,20% 4,28% 093% 12,79% 0,74% 110,97%
18,37% 508% 455% 090% 005% 0,10% 924% 074%  0,00% - 520% 0,14% 7,77% 4,45% 093% 14,56% 047% 109,85%
- - 5,62% 0.87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,48% 0,12% 6,69% 3,73% 0,93% 6.27% 0.41% 77,03%
18,40% 509% 476% 090% 005% 007% 924% 074%  0,09% - 507% 0,14% 757% 4,46% 093% 14,67% 0,46% 109,94%
Valor sem | Valor com
Céd. Auxiliar Méo de obra Und Encargos
- - ~| encargos ~| encargos - -
20003 AJUDANTE h 7,86 23,79 202,68
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 12,91 28,33 119,46
20013 GREDISTA h 1048 25,83 146 54
20015 MONTADOR h 10,00 2770 177 .07
20031 SERVENTE h 7,38 22,80 209,05
Tabels: %08 -TABELA DE TERRAFLENAGEM, FAVIME NTACACD E OBRAS DE Database: 01/06/225

ARTE ESFECIAIS - JUMZE - SEM DESC\‘\IEPAQ.E«D- TH0E

01 -MELO DE OBRA

Codigo |Descrigio da Mio de Obra Unidade Valor sem Valor com
Auxiliar B NCArgos: B3 MO S:
20003 |AJUCANTE h T.56i 2378
20018 |ARMADCR h 1048 2801
20014 BLASTER h 1235
20016 CARPINTEIRD h 1048
20002 ENCARREGADD DE SERVICO h 12591
20013 GRELCISTA h 1048
20015 MONTADOR h 10,00
200ET MOTORISTA DE CAMINHAD h 1081
20028 MOTORISTA DE VEICULD ESPECIAL h 1338
20001 MOTORISTA DE VEICULD LEVE h 1048
20004 OPERADOR DE EQUIP AMENTO ESPECIAL h 15,56
20000 CPERADCR DE EQUIP AMENTO LEVE h 1048
20006 0P ERADOR DE EQUIP AMENTO PESADD h 1T 4T
2007 PECREIRD h 1048
20019 PINTOR h 1048
20031 SERVENTE h 138
21080 SOLDADCOR h 1557

500 - Sistema de Custos & Orpamenios

Praga Itapud, 15, @d. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com

Encargos

Complementares (%)

91,71%
57,19%
98,08%
67,22%
42,43%
36,60%

Encargos Totais
(%)
202,68%
167,29%
209,05%
177,07%
119,46%
146,54%
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CONSTRUTORA
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 391,57 124,50 1,00 391,57
(A) Total: 391,57
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,4000 12,9100 11,33
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 56,93
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 448,50
(D) Produgio da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitério da Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,29
BDI (%)] 9,42 0,02
Prego Unitério Total 0,31

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade:
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 192,67 72,64 1,00 192,67
(A) Total: 192,67
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,2000 12,9100 5,66
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 51,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 243,93
(D) Produgio da Equipe 940,0000
0,25

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,25
BDI (%)] 9,42 0,02
Prego Unitério Total 0,27

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO
44100 ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 226,28 100,85 1,00 197,43
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 391,57 124,50 1,00 391,57
(A) Total: | 589,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos Sal/Hora [ Eq. Salarial [ Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 12,9100 14,16
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 7,3800 22,80
(B) Total: | 36,96
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. | Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 625,96
(D) Produg3o da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,79
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo |  Unid. DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 3,79
BDI (%)] 9,42 0,35
Prego Unitério Total 4,14

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56
(A) Total: | 202,56
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 202,56
(D) Produg3o da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 183
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,83
BDI (%)] 9,42 0,17
Prego Unitario Total 2,00

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 0,33 85,75
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 233,48 39,79 1,00 156,00
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 149,79 61,42 1,00 142,72
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 132,95 61,96 1,00 71,89
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 230,60 110,50 1,00 230,60
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 116,06 38,46 1,00 81,91
(A) Total: | 773,14
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
GREDISTA 20013 146,54% 25,83 1,0000 10,4800 25,83
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 12,0000 7,3800 273,60
(B) Total: | 327,76)
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 1100,90
(D) Produgdo da Equipe 40,5000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,18
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,590 40,0000 23,60
(F) Total: | 23,60
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,78
BDI (%)] 9,42 4,78
Prego Unitério Total 55,56

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 116,06 38,46 1,00 74,93
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 2,61 1,68 1,00 2,12
(A) Total: | 390,60
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,17
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 59,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 450,36
(D) Produg3o da Equipe 1.355,4217|
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 033
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo Unid. | DT Custo [ Consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,33
BDI (%)] 9,42 0,03
Prego Unitério Total 0,36

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO
40425 REMOGAQ E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigoe Jer[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4400 0,5600 226,28 100,85 1,00 156,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 149,79 61,42 1,00 149,79
(A) Total: 305,82
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horario
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 2,0000 7,8600 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total: | 75,91
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. | Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 0,00 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 381,73
(D) Produgio da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitdrio | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 5,02
BDI (%)] 9,42 0,47
Prego Unitério Total 5,49

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56
(A) Total: | 202,56
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 202,56
(D) Produgio da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitério da Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 187
BDI (%)] 9,42 0,17
Prego Unitério Total 2,04

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26
(A) Total: | 197,26
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 197,26
(D) Produgdo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,19
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 2,19
BDI (%)] 9,42 0,20
Prego Unitario Total 2,39

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utpPr. [ Utimp | V1. Hr. Prod [ VI.HrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 233,48 39,79 1,00 11,67
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 116,06 38,46 1,00 65,62
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 2,61 1,68 1,00 2,01
(A) Total: 334,70
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,16
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 59,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 394,46
(D) Produgio da Equipe 1.016,5663|
0,38

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,38
BDI (%)] 9,42 0,03
Prego Unitério Total 0,41

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 1,00 257,29
(A) Total: | 257,29
(B) Mdo-de-Obra | Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Hordrio
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total: | 45,60
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 302,89
(D) Produgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,15
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitédrio
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,15
BDI (%)] 9,42 0,20
Prego Unitario Total 2,35

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSIGCOES DE PRECO UNITARIO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo Jcr|[ utPr. [ Utimp | V. Hr. Prod [ VI.HrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 1,00 257,29
(A) Total: 257,29
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 257,29
(D) Produg3o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,68
BDI (%)] 9,42 0,06
Prego Unitario Total 0,74

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg3o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2552,893 1,0000 2.552,89
(F) Total: | 2552,89
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.552,89
BDI (%)] 9,28 236,90
Prego Unitario Total 2.789,79

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARAIN  COTO1 t 2023,605 1,0000 2.023,61
(F) Total: | 2023,60
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.023,60
BDI (%)] 9,28 187,79
Prego Unitario Total 2.211,39

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento | Cédigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 197,26 43,78 1,00 197,26
(A) Total: | 197,26
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 197,26
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,32
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,32
BDI (%)] 9,42 0,12
Prego Unitario Total 1,44

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,0000 356,58 142,29 1,00 356,58
(A) Total: | 356,58
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 10,0000 7,8600 237,90!
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 115,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total: | 266,23
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 622,81
(D) Produgio da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,07
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 9,675 0,4700 4,54
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 18,300 0,0300 0,54
TINTA PARA PRE-MARCACAQ 10059 | 15,907 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 24,082 0,6000 14,44
(F) Total: | 19,53
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,60
BDI (%)] 9,42 2,03
Prego Unitério Total 23,63

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 257,29 76,68 1,00 103,77
(A) Total: 103,77
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,17
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 10,0000 7,3800 228,00
(B) Total: | 242,16
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 345,93
(D) Produgio da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,45
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,642 0,2000 0,33
(F) Total: | 0,32
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 377
BDI (%)] 9,42 0,35
Prego Unitério Total 4,12

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 257,29 76,68 1,00 257,29
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,00 5,14
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58
(A) Total: 265,01
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
MONTADOR 20015 177,07% 27,70 2,0000 10,0000 55,40
(B) Total: | 178,89
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 443,90
(D) Produgio da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,54
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
COLA POLIESTER 10011 Kg 29,085 0,0600 1,75
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000 30,10
(F) Total: | 31,84
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,38
BDI (%)] 9,42 3,52
Prego Unitério Total 40,90

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ codige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,3700 0,6300 132,95 61,96 1,00 88,22
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 199,93 67,46 1,00 124,42
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 116,06 38,46 1,00 53,98
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2000 0,8000 2,61 1,68 1,00 1,86
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 170,12 69,00 1,00 170,12
(A) Total: | 438,60
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 2,0000 12,9100 56,66
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 22,0000 7,3800 501,60
(B) Total: | 558,26
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 996,86
(D) Produgio da Equipe 19,5633
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,95
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 130,53 1,0200 133,14
(G) Total: | 133,14
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 184,09
BDI (%)] 9,42 17,34
Prego Unitario Total 201,43

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento [ codige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 0,03 6,08
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 257,29 76,68 1,00 130,86
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 233,48 39,79 1,00 97,90
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 121,71 61,43 1,00 63,60
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 116,06 38,46 1,00 47,79
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 472,61 113,94 1,00 472,61
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,1202 0,8798 2,61 1,68 1,00 1,79
(A) Total: 936,92
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total: | 123,49
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 1060,41
(D) Produgio da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 76,597 0,0100 0,77
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,590 0,2250 0,13
(F) Total: | 0,89
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,57 0,0100 0,16
(G) Total: | 0,15
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,86
BDI (%)] 9,42 0,36
Prego Unitério Total 4,22
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44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56
(A) Total: | 202,56
(B) M&o-de-Obra | cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 202,56
(D) Produgio da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 144)
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 144
BDI (%)] 9,42 0,13
Prego Unitario Total 1,57
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40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 202,56 40,62 1,00 202,56
(A) Total: | 202,56
(B) M&o-de-Obra | cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 202,56
(D) Produgio da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,81
BDI (%)] 9,42 0,07
Prego Unitario Total 0,88
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40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ cédige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2538,727 1,0000 2.538,73
(F) Total: | 2538,72
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.538,72
BDI (%)] 9,28 235,59
Prego Unitério Total 2.774,31
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40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO Unidade: t
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg3o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3334,319 1,0000 3.334,32
(F) Total: | 3334,31
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.334,31
BDI (%)] 9,28 309,42
Prego Unitario Total 3.643,73
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42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 226,28 100,85 1,00 152,27
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 150,16 9,24 1,00 150,16
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 73,27 61,56 1,00 73,27
(A) Total: | 492,00]
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,6000 12,9100 16,99
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 3,0000 7,3800 68,40
(B) Total: | 85,39
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 577,39
(D) Produgdo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,66
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 76,597 0,6130 46,95
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 61,875 0,9200 56,93
(F) Total: | 103,87
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 130,53
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitario Total 130,53
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40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,1000 12,9100 2,83
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 5,0000 7,3800 114,00
(B) Total: | 116,83
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 116,83
(D) Produgio da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,57
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,57
BDI (%)] 0,00 0,00
Prego Unitério Total 15,57
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