
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.1 – QUADRO DE QUANTIDADES 
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Rodovia: GO - 330 Tabela Referência: jun/25
Trecho: Entr. GO-020 (Próx. Roncador) / Ipameri Extensão (km): 40,00

Código Descrição Unid. Quant.

PAVIMENTAÇÃO

40625M
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO À BASE

m3    48.909,717

40380 IMPRIMAÇÃO m2    279.484,100

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2    279.484,100

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    11.179,364

40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3    24.560,985

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2    740.184,960

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL FRESADO PARA LIMPA-RODAS m3    195,865

40380M BANHO DE EAI PARA LIMPA-RODAS m2    1.958,650

REMOÇÃO PAVIMENTO EXISTENTE - PAVIMENTAÇÃO

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3    698,914

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3    698,914

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km  1.964,525

TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM   25.865,033

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   800.631,267

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  4.726.601,188

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM   1.483.153,659

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   821.517,080

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   35.051,735

FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - PAVIMENTAÇÃO

40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO T     782,555

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     370,092

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 365,875

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO T     4.851,878

REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO m3    199,244

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA m3    698,914

40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA m3km  15.004,360

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  82.038,610

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  7.010,114

TRABALHOS INICIAIS

40380 IMPRIMAÇÃO COM EAI m2    3.807,640

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2    3.807,640

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3    172,561

40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO m3    172,561

TRANSPORTES - TRABALHOS INICIAIS

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM   107,633

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   1.457,756

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  20.427,215

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM   5.949,989

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   3.798,248

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  1.730,792

QUADRO DE QUANTIDADES
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Rodovia: GO - 330 Tabela Referência: jun/25
Trecho: Entr. GO-020 (Próx. Roncador) / Ipameri Extensão (km): 40,00

Código Descrição Unid. Quant.

QUADRO DE QUANTIDADES

FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO - TRABALHOS INICIAIS

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     1,713

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t     4,949

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO T     22,778

DRENAGEM

605504
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M

m 249,000

605505
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M

m 35,000

605506
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M

m 81,000

41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un    11,000

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un    2,000

41871 BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) un    1,000

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un    3,000

41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un    18,000

41866MOD1 BOCA DE BSTC D=1,40M (AC/BC) un 2,000

41866MOD2 BOCA DE BSTC D=1,60M (AC/BC) un 4,000

45005** ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3    543,989

40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO m3    68,069

2003365 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 11,000

41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m     6.729,000

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m     212,000

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m     3.231,000

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un    63,000

41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un    45,000

2003742 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000

2003766 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000

2003453 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 5,000

2003457 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 8,000

2003463 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 2,000

2003459 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 11,000

2003461 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 4,000

2003467 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 1,000

2003393 DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 61,000

2003407 DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m 400,000

2003179 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 72,000

2003175 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un 2,000

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    1.575,070

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    17,708

41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m     7.433,000

41208 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 m     803,000

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m     5.630,000

41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 m     466,000

41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m     1.611,000

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 m     757,000

42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS m3    405,092

42430 LIMPEZA DE SARJETA m 269,000

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2    20.094,079
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Rodovia: GO - 330 Tabela Referência: jun/25
Trecho: Entr. GO-020 (Próx. Roncador) / Ipameri Extensão (km): 40,00

Código Descrição Unid. Quant.

QUADRO DE QUANTIDADES

TRANSPORTES DRENAGEM

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   644,306

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   236.905,796

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  1.980,067

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  157.894,613

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   380,177

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   828,007

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   296,349

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   799,202

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km  44.963,791

40005 CARGA DE ENTULHOS m3    1.592,778

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  43.642,117

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    22.273,680

SINALIZAÇÃO VERTICAL

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m2    129,530

40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO m2    196,850

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un    411,000

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un    13.593,000

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M     196,000

3713873
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 8,000

3713690
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA NEW JERSEY - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 8,000

3713902
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 
PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

und 16,000

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA

40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) m2    25,840

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) m2    5.932,500

OBRAS COMPLEMENTARES

40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M     2.458,000

MEIO AMBIENTE

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2    24.110,000

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M     5.283,368

40895 SEMEADURA MANUAL m2    2.800,000

ADMINISTRAÇÃO

42150 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 un    1,000

CANTEIRO DE OBRAS

42250M* CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (COM USINA DE SOLOS) un    1,000
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Rodovia: GO - 330 Tabela Referência: jun/25
Trecho: Entr. GO-020 (Próx. Roncador) / Ipameri Extensão (km): 40,00

Código Descrição Unid. Quant.

QUADRO DE QUANTIDADES

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,000

NOTA: * Conforme o Relatório de Análise de Projeto 908/2025, na página 30 (3.26 – item 103), foi indicada a adoção da faixa C2 para o dimensionamento 
da Administração Local e do Canteiro de Obras. Entretanto, em função da solução de pavimentação que prevê a execução de Brita Graduada 
(BGS), constatou-se a necessidade de implantação de uma usina de solos, infraestrutura não contemplada na faixa C2 anteriormente especificada. 
Diante do exposto, a projetista contatou a equipe de fiscalização que determinou a utilização da faixa C2 acrescida da instalação da usina de solos.

** Conforme orientação da fiscalização, o material de 1ª categoria proveniente dos serviços de drenagem será disposto em leiras ao longo da faixa 
lateral da rodovia.

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etapa 4 – Projeto Executivo e Planejamento da Obra  - Volume 1 – Relatório do Projeto    Rodovia: GO-330/ Trecho: Trecho: GO-020 (Próx. Roncador) – Ipameri 

1737



MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m     
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,037310 0,00 241,32 0,00 60.585,56
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,060475 0,00 14,02 0,00 5.705,25
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,059245 0,00 80,03 0,00 31.904,73
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000472 0,00 6,30 0,00 19,99
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,102500 16,99 0,00 11.718,39 0,00

40436 m³km 11.718,39            
40455 m³km 37.609,97            
40451 tkm 19,99                    
40450 tkm 60.585,56            

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m     
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,015288 0,00 241,32 0,00 782,13
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,024780 0,00 14,02 0,00 73,65
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,024276 0,00 80,03 0,00 411,88
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000193 0,00 6,30 0,00 0,26
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,042000 16,99 0,00 151,28 0,00

40436 m³km 151,28                  
40455 m³km 485,53                  
40451 tkm 0,26                      
40450 tkm 782,13                  

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,036520 0,00 241,32 0,00 555,22
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,066330 0,00 14,02 0,00 58,59
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,062810 0,00 80,03 0,00 316,68
PREGO T 0,000001 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,000091 16,99 6,30 0,10 0,04
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000462 0,00 6,30 0,00 0,18
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,000303 16,99 6,30 0,32 0,12
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM M3    0,110000 16,99 0,00 117,74 0,00

40436 m³km 117,74                  
40450 tkm 555,22                  
40455 m³km 375,27                  
40451 tkm 0,18                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,16                      
47049 tkm 0,42                      

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,046480 0,00 241,32 0,00 504,74
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,084420 0,00 14,02 0,00 53,26
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,079940 0,00 80,03 0,00 287,89
PREGO T 0,000000 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,000030 16,99 6,30 0,02 0,01
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000588 0,00 6,30 0,00 0,17
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,000101 16,99 6,30 0,08 0,03
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM M3    0,140000 16,99 0,00 107,04 0,00

40436 m³km 107,04                  
40450 tkm 504,74                  
40455 m³km 341,15                  
40451 tkm 0,17                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,04                      
47049 tkm 0,10                      

ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO m3    
 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,000000 16,99 80,03 1.156,49 5.447,56

40445 m³km 1.156,49              
40455 m³km 5.447,56              

BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,457631 0,00 241,32 0,00 110,44
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    1,014110 0,00 14,02 0,00 14,22
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    1,116587 0,00 80,03 0,00 89,36
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    1,141420 0,00 80,03 0,00 91,35
PREGO T 0,000106 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,013680 16,99 6,30 0,23 0,09
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,045495 16,99 6,30 0,77 0,29

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    2,170000 16,99 0,00 36,87 0,00

40436 m³km 36,87                    
40450 tkm 110,44                  
40455 m³km 194,93                  
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,37                      
47049 tkm 1,01                      

TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

6.729,00
10010

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

42838

42841

40140

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

63,00
10010
10081
10082
10044

10097

41385

10048

10025

1,00

10081

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

212,00
10010

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

10082
10097

41332

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

10010

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

68,07
10034

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41330

10082
10097

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

10081

41871

10081

10097

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

10082
10034
10044
10048
10025

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

42838

42836

42836

45,00
10010
10081
10082
10044

41386

10048

10025

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un    

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,319096 0,00 241,32 0,00 154,01
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,706007 0,00 14,02 0,00 19,80
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,781096 0,00 80,03 0,00 125,02
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    0,798468 0,00 80,03 0,00 127,80
PREGO T 0,000079 16,99 6,30 0,00 0,00
SARRAFO T 0,010184 16,99 6,30 0,35 0,13
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,033869 16,99 6,30 1,15 0,43

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    1,518000 16,99 0,00 51,58 0,00

40436 m³km 51,58                    
40450 tkm 154,01                  
40455 m³km 272,62                  
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,00                      
40453 tkm 0,56                      
47049 tkm 1,50                      

BOCA DE BSTC D=1,40M (AC/BC) un

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,171152 0,00 241,32 0,00 565,24
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    2,547694 0,00 14,02 0,00 71,44
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    2,966038 0,00 80,03 0,00 474,74
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    3,032004 0,00 80,03 0,00 485,30
PREGO T 0,000205 16,99 6,30 0,01 0,00
SARRAFO T 0,029512 16,99 6,30 1,00 0,37
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,087755 16,99 6,30 2,98 1,11

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    5,764267 16,99 0,00 195,87 0,00

40436 m³km 195,87                  
40450 tkm 565,24                  
40455 m³km 1.031,48              
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 1,48                      
47049 tkm 3,98                      

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M

m

CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER T 0,096000 16,99 6,30 406,13 150,60
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,085766 16,99 241,32 362,83 5.153,57

40449 tkm 362,83                  
40450 tkm 5.153,57              
40451 tkm 150,60                  
47050 tkm 406,13                  

BOCA DE BSTC D=1,60M (AC/BC) un

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,338459 0,00 241,32 0,00 1.291,99
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    2,911650 0,00 14,02 0,00 163,29
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    3,389758 0,00 80,03 0,00 1.085,13
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    3,465148 0,00 80,03 0,00 1.109,26
PREGO T 0,000235 16,99 6,30 0,02 0,01
SARRAFO T 0,033728 16,99 6,30 2,29 0,85
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,100291 16,99 6,30 6,82 2,53

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    6,587733 16,99 0,00 447,70 0,00

40436 m³km 447,70                  
40450 tkm 1.291,99              
40455 m³km 2.357,68              
40451 tkm 0,01                      
47050 tkm 0,02                      
40453 tkm 3,38                      
47049 tkm 9,11                      

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,012158 0,00 241,32 0,00 9.479,34
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,019706 0,00 14,02 0,00 892,65
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,019305 0,00 80,03 0,00 4.991,88
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000154 0,00 6,30 0,00 3,13
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,033400 16,99 0,00 1.833,48 0,00

40436 m³km 1.833,48              
40450 tkm 9.479,34              
40455 m³km 5.884,53              
40451 tkm 3,13                      

42841

42841

42841

42838

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

10025

605504 249,00

M2500
10010

4,00

10010
10081
10082
10034
10044
10048

41866MOD2

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

10034
10044
10048
10025

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2,00

10010
10081
10082

2,00

10010
10081

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

41866MOD1

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

41851

10082
10034

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

10044
10048
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41334 3.231,00

10010
10081
10082
10097

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,034434 0,00 241,32 0,00 3.872,32
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,055814 0,00 14,02 0,00 364,65
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,054679 0,00 80,03 0,00 2.039,19
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000435 0,00 6,30 0,00 1,28
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001321 16,99 6,30 10,46 3,88
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,094600 16,99 0,00 748,98 0,00

40436 m³km 748,98                  
40450 tkm 3.872,32              
40455 m³km 2.403,84              
40451 tkm 1,28                      
40453 tkm 3,88                      
47049 tkm 10,46                    

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,042515 0,00 241,32 0,00 7.766,64
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,068912 0,00 14,02 0,00 731,37
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,067510 0,00 80,03 0,00 4.089,96
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000537 0,00 6,30 0,00 2,56
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001612 16,99 6,30 20,73 7,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,116800 16,99 0,00 1.502,22 0,00

40436 m³km 1.502,22              
40450 tkm 7.766,64              
40455 m³km 4.821,34              
40451 tkm 2,56                      
40453 tkm 7,69                      
47049 tkm 20,73                    

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

PREGO T 0,000078 16,99 6,30 0,00 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,374768 0,00 14,02 0,00 10,51
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,231213 0,00 241,32 0,00 111,59
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,184200 16,99 80,03 6,26 29,48
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,367146 0,00 80,03 0,00 58,77
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,002922 0,00 6,30 0,00 0,04
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,039193 16,99 6,30 1,33 0,49
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,011785 16,99 6,30 0,40 0,15
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000078 16,99 6,30 0,00 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,635200 16,99 0,00 21,58 0,00

40436 m³km 21,58                    
40450 tkm 111,59                  
40445 m³km 6,26                      
40455 m³km 98,76                    
40451 tkm 0,04                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 0,64                      
47049 tkm 1,73                      

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,028610 0,00 241,32 0,00 5.544,12
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,046374 0,00 14,02 0,00 522,08
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,045431 0,00 80,03 0,00 2.919,57
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000362 0,00 6,30 0,00 1,83
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001108 16,99 6,30 15,12 5,61
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,078600 16,99 0,00 1.072,34 0,00

40436 m³km 1.072,34              
40450 tkm 5.544,12              
40455 m³km 3.441,65              
40451 tkm 1,83                      
40453 tkm 5,61                      
47049 tkm 15,12                    

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,032505 0,00 241,32 0,00 44.162,59
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,052687 0,00 14,02 0,00 4.158,72
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,051615 0,00 80,03 0,00 23.256,29
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000411 0,00 6,30 0,00 14,57
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001251 16,99 6,30 119,70 44,39
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,089300 16,99 0,00 8.541,88 0,00

40436 m³km 8.541,88              
40450 tkm 44.162,59            
40455 m³km 27.415,02            
40451 tkm 14,57                    
40453 tkm 44,39                    
47049 tkm 119,70                  

42838

42838

42838

42838

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41210 5.630,00

10010
10081
10082

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41208 803,00

10010
10081
10082

11016
42838

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

2,00

10044
10081
10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 

10082
10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

41203

10010
10081

466,00

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41202 757,00

10010
10081
10082
10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003175
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,40 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 7,70 M

m

CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER T 0,109000 16,99 6,30 64,82 24,03
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,098960 16,99 241,32 58,85 835,84

40451 tkm 24,03                    
47050 tkm 64,82                    
40449 tkm 58,85                    
40450 tkm 835,84                  

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 T 0,000489 16,99 6,30 0,09 0,03
AÇO CA - 50 T 0,026900 16,99 6,30 5,03 1,86
PREGO T 0,000063 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,594581 0,00 14,02 0,00 91,70
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,373904 0,00 241,32 0,00 992,53
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,585940 0,00 80,03 0,00 515,82
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR PARA T 0,004721 0,00 6,30 0,00 0,33
TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM T 0,032004 16,99 6,30 5,98 2,22
TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM T 0,009623 16,99 6,30 1,80 0,67
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000063 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,757900 16,99 0,00 141,64 0,00
CONCRETO FCK=25 MPA M3    0,252000 16,99 0,00 47,10 0,00

40436 m³km 188,74                  
40450 tkm 992,53                  
40455 m³km 607,52                  
40451 tkm 2,23                      
47050 tkm 5,14                      
40453 tkm 2,88                      
47049 tkm 7,78                      

BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,302670 0,00 241,32 0,00 803,44
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,662865 0,00 14,02 0,00 102,23
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,756397 0,00 80,03 0,00 665,88
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    0,773220 0,00 80,03 0,00 680,69
PREGO T 0,000055 16,99 6,30 0,01 0,00
SARRAFO T 0,007114 16,99 6,30 1,33 0,49
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,023657 16,99 6,30 4,42 1,64

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    1,470000 16,99 0,00 274,73 0,00

40436 m³km 274,73                  
40455 m³km 1.448,80              
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,01                      
40450 tkm 803,44                  
40453 tkm 2,13                      
47049 tkm 5,75                      

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,468340 0,00 241,32 0,00 339,06
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    1,024931 0,00 14,02 0,00 43,11
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    1,172159 0,00 80,03 0,00 281,42
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    1,198228 0,00 80,03 0,00 287,68
PREGO T 0,000109 16,99 6,30 0,01 0,00
SARRAFO T 0,015708 16,99 6,30 0,80 0,30
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,046708 16,99 6,30 2,38 0,88

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    2,278000 16,99 0,00 116,11 0,00

40436 m³km 116,11                  
40455 m³km 612,21                  
40451 tkm 0,00                      
47050 tkm 0,01                      
40450 tkm 339,06                  
40453 tkm 1,18                      
47049 tkm 3,18                      

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un    
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,639046 0,00 241,32 0,00 2.775,86
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    1,405800 0,00 14,02 0,00 354,77
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    1,582774 0,00 80,03 0,00 2.280,05
PEDRA DE MÃO / MARROADA M3    1,617976 0,00 80,03 0,00 2.330,76
PREGO T 0,000138 16,99 6,30 0,04 0,02
SARRAFO T 0,019788 16,99 6,30 6,05 2,24
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,058840 16,99 6,30 17,99 6,67

 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/DRENAGEM M3    3,076000 16,99 0,00 940,70 0,00

40436 m³km 940,70                  
40455 m³km 4.965,58              
40451 tkm 0,02                      
47050 tkm 0,04                      
40450 tkm 2.775,86              
40453 tkm 8,92                      
47049 tkm 24,05                    

42841

42841

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

42841

TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41856 3,00
10010
10081
10082
10034
10044
10048

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

10034
10044
10048

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

M0290

41846

45165

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

11,00
10010
10081
10082

10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

M0075
10069
10044
10081
10010
10082
10097
M1429

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

2003365

10010

605505

11,00

35,00

M2500

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

41861 18,00
10010
10081
10082
10034
10044
10048
10025

11016
42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2    

CAL PARA PINTURA T 0,000200 16,99 241,32 68,28 969,82

40449 tkm 68,28                    
40450 tkm 969,82                  

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,039931 0,00 241,32 0,00 15.523,76
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,064723 0,00 14,02 0,00 1.461,85
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,063407 0,00 80,03 0,00 8.174,91
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000505 0,00 6,30 0,00 5,12
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001521 16,99 6,30 41,64 15,44
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,109700 16,99 0,00 3.002,59 0,00

40436 m³km 3.002,59              
40455 m³km 9.636,75              
40451 tkm 5,12                      
40450 tkm 15.523,76            
40453 tkm 15,44                    
47049 tkm 41,64                    

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m     

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,026499 0,00 241,32 0,00 47.532,45
AREIA - COMERCIAL (AC) M3    0,042952 0,00 14,02 0,00 4.476,06
BRITA - COMERCIAL (BC) M3    0,042078 0,00 80,03 0,00 25.030,88
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000335 0,00 6,30 0,00 15,68
COMPENSADO RESINADO - 10 mm T 0,001033 16,99 6,30 130,48 48,38
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,072800 16,99 0,00 9.193,67 0,00

40436 m³km 9.193,67              
40455 m³km 29.506,94            
40451 tkm 15,68                    
40450 tkm 47.532,45            
40453 tkm 48,38                    
47049 tkm 130,48                  

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 1,60 M - CHAPA GALVANIZADA - 
ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 6,70 M

m

CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER T 0,129000 16,99 6,30 177,53 65,83
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,112155 16,99 241,32 154,35 2.192,28

40451 tkm 65,83                    
47050 tkm 177,53                  
40449 tkm 154,35                  
40450 tkm 2.192,28              

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un

PREGO T 0,000078 16,99 6,30 0,10 0,04
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,372880 0,00 14,02 0,00 376,40
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,230048 0,00 241,32 0,00 3.997,09
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,184200 16,99 80,03 225,33 1.061,39
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,365296 0,00 80,03 0,00 2.104,89
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,002907 0,00 6,30 0,00 1,32
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,039193 16,99 6,30 47,94 17,78
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,011785 16,99 6,30 14,42 5,35
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000078 16,99 6,30 0,10 0,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,632000 16,99 0,00 773,11 0,00

40436 m³km 773,11                  
40450 tkm 3.997,09              
40445 m³km 225,33                  
40455 m³km 3.542,68              
40451 tkm 1,39                      
47050 tkm 0,19                      
40453 tkm 23,12                    
47049 tkm 62,36                    

42838

42838
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

41211 7.433,00

10010
10081
10082
10097

10097
10025

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

41209

42480

605506 81,00

M2500
10010

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

2003179 72,00

10044
10081
10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

1.611,00

10010
10081
10082

20.094,08

10009

42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm T 0,000231 16,99 6,30 0,24 0,09
AÇO CA - 50 T 0,012719 16,99 6,30 13,18 4,89
PREGO T 0,000029 16,99 6,30 0,03 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,112159 0,00 14,02 0,00 95,92
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,069196 0,00 241,32 0,00 1.018,61
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,109878 0,00 80,03 0,00 536,40
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,000874 0,00 6,30 0,00 0,34
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,014558 16,99 6,30 15,09 5,59
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,004378 16,99 6,30 4,54 1,68
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000029 16,99 6,30 0,03 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,190100 16,99 0,00 197,02 0,00

40436 m³km 197,02                  
40450 tkm 1.018,61              
40455 m³km 632,33                  
40451 tkm 5,34                      
47050 tkm 13,48                    
40453 tkm 7,28                      
47049 tkm 19,63                    

DESCIDA D’ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm T 0,000420 16,99 6,30 2,85 1,06
AÇO CA - 50 T 0,023073 16,99 6,30 156,80 58,14
PREGO T 0,000057 16,99 6,30 0,39 0,14
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,192222 0,00 14,02 0,00 1.077,98
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,118591 0,00 241,32 0,00 11.447,37
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,188312 0,00 80,03 0,00 6.028,26
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,001499 0,00 6,30 0,00 3,78
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,029064 16,99 6,30 197,52 73,24
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,008739 16,99 6,30 59,39 22,02
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000057 16,99 6,30 0,39 0,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,325800 16,99 0,00 2.214,14 0,00

40436 m³km 2.214,14              
40450 tkm 11.447,37            
40455 m³km 7.106,24              
40451 tkm 63,27                    
47050 tkm 160,43                  
40453 tkm 95,26                    
47049 tkm 256,91                  

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000087 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    0,589351 0,00 14,02 0,00 41,31
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,363600 0,00 241,32 0,00 438,72
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,374800 16,99 80,03 31,84 149,98
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    0,577364 0,00 80,03 0,00 231,03
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,004595 0,00 6,30 0,00 0,14
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,044160 16,99 6,30 3,75 1,39
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,013279 16,99 6,30 1,13 0,42
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000087 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    0,998900 16,99 0,00 84,86 0,00

40436 m³km 84,86                    
40450 tkm 438,72                  
40445 m³km 31,84                    
40455 m³km 422,32                  
40451 tkm 0,15                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 1,81                      
47049 tkm 4,88                      

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000129 16,99 6,30 0,02 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,247260 0,00 14,02 0,00 139,89
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 0,769496 0,00 241,32 0,00 1.485,56
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    0,868100 16,99 80,03 117,99 555,79
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,221892 0,00 80,03 0,00 782,30
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,009724 0,00 6,30 0,00 0,49
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,064985 16,99 6,30 8,83 3,28
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,019541 16,99 6,30 2,66 0,98
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000129 16,99 6,30 0,02 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,114000 16,99 0,00 287,33 0,00

40436 m³km 287,33                  
40450 tkm 1.485,56              
40445 m³km 117,99                  
40455 m³km 1.477,99              
40451 tkm 0,50                      
47050 tkm 0,04                      
40453 tkm 4,26                      
47049 tkm 11,49                    

61,00
M0075 
10069
10044
10081
10010
10082
10097
M1429
M0290

2003393

2003407 400,00
M0075 
10069
10044
10081
10010
10082

11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10097
M1429
M0290
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003453 5,00
10044
10081
10010
10034

10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003457 8,00
10044
10081

10082
10097
M1429

42838

42838

42838

42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000149 16,99 6,30 0,03 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,648224 0,00 14,02 0,00 254,19
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,016870 0,00 241,32 0,00 2.699,30
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,181500 16,99 80,03 220,81 1.040,11
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,614701 0,00 80,03 0,00 1.421,47
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,012851 0,00 6,30 0,00 0,89
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,075145 16,99 6,30 14,04 5,21
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,022595 16,99 6,30 4,22 1,57
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000149 16,99 6,30 0,03 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,793600 16,99 0,00 522,10 0,00

40436 m³km 522,10                  
40450 tkm 2.699,30              
40445 m³km 220,81                  
40455 m³km 2.715,77              
40451 tkm 0,91                      
47050 tkm 0,06                      
40453 tkm 6,77                      
47049 tkm 18,27                    

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000187 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    2,638008 0,00 14,02 0,00 147,94
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,627517 0,00 241,32 0,00 1.571,01
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,978700 16,99 80,03 134,47 633,42
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    2,584354 0,00 80,03 0,00 827,30
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,020568 0,00 6,30 0,00 0,52
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,094387 16,99 6,30 6,41 2,38
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,028381 16,99 6,30 1,93 0,72
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000187 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    4,471200 16,99 0,00 303,86 0,00

40436 m³km 303,86                  
40450 tkm 1.571,01              
40445 m³km 134,47                  
40455 m³km 1.608,66              
40451 tkm 0,53                      
47050 tkm 0,03                      
40453 tkm 3,09                      
47049 tkm 8,34                      

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000146 16,99 6,30 0,00 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,683624 0,00 14,02 0,00 47,21
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,038710 0,00 241,32 0,00 501,32
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    1,219300 16,99 80,03 41,43 195,16
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,649381 0,00 80,03 0,00 264,00
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,013127 0,00 6,30 0,00 0,17
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,073781 16,99 6,30 2,51 0,93
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,022185 16,99 6,30 0,75 0,28
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000146 16,99 6,30 0,00 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,853600 16,99 0,00 96,97 0,00

40436 m³km 96,97                    
40450 tkm 501,32                  
40445 m³km 41,43                    
40455 m³km 506,37                  
40451 tkm 0,17                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 1,21                      
47049 tkm 3,26                      

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS un
PREGO T 0,000210 16,99 6,30 0,00 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    3,500883 0,00 14,02 0,00 49,08
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 2,159867 0,00 241,32 0,00 521,22
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    2,674600 16,99 80,03 45,44 214,05
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    3,429679 0,00 80,03 0,00 274,48
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,027295 0,00 6,30 0,00 0,17
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,106216 16,99 6,30 1,80 0,67
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,031938 16,99 6,30 0,54 0,20
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000210 16,99 6,30 0,00 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    5,933700 16,99 0,00 100,81 0,00

40436 m³km 100,81                  
40450 tkm 521,22                  
40445 m³km 45,44                    
40455 m³km 537,61                  
40451 tkm 0,17                      
47050 tkm 0,01                      
40453 tkm 0,87                      
47049 tkm 2,35                      

11,00
10044
10081
10010
10034
10082
10097
M1429
M0290 

2003459

2003461 4,00
10044
10081
10010
10034
10082
10097

11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2,00
10044
10081
10010
10034
10082

M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003463

10034
10082
10097
M1429
M0290 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003467 1,00
10044
10081
10010

11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

42838

42838

42838

42838
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TRANSPORTES DRENAGEM

CÓDIGO SERVIÇOS UND CONSUMO 
DMT 

LOCAL
DMT 

COMERCIAL

QUANTIDADE  
T x KM 

(L)

QUANTIDADE  
T x KM 

(C)

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un

PREGO T 0,000512 16,99 6,30 0,01 0,00
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    1,716900 0,00 14,02 0,00 24,07
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,059240 0,00 241,32 0,00 255,62
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    1,681980 0,00 80,03 0,00 134,61
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,013386 0,00 6,30 0,00 0,08
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,258816 16,99 6,30 4,40 1,63
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,077824 16,99 6,30 1,32 0,49
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000512 16,99 6,30 0,01 0,00
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    2,910000 16,99 0,00 49,44 0,00

40436 m³km 49,44                    
40450 tkm 255,62                  
40455 m³km 158,68                  
40451 tkm 0,09                      
47050 tkm 0,02                      
40453 tkm 2,12                      
47049 tkm 5,72                      

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un

PREGO T 0,000830 16,99 6,30 0,01 0,01
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) M3    2,454400 0,00 14,02 0,00 34,41
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 T 1,514240 0,00 241,32 0,00 365,42
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) M3    2,404480 0,00 80,03 0,00 192,43
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR T 0,019136 0,00 6,30 0,00 0,12
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm T 0,419565 16,99 6,30 7,13 2,64
Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm T 0,126160 16,99 6,30 2,14 0,79
DESMOLDANTE P/ FORMA T 0,000830 16,99 6,30 0,01 0,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    4,160000 16,99 0,00 70,68 0,00

40436 m³km 70,68                    
40450 tkm 365,42                  
40455 m³km 226,84                  
40451 tkm 0,13                      
47050 tkm 0,03                      
40453 tkm 3,44                      
47049 tkm 9,27                      

TRANSPORTE TOTAL (SERVIÇOS DE DRENAGEM)

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 644,31                  
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 236.905,80         
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m³km 1.980,07              
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m³km 157.894,61         
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 380,18                  
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 828,01                  
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 296,35                  
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 799,20                  
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m³km 44.963,79            

NOTA:

42838

42838

2003742 1,00

10044
10081
10010
10082
10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

2003766 1,00

10044
10081
10010
10082

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO
TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA
TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

10097
M1429
M0290 
11016

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Conforme determinação da GOINFRA, o transporte dos materiais incluídos nas composições de concreto deverá seguir estritamente as composições registradas no centro de custo da própria 
instituição. Esta consultora considera que tal procedimento não representa a metodologia mais adequada para elaboração do orçamento, uma vez que as quantidades efetivamente transportadas 
divergem das quantidades dos insumos remunerados nas composições SICRO, resultando em possíveis distorções nos valores orçamentários.
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5.2 – MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO 
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5.3 – QUADRO DMT 
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Latitude Longitude Latitude Longitude

Pedreira Melhor Brita Brita, Pedrisco, Pedra de Mão (64) 98134-1173 Goiandira, Goiás 18°11'36.81"S 48° 4'8.61"O 80,03

Areal Lemos 2 Areia
(61) 99981-5638
(61) 99994-1428
(64) 98159-1593

Ipameri, Goiás 17°39'46.48"S 48° 6'3.73"O 14,02

Distribuidora EAI, RR-1C, RR-2C-E, CAP 60/85-E (64) 3047-1127 Morrinhos, Goiás 17°41'41.04"S 49° 8'42.49"O 129,01

Cimenteira Cimento, Cal (64) 3003-0543 Edealina, Goiás 17°15'30.32"S 49°46'48.98"O 241,32

Material de Construção Madeira, Materiais Básicos (64) 3491-1270 Ipameri, Goiás 17°43'23.92"S 48° 9'54.93"O 6,30

Latitude Longitude

Bota-Fora* Material Granular do Pavimento Urutaí, Goiás  17°31'29.91"S  48°11'8.61"O

Aterro* Concreto Demolido Ipameri, Goiás  17°43'17.96"S  48°12'0.13"O

NOTA:

LOCAL TIPO DE MATERIAL

17°40'16.96"S

* Para transporte do material removido ou demolido, adota-se a distância média entre a pista e o local de destinação final (bota-fora ou aterro), considerando que esses materiais não necessitam de estocagem prévia no canteiro de 
obras.

QUADRO RESUMO DOS FORNECEDORES

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL CONTATO ENDEREÇO
COORDENADAS CANTEIRO COORDENADAS FORNECEDOR

48°10'2.93"O

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE 
(km)

ENDEREÇO
COORDENADAS

27,40

MATERIAL REMOVIDO

DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (km)

10,03
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5.4 – QUADRO DE CONSUMO 
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RODOVIA: GO-330 PISTA:

TRECHO: Entr. GO-020 (Próx. Roncador) / Ipameri EXTENSÃO:

Unid. Unid.
Cimento Portland CP-II - 32 
(a granel)

t 2,000 * 0,02 = 0,040 m³

DENSIDADES APARENTES (COMPACTADO): DENSIDADES MATERIAL SOLTO:
Mistura solo + CP + Revest: 2,2 t/m³ Cimento Portland: 1,4 t/m³ Solo: 1,5 (solta)
PMF Faixa "D": 2,300 t/m³ RM-1C: 1000 kg/m³ Revestimento: 1,5 (solta)
CBUQ "C" Com Polímero: 2,427 Material Fresado: 1500 kg/m³ RR-2C: 1000 kg/m³

QUADRO DE CONSUMO DE MATERIAIS

Quantidade Quantidade
Materiais Indicados Consumo por m³

Densidades Adotadas

0,040 / 1,4 = 0,028571

SIMPLES

40,00 km

Reciclagem com adição de 2% de cimento e 
incorporação do revestimento asfáltico à base
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5.5 – LINEAR DE OCORRÊNCIAS 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243123612

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à

MG20232636091
EQUIPE à MG20243122828

1. Responsável Técnico

VALTER BARRUECO FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1409433099

Registro: MG0000136485D MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro Nacional: 0000067953-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº: 20

Complemento: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Contrato: 94/2023 - GOINFRA Celebrado em: 21/09/2023

Valor: R$ 5.577.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-020, GO-139, GO-210, GO-309, GO-330, GO-503, GO-504 Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Data de Início: 04/12/2023 Previsão de término: 03/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

468,53 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Restauração, melhorias e manutenção de Rodovias - Região Sudeste - Lote01 - Estudos
Topográficos e Geológicos

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2368C
Impresso em: 10/07/2024 às 15:03:24 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243123612

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à

MG20232636091
EQUIPE à MG20243122828

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local                                                          data

VALTER BARRUECO FILHO - CPF: 100.731.178-97

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA - CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 10/07/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2368C
Impresso em: 10/07/2024 às 15:03:24 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243123506

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à

MG20232635149
EQUIPE à MG20243122828

1. Responsável Técnico

EDWIN ARAÚJO FONSECA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0715654799

Registro: 51534MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro Nacional: 0000067953-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº: 20

Complemento: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Contrato: 94/2023 - GOINFRA Celebrado em: 21/09/2023

Valor: R$ 5.577.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-020, GO-139, GO-210, GO-309, GO-330, GO-503, GO-504 Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Data de Início: 04/12/2023 Previsão de término: 03/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

458,53 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Restauração, melhorias e manutenção de Rodovias - Região Sudeste - Lote01 -  Estudos
Hidrológicos

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9yaa
Impresso em: 10/07/2024 às 14:29:01 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243123506

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à

MG20232635149
EQUIPE à MG20243122828

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local                                                          data

EDWIN ARAÚJO FONSECA - CPF: 021.068.423-25

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA - CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/07/2024

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9yaa
Impresso em: 10/07/2024 às 14:29:01 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243316714

INICIAL
EQUIPE à MG20243122828

1. Responsável Técnico

RAFAELA DA SILVA CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1414350368

Registro: MG0000192283D MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro Nacional: 0000067953-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº: 20

Complemento: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Contrato: 94/2023 - GOINFRA Celebrado em: 21/09/2023

Valor: R$ 5.577.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-020, GO-139, GO-210, GO-309, GO-330, GO-503, GO-504 Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Data de Início: 04/12/2023 Previsão de término: 03/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

468,53 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Restauração, melhorias e manutenção de Rodovias - Região Sudeste - Lote01 - Condição da
superfície do pavimento e acostamentos (IRI, deflectometria, LVC); Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto - IP 07) e Estudos de Travessias
Urbanas.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8830C
Impresso em: 13/09/2024 às 08:35:50 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

1779



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243316714

INICIAL
EQUIPE à MG20243122828

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local                                                          data

RAFAELA DA SILVA CRUZ - CPF: 015.770.276-63

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA - CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/09/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605664691

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8830C
Impresso em: 13/09/2024 às 08:35:51 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243316714

INICIAL
EQUIPE à MG20243122828

1. Responsável Técnico

RAFAELA DA SILVA CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1414350368

Registro: MG0000192283D MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro Nacional: 0000067953-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº: 20

Complemento: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Contrato: 94/2023 - GOINFRA Celebrado em: 21/09/2023

Valor: R$ 5.577.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-020, GO-139, GO-210, GO-309, GO-330, GO-503, GO-504 Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Data de Início: 04/12/2023 Previsão de término: 03/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

468,53 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Restauração, melhorias e manutenção de Rodovias - Região Sudeste - Lote01 - Condição da
superfície do pavimento e acostamentos (IRI, deflectometria, LVC); Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto - IP 07) e Estudos de Travessias
Urbanas.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8830C
Impresso em: 13/09/2024 às 08:35:50 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais

1781



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243316714

INICIAL
EQUIPE à MG20243122828

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local                                                          data

RAFAELA DA SILVA CRUZ - CPF: 015.770.276-63

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA - CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/09/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605664691

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8830C
Impresso em: 13/09/2024 às 08:35:51 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243316714

INICIAL
EQUIPE à MG20243122828

1. Responsável Técnico

RAFAELA DA SILVA CRUZ

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 1414350368

Registro: MG0000192283D MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro Nacional: 0000067953-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº: 20

Complemento: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Contrato: 94/2023 - GOINFRA Celebrado em: 21/09/2023

Valor: R$ 5.577.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-020, GO-139, GO-210, GO-309, GO-330, GO-503, GO-504 Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Data de Início: 04/12/2023 Previsão de término: 03/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

468,53 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projetos Executivos de Engenharia de Restauração, melhorias e manutenção de Rodovias - Região Sudeste - Lote01 - Condição da
superfície do pavimento e acostamentos (IRI, deflectometria, LVC); Estudos Geotécnicos (Instrução de Projeto - IP 07) e Estudos de Travessias
Urbanas.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8830C
Impresso em: 13/09/2024 às 08:35:50 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20243316714

INICIAL
EQUIPE à MG20243122828

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local                                                          data

RAFAELA DA SILVA CRUZ - CPF: 015.770.276-63

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA - CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/09/2024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 8605664691

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8830C
Impresso em: 13/09/2024 às 08:35:51 por: , ip: 177.39.10.238

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253979077

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à

MG20243122828
EQUIPE - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1404964738

Registro: 0400000010640MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro Nacional: 0000067953-MG

2. Dados do Contrato

Contratante: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº: 20

Complemento: Bairro: CONJUNTO CAIÇARA

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Contrato: 94/2023 - GOINFRA Celebrado em: 21/09/2023

Valor: R$ 5.577.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA GO-020, GO-139, GO-210, GO-309, GO-330, GO-503, GO-504 Nº: S/N

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74775013

Data de Início: 04/12/2023 Previsão de término: 03/12/2025 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: INFRAESTRUTURA 

Proprietário: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

458,53 km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto de Drenagem, Projeto de Pavimentação , Projeto de Sinalização, Projeto de Obras Complementares, Componente Sócio - Ambiental e
Orçamento e Planejamento.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto
n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-MG,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é
necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever
legal.  

7. Entidade de Classe

SENGE-MG - Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ybYdc
Impresso em: 16/06/2025 às 14:17:12 por: , ip: 177.55.229.184

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20253979077

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à

MG20243122828
EQUIPE - ART PRINCIPAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

Local data

PAULO ROMEU ASSUNCAO GONTIJO - CPF: 108.825.026-20

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA - CNPJ:
03.520.933/0001-06

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 27/05/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ybYdc
Impresso em: 16/06/2025 às 14:17:12 por: , ip: 177.55.229.184

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 0800 031 2732 Fax: 
CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Minas Gerais
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8 – TERMO DE ENCERRAMENTO 
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O presente volume denominado Volume 1 – Relatório do Projeto possui 1788 (Hum mil 
setecentas e oitenta e oito) páginas numeradas em ordem sequencial crescente, inclusive esta. 

 

 

 

 

                       
 

 
 
 

Belo Horizonte, Novembro/2025 

 

 

 

 

 

 

Paulo Romeu Assunção Gontijo 
Coordenador 
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