



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Data:

15/05/2026

Resumo do Orçamento

Setor Responsável:

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento:

: 202600036008485-1/2026

Descrição:

: ORÇAMENTO DA LIGAÇÃO VIÁRIA AVENIDA COPACABANA - APARECIDA DE GOIÂNIA

Tabelas:

ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAÇÃO - T32

Extensão:

: 3,84 Km

RESUMO DO ORÇAMENTO

PROCESSO	DESCRIÇÃO	BDI APLICADO	TOTAL
: 202600036008485-1/2026	TERRAPLANAGEM	27,21%	R\$ 1.758.416,18
: 202600036008485-1/2026	PAVIMENTAÇÃO	27,21%	R\$ 11.263.322,63
: 202600036008485-1/2026	DRENAGEM	27,21%	R\$ 1.499.804,78
: 202600036008485-1/2026	OBRAS DE ARTE CORRENTES	27,21%	R\$ 78.523,63
: 202600036008485-1/2026	SINALIZAÇÃO	27,21%	R\$ 368.749,68
: 202600036008485-1/2026	OBRAS COMPLEMENTARES	27,21%	R\$ 1.773.394,42
: 202600036008485-1/2026	OBRA DE ARTE ESPECIAL	27,21%	R\$ 4.325.287,55
: 202600036008485-1/2026	ADMINISTRAÇÃO	27,21%	R\$ 1.260.285,78
: 202600036008485-1/2026	CANTEIRO	27,21%	R\$ 908.812,05
: 202600036008485-1/2026	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	27,21%	R\$ 29.327,44
TOTAL GERAL:			R\$ 23.265.924,14