CONSTRUTORA

SANSIL

A AGENCIA GOIANA
A/C da Comissdo Permanente de LicitacGes.

EDITAL N.2 095/2026
Contratacao n.2 120536,
Processo n® 202600005018246
OBJETO DA CONTRATACAO : Contratac3o de empresa especializada para a execucdo de servicos de
conservacado preventiva de pavimentos asfalticos, a seremprestados nos municipios que compde 0
Lote 107 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Campinorte, Santa Isabel, Santo
Antbnio de Goias eTerezdpolis de Goids) - GMM.

DE INFRAESTRUTURA

E TRANSPORTES

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social

Construtora Sansil Ltda

Endereco completo

Estrada Santa Branca, S/N, Km 01, Zona Rural, CEP: 75.175.000, em Terezépolis

de Goias
CNPJ 04.942.273/0001-06.  NIRE 52201872857.
Ins. Estadual 10.478.181-5. Ins. Municipal | 132600042
Inicio das Atividades | 01 de marc¢o de 2002. | Contato engsansil@gmail.com

Dados dos socios

Naihara Silva Santos — CPF: 012.439.991-60.
Claudio Silva Santos — CPF: 012.439.851-73.

Dados Bancarios

Ag.: 1842, C/C: 665-9, Caixa Econbmica Federal (104);

Responsavel Legal

Naihara Silva Santos, CPF: 012.439.991-60, RG: 5338121 SSPGO, divorciada,
empresaria, residente na Rua 54, qd. B-06, Its.12/15, Apart. 1802, Condominio
Residencial Visage Actuelle, Jd. Goids, Goiania-GO, Cep: 74.810-220.

Responsdvel Técnico

Claudio Evangelista dos Santos, Crea: 20561/D-GO

Prezado(s) Senhor(es)

A empresa GONSTRUTORASANSILLTDA, situada na Estrada Santa Branca, S/N, Km 01,
Zona Rural, CEP: 75.175.000, em Terezopolis de Goias, inscrita no CNPJ/MF 04.942.273/0001-06,
por intermédio de seu representante legal NdharaS\aSantos inscrito no RG sob o0 n.25338121
SSPGOe no CPF n?.012439.991:60, apresento proposta de preco para execucdo do objeto da
licitagdo acima mencionada.

O valor que ora ofertamos, abrangendo a execucdo total dos servicos, é de
R$5.068.456,76 (SCinco Milhdes e Sessenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e
Setenta e Seis Centavos).sendo desconto de 16,00%

a) o prazo de validade da proposta é de no minimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua apresentacdo e excluidos os prazos recursais previstos na legislacdo em vigor.

b) nas taxas apresentadas consideram-se incluidas todas as despesas, inclusive as de escritério,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mao-de-obra e materiais, prestacao de
garantia e assisténcia técnica, materiais, maquinas e equipamentos necessarios, tributos,
encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessdrias e necessarias ndo especificadas
neste edital, relativas ao objeto desta licitacdo, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer altera¢ao dos mesmos, sob alega¢ao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

CNPJ: 04.942.273/0001-06; 1.E: 10.478.181-5; 1.M.: 132600042; CREA: 9026/RF; NIRE: 52201872857,
Contato: (62) 98525-4689 e engsansil@gmail.com; Endereco: Estrada Santa Branca, km 01, Zona Rural,
CEP: 75.175.000, Terezdpolis de Goias, Goias.
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c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os servigos para os quais apresentamos
nossa proposta.

d) a execucdo sera de acordo com o especificado no Edital, Projeto Basico e anexos.
Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigéncias estipuladas no Edital.

NAIHARA SILVA Assinado de forma digital por
SANTOS:012439997 NaHarAsLvA

SANTOS:01243999160
60 Dados: 2026.07.08 16:03:58 -03'00

Naihara Silva Santos — Sécia Administradora
CPF:012.439.991-60 — RG: 5338121 SSPGO

Teresépolis de Goids, 08 de julho de 2026.

CNPJ: 04.942.273/0001-06; I.E: 10.478.181-5; I.M.: 132600042; CREA: 9026/RF; NIRE: 52201872857;
Contato: (62) 98525-4689 e engsansil@gmail.com; Endereco: Estrada Santa Branca, km 01, Zona Rural,
CEP: 75.175.000, Terezdpolis de Goias, Goias.
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ORGAMENTO LOTE 107- PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2026

”
GOIAS
Em movimento

Il MuNicirios Il

MUNICIPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2
MOBILlZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 189.548,34 | RS 5,98
PAVHVIENTACAO RS 1.249.218,13 | RS 39,45
CAMPINORTE . .
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 26.971,24 | RS 0,85
TOTAL GERAL RS 1.465.737,71 | RS 46,28
MOBILlZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 146.498,54 | RS 5,76
PAVHVIENTACAO RS 1.331.499,38 | RS 52,40
SANTA ISABEL . .
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 51.942,21 | RS 2,04
TOTAL GERAL RS 1.529.940,13 | RS 60,20
MOBILlZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.009,40 | RS 7,03
A < PAVHVIENTACAO RS 880.047,77 | RS 50,31
SANTO ANTONIO DE GOIAS . .
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 35.379,30 | RS 2,02
TOTAL GERAL RS 1.038.436,47 | RS 59,36
MOBILlZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.009,40 | RS 3,37
TEREZOPOLIS DE GOIAS PAVIMENTACAO RS 1.842.453,79 | RS 50,57
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 34.299,59 RS 0,94
TOTAL GERAL RS 1.999.762,78 | RS 54,88
[roTaL GeraL | RS 6.033.877,09

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 107

ITEM SERVICOS TOTAL

, PINORTE RS 1.465.737,71
24,29%

5 SANTA ISABEL RS 1.529.990,3
25,36%

3 SANTO ANTONIO DE GOIAS RS 1.038.436,47
17,21%

4 TEREZOPOLIS DE GOIAS  |-R® 1.999.762.78
33,14%

RS 6.033.877,09
TOTAL GERAL 100,00%




ROGRAMA GO EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2026

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 107

1° més 2° més 3° més 4° més 5° més
ITEM MUNICiPIOS SERVICOS TOTAIS + +
¢ 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias
24,29% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
1 CAMPINORTE SERVIGOS COMPLEMENTARES —
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.465.737,71 | R$ 366.434,43 ;| RS 366.434,43 439.721,31 } 293.147,54 ; R$ - iR$ - iR$ - iR$ - iR$ - iR$ -
25,36% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
2 SANTA ISABEL  iSERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.529.940,13 | R$ 382.485,03 382.485,03 458.982,04 305.988,03 i R$ - i R$ - i R$ - iR$ - i R$ -
17,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTAGAO
3 SANTO ANTONIO
DE GOIAS SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.038.436,47 | RS - i R$ - i R$ - i R$ - 259.609,12 259.609,12 | 311.530,94 | 207.687,29 |
33,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% H 25,00% H 25,00% H 3000%
PAVIMENTAGAO
4 TEREZOPOLIS DE ;SERVIGOS COMPLEMENTARES
GOIAS
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.999.762,78 | R$ - i R$ - iR$ - i R$ - iR$ - i R$ - 499.940,70 499.940,70 599.928,83 399.952,56
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 6,07% 12,11% 13,63% 12,47% 9,37% 4,30% 13,45% 11,73% 9,94% 6,63%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 6,07% 18,48% 32,11% 44,58% 53,95% 58,25% 71,70% 83,43% 93,37% 100,00%
VALOR SIMPLES RS 366.434,43 ;| R$ 748.919,46 | R$ 822.206,35 ;| R$ 752.129,58 | R$ 565.597,14 : R$ 259.609,12 ; R$ 811.471,64 ; R$ 707.627,99 ; R$ 509.928,83 ; R$ 399.952,56
VALOR ACUMULADO R$ 6.033.877,09 | R$  366.434,43 : R$ 1.115.353,89 : R$ 1.937.560,23 : R$ 2.689.689,81 : R$ 3.255.286,96 : R$ 3.514.896,08 : R$ 4.326.367,71 : R$ 5.033.99570 : R$ 5.633.924,53 : R$ 6.033.877,09
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