

## **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 03/2020 LOTES 01, 02, 04 E 05.**

Às 10:07 horas do dia 31 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, homologa os Lotes 1, 2 e 5 e homologa e adjudica o Lote 4, todos referentes ao Processo 202000036002363, **Pregão nº 03/2020**.

### **RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO**

Lote: **LOTE 01**

Valor Estimado: 22.501.833,73

Aceito para: **SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA**

Valor Total: **R\$ 13.329.900,00**

Lote: **LOTE 02**

Valor Estimado: 24.804.547,03

Aceito para: **SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA**

Valor Total: **R\$ 15.479.966,57**

Lote: **LOTE 04**

Valor Estimado: 21.794.980,25

Aceito para: **SITRAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA**

Valor Total: **R\$ 14.895.000,00**

Lote: **LOTE 05**

Valor Estimado: 26.664.193,12

Aceito para: **SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA**

Valor Total: **R\$ 16.259.000,00**

Pedro Henrique Ramos Sales  
Presidente

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, aos 31 dias do mês de julho de 2020.

Victor Azevedo Rodrigues	017.266.981-22	02/09/2010	02/09/2013	02/09/2016	02/09/2019	3
Wallysson Borges Balsanof	006.115.021-51	04/10/2010	04/10/2013	06/10/2016	06/10/2019	3
Wesley Costa	533.748.601-25	15/12/2010	15/12/2013	15/12/2016	17/12/2019	3

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.  
PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Goiânia, 31 de julho de 2020.

**Sofia Bezerra Coelho da Rocha Lima**  
Presidente

Protocolo 191607

## Agência Estadual de Turismo – GOIÁS TURISMO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº  
03/2019.

**Espécie:** Prestação de Serviços.

**Contratante:** GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE  
TURISMO DO ESTADO DE GOIÁS, CNPJ Nº 03.549.463/0001-03.

**Contratada:** TIM S.A, CNPJ nº 02.421.421/0001-11.

**Objeto:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2019,  
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  
EM TELEFONIA PARA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP COM  
DISPONIBILIDADE NA ÁREA DE REGISTRO 61, 62 E 64 PARA  
SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LOCAL (VC1), LIGAÇÕES DE LONGA  
DISTÂNCIA (VC2 E VC3), SERVIÇO DE SMS, CONFORME  
O QUANTITATIVO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
RELACIONADAS.

**Fundamentação Legal:** Lei Federal nº. 8.666, de 23 de junho de  
1993, Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, e demais  
normas regulamentares aplicáveis à espécie.

**Processo nº:** 201900027000144.

**Data da Assinatura:** 27/07/2020 e 31/07/2020.

**Vigência:** 29/07/2020 até 29/07/2021.

**Valor:** R\$11.071,20 (onze mil, setenta e um reais e vinte centavos)

**Assinaturas:**

**Pela Contratante:** FABRÍCIO BORGES AMARAL, Presidente da  
Contratante.

**Pela Contratada:** ANDRÉ BRANDOLISE FORESTO, Representante  
Contratada.

Protocolo 191535

## Agência Goiana de Defesa Agropecuária – AGRODEFESA

AGRODEFESA 1.PROCESSO Nº 201800066002068;  
2.MODALIDADE: Dispensa de Licitação; 3.IDENTIFICAÇÃO  
DO TERMO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018;  
4.OBJETO: Alterar as cláusulas segunda, terceira, quinta e décima  
primeira do contrato originário; 5.VALOR: O valor do aluguel mensal  
previsto na Cláusula Terceira do Contrato Originário fica alterado  
para R\$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), mensais;  
6.PARTES: AGRODEFESA ,CNPJ: 06.064.227/0001-87, como  
locatária e a Sr. Manuel Messias Barbosa, CPF: 280.734.871-  
87 , como locador; 7.VIGÊNCIA: O prazo de vigência previsto na  
Cláusula Segunda do Contrato Originário, fica prorrogado em  
mais 12 (doze) meses, com início em 26/04/2020 e término em  
26/04/2021, nos termos do art. 57, II da Lei nº 8.666/93; 8.DOTAÇÃO  
ORÇAMENTARIA: 2020.32.61.20.609.1035.2121.03, Natureza  
da Despesa: 3.3.90.36.05, Fonte 100; Elemento de Despesa:  
36,conforme Nota de Empenho nº074, de 05/05/2020 no valor de R\$  
6.116,83 (seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos)  
e nos exercícios seguintes em dotações orçamentárias próprias;  
9.DATA DA ASSINATURA: 24/04/2020 10.NORMA LEGAL: Lei  
Federal nº. 8.666/93 e da Lei Estadual nº. 17.928/12.

Protocolo 191524

## Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**TERMO ADITIVO N.º 103/2020-PR-PROSET.** SEGUNDO  
ADITAMENTO DO CONTRATO N.º 056/2018-PR-NEJUR,  
REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO  
DAS OBRAS DO PROGRAMA RODOVIA CONSTRUÇÃO  
(PROPÆ/BNDES). **CONTRATANTE:** AGÊNCIA GOIANA DE IN-  
FRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA. **CONTRATADA:**  
RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. **OBJETO:** prorrogar  
o prazo de vigência do Contrato n.º 056/2018-PR-NEJUR por 154  
(cento e cinquenta e quatro) dias e prorrogar o prazo de execução  
da obra por 55 (cinquenta e cinco) dias, com observância do NOVO  
cronograma físico-financeiro, com fulcro no art. 57, § 1º, inciso II, da  
Lei Federal n.º 8.666/93. **PROCESSO (SEI) N.º 201800036002158.**

Protocolo 191656

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 03/2020 LOTES 01, 02, 04 E 05.

Às 10:07 horas do dia 31 de julho de 2020, após  
constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade  
competente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte,  
homologa os Lotes 1, 2 e 5 e homologa e adjudica o Lote 4, todos  
referentes ao Processo 202000036002363, **Pregão nº 03/2020.**

### RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Lote: **LOTE 01**

Valor Estimado: 22.501.833,73

Aceito para: **SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE  
RODOVIAS LTDA**

Valor Total: **R\$ 13.329.900,00**

Lote: **LOTE 02**

Valor Estimado: 24.804.547,03

Aceito para: **SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE  
RODOVIAS LTDA**

Valor Total: **R\$ 15.479.966,57**

Lote: **LOTE 04**

Valor Estimado: 21.794.980,25

Aceito para: **SITRAN COMERCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA  
LTDA**

Valor Total: **R\$ 14.895.000,00**

Lote: **LOTE 05**

Valor Estimado: 26.664.193,12

Aceito para: **SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE  
RODOVIAS LTDA**

Valor Total: **R\$ 16.259.000,00**

Pedro Henrique Ramos Sales  
Presidente

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE  
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, aos 31 dias do  
mês de julho de 2020.

Protocolo 191534