



ENGENHARIA

BANDEIRANTES

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Concorrência Nº 09/2023-GOINFRA – LOTE 01 e 02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS: GO-070, TRECHO: GOIÁS - ITAPIRAPUÃ, COM 58,6 KM DE EXTENSÃO (LOTE 01); GO-070, TRECHO: ITAPIRAPUÃ - MATRINCHÃ, COM 55,54 KM DE EXTENSÃO (LOTE 02); E GO518, TRECHO ENTR. GO-324 - CÔRREGO DO OURO, COM EXTENSÃO DE 17,84 KM (LOTE 03), NUM TOTAL DE 131,98 KM, NESTE ESTADO.

PROPONENTE:

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA



ENGENHARIA

BANDEIRANTES

Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, SP-215, km
148,900m, Parque Tecnológico, São Carlos – SP.

CEP: 13560-970

Fone: (16) 3375-9700

e-mail: josecarlos@grupobandeirantes.com.br



**01 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

São Carlos, 14 de junho de 2023.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: Edital Concorrência nº 09/2023 - GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

4. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

04.01 – Declaração

04.02 – DA HABILITAÇÃO JURIDICA

04.02.01 – Cédula de Identidade dos Representantes Legais

04.02.02 – Contrato Social

Procuração

04.02.05 – Procuração do Representante

04.03 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

04.03.01 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

04.03.02 – Prova de Inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual

04.03.03 – Prova de Regularidade com a Fazenda:

- Federal

- Estadual

- Municipal

04.03.03.01 – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual de Goiás

04.03.04 – Prova de Regularidade:

- ao INSS (Vide Item “04.03.3 - Fazenda Federal)

- ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

04.03.05 – Prova de Regularidade de Inexistência de Débitos Perante a Justiça do Trabalho.

04.04 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

04.04.01 – Inscrição junto ao CREA/SP da Pessoa Jurídica e Responsáveis Técnicos

04.04.02 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional

04.04.03 – Declaração de Indicação de Responsável Técnico Detentor dos Atestados.

04.04.04 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional

(Vide Item 04.04.02 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional)

04.04.05.02 – Declaração por Não Realização da Visita Técnica



**04.05 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA**

04.05.01 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Certidão da Corregedoria

04.05.02 – Comprovação de Patrimônio Líquido

04.05.03 – Balanço Patrimonial (SPED)

04.06 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

04.06.01- Declaração;


04.07 – ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

04.07.01- Declaração de Cumprimento

TERMO DE ENCERRAMENTO

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do SRº FABIO JOSE LABRONICI FARINA, CREA nº 5060057549, Órgão Expedidor SSP-SP, Rua Lupércio de Camargo, nº 52 – Ap.11, CEP.01.409-020, São Paulo - SP, (11) 94177-3118, e-mail: licitacoes@grupobandeirantes.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

São Carlos, 14 de junho de 2023


ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
Abel Terruggi Leopoldino
Diretor Administrativo e Financeiro
RG nº 12.893.486-0 | CPF nº 046.141.298-54






04.02 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

04.02.01 – Cédula de Identidade dos Representantes Legais

04.02.02 – Contrato Social

Procuração





REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

03 JAN. 2022

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salote Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumento de Autenticação: R\$ 3,92 (seios rec. por verba)



Lucas Biason
Escrevente Autorizado

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
020.003.038-89

Nome
JOÃO LEOPOLDINO NETO

Nascimento
02/04/1959

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
3335.1252.16BF.324C

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço

www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:47:17 do dia 02/07/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.


03 JAN. 2022

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salote Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumento de Autenticação: R\$ 3,92 (seios rec. por verba)



Lucas Biason
Escrevente Autorizado





REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2011

AUTENTICAÇÃO


AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 JAN 2023

☒ Carmen Suzi Cordeiro Destro - Oficial
☒ Selma Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituto
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por verba)



Lucas Biason
Escrevente Autorizado



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2011

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 JAN 2023

☒ Carmen Suzi Cordeiro Destro - Oficial
☒ Selma Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituto
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por verba)



Lucas Biason
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
PARLAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
AUTORIDADE NACIONAL DE TRIBUTAÇÃO

NOME
MARIA JOSE PADILHA LEOPOLDINO

DOL. IDENTIDADE / DOB. EMISSÃO / UF
1105677011200SP

CPF
109.081.238-84

DATA NASCIMENTO
12/09/1964

RELACÃO
CELIO SILAS PADILHA
DEOLINDA LUISA PADILHA

PROFISSÃO
ACÓ
CIV. MAR
IN

Nº REGISTRO
03409185149

VALIDADE
05/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
09/11/1984

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO CARLOS, SP

DATA EMISSÃO
06/09/2019

69135397507
SP988717720

SAO PAULO

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (18) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
servente, a qual confiarei com o original. Do que dou fé.

11 AGO. 2021

- ☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,92 (setos rec. por verbal)



valido c/ selo autenticidade
Lucas Biasoli
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8730-4

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RUA PEDRO GUMBERTON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

615-016933

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 38.020.866-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 10/DEZ/2011

NOME MARIA PAULA MAIOTTO LEOPOLDINO

FILIAÇÃO PAULO AFONSO TERRUGGI LEOPOLDINO

E ANA VALERIA FONSECA MAIOTTO LEOPOLDINO

NATURALIDADE S. CARLOS - SP DATA DE NASCIMENTO 07/DEZ/1993

DOC ORIGEM SÃO CARLOS SP

SÃO CARLOS

CN: LV.A233/FLS.0066/N.098284

CPF 318088618/84

207 Delegado Divisário de Polícia HRC-D.SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010


AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

06 JAN 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

06 JAN 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8730-4

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBERTON DAUNT
MAIOR DE 65 ANOS

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.762.725-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/DEZ/2013

NOME WALTER PAULO DE LUCA

FILIAÇÃO JOSÉ DE LUCA SOBRINHO
E IRENE MARIA RIGA DE LUCA

NATURALIDADE S. CARLOS - SP DATA DE NASCIMENTO 18/JUN/1947

BIO ORISEM SÃO CARLOS SP
1 SUBDISTRITO
CC: LV.B87 / FLS.48 / N.015921
CPF 549289158/87

207 Delegado Divisório
Roberto S. M. DO S. P. HIRGD.SSRSP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

17 JUN 2022

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,32 (selos rec. por verba)



José Guilherme Ribeiro Costa Ferreira
Escritório Autorizado

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal
Cadastro de Pessoas Físicas

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Número
549.289.158-87

Nome
WALTER PAULO DE LUCA

Nascimento
18/06/1947

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE CONTROLE
C5DC.A3E2.4A9F.F057

A autenticidade deste comprovante deverá
ser confirmada na Internet, no endereço
www.receita.fazenda.gov.br

Comprovante emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 10:37:34 do dia 02/07/2014 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

17 JUN 2022

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,32 (selos rec. por verba)



José Guilherme Ribeiro Costa Ferreira
Escritório Autorizado





REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

05 JAN. 2021

- ☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
 - ☐ Daniel Corrêa Destro - Oficial Substituto
 - ☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
- Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,72 (selos rec. por verbal)



Lucas Biazon
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBIK LUNDIN

43.473.697-1 DATA DE EMISSÃO 04/OUT/2002

NOME AUGUSTO LEOPOLDINO

PAI AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO
MÃE MARIA JOSE PADILHA LEOPOLDINO

LOCAL DE NASCIMENTO S. CARLOS - SP DATA DE NASCIMENTO 14/OUT/1988

ENDEREÇO SAO CARLOS SP
SAO CARLOS
CN: EV. 214A/FLS. 114 / N. 086893

ASSINATURA DO DETENTOR

11/09/2003

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBIK LUNDIN

1074-4

Augusto Leopoldino

CARTÃO DE IDENTIDADE

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 JAN 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Válido até selo autenticado



Lucas Biason
Escrevente Autorizado



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 JAN 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Válido até selo autenticado



Lucas Biason
Escrevente Autorizado




[illegible]

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
autenticação, a qual confere com o original. Do que dou fé.
17 JUN. 2022
Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
Salate Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Documentos da Autenticação: R\$ 4,32 (seios rec. por verba)

Substância
(c. por verba)





ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.

CNPJ: 59.598.029/0001-60
NIRE: 35.201.011.645

SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Por este Instrumento Particular as partes:

- 1) - **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 02/04/1959, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.351.200-2 - SSP-SP e CPF/MF nº 020.003.038-89, registrado no CREA/SP sob nº 0601218165, residente e domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 235 - Bairro Parque Sabará - CEP 13.567-650, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo;
- 2) - **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 16/02/1962, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.893.436-0 - SSP-SP e do CPF/MF nº 046.141.298-54, residente e domiciliado na Alameda das Ameixeiras, nº 57, Parque Faber I - CEP: 13.561-358, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo;
- 3) - **MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO**, brasileira, viúva, natural de São Carlos-SP, nascida em 12/09/1964, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 11.066.770 - SSP-SP e do CPF/MF nº 109.081.238-84, residente e domiciliada na Alameda Mariana, nº 11 - Parque Sabará - CEP 13567-680, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo;
- 4) - **MARIA PAULA MAIOTTO LEOPOLDINO**, brasileira, solteira, natural de São Carlos-SP, nascida em 07/12/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 38.020.866-0 - SSP-SP e do CPF/MF nº 318.088.618-84, residente e domiciliada na Rua Passeio das Palmeiras, 555 - BL 1 - Apto. 131 - Parque Faber Castell I - CEP 13561-353, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo, neste ato representada por seu procurador **Abel Terruggi Leopoldino**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 16/02/1962, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR 2023
☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salote Ap. Paschealon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos de Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Assis Gonçalves
Mário Antônio



12.893.436-0 - SSP-SP e do CPF/MF nº 046.141.298-54, residente e domiciliado na Rua Itacolomi, nº 625, Apto.141 - Bairro Higienópolis - CEP 01239-020, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo;

- 5) - **WALTER PAULO DE LUCA**, brasileiro, casado em regime da comunhão universal de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 18/06/1947, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.762.725-9 - SSP-SP e do CPF/MF nº 549.289.158-87, registrado no CREA/SP sob nº 0600407201, residente e domiciliado na Rua Maestro João Seppe, nº 300 - Bairro Jardim Paraíso - CEP 13561-180, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo.
- 6) - **AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 12/06/1985, engenheiro agrônomo, portador da Carteira de Identidade RG nº 35.137.441-3 - SSP-SP e do CPF/MF nº 322.729.998-40, registrado no CREA/SP sob nº 5063049112, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 655 - Vila Operária - CEP 78635-000, na cidade de Água Boa, estado do Mato Grosso, neste ato representado por sua procuradora **MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO**, brasileira, viúva, natural de São Carlos-SP, nascida em 12/09/1964, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 11.066.770 - SSP-SP e do CPF/MF nº 109.081.238-84, residente e domiciliada na Alameda Mariana, nº 11 - Parque Sabará - CEP 13567-680 - nesta cidade São Carlos - SP;
- 7) - **AUGUSTO LEOPOLDINO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 14/10/1988, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 43.473.697-1 - SSP-SP e do CPF/MF nº 358.946.988-98, residente e domiciliado na Rua Alameda São João Del Rey, nº 17 - Bairro Parque Sabará - CEP 13567-660, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo, neste ato representada por sua procuradora **MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO**, brasileira, viúva, natural de São Carlos-SP, nascida em 12/09/1964, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 11.066.770 - SSP-SP e do CPF/MF nº 109.081.238-84, residente e domiciliada na Alameda Mariana, nº 11 - Parque Sabará - CEP 13567-680 - nesta cidade São Carlos - SP;
- 8) - **ANDREA LEOPOLDINO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos - SP, nascida em 19/09/1990, internacionalista e economista, portadora da Carteira de Identidade RG nº 46.376.382-8 - SSP-SP e do CPF/MF nº 358.947.068-23, residente e domiciliada na Alameda Mariana, nº 11 - Parque Sabará - CEP 13567-680, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo, neste ato representada por sua procuradora **MARIA JOSÉ PADILHA**

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☒ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos de Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por verba)



Estreleira Mariana
Gisele de Assis Gonçalves



LEOPOLDINO, brasileira, viúva, natural de São Carlos-SP, nascida em 12/09/1964, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 11.066.770 - SSP-SP e do CPF/MF nº 109.081.238-84, residente e domiciliada na Alameda Mariana, nº 11 - Parque Sabará - CEP 13567-680 - nesta cidade São Carlos - SP;

ÚNICOS sócios da sociedade denominada **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.**, com endereço na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) - Km 148 + 900 metros, s/nº - Parque Tecnológico - CEP 13573-600, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, **tendo como endereço para correspondência: Caixa Postal nº 94 - CEP 13560-970 - Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0001-60 e com o Contrato Social inicial arquivado na JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº 35.201.011.645, em data de 14/08/1957, e **última alteração contratual** datada de 22/08/2022, arquivada na JUCESP em data de 19/09/2022 sob nº 2.239.435/22-7, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social conforme segue:

1 - Resolvem alterar o endereço da Filial nº 6, da Cidade de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Quinze de novembro, S/N Setor Central, CEP: 76.250-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0008-36 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul - JUCEMS SOB Nº 54 9 0033923-8 para Rua João Nunes, 680 Centro CEP: 79.910-000 na cidade de Antonio João, Estado do Mato Grosso do Sul.

Em decorrência da alteração acima, o Contrato Social passa a vigorar com a seguinte nova redação **CONSOLIDADA**, que já inclui as deliberações acima e outras julgadas necessárias.

CLÁUSULA PRIMEIRA **DA SEDE, OBJETO SOCIAL E DO PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

A Sociedade tem a sua sede social e matriz estabelecida na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215) - Km 148 + 900 metros, s/nº - Parque Tecnológico - CEP 13573-600, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, **tendo como endereço para correspondência: Caixa Postal nº 94 - CEP 13560-970 - Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0001-60 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob **NIRE 35.201.011.645**, possuindo as seguintes filiais:

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Suell Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Gisele de Assis Gonçalves
Formadora Autenticação



- a) Filial nº 2, denominada com a expressão fantasia PEDREIRAS BANDEIRANTES, estabelecida no Sítio Capão Preto, localizado Estrada Municipal Guilherme Scatena, na área denominada 29 (vinte e nove), s/nº - Zona Rural - CEP 13.566-434 na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, tendo como endereço para correspondência: Caixa Postal nº 94 - CEP 13560-970 - Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0004-02 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.902.160.647;
- b) Filial nº 3, estabelecida na cidade de Regente Feijó, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 553,5, s/nº - Distrito Industrial, CEP 19570-000 inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0005-93 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.903.322.781;
- c) Filial nº 4, estabelecida na cidade de Água Boa, Estado de Mato Grosso, na Rua 10, nº 100 - Sala 1 - Centro, CEP. 78635-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0006-74 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT sob nº 51.900.385.431;
- d) Filial nº 5, estabelecida na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Cotovia, nº 29, Quadra 09, Lote 01, Sala 01 - Bairro Santa Genoveva - CEP 74670-700, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0007-55 e na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob nº 52.900.691.509.
- e) Filial nº 6, na Rua João Nunes, 680 Centro CEP: 79.910-000 na cidade de Antonio João, Estado do Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.598.029/0008-36 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul - JUCEMS SOB Nº 54 9 0033923-8.

§ 1º - A MATRIZ tem como ramo de atividade: Construções e recuperações de Rodovias e Ferrovias, Obras de Urbanização - Ruas, praças e calçadas, Comércio de Pavimentação Asfáltica, Comércio e Industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas, Obras e Construções Cíveis em geral, locação de máquinas e equipamentos, Incorporação, comercialização, administração de bens imóveis e Exploração de jazidas minerais no território nacional, Extração, Britagem e Comércio de pedras utilizadas em Construção Civil, atividade de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados e transporte rodoviário de produtos perigosos.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Suell Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Válido c/ selo autenticidade



Gisele de Assis Gonçalves
Escrevente Autorizada



§ 2º – A Filial nº 2 tem como ramo de atividade: Exploração de jazidas minerais no território nacional, Extração, Britagem e Comércio de pedras utilizadas em Construção Civil, Construções de Rodovias e Ferrovias, Obras de Urbanização – Ruas, praças e calçadas, Construções Cíveis em geral, Comércio de Pavimentação Asfáltica, Comércio e Industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas e beneficiamento do basalto destinado para a agricultura como remineralizador de solo, atividade de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados e transporte rodoviário de produtos perigosos.

§ 3º – As Filiais nºs 3, 4, e 6 tem como ramo de atividade: Construções e recuperações de Rodovias e Ferrovias, Obras de Urbanização – Ruas, praças e calçadas, Comércio e Industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas e Obras e Construções Cíveis e locação de máquinas e equipamentos, atividade de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados e transporte rodoviário de produtos perigosos.

§ 4º – A filial nº 5 tem como ramo de atividade: Construções e recuperações de Rodovias e Ferrovias, Obras de Urbanização – Ruas, praças e calçadas, Comércio e Industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas e Obras e Construções Cíveis e locação de máquinas e equipamentos.

§ 5º – A presente sociedade tem o prazo de duração indeterminado.

§ 6º – A Sociedade poderá abrir, manter e encerrar filiais em todo o território nacional, por deliberação dos Sócios, obedecendo às disposições legais vigentes;

§ 7º – A sociedade poderá participar em outras sociedades como sócia ou acionista;

CLÁUSULA SEGUNDA

DA DENOMINAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E USO DA FIRMA SOCIAL

A sociedade gira sob a denominação social de **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.**, regida pela Lei nº 10.406/2002, nos artigos concernentes às sociedades limitadas, cuja **administração** será exercida pelos sócios **JOÃO LEOPOLDINO NETO, ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO e MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO**, que dividirão entre si, as atribuições de cada qual, ficando investidos dos mais amplos e gerais poderes para administrar e representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros em geral e todas e quaisquer

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Suell Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Gisele de Assis Gonçalves
Escritório de Autenticação



repartições e autoridades federais, estaduais e municipais. Os sócios **JOÃO LEOPOLDINO NETO** e **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO** assinarão isoladamente sem quaisquer restrições de mandato, inclusive em operações que não estejam contidas no objeto social, especialmente quanto às operações imobiliárias, tais como venda, compra, troca, permuta, doação, dação em pagamento e demais operações relativas aos imóveis da sociedade. Os sócios **WALTER PAULO DE LUCA**, **MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO** e **AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO**, assinarão sempre em conjunto com um dos dois sócios, **JOÃO LEOPOLDINO NETO** ou **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO**. São expressamente vedados e serão nulos de pleno direito os atos de quaisquer sócios em negócios alheios e estranhos aos objetos sociais.

§ Primeiro - A gerência técnica será exercida em conjunto ou isoladamente pelos sócios **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos-SP, nascido em 02/04/1959, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.351.200-2 - SSP-SP e CPF/MF nº 020.003.038-89, registrado no CREA/SP sob nº 0601218165, residente e domiciliado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 235 - Bairro Parque Sabará - CEP 13.567-650, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo, **WALTER PAULO DE LUCA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CI RG nº 3.762.725-9 - SSP-SP e do CPF/MF sob nº 549.289.158-87, registrado no CREA/SP sob nº 0600407201, residente e domiciliado à Rua João Seppe, nº 300 - Jardim Betânia - CEP 13561-180, na cidade de São Carlos - Estado de São Paulo e **AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da CI RG nº 35.137.441-3 - SSP-SP e do CPF/MF sob nº 322.729.998-40, registrado no CREA/SP sob nº 5063049112, residente e domiciliado na Rua Dez, nº 655 - Vila Operária - CEP 78635-000, na cidade de Água Boa, Estado do Mato Grosso.

§ Segundo - A Sociedade possui 04(quatro) diretorias executivas, formada por não sócios, que podem receber pró-labore e composta por: 01(uma) Diretora de Recursos Humanos, a Dra. Giovana Motta Leopoldino Mott, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos - SP, nascida em 31/12/1988, psicóloga, portadora da Carteira de Identidade RG nº 45.950.185-9 - SSP-SP e do CPF/MF nº 365.155.148-24, residente e domiciliada na Av. Miguel Damha, 1400 - Casa 050 - Bairro Residencial Damha II - CEP 13565-251, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo; 01(um) Diretor de Planejamento, Sr. Henrique Collin Leopoldino, brasileiro, casado, natural de São Carlos - SP, nascido em 02/03/1990, engenheiro civil, registrado no CREA/SP sob nº 5069778300, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.378.361-X - SSP-SP e do CPF/MF nº 382.157.198-56, residente e domiciliado na Itacolomi, nº 625 - Apto.141 - Bairro Higienópolis - CEP: 01239-020, na cidade de São Paulo - Estado de São Paulo; 01(uma) Diretora de Empreendimentos, Sra. Bianca Collin Leopoldino,

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêas Destro - Oficial
☐ Salato Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,83 (selos rec. por verba)



Gisele de Assis Gonçalves
Escrevente Autorizada



brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, natural de São Carlos – SP, nascida em 04/06/1987, engenheira agrônoma, portadora da Carteira de Identidade RG nº 43.708.335-4 – SSP-SP e do CPF/MF nº 366.076.418-30, residente e domiciliada na Itacolomi, nº 625 – Apto.141 – Bairro Higienópolis – CEP: 01239-020, na cidade de São Paulo – Estado de São Paulo; e 01(uma) Diretora Social, Sra. Neide Aparecida Terruggi Leopoldino, brasileira, viúva, natural de Santa Eudoxia – SP, nascida em 04/06/1934, professora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 2.473.557 – SSP-SP e do CPF/MF nº 743.737.578-87, residente e domiciliada na Rua XV de Novembro, nº 1379 – Parque Santa Mônica - CEP 13561-206, na cidade de São Carlos – Estado de São Paulo. Os atos praticados pelos referidos diretores, somente terão validade se assinados em conjunto com um dos sócios João Leopoldino Neto ou Abel Terruggi Leopoldino.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO CAPITAL SOCIAL E DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

- 1) - O Capital Social é de R\$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), distribuído em 140.000.000 (cento e quarenta milhões) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, e desta forma distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	Participação	Cotas	Valor
JOÃO LEOPOLDINO NETO	27,705%	38.787.000	38.787.000,00
ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO	27,705%	38.787.000	38.787.000,00
MARIA PAULA MAIOTTO LEOPOLDINO	11,885%	16.639.000	16.639.000,00
MARIA JOSÉ PADILHA LEOPOLDINO	10,000%	14.000.000	14.000.000,00
AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO	5,902%	8.262.800	8.262.800,00
AUGUSTO LEOPOLDINO	5,902%	8.262.800	8.262.800,00
ANDREA LEOPOLDINO	5,901%	8.261.400	8.261.400,00
WALTER PAULO DE LUCA	5,000%	7.000.000	7.000.000,00
TOTAL	100,000%	140.000.000	140.000.000,00

- § 1º. - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e nos termos do Artigo 1.052 da Lei nº. 10.406/2002, todos passam a responder pela integralização do Capital Social.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

- ☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalton Mariano - Cf. Substituta

Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)



Gisele de Assis Gonçalves



- § 2º. - Fica estabelecido que os aumentos e reduções de capital quando efetuados, serão de conformidade com o disposto nos Artigos nº 1.081 a 1.084 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA QUARTA REUNIÕES DOS SÓCIOS

- § 1º. - Os sócios são soberanos para decidir sobre qualquer negócio ou situação jurídica de interesse da sociedade e suas deliberações serão tomadas em reunião de sócios.
- § 2º. - As reuniões de sócios-quotistas serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante comunicação escrita aos demais sócios quotistas, podendo ser dispensada se estiverem presentes à reunião os sócios representantes da maioria do capital social, dispensando-se a formalidade de publicação de anúncio.
- § 3º. - As reuniões serão presididas por um dos sócios escolhidos dentre os presentes e secretariada por qualquer pessoa escolhida pelos sócios, que lavrará a ata da reunião e posteriormente será levado a registro no órgão competente, na hipótese de a sociedade vir a enquadrar-se na situação prevista no § 1º do Artigo 1.072 do Código Civil.
- § 4º. - Fica dispensada a reunião, quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre as matérias objeto da deliberação, nos termos do § 3º do artigo 1.072 do Código Civil.
- § 5º. - A reunião de sócios de acordo com o artigo 1.078 do Código Civil, ocorrerá ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos que estiverem presentes decidirem por escrito, acerca da matéria em pauta.
- § 6º. - Os sócios poderão constituir procuradores somente entre si, para gestão de suas atribuições inerentes à sociedade, sendo vedado nomeação de representantes e procuradores alheios ao quadro societário.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual contém com o original. Do que dou fé.

26 MAR. 2023

☐ Carmen Suell Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Passos dos Reis - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Gisele de Assis Gonçalves
Escrevente Autenticada



CLÁUSULA QUINTA
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS E PREJUÍZOS

Os lucros ou prejuízos verificados nos Balanços anuais, encerrados em 31 de dezembro de cada ano, serão divididos ou suportados em partes proporcionais ou desproporcionais à participação de cada sócio no capital social da Sociedade.

- § 1º. - O exercício social terá o início em 1º de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano quando será levantado o balanço geral e apurados resultados do exercício.
- § 2º. - O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras ficarão à disposição dos sócios na sede da sociedade, dispensada a sua publicação no Diário Oficial ou em outro jornal.
- § 3º. - Os sócios poderão participar dos lucros em proporções desiguais às respectivas participações no capital social.
- § 4º. - Os sócios se obrigam à reposição das quantias retiradas a qualquer título, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com Prejuízo do Capital.
- § 5º. - Os sócios poderão determinar o levantamento de balanços a qualquer tempo para distribuir lucros, mesmo em períodos extraordinários obedecidos as disposições legais e contratuais.
- § 6º. - Mediante deliberação da maioria do capital social da Sociedade, os sócios poderão criar partes beneficiárias como remuneração de serviços prestados a sociedade, que não poderão ultrapassar 0,1 (um décimo) dos lucros apurados, nem tampouco poderão ser convertidas em quotas da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA
DA LIQUIDAÇÃO

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
 R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
 serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Sueli Gomes Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Martins - Of. Substituta
 Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,68 (quatro reais e 68 centavos)

Valido c/ selo autenticidade



Gisele de Assis Gonçalves
 Escrevente Autorizada



A sociedade entrará em liquidação, nos casos previstos em lei, ou quando assim deliberarem os sócios detentores de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, nomeando-se, para tanto, um liquidante.

Na hipótese de liquidação da sociedade, seus bens serão destinados ao pagamento dos eventuais credores, distribuindo-se o saldo porventura existente entre os sócios, na proporção das quotas por eles possuídas.

CLÁUSULA SÉTIMA **DA RETIRADA PRÓ-LABORE**

Os sócios administradores têm direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, até o máximo permitido na legislação que regula a espécie, fixada de comum acordo.

CLÁUSULA OITAVA **DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

A exclusão de sócio da sociedade se fará na forma a seguir descrita.

§ 1º. - Caso o(s) sócio(s) representante(s) da maioria do capital social entenda(m) que um sócio esteja pondo em risco a continuidade dos negócios sociais, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, a Sociedade poderá excluí-lo, mediante alteração do contrato social formalizada em reunião especialmente convocada para esse fim, dando-se ciência ao acusado da realização da reunião, para que este compareça e exerça seu direito de defesa.

§ 2º. - A exclusão administrativa somente será determinada em reunião de sócios, especialmente convocada para esse fim, de conformidade com o parágrafo único, do artigo 1.085 do Código Civil, apurando-se os seus haveres em balanço especialmente levantado para esse fim, e, os valores apurados serão pagos em 60 (sessenta) parcelas devidamente corrigidas pelos índices oficiais então vigentes, vencendo-se a primeira em 120 (cento e vinte) dias após o balanço e os demais no mesmo dia dos meses subsequentes. Para efeito de apuração de haveres, o patrimônio da sociedade será considerado de acordo com os elementos constantes de

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalen Mariano - Of. Substituta
Emolumentos de Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Válido c/ selo autenticidade



Gisele de Assis Gonçalves
Ferreira



balanço especialmente levantado para esse fim, dispensada expressamente, qualquer avaliação, inclusive judicial.

CLÁUSULA NONA **DO CONSELHO FISCAL**

A Sociedade poderá instituir Conselho Fiscal, se assim for deliberado pelos sócios, ocasião em que, inclusive, serão nomeados seus membros, conforme Artigos nº 1.066 a 1.077 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA **DA CESSÃO DE QUOTAS**

A nenhum sócio será permitido vender, doar, transferir ou alienar sob qualquer título, parte ou a totalidade de suas quotas de capital que possuir na sociedade, a terceiros, sem antes oferecê-las aos demais sócios, que em igualdade de condições, terão preferência na aquisição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA **DO FALECIMENTO DE SÓCIOS**

No caso de falecimento de um dos sócios, havendo acordo expresso entre os herdeiros e os sócios remanescentes, poderão os mesmos ser admitidos na sociedade, no lugar do falecido, e, em caso contrário, será levantado um Balanço dentro de 30 (trinta) dias após o falecimento, apurando os haveres a que tinha direito, que serão pagos aos herdeiros ou ao seu representante legal, em 18 (dezoito) parcelas de igual valor, com vencimentos mensais e sucessivos, representado por Notas Promissórias, vencendo a 1ª (primeira) parcela, 60 (sessenta) dias após a apuração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA **DA RETIRADA DOS SÓCIOS**

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Guelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido o selo autenticidade



Gisele de Assis Gonçalves
Escritorante Autorizada



O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar aos demais, com antecedência de 30 (trinta) dias, através de carta registrada. Findo aquele prazo, será levantado um Balanço Geral e seus haveres pagos na forma da cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA **DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS**

Nos casos de divergências entre os sócios, a critério da maioria dos mesmos, elas poderão ser resolvidas perante o Poder Judiciário da Comarca de São Carlos ou a critério dos sócios que representarem a maioria do capital, poderá ser mediante um juízo arbitral, composto de 03 (três) membros, sendo 02 (dois) da escolha dos sócios e o 3º (terceiro) nomeado pelos árbitros, com a função de desempatador.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA **DOS CASOS OMISSOS**

Fica estabelecido que nos casos omissos no presente Contrato Social de Empresa Limitada, aplicar-se-á o disposto na Lei nº. 10.406/2002 no tocante às sociedades limitadas, e subsidiariamente ao disposto na Lei nº. 6.404/1976, com as alterações das Leis nºs. 9.457/1997 e 10.303/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de constituir sociedade ou exercer sua administração, que nunca foram condenados nem se encontram sujeitos aos efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

E por representar a plena vontade dos contratantes, depois de lido e achado conforme, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Sueli Correia Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalen Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)


Válido c/ selo autenticidade




Gisele de Assis Gonçalves
Escritório de Autenticação




São Carlos/ SP, 16 de fevereiro de 2023.



João Leopoldino Neto


Maria José Padilha Leopoldino


Walter Paulo de Luca


Augusto Leopoldino
p.p. Maria José Padilha Leopoldino



Abel Terruggi Leopoldino


Maria Paula Marotto Leopoldino
p.p. Abel Terruggi Leopoldino


Ayrton Salvador Leopoldino Neto
p.p. Maria José Padilha Leopoldino


Andrea Leopoldino
p.p. Maria José Padilha Leopoldino


TESTEMUNHAS:


Sérgio Ricardo M. Silva
RG 22.341.022-6 - SSP/SP


Luiz Fernando Amorim
RG: 25.671.834-9 - SSP/SP

VISTO DA ADVOGADA


Elaine Cristina da Cunha Melnick
OAB/SP 129.559
RG 18.033.570-4 - SSP/SP
CPF/MF 122.320.938-59



JUCESP

Página (13/13) de assinaturas da **SEPTUAGESIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.** levada a efeito em 16/02/2023.

13

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 MAR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,83 (seus rec. por verba)


Válido c/ selo autenticidade



Gisele de Assis Gonçalves
Escrevente Autorizada



SAO CARLOS - SP
COMARCA DE SÃO CARLOS
CARMEN SUELI CORRÊA DESTRO



025

PROCURAÇÃO PÚBLICA

PRIMEIRO TRASLADO Livro nº 94 Páginas 333/334

OUTORGANTE:

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.

PROCURADORES:

ROBERTO MOSCATELLI CENSONI
ANTONIO CESAR PINHEIRO
HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO

SAIBAM, quantos virem este público instrumento de procuração que aos onze dias do mês de abril ano de dois mil e vinte e três (11/04/2023), nesta cidade de São Carlos, neste 2º Subdistrito, Distrito da Sede desta Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sito na Rua José Benetti, nº 263, perante mim Oficial Substituta, que esta subscreve, compareceu como **OUTORGANTE: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.**, sociedade empresarial limitada, **MATRIZ:** inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0001-60, NIRE nº 35201011645, situada nesta cidade de São Carlos - SP, na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, SP 215, Km 148 mais 900 metros, Parque Tecnológico, CEP: 13573-600; **FILIAL nº 2:** inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0004-02, NIRE nº 35902160647, situada nesta cidade de São Carlos - SP, na Estrada Municipal Guilherme Scatena, na área denominada 29 (vinte e nove), s/nº, Zona Rural, CEP: 13566-434; **FILIAL nº 3:** inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0005-93, NIRE nº 35903322781, situada na cidade de Regente Feijó - SP, na Rodovia Raposo Tavares, Km. 553,5, s/nº, Distrito Industrial, CEP: 19570-000; **FILIAL nº 4:** inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0006-74, JUCEMAT nº 51.900.385.431, situada na cidade de Água Boa - MT, na Rua 10, nº 100, Sala 1, Centro, CEP: 78635-000; **FILIAL nº 5:** inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0007-55, JUCEG nº 52.900.691.509, situada na cidade de Goiânia - GO, na Rua Cotóvia, nº 29, Quadra 09, Lote 01, Sala 01, Bairro Santa Genoveva, CEP: 74670-700; e, **FILIAL nº 6:** inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0008-36, JUCEMS nº 54 9 0033923-8, situada na cidade de Antônio João - MS, na Rua João Nunes, nº 680, centro, CEP: 79910-000; com sua 71ª Alteração e Consolidação do Contrato Social datada de 16/02/2023, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP em sessão de 21/03/2023, sob o nº 113.404/23-2, cuja autenticidade foi conferida no site da JUCESP (www.jucesp.fazenda.sp.gov.br), sob nº de autenticidade 201548065; a qual juntamente com o contrato e alterações anteriores, serão arquivados em pasta própria neste Oficial sob o nº 06/23; estando neste ato devidamente representada pelo sócio o Sr. **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO**, brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade RG nº 12.893.436-SSP/SP e CPF nº 046.141.298-54, residente e domiciliado nesta cidade de São Carlos - SP, na Alameda das Ameixeiras, nº 57, Parque Faber, CEP: 13561-260; declarando o representante, sob as penas da Lei, que os Instrumentos referidos, são os últimos atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP; a presente, reconhecida pela própria de quem tratamos, identificada através dos documentos acima citados e ora exibidos, do que dou fé; e, por ela outorgante, na forma representada, me foi dito que, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus bastante **PROCURADORES: 01) ROBERTO MOSCATELLI CENSONI**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade RG nº 19.605.166-6-SSP/SP e CPF nº 122.327.278-82, residente e domiciliado nesta cidade de São Carlos - SP, na Rua Miguel Giometti, nº 789, apto 111, Tijuco Preto, CEP: 13566-180; e/ou, **02) ANTONIO CESAR PINHEIRO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, carteira de identidade RG nº 16.342.475-SSP/SP e CPF nº 095.997.598-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Capital, na Rua Ladário, nº 359, Apartamento nº 12, CEP: 02247-080; e/ou, **03) HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade RG nº 46.378.361-X-SSP/SP e CPF nº 382.157.198-56, residente e domiciliado nesta cidade de São Carlos - SP, na Av. Profª Maria de Cresci Leopoldino, nº 555, casa 225, Residencial Montreal, CEP: 13563-820; aos quais confere poderes para, **agindo**




09772602094748.000026335-0

Rua José Benetti-263 Vila Prado - Sao Carlos - SP

Fone: 16-3374-2010

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, e a qual confere com o original. Do que dou fé.



11 ABR 2023

Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
Seleta Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



João Guilherme Ribeiro Curcio Ferreira
Engenheiro Autorizado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, RASURA OU ENDEDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO



União Internacional
do Notariado Latino
(Fundada em 1948)



ENGENHARIA

BANDEIRANTES

027

04.02.05 – Procuração do Representante





PROCURAÇÃO

LOTE 1 – LOTE 2

Por este instrumento particular de Procuração, o Srº **João Leopoldino Neto**, portador da Cédula de Identidade - RG n.º 6.351.200-2-SSP/SP e CPF n.º 020.003.038-89, representante legal da **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA**, com sede em São Carlos, Estado de São Paulo, a Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, SP-215 - km 148,900m., inscrita no CNPJ sob n.º 59.598.029/0001-60, credencia, nomeia e constitui seu bastante Procurador o Srº **FABIO JOSE LABRONICI FARINA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 16.814.855-9/ SSP-SP, CPF n.º 106.468.658-38 e CREA n.º 5060057549 a quem confere amplos poderes para representar legalmente a **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA** perante a **GOINFRA**, no que se referir ao **Edital Concorrência nº 09/2023 GOINFRA**, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da licitação, inclusive apresentar os envelopes, nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL em nome do Outorgante, interpor ou desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante.

São Carlos, 30 de maio de 2023.



ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
JOÃO LEOPOLDINO NETO
DIRETOR PRESIDENTE
RG N.º 6.351.200-2 SSP/SP | CPF N.º 020.003.038-89





04.03 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

**04.03.01 – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica**



030

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.598.029/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 31/12/1965	
NOME EMPRESARIAL ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO ROD LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 148 MAIS 900 M
CEP 13.573-600	BAIRRO/DISTRITO PARQUE TECNOLÓGICO	MUNICÍPIO SAO CARLOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO VANESSA@GRUPOBANDEIRANTES.COM.BR		TELEFONE (16) 3375-9700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/05/2023 às 10:02:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





ENGENHARIA

BANDEIRANTES

031

04.03.02 – Prova de Inscrição no Cadastro Municipal ou Estadual





Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início

Consultas

Atos de Ofício

Configuração

Sincronismo

Isenções Energia

Procurações Eletrônicas

Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 637.013.574.110 CNPJ: 59.598.029/0001-60 Nome Empresarial: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA	Situação: Ativo Data da Inscrição no Estado: 11/03/1957 Regime Estadual: RPA Regime RFB: RPA
---	---

Empresa - Geral	
Nome Empresarial: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Data início da Atividade: 11/01/1957 CNPJ da Matriz: 59.598.029/0001-60 Porte: Demais Capital Social: R\$ 140.000.000,00 Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Regime Especial de IE Única: Não	Data início do regime: 01/09/1994 Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes				
CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
358.947.068-23	ANDREA LEOPOLDINO	Sócio	5,90100 %	21/12/2010
Endereço do Participante Logradouro: ALAMEDA MARIANA Nº: 11 CEP: 13.567-680 Município: SAO CARLOS Complemento: Bairro: PARQUE SABARA UF: SP Contato do Participante Telefone: (11)3255-4211 e-mail: Fax:				
358.946.988-98	AUGUSTO LEOPOLDINO	Sócio	5,90200 %	21/12/2010
Endereço do Participante Logradouro: RUA MAESTRO JOÃO SEPPE Nº: 410 CEP: 13.561-180 Município: SAO CARLOS Complemento: APT 03 Bairro: JARDIM PARAISO UF: SP Contato do Participante Telefone: (11)3255-4212 e-mail: Fax:				
322.729.998-40	AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO	Sócio	5,90200 %	21/12/2010
Endereço do Participante Logradouro: RUA DEZ Nº: 655 CEP: 78.635-000 Município: AGUA BOA Complemento: Bairro: VILA OPERARIA UF: MT Contato do Participante Telefone: (11)3255-4211 e-mail: Fax:				
549.289.158-87	WALTER PAULO DE LUCA	Sócio	5,00000 %	28/04/2011
Endereço do Participante Logradouro: RUA MAESTRO JOÃO SEPPE Nº: 300 CEP: 13.561-180 Município: SAO CARLOS Complemento: Bairro: JARDIM PARAISO UF: SP Contato do Participante Telefone: (11)3255-4211 e-mail: Fax:				
318.088.618-84	MARIA PAULA MAIOTTO LEOPOLDINO	Sócio	11,88500 %	12/08/2013
Endereço do Participante Logradouro: PASSEIO DAS PALMEIRAS				



Nº: 555 CEP: 13.561-353 Município: SAO CARLOS		Complemento: BLOCO 1 APT 131 Bairro: PARQUE FABER CASTELL I UF: SP	
Telefone: (11)3255-4211 e-mail:		Contato do Participante Fax:	

046.141.298-54	ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO	Sócio-Administrador	27,70500 %	21/12/2010
Endereço do Participante				
Logradouro: RUA ITACOLOMI Nº: 625 CEP: 01.239-020 Município: SAO PAULO				
Complemento: APT 141 Bairro: HIGIENOPOLIS UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)3255-4211 e-mail:				
Fax:				

020.003.038-89	JOAO LEOPOLDINO NETO	Sócio-Administrador	27,70500 %	21/12/2010
Endereço do Participante				
Logradouro: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Nº: 235 CEP: 13.567-650 Município: SAO CARLOS				
Complemento: Bairro: PARQUE SABARA UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)3255-4211 e-mail:				
Fax:				

109.081.238-84	MARIA JOSE PADILHA LEOPOLDINO	Sócio-Administrador	10,00000 %	28/04/2011
Endereço do Participante				
Logradouro: ALAMEDA FRANCA Nº: 74 CEP: 01.422-000 Município: SAO PAULO				
Complemento: APT 103 Bairro: JARDIM PAULISTA UF: SP				
Contato do Participante				
Telefone: (11)3255-4211 e-mail:				
Fax:				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: ENGENHARIA BANDEIRANTES CNPJ: 59.598.029/0001-60 IE: 637.013.574.110 NIRE: 35.2.0101164-5		Data da Inscrição no Estado: 11/03/1957 Data Início da IE: 11/03/1957	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa		Data Início da Situação: 11/03/1957	
Tipo de Unidade: -		Formas de Atuação:	

Tributário

Substituto Tributário: Não CPR: 1200 CPR-ST:	Desde: 14/03/2006 Data Início da CPR: 01/11/2016
CNAE Principal: 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias CNAE Secundários: 08.10-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 46.79-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.84-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 49.30-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.19-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Data Início do CNAE Prin.: 01/01/2007 Data Início do CNAE Sec.: 25/03/2015 Data Início do CNAE Sec.: 28/04/2011 Data Início do CNAE Sec.: 28/04/2011 Data Início do CNAE Sec.: 25/03/2015 Data Início do CNAE Sec.: 12/07/2022 Data Início do CNAE Sec.: 12/07/2022 Data Início do CNAE Sec.: 14/04/2015 Data Início do CNAE Sec.: 28/04/2011
DRT: DRT-15 - ARARAQUARA	Posto Fiscal: PF-10 - SÃO CARLOS

Contabilista

CRC: 1SP223008/O-9 Nome: VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 09/12/2019	CPF/CNPJ: 297.638.418-52
---	---------------------------------



Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA FRANCISCO CASSIANO LOPES

Nº: 388

CEP: 13.566-606

Município: SAO CARLOS

Telefone: (16)3375-9700

e-mail: vanessa@grupobandeirantes.com.br

Complemento:

Bairro: VILA BRASILIA

UF: SP

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RODOVIA LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA

Nº: S/N

CEP: 13.573-600

Município: SAO CARLOS

Telefone: (16)3375-9700

e-mail: vanessa@grupobandeirantes.com.br

Complemento: KM 148,9

Bairro: PARQUE TECNOLOGICO

UF: SP

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RODOVIA LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA

Nº: S/N

CEP: 13.573-600

Município: SAO CARLOS

Referência: ETROS; CXPST: 94;

Data de Início do Endereço: 12/07/2022

Complemento: KM 148 MAIS 900 M

Bairro: PARQUE TECNOLOGICO

UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (16)3375-9700

Fax:

Telefone 2:

e-mail: VANESSA@GRUPOBANDEIRANTES.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RODOVIA LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA

Nº: S/N

CEP: 13.573-600

Município: SAO CARLOS

Referência: ETROS; CXPST: 94;

Complemento: KM 148 MAIS 900 M

Bairro: PARQUE TECNOLOGICO

UF: SP

Versão: 4.23.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo





Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL ATIVA

IM - 15620

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, certifica que **ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA**, CNPJ **59.598.029/0001-60**, encontra-se inscrito nesta prefeitura para pagamento de impostos e taxas, conforme Inscrição Municipal n.º **15620**, na **LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA KM 148 + 900 METROS n.º ROD SP 215 KM 148 + 900M C.POSTAL 94 Bairro RURAL**, exercendo as atividades abaixo descritas desde **12/03/1957** até a presente data. Fica reservado à **FAZENDA PÚBLICA** o direito de reclamar débitos que venham a ser apurados em qualquer época. Nada mais.

COD CNAE - DESCRIÇÃO



- 7732201 - Aluguel De Máquinas E Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto
- 4110700 - Incorporação De Empreendimentos Imobiliários
- 0810099 - Extração E Britamento De Pedras E Outros Materiais Para Construção E
- 4211101 - Construção De Rodovias E Ferrovias
- 4679699 - Comércio Atacadista De Materiais De Construção Em Geral
- 4213800 - Obras De Urbanização - Ruas, Praças E Calçadas

São Carlos, Terça-Feira , 07 de Fevereiro de 2023.



OBS. ESTA CERTIDÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E NÃO TEM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

A presente Certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua emissão, de acordo com o Decreto nº 07/95.





04.03.03 – Prova de Regularidade com a Fazenda:

- Federal
- Estadual
- Municipal





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
CNPJ: 59.598.029/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:06:59 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2023.

Código de controle da certidão: **C129.39F2.11C9.DF67**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Procuradoria da Dívida Ativa

**Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ Base: 59.598.029

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 46953058

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/05/2023 10:07:54

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





039

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 15/PF - POSTO FISCAL DE SÃO CARLOS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº SFP-CER-2023/01838

Nome: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
Inscrição Estadual: 637.013.574.110 **CNPJ:** 59.598.029/0001-60
Endereço: RODOVIA LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, S/N, Complemento: KM 148 MAIS 900 M, PARQUE TECNOLÓGICO, São Carlos - SP, CEP: 13573-600
Situação Cadastral: Ativo
Posto Fiscal de vinculação: DRT 15/PF - POSTO FISCAL DE SÃO CARLOS

Certifico que **não constam** débitos fiscais relativos ao **ITCMD/IPVA** não inscritos em dívida ativa até a data de emissão deste documento. **Certifico** que **constam** débitos fiscais não inscritos em dívida ativa relativos ao **ICMS** apurados através do AIIM nº 4.106.673-0, suspenso. **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA DÉBITOS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA** e exclusivamente para o CNPJ e IE supracitados, tendo em vista que os débitos encontram-se com sua exigibilidade suspensa nos termos do inciso IV do artigo 151 e artigos 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional.

Finalidade: SIMPLES CONFERÊNCIA

Avisos:

- 1 - Esta certidão **NÃO** versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima;
- 2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.
- 3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.
- 4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nr. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local:
DRT 15/PF - POSTO FISCAL DE SÃO CARLOS

Data:
04 de abril de 2023.

Responsável:

FELIPE GODOY DE JESUS MIRANDA
AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL

Classif. documental

006.01.09.002



637013574110938A

**SIGA**

040



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 15/PF - POSTO FISCAL DE SÃO CARLOS

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

São Carlos, 04 de abril de 2023.

FELIPE GODOY DE JESUS MIRANDA
CHEFE EM EXERCÍCIO
DRT 15/PF - POSTO FISCAL DE SÃO CARLOS



2

Assinado com senha por FELIPE GODOY DE JESUS MIRANDA - 04/04/2023 às 11:20:39.
Documento Nº: 69618464-7830 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=69618464-7830>





CERTIDÃO NEGATIVA Nº 13518/2023



A Prefeitura Municipal de São Carlos,

Através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, verificando os arquivos, CERTIFICA que ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA estabelecida à RODOVIA LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA KM 148 + 900 METROS Nº 0 ROD SP 215 KM 148 + 900M C.POSTAL 94 RURAL CEP 13573-600 SAO CARLOS SP, encontra-se inscrita junto ao Cadastro Mobiliario do Município sob inscrição Municipal nº 0015620, como contribuinte na atividade de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, créditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente é válida por 180(cento e oitenta) dias a partir da data de sua emissão, de acordo com o Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 03 de Março de 2023

CERTIDÃO EMITIDA ELETRONICAMENTE.





CERTIDÃO NEGATIVA Nº 34893/2023

A Prefeitura Municipal de São Carlos



CERTIFICA , que após as buscas nos registros, verificou-se constar que **ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA** encontra-se inscrita como contribuinte do IPTU sob o nº 05.249.001.007 nesta cidade, no endereço **RODOVIA LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA KM 148 + 900 METROS Nº 0 LOC.. Q.. L.. AREA A; KM 148 + 900 MTS. RURAL CEP 13573-600 SAO CARLOS SP** , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, credits tributarios que venham a ser apurados.

A presente certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 10 de Março de 2023

Certidão emitida eletronicamente





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

043

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 34894/2023

A Prefeitura Municipal de São Carlos



CERTIFICA , que após as buscas nos registros, verificou-se constar que **ENG E COM BANDEIRANTES LTDA** encontra-se inscrita como contribuinte do IPTU sob o nº 05.249.001.006 nesta cidade, no endereço **RODOVIA LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA KM 148 + 900 METROS Nº 0 LOC.. Q.. L.. AREA B RURAL CEP 13573-600 SAO CARLOS SP** , nada devendo aos cofres Municipais ate a presente data. Fica ressalvado o direito da Prefeitura Municipal, de exigir a qualquer tempo, créditos tributarios que venham a ser apurados.

A presente certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Prefeitura Municipal de São Carlos, 10 de Março de 2023

Certidão emitida eletronicamente





ENGENHARIA

BANDEIRANTES

044

04.03.03.01 – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual de
Goiás





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

045

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 37911602

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA.

CNPJ

59.598.029/0001-60

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.483.352.965

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 26 MAIO DE 2023

HORA: 10:10:19:7





04.03.04 – Prova de Regularidade:

- ao INSS (Vide Item “04.03.3 - Fazenda Federal)
- ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 59.598.029/0001-60
Razão Social: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
Endereço: ROD LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA SN RSP215KM148M900MC94 / PARQUE
TECNOLOGICO / SAO CARLOS / SP / 13573-600

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052500464307646449

Informação obtida em 26/05/2023 10:13:31


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**





04.03.05 – Prova de Regularidade de Inexistência de Débitos
Perante a Justiça do Trabalho.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

049

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 59.598.029/0001-60
Certidão nº: 4828642/2023
Expedição: 02/02/2023, às 09:40:14
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **59.598.029/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





04.04 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

04.04.01 – Inscrição junto ao CREA/SP da Pessoa Jurídica e Responsáveis Técnicos





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



051

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3039144/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Endereço: Rodovia LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, (SP-215) - KM 148 + 900 MTS, S/Nº
PARQUE TECNOLÓGICO
13573600 - São Carlos - SP

Número de registro no CREA - SP: 0092206

Data do registro: 29/12/1960

Processo (Sipro): F-000954/1960

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

§ 1º - A matriz tem como ramo de atividade: Construções e recuperações de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, comércio de pavimentação asfáltica, comércio e industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas, obras e construções civis em geral, locação de máquinas e equipamentos, incorporação, comercialização, administração de bens imóveis e exploração de jazidas minerais no território nacional, extração, britagem e comércio de pedras utilizadas em construção civil, atividade de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados e transporte rodoviário de produtos perigosos. § 2 - A filial nº 2 tem como ramo de atividade: Exploração de jazidas minerais no território nacional, extração, britagem e comércio de pedras utilizadas em construção civil, construções de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construções civis em geral, comércio de pavimentação asfáltica, comércio e industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas e beneficiamento do basalto destinado para a agricultura como remineralizador de solo, atividade de comércio atacadista de outros





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3039144/2023 Página 02

produtos químicos e petroquímicos não especificados e transporte rodoviário de produtos perigosos. § 3º - As filiais nºs 3, 4 e 6 tem como ramo de atividade: Construções e recuperações de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, comércio e industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas e obras e construções civis e locação de máquinas e equipamentos, atividade de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados e transporte rodoviário de produtos perigosos. § 4º - A filial nº 5 tem como ramo de atividade: Construções e recuperações de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, comércio e industrialização de materiais próprios para asfaltamento de vias públicas e obras e construções civis e locação de máquinas e equipamentos.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: WALTER PAULO DE LUCA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600407201

Registro Nacional: 2602671312

Data de início da responsabilidade técnica: 17/07/1984

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: JOÃO LEOPOLDINO NETO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601218165

Registro Nacional: 2603563629

Data de início da responsabilidade técnica: 03/04/1985

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: JOSÉ CLIBAS GERIBELLO MACEDO

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5060335392

Registro Nacional: 2602654663





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3039144/2023 Página 03

Data de início da responsabilidade técnica: 22/12/2009
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5063049112

Registro Nacional: 2608946666

Data de início da responsabilidade técnica: 28/03/2011

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069778300

Registro Nacional: 2615409972

Data de início da responsabilidade técnica: 24/06/2020

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: PAULO GERHARD HOFFMANN

Título: ENGENHEIRO DE MINAS

Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601607639

Registro Nacional: 2602918270

Data de início da responsabilidade técnica: 13/06/2022

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3039144/2023 Página 04

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 5e3cd4fc-8c19-48cd-a3b5-9299c9489df1

Situação cadastral extraída em: 11/04/2023 11:49:25

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de Abril de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2967606/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: WALTER PAULO DE LUCA

Número de registro no CREA-SP: 0600407201
Registro Nacional do Profissional: 2602671312

Expedido em: 04/09/1975
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 549.289.158-87

Endereço: Rua JOAO SEPPE, 00300
JARDIM BETANIA
13561180 - SAO CARLOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 02/01/2007	NR. REC. 492206683178 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 02/01/2008	NR. REC. 492208901857 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 30/12/2008	NR. REC. 492210816624 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 29/01/2010	NR. REC. 492212948056 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 24/01/2011	NR. REC. 492215076319 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 24/02/2012	NR. REC. 492217789975 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 11/01/2013	NR. REC. 492252168531 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 492220117044 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 492202583950 - quitada em





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2967606/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203937268	- quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170567645	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180002121	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190018189	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 163475-28027180200120386	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1721212-28027180210044470	- quitada em 28/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3670991-28027180220091830	- quitada em 27/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6053681-28027180230054221	- quitada em 26/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8c2a3fc1-fcac-4d31-9560-b901bdb88ec9

Situação cadastral extraída em: 30/01/2023 11:38:55

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Janeiro de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2967561/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOÃO LEOPOLDINO NETO

Número de registro no CREA-SP: 0601218165

Registro Nacional do Profissional: 2603563629

Expedido em: 26/11/1984
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 020.003.038-89

Endereço: Rodovia LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 956
PARQUE TECNOLÓGICO
13573600 - SAO CARLOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 02/01/2007	NR. REC. 492206683291 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 02/01/2008	NR. REC. 492208901709 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 30/12/2008	NR. REC. 492210816616 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 29/01/2010	NR. REC. 492212945820 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 24/01/2011	NR. REC. 492215076394 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 24/02/2012	NR. REC. 49221778907X - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 11/01/2013	NR. REC. 492252171036 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 492220119241 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 492202578256 - quitada em





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

058



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2967561/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203485863 - quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170567587 - quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180001618 - quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190005470 - quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 163291-28027180200120202 - quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1720473-28027180210043772 - quitada em 28/01/2021
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3669512-28027180220090434 - quitada em 27/01/2022
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6051197-28027180230052432 - quitada em 26/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ab1494a7-a4b2-4003-91e3-0e9a3a070432

Situação cadastral extraída em: 30/01/2023 11:23:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Janeiro de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2972360/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSÉ CLIBAS GERIBELLO MACEDO

Número de registro no CREA-SP: 5060335392

Registro Nacional do Profissional: 2602654663

Expedido em: 27/09/1996
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 144.473.788-09

Endereço: Rodovia SP 215 KM 148 + 900 M, 0
RURAL
13560970 - SÃO CARLOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 02/01/2007	NR. REC. 492206683372 - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 02/01/2008	NR. REC. 492208901903 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 30/12/2008	NR. REC. 492210816659 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 29/01/2010	NR. REC. 492212946126 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 24/01/2011	NR. REC. 492215076440 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 24/02/2012	NR. REC. 492217789517 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 11/01/2013	NR. REC. 492252172938 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 492220125446 - quitada em





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2972360/2023 Página 02

ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49220284715X	- quitada em
	02/02/2015		
ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203928560	- quitada em
	29/01/2016		
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170567598	- quitada em
	31/01/2017		
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180001788	- quitada em
	31/01/2018		
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190019554	- quitada em
	31/01/2019		
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 163304-28027180200120213	- quitada em
	31/01/2020		
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1720531-28027180210043818	- quitada em
	28/01/2021		
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3670190-28027180220091062	- quitada em
	27/01/2022		
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6051753-28027180230052855	- quitada em
	26/01/2023		

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: eb5a5d9e-9495-46eb-93f6-8835bbd0bd30

Situação cadastral extraída em: 01/02/2023 16:50:36

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2972341/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: AYRTON SALVADOR LEOPOLDINO NETO

Número de registro no CREA-SP: 5063049112
Registro Nacional do Profissional: 2608946666

Expedido em: 05/10/2010
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 322.729.998-40

Endereço: Alameda MARIANA, 11
PARQUE SABARA
13567680 - SÃO CARLOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 01/11/2010	NR. REC. 49197830870X - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 24/01/2011	NR. REC. 491916271713 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 24/02/2012	NR. REC. 492217789746 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 11/01/2013	NR. REC. 492252174531 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 31/01/2013	NR. REC. 491911689930 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 491951776249 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 492220130644 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 49220285265X - quitada em





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

062



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2972341/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203935362	- quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150160884608	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180001955	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190019640	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 163445-28027180200120354	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1720876-28027180210044143	- quitada em 28/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3670705-28027180220091564	- quitada em 27/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6053401-28027180230054026	- quitada em 26/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b61a63d3-b5f8-4807-9760-2baf9a3c2dbd

Situação cadastral extraída em: 01/02/2023 16:44:36

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

063



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2972349/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO

Número de registro no CREA-SP: 5069778300
Registro Nacional do Profissional: 2615409972

Expedido em: 09/05/2016
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 382.157.198-56

Endereço: Rua RUA EPISCOPAL 1457, 94 94
CENTRO
13560970 - SÃO CARLOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492256184760 - quitada em
17/06/2016	
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491973416067 - quitada em
14/07/2016	
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170638463 - quitada em
21/02/2017	
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180001733 - quitada em
31/01/2018	
ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190019519 - quitada em
31/01/2019	
ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 163247-28027180200120162 - quitada em
em 31/01/2020	
ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1720421-28027180210043717 - quitada em
em 28/01/2021	
ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3670080-28027180220090960 - quitada em
em 27/01/2022	
ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6050744-28027180230052079 - quitada em
em 26/01/2023	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

064



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2972349/2023 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: daf575ad-e014-4c2a-a24b-e86606e6ccd5

Situação cadastral extraída em: 01/02/2023 16:48:12

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

065



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2972390/2023

Válida até: 31/12/2023

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: PAULO GERHARD HOFFMANN

Número de registro no CREA-SP: 0601607639
Registro Nacional do Profissional: 2602918270

Expedido em: 05/05/1988
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 720.533.806-91

Endereço: Rua NORMAN ABUD, 214
JD. ACAPULCO
13563703 - SÃO CARLOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO DE MINAS

Atribuição: Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA 02/01/2007	NR. REC. 49220668333X - quitada em
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA 02/01/2008	NR. REC. 492208902918 - quitada em
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA 30/12/2008	NR. REC. 492210816683 - quitada em
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA 29/01/2010	NR. REC. 492212948005 - quitada em
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA 24/01/2011	NR. REC. 492215076416 - quitada em
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA 24/02/2012	NR. REC. 492217789851 - quitada em
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA 11/01/2013	NR. REC. 492252171931 - quitada em
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA 31/01/2014	NR. REC. 492220131543 - quitada em
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA 02/02/2015	NR. REC. 492202857252 - quitada em





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 2972390/2023 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 492203936768	- quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180170567638	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180180002040	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027180190019667	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 163462-28027180200120372	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 1720953-28027180210044236	- quitada em 28/01/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 3670798-28027180220091650	- quitada em 27/01/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6053571-28027180230054151	- quitada em 26/01/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: bc60bc3d-a5c6-44c2-bb18-62221e5391ee

Situação cadastral extraída em: 01/02/2023 16:59:01

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Fevereiro de 2023





04.04.02 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional

04.04.03 – Declaração de Indicação de Responsável Técnico
Detentor dos Atestados.

04.04.04 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional
(Vide Item 04.04.02 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional)





ENGENHARIA

BANDEIRANTES

068

COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 GOINFRA | Lote 01

Item	Empresa:	Exigências		Atestado Nº 1 CAT 2620130006002 Emitente: DER/SP CTT Nº 17.868-8		Atestado Nº 2 CAT 2620150011656 Emitente: DER/SP CTT Nº 18.750-1	
		Unid. Med.	QUANTIDADE EXIGIDA	Quantidade	FL. Nº	Quantidade	FL. Nº
1	Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	m³	26.500,00	30.951,44	079	33.166,40	101
2	Reciclagem de Base com Adição de Cimento	m³	22.500,00	28.858,15	078-079	28.850,99	100

São Carlos, 14 de junho de 2023.

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
Henrique Collin Leopoldino
Procurador | Responsável Técnico
RG nº 48.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56
CREA/SP nº 5069778300





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620130006002
Atividade concluída

069

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOÃO LEOPOLDINO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO LEOPOLDINO NETO
Registro: 601218165-SP
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2603563629

Número ART: 92221220130737174 - Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/06/2013 Baixada em: 11/06/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120342605
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220120452612
Empresa Contratada: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA.
Contratante: DER/SP - DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: 3º ANDAR Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901, PAIS: BRASIL
Contrato: 17.868-8 Celebrado em: 26/03/2012
Vinculado à ART: 92221220130737328
Valor do Contrato: R\$ 26.039.729,02 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.

Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP 351, TRECHO BATATAIS-SALES OLIVEIRA-ORLÂNDIA-MORRO AGUDO No.:
Complemento: LOTE 2 - DO KM 79,51 AO KM 103,80 Bairro:
Cidade: Batatais UF: SP CEP: 14300000, PAIS: BRASIL
Data de início: 26/04/2012 Conclusão Efetiva: 25/02/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, pistas, 642899,97 metro quadrado, 2) Execução, Execução, Pavimentação, pistas, 642899,97 metro quadrado.

Observações


OBRAS E SERV. RECAPEAMENTO DA PISTA E PAVIMENTAÇÃO ACOSTAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS NA SP-351.

Informações Complementares

*O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
*Existe aditivo de contrato, no valor de R\$ 1.823.408,25, datado de 26/11/2012. Valor total do contrato (inicial + aditivo): R\$ 27.863.137,27.
*Houve a participação de outro profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620130006002
11/06/2013 09:31:09
KBC61AAB5C1360



Téc. Rafael Augusto T. de Moraes
CREA-SP 5083737273
CHEFE DE UNIDADE - REG. FUNC. 3442

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou ventar a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua SORBONE, 400 - CENTREVILLE S. CARLOS-SP - CEP 13560760
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br ou app's "Atendimento" / "link" / "Fale Conosco".



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extralida nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fê.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verbal)

Valido cl selo autenticação



Nanyana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

070

ATESTADO 0109/2013

PAG. 1
24/04/13

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP-DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 17868-8

INTERESSADO: BANDEIRANTES

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA E PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS NA SP-351, TRECHO BATATAIS - SALES OLIVEIRA - ORLÂNDIA - MORRO AGUDO, LOTE 2 - DO KM 79,51 AO KM 103,80; EDITAL N. 015/2011-CO.

CONTRATADA
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
CNPJ: 59.598.029/0001-60

MEDICÕES PERÍODO
001 A MF 26/04/12 A 25/02/13

ENG.RESP.TEC. JOÃO LEOPOLDINO NETO
ENG.PREPOSTO CIVIL ORLANDO NASTRI JUNIOR

001 A MF 26/04/12 A 25/02/13
001 A MF 26/04/12 A 25/02/13

PRazo CONTRATUAL: 10 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 26.039.729,02
VALOR COM ADITIVO R\$ 27.863.137,27
DATA BASE: 06/11

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVIÇOS PRELIMINARES

21.03
21.03.06

REMOÇÕES
REMOÇÃO CANALIZAÇÃO D< 0,60 M.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUI DO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REMOÇÃO DA CANALIZAÇÃO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA, INCLUSIVE O SERVIÇO ESCAVACAO PARA REMOÇÃO DA CANALIZAÇÃO ATÉ A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERIA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECÍFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZAÇÃO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

#####83,77 M#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
Pelo CREA-SP SOB Nº 420130006002
São Paulo, 11 de 06 de 2013

Demir
Ana Lucia Diniz de Almeida
Téc. Sup. ADM. - REG. Nº 2503
RUBEN CARLOS

21.03.07

REMOÇÃO CANALIZAÇÃO D< 0,60 M.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUI DO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E REMOÇÃO DA CANALIZAÇÃO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA, INCLUSIVE O SERVIÇO ESCAVACAO PARA REMOÇÃO DA CANALIZAÇÃO

#####66,75 M#

Sonia Maria Marcitelli

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extralida nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido/ selo autenticidade

Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

071

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 21 SERVIÇOS PRELIMINARES

ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.05

DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.01

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

LIMPEZA DO TERRENO

22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

22.02


ESCAVACAO DE MATERIAL

22.02.01

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-



#####9 16 M3#

#####12.115,53 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACEPTACAO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130006002

Sao Paulo, 11, 06, 2013

Delmerda
Ana Lucia Diniz da Almeida
Téc. Serv. Adm. - REG. Nº 3503
MIRIAM CARLOS

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
CPF 67938384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (18) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (valores rec. por verba)

Valido o selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobeto
Escrivente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

072

CONTRATO 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 3


INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.



22.02.04

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PRELIMINARES

#####1.575,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS VIVAS DE RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A ROCHA SA DO GRANITO, MATACOES MACICOS E AS ROCHAS FRATURADAS COM ESSA MESMA RESISTENCIA, COM AUXILIO CONTINUO DE EXPLOSIVOS DE ALTO PODER EXPANSIVO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N° 8620/30006002

360 Paulo 11 / 06 / 2013

INCLUI AINDA AS OPERACOES DE EXECUCAO DO PLANO DE FOGO, AS PERFURACOES, O FORNECIMENTO E COLOCACAO DOS EXPLOSIVOS BEM COMO, CORDEL, ESPOLETA, DETONADORES E TODOS OS DEMAIS PROCEDIMENTOS RELATIVOS A SEGURANCA, ISOLAMENTO DO PERIMETRO AFETADO PELAS DETONACOES E SEU RESPECTIVO ABAFAMENTO ATRAVES DE QUALQUER MATERIAIS. APOS AS DETONACOES ESTA INCLUSO O TERMINO DA DESAGREGACAO E A CARGA DO MATERIAL NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.

Ana Lúcia Lima de Almeida
TEC. SEM. ADM. N° 3803
DO SCD CARLOS

ESTA INCLUSO AINDA NO PREÇO UNITARIO, O PRE FISSURAMENTO PARA A CONFORMACAO DOS TALUDES DE ACORDO COM AS SOLICITACOES DE PROJETOS, BEM COMO, NO CASO DE ESCAVACOES EM LOCAIS DE REGIAO URBANA OU DE OUTRAS INTERFERENCIAS, CUIDADOS NECESSARIOS PARA EVITAREM-SE RISCOS DE PROPAGACAO DE FRAGMENTOS, VIBRACOES SONORAS E DESLOCAMENTOS DE AR.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

22.02.05

ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA PRELIMINARES

#####450,00 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A CABO PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAO DE SOLO COMPRESSIVEIS COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES.

EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAO DO MATERIAL, FICARA A CARGA DA FISCALIZACAO A REALIZACAO DE ENSAIOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAO.

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA

#####55.454,74 M3#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUCAO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICACAO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

073

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 4

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICAÇÕES.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³), SENDO CONSIDERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA-FORA, CONSISTE NAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO CORTE NA CAVA.

22.03
22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM.

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLT (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M³ X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLT, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.07

TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATÉ 1 KM

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLT (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M³ X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE

ENG. JORGE MASHAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 167939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600333025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

074

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 5

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM


QUILÔMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOPTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 KM PRELIMINARES

#####27.727,37 M3*KM#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.



22.04

22.04.01

COMPACTAÇÃO

COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES

#####18.372,00 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DE ATERRO, E QUE DEVERÁ ATINGIR GRAU DE COMPACTAÇÃO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSÃO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMÉTRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERÁ SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO DO MACIÇO DE ATERRO, DEVERÃO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTÃO INCLuíDOS AINDA, ALÉM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HOMOGENIZAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO OU AEREAÇÃO DAS CAMADAS QUANDO NECESSÁRIO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMÉTRICOS CONTIDOS NAS SEÇÕES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130006002

São Paulo, 11 de 06, 2013

Delmeida
Ana Lúcia Diniz de Almeida
REC. SERV. ADM. - REG. Nº 2803
BOM SÃO CARLOS

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PREÇOS UNITÁRIOS ESTÃO INCLuíDOS AS OPERAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO, ACRESCIMO, REMOÇÃO, ESCARIFICAÇÃO, UMEDEDIMENTO OU AEREAÇÃO, COMPACTAÇÃO E QUALQUER OUTRAS OPERAÇÕES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUÍDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.02.02

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MÍNIMO 100% DO PROCTOR

#####200.727,76 M2#

[Assinatura]
ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0661810603
CPF 67939384872

[Assinatura]
ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (solos rec. por verbos)

Valido c/ selo autenticação



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

075

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 6

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23. PAVIMENTACAO

INTERMEDIARIO
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.01

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

23.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.01

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.


23.03.02.02

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.



#####45.850,27 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERTOS TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 201300000002

São Paulo, 11, 06, 2013

Anna Lúcia Diniz de Almeida
Téc. Serv. ADM. - REG. Nº 0001
UN. SÃO CARLOS

#####12.980,48 M3*KM#

#####5.688,18 M3*KM#

Jorge Masaaki Sakai
ENG. JORGE MASA AKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

Sonia Maria Marcitelli
ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 7

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F.A.S.E. 23 PAVIMENTAÇÃO

23.03.02.04

REFORÇO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 10 KM.

#####57.027,78 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTADA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SEÇÃO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTADA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVAÇÃO E DE APLICAÇÃO.

23.03.02.05

REFORÇO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 15 KM.

#####77.811,58 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTADA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SEÇÃO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTADA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVAÇÃO E DE APLICAÇÃO.

23.03.03

REFORÇO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR

#####38.106,54 M3#

INTERMEDIÁRIO

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUÇÃO DO REFORÇO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HOMOGENEIZAÇÃO, UMIDIFICAÇÃO OU AEREAÇÃO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSÁRIO E A RECOMPOSIÇÃO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUÇÃO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSIÕES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2019130006002

São Paulo, 11 de 06 de 2013

Ana Lucia Duma de Almeida
Ana Lucia Duma de Almeida
REC. SERV. ADM. - REG. Nº 3603
DUI SÃO CARLOS

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS EM METRO CÚBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4%

#####7.485,59 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO.

MEDICAÇÃO

ENG. JORGE MASAHI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salote Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verso)

Valido pelo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

077

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 8

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23. PAVIMENTACAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006, MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

#####29.377,61 M3#

23.04.03
23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008, MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

#####13.444,57 M3#

23.04.04
23.04.04.04

SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA
SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA COM CIMENTO 4% PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/009, MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

#####5.898,53 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICADA DE APROVAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.2013.00026002

São Paulo, 11 de 06, 2013

Ana Lúcia Dutra de Almeida
Téc. Serv. Adm. REG. Nº 3808
UBS SÃO CARLOS

23.05
23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.
IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOPTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019, MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA

#####327.637,12 M2#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Siete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticação



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 9

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####642.899,97 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRÁFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAÇÃO
O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMADA.



23.06

23.06.02

TRATAMENTO SUPERFICIAL BETUMINOSO
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO
PRELIMINARES

#####88,98 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO LIGANTE ASFALTICO E AGREGADO, TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/021. MEDICAÇÃO
O SERVIÇO MEDIDO E RECEBIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.08

23.08.02

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP.
PRELIMINARES

#####14.373,82 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRÔNICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 26.20130006002

São Paulo, 11 de Abril, 2013

Ana Lúcia Duma de Almeida
Téc. Resp. ADM - REG. Nº 3808
VIGILÂNCIA CARLOS

23.08.03

23.08.03.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUAÇÃO C COM DOP
CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C
COM DOP.
PRELIMINARES

#####14.395,35 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,

ENG. JORGE MASAHI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602610603
CPF 67939384872

ENG. SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extralida nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2013

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

079

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 10

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTAÇÃO

PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRÔNICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.04.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. D COM DOP.

#####88,98 M3#

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRÔNICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.10.01

FRESAGEM DE PAVIMENTO.

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) FRESADO.

#####118,02 M3#

23.13.07.03

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO.

#####30.951,44 M3#

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSAS AS OPERAÇÕES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO, AO MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SERVIÇOS DE ESCARIFICAÇÃO, ADIÇÃO DOS MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO EM CAMADAS COMPACTADAS A 100%.

INCLUI MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO E ATENDIMENTO AO PROJ.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02

ESTACAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE ARTE

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06/1810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Suell Correa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verbas)



Nayana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

080

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 11

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES *****4.916,26 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS: MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHÕES-TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

24.02.09 ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE 2M PRELIMINARES *****20,80 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS MANUAIS.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.03.06 PAREDE DE ENSECADURA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. PRELIMINARES *****138,29 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO.

24.05.01 FORMA PARA CONCRETO FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES *****2.349,31 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.05.02 ACO PARA CONCRETO ARMADO BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES *****19.686,50 KG#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 61939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEPÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130006002

São Paulo, 11 de 06 de 2013

Assinado por
Ana Lúcia Duara de Almeida
Téc. Serv. ADM. / REG. Nº 3503
001 SÃO CARLOS

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extralida nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido cl selo autenticação



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

081

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 12

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTA, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

24.07
24.07.01

CONCRETO
CONCRETO FCK 10 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

ENG. JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP/0601810603
CPF: 67939884872


ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF: 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



#####22,79 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEMPIMENTO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
PELO CREA-SP SOB Nº 26.301.30006002

São Paulo, 11 de 06 de 2013

Ana Lúcia Dória de Almeida
Téc. Serv. ADM. - REG. AMBROSIO
UNI. SÃO CARLOS

#####1.050,74 M3#

#####214,87 M3#

Salete





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

082

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 13

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.05


CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####52,69 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.



24.07.08

CONCRETO CICLOPICO.
PRELIMINARES

#####19,16 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2013.000.0002.

São Paulo, 11 de 06 de 2013

Ana Lúcia Dutra de Almeida
Téc. Serv. ADM - REG. Nº 3503
UNI-SÃO CARLOS

24.09

24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA
ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.
PRELIMINARES

#####224,06 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ARRUMADO, REJUNT. ACABADO, CONFORME O PROJETO.

24.11

24.11.05

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

#####32,57 M3#

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 87939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Valido pelo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada

Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

084

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 15

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.14.01.05

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO
14 KN/M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS
DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVI-
CO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFOR-
ME O PROJETO.

#####1.544,40 M#

24.15

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-
RIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCAR-
GOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARI-
OS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
COLOCADO.

#####76,00 M#

24.16

24.16.02

TUBO DE CONCRETO
TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2,
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

#####64,00 M#

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACORDO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA
PELO CREA-SP SOB Nº 26.121.30006002

São Paulo, 11.06.2013

Amc
Ana Lucia Daura da Almeida
Téc. Serv. ADM - REG. Nº 3828
DICIÃO CARLOS

24.16.08

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

#####96,00 M#

ENG. JORGE MASAHI SAKAI
CHefe DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 60939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticação

Nayana P. Lopes Góes
Escritor Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

085

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 16

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.16.12

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2.


#####72,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.



F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.04

27.04.11

FUROS EM CONCRETO.

FURO EM CONCRETO D=3/8" PROFUNDIDADE DE 15CM.

#####1.924,00 UN#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MARCAÇÃO DOS FUROS COM PUNÇÃO, A PERFURAÇÃO ATÉ A PROFUNDIDADE REQUERIDA E A RETIRADA DE EXCESSO DE PO. COM AR COMPRIMIDO OU COM JATO D'ÁGUA. INCLUI, AINDA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE FURO, ATES-TADA PELA FISCALIZAÇÃO OU PELO PROJETO.

27.10

27.10.02

JUNTAS DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO COM LABIO POLIMÉRICO, ABERTURA 35 A 50MM.

#####84,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O ESMERILHAMENTO OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICAÇÃO DE PRIMER ADESIVO, EXECUÇÃO DE BORDAS COM COMPOSTO EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRES-SURIZAÇÃO DE JUNTA QUANDO NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE VENIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO.

DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA QUANTO A DURABILIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEMPIMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130006002.

São Paulo, 11 de 06 de 2013

Alminda
Ana Lucia Lima de Almeida
REC. SUP. ADM. - REG. Nº 3003
UNO SÃO CARLOS

27.10.05

MICROCONCRETO RAPFLEX 10

NO PREÇO ESTÃO INCLUSOS A EXECUÇÃO DOS BERCOS DE CONCRETO ARMADO, CORTE E REMOÇÃO DO PAVIMENTO ATÉ A TINGIR O CONCRETO, FUROS NO CONCRETO PARA ANCORAGEM NA ARMADURA BEM COMO: CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO 50A, MEDIANTE ADESIVO EPOXI E AINDA MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FORMA E GABARITO, SATURAÇÃO DO SUBSTRATO E APLICAÇÃO DE PONTE DE ADERÊNCIA ACRÍLICA.

#####72,00 M#

ENG. DORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67989384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido a selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

087

CONTRATO : 17868-8


ATESTADO 0109/2013

PAG. 18

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.



28.03.05

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO #####7.555,00 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05.02

SINALIZACAO HORIZONTAL PLASTICO A FRIO

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, CONF. NBR15870/10 MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAM. MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

#####7.647,00 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
MPLC CREA-SP SOB Nº 2620130006002

São Paulo, 11.06.2013

Ana Lúcia Duarte de Almeida
Téc. Serv. Adm. - REG. Nº 3503
UG- SÃO CARLOS

28.03.06

SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

#####4.200,00 M2#

28.03.13

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E

#####5.162,00 UN#

ENG. JORGE NISHIKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600810603
CPF 62498568872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verbal)



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

088

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 19


INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.03.14

TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO,
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.



#####1.924,00 UN#
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA
PELO CREA-SP SOB Nº 28.03.14.00000002
São Paulo, 11. 06. 2013

Almeida
Ana Lívia Diana de Almeida
Téc. Serv. Adm. - REG. Nº 2800
CUI SÃO CARLOS

28.06
28.06.10

ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

#####1.670,40 M#

28.06.10.01

RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA
(0,10 X 0,10)M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO, ESTA INCLUIDO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRA-
DA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL
DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE
RETIRADO.

#####630,00 M#

28.06.11

SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA
EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL
FORNECIDO E IMPLANTADO.

#####2.685,86 KG#

28.06.17

BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA
TIPO I (EXCLUSIVE BROCA)
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

#####3.000,00 M#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0681810603
CPF 67289384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por variação)

Valendo o selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

089

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 20

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCAÇÃO DO AÇO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.

28.08.01

CONFEÇÃO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO DER/SP.

28.08.01.01

PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZAÇÃO DO DER. A PLACA É DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR MANUTENÇÃO AO MÊS (MANUT X MES), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSIÇÃO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO PELA MANUTENÇÃO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MÊS (M2/MES), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO DER.



#####90,00 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ADEMPIMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2023.0120006002

São Paulo, 13 de 06 de 2013

Assinatura: Ana Lucia Lima de Almeida
Téc. SERNADIA - REG. Nº 3503
UNISÃO CARLOS

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 07939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por via)



Nayana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

090

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 21

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.10.01

FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #####286,00 UN#
CONF. OP-06-05-DERSA,
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUSIVE AINDA,
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DOS MATE-
RIAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

30.01

30.01.02

PLANTIO DE GRAMA
GRAMA EM PLACA COM ADUBO
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO DA
GRAMA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APÓS EFETIVA PEGA.

30.01.07

PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSEMEADURA.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DESSE SER-
VICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO:
ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSÁRIAS PARA O
PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.
INCLUSIVE A POSSÍVEL REPLANTIO DA GRAMA NA ÁREA
EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APÓS EFETIVA PEGA.

30.01.08

IRRIGAÇÃO DE REVESTIMENTO VEGETAL.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHÃO IRRIGADEIRA NECESSÁ-
RIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALAÇÃO
DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORÁRIAS), PROCURANDO ES-
TABELECE-LOS DE ACORDO COM OS PADRÕES MÍNIMOS E LIMITADOS ESTRITA-
MENTE AS EDIFICAÇÕES DE APOIO NECESSÁRIAS, DADA AS
CONDIÇÕES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FÍSICO.
DEVERÁ SER PREVISTO AS CONDIÇÕES DEFINIDAS EM CADA

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0491810603
CPF 67239384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553023
CPF 62496568891



#####51.620,96 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE RECEBO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
PELO CREA-SP SOB Nº 2620130006002

São Paulo, 11 de 09 de 2013.

Denilde
Ana Luiza Daura de Almeida
REC. SERV. ADM. REG. Nº 3603
UN. SÃO CARLOS

#####42.530,00 M2#

#####94.150,96 M2#

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 22

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUÇÕES AMBIENTAIS ESPECÍFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREENHIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALAÇÃO, A OPERAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MÍNIMO POR: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFÍCIO COM ÁREA MÍNIMA DE 120M². COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COFA. ESCRITÓRIO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO - EDIFÍCIO COM ÁREA MÍNIMA DE 40M² PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TÉCNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZAÇÃO.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM ÁREA MÍNIMA DE 20M² PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

ALMOXARIFADO GERAL - COM ÁREA MÍNIMA DE 70M² PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALÉM DE ESCRITÓRIO EXPEDIENTE E FERRAMENTARIA.

LABORATÓRIO DE CAMPO - COM ÁREA DE 30M², COM ACOMODAÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHÉ, COM ARMÁRIOS.

PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA MÍNIMA DE 20M² PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.

VESTIÁRIO/SANITÁRIOS COM ÁREA MÍNIMA DE 40M² PARA ATENDIMENTO DA MÃO DE OBRA ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.

CENTRAL DE FORMA E ARMAZÉM COM ÁREA MÍNIMA DE 80M² PARA ATENDER A PRE-FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMAS, ALÉM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA MÍNIMA DE 100M² PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPÕES PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, ARRUEAMENTOS.

CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO.

36.01.01.01

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.

#####1,00 GLOBAL#


36.01.01.03

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A

#####1,00 GLOBAL#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 07939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACHADO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO DER-SP SOB Nº 2620130006002

Em São Paulo, 11 de Abril de 2013

Donato
Ana Lígia Diniz de Almeida
Téc. Serv. Adm. - REG. Nº 3508
UBI SÃO CARLOS

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)



Nayana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

092

CONTRATO : 17868-8

ATESTADO 0109/2013

PAG. 23

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO I.
SERÁ MEDIDO NA MEDIDA FINAL, APÓS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

OBSERVAÇÃO:

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

- RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL JOAO LEOPOLDINO NETO
CREA/SP 0601218165; RNP 2603563629
- PREPOSTO
ENG. CIVIL ORLANDO NASTRI JUNIOR
CREA/SP 0600857791; RNP 2602684910

O PRESENTE ATESTADO DEVERÁ SER REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE,
PARA OS DEVIDOS FINS CONSTANTES NO ARTIGO 30, INCISO II, PARÁGRAFO 1º DA LEI
FEDERAL N. 8.666/93.

INFORMAÇÕES DA COT 08 ÀS FLS. 37 DO PROCESSO EXP. 00-4395/13
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 24/04/13
ESTE ATESTADO CONTEM 23 FOLHAS

ENG. JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
PELO CREA-SP SOB Nº 2601200060020

São Paulo, 11 de 06 de 2013

Ante Lúcia Dória de Almeida
Téc. Serv. Adm. - REG. Nº 3603
UG SÃO CARLOS

OFICIAL DE R.C.R.X. 2º SUBD. STA. ENGENHARIA - Bel. Ruth de Andrade Nunes
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071
Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAACKI
SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor
econômico. Sou fé.
São Paulo, 30 de abril de 2013.
Em Teste da verdade. Doc. [201368501503569074260]
04476279250: Válido somente com selo de autenticação

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

15 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos de Autenticação: R\$ 4,83 (selos rec. por verba)



Nayana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150011656

Atividade concluída

093

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOÃO LEOPOLDINO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO LEOPOLDINO NETO
Registro: 601218165-SP RNP: 2603563629
Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 92221220151385397 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/10/2015 Baixada em: 19/10/2015
Forma de Registro: COMPLEMENTAR à 92221220130470491
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA AVENIDA DO ESTADO 777 No.:
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18.750-1 Celebrado em : 08/04/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 35.627.547,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço: RODOVIA Rodovia SP-425 No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Parapuã UF: SP CEP: 17730000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 16/04/2013 Conclusão Efetiva: 15/10/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:
Proprietário:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Rodovias. 287482,85000 metro quadrado.

Observações

Recapamento pista, pavimentação dos acostamentos e melhorias da SP.425, do km 374,35 ao km 418,00, Parapuã - Martinópolis.

Informações Complementares

-Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 23 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 05/10/2015, devidamente assinado por Eng. Civil Jorge Masaaki Sakai - CREA-SP: 0601810603 e Eng. Civil Sonia Maria Marcitelli - CREA-SP: 0600553025, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150011656

27/10/2015 10:45:22

Autenticação Digital: kBKKUsgsgAAaKf1zxfxnl503yC3JsK53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua SANTA LUÍZA DE MARILLAC, 1347 VILA SÃO JOSÉ Taubaté-SP, CEP 12070350
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benatti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (seios rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

094

ATESTADO 0348/2015

PAG. 1
05/10/15

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E MELHORIAS DA SP.425, DO KM 374,35 AO KM 418,00, PARAPUÁ - MARTINÓPOLIS, DIVIDIDO EM DOIS LOTES, DO KM 374,350 AO KM 396,750 LOTE 01.

EDITAL: 011/12-CI-DER-L01

CONTRATADA
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
CNPJ: 59.598.029/0001-60

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 16/04/13 A 15/10/14

ENG.RESP.TEC. JOAO LEOPOLDINO NETO
ENG.PREPOSTO CIVIL JASAO ALVES PEREIRA

001 A MF 16/04/13 A 15/10/14
001 A MF 16/04/13 A 15/10/14

PRAZO CONTRATUAL: 18 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R\$ 35.627.547,07
DATA BASE: 06/12

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVIÇOS PRELIMINARES

- 21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS. #####62,81 M3#
- 21.05.01 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA. MEDICAO #####107,69 M3#


ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Setete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

095

ATESTADO 0348/2015

PAG. 2

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES

#####45.957,81 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

22.01.06

LIMPEZA DO TERRENO
RASPAGEM DO TERRENO

#####234.870,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA RASPAGEM E REMOCAO, BEM COMO LIMPEZA MECANICA DO TERRENO PARA CORTE E ATERROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), APOS A LIMPEZA MECANICA DO TERRENO.

22.02

22.02.01

ESCAVACAO DE MATERIAL.

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES

#####134.736,50 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES

#####74.454,80 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.

MEDICAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confiro com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Cordeiro Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verbal)

Valido al selo autenticacao





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

096

ATESTADO 0348/2015

PAG. 3

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRAMENTO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM

#####5.952,74 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRAMENTO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 2 KM

#####13.780,57 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601840603
ART 92221220110244601
CPF 67989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benedit, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Suelli Cordeiro Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Ecrevente Aut.
Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)

Valido el selo autenticacao





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

097

ATESTADO 0348/2015

PAG. 4

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

- 22.03.03 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES #####31.104,59 M3*KM#
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
- 22.03.04 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM PRELIMINARES #####53.035,25 M3*KM#
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.
- 22.03.12 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. #####487.623,36 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.
- 22.04
22.04.01 COMPACTACAO. #####29.213,28 M3#
COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Bonatti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (18) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumento da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)

Valido o selo autenticacao





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

098

ATESTADO 0348/2015

PAG. 5

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFF-SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL #####121.650,87 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.02

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4% #####5.438,55 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

099

ATESTADO 0348/2015

PAG. 6

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.05 SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA PRELIMINARES #####19.607,27 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA. #####14.168,71 M3#
23.04.03.01 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.

MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA. #####287.482,85 M2#
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE #####287.482,85 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221720110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Cordeiro Destro - Oficial
☒ Sefete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumento da Autenticação: R\$ 3,92 (seios rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

100

ATESTADO 0348/2015

PAG. 7

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSÁRIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.04

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANSPORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECUTADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSÕES E TAXAS DE APLICACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE SERVICOS.

#####193.024,75 M2#

23.08
23.08.02

CONCRETO ASFALTICO
CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. 8 COM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

#####17.269,50 M3#

23.08.05

CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

#####11.581,49 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602510603
ART 92221220110244601
CPF 67929384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Bonetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Suelli Cordeiro Destro - Oficial
☒ Selo de Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0348/2015

PAG. 8

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.13.07.02 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA #####33.166,40 M3#
E 4% DE CIMENTO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE, NO MAXIMO, 15 CM, COMPACTADAS A 100% EN. INCLUI MAO-DE-OBRA COM ENCARGOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####1.087,67 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.
24.02.02 ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####98,40 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.
24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. #####779,57 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS, TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.

ENGENHEIRO/CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benediti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
ocasião, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Suelli Cordeiro Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (seios rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0348/2015

PAG. 9

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

24.03
24.03.06

PAREDE DE ENSECADURA SIMPLES OU DUPLA
ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT.
PRELIMINARES

#####49,20 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A EXECUCAO
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO.

24.05
24.05.01

FORMA PARA CONCRETO
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
PRELIMINARES

#####3.475,60 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE ACO CA-50.
PRELIMINARES

#####15.642,00 KG#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480.

24.07
24.07.01

CONCRETO
CONCRETO FCK 10 MPA.
PRELIMINARES

#####25,16 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601910603
ART 9222122010244601
CPF 61939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Sálote Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

103

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 10

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

#####3.077,97 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES

#####111,78 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####75,50 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010110244601
CPF 67999384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 922212201011957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benediti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia: reprográfica, extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumento da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

104

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 11

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.08

CONCRETO CICLOPICO.

#####45,73 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.08

JUNTA DE DILATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA PERFILADO PARA CONCRETO

24.08.02

JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22.

#####1.456,00 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDERANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE JUNTA ELASTICA COLOCADA, DE ACORDO COM O PROJETO.

24.09

ENROCAMENTO PEDRA

24.09.01

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA.

#####173,36 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO.

24.11

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA, ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.05

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

#####9,58 M3#

PRELIMINARES

ENGENHEIRO CIVIL JORGE KASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Bonetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (15) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Sueli Cordeiro - Oficial
☐ Sefete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,92 (selec. rec. por verba)

Valido at seio autenticacao





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0348/2015

PAG. 12

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####43,15 M2#
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSÕES DO PROJETO, NÃO CONSIDERANDO ÁREAS INDIVIDUAIS NÃO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####332,47 M3#
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVIÇO ACABADO.

24.12.08 COMPACTAÇÃO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####633,47 M3#
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS OPERAÇÕES DE COMPACTAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

24.14 MANTA GEOTÊXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA.
24.14.01.05 MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO #####5.298,15 M2#
14 KN/M.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSIÇÕES, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, e qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Suell Combs Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,32 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

106

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 13

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ME O PROJETO.

- 24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
- 24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. #####3.705,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO COLOCADO.
- 24.15.09 DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE PREPARACAO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NAO TECIDA, COLOCACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PERDAS, TRANSPORTE E APLICACAO. INCLUI AINDA, O SERVICIO DE PERFURACAO PARA COLOCACAO DO TUBO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 24.15.09.03 DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. #####7.495,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUIDOS A ESCAVACAO, ENCHIMENTO COM PEDRA BRITADA, MANTA NAO TECIDA, TUBO DE PVC, COM EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) EXECUTADO.
- 24.15.09.05 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA SOLO SILTOSO E/OU ARGILOSO #####8.450,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS. (ET-DE-H00/014)
MEDICAO:
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO SUBTERRANEO EXECUTADO, INCLUINDO A ESCAVACAO DA VALA.
- 24.16 TUBO DE CONCRETO
- 24.16.08 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. #####4,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.


ENGENHEIRO CIVIL TORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602410603
ART 92221220110244601
CPF 62439384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Bonifácio, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0348/2015

PAG. 14

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.12

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2.

#####34,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.16

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2.

#####24,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.16.20

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2.

#####20,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACÃO DO MATERIAL, COMPACTAÇÃO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E NORMA TÉCNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benedit, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (15) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Setete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (valores rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

108

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 15

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

- 26.01 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
26.01.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####56,15 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.
- 26.04 CIMBRAMENTO
26.04.03 CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SECUNDARIA E GALERIA RETANGULAR. #####55,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. INCLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS PERDAS DE MATERIAIS E A REMOCAO PARA O LOCAL ADEQUADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 26.05 FORMA PARA CONCRETO
26.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM. #####196,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3m; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.
- 26.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
26.06.02 BARRA DE ACO CA-50. #####3.057,00 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 87939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benedit, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Suelli Corrêa Castro - Oficial
☐ Salote Ap. Paschoelton Mariano - Escrevente Aut.
Emendamentos da Autenticação: R\$ 3,92 (três rec. por verba)

Valido c/ selo autenticacao





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

109

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 16

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

26.09 CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
26.09.06 CONCRETO FCK 30 MPA.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO.

#####44,00 M3#

26.11 GUARDA CORPO/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANÇA.
26.11.06 BARREIRA DOBLE FACE NEW JERSEY O.A.E.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCAÇÃO DO AÇO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUI AINDA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREIRA ACABADA.

#####4,10 M#

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO/CORTE, CONFORME SEÇÃO 10.01 DO MANUAL DE NORMAS.
27.01.03 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO. TAMBÉM ESTA INCLuíSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTÂNCIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO DE MATERIAL REMOVIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

#####24,00 M3#

27.02 APIÇAMENTO/LIMPEZA/LIXAMENTO/JATEAMENTO, CONFORME

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0602810603
ART 92221220110244601
CPF 47939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Bonettil, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Sueli Comba Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (setos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

110

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 17

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.02.01 SECAO 10.02 DO MANUAL DE NORMAS.
APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM ELIMINACAO TO-
TAL DE SUPERFICIES LISAS #####S,22 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO JATEAMENTO DE AR PARA
POSTERIOS LIMPEZA DA AREA APICADO, INCLUSIVE
TRANSPORTE DO MATERIAL APICADO PARA LOCAL APRO-
PRIADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), ATE-
TADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. #####131,02 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACOES, REFORÇOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO-
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE,
SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM
LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS
PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E
ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. #####268,18 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN-
TOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU
METALICO. #####146,69 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL
DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRA-
DO.

28.01.28 FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALACAO PLACA CHAPA DE #####137,16 M2#
LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP M
OD.A 0
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia: reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☐ Carmen Sueli Corbê Destro - Oficial
☐ Sotete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (seios rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

111

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 18

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.03
28.03.03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO HOT-SPRAY #####4.466,33 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLÁSTICO, RELETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

28.03.05

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO #####2.451,65 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLÁSTICO, RELETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSÕES DE PROJETO.

28.03.05.04

SIN. HORIZONTAL PLÁSTICA A FRIO COM BASE DE RESINA METACRÍLICA REATIVAS. #####6.390,30 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRÍLICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSÃO MECÂNICO RELETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, CONFORME PROJETO.

28.03.09

TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 57939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benediti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, e qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Camero Suelli Coma Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrivente Aut.
Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)

Valido cl selo autenticacao





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

112

ATESTADO 0348/2015

PAG. 19

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSÁRIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) #####1.408,00 UN#
- PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.
- PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.15.01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) #####4.232,00 UN#
- PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.05
28.05.05 DEFENSA METALICA
DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. #####3.606,00 M#
- PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACÃO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSÓRIOS, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 06001810603
ART 92221220110244601
CPF 67959384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REQ. CIVIL DAS P.M. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benediti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
conveniente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Suelli Comba Destro - Oficial
☒ Setete Ap. Paschoaloni Mariano - Escrevente Aut.
Emolumento da Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

113

ATESTADO 0348/2015

PAG. 20

CONTRATO : 18750-1

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.05.06	DEFENSAS SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - INSTALAÇÃO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS OS CUSTOS DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVIÇOS DE APOIO NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.	#####3.606,00 M#
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS	
28.06.11	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATÉ O LOCAL DA IMPLANTAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTÁ EXCLuíDO O SERVIÇO REFERENTE À BASE. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.	#####4.183,39 KG#
28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLÓGICO E COLÁPSÍVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E IMPLANTAÇÃO, PARAFUSOS, E A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCAÇÃO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	#####345,30 M#
28.08.01	CONFECÇÃO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS, MÃO DE OBRA (SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO DER/SP.	
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FAZEREM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZAÇÃO DO DER. A PLACA É DE PROPRIEDADE DO DER.	#####120,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601910603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, e que confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Sueli Cordeiro Destro - Oficial
☒ Selo de Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,92 (selos rec. por verba)

Valido até selo autenticado





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

114

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 21

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.02

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO
MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES

#####2.040,00 M2 X MES#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-
RIAS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO
DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01

FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #####319,00 UN#
CONF. OP-06-05-DERSA.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA,
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATE-
RIAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01

PLANTIO DE GRAMA

30.01.02

GRAMA EM PLACA COM ADUBO

#####61.041,17 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07

PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA.

#####4.438,72 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SER-
VICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO:

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI

CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS

CREA-SP 0602820603

ART 92221220110244601

CPF 679939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI

RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA

ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO

CREA-SP 0600553025

ART 92221220101957145

CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benedit, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Carmen Suell Coma Destro - Oficial

☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.

Emolumentos da Autenticação: R\$ 3,92 (seis rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

115

CONTRATO : 18750-1

ATESTADO 0348/2015

PAG. 22

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08

IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. PRELIMINARES

#####196.439,67 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DE EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benediti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servente, a qual confere com o original. Do que dou fé.

24 AGO. 2021

☒ Camen Sueli Corêa Destro - Oficial
☒ Selo de Ap. Paschoalon Mariano - Escrevente Aut.
Emolumentos de Autenticação: R\$ 3,92 (seis rec. por verba)

Valido d/ selo autenticacao







COMPROVAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 GOINFRA Lote 02						
Item	Empresa:	Exigências		Atestado Nº 1 CAT 2620200003494		
		Unid. Med.	QUANTIDADE EXIGIDA	Quantidade	Emite: DER/SP CTT Nº 19.549-2 FL. Nº	
1	Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.	m³	28.760,00	45.531,23	128	
2	Reciclagem de Base com Adição de Brita	m³	13.540,00	41.466,03	127	

São Carlos, 14 de junho de 2023.

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
Henrique Collin Leopoldino
Procurador | Responsável Técnico
RG nº 46.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56
CREA/SP nº 5069778300





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOÃO LEOPOLDINO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOÃO LEOPOLDINO NETO
Registro: 601218165-SP RNP: 2603563629
Título Profissional: Engenheiro Civil
Número ART: 28027230191149115 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 05/09/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220151302652, 92221220150698843
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA.
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: Bairro: BOM RETIRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 19.549-2 Celebrado em: 08/05/2015
Vinculado à ART: 28027230200470527, 28027230191421673, 28027230200470815
Valor do Contrato: R\$ 64.572.609,03 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Endereço da Obra/serviço: RODOVIA SP 419 No.:
Complemento: TRECHO PENÁPOLIS - LUIZIÂNIA KM 0,00 AO KM 35,400.... Bairro:
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 26/05/2015 Conclusão Efetiva: 25/03/2017 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 861331,74000 metro quadrado.

Observações

Contratação de serviços de recuperação e melhorias da SP 419 (Rodovia Raul Forchero Casasco) - Trecho Penápolis - Luiziana (km 0,000 ao km 35,400).

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme Atestado 0186/2019, vinculado à presente certidão.
Aditivos Contratuais:
1º Termo Aditivo - Valor: R\$ 3.367.314,45 - Prorrogação de Prazo - 60(sessenta) dias;
2º Termo Aditivo - Prorrogação de Prazo - 30 (trinta) dias;
3º Termo Aditivo - Prorrogação de Prazo - 30 (trinta) dias.
Valor inicial do Contrato: R\$ 61.205.249,58;
Valor do Contrato com Aditivo: R\$ 64.572.609,03
Valor do Contrato com Aditivo: R\$ 64.572.609,03

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 25 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200003494

30/04/2020 11:48:50

Autenticação Digital: K5UxKzaFn3zTCG1JzUAsJ1snTKAs135A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

119

ATESTADO 0186/2019

PAG. 1
25/07/19

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DA SP.419 (RODOVIA RAUL FORCHERO CASASCO) - TRECHO PENÁPOLIS - LUIZIÂNIA (KM 0,000 AO KM 35,400).

EDITAL: 002/14-CI-DER

CONTRATADA
ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
CNPJ: 59.598.029/0001-60

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 26/05/15 A 25/03/17

ENG.RESP.TEC. JOAO LEOPOLDINO NETO
ENG.PREPOSTO CIVIL MARLOS FRANCO BERNARDI
ORLANDO NASTRI JUNIOR

001 A MF 26/05/15 A 25/03/17
002 A MF 26/06/15 A 25/03/17
001 A 001 26/05/15 A 25/06/15

PRAZO CONTRATUAL: 22 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 61.205.294,58
VALOR COM ADITIVO R\$ 64.572.609,03
DATA BASE: 09/14

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

* RESPONSÁVEL TÉCNICO (01ª A 22ª MP E MF):

- ENG. CIVIL JOAO LEOPOLDINO NETO
CREA-SP 0601218165; RNP 2603563629

* PREPOSTO (01ª MP)

- ENG. CIVIL ORLANDO NASTRI JUNIOR
CREA-SP 0600857791; RNP 2602684910

* PREPOSTO (02ª A 22ª MP E MF)

- ENG. CIVIL MARLOS FRANCO BERNARDI
CREA-SP 5062333279; RNP 2603269070

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.03 REMOÇÕES
21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRANSPORTE. #####2.220,46 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS SERVICO
NECESSARIOS PARA COMPLETA EXECUCAO DA REMOCAO
DACERCA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M), DE CERCA REMOVI-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

120

ATESTADO 0186/2019

PAG. 2

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

DA E TRANSPORTADA.

- 21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. #####384,25 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.
- 21.04 IMPLANTACAO DE CERCAS DE ARAME FARPADO.
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO E ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDO EM PROJETO, BEM COMO OS ESTICADORES.SERA MEDIDO POR METRO LINEAR.
- 21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS. #####2.179,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LOCACAO PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES, TRANSPORTE E FIXACAO DOS MESMOS, REATERRO COMPACTADO, BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, BEM COMO O ESPACAMENTO ENTRE OS ESTICADORES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA, MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESADO PELA FISCALIZACAO.
- 21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.
- 21.05.02 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. #####314,19 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. #####5.461,21 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

121

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 3

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01
22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO

LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES

#####391.391,73 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZACAO

22.02
22.02.01

ESCAVACAO DE MATERIAL.

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES

#####204.481,96 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER). INCLUI TAMBEM O BDI

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES

#####58.708,76 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

122

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 4

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES #####110.706,55 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO. INCLUSO O BDI. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO CORTE NA CAVA

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM

#####36.060,13 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 2 KM

#####37.871,36 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 5 KM

#####91.482,07 M3*KM#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

123

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 5

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.04

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM

#####73.199,68 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATÉ 1 KM

#####58.273,20 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZAÇÃO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTÂNCIA REAL POSSÍVEL (MÉDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04

22.04.01

COMPACTAÇÃO.

COMPACTAÇÃO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES

#####112.423,96 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MÃO DE OBRA COM

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

124

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 6

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

22.06
22.06.04

FUNDACAO DE ATERRO.

FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO

#####813,04 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOVER AFLORAMENTO DO LENÇOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE CAVAS PROVENIENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AINDA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS CAMADAS DE FUNDACAO TERA O ESPESSURAS VARIADAS DE MODO A ACOMODAR E CONFINAR A PRESENÇA DE AGUA LOCAL. INCLUI AINDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAO NO CASO DE PEDRA RACHAO E ADENSAMENTO COM AGUA NO CASO DE AREIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL

#####324.251,79 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

125

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 7


INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

- CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 23.03 REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.
- 23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES #####38.057,32 M3#
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 23.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.
- 23.03.02.03 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 5 KM. #####77.476,72 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 23.03.02.04 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 10 KM. #####11.422,34 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO E ATESTADO PE-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

126

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 8

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LA FISCALIZAÇÃO.

23.04
23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS EM METRO CÚBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.02

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4% PRELIMINARES

#####71.034,21 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO, FORMAS LATERAIS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBÉM O BDI.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.02.05

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA PRELIMINARES

#####63.372,88 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.04.03

23.04.03.01

SUB-BASE OU BASE DE BRITA.

SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES

#####28.235,12 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZAÇÃO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008.

MEDICAÇÃO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METROS CÚBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05

23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES

#####512.728,69 M2#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA; REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

127

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 9

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####861.331,74 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

23.08

23.08.02

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B
COM DOP.

#####23.696,99 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C COM DOP

23.08.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C
COM DOP.

#####17.769,04 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

128

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 10

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 23 PAVIMENTACAO

LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZACAO

23.13.07.05

RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA #####45.531,23 M3#

PRELIMINARES
COMPREENDE AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO EXISTENTE, ONDE DEVERA SER ADICIONADO 20% DE BRITA (EM PESO) AO MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SERVICOS DE ESCARIFICACAO, ADICAO DOS MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 15CM DEPOIS DE COMPACTADAS A 100% EI.

NO PRECO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (BRITA), CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE

24.02.08

ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. #####13.552,90 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.02.09

ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE 2M #####3.387,19 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.05

FORMA PARA CONCRETO

24.05.01

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM

#####6.027,26 M2#

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

129

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 11

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À SUA CONFEÇÃO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATÉ 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOÇÃO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDIDAÇÃO:

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M²) E A ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA À SUPERFÍCIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE AÇO CA-50.

#####20.878,94 KG#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLÓGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

MEDIDAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEÓRICO, DIÂMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.06.03

BARRA DE AÇO CA-60.

#####4.435,20 KG#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLÓGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

MEDIDAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEÓRICO, DIÂMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

24.07
24.07.01

CONCRETO

CONCRETO FCK 10 MPA.

#####26,88 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

130

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 12

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA. MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

#####6.025,76 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA. MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.
PRELIMINARES

#####74,14 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA. MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####172,13 M3#

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA. MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO

ADM LUZZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



○ PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
○ AT No: 2620200003494 - 30/04/2020 11:48:50 - Autenticação Digital: K5UxKzaFn3zTCG1JzUAsJ1snTKas135A.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

131

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 13

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.08

CONCRETO CICLOPICO.
PRELIMINARES

#####592,41 M3#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09

24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.

#####927,47 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09.04

GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM -TELA GALVANIZADA.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO. INCLUSO TAMBEM A MONTAGEM DAS GAIOLAS, PERDAS, PREENCHIMENTO COM PEDRAS DE MÃO. EXCLUSO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E REATERRO, BEM COMO A BASE QUANDO NECESSARIO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS APLICADOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACORDO COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA EM PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO

24.09.04.03

GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M.

#####176,00 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO. INCLUSO TAMBEM A MONTAGEM DAS

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



3 PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020003494 - 30/04/2020 11:48:50 - Autenticação Digital: K5UxKzafn3zTCG1JzUAsJ1snTKAs135A.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

132

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 14

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

GAIOLAS, PERDAS, PREENCHIMENTO COM PEDRAS DE MÃO. EXCLUSO OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO E REATERRO, BEM COMO A BASE QUANDO NECESSARIO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS APLICADOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACORDO COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA EM PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO

- 24.11 ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.
- 24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. #####36,35 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####163,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.
- 24.12 ENCHIMENTO DE VALAS
- 24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####2.112,28 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. #####275,52 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

133

ATESTADO 0186/2019

PAG. 15

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.12.08

COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL.

#####11.081,93 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNE-
CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.13

24.13.01

VALETA

VALETA SECAO TRANSVERSAL ATE 0,50M2 1 CATEGORIA.

#####1.071,86 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MÃO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PARA ESCAVAÇÃO MANUAL,
COMPACTAÇÃO MANUAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOA PARA A PERFEITA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO E
ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.13.04

VALETA SECAO TRANSVERSAL MAIOR 0,50M2 1 CATEGORIA.

#####1.012,48 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MÃO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PARA ESCAVAÇÃO MANUAL,
COMPACTAÇÃO MANUAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOA PARA A PERFEITA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO E
ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.14

24.14.01

24.14.01.05

MANTA GEOTEXTIL

- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO
14 KN/M.

#####24.698,09 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15

24.15.07

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M.

#####17.271,39 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVI-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



0 PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020003494 - 30/04/2020 11:48:50 - Autenticação Digital: K5UxKzFn3zTCG1JzUAsJ1snTKAs135A.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

134

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 16

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15.08

TUBO DE PVC PERFURADO OU NÃO D=0,15M.

#####70,00 M#

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15.09

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO.

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS TUBOS ENVOLTO COM MANTA NÃO TECIDA, COLOCAÇÃO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, PERDAS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, O SERVIÇO DE PERFURAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DO TUBO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.15.09.05

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA SOLO SILTOSO E/OU ARGILOSO #####4.951,50 M#

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE, PERDAS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTROS RECURSOS UTILIZADOS. INCLUINDO A ESCAVAÇÃO DE VALA (ET-DE-H00/014)

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DRENO SUBTERRÂNEO EXECUTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16

24.16.08

TUBO DE CONCRETO

TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2.

#####277,00 M#

PRELIMINARES

NÃO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICAÇÃO. INCLUI AINDA, TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTÁ EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TÉCNICA.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

135

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 17

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. #####356,50 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. #####64,50 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.16.20 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2. #####237,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.
- 24.16.21 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3. #####48,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

136

ATESTADO 0186/2019

PAG. 18

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.22 TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4. #####18,00 M#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.16.24 TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2. #####296,00 M#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. #####538,00 M2#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A
ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-
DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E
ARMAZENADA.

28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. #####330,30 M2#

PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

137

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 19

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24

28.01.24.01

COLOCACAO DE PLACAS

COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO PRELIMINARES

#####857,62 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01

RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.

#####424,01 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.03

28.03.03

SINALIZACAO HORIZONTAL.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY PRELIMINARES

#####8.281,69 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO PRELIMINARES

#####8.171,08 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO,

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

138

CONTRATO : 19549-2

ATESTADO 0186/2019

PAG. 20

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.


MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

- 28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #####10.165,30 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.
- 28.03.07 SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. #####10.165,30 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.
- 28.03.13 TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. #####8.515,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.14 TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO. #####2.448,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

139

ATESTADO 0186/2019

PAG. 21

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

- 28.05 DEFENSA METALICA
28.05.05 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. #####5.732,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.
- 28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. #####5.732,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.
- 28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. #####2.060,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.
- 28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M #####1.258,45 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.
- 28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. #####13.629,71 KG#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.
- 28.08.01 CONFECACAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

140

ATESTADO 0186/2019

PAG. 22

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA (SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DO DER/SP.

28.08.01.01

PLACA INSTITUCIONAL

#####144,00 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXAÇÃO, ACABAMENTO E DIAGRAMAÇÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZAÇÃO DO DER. A PLACA É DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR MANUTENÇÃO AO MÊS (MANUT X MES), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL

#####2.448,00 M2 X MES#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLUSO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA, SUBSTITUIÇÕES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO MÓDULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELA MANUTENÇÃO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MÊS (M2*MES), APÓS A EFETIVA MANUTENÇÃO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01

FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELÍCULA GT+GT, #####435,00 UN#
CONF. OP-06-05-DERSA.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTAÇÃO DOS MATERIAIS.

MEDICAÇÃO

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

141

ATESTADO 0186/2019

PAG. 23

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES #####197.086,88 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.07 PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA. PRELIMINARES #####106.328,50 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA, INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. PRELIMINARES #####303.415,38 M2#

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27 ESTUDO DE HIDROLOGIA E APROVACAO DO DAEE E DEPRN ESPECIALIZADA, COMPREENDENDO SALARIOS, ENCARGOS SO ZA, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VI- LEGAIS E BONIFICACAO.

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ DAEE. PRELIMINARES #####32,00 UN#

NO PREÇO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPE- CIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS- TAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTO- RIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO.

MEDICAO:

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

142

ATESTADO 0186/2019

PAG. 24

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECEER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICÕES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICÕES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFÍCIO COM 120M2 DE ÁREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON - DE SÃO INSTALADOS OS SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODU - ÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.

ESCRITÓRIO DE FISCALIZAÇÃO COM ÁREA DE 40M2, PARA ACOMODAR TODO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO DER.

ALMOXARIFADO GERAL COM ÁREA DE 70M2, PARA GUARDA E ESTOCAGEM DOS MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO NA OBRA, A - LÉM DE ESCRITÓRIO, EXPEDIÇÃO E FERRAMENTARIA.

LABORATÓRIO DE CAMPO COM ÁREA DE 30M2 COM ACOMODA - ÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA ANÁ - LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO.

AMBULATÓRIO/CIPA COM ÁREA DE 30M2, DESTINADA AO A - TENDIMENTO DO PESSOAL.

ALOJAMENTO DE OPERÁRIOS COM ÁREA TOTAL DE 150M2. CADA DORMITÓRIO, ABRIGANDO 08 OPERÁRIOS EM BELICHE COM ARMÁRIOS.

PORTARIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA DE 20M2 PA - RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALÉM DA CHAPEIRA, RELÓGIO DE PONTO.

VESTIÁRIO/SANITÁRIO COM ÁREA DE 40M2 PARA ATENDI - MENTO DE MÃO DE OBRA BÁSICA, ALOJADA E NÃO ALOJADA NA OBRA.

CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO GALPÃO COM ÁREA DE 80M2 PARA ATENDER A PRÉ FABRICAÇÃO DE PAINÉIS DE FORMA PARA AS OBRAS, ALÉM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU - RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.

OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI - FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA DE 100M2 PARA MANUTEN - ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ALÉM DE ABRIGAR OS E - QUIPAMENTOS DA OBRA.

OUTROS GALPÕES COM ÁREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCAIS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.

ADM LUIZ RENATO SANTANA
COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS
CPF 36871894810

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

142-B

ATESTADO 0186/2019

PAG. 25

CONTRATO : 19549-2

INTERESSADO: BANDEIRANTES

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, ARRUAMENTOS.

36.01.01.01.99 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO. #####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02.99 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES-
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL. #####1,00 GLOBAL#

36.01.01.03.99 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO I.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO. #####1,00 GLOBAL#

INFORMAÇÕES DA COT 11 ÀS FLs. 80 DO PROCESSO PROT. 050.104/DER/17
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 25/07/19
ESTE ATESTADO CONTEM 25 FOLHAS.

ADM LUIZ RENATO SANTANA COORDENADOR DA EQUIPE DE PREÇOS CPF 36871894810	ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO CREA-SP 0600553025 ART 92221220101957145 CPF 62498568891
--	--

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620200003494 - 30/04/2020 11:48:50 - Autenticação Digital: K6UxKzaFn3zTCG1J2UAsJ1snTKAs135A.





DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, CREA e/ou CAU nº 601218165 detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº 009/2023 será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

São Carlos, 14 de junho de 2023

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
Henrique Collin Leopoldino
Procurador | Responsável Técnico
RG nº 46.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56
CREA/SP nº 5069778300





04.04.05.02 – Declaração por Não Realização da Visita Técnica





DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item **04.04.05.02**, do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 009/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vinculem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

São Carlos, 14 de junho de 2023

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA

Henrique Collin Leopoldino

Procurador | Responsável Técnico

RG nº 46.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56

CREA/SP nº 5069778300





04.05 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA

04.05.01 – Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Certidão da Corregedoria





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1928800

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/05/2023, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA, CNPJ: 59.598.029/0001-60, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor: (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.


A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

PEDIDO Nº: 0066464992





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO CARLOS

C E R T I D ã O

JULIO CEZAR CARIZANI, supervisor de serviço da Diretoria de Serviço de Administração Geral do Fórum e responsável pela Seção de Pessoal e Corregedoria Permanente da Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.

CERTIFICA atendendo a pedido de Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda, situada na rodovia Luiz Augusto de Oliveira, SP 215, km 148 + 900 m, Parque Tecnológico, São Carlos - SP, que nesta cidade e Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, existe uma (01) Seção de Distribuição Judicial, com atendimento no prédio da rua Sorbone, nº 375, Centreville. CERTIFICA, finalmente, que existem dois (2) Cartórios de Protestos de Títulos, cujos oficiais são os Srs. Márcio Campacci e Rubens Fabrício Barbosa. NADA MAIS. Todo o referido é verdade e dá fé. São Carlos, 26 de maio de 2023. Eu,

EVA CRISTINA DE ALMEIDA FURLAN:08491207805 Assinado de forma digital por EVA CRISTINA DE ALMEIDA FURLAN:08491207805
Data: 2023.05.26 11:19:58 -03'00' (Eva Cristina de Almeida Furlan), Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

JULIO CEZAR
 CARIZANI:0828481580
 0 Assinado de forma digital por
 JULIO CEZAR
 CARIZANI:08284815800
 Data: 2023.05.26 11:26:34 -03'00'

JULIO CEZAR CARIZANI
 Supervisor de Serviço

Isenta de taxa





04.05.02 – Comprovação de Patrimônio Líquido






ENGENHARIA

BANDEIRANTES

150

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2021

CAPITAL SOCIAL	65.000.000,00
CAPITAL ESPECIAL	5.648.642,79
AFAC	16.221.000,00
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	9.639.577,51
RESERVAS DE LUCROS	98.386.555,15
PATRIMONIO LIQUIDO	194.895.775,45


VANESSA CÁSSIA ALVES SANTOS
CRC 1SP223008/O-9
CPF: 297.638.418-52


ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA.
JOÃO LEOPOLDINO NETO
Diretor Presidente
RG. Nº 6.351.200-2-SSP-SP - CPF. Nº 020.003.038-89
CREA/SP Nº 0601218165



CIVIL DAS E. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
Rua Cel. João, 203 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
FOTOCOPIA a presente cópia reprográfica extraída nesta
carteira, a qual contém com o original. De que dou fé.

18 ABR 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade
João Guilherme Roberto Ferreira
Escritor Autorizado





ENGENHARIA


BANDEIRANTES

151

INDICES FINANCEIROS - 2021

CÁLCULO DOS QUOCIENTES DE ESTRUTURA DE CAPITAIS E DE LIQUIDEZ PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Empresa: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda										
Patrimônio Líquido R\$ 194.895.775,45 Em 31/12/2021	(Patrimônio Líquido x Variação da IGP - DI/FGV)									
Índice Liquidez Geral <u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u> <u>Passivo Circulante + Passivo Não Circulante</u> ≥ a 1,50 (maior ou igual a um vírgula cinquenta)	<table><tr><td>89.659.337,16</td><td>+</td><td>50.980.704,78</td></tr><tr><td>45.086.995,08</td><td>+</td><td>40.464.144,15</td></tr><tr><td colspan="3">ILG = 1,64</td></tr></table>	89.659.337,16	+	50.980.704,78	45.086.995,08	+	40.464.144,15	ILG = 1,64		
89.659.337,16	+	50.980.704,78								
45.086.995,08	+	40.464.144,15								
ILG = 1,64										
Índice Liquidez Corrente <u>Ativo Circulante</u> <u>Passivo Circulante</u> ≥ a 1,50 (maior ou igual a um vírgula cinquenta)	<table><tr><td>89.659.337,16</td></tr><tr><td>45.086.995,08</td></tr><tr><td>ILC = 1,99</td></tr></table>	89.659.337,16	45.086.995,08	ILC = 1,99						
89.659.337,16										
45.086.995,08										
ILC = 1,99										
Índice Solvência Geral <u>Ativo Total</u> <u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u> ≥ a 1,50 (maior ou igual a um vírgula cinquenta)	<table><tr><td>270.042.464,36</td></tr><tr><td>45.086.995,08 + 40.464.144,15</td></tr><tr><td>ISG = 3,16</td></tr></table>	270.042.464,36	45.086.995,08 + 40.464.144,15	ISG = 3,16						
270.042.464,36										
45.086.995,08 + 40.464.144,15										
ISG = 3,16										
Índice de Grau de Endividamento <u>Passivo Ciculante + Passivo Não Circulante</u> <u>Ativo Total</u> ≤ a 0,40 (menor ou igual a quarenta centésimos)	<table><tr><td>45.086.995,08 + 40.464.144,15</td></tr><tr><td>270.042.464,36</td></tr><tr><td>IGE = 0,32</td></tr></table>	45.086.995,08 + 40.464.144,15	270.042.464,36	IGE = 0,32						
45.086.995,08 + 40.464.144,15										
270.042.464,36										
IGE = 0,32										


VANESSA CASSIA ALVES SANTOS
CRC 1SP223008/O-9
CPF 297.638.418-52


ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
JOÃO LEOPOLDINO NETO
Diretor Presidente
RG. Nº 6.351.200-2-SSP-SP - CPF Nº 020.003.038-89
CREA/SP Nº 0601218165

Rod. Luiz Augusto de Oliveira | SP 215 | Km 148,9 | CEP 13573-600 - São Carlos/SP | +55 (16) 3375-9700 | +55 (16) 3375-9725

www.grupobandeirantes.com.br

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

03 NOV. 2022

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,32 (seis rec. por valor)




Nayana R. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada





04.05.03 – Balanço Patrimonial (SPED)





Sumário

Ministério da Fazenda.....	1
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.....	1
.....Esta edição é composta de 1 página.....	

Ministério da Fazenda

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.142, DE 26 DE MAIO DE 2023

Altera a Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SUBSTITUTA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020, e a Portaria de Pessoal SE/ME nº 711, de 23 de abril de 2023, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e nos arts. 1º e 2º do Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa RFB nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021, passa vigorar com as seguintes alterações:

Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao ano-calendário a que se refere a escrituração.

§ 3º
I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro e maio, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês de junho do mesmo ano; ou
II - se o evento ocorrer no período compreendido entre junho e dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. (NR)

CLAUDIA LUCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE RELAÇÕES DE TRABALHO

PORTARIA SGPRT/MGI Nº 2368, DE 29 DE MAIO DE 2023

Altera a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 1.455, de 16 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a atualização e a validação cadastral obrigatórias de dados cadastrais pessoais e funcionais dos agentes públicos civis do Poder Executivo federal.

A SECRETARIA SUBSTITUTA DE GESTÃO DE PESSOAS E DE RELAÇÕES DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I, III e IV do art. 29 do Anexo do Decreto nº 11.437, de 17 de março de 2023, e tendo em vista o disposto no inciso XIX do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no inciso I do art. 1º do Decreto nº 7.862, de 8 de dezembro de 2012, resolve:

Art. 1º A Portaria SGP/SEDGG/ME nº 1.455, de 16 de fevereiro de 2022, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1º A manutenção dos dados cadastrais pessoais e funcionais atualizados dos agentes públicos registrados nos Sistemas de Gestão de Pessoal da Administração Pública Federal que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) é atividade de caráter obrigatório e será objeto de validação anual, no período compreendido entre os dias 1º de março e 30 de abril, ou sempre que solicitado pela administração, sendo exigível, inclusive, para aqueles que se encontram cedidos, afastados, licenciados ou fora do País.

Parágrafo único. A obrigatoriedade de manutenção dos dados cadastrais pessoais e de validação anual também se aplica aos aposentados, registrados nos Sistemas de Gestão de Pessoal da Administração Pública Federal que compõem o Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC)." (NR)

"Art. 14. Aos aposentados aplicam-se os dispostos no inciso III do art. 2º e inciso I do caput e §§ 1º, 3º e 4º do art. 3º desta Portaria." (NR)

"Art. 15. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • CASA CIVIL • IMPRENSA NACIONAL

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Presidente da República

RUI COSTA DOS SANTOS
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

AFONSO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

VALDECI MEDEIROS
Coordenador-Geral de Publicação, Produção e Preservação

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Publicação do Diário Oficial da União



SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos
SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal
SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

www.in.gov.br ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00 Fone: (61) 3441-9450



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 06002023052600001

1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Biblioteca
Machado
de Assis



Acervo de publicações oficiais

Linha do tempo dos mais
importantes atos oficiais desde o
Brasil Império

Coleção de obras raras e livros da
literatura brasileira

Fotografias e documentos
históricos

À sua disposição. Venha!

horário de funcionamento:
dias úteis, das 8h às 17h.

(61) 3441-9601/9602 ou dimab@in.gov.br



Setor de Indústrias Gráficas (SIG), Quadra 06,
Lote 800, Brasília-DF, CEP: 70610-460
www.biblioteca.in.gov.br



Ipê, árvore símbolo da IN

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201011645	CNPJ 59.598.029/0001-60	
NOME EMPRESARIAL ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 97
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	02000303889	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889	112486344857368876 030152437079812662 017	30/08/2021 a 30/08/2022	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	59598029000160	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160	826373052363915222 440980923963239450 16	09/02/2022 a 09/02/2023	Não
Contador	29763841852	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852	702834645387160055 766391996782734165 26	06/06/2022 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71
.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 10:06:25

90.7E.77.E1.D9.5A.7B.0C
5D.27.69.40.F1.E5.B7.12

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	112486344857368876030152437079812662017
Nome do Signatário	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	30/08/2021 a 30/08/2022
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	82637305236391522244098092396323945016
Nome do Signatário	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	09/02/2022 a 09/02/2023



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
Número de Ordem do Livro: 97

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	297.638.418-52
Nº de Série do Certificado	70283464538716005576639199678273416526
Nome do Signatário	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	06/06/2022 a 05/06/2025



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
NIRE	35201011645
CNPJ	59.598.029/0001-60
Número de Ordem	97
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Sao Carlos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/08/1963
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	763094

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	97
Quantidade total de linhas do arquivo digital	763094
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Número de Ordem do Livro: 97

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 Ativo		R\$ 249.801.814,00	R\$ 270.387.911,75
1.1 Ativo Circulante		R\$ 100.753.105,54	R\$ 84.609.789,96
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 40.489.623,44	R\$ 23.228.947,29
1.1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 36.753.393,18	R\$ 21.931.307,03
1.1.1.99 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 3.736.230,26	R\$ 1.297.640,26
1.1.3 Duplicatas a Receber		R\$ 24.488.315,06	R\$ 35.824.545,83
1.1.3.01 Títulos a Receber		R\$ 11.945.179,20	R\$ 30.138.332,38
1.1.3.02 Duplicatas a Receber		R\$ 81.555,48	R\$ 76.860,72
1.1.3.97 Duplicatas a Receber Consórcios		R\$ 12.461.580,38	R\$ 5.609.352,73
1.1.4 Estoques		R\$ 13.153.572,75	R\$ 19.821.645,11
1.1.4.01 Estoques		R\$ 13.153.572,75	R\$ 19.812.217,61
1.1.4.99 Estoques Consórcios		R\$ 0,00	R\$ 9.427,50
1.1.5 Despesas Antecipadas		R\$ 824.504,05	R\$ 539.543,48
1.1.5.01 Despesas Antecipadas		R\$ 824.504,05	R\$ 539.543,48
1.1.6 Outros Créditos		R\$ 8.325.158,25	R\$ 5.499.988,32
1.1.6.01 Adiantamentos		R\$ 1.170.567,52	R\$ 1.305.277,14
1.1.6.02 Outros Valores a Receber		R\$ 2.743.416,72	R\$ 2.194.277,69
1.1.6.03 Imposto de Renda e Contribuição Social		R\$ 466.357,43	R\$ 526.141,05
1.1.6.04 Tributos Retidos na Fonte		R\$ 162.610,60	R\$ 349.807,09
1.1.6.05 Tributos s/Compras e Serviços a Recup.		R\$ 139.887,51	R\$ 240.822,06
1.1.6.06 Impostos a Recuperar		R\$ 3.298.315,38	R\$ 52.615,46
1.1.6.99 Outros Créditos Consórcios		R\$ 344.003,09	R\$ 831.047,83
1.1.8 Conta Corrente Consórcios		R\$ 258.869,44	R\$ (312.713,43)
1.1.8.01 Conta Corrente Consórcios		R\$ 258.869,44	R\$ (312.713,43)
1.1.9 Contas a Receber de Partes Relacionadas		R\$ 13.213.062,55	R\$ 7.833,36
1.1.9.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas		R\$ 13.213.062,55	R\$ 7.833,36
1.2 Ativo Não Circulante		R\$ 149.048.708,46	R\$ 185.778.121,79
1.2.1 Realizável a Longo Prazo		R\$ 37.079.247,36	R\$ 45.923.967,52
1.2.1.01 Clientes e Operações a Receber		R\$ 0,00	R\$ 7.690.701,79
1.2.1.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas		R\$ 19.572.704,64	R\$ 33.134.560,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Número de Ordem do Livro: 97

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.1.03 Outros Créditos e Valores		R\$ 2.600.573,35	R\$ 4.881.876,90
1.2.1.04 Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 11.902.459,30	R\$ 0,00
1.2.1.06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.		R\$ 1.676.530,77	R\$ 0,00
1.2.1.09 Estoques		R\$ 1.100.520,41	R\$ 0,00
1.2.1.99 Realizável a Longo Prazo		R\$ 226.458,89	R\$ 216.828,22
1.2.2 Investimentos		R\$ 21.179.005,67	R\$ 42.703.566,92
1.2.2.01 Investimentos		R\$ 21.179.005,67	R\$ 42.703.566,92
1.2.3 Imobilizado		R\$ 90.704.479,22	R\$ 97.092.161,30
1.2.3.01 Imobilizações e Benfeitorias		R\$ 94.089.094,52	R\$ 110.133.008,89
1.2.3.02 Imobilizado em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 1.2.3.06 () Depreciação Acumulada Imobilizado		R\$ (27.837.848,48)	R\$ (33.603.148,48)
(-) 1.2.3.07 () Exaustão		R\$ (4.046.563,87)	R\$ (4.366.029,43)
1.2.3.09 Reavaliação do Imobilizado		R\$ 63.007.086,06	R\$ 62.649.203,75
(-) 1.2.3.10 () Depreciação Acumulada Reavaliação		R\$ (34.624.619,10)	R\$ (39.057.811,21)
1.2.3.99 Imobilizado Consórcios		R\$ 117.330,09	R\$ 1.336.937,78
1.2.4 Ativo Intangível		R\$ 85.976,21	R\$ 58.426,05
1.2.4.01 Ativo Intangível		R\$ 766.036,72	R\$ 771.689,51
(-) 1.2.4.03 () Amortização Acum. Ativo Intangível		R\$ (680.060,51)	R\$ (713.263,46)
2 Passivo		R\$ 249.801.814,00	R\$ 270.387.911,75
2.1 Passivo Circulante		R\$ 33.957.189,22	R\$ 44.978.889,04
2.1.1 Obrigações p/Empréstimos e Financiam.		R\$ 19.682.845,29	R\$ 20.659.999,67
2.1.1.01 Obrigações p/Empréstimos e Financiam.		R\$ 19.682.845,29	R\$ 20.659.999,67
2.1.2 Contas a Pagar		R\$ 14.274.343,93	R\$ 24.318.889,37
2.1.2.01 Fornecedores e Prestadores de Serviços		R\$ 3.668.276,15	R\$ 7.216.684,62
2.1.2.02 Tributos e Contribuições Federais		R\$ 1.584.100,70	R\$ 1.328.142,38
2.1.2.03 Tributos e Contribuições Estaduais		R\$ 19.653,04	R\$ 10.155,84
2.1.2.04 Tributos Municipais		R\$ 23.989,66	R\$ 252.102,19
2.1.2.05 Obrigações Trabalhistas e Previdenciária		R\$ 4.092.676,12	R\$ 4.662.454,06
2.1.2.07 Outras Obrigações		R\$ 424.412,91	R\$ 2.881.019,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Número de Ordem do Livro: 97

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.2.08 Outras Contas a Pagar		R\$ 711.454,38	R\$ 1.488.094,10
(-) 2.1.2.09 Conta Corrente Consórcios		R\$ (334.824,36)	R\$ 0,00
2.1.2.10 Outras Obrigações a Pagar a Sócios		R\$ 821.622,14	R\$ 917.321,09
2.1.2.11 Contas a Pagar com Partes Relacionadas		R\$ 166.666,50	R\$ 222.002,76
2.1.2.99 Contas a Pagar Consórcios		R\$ 3.096.316,69	R\$ 5.340.912,77
2.2 Passivo Não Circulante		R\$ 42.244.186,04	R\$ 41.700.353,99
2.2.1 Passivo Não Circulante		R\$ 42.244.186,04	R\$ 41.700.353,99
2.2.1.01 Obrigações por Empréstimos e Financiamentos		R\$ 10.703.800,18	R\$ 24.887.293,75
2.2.1.02 Provisão para Contingências		R\$ 1.100.346,41	R\$ 2.355.709,58
2.2.1.04 Contas a Pagar com Sócios		R\$ 499.905,54	R\$ 1.300.785,54
2.2.1.05 Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 17.075.048,75	R\$ 4.065.684,92
2.2.1.06 Contas a Pagar com Partes Relacionadas		R\$ 8.683.059,79	R\$ 3.370.645,82
2.2.1.07 Investimentos		R\$ 3.750.014,12	R\$ 3.154.532,93
2.2.1.09 Cessão Temporária Bens		R\$ 432.011,25	R\$ 2.565.701,45
2.4 Patrimônio Líquido		R\$ 173.600.438,74	R\$ 183.708.668,72
2.4.1 Capital Social		R\$ 65.000.000,00	R\$ 65.000.000,00
2.4.1.01 Capital Social		R\$ 65.000.000,00	R\$ 65.000.000,00
2.4.4 Reservas de Lucros		R\$ 115.334.153,96	R\$ 123.231.983,82
2.4.4.01 Reservas de Lucros		R\$ 115.334.153,96	R\$ 123.231.983,82
(-) 2.4.5 Prejuízos Acumulados		R\$ (25.585.720,64)	R\$ (28.706.671,12)
(-) 2.4.5.99 Prejuízos Acumulados Consórcios		R\$ (25.585.720,64)	R\$ (28.706.671,12)
2.4.6 Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$ 11.682.354,04	R\$ 9.639.577,51
2.4.6.01 Ajustes de Avaliação Patrimonial		R\$ 17.700.536,37	R\$ 14.605.420,41
(-) 2.4.6.02 Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ (6.018.182,33)	R\$ (4.965.842,90)
2.4.7 Adiantamento p/Futuro Aumento Capital		R\$ 0,00	R\$ 16.221.000,00
2.4.7.01 Adiantamento p/Futuro Aumento Capital		R\$ 0,00	R\$ 16.221.000,00
2.4.8 Resultado do Exercício		R\$ 7.169.651,38	R\$ (1.677.221,49)
2.4.8.01 Resultado do Exercício		R\$ 7.169.651,38	R\$ (1.677.221,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Número de Ordem do Livro: 97

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 3 (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		R\$ 7.169.651,38	R\$ (1.677.221,49)
3.01 Receita Operacional Bruta		R\$ 217.187.550,64	R\$ 179.597.367,03
3.01.01 Receitas de Serviços		R\$ 145.303.540,55	R\$ 150.397.356,26
3.01.02 Receitas de Produtos		R\$ 7.663.922,51	R\$ 8.678.479,56
3.01.04 Receitas de Loteamentos		R\$ 10.000,00	R\$ 45.000,00
3.01.05 Receitas de Loteamentos Contratos		R\$ 879.651,77	R\$ 1.213.000,00
3.01.07 Receitas de Participação em Consórcios		R\$ 63.330.435,81	R\$ 19.263.531,21
(-) 3.03 () Deduções da Receita		R\$ (14.412.771,08)	R\$ (12.248.616,34)
(-) 3.03.01 () Deduções e Abatimentos da Receita Bruta		R\$ (4.355.630,31)	R\$ (1.149.798,93)
(-) 3.03.02 () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R\$ (10.050.446,14)	R\$ (11.070.409,27)
(-) 3.03.03 () Impostos e Contribuições sobre a Venda Contratos		R\$ (6.694,63)	R\$ (28.408,14)
(-) 3.05 () Custo das Vendas		R\$ (171.024.240,60)	R\$ (151.356.407,25)
(-) 3.05.01 () Custo com Pessoal		R\$ (21.123.639,22)	R\$ (27.927.442,27)
(-) 3.05.02 () Custo Prestadores de Serviços		R\$ (13.972.593,00)	R\$ (12.797.689,89)
(-) 3.05.03 () Custo Material, Equipamentos e Veículos		R\$ (52.533.218,42)	R\$ (70.752.355,89)
(-) 3.05.04 () Custos Gerais		R\$ (17.331.440,43)	R\$ (5.435.981,12)
(-) 3.05.05 () Custo de Loteamentos		R\$ (373.269,04)	R\$ (646.809,81)
(-) 3.05.06 () Custo Depreciação e Amortização		R\$ (4.878.208,59)	R\$ (5.585.577,91)
(-) 3.05.08 () Custos Participação em Consórcios		R\$ (60.811.871,90)	R\$ (28.210.550,36)
(-) 3.07 () Despesas Operacionais		R\$ (31.945.564,20)	R\$ (55.191.056,01)
(-) 3.07.01 () Despesas com Pessoal		R\$ (12.444.921,25)	R\$ (15.557.089,18)
(-) 3.07.02 () Despesas Serviços de Terceiros		R\$ (5.588.389,94)	R\$ (7.805.298,70)
(-) 3.07.03 () Despesas Material, Equipamentos e Veículos		R\$ (2.045.469,45)	R\$ (2.026.734,06)
(-) 3.07.04 () Despesas Gerais		R\$ (5.464.753,86)	R\$ (16.813.865,09)
(-) 3.07.05 () Despesas Depreciação, Amortização e Exaustão		R\$ (6.402.029,70)	R\$ (6.198.796,29)
(-) 3.07.06 () Provisões para Contingências		R\$ 0,00	R\$ (6.789.272,69)
(-) 3.09 (+) Resultado Financeiro		R\$ (6.699.938,68)	R\$ (5.429.228,15)
3.09.01 (+) Receitas Financeiras		R\$ 941.215,99	R\$ 2.646.925,41
(-) 3.09.02 () Despesas Financeiras		R\$ (7.641.154,67)	R\$ (8.076.153,56)
3.11 (+) Outras Receitas e Despesas		R\$ 14.171.859,78	R\$ 41.847.526,56
3.11.01 (+) Receita na Venda de Ativos		R\$ 11.272.981,84	R\$ 10.039.246,37
3.11.02 (+) Venda de Sucata		R\$ 22.186,01	R\$ 45.989,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Número de Ordem do Livro: 97

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3.11.03 (+) Demais Receitas		R\$ 4.122.106,50	R\$ 33.414.976,08
(-) 3.11.05 () Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.245.414,57)	R\$ (1.652.685,84)
3.13 () Contribuição Social		R\$ (39.133,92)	R\$ 292.013,67
3.13.01 () Contribuição Social		R\$ (233.171,53)	R\$ 0,00
3.13.02 () Contribuição Social Diferida		R\$ 194.037,61	R\$ 292.013,67
3.15 () Impostos e Provisões IRPJ		R\$ (68.110,56)	R\$ 811.179,00
3.15.01 () Provisão para IRPJ		R\$ (608.153,94)	R\$ 0,00
3.15.02 () IRPJ Diferido		R\$ 540.043,38	R\$ 811.179,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 91.AA.5C.5E.13.33.C4.BF.C9.AD.C2.71.D3.D7.0C.DD.26.9D.70.57-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 59.598.029/0001-60

Número de Ordem do Livro: 97

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Prejuízos Acumulados (R\$)	Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Avaliação Patrimonial (R\$)	AFAC (R\$)	Reservas de Capital (R\$)			
Saldo Inicial em 01.01.2021	65.000.000,00	11.882.354,04	0,00	122.503.805,34		(-125.585.720,64)	173.600.438,74
Resultado do Exercício						(-11.677.221,49)	(-11.677.221,49)
Realização Reserva Reavaliação		(-2.042.776,53)			2.042.776,53	0,00	0,00
Distribuição de Dividendos					(-14.435.548,53)		(-14.435.548,53)
Integralização de Capital			16.221.000,00				16.221.000,00
Transferências					3.120.950,48	(-3.120.950,48)	0,00
Saldo Final em 31.12.2021	65.000.000,00	9.639.577,51	16.221.000,00	123.231.983,82		(-30.383.892,61)	183.708.868,72

Notas



Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	(1.677)	7.170	(1.527)	7.643
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	12.196	11.860	12.721	11.860
Resultado de equivalência patrimonial	629	767	2.166	5.049
Adição de investimento por perda de controle	-	-	(1.568)	-
Valor justo propriedades para investimentos	(27.118)	-	(27.118)	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	964	1.099	964	1.099
Ajuste a valor presente	2.309	-	2.309	-
Ganho na venda vantajosa de investimento	(285)	(501)	(285)	(501)
Perda na distribuição desproporcional de dividendos	-	15	-	15
Provisão de contingências	6.789	1	6.789	1
Impostos diferidos	(1.107)	(728)	1.067	(685)
	(7.300)	19.683	(4.462)	24.471
Variação nos ativos e passivos				
Contas a receber	(11.337)	(6.911)	(8.684)	(7.417)
Contas a receber venda de investimento	(7.691)	-	(7.691)	-
Estoques	(7.449)	(446)	(7.211)	(130)
Impostos a recuperar	2.636	857	2.636	857
Adiantamentos a fornecedores	(146)	-	(146)	-
Demais ativos	(2.723)	323	(2.721)	(938)
Fornecedores	6.334	(1.823)	6.334	(1.823)
Obrigações fiscais	(1.287)	746	(1.329)	663
Obrigações trabalhistas e sociais	569	-	569	-
Adiantamento de clientes	3.548	-	3.548	-
Outras contas a pagar	1.687	(3.118)	(631)	(1.816)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento	(15.859)	(10.372)	(15.326)	(10.604)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Adições de ativo imobilizado	(20.484)	(7.818)	(20.484)	(7.818)
Baixa de custo na alienação de imobilizado	1.901	1.272	2.737	1.423
Intangível	28	12	28	12
Redução de investimento por venda ou recebimento de dividendos	8.704	40.137	2.683	202
Adiantamento para aquisição de investimento	214	(1.038)	214	(1.038)
Pagamento na aquisição de investimento	(2.382)	(1.763)	(2.382)	(1.763)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento	(12.019)	30.802	(17.204)	(8.982)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos e financiamentos	36.462	19.180	36.462	19.180
Aumento de capital social	-	5.000	-	5.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	16.221	-	16.221	-
Distribuição de lucros pagos	(4.435)	(11.919)	(4.722)	(15.599)
Partes relacionadas	(8.065)	(39.278)	(5.874)	(307)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(22.266)	(10.876)	(22.266)	(10.876)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de financiamento	17.917	(37.893)	19.821	(2.602)

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

(17.261)	2.220	(17.171)	2.283
----------	-------	----------	-------

Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa - no início do período	40.490	38.270	40.631	38.348
Caixa e equivalentes de caixa - no final do período	23.229	40.490	23.460	40.631

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

(17.261)	2.220	(17.171)	2.283
----------	-------	----------	-------

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201011645	CNPJ 59.598.029/0001-60	SCP 27789546000120
NOME EMPRESARIAL ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 97
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E2.32.50.41.CB.3A.00.62.FC.08.4E.E7.5C.2B.7D.52.CE.A5.D6.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	02000303889	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889	112486344857368876 030152437079812662 017	30/08/2021 a 30/08/2022	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	59598029000160	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160	826373052363915222 440980923963239450 16	09/02/2022 a 09/02/2023	Não
Contador	29763841852	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852	702834645387160055 766391996782734165 26	06/06/2022 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

E2.32.50.41.CB.3A.00.62.FC.08.4E.E7.
5C.2B.7D.52.CE.A5.D6.B2-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2022 às 14:52:59

ED.9C.1A.CF.41.8A.26.82
49.49.B0.4D.FF.77.22.BD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27789546000120

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	112486344857368876030152437079812662017
Nome do Signatário	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	30/08/2021 a 30/08/2022
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	82637305236391522244098092396323945016
Nome do Signatário	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	09/02/2022 a 09/02/2023



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27789546000120

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	297.638.418-52
Nº de Série do Certificado	70283464538716005576639199678273416526
Nome do Signatário	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	06/06/2022 a 05/06/2025





TERMS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 59.598.029/0001-60
Número de Ordem do Livro: 97 **SCP:** 27789546000120
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
NIRE	35201011645
CNPJ	59.598.029/0001-60
Número de Ordem	97
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Sao Carlos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/08/1963
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	180154

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	97
Quantidade total de linhas do arquivo digital	180154
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.32.50.41.CB.3A.00.62.FC.08.4E.E7.5C.2B.7D.52.CE.A5.D6.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27789546000120
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 Ativo		R\$ 8.218.307,97	R\$ 2.667.898,63
1.1 Ativo Circulante		R\$ 1.100.182,83	R\$ 813.323,47
1.1.3 Duplicatas a Receber		R\$ 164.115,00	R\$ 44.115,00
1.1.3.02 Duplicatas a Receber Empreendimentos		R\$ 164.115,00	R\$ 44.115,00
1.1.4 Estoques		R\$ 936.067,83	R\$ 769.208,47
1.1.4.01 Estoques		R\$ 936.067,83	R\$ 769.208,47
1.2 Ativo Não Circulante		R\$ 7.118.125,14	R\$ 1.854.575,16
1.2.1 Realizável a Longo Prazo		R\$ 7.118.125,14	R\$ 1.854.575,16
1.2.1.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas		R\$ 7.118.125,14	R\$ 1.854.575,16
2 Passivo		R\$ 8.218.307,97	R\$ 2.667.898,63
2.1 Passivo Circulante		R\$ 14.090,40	R\$ 12.312,00
2.1.2 Contas a Pagar		R\$ 14.090,40	R\$ 12.312,00
2.1.2.02 Tributos e Contribuições Federais		R\$ 14.090,40	R\$ 12.312,00
2.2 Passivo Não Circulante		R\$ 9.732,01	R\$ 287.968,46
2.2.1 Passivo Não Circulante		R\$ 9.732,01	R\$ 287.968,46
2.2.1.04 Contas a Pagar com Sócios		R\$ 0,00	R\$ 285.352,45
2.2.1.05 Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 9.732,01	R\$ 2.616,01
2.4 Patrimônio Líquido		R\$ 8.194.485,56	R\$ 2.367.618,17
2.4.1 Capital Social		R\$ 2.081.163,72	R\$ 2.081.163,72
2.4.1.01 Capital Social		R\$ 2.081.163,72	R\$ 2.081.163,72
2.4.4 Reservas de Lucros		R\$ 5.665.211,46	R\$ 0,00
2.4.4.01 Reservas de Lucros		R\$ 5.665.211,46	R\$ 0,00
2.4.8 Resultado do Exercício		R\$ 448.110,38	R\$ 286.454,45
2.4.8.01 Resultado do Exercício		R\$ 448.110,38	R\$ 286.454,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.32.50.41.CB.3A.00.62.FC.08.4E.E7.5C.2B.7D.52.CE.A5.D6.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27789546000120
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		R\$ 448.110,38	R\$ 286.454,45
3.01 Receita Operacional Bruta		R\$ 918.000,00	R\$ 540.000,00
3.01.04 Receitas de Loteamentos		R\$ 618.000,00	R\$ 0,00
3.01.05 Receitas de Loteamentos Contratos		R\$ 300.000,00	R\$ 540.000,00
(-) 3.03 () Deduções da Receita		R\$ (33.507,00)	R\$ (19.710,00)
3.03.02 () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R\$ (22.557,00)	R\$ 0,00
(-) 3.03.03 () Impostos e Contribuições sobre a Venda Contratos		R\$ (10.950,00)	R\$ (19.710,00)
(-) 3.05 () Custo das Vendas		R\$ (415.452,22)	R\$ (221.478,94)
(-) 3.05.05 () Custo de Loteamentos		R\$ (415.452,22)	R\$ (221.478,94)
(-) 3.09 (+/-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (44,61)
(-) 3.09.02 () Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (44,61)
(-) 3.13 () Contribuição Social		R\$ (9.914,40)	R\$ (5.832,00)
3.13.01 () Contribuição Social		R\$ (6.674,40)	R\$ 0,00
(-) 3.13.02 () Contribuição Social Diferida		R\$ (3.240,00)	R\$ (5.832,00)
(-) 3.15 () Impostos e Provisões IRPJ		R\$ (11.016,00)	R\$ (6.480,00)
3.15.01 () Provisão para IRPJ		R\$ (7.416,00)	R\$ 0,00
(-) 3.15.02 () IRPJ Diferido		R\$ (3.600,00)	R\$ (6.480,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.32.50.41.CB.3A.00.62.FC.08.4E.E7.5C.2B.7D.52.CE.A5.D6.B2-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP1
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 59.598.029/0001-60 Número de Ordem do Livro: 97
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.081.163,72	6.113.321,84	8.194.485,56
Resultado do Exercício		286.454,45	286.454,45
Distribuição de Dividendos		(-).6.113.321,84	(-).6.113.321,84
Saldo Final em 31.12.2021	2.081.163,72	286.454,45	2.367.618,17

Notas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201011645	CNPJ 59.598.029/0001-60	SCP 27754486000100
NOME EMPRESARIAL ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 97
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EE.BA.87.F8.B8.29.4D.28.66.C1.4B.4D.D0.56.85.91.72.13.85.1C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	02000303889	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889	112486344857368876 030152437079812662 017	30/08/2021 a 30/08/2022	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	59598029000160	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160	826373052363915222 440980923963239450 16	09/02/2022 a 09/02/2023	Não
Contador	29763841852	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852	702834645387160055 766391996782734165 26	06/06/2022 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

EE.BA.87.F8.B8.29.4D.28.66.C1.4B.4D.
D0.56.85.91.72.13.85.1C-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/06/2022 às 16:43:11

F0.80.C1.AE.CE.E4.03.BD
4A.77.C9.B6.52.D0.5B.65

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27754486000100

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	112486344857368876030152437079812662017
Nome do Signatário	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	30/08/2021 a 30/08/2022
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	82637305236391522244098092396323945016
Nome do Signatário	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	09/02/2022 a 09/02/2023



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27754486000100

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	297.638.418-52
Nº de Série do Certificado	70283464538716005576639199678273416526
Nome do Signatário	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	06/06/2022 a 05/06/2025



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27754486000100
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
NIRE	35201011645
CNPJ	59.598.029/0001-60
Número de Ordem	97
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Sao Carlos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/08/1963
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	180672

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	97
Quantidade total de linhas do arquivo digital	180672
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.BA.87.F8.B8.29.4D.28.66.C1.4B.4D.D0.56.85.91.72.13.85.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27754486000100
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 Ativo		R\$ 2.143.753,53	R\$ 1.951.246,78
1.1 Ativo Circulante		R\$ 524.161,50	R\$ 275.411,26
1.1.3 Duplicatas a Receber		R\$ 253.829,92	R\$ 183.876,88
1.1.3.02 Duplicatas a Receber Empreendimentos		R\$ 253.829,92	R\$ 183.876,88
1.1.4 Estoques		R\$ 270.331,58	R\$ 91.534,38
1.1.4.01 Estoques		R\$ 270.331,58	R\$ 91.534,38
1.2 Ativo Não Circulante		R\$ 1.619.592,03	R\$ 1.675.835,52
1.2.1 Realizável a Longo Prazo		R\$ 1.619.592,03	R\$ 1.675.835,52
1.2.1.01 Clientes e Operações a Receber		R\$ 137.990,88	R\$ 161.703,00
1.2.1.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas		R\$ 1.481.601,15	R\$ 1.514.132,52
2 Passivo		R\$ 2.143.753,53	R\$ 1.951.246,78
2.1 Passivo Circulante		R\$ 2.116,28	R\$ 1.313,37
2.1.2 Contas a Pagar		R\$ 2.116,28	R\$ 1.313,37
2.1.2.02 Tributos e Contribuições Federais		R\$ 2.116,28	R\$ 1.313,37
2.2 Passivo Não Circulante		R\$ 80.344,01	R\$ 20.492,89
2.2.1 Passivo Não Circulante		R\$ 80.344,01	R\$ 20.492,89
2.2.1.05 Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 23.235,45	R\$ 20.492,89
2.2.1.06 Contas a Pagar com Partes Relacionadas		R\$ 57.108,56	R\$ 0,00
2.4 Patrimônio Líquido		R\$ 2.061.293,24	R\$ 1.929.440,52
2.4.1 Capital Social		R\$ 1.867.479,07	R\$ 1.867.479,07
2.4.1.01 Capital Social		R\$ 1.867.479,07	R\$ 1.867.479,07
2.4.4 Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4.01 Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.8 Resultado do Exercício		R\$ 193.814,17	R\$ 61.961,45
2.4.8.01 Resultado do Exercício		R\$ 193.814,17	R\$ 61.961,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.BA.87.F8.B8.29.4D.28.66.C1.4B.4D.D0.56.85.91.72.13.85.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 27754486000100
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		R\$ 193.814,17	R\$ 61.961,45
3.01 Receita Operacional Bruta		R\$ 221.674,66	R\$ 264.822,28
3.01.05 Receitas de Loteamentos Contratos		R\$ 221.674,66	R\$ 264.822,28
(-) 3.03 () Deduções da Receita		R\$ (8.091,14)	R\$ (9.665,97)
(-) 3.03.03 () Impostos e Contribuições sobre a Venda Contratos		R\$ (8.091,14)	R\$ (9.665,97)
(-) 3.05 () Custo das Vendas		R\$ (57.072,62)	R\$ (194.248,18)
(-) 3.05.05 () Custo de Loteamentos		R\$ (57.072,62)	R\$ (194.248,18)
(-) 3.07 () Despesas Operacionais		R\$ 241,32	R\$ (306,62)
(-) 3.07.04 () Despesas Gerais		R\$ 241,32	R\$ (306,62)
3.09 (+) Resultado Financeiro		R\$ 55.803,14	R\$ 9.738,62
3.09.01 (+) Receitas Financeiras		R\$ 55.814,31	R\$ 9.754,79
(-) 3.09.02 () Despesas Fianceiras		R\$ (11,17)	R\$ (16,17)
(-) 3.13 () Contribuição Social		R\$ (7.417,77)	R\$ (3.737,59)
(-) 3.13.01 () Contribuição Social		R\$ (5.023,29)	R\$ (877,93)
(-) 3.13.02 () Contribuição Social Diferida		R\$ (2.394,48)	R\$ (2.859,66)
(-) 3.15 () Impostos e Provisões IRPJ		R\$ (11.323,42)	R\$ (4.641,09)
(-) 3.15.01 () Provisão para IRPJ		R\$ (8.663,32)	R\$ (1.463,23)
(-) 3.15.02 () IRPJ Diferido		R\$ (2.660,10)	R\$ (3.177,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.BA.87.F8.B8.29.4D.28.66.C1.4B.4D.D0.56.85.91.72.13.85.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP2
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021
 CNP 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97

Histórico	Código de Atribuição das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2021	1.867.479,07	193.814,17		2.061.293,24
Resultado do Exercício		61.961,45		61.961,45
Transferências		(-)193.814,17		(-)193.814,17
Saldo Final em 31.12.2021	1.867.479,07	61.961,45		1.929.440,52
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.BA.87.F8.B8.29.4D.28.66.C1.4B.4D.D0.56.85.91.72.13.85.1C-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201011645	CNPJ 59.598.029/0001-60	SCP 28642616000185
NOME EMPRESARIAL ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 97
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 32.F8.66.A1.E2.C5.C9.CD.30.EB.99.A9.34.2D.04.A7.30.E9.34.C8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	02000303889	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889	112486344857368876 030152437079812662 017	30/08/2021 a 30/08/2022	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	59598029000160	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160	826373052363915222 440980923963239450 16	09/02/2022 a 09/02/2023	Não
Contador	29763841852	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852	702834645387160055 766391996782734165 26	06/06/2022 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

32.F8.66.A1.E2.C5.C9.CD.30.EB.99.A9.
34.2D.04.A7.30.E9.34.C8-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/06/2022 às 17:14:45

E0.7B.60.5C.0C.04.6A.7D
B8.8E.DE.24.9C.FB.81.FB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 28642616000185

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	112486344857368876030152437079812662017
Nome do Signatário	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	30/08/2021 a 30/08/2022
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	82637305236391522244098092396323945016
Nome do Signatário	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	09/02/2022 a 09/02/2023



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 28642616000185

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	297.638.418-52
Nº de Série do Certificado	70283464538716005576639199678273416526
Nome do Signatário	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	06/06/2022 a 05/06/2025



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 28642616000185
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
NIRE	35201011645
CNPJ	59.598.029/0001-60
Número de Ordem	97
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Sao Carlos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/08/1963
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	230352

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	97
Quantidade total de linhas do arquivo digital	230352
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.F8.66.A1.E2.C5.C9.CD.30.EB.99.A9.34.2D.04.A7.30.E9.34.C8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 28642616000185
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 Ativo		R\$ 30.537.552,95	R\$ 28.299.672,67
1.1 Ativo Circulante		R\$ 3.463.153,77	R\$ 3.960.812,46
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 104.005,06	R\$ 231.130,27
1.1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 104.005,06	R\$ 231.130,27
1.1.3 Duplicatas a Receber		R\$ 3.232.944,70	R\$ 3.495.511,06
1.1.3.02 Duplicatas a Receber		R\$ 3.232.944,70	R\$ 3.495.511,06
Empreendimentos			
1.1.4 Estoques		R\$ 126.204,01	R\$ 234.171,13
1.1.4.01 Estoques		R\$ 126.204,01	R\$ 234.171,13
1.1.6 Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.6.01 Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2 Ativo Não Circulante		R\$ 27.074.399,18	R\$ 24.338.860,21
1.2.1 Realizável a Longo Prazo		R\$ 27.074.399,18	R\$ 24.338.860,21
1.2.1.01 Clientes e Operações a Receber		R\$ 27.074.399,18	R\$ 24.338.860,21
2 Passivo		R\$ 30.537.552,95	R\$ 28.299.672,67
2.1 Passivo Circulante		R\$ 73.437,15	R\$ 94.480,67
2.1.2 Contas a Pagar		R\$ 73.437,15	R\$ 94.480,67
2.1.2.02 Tributos e Contribuições Federais		R\$ 31.110,14	R\$ 20.448,81
2.1.2.08 Outras Contas a Pagar		R\$ 42.327,01	R\$ 74.031,86
2.2 Passivo Não Circulante		R\$ 24.838.866,21	R\$ 21.222.435,09
2.2.1 Passivo Não Circulante		R\$ 24.838.866,21	R\$ 21.222.435,09
2.2.1.05 Impostos e Contribuições Diferidos		R\$ 2.039.687,20	R\$ 1.873.256,15
2.2.1.06 Contas a Pagar com Partes Relacionadas		R\$ 22.799.179,01	R\$ 19.349.178,94
2.4 Patrimônio Líquido		R\$ 5.625.249,59	R\$ 6.982.756,91
2.4.1 Capital Social		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
2.4.1.01 Capital Social		R\$ 1.700.000,00	R\$ 1.700.000,00
2.4.4 Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 3.925.249,59
2.4.4.01 Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 3.925.249,59
2.4.8 Resultado do Exercício		R\$ 3.925.249,59	R\$ 1.357.507,32
2.4.8.01 Resultado do Exercício		R\$ 3.925.249,59	R\$ 1.357.507,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.F8.66.A1.E2.C5.C9.CD.30.EB.99.A9.34.2D.04.A7.30.E9.34.C8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 28642616000185
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		R\$ 3.925.249,59	R\$ 1.357.507,32
3.01 Receita Operacional Bruta		R\$ 4.370.505,13	R\$ 1.338.698,65
3.01.05 Receitas de Loteamentos Contratos		R\$ 4.370.505,13	R\$ 1.338.698,65
(-) 3.03 () Deduções da Receita		R\$ (159.137,74)	R\$ (48.862,49)
(-) 3.03.03 () Impostos e Contribuições sobre a Venda Contratos		R\$ (159.137,74)	R\$ (48.862,49)
3.05 () Custo das Vendas		R\$ 55.383,54	R\$ 573.311,65
3.05.01 () Custo com Pessoal		R\$ (275,55)	R\$ 0,00
3.05.05 () Custo de Loteamentos		R\$ 55.659,09	R\$ 573.311,65
(-) 3.07 () Despesas Operacionais		R\$ 970,70	R\$ (1.163,39)
(-) 3.07.04 () Despesas Gerais		R\$ 970,70	R\$ (1.163,39)
(-) 3.09 (+) Resultado Financeiro		R\$ (222.405,19)	R\$ (478.542,32)
3.09.01 (+) Receitas Financeiras		R\$ 28.765,50	R\$ 23.974,81
(-) 3.09.02 () Despesas Fianceiras		R\$ (251.170,69)	R\$ (502.517,13)
3.11 (+) Outras Receitas e Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,07
3.11.03 (+) Demais Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,07
(-) 3.13 () Contribuição Social		R\$ (49.676,86)	R\$ (16.615,69)
(-) 3.13.01 () Contribuição Social		R\$ (2.588,90)	R\$ (2.157,73)
(-) 3.13.02 () Contribuição Social Diferida		R\$ (47.087,96)	R\$ (14.457,96)
(-) 3.15 () Impostos e Provisões IRPJ		R\$ (70.389,99)	R\$ (9.319,16)
(-) 3.15.01 () Provisão para IRPJ		R\$ (6.619,48)	R\$ (5.476,15)
(-) 3.15.02 () IRPJ Diferido		R\$ (63.770,51)	R\$ (3.843,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.F8.66.A1.E2.C5.C9.CD.30.EB.99.A9.34.2D.04.A7.30.E9.34.C8-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA - SCP4
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 59.598.029/0001-60 Número de Ordem do Livro: 97
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reservas de Capital (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	1.700.000,00	3.925.249,59	5.625.249,59
Resultado do Exercício		1.357.507,32	1.357.507,32
Saldo Final em 31.12.2021	1.700.000,00	5.282.756,91	6.982.756,91

Notas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201011645	CNPJ 59.598.029/0001-60	SCP 32713327000105
NOME EMPRESARIAL ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 97
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 73.82.46.88.9E.3E.62.3D.7B.92.C3.40.7B.51.7D.01.79.F3.2C.87	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	02000303889	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889	112486344857368876 030152437079812662 017	30/08/2021 a 30/08/2022	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	59598029000160	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160	826373052363915222 440980923963239450 16	09/02/2022 a 09/02/2023	Não
Contador	29763841852	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852	702834645387160055 766391996782734165 26	06/06/2022 a 05/06/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

73.82.46.88.9E.3E.62.3D.7B.92.C3.40.7
B.51.7D.01.79.F3.2C.87-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 18:41:29

11.95.5D.57.4C.26.D9.A5
65.0B.08.EE.32.63.1F.2A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 32713327000105

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	112486344857368876030152437079812662017
Nome do Signatário	JOAO LEOPOLDINO NETO:02000303889
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	30/08/2021 a 30/08/2022
Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	020.003.038-89
Nº de Série do Certificado	8263730523639152244098092396323945016
Nome do Signatário	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA:59598029000160
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	09/02/2022 a 09/02/2023



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 32713327000105

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	297.638.418-52
Nº de Série do Certificado	70283464538716005576639199678273416526
Nome do Signatário	VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS:29763841852
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	06/06/2022 a 05/06/2025



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 32713327000105
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
NIRE	35201011645
CNPJ	59.598.029/0001-60
Número de Ordem	97
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Sao Carlos
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/08/1963
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	184554

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	97
Quantidade total de linhas do arquivo digital	184554
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.82.46.88.9E.3E.62.3D.7B.92.C3.40.7B.51.7D.01.79.F3.2C.87-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 32713327000105
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 Ativo		R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.1 Ativo Circulante		R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 0,00	R\$ 0,01
2 Passivo		R\$ 0,00	R\$ 0,01
2.1 Passivo Circulante		R\$ 92.708,87	R\$ 92.708,87
2.1.2 Contas a Pagar		R\$ 92.708,87	R\$ 92.708,87
2.1.2.11 Contas a Pagar com Partes Relacionadas		R\$ 92.708,87	R\$ 92.708,87
(-) 2.4 Patrimônio Líquido		R\$ (92.708,87)	R\$ (92.708,86)
2.4.4 Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 118.178,06
2.4.4.01 Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 118.178,06
(-) 2.4.5 Prejuízos Acumulados		R\$ (210.886,93)	R\$ (210.886,93)
(-) 2.4.5.01 Prejuízos Acumulados		R\$ (210.886,93)	R\$ (210.886,93)
2.4.8 Resultado do Exercício		R\$ 118.178,06	R\$ 0,01
2.4.8.01 Resultado do Exercício		R\$ 118.178,06	R\$ 0,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.82.46.88.9E.3E.62.3D.7B.92.C3.40.7B.51.7D.01.79.F3.2C.87-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 59.598.029/0001-60
 Número de Ordem do Livro: 97 SCP: 32713327000105
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 (=) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício		R\$ 118.178,06	R\$ 0,01
3.01 Receita Operacional Bruta		R\$ 661.873,64	R\$ 0,00
3.01.01 Receitas de Serviços		R\$ 661.873,64	R\$ 0,00
3.03 () Deduções da Receita		R\$ (40.093,58)	R\$ 0,00
3.03.02 () Impostos e Contribuições sobre a Venda		R\$ (40.093,58)	R\$ 0,00
3.05 () Custo das Vendas		R\$ (488.461,34)	R\$ 0,00
3.05.01 () Custo com Pessoal		R\$ (219.644,55)	R\$ 0,00
3.05.02 () Custo Prestadores de Serviços		R\$ (267.479,67)	R\$ 0,00
3.05.03 () Custo Material, Equipamentos e Veículos		R\$ (166,60)	R\$ 0,00
3.05.04 () Custos Gerais		R\$ (1.170,52)	R\$ 0,00
3.09 (+) Resultado Financeiro		R\$ (47,62)	R\$ 0,00
3.09.01 (+) Receitas Financeiras		R\$ 9,66	R\$ 0,00
3.09.02 () Despesas Financeiras		R\$ (57,28)	R\$ 0,00
3.11 (+) Outras Receitas e Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,01
3.11.03 (+) Demais Receitas		R\$ 0,00	R\$ 0,01
3.13 () Contribuição Social		R\$ (7.149,11)	R\$ 0,00
3.13.01 () Contribuição Social		R\$ (7.149,11)	R\$ 0,00
3.15 () Impostos e Provisões IRPJ		R\$ (7.943,93)	R\$ 0,00
3.15.01 () Provisão para IRPJ		R\$ (7.943,93)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.82.46.88.9E.3E.62.3D.7B.92.C3.40.7B.51.7D.01.79.F3.2C.87-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES - SCP BR158
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 59.598.029/0001-60 Número de Ordem do Livro: 97
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Prejuízos Acumulados (R\$)	Total (R\$)
	Reservas de Capital (R\$)			
Saldo Inicial em 01.01.2021	118.178,06		(-210.886,93)	(-92.708,87)
Resultado do Exercício	0,01			0,01
Saldo Final em 31.12.2021	118.178,07		(-210.886,93)	(-92.708,86)
Notas				





ENGENHARIA

BANDEIRANTES**COMPOSIÇÃO SPED 2021 - ENGENHARIA BANDEIRANTES**

Patrimônio Líquido	Consolidado	Engenharia	MONTREAL	QUEBEC	LETICIA	SCP BR158
			SCP 1 120	SCP 2 100	SCP 4 185	
Capital Social/Especial	70.648.642,79	65.000.000,00	2.081.163,72	1.867.479,07	1.700.000,00	-
AFAC	16.221.000,00	16.221.000,00				
Reserva de reavaliação	9.639.577,51	9.639.577,51				
Reserva de lucros	98.386.555,15	92.849.091,21	286.454,45	61.961,45	5.282.756,91	92.708,87
Total	194.895.775,45	183.708.668,72	2.367.618,17	1.929.440,52	6.982.756,91	92.708,87

BALANÇO 2021	Consolidado c/ Eliminação	Eliminação	Consolidado	Engenharia	SCP 1 120	SCP 2 100	SCP 4 185	SCP BR158 105
Ativo Circulante	89.659.337,16	-	89.659.337,16	84.609.789,96	813.323,47	275.411,26	3.960.812,46	0,01
Realizável a LP	50.980.704,78	- 22.812.533,63	73.793.238,41	45.923.967,52	1.854.575,16	1.675.835,52	24.338.860,21	
Investimento	32.251.835,07	- 10.451.731,85	42.703.566,92	42.703.566,92				
Imobilizado	97.092.161,30	-	97.092.161,30	97.092.161,30				
Intangível	58.426,05	-	58.426,05	58.426,05				
Ativo Total	270.042.464,36	- 33.264.265,48	303.306.729,84	270.387.911,75	2.667.898,63	1.951.246,78	28.299.672,67	0,01
Passivo Circulante	45.086.995,08	- 92.708,87	45.179.703,95	44.978.889,04	12.312,00	1.313,37	94.480,67	92.708,87
Passivo Não Circulante	40.464.144,15	- 22.767.106,28	63.231.250,43	41.700.353,99	287.968,46	20.492,89	21.222.435,09	
Patrimônio líquido	184.491.325,13	- 10.404.450,33	194.895.775,46	183.708.668,72	2.367.618,17	1.929.440,52	6.982.756,91	92.708,86
Passivo Total	270.042.464,36	- 33.264.265,48	303.306.729,84	270.387.911,75	2.667.898,63	1.951.246,78	28.299.672,67	0,01
check								0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021	Consolidado	Engenharia	SCP 1 120	SCP 2 100	SCP 4 185	SCP BR158 105
Resultado Exercício	28.701,74	1.677.221,49	286.454,45	61.961,45	1.357.507,32	0,01

INDICES c/ Eliminação SCP's	INDICES s/ Eliminação
Liquidez geral 1,64	Liquidez geral 1,51
Liquidez corrente 1,99	Liquidez corrente 1,98
Solvência geral 3,16	Solvência geral 2,80
Grau de endividam 0,32	Grau de endividame 0,36

INDICES ENG
Liquidez geral 1,51
Liquidez corrente 1,88
Solvência geral 3,12
Grau de endividame 0,32

VANESSA DE CASSIA ALVES SANTOS
CRC 1SP/223008/O-9
CPF: 287.838.418-52

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA.
JOÃO LEOPOLDINO NETO
Diretor Presidente
RG. Nº 6.351.200-2-SSP-SP - CPF. Nº 020.003.038-89
CREA/SP Nº 0601218165

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.



18 ABR 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)


Viado e selo autenticação
Visto e selo autenticação
Escritório Autorizado



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Demonstrações contábeis individuais e consolidadas acompanhadas do relatório do auditor independente

Em 31 de dezembro de 2021



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salote Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (somos rec. por verba)

valido el selo autenticidade



Nayana P. Lopes Góes
Escritor Autorizada



Índice

	Página
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis	3
Demonstrações contábeis	6
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.	12

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (solos rec. por venda)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada



Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.

Av. Luiz Eduardo Toledo Prado, 870 -
13º andar, Cj. 1308 - Vila do Golf,
Ribeirão Preto (SP) Brasil

T +55 16 3103-8940

Aos Administradores e Quotistas da
Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
São Carlos – SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. ("Empresa"), identificadas como Controladora e Consolidado, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

© 2022 Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados | Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. 3

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)

Valido cl selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração da Empresa é responsável pela elaboração e pela adequada apresentação das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a estes riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;

© 2023 Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados | Engenharia e Comércio Bandeira Ltda. 4

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Saleto Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Envolventes da Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por verba)




Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do Grupo e, conseqüentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 12 de abril de 2022


Marcelo Castro Valentini
CT CRC 1SP-239.472/O-2

Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda.
CRC 2SP-034.766/O-0

© 2022 Grant Thornton Auditoria e Consultoria Ltda. Todos os direitos reservados | Engenharia e Comércio Bandeira Ltda. 5

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Sueli Ap. Paschoalen Mariano - Of. Substituta
Encargamentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Valido cl sem autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

ATIVO

Notas	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	7	23.229	40.490	23.460
Contas a receber de clientes	8	35.825	24.488	39.549
Estoques	9	19.822	14.255	20.916
Tributos a recuperar	-	1.431	4.067	1.431
Partes relacionadas	17	-	214	-
Adiantamentos a fornecedores	-	1.299	1.153	1.299
Outros créditos	-	3.005	4.350	3.005
Total do ativo circulante		84.611	89.017	89.660
Ativo não circulante				
Contas a receber de cliente	8	-	-	24.501
Contas a receber venda investimento	17	7.691	-	7.691
Depósito judicial	-	-	1.677	-
Partes relacionadas	17	37.739	34.953	18.297
Outros créditos	-	494	283	494
		45.924	36.913	50.983
Investimento	10	13.704	21.179	3.253
Propriedade para investimento	12	29.000	-	29.000
Imobilizado	11	97.092	90.705	97.092
Intangível	-	58	86	58
Total do ativo não circulante		139.854	111.970	129.403
Total do ativo		270.389	237.900	270.046
				236.025

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Sajele Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Encargamentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Passivo circulante				
Empréstimos e financiamentos	13	20.660	19.683	20.660
Fornecedores	14	11.293	4.959	11.293
Obrigações fiscais	15	2.128	3.415	2.162
Obrigações trabalhistas e sociais	16	4.662	4.093	4.662
Adiantamento de clientes	-	3.548	-	3.548
Outras contas a pagar	-	1.943	2.018	1.849
Total do passivo circulante		44.234	33.957	44.343
Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos	13	24.887	10.704	24.887
Provisão para perda em investimento	10	3.155	3.750	3.108
Provisão para contingências	24	2.356	1.101	2.356
Partes relacionadas	17	5.416	8.600	2.332
Passivo fiscal diferido	23	4.066	5.173	5.962
Outras contas a pagar	-	2.566	1.015	2.566
Total do passivo não circulante		42.446	30.343	41.211
Patrimônio líquido				
Capital social	18	65.000	65.000	65.000
Adiantamento para futuro aumento de capital		16.221	-	16.221
Reserva de avaliação patrimonial		9.640	11.682	9.640
Reserva de lucros		92.848	96.918	92.848
Total do patrimônio líquido		183.709	173.600	173.600
Participação de não controladores		-	783	920
Total do passivo e patrimônio líquido		270.389	237.900	270.046

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)

Valido cl selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

Notas	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Receitas operacionais líquidas	19	167.349	202.775	169.414
Custo dos serviços prestados	20	(157.555)	(177.426)	(178.396)
Lucro bruto		9.794	25.349	11.622
Despesas operacionais				
Despesas gerais e administrativas	20	(44.808)	(24.385)	(44.987)
Valor justo propriedades para investimentos	12	27.118	-	27.118
Equivalência patrimonial	10	(629)	(767)	(2.186)
Outras receitas/despesas	21	9.003	8.731	9.580
		(9.316)	(16.421)	(10.475)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras e impostos		478	8.928	1.147
Resultado financeiro	22	(3.262)	(1.651)	(3.731)
Resultado antes dos impostos		(2.784)	7.277	(2.584)
Imposto de renda e contribuição social - correntes	23	-	(841)	(10)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	23	1.107	734	1.087
Resultado do exercício		(1.677)	7.170	(1.527)
Resultado do exercício atribuível aos:				
Acionistas controladores	-	-	(1.677)	7.170
Acionistas não controladores	-	-	150	473
Resultado do exercício			(1.527)	7.643

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos de Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Valido c/ selo de autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Demonstração dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Resultado do exercício	(1.677)	7.170	(1.527)	7.643
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente	(1.677)	7.170	(1.527)	7.643

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (salvo rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

	Capital Social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Reserva de avaliação patrimonial	Reserva de retenção de lucros	Lucros acumulados	Total controlador	Participação não controladores	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019	60.000	-	13.384	99.965	-	173.349	4.127	177.476
Resultado do exercício	-	-	-	-	7.170	7.170	473	7.643
Aumento de capital social	5.000	-	-	-	-	5.000	-	5.000
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	(1.702)	1.702	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	-	(11.919)	-	(11.919)	(3.580)	(15.599)
Destinação do resultado do exercício	-	-	-	7.170	(7.170)	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	65.000	-	11.682	96.918	-	173.600	920	174.520
Resultado do exercício	-	-	-	-	(1.677)	(1.677)	150	(1.527)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	16.221	-	-	-	16.221	-	16.221
Realização da reserva de avaliação patrimonial	-	-	(2.042)	2.042	-	-	-	-
Distribuição de lucros	-	-	-	(4.435)	-	(4.435)	(287)	(4.722)
Destinação do resultado do exercício	-	-	-	(1.677)	1.677	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	65.000	16.221	9.640	92.848	-	183.709	783	184.492

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serviço, a qual confere com o original. Do que dou fé.
20 ABR. 2023

Carsten Sueli Corrêa Destro - Oficial
Safete Ap. Paschoalin Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por verso)

Nayana P. Lopes Gobuzio
Escrivente Autorizada



Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em R\$ mil)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	(1.677)	7.170	(1.527)	7.643
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	12.196	11.860	12.721	11.860
Resultado de equivalência patrimonial	629	767	2.188	5.049
Adição de investimento por perda de controle	-	-	(1.568)	-
Valor justo propriedades para investimentos	(27.118)	-	(27.118)	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	964	1.099	964	1.099
Ajusto a valor presente	2.309	-	2.308	-
Ganho na venda vantajosa de investimento	(285)	(501)	(285)	(501)
Perda na distribuição desproporcional de dividendos	-	15	-	15
Provisão de contingências	6.789	1	6.789	1
Impostos diferidos	(1.107)	(728)	1.067	(695)
	(7.300)	19.683	(4.462)	24.471
Variação nos ativos e passivos				
Contas a receber	(11.337)	(6.911)	(8.684)	(7.417)
Contas a receber venda de investimento	(7.691)	-	(7.691)	-
Estoques	(7.449)	(446)	(7.211)	(130)
Impostos a recuperar	2.636	857	2.636	857
Adiantamentos a fornecedores	(146)	-	(146)	-
Demaís ativos	(2.723)	323	(2.721)	(938)
Fornecedores	6.334	(1.823)	6.334	(1.823)
Obrigações fiscais	(1.287)	746	(1.329)	663
Obrigações trabalhistas e sociais	569	-	569	-
Adiantamento de clientes	3.548	-	3.548	-
Outras contas a pagar	1.687	(3.119)	(631)	(1.816)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento	(15.859)	(10.372)	(15.326)	(10.604)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Adições de ativo imobilizado	(20.484)	(7.816)	(20.484)	(7.816)
Baixa de custo na alienação de imobilizado	1.901	1.272	2.737	1.423
Intangível	28	12	28	12
Redução de investimento por venda ou recebimento de dividendos	8.704	40.137	2.683	202
Adiantamento para aquisição de investimento	214	(1.038)	214	(1.038)
Pagamento na aquisição de investimento	(2.382)	(1.763)	(2.382)	(1.763)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de investimento	(12.019)	30.802	(17.204)	(8.982)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Captação de empréstimos e financiamentos	36.462	19.180	36.462	19.180
Aumento de capital social	-	5.000	-	5.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	16.221	-	16.221	-
Distribuição de lucros pagos	(4.435)	(11.919)	(4.722)	(15.599)
Partes relacionadas	(8.065)	(39.278)	(5.874)	(307)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(22.266)	(10.876)	(22.266)	(10.876)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades de financiamento	17.917	(37.893)	19.821	(2.602)
Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(17.261)	2.220	(17.171)	2.283
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				
Caixa e equivalentes de caixa - no início do período	40.490	38.270	40.631	38.348
Caixa e equivalentes de caixa - no final do período	23.229	40.490	23.460	40.631
Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	(17.261)	2.220	(17.171)	2.283

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída neste
serviço, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verbal)

Valido o selo autenticidade



Nayana P. Lopes Góes
Escritor Autorizada



Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis individuais e consolidadas para o exercício em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional

Considerações iniciais

De um sonho, nasceu a Bandeirantes, fundada em 11 de março de 1957 e moldada para se constituir em empresa capacitada a solucionar os problemas de infraestrutura de transportes. O nome representa o espírito de seus fundadores e colaboradores: pioneirismo e determinação como dos Bandeirantes.

Desde o seu início, adotou-se a filosofia de preservar o meio ambiente, utilizar tecnologia de ponta e, acima de tudo, operar com pontualidade e ter a qualidade como meta principal. Decorridos mais de 65 anos, a Bandeirantes orgulha-se do trabalho realizado e da satisfação de seus clientes, obtidos a partir da política adotada de investir em qualidade e tecnologia. Desde sua criação, a Bandeirantes nunca se acomodou, vem se capacitando permanentemente na criação e desenvolvimento de novas tecnologias, resultando em criatividade, durabilidade e beleza que encantam seus clientes. Com filosofia de trabalho que contempla a responsabilidade social e ambiental, o grande intuito é de se alcançar o desenvolvimento sustentável e preservar os recursos naturais. Investindo em novos equipamentos, na melhoria do padrão cultural e em formação de mão de obra qualificada, a Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. consolida sua visão e filosofia centrada na satisfação de seus clientes.

A Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., atua no mercado há mais de 65 anos nas áreas de engenharia, pedreira, e empreendimentos imobiliários. Com base nos fatos mencionados, e em conformidade com seu plano de negócios, a Empresa vem tendo crescimentos recorrentes no volume de produção, vendas e serviços. A Administração conta com recursos oriundos de linhas de financiamento no mercado financeiro e de seus fornecedores que estão sendo utilizados de forma a sustentar seu crescimento e assegurar a liquidação dos compromissos quando de seus vencimentos definidos contratualmente.

Perspectivas para 2022

A Empresa continuará a atender às demandas necessárias para a continuidade das obras referente aos contratos de prestação de serviços junto aos seus clientes além disso há planejamento para abertura de novos contratos com outras empresas. Visando sempre manter um alto nível técnico, para oferecer resultados efetivamente benéficos a continuidade do negócio e a abertura de novos projetos.

Agradecimentos

A Administração da Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. registra seu agradecimento aos seus sócios e aos nossos colaboradores pelo esforço, dedicação e comprometimento na consolidação dos objetivos da Empresa.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



2. Base de preparação

2.1. Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)

As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico primário em que ela opera. As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Empresa.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

As estimativas e premissas contábeis individuais e consolidadas são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis para as circunstâncias. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

As premissas e estimativas significativas para demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão relacionadas a seguir:

a) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos

A Empresa reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor contábil apresentado nas demonstrações contábeis e a base tributária dos ativos e passivos, utilizando as alíquotas em vigor.

A Empresa revisa regularmente os impostos diferidos ativos em termos de possibilidade de recuperação, considerando-se o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro projetado, de acordo com um estudo de viabilidade técnica.

b) Provisões para riscos processuais

A Empresa e suas controladas são parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para os riscos tributários, cíveis e trabalhistas referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança.

A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais.

A Administração acredita que essas provisões para riscos processuais estão corretamente apresentadas nas demonstrações contábeis.

3. Apresentação das demonstrações e principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☒ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seis res. por verba)

Válido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



3.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pelos diretores da Empresa em 12 de abril de 2022.

4. Principais práticas contábeis adotadas

a) Base para consolidação

(i) Controladas e coligadas

As demonstrações contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Empresa.

Nas demonstrações contábeis individuais da Controladora as informações financeiras de controladas e coligadas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.

Empresas	31/12/2021	31/12/2020
Participação direta		
SCP Condomínio Residencial Montreal (controlada)	95,33%	95,33%
SCP Condomínio Residencial Quebec (controlada)	99,00%	99,00%
SCP Loteamento Jardim Leticia (controlada)	90,00%	90,00%
SCP BR 153 MT (controlada)	51,00%	51,00%
LTEC Construções, Comercio e Serviços	-	99,98%
Pedreira Vila Rica (coligada)	50,00%	50,00%
ELO4 (coligada)	23,50%	25,00%
Portal dos Tangaras (coligada)	32,50%	32,50%

Transações eliminadas na consolidação

Saldo e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas registrado por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Empresa na investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.

b) Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos no balanço patrimonial da Empresa quando eles forem parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento inicial.

Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

Ativos financeiros

Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na sua totalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dos ativos financeiros.


A classificação é feita com base tanto no modelo de negócios da Empresa, para o gerenciamento do ativo financeiro, quanto nas características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. m.c. por verba)

Valido el selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



Classificação dos ativos financeiros

Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao custo amortizado:

- (i) O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros a fim de coletar fluxos de caixa contratuais; e
- (ii) Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto.

Os instrumentos da dívida que atendem às condições a seguir são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes:

- (i) O ativo financeiro é mantido em um modelo de negócios cujo objetivo é atingido ao coletar fluxos de caixa contratuais e vender os ativos financeiros; e
- (ii) Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas específicas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. Em geral, todos os outros ativos financeiros são subsequentemente mensurados ao valor justo por meio do resultado.

Custo amortizado

O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo do exercício correspondente.

Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à redução ao valor recuperável no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (incluindo todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções), excluindo perdas de crédito esperadas, durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil bruto do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, uma taxa de juros efetiva ajustada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros estimados, incluindo as perdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do instrumento da dívida na data do reconhecimento inicial.

O custo amortizado de um ativo financeiro corresponde ao valor com base no qual o ativo financeiro é mensurado na data do reconhecimento inicial, deduzido da amortização do valor do principal, acrescido da amortização acumulada usando o método da taxa de juros efetiva de qualquer diferença entre o valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisão para perdas.

O valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde ao custo amortizado de um ativo financeiro antes do ajuste para qualquer provisão para perdas. A receita de juros é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva para instrumentos da dívida mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados, a receita de juros é calculada aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro, exceto por ativos financeiros que subsequentemente se tornam ativos financeiros sujeitos à redução ao valor recuperável. Para ativos financeiros subsequentemente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Empresa reconhece a receita de juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro. Se, em exercícios subsequentes, o risco de crédito do instrumento financeiro sujeito à redução ao valor recuperável melhorar de modo que o ativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao valor recuperável, a receita de juros é reconhecida aplicando a taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro.

A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica "Receitas financeiras" (vide Nota Explicativa nº 22).

15

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoaloni Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido o selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado abrangente

Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo por meio do resultado abrangente caso ele satisfaça ao critério de fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de principal e juros em aberto, e que seja mantido em um modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pela obtenção de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda do ativo financeiro. Não aplicável para a Empresa.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo através do resultado quando os ativos não atendem os critérios de classificação das demais categorias anteriores ou quando no reconhecimento inicial for designado para eliminar ou reduzir descasamento contábil.

Redução do valor recuperável de ativos financeiros

A Empresa avalia nas datas do balanço se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro, ou grupos de ativos financeiros, não é recuperável, tendo como base um ou mais eventos que tenham ocorrido depois do reconhecimento inicial do ativo e tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do ativo financeiro, ou grupo de ativos financeiros, que possa ser razoavelmente estimado.

Passivos financeiros

Todos os passivos financeiros são subsequentemente mensurados ao custo amortizado pelo método da taxa de juros efetiva ou ao valor justo por meio do resultado.

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado

Passivos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando o passivo financeiro for: (i) uma contraprestação contingente de um comprador em uma combinação de negócios; (ii) mantido para negociação; ou (iii) designado ao valor justo por meio do resultado.

Contratos de garantia financeira

Os contratos de garantia financeira são contratos que requerem pagamento para fins de reembolso do detentor por perdas por ele incorridas quando o devedor especificado deixar de fazer o pagamento devido segundo os termos do correspondente instrumento de dívida. Contratos de garantia financeira são inicialmente reconhecidos como um passivo a valor justo, ajustado por custos de transação diretamente relacionados com a emissão da garantia. Subsequentemente, o passivo é mensurado com base na melhor estimativa da despesa requerida para liquidar a obrigação presente na data do balanço ou no valor reconhecido menos amortização, dos dois o maior. Não aplicável para a Empresa.

Desreconhecimento

Um passivo financeiro é desreconhecido quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.

Avaliação do valor recuperável de ativos não financeiros

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.


O seguinte critério é aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável de ativos específicos:

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia: reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seis rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura

Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 31 de dezembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. Não aplicável para a Empresa.

Ativos intangíveis

Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. Não aplicável para a Empresa.

Provisões gerais

As provisões são reconhecidas quando a Empresa possui uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e há uma estimativa confiável do valor da obrigação. Quando a Empresa espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado.

c) Contas a receber de clientes

São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. A provisão para perda de crédito esperada é constituída com base em análise individual dos valores a receber, considerando:

(i) o conceito de perda incorrida e perda esperada, levando em conta eventos de inadimplência que tem probabilidade de ocorrência nos 12 meses após a data de divulgação das referidas demonstrações contábeis; (ii) instrumentos financeiros que tiveram aumento significativo no risco de crédito, não apresentam evidência objetiva de *impairment*; e (iii) ativos financeiros que já apresentam evidência objetiva de *impairment*.

A provisão para perda de crédito esperada foi constituída em montante considerado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em virtude da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes.

O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização.

d) Estoques

De acordo com o IAS 2/CPC 16 (R1) – Estoques, os estoques são registrados ao custo médio de aquisição ou produção, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. O custo desses estoques é reconhecido no resultado quando da venda ou perecimento.

O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreende matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção relacionadas (com base na capacidade operacional normal), exceto os custos dos empréstimos tomados.

O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação.

e) Outras contas a receber (circulante e não circulante)

Estas são demonstradas ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos.

17

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suell Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



f) **Imobilizado**

Avallado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o período de construção, quando aplicável para casos de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por "impairment", quando aplicável.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Empresa, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens ou duração do contrato, nos casos em que não há a opção de compra.

Terrenos não são depreciados. A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, para distribuir seu valor de custo ao longo do período estimado, como segue:

Descrição	Anos
Jazida mineral	35
Máquinas e equipamentos	12,5 / 10
Móveis e utensílios	10
Instalações	10
Veículos	7
Aeronaves	15
Equipamentos (topográficos/informática/comunicação)	10 / 5 / 5
Imóveis	30

Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado.

g) **Ativos intangíveis****Softwares**

As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de gestão empresarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas conforme as taxas e os gastos associados à manutenção são reconhecidos como despesas quando incorridos.

Os gastos com aquisição e implementação de sistemas de gestão empresarial são capitalizados como ativo intangível quando há evidências de geração de benefícios econômicos futuros, considerando sua viabilidade econômica e tecnológica.

Os gastos com desenvolvimento de software reconhecidos como ativos são amortizados pelo método linear ao longo de sua vida útil estimada. As despesas relacionadas à manutenção de software são reconhecidas no resultado do exercício quando incorridas.

h) **Redução ao valor recuperável de ativos – impairment**

O saldo de imobilizado, intangível e outros ativos são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda nestes ativos.

Na estimativa do valor recuperável dos ativos, os fluxos de caixa futuros das unidades geradoras de caixa são estimados com base nas projeções orçamentárias pelo período de 05 anos para os quais a Empresa espera os benefícios futuros deste ativo e critérios de perpetuidade baseados na inflação futura, descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto que reflita as avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e riscos específicos inerentes ao ativo e a Empresa, através de seu custo médio de capital.

Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do período pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.


18

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Válido c/ selo autenticidade



Mayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



A Empresa realizou no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a avaliação do valor recuperável do ativo imobilizado e o mesmo não apresentou ajuste.

i) Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

j) Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde ao valor dos recursos captados, acrescidos dos juros e encargos proporcionais ao período incorrido, deduzidos das parcelas amortizadas. Se aplicável, os saldos de empréstimos e financiamentos contemplam a variação cambial reconhecida sobre o passivo.

Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Empresa tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.

k) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes.

l) Capital social

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

m) Reconhecimento da receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa e suas controladas.

A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A Empresa e suas controladas reconhecem a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.

(i) Construções e obras

As receitas de construções e obras são reconhecidas após a satisfação das obrigações de performance, de acordo com as características do contrato com o cliente, podendo haver reconhecimento ao longo do tempo, a medida que são satisfeitas as obrigações de performance.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Mayana P. Lopes Gobato
Escritoriente Autorizada



(ii) Venda de produtos – massa asfáltica/pedra

A Empresa fabrica e vende uma variedade de pedras e massa asfáltica para as empresas de construção civil e órgãos públicos.

As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que a Empresa efetua a entrega dos produtos para o cliente, o qual não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos, momento em que os riscos significativos e benefícios de propriedade dos produtos são transferidos para o comprador.

(iii) Receita financeira

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.

n) Novos pronunciamentos

O IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do NBC TG 26/R5 (IAS 1), de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante.

As alterações esclarecem os seguintes pontos:

- a) O que significa um direito de postergar a liquidação;
- b) O direito de postergar deve existir na data-base do relatório;
- c) Essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; e
- d) Somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.

As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1ª de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente.

O IASB emitiu alterações na divulgação de práticas contábeis, que esclarece aspectos a serem considerados na divulgação de políticas contábeis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1ª de janeiro de 2023.

O IASB emitiu alterações no NBC TG 23/R3 (IAS 8), esclarece aspectos a serem considerados na definição de estimativas contábeis. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1ª de janeiro de 2023.

A Empresa irá avaliar o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação.

5. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo:

- **Caixa e equivalentes de caixa**

São definidos como ativos destinados à negociação. Os valores contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos valores justos em virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos.

- **Contas a receber e outros recebíveis, fornecedores e outras contas decorrentes diretamente das operações da Empresa**

O seu valor justo é estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. Esse valor justo é determinado para fins de divulgação.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial

☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



6. Gestão de risco financeiro

6.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Empresa e suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez.

A gestão de risco é realizada pela Alta Administração da Empresa, segundo as políticas aprovadas pelos quotistas. A Alta Administração da Empresa identifica, avalia e protege a Empresa contra eventuais riscos financeiros.

Risco de mercado

A Empresa e suas controladas estão expostas a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio e mudanças nas taxas de juros.

Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros da Empresa decorre de empréstimos de longo prazo.

Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Empresa e suas controladas ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa.

Os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Empresa e suas controladas ao risco de valor justo associado à taxa de juros.

Considerando que parte substancial dos empréstimos da Empresa e suas controladas estão atreladas a taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo.

Risco de crédito

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes como órgãos públicos, concessão de rodovias e empresas privadas.

Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades consideradas de primeira linha.

A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente.

Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a Administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já constituída (Nota Explicativa nº 8).

Risco de liquidez

A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da Empresa e suas controladas.

A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Empresa e suas controladas para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.

Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Empresa e suas controladas, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.

O excesso de caixa mantido pela Empresa e suas controladas, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

21

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Camen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido el selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



A tabela a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa e suas controladas, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Individual	31 de dezembro de 2021			
	Menos de 01 ano	Entre 01 e 02 anos	Entre 02 e 05 anos	Mais de 05 anos
Descrição				
Empréstimos e financiamentos	20.660	15.541	8.975	371
Fornecedores	11.293	-	-	-

Consolidado	31 de dezembro de 2021			
	Menos de 01 ano	Entre 01 e 02 anos	Entre 02 e 05 anos	Mais de 05 anos
Descrição				
Empréstimos e financiamentos	20.660	15.541	8.975	371
Fornecedores	11.293	-	-	-

Individual	31 de dezembro de 2020			
	Menos de 01 ano	Entre 01 e 02 anos	Entre 02 e 05 anos	Mais de 05 anos
Descrição				
Empréstimos e financiamentos	19.682	5.149	4.179	1.377
Fornecedores	4.959	-	-	-


Consolidado	31 de dezembro de 2020			
	Menos de 01 ano	Entre 01 e 02 anos	Entre 02 e 05 anos	Mais de 05 anos
Descrição				
Empréstimos e financiamentos	19.682	5.149	4.179	1.377
Fornecedores	4.959	-	-	-

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Bonetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



6.2. Gestão de capital

Os objetivos da Empresa e suas controladas ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Empresa e suas controladas para oferecer retorno aos quotistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Empresa pode rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos quotistas ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Empresa e suas controladas monitoram o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa.

O capital total é apurado por meio da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020 podem ser assim sumariados:

Individual	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimos e financiamentos	(45.547)	(30.387)
Caixa e equivalentes de caixa	23.229	40.490
Dívida líquida	(22.318)	10.103
Patrimônio líquido	183.709	173.600
Índice de alavancagem financeira	12,15%	6%

Consolidado	31/12/2021	31/12/2020
Empréstimos e financiamentos	(45.547)	(30.387)
Caixa e equivalentes de caixa	23.480	40.631
Dívida líquida	(22.087)	10.244
Patrimônio líquido	184.492	174.520
Índice de alavancagem financeira	11,97%	6%

Estimativa do valor justo

Os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo nas datas dos balanços conforme determinado pelo CPC 48/IFRS 9 – Instrumentos Financeiros.

Valores justos de instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado

Aplicações financeiras

Os valores contábeis das aplicações financeiras aproximam-se dos seus valores justos em virtude de as operações serem efetuadas a juros pós-fixados e apresentarem possibilidade de resgate imediato.

Empréstimos e financiamentos

Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos aproximam-se dos seus valores justos, pois estão atrelados a uma taxa de juros pós-fixada, no caso, a variação do CDI. Os valores contábeis dos financiamentos atrelados à TJLP aproximam-se dos seus valores justos em virtude de a TJLP ter correlação com o CDI e ser uma taxa pós-fixada.

Os valores justos dos empréstimos e financiamentos contratados com juros prefixados correspondem a valores próximos aos saldos contábeis divulgados na Nota Explicativa nº 12.

Contas a receber e fornecedores

Estima-se que os valores contábeis das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos de mercado, em virtude do curto prazo das operações realizadas.

A Empresa e suas controladas não mantêm nenhuma garantia para os títulos em atraso.

23

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido cl selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobuzo
Escrivente Autorizada



7. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Caixa	1.338	3.760	1.337	3.760
Saldos bancários	1.758	858	1.990	998
Aplicações financeiras	20.133	35.872	20.133	35.873
Total	23.229	40.490	23.460	40.631

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira.

8. Contas a receber

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Contas a receber	30.215	12.027	58.440	42.904
Contas a receber - Consórcio	5.610	12.461	5.610	12.462
Circulante	35.825	24.488	39.549	28.154
Não circulante	-	-	24.501	27.212

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
A vencer	32.307	21.878	59.585	51.826
Até 30 dias	19.777	10.625	20.081	10.860
De 31 a 60 dias	10.857	11.194	11.127	11.415
De 61 a 90 dias	1.667	4	1.894	257
De 91 a 120 dias	-	2	227	239
De 121 a 180 dias	4	10	440	482
De 181 a 360 dias	2	25	1.315	1.443
Acima de 360 dias	-	18	24.501	27.130
Vencidos	3.518	2.610	4.465	3.540
Até 30 dias	2.307	586	2.396	645
De 31 a 60 dias	5	16	70	61
De 61 a 90 dias	-	71	54	109
De 91 a 120 dias	3	167	48	202
De 121 a 180 dias	550	38	627	91
De 181 a 360 dias	294	9	478	250
Acima de 360 dias	359	1.723	792	2.182

A Empresa e suas controladas não registraram a provisão para perda de crédito esperada no exercício de 2021, pois considerou irrelevantes os saldos vencidos a longa data. Os títulos incobráveis são analisados pelo departamento jurídico e quando não há mais possibilidade de recebimento, são baixados direto como perdas.

REG. CIVIL DAS P.N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Envolimentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



9. Estoques

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Materiais de uso e consumo	6.436	2.847	7.530	4.179
Matéria-prima	2.052	691	2.052	691
Combustíveis e lubrificantes	2.345	1.525	2.345	1.525
Terrenos (i)	-	1.882	-	1.882
Estoque produto acabado	8.910	5.829	8.910	5.829
Compra para entrega futura	12	329	12	329
Estoque de terceiros	58	51	58	51
Estoque de Consórcios	9	-	9	-
Lotes	-	1.101	-	1.101
Total	19.822	14.255	20.916	15.587

- (i) A Administração da Empresa durante o decorrer do exercício mediante novas análises de mercado e planejamento estratégico operacional, optou por retirar terrenos que antes eram disponíveis para venda e mantê-los para valorização de capital a longo prazo, classificando-os como propriedades para investimentos conforme requerido pelo CPC 28.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)

Válido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



10. Investimentos

Controladora	LTEC	Pedreira Vila Rica	ELO4	Portal dos Tangaras	SCP Montreal	SCP Quebec	SCP Leticia	SCP BR 158	Outros investimentos	Total Movimento	Investimento	Provisão para perda
Saldo em 31 de dezembro de 2019	1.498	2.941	-	-	7.385	9.351	33.962	(107)	16	55.046	55.137	(107)
Aquisição de Investimento	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	1.038	-	-	-	-	-	-	1.038	-	1.038
Equalização de PL (aquisição)	-	-	-	(1.723)	-	-	-	-	-	(1.723)	(1.723)	-
Aumento de capital	-	-	-	819	-	-	-	-	-	819	819	-
Ágio na aquisição de investimento	-	-	-	2.664	-	-	-	-	-	2.664	2.664	-
Perda na distribuição desproporcional	-	(15)	-	-	-	-	-	-	-	(15)	(15)	-
Dividendos recebidos	-	(202)	-	-	-	(7.503)	(32.432)	-	-	(40.137)	(40.137)	-
Equivalência patrimonial	70	(176)	(4.744)	(129)	427	192	3.533	60	-	(767)	3.917	(4.684)
Baixa de investimento	-	-	-	517	-	-	-	-	(16)	501	517	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.568	2.548	(3.703)	2.148	7.812	2.040	5.063	(47)	-	17.429	21.179	(3.750)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	825	-	-	-	-	-	-	825	-	825
Baixa adiantamento futuro aumento de capital	-	-	(1.039)	-	-	-	-	-	-	(1.039)	-	(1.039)
Aumento de capital	-	-	2.382	-	-	-	-	-	-	2.382	2.382	-
Equivalência patrimonial	465	(310)	(1.856)	(483)	273	62	1.222	-	-	(629)	(4.873)	(1.858)
Dividendos recebidos	-	(650)	-	-	(5.829)	(192)	-	-	-	(6.671)	(569)	-
Venda investimento	(2.033)	-	285	-	-	-	-	-	-	(1.748)	(2.033)	285
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	1.588	(3.108)	1.665	2.256	1.910	6.285	(47)	-	10.549	13.704	(3.155)

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprodutível extraída desta
serviço, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Enquadramento da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)



Mayana P. Lopes Gouveia
Escrivente Autorizada

Consolidado	LTEC	Pedreira Vila Rica	ELO4	Portal dos Tangaras	Outros investimentos	Total Movimento	Investimento	Provisão para perda
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-	2.941	-	-	16	2.957	2.957	-
Aquisição de Investimento	-	-	3	-	-	3	-	3
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	1.038	-	-	1.038	-	1.038
Equalização de PL (aquisição)	-	-	-	(1.723)	-	(1.723)	(1.723)	-
Aumento de capital	-	-	-	819	-	819	819	-
Agio na aquisição de investimento	-	-	-	2.664	-	2.664	2.664	-
Perda na distribuição desproporcional	-	(15)	-	-	-	(15)	(15)	-
Dividendos recebidos	-	(202)	-	-	-	(202)	(202)	-
Equivalência patrimonial	-	(176)	(4.744)	(129)	-	(5.049)	(305)	(4.744)
Baixa de investimento	-	-	-	517	(16)	501	501	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-	2.548	(3.703)	2.148	-	993	4.696	(3.703)
Adição por perda de controle	1.568	-	-	-	-	1.568	1.568	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	825	-	-	825	-	825
Baixa adiantamento futuro aumento de capital	-	-	(1.039)	-	-	(1.039)	-	(1.039)
Aumento de capital	-	-	2.382	-	-	2.382	-	2.382
Equivalência patrimonial	465	(310)	(1.858)	(483)	-	(2.186)	(328)	(1.858)
Dividendos recebidos	-	(650)	-	-	-	(650)	(650)	-
Venda investimento	(2.033)	-	285	-	-	(1.748)	(2.033)	285
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-	1.588	(3.108)	1.665	-	145	3.253	(3.108)

REG. CIVIL DAS P. M. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual contém com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Envolventes de Autenticação: R\$ 4,03 (seks rec. por verbal)



Maryana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada



11. Imobilizado

Movimentação dos custos

Controladora	Jazida mineral	Máquinas e equip.	Equip. e equip.	Veículos	Aeronaves	Imóveis	Terras	Móveis e utensílios	Instalações	Ferramentas	Arrendamento	Outros	Total
Saldo em 31/12/2019	11.170	72.505	1.297	39.650	8.012	4.173	11.629	2.180	799	1.328	1.100	117	153.960
Adições	-	4.230	279	1.416	-	-	1.628	169	39	44	-	13	7.818
Baixas	-	(2.060)	(4)	(2.379)	-	(5)	(100)	(3)	-	-	-	(13)	(4.564)
Saldo em 31/12/2020	11.170	74.675	1.572	38.687	8.012	4.168	13.157	2.346	838	1.372	1.100	117	157.214
Adições	-	11.890	436	1.574	-	-	-	701	150	198	4.215	1.321	20.484
Baixas	-	(1.380)	-	(998)	-	-	-	-	-	-	(1.100)	(101)	(3.579)
Saldo em 31/12/2021	11.170	85.185	2.007	39.263	8.012	4.168	13.157	3.047	988	1.570	4.215	1.337	174.119

Movimentação depreciação

Controladora	Jazida mineral	Máquinas e equip.	Equip. e equip.	Veículos	Aeronaves	Imóveis	Terras	Móveis e utensílios	Instalações	Ferramentas	Arrendamento	Outros	Total
Saldo em 31/12/2019	(3.639)	(26.636)	(808)	(19.433)	(2.770)	(1.948)	-	(1.296)	(379)	(842)	(196)	-	(57.941)
Adições	(408)	(5.825)	(180)	(4.326)	(534)	(139)	-	(211)	(72)	(165)	-	-	(11.860)
Baixas	-	979	5	1.699	55	549	-	1	3	1	-	-	3.292
Saldo em 31/12/2020	(4.047)	(31.482)	(983)	(22.060)	(3.249)	(1.538)	-	(1.506)	(442)	(1.006)	(196)	-	(66.509)
Adições	(319)	(5.881)	(229)	(3.166)	(543)	(139)	-	(228)	(76)	(186)	(1.429)	-	(12.198)
Baixas	-	364	-	207	7	-	-	-	-	-	1.100	-	1.678
Saldo em 31/12/2021	(4.366)	(36.999)	(1.212)	(25.019)	(3.785)	(1.677)	-	(1.734)	(518)	(1.192)	(525)	-	(77.027)
Saldo em 31/12/2020	7.123	43.193	589	16.627	4.763	2.630	13.157	840	396	366	904	117	90.705
Saldo em 31/12/2021	6.804	48.186	795	14.244	4.227	2.491	13.157	1.313	470	378	3.690	1.337	97.092

REG. CIVIL DAS P. M. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
 C. José Benedit, 253 - V. Pádua - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
 serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

Carmen Suelli Correa Destro - Oficial

Salette Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Inscritas no Registro de Autenticação: R\$ 4,63 (seis reais e 63 centavos)

Nayana P. Lopes Gobert
 Escrevente Autorizada



Movimentação dos custos

Consolidado	Jazida mineral	Máquinas e equip.	Equip.	Veículos	Aeronaves	Imóveis	Terras	Móveis e utensílios	Instalações	Ferramentas	Arrendamento	Outros	Total
Saldo em 31/12/2019	11.170	73.347	1.297	40.320	8.012	4.173	11.629	2.180	799	1.328	1.100	117	155.472
Adições	-	4.230	279	1.416	-	-	1.628	169	39	44	-	13	7.818
Baixas	-	(2.140)	(4)	(2.450)	-	(5)	(100)	(3)	-	-	-	(13)	(4.715)
Saldo em 31/12/2020	11.170	75.437	1.572	39.286	8.012	4.168	13.157	2.346	838	1.372	1.100	117	158.575
Adições	-	11.890	435	1.574	-	-	-	701	150	198	4.215	1.321	20.484
Baixas	-	(2.142)	-	(1.597)	-	-	-	-	-	-	(1.100)	(101)	(4.940)
Saldo em 31/12/2021	11.170	85.185	2.007	39.263	8.012	4.168	13.157	3.047	988	1.570	4.215	1.337	174.119

Movimentação depreciação

Consolidado	Jazida mineral	Máquinas e equip.	Equip.	Veículos	Aeronaves	Imóveis	Terras	Móveis e utensílios	Instalações	Ferramentas	Arrendamento	Outros	Total
Saldo em 31/12/2019	(3.639)	(26.636)	(808)	(19.433)	(2.770)	(1.948)	-	(1.296)	(373)	(842)	(196)	-	(57.941)
Adições	(408)	(5.825)	(180)	(4.326)	(534)	(139)	-	(211)	(72)	(165)	-	-	(11.860)
Baixas	-	978	5	1.699	55	549	-	1	3	1	-	-	3.292
Saldo em 31/12/2020	(4.047)	(31.482)	(983)	(22.060)	(3.249)	(1.538)	-	(1.506)	(442)	(1.008)	(196)	-	(66.509)
Adições	(319)	(5.881)	(229)	(3.691)	(543)	(139)	-	(228)	(76)	(186)	(1.429)	-	(12.721)
Baixas	-	364	-	732	7	-	-	-	-	-	1.100	-	2.203
Saldo em 31/12/2021	(4.366)	(36.999)	(1.212)	(25.019)	(3.785)	(1.677)	-	(1.734)	(518)	(1.192)	(525)	-	(77.027)
Saldo em 31/12/2020	7.123	43.955	589	17.226	4.763	2.830	13.157	840	396	366	904	117	92.066
Saldo em 31/12/2021	6.804	48.186	795	14.244	4.227	2.491	13.157	1.313	470	378	3.690	1.337	97.092

Provisão por redução do valor recuperável

Durante o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Empresa analisou a premissas e realização do imobilizado e identificou que não há indícios de não recuperabilidade.



REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benedit, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serviço, a qual confere com o original. De que dou fé.

20 ABR. 2023

Barman Sueli Corrêa Destro - Oficial
Salata Ap. Pischkeilton Mariano - Of. Substituta
Ente a Autenticação: R\$ 4,00 (seis res. por verba)

Mayana P. Lopes Góes
Escravente Autorizada

12. Propriedades para investimento – Controladora e Consolidado

Propriedades para investimento	2021
Saldo 31 de dezembro 2020	-
Custo (por transferência de estoques)	1.882
Ajuste a valor justo	27.118
Saldo 31 de dezembro 2021	29.000

A Administração da Empresa durante o decorrer do exercício mediante novas análises de mercado e planejamento estratégico operacional, optou por retirar terrenos que antes eram disponíveis para venda e mantê-los para valorização de capital a longo prazo, classificando-os como propriedades para investimentos conforme requerido pelo CPC 28.

13. Empréstimos e financiamentos – Controladora e Consolidado

Operação	Taxa	31/12/2021	31/12/2020
Capital de giro	Juros de 2% a.a. e variação de CDI	32.542	24.412
Leasing	Juros de 3,5% a 6,5% a.a.	1.952	5.637
Finame	Juros de 9,6% a.a.	11.053	338
Total		45.547	30.387
Circulante		20.660	19.683
Não circulante		24.887	10.704

As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
De 13 a 24 meses	15.541	5.149
De 25 a 36 meses	8.975	4.179
A Partir de 49 Meses	371	1.376
Total	24.887	10.704

Em garantia dos financiamentos (*leasing* e *Finame*), foram oferecidos os próprios bens dos proprietários. Para os demais empréstimos e financiamentos não existem *covenants*.

Movimentação dos empréstimos e financiamentos:

	2021	2020
Saldo inicial	30.387	20.984
Captação	36.462	19.180
Atualização	964	1.099
Pagamentos	(22.266)	(10.876)
Saldo final	45.547	30.387

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extralda nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Válido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



14. Fornecedores a pagar – controladora e consolidado

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Fornecedores de materiais e serviços	7.217	3.668
Fornecedores consórcios	4.076	1.291
Total	11.293	4.959

15. Obrigações fiscais

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Cofins a recolher	1.063	266	1.068	273
PIS a recolher	230	57	231	58
ICMS a recolher	10	20	10	20
ISSQN a recolher	252	23	252	24
Retenções	35	1.261	35	1.263
IRPJ a recolher	0	-	15	39
CSLL a recolher	0	-	13	26
Consórcio	538	1.788	538	1.788
Total	2.128	3.415	2.162	3.491

16. Obrigações trabalhistas e sociais

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Salários a pagar	1.048	876	1.048	876
Encargos sociais a recolher	786	971	786	971
Provisões de férias e 13º salário	2.828	2.246	2.828	2.246
Total	4.662	4.093	4.662	4.093

31

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Válido o selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobatto
Escrivente Autorizada



17. Partes relacionadas

Remuneração do pessoal-chave da Administração

O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar por serviços de empregados está demonstrada a seguir:

	31/12/2021	31/12/2020
Honorários da diretoria	309	296

Os saldos e as transações com partes relacionadas são a seguir apresentados:

Ativo

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Concreband Tecnologia em Concretos Ltda. (a)	11.085	11.119	11.085	11.119
Agropecuária Leopoldino Ltda. (a)	1.724	1.609	1.724	2.044
EIB Empreendimentos Imobiliários				
Bandeirantes Ltda. (a)	546	131	546	131
João Leopoldino Neto (b)	4	9	4	9
Abel Terruggi Leopoldino (b)	117	124	117	124
Maria José Padilha Leopoldino (b)	1	2	1	2
Walter Paulo de Luca (b)	2	1	2	1
Porta do Tangaras	4.097	2.553	4.097	2.553
LTEC Engenharia e Comércio Ltda	-	253	-	-
ELO4 Administração e Participações S/A.	72	-	72	-
Jardim Leticia SCP	19.349	19.196	-	-
SCP BR-158	93	-	-	-
Outros saldos com partes relacionadas	649	170	649	78
Total	37.739	35.167	18.297	16.061
Circulante	-	214	-	303
Não circulante	37.739	34.953	18.297	15.758

Saldo a receber venda de investimentos – LTEC (i)

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Eliana Aparecida Motta Leopoldino	5.000	-	5.000	-
Eliane Dotta Ferreira Leopoldino	5.000	-	5.000	-
Ajuste a valor presente (-)	(2.309)	-	(2.309)	78
Total	7.691	-	7.691	-

(i) A Empresa constantemente reavalia os investimentos junto ao seu planejamento estratégico de curto e longo prazo, durante o exercício de 2021 identificou-se uma oportunidade de venda do investimento na Empresa na LTEC Construções, Comércio e Serviço Ltda que está em linha com o planejamento estratégico da Empresa.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selec. rec. por verba)

Visto e autenticado



Maryana P. Lopes Góes
Escrivente Autorizada



Passivo

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
SCP Montreal (a)	1.855	7.118	-	-
SCP Quebec (a)	1.516	1.482	-	-
SCP Leticia (a)	222	-	222	-
EIB Empreendimentos Imobiliários Bandeirantes (a)	-	-	-	3.603
Quotistas (b)	1.823	-	2.110	58
Total	5.416	8.600	2.332	3.661

(a) Empresas que pertencem ao mesmo quadro societário da Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda;

(b) Quotistas da Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.


As movimentações de vendas e compras envolvendo partes relacionadas quando existentes, são efetuadas a preços normais de mercado, além das transações comerciais à Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., tem transação de mútuo com as Empresas relacionadas com quotistas em conjunto. Os saldos em aberto no encerramento do exercício não têm garantias, não estão sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro ou por meio de distribuição de dividendos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Engenharia não contabilizou qualquer perda por redução ao valor recuperável das contas a receber relacionada com os valores devidos por partes relacionadas.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos res. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



18. Patrimônio líquido

a) Capital social

Em 31 de dezembro de 2021, o capital da Empresa era de 65.000. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, era de 65.000.

Controladora	31/12/2021		31/12/2020	
	Quotas	%	Quotas	%
João Leopoldino Neto	18.008.250	28%	18.008.250	28%
Abel Terruggi Leopoldino	18.008.250	28%	18.008.250	28%
Maria Paula Maiotto Leopoldino	7.725.250	12%	7.725.250	12%
Maria José Padilha Leopoldino	6.500.000	10%	6.500.000	10%
Ayrton Salvador Leopoldino	3.836.300	6%	3.836.300	6%
Augusto Leopoldino	3.836.300	6%	3.836.300	6%
Andrea Leopoldino	3.835.650	6%	3.835.650	6%
Walter Paulo de Luca	3.250.000	5%	3.250.000	5%
Total	65.000.000	100%	65.000.000	100%

Consolidado

	Engenharia		SCP Quebec		SCP Montreal		SCP Jd. Letícia	
	Quotas	%	Quotas	%	Quotas	%	Quotas	%
João Leopoldino Neto	18.008.250	28%	-	-	-	-	-	-
Abel Terruggi Leopoldino	18.008.250	28%	-	-	-	-	-	-
Maria Paula Maiotto Leopoldino	7.725.250	12%	-	-	-	-	-	-
Maria José Padilha Leopoldino	6.500.000	10%	-	-	-	-	-	-
Ayrton Salvador Leopoldino	3.836.300	6%	-	-	-	-	-	-
Augusto Leopoldino	3.836.300	6%	-	-	-	-	-	-
Andrea Leopoldino	3.835.650	6%	-	-	-	-	-	-
Walter Paulo de Luca	3.250.000	5%	-	-	-	-	-	-
Sócios minoritários	-	-	18.675	100%	97.143	100%	170.000	100%
Total	65.008.000	100%	18.675	100%	97.143	100%	170.000	100%

Ajuste de avaliação patrimonial

É composto do efeito da adoção inicial do custo atribuído para o ativo imobilizado em decorrência da aplicação do CPC 27 e ICP-10 na data de transição, deduzindo do respectivo imposto de renda e contribuição social diferido, e que vem sendo realizado mediante depreciação, alienação ou baixa dos ativos que lhe deram origem.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (46) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
servença, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

Carmen Sueli Contá Dextra - Oficial

Salete Ap. Paschoalini Mariano - Of. Substituta

Instituições da Autenticação - R\$ 4,00 (seis rec. por verbos)

Nayana P. Lopes Gobatto
Escritoriente Autorizada

19. Receita líquida

A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida dos produtos vendidos é como segue:

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Receita bruta de vendas (produtos)	179.598	217.188	181.761	223.360
(-) Impostos	(12.249)	(14.413)	(12.347)	(14.654)
Receitas líquidas	167.349	202.775	169.414	208.706

20. Custos e despesas por natureza

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Pessoal	(43.127)	(33.568)	(43.127)	(33.786)
Material aplicado	(54.604)	(48.901)	(54.604)	(48.901)
Combustíveis e lubrificantes	(18.713)	(16.356)	(18.713)	(16.356)
Serviços de terceiros	(11.162)	(17.099)	(11.162)	(17.368)
Frete e carretos	(4.581)	(1.297)	(4.581)	(1.297)
Locações	(3.268)	(3.775)	(3.268)	(3.785)
Depreciação	(11.784)	(11.270)	(11.784)	(11.270)
Com loteamento	(793)	(496)	(1.209)	(970)
Conservação de máquinas e equipamentos	(752)	(1.165)	(752)	(1.165)
Água e energia elétrica	(1.395)	(1.192)	(1.395)	(1.192)
Lanches e refeições	(3.571)	(2.883)	(3.571)	(2.883)
Imposto, taxa e cartório	(685)	(417)	(685)	(421)
Financeira - AVP	(2.309)	-	(2.309)	-
Outros	(45.619)	(63.392)	(45.619)	(63.421)
Total	(202.363)	(201.811)	(202.779)	(202.815)
Custos dos produtos vendidos	(157.555)	(177.426)	(157.792)	(178.396)
Despesas gerais e administrativas	(44.808)	(24.385)	(44.987)	(24.419)
Total	(202.363)	(201.811)	(202.779)	(202.815)

21. Outras receitas (despesas) operacionais

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Vendas e baixas de ativos	10.039	10.517	10.039	10.733
Indenizações/sinistro	(3.192)	145	(3.192)	145
Baixa de imobilizado	(1.653)	(467)	(1.653)	(467)
Seguros e impostos	-	(523)	-	(523)
Outras despesas	3.809	(941)	4.386	(941)
Total	9.003	8.731	9.580	8.947

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, e qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial

☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



22. Receitas e despesas financeiras

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Despesas financeiras				
Despesas bancárias	(102)	(202)	(126)	(214)
Juros sobre empréstimos	(1.708)	(1.175)	(1.708)	(1.175)
Ajuste a valor presente	(2.309)	-	(2.309)	-
Outros	(1.757)	(1.215)	(2.236)	(1.458)
Total	(5.876)	(2.592)	(6.379)	(2.847)
Receitas financeiras				
Juros sobre aplicações	666	631	666	631
Descontos obtidos	131	70	131	70
Consórcio	70	(24)	70	(24)
Outros	1.747	264	1.781	349
Total	2.614	941	2.648	1.026
Resultado financeiro líquido	(3.262)	(1.651)	(3.731)	(1.821)

23. Imposto de renda e contribuição social

a) Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	(2.780)	7.277	(2.584)	7.968
Imposto de renda e contribuição social à alíquota de 34%	(945)	2.474	(879)	2.709
Equivalência patrimonial	629	727	2.186	5.049
Diferenças permanentes	4.796	(4.499)	5.196	(4.911)
Diferenças temporárias	(19.546)	81	(19.346)	(4.241)
Compensação do prejuízo fiscal	-	(1.112)	-	(1.112)
Base de cálculo imposto de renda e contribuição social	(16.901)	2.474	(14.548)	2.753
Imposto de renda e contribuição social	(5.746)	841	10	936
Alíquota efetiva	-	11,56%	-	11,75%

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nos
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios rec. por verba)



Nayana P. Lopes Gobato
Escritor Autorizada



b) Impostos diferidos

O imposto de renda e a contribuição social diferidos tem a seguinte origem:

Descrição	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Prejuízos fiscais e base negativa CSLL	(17.649)	(11.902)	(17.649)	(11.902)
Custo atribuído	4.966	6.029	4.966	6.029
Provisão para contingências	(2.682)	-	(2.682)	-
Valor justo propriedades para investimento	9.220	-	9.220	-
Diferença taxas societárias x fiscal	10.760	10.782	10.760	10.782
Ajuste a valor presente	(785)	-	(785)	-
Outros	236	264	2.132	2.337
Total	4.066	5.173	5.962	7.246

Os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) diferidos são provenientes de diferenças temporárias da Empresa. Foi também reconhecido saldo de impostos diferidos sobre prejuízos fiscais e base negativa.

A Administração, com base em suas projeções de lucros tributáveis futuros, estima que os créditos tributários registrados serão integralmente realizados.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 283 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
Sabete Ap. Paschoalim Maritano - Of. Substituta
Enquadramento da Autenticação: R\$ 4,83 (selos rec. por verba)



Nayana P. Lopes Góes
Escrevente Autorizada

24. Provisões para contingências – Controladora e consolidado

A Empresa e suas controladas possuem processos de natureza trabalhistas, tributárias e cíveis em razão do curso normal das operações. A Administração, apoiada na opinião de seus assessores jurídicos e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição de provisão para riscos processuais. Apesar da posição dos assessores jurídicos estarem maior que a provisão constituída, a Empresa e suas controladas entendem que tal valor não afeta as operações delas.

Descrição	Cíveis	Trabalhistas	Total
Saldo 31 de dezembro de 2020	344	757	1.101
Adição	5.087	1.702	6.789
Depósito judicial	(4.597)	(937)	(5.534)
Saldo 31 de dezembro de 2021	834	1.522	2.356

Adicionalmente, a Empresa e suas controladas são parte de outras ações cujo risco de perda, de acordo com os advogados externos responsáveis e a Administração, é possível, para os quais nenhuma provisão foi reconhecida, no montante de R\$ 63 (em 31 de dezembro de 2020, R\$3.052)

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

- ☐ Carmen Suelli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Valores da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Valido c/ selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada



25. Instrumentos financeiros

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações contábeis da Empresa, conforme quadros a seguir:

Controladora	Notas	Valor justo através	Ativos financeiros mensurados		Passivos financeiros mensurados	
		do resultado	ao custo amortizado	ao custo amortizado	ao custo amortizado	
		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	
Ativos						
Caixas e equivalentes de caixa	7	-	23.229	-	-	-
Contas a receber	8	35.825	-	-	-	-
Partes relacionadas	17	-	37.739	-	-	-
Outros valores a receber - exceto partes relacionadas	-	3.499	-	-	-	-
Passivos						
Empréstimos e financiamentos	13	45.547	-	-	-	-
Partes relacionadas	17	-	-	-	5.416	5.416
Fornecedores	14	11.293	-	-	-	-
Total		96.164	60.698	-	-	5.416
Controladora						
Controladora	Notas	Valor justo através	Ativos financeiros mensurados		Passivos financeiros mensurados	
		do resultado	ao custo amortizado	ao custo amortizado	ao custo amortizado	
		31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	
Ativos						
Caixas e equivalentes de caixa	7	40.490	-	-	-	-
Contas a receber	8	-	24.488	-	-	-
Partes relacionadas	17	-	35.167	-	-	-
Outros valores a receber - exceto partes relacionadas	-	-	5.503	-	-	-
Passivos						
Empréstimos e financiamentos	13	-	-	-	30.387	30.387
Partes relacionadas	17	-	-	-	8.600	8.600
Fornecedores	14	4.959	-	-	-	-
Total		40.490	65.158	-	-	43.946

20 ABR. 2023

Valido c/ selo autenticidade

2. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
N. José Benediti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia registrica extraída nesta
serviço, a qual contém com o original. Do que dou fé.

Carsten Sueli Cordeiro Destro - Oficial
Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Instrumentos de Aut. R\$ 4,63 (seis rec. por verba)



Mayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada

Consolidado	Notas	Valor justo através do resultado		Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	
		31/12/2021		31/12/2021		31/12/2021	
Ativos							
Caixas e equivalentes de caixa	7	-		23.460		-	
Contas a receber	8	64.050		-		-	
Partes relacionadas	17	-		18.297		-	
Outros valores a receber - exceto partes relacionadas	-	3.499		-		-	
Passivos							
Empréstimos e financiamentos	13	45.547		-		-	
Partes relacionadas	17	-		-		2.332	
Fornecedores	14	11.293		-		-	
Total		124.389		41.757		2.332	

Consolidado	Notas	Valor justo através do resultado		Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado		Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado	
		31/12/2020		31/12/2020		31/12/2020	
Ativos							
Caixas e equivalentes de caixa	7	40.631		-		-	
Contas a receber	8	-		55.366		-	
Partes relacionadas	15	-		16.061		-	
Outros valores a receber - exceto partes relacionadas	16	-		5.778		-	
Passivos							
Empréstimos e financiamentos	12	-		-		30.387	
Partes relacionadas	15	-		-		3.661	
Fornecedores	13	-		-		4.959	
Total		40.631		77.205		39.007	

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benedit, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual contém com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial

☒ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta

Encargamentos da Autenticação: R\$ 4,53 (seis rec. por verba)

 Nayana P. Lopes Gouveia
Escrevente Autorizada


Riscos de crédito**Exposição a riscos de crédito**

Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito.
A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações contábeis foi:

Descrição	Notas	Controladora		Consolidado	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ativos					
Caixa e equivalentes de caixa	7	23.229	40.490	23.460	40.631
Contas a receber	8	35.825	24.488	64.050	55.366
Partes relacionadas	17	37.739	35.167	18.297	16.061
Outros valores a receber - exceto partes relacionadas	-	3.499	5.786	4.725	5.788
Total		100.292	105.931	110.532	117.486

Risco de liquidez

A seguir, estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida.

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Empresa, possam ocorrer significativamente mais cedo ou em montantes significativamente diferentes:

Controladora e consolidado	31/12/2021				
	Valor contábil	Menos de 01 ano	01-02 anos	02-05 anos	Mais que 05 anos
Passivos financeiros					
Empréstimos e financiamentos	45.547	25.641	9.132	8.537	2.237
Fornecedores	11.293	11.293	-	-	-
Outros valores - exceto partes relacionadas	4.509	4.509	-	-	-

Controladora e consolidado	31/12/2020				
	Valor contábil	Menos de 01 ano	01-02 anos	02-05 anos	Mais que 05 anos
Passivos financeiros					
Empréstimos e financiamentos	30.387	19.683	5.149	4.179	1.376
Fornecedores	4.959	4.959	-	-	-
Outros valores - exceto partes relacionadas	6.417	3.355	3.062	-	-

Risco de taxa de juros

Na data das demonstrações contábeis, a Empresa e suas controladas não possuíam investimentos ou financiamentos fixados a taxas variáveis, somente a taxas fixas.

Valor justo**Valor justo x valor contábil**


Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 aproximam-se do valor contábil, dessa forma o valor contábil foi mantido na apresentação juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial.

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída desta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (selos rec. por verba)

Válido c/ selo de autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrevente Autorizada



26. Seguros

A Empresa e suas controladas adotam uma política de seguros que considera, principalmente, a concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. A cobertura dos seguros, em valores de 31 de dezembro de 2021, é assim demonstrada:

Item	Tipo de cobertura	Importância segurada
Complexo das atividades	Quaisquer danos materiais a edificações, instalações e máquinas e equipamentos	87
Veículos	Incêndio, roubo e colisão para veículos.	345
Obras civis	Obras Civis	4.901
Responsabilidade Civil	Responsabilidade civil	8.000

As premissas de risco adotadas, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações contábeis. Consequentemente, não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

* * *

REG. CIVIL DAS P. N. DO 2º SUB. DE S. CARLOS - SP
R. José Benetti, 263 - V. Prado - Fone/Fax: (16) 3374-2010

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO a presente cópia reprográfica extraída nesta
serventia, a qual confere com o original. Do que dou fé.

20 ABR. 2023

☐ Carmen Sueli Corrêa Destro - Oficial
☐ Salete Ap. Paschoalon Mariano - Of. Substituta
Emolumentos da Autenticação: R\$ 4,63 (seios risc. por verba)

Valido do selo autenticidade



Nayana P. Lopes Gobato
Escrivente Autorizada





04.06 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

04.06.01 – Declarações Complementares





DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

São Carlos, 14 de junho de 2023.

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 009/2023 – GOINFRA | ITEM 04.06.01 – DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES.

A **ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA**, com sede na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, SP-215 - km 148,900m, Parque Tecnológico, inscrita no CNPJ sob nº 59.598.029/0001-60, Inscrição Estadual Nº 637.013.574.110, neste ato representado por seu procurador e responsável técnico o SRº **HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO**, portador da RG Nº46.378.361-X-SSP-SP; CPF Nº 382.157.198-56, CREA/SP Nº 5069778300 declara que:

- 04.06.01.01** Estar ciente das condições da licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- 04.06.01.02** Que executará as obras de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moderadores vizinhos;
- 04.06.01.03** Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços.
- 04.06.01.03.01** Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
- 04.06.01.04** Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições adequadas de utilização;
- 04.06.01.05** Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
- 04.06.01.06** Que executará as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA

Henrique Collin Leopoldino

Procurador | Responsável Técnico

RG nº 46.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56

CREA/SP nº 5069778300





**04.07 – ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**

04.07.01- Declaração de Cumprimento



**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF**

REF.: Edital nº 09/2023

ITEM 04.01

A **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA**, inscrito no CNPJ nº 59.598.029/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr **Henrique Collin Leopoldino**, portador da Carteira de Identidade nº 46.378.361-X e do CPF nº 382.157.198-56, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

São Carlos, 14 de junho de 2023

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA

Henrique Collin Leopoldino

Procurador | Responsável Técnico

RG nº 46.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56

CREA/SP nº 5069778300





TERMO DE ENCERRAMENTO





AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 – GOINFRA | Lote 01 e 02

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS: GO-070, TRECHO: GOIÁS - ITAPIRAPUÃ, COM 58,6 KM DE EXTENSÃO (LOTE 01); GO-070, TRECHO: ITAPIRAPUÃ - MATRINHÃ, COM 55,54 KM DE EXTENSÃO (LOTE 02); E GO-518, TRECHO ENTR. GO-324 - CÔRREGO DO OURO, COM EXTENSÃO DE 17,84 KM (LOTE 03), NUM TOTAL DE 131,98 KM, NESTE ESTADO.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DOCUMENTAÇÃO

A **ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA**, estabelecida na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira, SP-215 km 148,900m em São Carlos. estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.029/0001-60 e Inscrição Estadual Nº 637.013.574.110, representada neste ato pelo seu Procurador e Responsável Técnico SRº HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO, vem por meio desta declarar que este volume se refere ao edital acima citado, contendo páginas numeradas sequencialmente de **001 a 242** Incluindo está, sem mais a declarar.

Atenciosamente.

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
Henrique Collin Leopoldino
Procurador | Responsável Técnico
RG nº 46.378.361-X | CPF nº 382.157.198-56
CREA/SP nº 5069778300

