

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2023 - GOINFRA
PROCESSO Nº 202300036002682

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NA RODOVIA GO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO 01)

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: Edital nº 013/2023

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

ITEM	PÁG.
► DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL) - (ITEM 03.05.03.01 EDITAL) (MODELO 2)	002
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA	
► 1.1 - CÉDULA DE IDENTIDADE DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) (ITEM 04.02.01 EDITAL)	003
► 1.2 - ESTATUTO SOCIAL E ATA DE ELEIÇÃO DE DIRETORIA (ITEM 04.02.02 e 04.02.02.01 EDITAL)	008
► 1.3 - CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE (PROCURAÇÃO PARTICULAR- ITEM 04.02.05 EDITAL)	053
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	
► 2.1 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ (ITEM 04.03.01 EDITAL)	054
► 2.2 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL E MUNICIPAL (ITEM 04.03.02 EDITAL)	055
► 2.3 - PROVA DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL (ITEM 04.03.03 EDITAL)	057
► 2.4 - PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA (ITEM 04.03.03.01 EDITAL)	061
► 2.5 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS (ITEM 04.03.04 EDITAL)	063
► 2.6 - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT (ITEM 04.03.05 EDITAL)	064
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	
► 3.1 - CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DA LICITANTE E DOS PROFISSIONAIS - CREA MG (ITEM 04.04.01 EDITAL)	065
► 3.2 - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL (ITEM 04.04.02 EDITAL)	083
► 3.3 - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (ITEM 04.04.03 EDITAL) (MODELO 3)	202
► 3.4 - COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL DO LICITANTE (ITEM 04.04.04 EDITAL)	083
► 3.5 - ATESTADOS VERTIDOS À ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A POR MEIO DA 1ª CÍDÃO DA CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.	148
► 3.6 - DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA (ITEM 04.04.05.02 EDITAL) (MODELO 9)	203
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
► 4.1 - CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU CONCORDATA (ITEM 04.05.01 EDITAL)	204
► 4.2 - COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ITEM 04.05.02 EDITAL)	205
► 4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL (ITEM 04.05.03 EDITAL)	206
5. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES	
► 5.1. CARTA DA EMPRESA LICITANTE (ITEM 04.06.01 EDITAL)	261
6. ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ITEM 04.07 EDITAL) (MODELO 4)	262
7. PROCURAÇÃO PÚBLICA DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DOS DOCUMENTOS	264
8. TERMO DE ENCERRAMENTO	265

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. Marcos Antonino de Medeiros Luz, CI nº MG-8.590.814 - SSP/MG ; CPF nº 032.088.276-44, residente à rua Nepal, 10 - Bairro Betânia - BH/MG, CEP: 30.590-290; tel.: (031) 2555-3535; e-mail: engenharia@ethosinfraestrutura.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37




Tarcia Leopolda de Castro Braga Capurço - Procuradora
CREA-MG 55.341/D
CPF: 436.829.526-91

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)**

ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A, inscrita no CNPJ nº 19.758.779/0001-37, por intermédio de sua representante legal a Sra. Tárzia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora do RG nº MG-3.625.366 e CPF nº 436.829.526-91 **DECLARA**, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial**, os arquivos digitalizados **em formato PDF** e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.



Eng.º Tárzia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR
M3302063 SEP MG

CM
019.308.186-53

DATA NASCIMENTO
09/10/1945

FILIAÇÃO
GERALDO DE AQUINO RAMOS
ARACY LEITE DE AQUINO

PERMISSÃO **ACC** **CAT. HAB.**
II

Nº REGISTRO
00837297810

VALIDADE
23/10/2023

1ª HABILITAÇÃO
15/11/1980

OBSERVAÇÕES
A ; X ;

ASSINATURA DO PORTADOR
Maria de Aquino Leite

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
26/10/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
Kleyverson Rezende
Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG

51084980363
MG583209653

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2171688320

PROIBIDO PLASTIFICAR
2171688320

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por m rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reproduzida(s) fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 20/06/2023 11:20:16 15236

SELO DE CONSULTA: GTY07508
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3253.1807.0722.3715
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TFI: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ACG142358

NOTARIAL DO 10º OFÍCIO - BELO HORIZONTE - MG





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

140374983-3



Nome

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Filiação

HILCILEI MENDES LEITE

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

955.796.866-53

M-5.977.356 SSPMG

O+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

19/02/1975

JUIZ DE FORA

MG

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-MG

19/11/2012

03/02/1997

Ass. Presidente

Registro no Crea

MG0600067284



Título Profissional
Engenheira Civil

Ass. do Profissional

[Assinatura]

011188110

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/76)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Belo Horizonte, 05/06/2023 09:44:39 1446

SELO DE CONSULTA: GSZ65978

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1471.2360.3309.3535

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por

Guilherme Angelo Souza Guedes - Escrevente Autorizado

Emol: R\$7,44 TFE: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: CG133860

[Assinatura]





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

140364675-9



Nome

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Filiação

HILCILEI MENDES LEITE

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

967.824.806-97

MG-5.977.350 SSP-MG

O+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

17/07/1973

GOIANIA

GO

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-MG

10/12/2013

03/02/1997

Ass. Presidente

Registro no Crea

MG0000068831D



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Luciano de Aquino Mendes Leite

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 24/02/2023 10:00:53 6264

SELO DE CONSULTA: GLK02261

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9187.1716.8680.7045

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:

Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado

Emol.R\$7,44 TFJ:R\$2,31 Total:R\$9,75 ISS:R\$0,35

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ACC024684





República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

CREA-MG
Registro Crea Nº:
MG0000055341

Nome
TARCIA LEOPOLDA DE CASTRO BRAGA CAPURUCO

Data do Registro no Crea-MG
05/12/1991

Título Profissional
ENGENHEIRA CIVIL
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
1403766944
Data de Emissão
07/01/2017

Valer como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fe Pública, conforme a § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8296 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

CREA-MG

Nome
TARCIA LEOPOLDA DE CASTRO BRAGA CAPURUCO

Filiação
ADAIR VIANA DE CASTRO BRAGA
JOSE DE FABRINO BRAGA JUNIOR

Nascimento CPF Doc de Identidade
17/12/1965 436.829.526-91 M-3.625.366 SSPMG

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
BELO HORIZONTE MG

PIS/PASEP

Tipo Sang. Título de Eleitor
A+ 38875350272

Assinatura do Profissional



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 28/02/2023 11:51:57 29940

SELO DE CONSULTA: GMM03710
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 5601.4575.9684.3590
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TFE: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade desta sala no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ACC025122



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2343280666

NOME
MARCOS ANTONINO DE MEDEIROS LUZ

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
MG8590814 SSP MG

CPF
032.088.276-44

DATA NASCIMENTO
25/02/1978

FILIAÇÃO
ANTONINO AUGUSTO MEDEIROS
LUZIA LUZ DE MEDEIROS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02220630421

VALIDADE
01/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
19/11/1997

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador
Marcos A. Medeiros Luz

LOCAL
BELO HORIZONTE, MG

DATA EMISSÃO
01/02/2022

Assinatura do Emissor
Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG

05698528251
MG610727990

MINAS GERAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR
2343280666

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por m rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reproduzido fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Belo Horizonte, 20/08/2023 11:20:16 15236

SELO DE CONSULTA: GTY07509

CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1318.7336.2772.9556

Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado

Emol: R\$7,44 TFC: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
AC6142359

SECRETARIA DO 10º OFÍCIO - BELO HORIZONTE, MG





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106934

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300382062

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

BELO HORIZONTE

Local

28 ABRIL 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

008



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/229.160-8	MGE2300382062	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1

009



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/13

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DA
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

NIRE 31300106934
CNPJ 19.758.779/0001-37

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023

Local, data e hora: Na sede social, à Rio Grande do Norte, 867 – sala 501 - Bairro Funcionários CEP: 30130-135, na Cidade de Belo Horizonte, às 09:00 horas, no dia 25 de Abril de 2023, reuniram-se, os abaixo assinados:

Presença e Convocação: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidade de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976.

Instalação e composição da mesa: presidindo a mesa, a Sra. **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, com os trabalhos secretariados pela Sra. **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**.

Ordem do dia: (i) Alteração de filial (ii) alteração do artigo 3º do ESTATUTO SOCIAL (iii) consolidação do Estatuto Social

Deliberações:

(i) Fica alterado neste ato, a seguinte filial:

Localizada na Avenida Artulino Ribeiro, 555 – Dinah Borges – Eunápolis/BA – CEP: 45.830-100 – CNPJ: 19.758.779/0009-94 – NIRE 2990202985-6 passa a ser no seguinte endereço:

Avenida Oceania, 175 – Dinah Borges – Eunápolis/BA – CEP: 45830-180

(ii) Fica alterado o artigo 3º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:

ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, 867 – sala 501 - Bairro Funcionários CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Parágrafo único- A sociedade possui as seguintes filiais:

Filial localizada a Rua dos Sibipirunas, 240 – Centro – Comodoro/MT – CEP: 78.310-000 CNPJ: 19.758.779/0002-18 – NIRE 5190041238-2;

010



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Filial localizada a Quadra 112 Sul ASR SE 15 RUA SR 07 – S/N – CONJ.10 LOTE 11 A – Plano Diretor Sul – Palmas/TO – CEP: 77020-176– CNPJ 19.758.779/0003-07 – NIRE 1790011323-0

Filial localizada a Quadra Dois, S/N – Fl.30 QD. 02 LT.A-02 – Nova Marabá – Marabá/PA – CEP: 68.507-340– CNPJ: 19.758.779/0004-80 – NIRE 1590043189-2;

Filial localizada na Rua Egídio Thomé, 1.115 – Centro – Três Lagoas – Mato Grosso do Sul – CEP: 79.602-140 – CNPJ: 19.758.779/0006-41 – NIRE 5490037948-5;

Filial localizada na Rua Imperatriz, 450 – Vila São Francisco – Açailândia/MA – CEP: 65.930-000 – CNPJ: 19.758.779/0007-22 – NIRE 2190058365-4 e

Filial localizada na Rua dos Estudantes, 46 – Centro – Corrente/PI - CEP: 64.980-000 – CNPJ: 19.758.779/0008-03 – NIRE 2290049740-6

Filial localizada na Avenida Oceania, 175 – Dinah Borges – Eunápolis/BA – CEP: 45830-180 – CNPJ: 19.758.779/0009-94 – NIRE 2990202985-6

Filial localizada na Rua Antônio C Rezende, 122 – Sala 5 – Centro – Santa Juliana/MG – CEP: 38.175-000 – CNPJ: 19.758.779/0010-28 – NIRE 3190286213-3

Permanecem inalteradas as demais disposições estatutárias, aprovando-se a consolidação do estatuto social, reproduzida a seguir.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

Presidente: **Sra. MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**

Secretário: **Sra. JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**

Acionistas:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

011



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

ESTATUTO SOCIAL DA ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.

CAPITULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO.

ARTIGO 1º - A **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.** é uma sociedade anônima, que reger-se-á pelas leis e usos do comércio, por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2º - A Companhia tem por objeto a construção de obras de concreto, pontes, viadutos, túneis, barragens, aeroportos, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e drenagens de estradas de rodagem e vias urbanas, infra e super estrutura ferroviárias, obras de saneamento, contenções em concreto, construção e comercialização de prédios, casas e montagens de tubulação e execução de limpeza pública urbana e industrial, operação e manutenção de aterro sanitário, locação de veículos, máquinas e equipamentos e, ainda, exercer outras ações que possam, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, ser vinculadas às atividades acima apontadas.

ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na Rua Rio Grande do Norte, 867 - sala 501 - Bairro Funcionários CEP: 30130-135, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Parágrafo Único- A sociedade possui as seguintes filiais:

Filial localizada a Rua dos Sibipirunas, 240 – Centro – Comodoro/MT – CEP: 78.310-000 CNPJ: 19.758.779/0002-18 – NIRE 5190041238-2;

Filial localizada a Quadra 112 Sul ASR SE 15 RUA SR 07 – S/N – CONJ.10 LOTE 11 A – Plano Diretor Sul – Palmas/TO – CEP: 77020-176– CNPJ 19.758.779/0003-07 – NIRE 1790011323-0

Filial localizada a Quadra Dois, S/N – Fl.30 QD. 02 LT.A-02 – Nova Marabá – Marabá/PA – CEP: 68.507-340– CNPJ: 19.758.779/0004-80 – NIRE 1590043189-2;

Filial localizada na Rua Egídio Thomé, 1.115 – Centro – Três Lagoas – Mato Grosso do Sul – CEP: 79.602-140 – CNPJ: 19.758.779/0006-41 – NIRE 5490037948-5;

Filial localizada na Rua Imperatriz, 450 – Vila São Francisco – Açailândia/MA – CEP: 65.930-000 – CNPJ: 19.758.779/0007-22 – NIRE 2190058365-4 e

Filial localizada na Rua dos Estudantes, 46 – Centro – Corrente/PI - CEP: 64.980-000 – CNPJ: 19.758.779/0008-03 – NIRE 2290049740-6

012



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/13



Filial localizada na Avenida Oceania, 175 – Dinah Borges – Eunápolis/BA – CEP: 45830-180-
CNPJ: 19.758.779/0009-94 – NIRE 2990202985-6

Filial localizada na Rua Antônio C Rezende, 122 – Sala 5 – Centro – Santa Juliana/MG – CEP:
38.175-000 - CNPJ: 19.758.779/0010-28 – NIRE 3190286213-3

ARTIGO 4º- A companhia iniciará suas atividades na data de arquivamento deste estatuto e o prazo de duração é indeterminado.

CAPITULO II DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

ARTIGO 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país é de R\$ 21.505.700,00 (vinte e um milhões, quinhentos e cinco mil e setecentos reais), dividido em 21.505.700 (vinte e um milhões, quinhentos e cinco mil e setecentas) de ações ordinárias, sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro - As ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Segundo - Nenhuma das ações poderá ser vendida ou, por qualquer forma, cedida ou transferida para terceiros, sem ser primeiro oferecido para os outros acionistas, que deverão ter preferência para comprá-la sob os mesmos termos e condições oferecidos a terceiros.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLÉIA GERAL

ARTIGO 6º - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos quatro meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

§1º - A convocação da Assembléia Geral será feita pela Diretoria ou por outra forma prevista em lei através de avisos publicados na imprensa.

§2º - As deliberações da Assembléia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco.

ARTIGO 7º - A Assembléia Geral será instalada pelo Diretor Presidente da Companhia ou, no seu impedimento, por outro membro da Diretoria ou, na sua falta, por qualquer acionista, devendo os acionistas escolher o Presidente e o Secretário da Mesa que dirigirá os trabalhos.

013



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/13



ARTIGO 8º - Poderão tomar parte na Assembléia Geral as pessoas que provarem sua condição de acionistas.

Parágrafo Único - Os acionistas poderão fazer-se representar, nas Assembléias Gerais, por mandatário constituído há menos de um ano, que seja acionista ou representante legal de acionista ou administrador da Companhia ou advogado, devendo os respectivos instrumentos de mandato ser depositados na sede social com 3 (três) dias de antecedência da data marcada para a realização da Assembléia Geral de Acionistas.

CAPITULO IV DA ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE

ARTIGO 9º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria, que será composta de ate 3 (três) Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, acionistas ou não, todos residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser reeleitos.

§ 1º - A Assembléia Geral estabelecerá a remuneração fixa de cada membro da Diretoria e distribuirá, quando for o caso, a participação nos lucros fixada pela Assembléia Geral.

§2º - Compete privativamente ao Diretor Presidente da Sociedade:

I - convocar e presidir as reuniões da Diretoria e fiscalizar o cumprimento das deliberações Gerais; e

II - representar a sociedade em juízo, ativa e passivamente, podendo delegar esta tarefa a qualquer um dos Diretores.

§ 3º - Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem a sua eleição.

§ 4º - Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.

§ 5º - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.

ARTIGO 10º - Ocorrendo vaga na Diretoria ou em caso de impedimento de titular será convocada a Assembléia Geral, dentro de 30 (trinta) dias, para a eleição do substituto, a fim de cumprir o restante do mandato.

§ 1º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os Diretores serão substituídos de acordo com suas próprias indicações, por um outro Diretor.

014



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



§ 2º - Compete à Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder 30 (trinta) dias, quando remunerada.

ARTIGO 11º - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na sede social, sempre que convier aos interesses sociais, sendo tal reunião convocada por escrito para decidir e rever questões que não sejam de exclusiva competência da Assembléia Geral, de acordo com a lei, com o presente Estatuto Social, com indicação circunstanciada na ordem do dia, subscrita por qualquer Diretor, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores.

§ 1º - O *quorum* de instalação das reuniões da Diretoria é o da maioria dos membros em exercício. As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Qualquer Diretor poderá recorrer à Assembléia Geral das deliberações da Diretoria que não sejam tomadas por unanimidade.

§ 2º - As atas das reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

ARTIGO 12º - Os Diretores terão a representação ativa e passiva da Companhia incumbindo-lhes executar e fazer executar dentro das respectivas atribuições as deliberações tomadas pela Diretoria, e pela Assembléia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto Social.

§ 1º - São expressamente vetadas sendo nulo e inoperante com relação a sociedade, os atos de qualquer dos diretores, acionistas ou procuradores, que a envolvam em operações estranhas aos objetivos sociais, tais como: avais, endossos, fianças ou qualquer outra garantia a favor de terceiros, ficando pactuado entre os acionistas, sob pena de punição a ser estabelecida pelo prejudicado, não ser dada sob nenhum aspecto garantias particulares a terceiros.

§ 2º - As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ser assinadas por 2 (dois) Diretores sendo um obrigatoriamente o Diretor Presidente, especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações de que trata o parágrafo anterior, vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a, no máximo um ano. O prazo previsto neste Artigo e a restrição quanto ao substabelecimento não se aplicam as procurações outorgadas a advogados para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.

§ 3º - Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere este Artigo mediante a assinatura isolada de um Diretor ou de um procurador, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretoria.

§ 4º - É vedado aos Diretores e aos mandatários obrigar a Companhia em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da Companhia.

ARTIGO 13º - Todos os atos que criarem responsabilidade ou obrigações de qualquer natureza para a Sociedade, ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão validos se tiverem:

015



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/13

I - a assinatura conjunta de dois membros da Diretoria, sendo uma, obrigatoriamente, do Diretor Presidente;

II - a assinatura conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da Companhia, devidamente constituído nos termos do § 2º do artigo 12º deste Estatuto Social;

III - a assinatura conjunta de dois procuradores da Companhia, devidamente constituído nos termos do § 2º do artigo 12º deste Estatuto Social.

Paragrafo Único - A Sociedade será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal.

CAPITULO V DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 14º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e suplentes em igual número, não tendo caráter permanente, e só será eleito e instalado pela Assembléia Geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei.

ARTIGO 15º - O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo os seus membros serem reeleitos.

ARTIGO 16º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os eleger.

CAPITULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS

ARTIGO 17º - O exercício social é de 12 meses, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 18º - Ao término de cada exercício social a Diretoria fará elaborar com base na escrituração mercantil as demonstrações financeiras exigidas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta de destinação do lucro líquido do exercício.

ARTIGO 19º - Do resultado apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei no 6.404/76, se existente, 25% (vinte e cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório.

§ 1º - Atribuir-se-á a Reserva para Investimentos, que não excederá a 80% (oitenta por cento) do Capital Social subscrito, importância não inferior a 5% (cinco por cento) e não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma

016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/13



do artigo 202 da lei n.º 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou a criação de novos empreendimentos.

§ 2º - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembléia Geral.

ARTIGO 20º - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembléia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.

ARTIGO 21º - A Companhia levantará balanços anuais, podendo, ainda, levantar balanços em períodos menores e declarar, por deliberação da Assembléia Geral, dividendos a conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao termino do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei.

§ 1º - Ainda por deliberação da Assembléia Geral, poderão ser declarados dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, inclusive à conta da Reserva para Investimentos a que se refere o § 1º do artigo 17.

§ 2º - Também mediante decisão da Assembléia Geral, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital.

§ 3º - Dividendos intermediários serão sempre creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório.

ARTIGO 22º - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembléia Geral e, se não reclamados dentro de três anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição prescreverão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII DA LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 23º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral, que estabelecerá a forma de liquidação, elegerá o liquidante e, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

Belo Horizonte, 25 de Abril de 2023.

Acionistas:

**MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital


Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/229.160-8	MGE2300382062	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

018

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/13





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/229.160-8 em 28/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10342262, em 02/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte, terça-feira, 02 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 02/05/2023, às 17:49 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/229.160-8.

Página 1 de 1

019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/13





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 02 de maio de 2023

020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10342262 em 02/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232291608 - 28/04/2023. Autenticação: 49CE983EB4726647CBB95D4D7262384CF8F2544. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/229.160-8 e o código de segurança ONyF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/13

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.
CNPJ nº 19.758.779/0001-37 - NIRE 31300106934

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

[illegible]

Critica	Exercício	Exercício
Fluente	Fluente	Fluente
31/12/2002	31/12/2001	31/12/2001
29.502.745	7.338.385	
1.528.925	236.313	
(403.269)	(447.255)	
1.566.481	(441.229)	
(38.941.247)	(13.096.554)	
(8.470.934)	(7.010.339)	
2.176.709	6.035.621	
11.996	(52.971)	
2.188.695	(3.572.841)	
81.189	(424.127)	
2.270.000	(3.997.000)	
18.015	29.189	
2.288.015	29.189	
3.223.605	708.990	


152.47.300	(100)	34	
15.619.947	14.528.994		
8.216.141	2.093.831		
9.434.964	6.964.493		
3.748.788	11.817		
37.019.312	9.240.111		
(18.612.000)	(18.366.000)		
(17.787.775)	(17.979.775)		
(225.305)	(33.699)		
137.347	405.549		
(18.612.000)	(18.366.000)		
13.432.350	(8.729.443)		
10.562.605	2.922.047		
28.994.964	15.563.605		
18.612.350	15.563.605		
50,00%	113.219,00		
50,00%	50,00%	2.676.757,00	
50,00%	50,00%	2.998.954,00	
50,00%	50,00%	905.435,13	
50,00%	50,00%	1.940.000,00	
50,00%	50,00%	49.908,33	
50,00%	50,00%	8.541.500,00	

Investimentos	
% do Partici- pacion	% Patrimonial
49,95%	137.164,35
22,250%	110.828,33
19,500%	199.980,69

[illegible]

Infraestrutura S.A.
Mendes Leite - Diretora
 OAB/SP - CPF. 955.796.566-53

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade>, sob o número 320230504200337032



Entidades criticam decisão do Copom

022

RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Verificar?publicID=6DC733EB-EA7E-4239-8CED-62B30C1B9B85>

Chave de acesso: 6DC733EB-EA7E-4239-8CED-62B30C1B9B85



Hash do documento

320c31713c0251f4e0bebf85b79751f13f815ef910c9f82b31ef85c1916ea2fe

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 04-05-2023, com o(s) seguinte(s) participante(s):

DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPRESA JORNALÍSTICA - 17.279.068/0001-54 em 04/05/2023 11:23 UTC-03:00

Tipo de Assinatura: Digital

Identificação: Por e-mail: certificado@diariodocomercio.com.br

Geolocalização: Latitude: -19.8985837 Longitude: -43.9615497

IP: 186.248.223.2

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106934

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300074555

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

24 JANEIRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.151-9	MGE2300074555	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1

026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
NIRE 31300106934
CNPJ 19.758.779/0001-37**

REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2023

Local, data e hora: Na sede social, à Rua Rio Grande do Norte, nº 867, sala 501, CEP 30.130-135, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Funcionários, às 09:00 horas, no dia 24 de Janeiro de 2023, reuniram-se, os abaixo assinados:

Presença e Convocação: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976.

Instalação e composição da mesa: presidindo a mesa, o Sra. **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, com os trabalhos secretariados pela Sra. **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**.

Ordem do dia: (i) eleição dos membros da Diretoria.

Deliberações:

(i) Fica reeleita como Diretora Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano: Sra. **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53; e como Diretora, sem designação específica, a Sra. **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, divorciada, nascida em 19/01/1975, engenheira civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 – Apto. 1.301 no Bairro Belvedere - CEP: 30.320-640 em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF nº 955.796.566-53; e como Diretor, sem designação específica, o Sr. **LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, engenheiro civil e advogado, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Walter Kurrle nº 12 - Apto. 401 no Bairro Belvedere - CEP 30320-700 em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF nº 967.824.806-97

Conhecido o resultado das eleições, que desde já declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem a administração de sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e anexo a esta ata;

027



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/7



Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

Presidente: **Sra. MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**

Secretário: **Sra. JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**

Acionistas:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE


LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

028



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.151-9	MGE2300074555	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



029

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/045.151-9 em 26/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9987958, em 30/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ligia Xenes Gusmão Dutra.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a) Público(a), em 30/01/2023, às 15:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/045.151-9.

Página 1 de 1

030



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

031



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987958 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451519 - 26/01/2023. Autenticação: F1388EECF2DA84A6C45C1B1BAFD6A81C951C39D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.151-9 e o código de segurança NP5w. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106934

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300074589

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 310 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BELO HORIZONTE
Local

24 JANEIRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência



3ª Exigência



4ª Exigência



5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

032



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9988001 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230472915 - 26/01/2023. Autenticação: A6519EDBB70F12714C4EF3670DCD9DA3817D8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/047.291-5 e o código de segurança YVX4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/047.291-5	MGE2300074589	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Termo de Posse

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Termo de Posse

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE, brasileira, viúva, economista, portadora do documento de identidade M - 3.302.063 SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 019.308.186-53, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, à Rua Cláudio Manoel, 1000, apto 1201 bairro Funcionários, e desde já investida no cargo de Diretora Presidente, da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, conforme a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio da Companhia. Ora nomeada é, desde já, empossada em seu cargo e investida de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de 01 (um) ano, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. A Diretora Presidente eleita declara sob as penas da lei, de que não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2023

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

034



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9988001 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230472915 - 26/01/2023. Autenticação: A6519EDBB70F12714C4EF3670DCD9DA3817D8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/047.291-5 e o código de segurança YVX4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/047.291-5	MGE2300074589	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1

035



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9988001 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230472915 - 26/01/2023. Autenticação: A6519EDBB70F12714C4EF3670DCD9DA3817D8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/047.291-5 e o código de segurança YVX4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 4/6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/047.291-5 em 26/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9988001, em 30/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ligia Xenes Gusmão Dutra.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a) Público(a), em 30/01/2023, às 15:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/047.291-5.

Página 1 de 1

036



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9988001 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230472915 - 26/01/2023. Autenticação: A6519EDBB70F12714C4EF3670DCD9DA3817D8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/047.291-5 e o código de segurança YVX4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

C37



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9988001 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230472915 - 26/01/2023. Autenticação: A6519EDBB70F12714C4EF3670DCD9DA3817D8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/047.291-5 e o código de segurança YVX4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31300106934		2054			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 MGE2300074689

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	310			OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BELO HORIZONTE
Local

24 JANEIRO 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência
3ª Exigência
4ª Exigência
5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

038



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.204-3	MGE2300074689	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1

039



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987984 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230452043 - 26/01/2023. Autenticação: 6FC0CF25C463235426EF3B339DE5FA54FDEE33. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.204-3 e o código de segurança kb5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/6

Termo de Posse

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Termo de Posse

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora do documento de identidade nº 67.284/D CREA-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 955.796.566-53, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, à Rua Vicente Guimarães, 141, apto 1301 Bairro Belvedere, e desde já investida no cargo de Diretora sem designação específica, da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, conforme a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio da Companhia. Ora nomeada é, desde já, empossada em seu cargo e investida de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de 01 (um) ano, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. A Diretora eleita declara sob as penas da lei, de que não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2023

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

040



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987984 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230452043 - 26/01/2023. Autenticação: 6FC0CF25C463235426EF3B339DE5FA54FDEE33. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.204-3 e o código de segurança kb5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/6





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.204-3	MGE2300074689	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1

041



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987984 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230452043 - 26/01/2023. Autenticação: 6FC0CF25C463235426EF3B339DE5FA54FDEE33. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.204-3 e o código de segurança kb5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 4/6



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/045.204-3 em 26/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9987984, em 30/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ligia Xenes Gusmão Dutra.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a) Público(a), em 30/01/2023, às 15:05 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/045.204-3.

Página 1 de 1

042



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987984 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230452043 - 26/01/2023. Autenticação: 6FC0CF25C463235426EF3B339DE5FA54FDEE33. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.204-3 e o código de segurança kb5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

043



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987984 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230452043 - 26/01/2023. Autenticação: 6FC0CF25C463235426EF3B339DE5FA54FDEE33. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.204-3 e o código de segurança kb5M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106934

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300074642

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 310 OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO

BELO HORIZONTE

Local

24 JANEIRO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

044



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987965 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451951 - 26/01/2023. Autenticação: 1E67D7C51367946D847F39E01AFE728C911E851. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.195-1 e o código de segurança ZEGb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.195-1	MGE2300074642	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE



045

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987965 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451951 - 26/01/2023. Autenticação: 1E67D7C51367946D847F39E01AFE728C911E851. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.195-1 e o código de segurança ZEgb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 2/6

Termo de Posse

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Termo de Posse

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 113.827 OAB-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 967.824.806-97, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, à Rua Engenheiro Walter Kurre, 12 – Apto. 401, Bairro Belvedere, e desde já investido no cargo de Diretor sem designação específica, da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, conforme a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio da Companhia. Ora nomeado é, desde já, empossado em seu cargo e investido de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de 01 (um) ano, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Diretor eleito declara sob as penas da lei, de que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2023

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

C46



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987965 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451951 - 26/01/2023. Autenticação: 1E67D7C51367946D847F39E01AFE728C911E851. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.195-1 e o código de segurança ZEGb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/045.195-1	MGE2300074642	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1

047



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987965 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451951 - 26/01/2023. Autenticação: 1E67D7C51367946D847F39E01AFE728C911E851. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.195-1 e o código de segurança ZEgb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/6





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/045.195-1 em 26/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9987965, em 30/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ligia Xenes Gusmão Dutra.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte, segunda-feira, 30 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Ligia Xenes Gusmão Dutra, Servidor(a) Público(a), em 30/01/2023, às 15:03 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/045.195-1.

Página 1 de 1

048



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987965 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451951 - 26/01/2023. Autenticação: 1E67D7C51367946D847F39E01AFE728C911E851. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.195-1 e o código de segurança ZEgb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

049



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9987965 em 30/01/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 230451951 - 26/01/2023. Autenticação: 1E67D7C51367946D847F39E01AFE728C911E851. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/045.195-1 e o código de segurança ZEgb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL





MINAS GERAIS



WWW.JORNALMINASGERAIS.MG.GOV.BR

ANO 131 - Nº 27 - 2 PÁGINAS

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

ÁREA DE TERCEIROS

SUMÁRIO

DIÁRIO DE TERCEIROS	1
Particulares e Pessoas Físicas	1

Particulares e Pessoas Físicas

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA E MARIA DE FÁTIMA FERREIRA PERET

PROCESSO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL Nº 11867/2022, que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Nova Lima e Maria de Fátima Ferreira Peret, CPF nº 089.705.628-00. Objeto: Medida Compensatória prevista no art. 17 e art. 31 da Lei Federal nº 11.428/2006 e com o art. 26 e 27 do Decreto Nº 6.660/2008, nos termos do Parecer Único do Codena Nova Lima, aprovado em 22/12/2022. Assinatura: 12 de janeiro de 2023.

(a) Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares
- Secretário de Meio Ambiente
(b) Maria de Fátima Ferreira Peret - Compromissária

3 cm-07 1746901 - 1

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA E MARCELO MAURO SANTOS

PROCESSO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL Nº 20162/2022, que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Marcelo Mauro Santos, CPF nº 448.709.306-68 e Felipe Geraldo de Oliveira, CPF nº 068.173.346-24. Objeto: Medida Compensatória prevista no art. 17 e art. 31 da Lei Federal nº 11.428/2006 e com o art. 26 e 27 do Decreto Nº 6.660/2008, nos termos do Parecer Único do Codena Nova Lima, aprovado em 22/12/2022. Assinatura: 27 de dezembro de 2022.

(a) Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares
- Secretário de Meio Ambiente
(b) Marcelo Mauro Santos - Compromissário
(c) Felipe Geraldo de Oliveira - Compromissário

3 cm-07 1746891 - 1

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA E SAULO CESÁRIO HAMDAN

PROCESSO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL Nº 19465/2022, que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Nova Lima, Saulo César Hamdan, CPF nº 607.901.726-15 e Mônica de Fátima Diniz Hamdan, CPF nº 613.515.636-53. Objeto: Medida Compensatória prevista no art. 17 e art. 31 da Lei Federal nº 11.428/2006 e com o art. 26 e 27 do Decreto Nº 6.660/2008, nos termos do Parecer Único do Codena Nova Lima, aprovado em 22/12/2022. Assinatura: 27 de dezembro de 2022.

(a) Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares
- Secretário de Meio Ambiente
(b) Saulo Cesar Hamdan - Compromissário
(c) Mônica de Fátima Diniz Hamdan - Compromissária

3 cm-07 1746896 - 1

RHM PARTICIPAÇÕES LTDA

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA E RHM PARTICIPAÇÕES LTDA. PROCESSO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL Nº 15508/2022, que entre si celebraram a Prefeitura Municipal de Nova Lima e RHM Participações Ltda, CNPJ nº 11.269.884/0001-09. Objeto: Medida Compensatória prevista no art. 17 e art. 32 da Lei Federal nº 11.428/2006 e com o art. 26 e 27 do Decreto Nº 6.660/2008, nos termos do Parecer Único do Codena Nova Lima, aprovado em 22/12/2022. Assinatura: 27 de dezembro de 2022.

(a) Gabriel Oliveira Coutinho Santos Soares
- Secretário de Meio Ambiente
(b) RHM Participações Ltda - Compromissária

3 cm-07 1746899 - 1

DOG EVEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ nº 09.095.422/0001-62 - NIRE nº 31.208.320.771. Extrato da 1ª Alteração Consolidada do Contrato Social. Por considerarem que o capital social é excessivo ao objeto da sociedade, as sócias aprovaram, por votação unânime, a redução do capital social, de R\$ 1.020.792,00 para R\$ 250.792,00, sendo a redução de R\$ 500.000,00 realizada mediante o cancelamento proporcional do número de quotas, atualmente no valor nominal de R\$ 1,00 cada. Em face da deliberação tomada, será restituído capital em dinheiro no valor de R\$ 514.791,36 à sócia Tricity Empreendimentos e Participações Ltda. e o valor de R\$ 185.206,64 à sócia Even Construtora e Incorporadora S.A. A redução implicará a diminuição proporcional do número de quotas, que passará a ser de 520.792 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada. Em seguida, foi aprovada a Consolidação do Contrato Social, Nova Lima/MG, 30 de janeiro de 2023. Tricity Empreendimentos e Participações Ltda. e Even Construtora e Incorporadora S.A.

4 cm-06 1746242 - 1

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURAS S.A.

CNPJ nº 19.758.779/0001-37 - NIRE 31300106934

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 24 de Janeiro de 2023

Local, data e hora: Na sede social, à Rua Rio Grande do Norte, nº 867, sala 501, CEP 30.130-135, no Estado de Belo Horizonte, reuniram-se, os abaixo assinados: Presença e Convocação: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Instalação e composição da mesa: para a instalação da mesa, o Sr. Maria de Aquino Mendes Leite, com os trabalhos secretariados pela Sra. Juliane de Aquino Mendes Leite. Ordem do dia: (1) eleição dos membros da Diretoria. Deliberações: (1) Fica reeleita como Diretora Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano: Sra. Maria de Aquino Mendes Leite, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30.140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.166-53; e como Diretora, sem designação específica, a Sra. Juliane de Aquino Mendes Leite, brasileira, divorciada, nascida em 19/01/1975, engenheira civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 - Apto. 1.301 no Bairro Belvedere - CEP 30.320-640 em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF nº 955.796.566-53; e como Diretor, sem designação específica, o Sr. Luciano de Aquino Mendes Leite, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, engenheiro civil e advogado, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Walter Kurrie nº 12 - Apto. 401 no Bairro Belvedere - CEP 30.320-700 em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF nº 967.824.806-97. Conteúdo o resultado das eleições, que desde já declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, e auto contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e anexo a esta Ata: Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições. Presidente: Sra. Maria de Aquino Mendes Leite; Secretário: Sra. Juliane de Aquino Mendes Leite; Acionistas: Maria de Aquino Mendes Leite; Juliane de Aquino Mendes Leite; Luciano de Aquino Mendes Leite. JUCEMG nº 9987965 em 30/01/2023. Marinely de Paula Bonfim Secretária-Geral.

TERMO DE POSSE

Juliane de Aquino Mendes Leite, brasileira, divorciada, engenheira civil, portadora do documento de identidade nº 67.284/D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 955.796.566-53, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, à Rua Vicente Guimarães, 141, apto 1.301 Bairro Belvedere, e desde já investida no cargo de Diretora sem designação específica, da empresa Ethos Engenharia de Infraestrutura S.A., conforme a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio da Companhia. Ora nomeada é, desde já, empossada em seu cargo e investida de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de 01 (um) ano, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. A Diretora eleita declara sob as penas da lei, de que não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2023. Juliane de Aquino Mendes Leite. JUCEMG nº 9987965 em 30/01/2023. Marinely de Paula Bonfim Secretária-Geral.

a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2023. Luciano de Aquino Mendes Leite.

JUCEMG nº 9987965 em 30/01/2023. Marinely de Paula Bonfim Secretária-Geral. Maria de Aquino Mendes Leite, brasileira, viúva, economista, portadora do documento de identidade M-3.302.063 SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº 019.308.166-53, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, à Rua Cláudio Manoel, 1000, apto 1201 Bairro Funcionários, e desde já investida no cargo de Diretora Presidente, da empresa Ethos Engenharia de Infraestrutura S.A., conforme a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio da Companhia. Ora nomeada é, desde já, empossada em seu cargo e investida de todos os poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de 01 (um) ano, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. A Diretora Presidente eleita declara sob as penas da lei, de que não foi condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147 da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte, 24 de Janeiro de 2023. Maria de Aquino Mendes Leite. JUCEMG nº 9988001 em 30/01/2023. Marinely de Paula Bonfim Secretária-Geral.

25 cm-06 1746397 - 1

FRIGOBET FRIGORÍFICO INDUSTRIAL BETIM LTDA

CNPJ 19.397.579/0001-04

Pela presente publicação e nos termos do artigo 1.152, § 3º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, FRIGOBET FRIGORÍFICO INDUSTRIAL BETIM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.397.579/0001-04 e NIRE 31301554751 nº 31201554751 de 06/01/1984, com sede na Rua Antônio José Diniz, nº 184, bairro Imbiruçu, Betim/MG, CEP: 32.667-210, através de seu administrador SÍLVIO DA SILVEIRA, convoca todos os sócios para participar da Assembleia Geral da referida Sociedade, a realizar na sede social, localizada à Rua Antônio José Diniz, nº 184, bairro Imbiruçu, Betim/MG, CEP: 32.667-210, no dia 20 de Fevereiro de 2023, às 10h00, com o seguinte ordem do dia: 1 - Alteração do Objeto Social da Filial III da Sociedade; 2 - Outros assuntos preventivos existentes. Caso no horário indicado não tenham comparecido o número legal de associados, a Assembleia ocorrerá às 11h30min, com o número de presentes. Sílvio da Silveira - Administrador.

4 cm-07 1746989 - 1

CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES

MINAS GERAIS - NCS/1MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Extraordinária do Conselho Deliberativo. A presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores Minas Gerais - NCS/1MG, CNPJ: 07.633.666/0001-98, no ato de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho Deliberativo para, na forma do Inciso II, Alínea "a" do Artigo 23, bem como do Artigo 26 e 66 do Estatuto Social da NCS/1MG, para reunirem-se extraordinariamente na dependência da Nova Central, na Avenida Esplanada, nº 130, São Gabriel, Belo Horizonte, no dia: 14 Fevereiro de 2023, com abertura às 09h00min em Primeira Convocação com 50% (cinquenta por cento) + 01 (um) dos convocados, e/ou às 09h30min em Segunda e última Convocação com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Prestação de contas 2021 e 2022; 2) Planejamento 2023; 3) Preenchimento de cargos na Diretoria e Secretarias em aberto; 4) Remanejamento de Diretores; 5) Reajuste de Mensalidades; 6) Outros assuntos de interesse da categoria, Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2023. Luciana Aparecida dos Santos - Presidente da NCS/1MG.

4 cm-07 1747415 - 1

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES

RODOVIÁRIOS DE UBERABA E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Pelo presente Edital o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e Região, CNPJ: 23.367.709/0001-25, com base territorial nos municípios de Delta, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Campo Florido e Uberaba/MG, nos termos do estatuto social, CONVOCA todos os trabalhadores do transporte rodoviário vinculados às empresas do setor de transportes de cargas em geral, associados ou não ao Sindicato, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, munidos de documento com foto que comprove o vínculo com a instituição/empresa das respectivas categorias profissionais (CTPS ou Cartão Funcional), que se realizará no dia 13/02/2023, na sede social do Sindicato, situada na Av. Orlando Rodrigues Cavali nº 1.032, Bairro Leblon, Uberaba/MG, nos seguintes horários: às 14h em 1ª convocação; e às 17h em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, a Assembleia será realizada para deliberação da seguinte "Ordem do Dia": 1ª) Leitura do Edital; 2ª) Discussão e aprovação do projeto de 2023, caso de necessidade da categoria; ou a inviabilidade deste, poderes para julgar Dissídio Coletivo, como também, outorgar poderes a Comissão de Negociação eleita em AGE realizada pela FETROMINAS, para negociar conjuntamente com esta e com os demais Sindicatos profissionais do estado, de Torna administrativa, com os Sindicatos das Representações Econômicas e/ou a Federação Patronal; 3ª) Autorização para instauração de Dissídio Coletivo, caso sejam fracassadas as negociações; 4ª) Autorização para celebração de acordo nos autos do processo de Dissídio Coletivo, se for o caso; 5ª) Discussão e aprovação do mecanismo necessário para a sustentabilidade financeira da entidade sindical, inclusive especificar a autorização para desconto em folha dos empregados e recolhimento de contribuições à entidade pelos empregadores, observando o disposto nos artigos 8º, incisos III, IV e VI; 7º e XXVI da Constituição Federal, e com os artigos 345, 343 alínea "e" e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo em observância ao que dispõe a Lei 13.467/2017 e também com o disposto no artigo 8º da Convenção 95 da OIT; 6ª) Autorização para o Sindicato negociar acordos mais favoráveis aos empregados quando os empregadores aplicarem quaisquer dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que venham a prejudicar aos empregados da categoria, em consonância com o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado; 9ª) Outros assuntos de interesse da categoria que surgirem durante a AGE serão especificados quando da lavratura da respectiva Ata dos trabalhos. As decisões tomadas na AGE prevalecerão para todos os efeitos legais. O encerramento da Assembleia só ocorrerá após o término das negociações com o conhecimento dos interessados. Por esta razão as mesmas poderão ser convocadas por meio de boletins informativos, convocativos ou qualquer outro meio de comunicação, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, independentemente de publicação de novo Edital de Convocação, bem como poderá ser realizada nas portas das empresas, na sede do Sindicato e/ou em local de fácil acesso aos trabalhadores. Uberaba/MG, 08 de fevereiro de 2023. LUTERIO ANTONIO ALVES - PRESIDENTE SITRUR.

as negociações; 6ª) Autorização para celebração de acordo nos autos do processo de Dissídio Coletivo, se for o caso; 7ª) Discussão e aprovação do mecanismo necessário para a sustentabilidade financeira da entidade sindical, inclusive especificar a autorização para desconto em folha dos empregados e recolhimento de contribuições à entidade pelos empregadores, observando o disposto nos artigos 8º, incisos III, IV e VI; 7º e XXVI da Constituição Federal, e com os artigos 345, 343 alínea "e" e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo em observância ao que dispõe a Lei 13.467/2017 e também com o disposto no artigo 8º da Convenção 95 da OIT; 6ª) Autorização para o Sindicato negociar acordos mais favoráveis aos empregados quando os empregadores aplicarem quaisquer dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que venham a prejudicar aos empregados da categoria, em consonância com o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado; 9ª) Outros assuntos de interesse da categoria que surgirem durante a AGE serão especificados quando da lavratura da respectiva Ata dos trabalhos. As decisões tomadas na AGE prevalecerão para todos os efeitos legais. O encerramento da Assembleia só ocorrerá após o término das negociações com o conhecimento dos interessados. Por esta razão as mesmas poderão ser convocadas por meio de boletins informativos, convocativos ou qualquer outro meio de comunicação, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, independentemente de publicação de novo Edital de Convocação, bem como poderá ser realizada nas portas das empresas, na sede do Sindicato e/ou em local de fácil acesso aos trabalhadores. Uberaba/MG, 08 de fevereiro de 2023. LUTERIO ANTONIO ALVES - PRESIDENTE SITRUR.

13 cm-07 1746909 - 1

MINAS GERAIS

Diário Oficial Eletrônico

Governo do Estado de Minas Gerais

GOVERNADOR
ROMÉU ZEMA NETO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO
IGOR MASCARENHAS ETO

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DE GOVERNO
JULIANO FISCARO BORGES

CHEFE DE GABINETE
GUSTAVO OLIVEIRA BRAGA DE SOUZA

SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA OFICIAL
RAFAEL FREITAS CORRÊA

DIRETORA DE GESTÃO E RELACIONAMENTO
ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS

DIRETORA DE EDITORIAÇÃO E PUBLICAÇÃO
ROSANA VASCONCELOS FORTES ARAÚJO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
DE MINAS GERAIS - SEGOV

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4000
Piedade Gerais, 1º andar
Bairro Serra Verde - BH / MG
CEP: 31630-901

Atendimento Negocial do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3916-7075
E-mail: imprensaoficial@governo.mg.gov.br

Produção do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3915-0257 / (31) 3916-7052
E-mail: diario@governo.mg.gov.br

Página eletrônica: www.jornalminasgerais.mg.gov.br

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade>, sob o número 320230207202708031.

050



**DIÁRIO DO
COMÉRCIO**
Debates Conscientes

Entre em contato com o
DC e agende uma visita.

(31) 99981 3176 • 3469 2098
comercial@diariodocomercio.com.br




CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento, credencio o Sr. Marcos Antonino de Medeiros Luz, CI nº MG-8.590.814 - SSP/MG; CPF nº 032.088.276-44, a representar a empresa **ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A**, sediada na Rua Rio Grande do Norte, nº 867 – sala: 501, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na **Concorrência do Edital nº 013/2023 do GOINFRA**, cujo objeto é a " Contratação de empresa especializada para Execução dos Serviços de Reabilitação Funcional na Rodovia GO-118, lote 03, extensão: 179,96 km, lote 04, extensão: 55,43 km e lote 07, extensão: 106,09 km", para tomar as decisões que julgar necessárias, durante o procedimento da habilitação e abertura das propostas, inclusive poderes para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Belo Horizonte, 23 de junho de 2023.

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37


Engª Juliane de Aquino Mendes Leite
CREA/MG nº 67.284/D
Diretora

SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO
BELO HORIZONTE - MG

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
em testemunho da verdade.
Belo Horizonte, 23/06/2023 11:22:59 29071

SELO DE CONSULTA: GTY10160
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3092.6829.6349.9721
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TF: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ACG144069

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por mim
rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução
fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 23/06/2023 11:23:03 15123

SELO DE CONSULTA: GTY10161
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6920.8745.8877.9155
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TF: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
ACG144070





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.758.779/0001-37
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/02/2014

NOME EMPRESARIAL
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO
R RIO GRANDE DO NORTE

NÚMERO
867

COMPLEMENTO
SALA: 501;

CEP
30.130-131

BAIRRO/DISTRITO
FUNCIONARIOS

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

UF
MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MARLENE@CONTABILIDADEJOMAR.COM.BR

TELEFONE
(31) 3047-2748

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/02/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 09/06/2023 às 16:26:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

054





Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002313484.00-65 CPF/CNPJ: 19.758.779/0001-37
NOME/NOME EMPRESARIAL: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
NOME FANTASIA:
CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
DESMEMBRAMENTO:
CNAE SECUNDÁRIA / 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
DESMEMBRAMENTO:
NATUREZA JURIDICA: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
REGIME DE RECOLHIMENTO: DEBITO E CREDITO CATEGORIA: Matriz
DATA INSCRIÇÃO: 20/02/2014 MEI: não
SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo DATA DA SITUAÇÃO DA 20/02/2014

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30130131 UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE
DISTRITO / POVOADO:
BAIRRO: FUNCIONARIOS
LOGRADOURO: RUA - RIO GRANDE DO NORTE
NUMERO: 867
COMPLEMENTO DO CEP:
COMPLEMENTO: SALA 501

EMITIDO EM

23/02/2023 16:57:06

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por ser rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Belo Horizonte, 24/02/2023 10:00:53 6264

SELO DE CONSULTA: GLK02244
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0020.6495.9586.1421
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TFC: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulta a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA ACC024667

055


055

055

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.942.379/001-7		CNPJ / CPF 19.758.779/0001-37	DATA DE INÍCIO 20/02/2014	DATA EMISSÃO 29/05/2023
NOME OU RAZÃO SOCIAL ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA				
ÁREA UTILIZADA 49	REGIONAL CENTRO-SUL		PORTE DA EMPRESA DEMAIS	
LOGRADOURO RUA RIO GRANDE DO NORTE		NÚMERO 867	COMPLEMENTO SALA: 501;	
BAIRRO / DISTRITO SAVASSI	CEP 30130-135	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 019.308.186-53	NOME DO RESPONSÁVEL MARIA DE AQUINO MENDES LEITE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 421110100 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4110-700-00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
 4120-400-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 4212-000-00 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
 7732-201-00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
 4299-501-00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4299-599-00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4313-400-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 7711-000-00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
 4292-801-00 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



056





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 14:45:27 do dia 19/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2023.

Código de controle da certidão: **184E.3D63.6BF8.E689**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.





SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
29/05/2023

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
27/08/2023

NOME/NOME EMPRESARIAL: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002313484.00-65

CNPJ/CPF: 19.758.779/0001-37

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA RIO GRANDE DO NORTE

NÚMERO: 867

COMPLEMENTO: SALA 501,

BAIRRO: FUNCIONARIOS

CEP: 30130131

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2023000651613233





Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ADJHIOLJJK**

Documento/Certidão nº **23.634.243** Exercício: **2023**

Emissão em: **09/06/2023**

Requerimento em: **13:23:59**

Validade: **09/07/2023**

Nome: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ: **19.758.779.0001.37**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.





Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **ADJHIOLJJK**

Certidão nº **23.634.243** Exercício: **2023**

Emissão em: **09/06/2023**

Requerimento em: **13:23:59**

Validade: **09/07/2023**

Nome: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ: **19.758.779.0001.37**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38133684

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

CNPJ

19.758.779/0001-37

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.595.573.262

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 JUNHO DE 2023

HORA: 16:46:46:5

061



Validação de Certidão

Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.

Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	38133684
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	19.758.779/0001-37
Data da Emissão:	9/6/2023
Hora da Emissão:	16:46:46.5
Nome:	VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 9 JUNHO DE 2023



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.758.779/0001-37
Razão Social: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S A
Endereço: R DOS TIMBIRAS 3645 LOJA 5 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30140-063

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901442078057047

Informação obtida em 09/06/2023 11:14:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

063





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Certidão nº: 23369241/2023

Expedição: 29/05/2023, às 09:12:16

Validade: 25/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.758.779/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3014883/2023
Emissão: 20/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5Y6x3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Registro: 0000043488

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 21.505.700,00

Data do Capital: 09/08/2016

Faixa: 7

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO, PONTES, VIADUTOS, TÚNEIS, BARRAGENS, AEROPORTOS, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGENS DE ESTRADAS DE RODAGEM E VIAS URBANAS, INFRA E SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIAS, OBRAS DE SANEAMENTO, CONTENÇÕES EM CONCRETO, CONSTRUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRÉDIOS, CASAS E MONTAGENS DE TUBULAÇÃO E EXECUÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA E INDUSTRIAL, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E, AINDA, EXERCER OUTRAS AÇÕES QUE POSSAM, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NO TODO OU EM PARTE, SER VINCULADAS AS ATIVIDADES ACIMA APONTADAS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 867, SALA 501, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, 30130135

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 25/02/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 059414

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUCAS VELOSO FACURY LASMAR

Registro: 1404633413

CPF: 052.***.***-48

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO HENRIQUE GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES MAIA

Registro: 2410418171

CPF: 018.***.***-01

Data Início: 24/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Y6x3
 Impresso em: 20/04/2023 às 14:17:43 por: adapt, ip: 187.85.159.181



065





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3014883/2023

Emissão: 20/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 5Y6x3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: DION CHAVES NETO

Registro: 1418739987

CPF: 066.***.***-41

Data Início: 05/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33, ARTIGO 7 DA LEI 5194/66

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LEANDRO BORGES BATISTA

Registro: 1412053331

CPF: 066.***.***-60

Data Início: 01/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: BRENO ROCHA BELTRAME

Registro: 1404864938

CPF: 028.***.***-88

Data Início: 01/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: WAGNER FERREIRA DA CUNHA

Registro: 1003366627

CPF: 471.***.***-87

Data Início: 11/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Registro: 1403646759

CPF: 967.***.***-97

Data Início: 11/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ECONÔMICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Y6x3
 Impresso em: 20/04/2023 às 14:17:43 por: adapt, ip: 187.85.159.181

066





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 3014883/2023****Emissão: 20/04/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: 5Y6x3****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Profissional: JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Registro: 1403749833

CPF: 955.***.***-53

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE NATAL CAIXETA

Registro: 1403793670

CPF: 447.***.***-00

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Registro: 1406174505

CPF: 302.***.***-00

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3018471/2023
Emissão: 02/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 5AB2C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS VELOSO FACURY LASMAR

Registro: 1404633413

CPF: 052.***.***-48

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/05/2006

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 27/01/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 26/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 14/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5AB2C
Impresso em: 02/05/2023 às 15:12:03 por: adapt, ip: 187.85.159.181

068





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2987508/2023
Emissão: 09/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 24Wa8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DIEGO HENRIQUE GUILHERME DE SOUSA RODRIGUES MAIA
Registro: 2410418171
CPF: 018.***.***-01
Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 21/02/2022
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 330256

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Apostilamento: REGISTRO Nº 9438, FICHA DE REGISTRO Nº 9119/RD/UFT, PROCESSO Nº 2259-54/2007/1, LIVRO VOLUME III/2013
Instituição de Ensino: ITPAC-PORTO-INSTITUTO TOCANTINENSE PRES.ANTONIO CARLOS
Data de Formação: 12/01/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/03/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Registro: 0000043488
CNPJ: 19.758.779/0001-37
Data Início: 24/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976844/2023

Emissão: 06/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 70Z2d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DION CHAVES NETO

Registro: 1418739987

CPF: 066.***.***-41

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/08/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33, ARTIGO 7 DA LEI 5194/66

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Data de Formação: 24/07/2009

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FUMEC

Data de Formação: 01/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 21/12/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 05/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 70Z2d
 Impresso em: 06/01/2023 às 17:25:11 por: adapt, ip: 170.82.175.13

070





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976975/2023
Emissão: 09/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 214d9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO BORGES BATISTA
Registro: 1412053331
CPF: 066.***.***-60
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 15/05/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 25/04/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000042128
CNPJ: 19.256.565/0001-62
Data Início: 25/04/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Registro: 0000043488
CNPJ: 19.758.779/0001-37
Data Início: 01/03/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2981140/2023

Emissão: 24/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Z6c94

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: BRENO ROCHA BELTRAME

Registro: 1404864938

CPF: 028.***.***-88

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/02/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.

Data de Formação: 15/12/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 53476

CNPJ: 23.998.438/0001-06

Data Início: 06/06/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 01/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976849/2023
Emissão: 06/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 3Acd5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: WAGNER FERREIRA DA CUNHA
Registro: 1003366627
CPF: 471.***.***-87
Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/06/2007
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 2645 00000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
Data de Formação: 27/04/1990

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE
Data de Formação: 27/04/1990

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000042128
CNPJ: 19.256.565/0001-62
Data Início: 15/03/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Registro: 0000043488
CNPJ: 19.758.779/0001-37
Data Início: 11/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255
Registro: 0001143069

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Acd5
Impresso em: 06/01/2023 às 17:37:36 por: adapt, ip: 170.82.175.13



073





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976849/2023
Emissão: 06/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 3Acd5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 02/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Acd5
Impresso em: 06/01/2023 às 17:37:36 por: adapt, ip: 170.82.175.13



074





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2977495/2023

Emissão: 10/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 4zWZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Registro: 1403646759

CPF: 967.***.***-97

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/02/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 24/01/1997

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA ECONÔMICA

Instituição de Ensino: FUNDACAO DOM CABRAL

Data de Formação: 01/12/1997

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA ECONOMICA

Instituição de Ensino: FUNDACAO DOM CABRAL

Data de Formação: 01/12/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 14/04/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4zWZW
 Impresso em: 10/01/2023 às 13:58:53 por: adapt, ip: 200.25.56.72

075





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2977495/2023
Emissão: 10/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 4zWZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - AMG 2595 E 2510

Registro: 0001195000

CNPJ: 47.511.443/0001-00

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 11/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4zWZW
Impresso em: 10/01/2023 às 13:58:54 por: adapt, ip: 200.25.56.72

076





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2977476/2023

Emissão: 10/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: aWYZ1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Registro: 1403749833

CPF: 955.***.***-53

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/02/1997

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 24/01/1997

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 53476

CNPJ: 23.998.438/0001-06

Data Início: 17/09/2002

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CCM/BTEC



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: aWYZ1
Impresso em: 10/01/2023 às 13:42:16 por: adapt, ip: 200.25.56.72

077





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG**Nº 2977476/2023****Emissão: 10/01/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: aWYZ1****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais**

Registro: 40847

CNPJ: 19.949.904/0001-96

Data Início: 16/06/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - AMG 2595 E 2510

Registro: 0001195000

CNPJ: 47.511.443/0001-00

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PAVIDEZ-CCM-SAGENDRA

Registro: 38811

CNPJ: 18.119.202/0001-12

Data Início: 13/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CCM / ETAPA

Registro: 31755

CNPJ: 14.304.781/0001-12

Data Início: 11/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 01/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976846/2023

Emissão: 06/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Dx6d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOSE NATAL CAIXETA

Registro: 1403793670

CPF: 447.***-**-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/01/1986

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Data de Formação: 20/12/1985

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Data de Formação: 29/01/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Registro: 53476

CNPJ: 23.998.438/0001-06

Data Início: 27/03/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 23/05/2022



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dx6d
Impresso em: 06/01/2023 às 17:29:43 por: adapt, ip: 170.82.175.13





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976846/2023

Emissão: 06/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: DxA6d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - AMG 2595 E 2510

Registro: 0001195000

CNPJ: 47.511.443/0001-00

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CCM/SAGENDRA

Registro: 23137

CNPJ: 09.534.492/0001-70

Data Início: 10/06/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 08/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976845/2023
Emissão: 06/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZY586

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO

Registro: 1406174505

CPF: 302.***-**-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/1981

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU

Data de Formação: 31/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Registro: 0000043488

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - MG 255

Registro: 0001143069

CNPJ: 45.182.869/0001-32

Data Início: 23/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HWN ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042128

CNPJ: 19.256.565/0001-62

Data Início: 22/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ETHOS/HWN - AMG 2595 E 2510



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY586
Impresso em: 06/01/2023 às 17:27:54 por: adapt, ip: 200.25.56.72

081





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2976845/2023

Emissão: 06/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: ZY586

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 0001195000

CNPJ: 47.511.443/0001-00

Data Início: 13/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY586
Impresso em: 06/01/2023 às 17:27:54 por: adapt, ip: 200.25.56.72



082





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2948597/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Registro: **0400000067284MG** RNP: **1403749833**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MG20221305369** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30120010
Contrato: DM-025/2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R\$ 17.708.410,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG 190 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ABADIA DOS DOURADOS UF: MG CEP: 38540000
Data de início: 01/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 58.30 quilômetro;**

Observações

Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrº BR-365 (Uberlândia), com extensão de 58,30 km. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 18ª URG do DER/MG - MONTE CARMELO.

Número da ART: **MG20221484510** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30120010
Contrato: DM-025/2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R\$ 2.974.351,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG 190 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ABADIA DOS DOURADOS UF: MG CEP: 38540000
Data de início: 01/03/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 58.30 quilômetro;**

Observações

ART Referente ao 1º Termo aditivo - acréscimo de R\$2.974.351,71

Número da ART: **MG20221484561** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/09/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

**CREA-MG**

Impresso em: 30/09/2022 14:08:27
Agrupada de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2948597/2022
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço do contratante: AVENIDA DOS ANDRADAS
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG
Contrato: DM-025/2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R\$ 4.315.382,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG 190 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ABADIA DOS DOURADOS UF: MG
Data de início: 01/03/2022 Situação: atividade em andamento CEP: 38540000
Finalidade:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 58.30 quilômetro;

Observações

ART complementar referente ao reajuste previsto/aplicado no "Documento nº 48501313/2022". Valor R\$4.315.382,60 do contrato DM-025/2021

Informações Complementares

- A ART N.º MG20220954469 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE, DATADO DE 30/08/2022, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART N.º MG20221305369.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2948597/2022
30/09/2022, 08:07
27Zw8

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 27Zw8

084





DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, inscrita no CNPJ-19.758.779/0001-37 com sede à rua Rio Grande do Norte, nº 867 – 5º andar, bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG, sob protocolo nº 2300.01.0164920/2022-72 em 22/08/2022, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Avenida dos Andradas, nº 1.120, bairro Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Empresa	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Contrato	DM-025/2021
Período de execução	01/03/2022 a 31/07/2022 - Contrato em andamento.
Valor do contrato	R\$ 17.708.410,53 (dezessete milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos), com preços iniciais de abril/2021.
Valor do(s) aditivo(s)	DM-01 (aditivo): O valor contratual estabelecido em R\$ 17.708.410,53 (dezessete milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e três centavos), fica acrescido de R\$ 2.974.351,71 (dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), totalizando R\$ 20.682.762,24 (vinte milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), com preços referenciados em abril/2021.
Objeto do contrato:	Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia MG-190, trecho Final do Perímetro Urbano de Abadia dos Dourados - Entrª BR-365 (Uberlândia), com extensão de 58,30 km. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 18ª URG do DER/MG – MONTE CARMELO, inserida no Programa "Estradas de Minas: Infraestrutura Logística", na Ação "Recuperação e Manutenção da Malha Viária" do Orçamento Geral do DER/MG.

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA			
Engenheiro	Nº Registro CREA	Nº da ART	Data da ART
Juliane de Aquino Mendes Leite - engenheira civil	1403749833	MG 20220954469	10/03/2022
Luciano de Aquino Mendes Leite - engenheiro civil	1403646759	MG 20220979988	14/03/2022
Hércules Oliveira Riccioppo - engenheiro civil	1406174505	MG 20220979931	14/03/2022
José Natal Caixeta - engenheiro civil	1403793670	MG 20220979883	11/03/2022
Diego Henrique Guilherme de Sousa Rodrigues Maia - engenheiro civil	2410418171	MG 20220979833	14/03/2022

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização	0,500	vb
Índice Nacional de Construção Civil		
Instalação do canteiro de obra	0,600	vb
Administração		
Administração local	0,838	vb
Drenagem		
Dreno profundo com brita, com selo, com 1,50x0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida, com tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm tipo DR.DPS-02 (execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	1.699,500	m
Transporte de brita para dreno profundo - DMT = 114,00 a 126,00 km	119.605,054	m³xkm

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2948597/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2948597/2022
30/09/2022, 08:27
Chave de Impressão: 27Zw8
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 3 folhas

085



Pavimentação		
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3cm)	8.700,000	m²
Fresagem contínua de pavimento asfáltico (3cm)	206.213,580	m²
Reciclagem de capa e base com adição de 30% de brita e 1,5% de cimento (execução incluindo fornecimento de todos os materiais além do transporte do cimento)	34.802,096	m³
Transporte de brita para reciclagem (volume compactado) DMT = 114,00 a 126,00 km	1.240.868,757	m³xkm
Imprimação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	143.770,478	m²
Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	584.927,638	m²
Concreto betuminoso usinado a quente, modificado por borracha, comercial (faixa C) (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento e transporte dos agregados até a usina; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso e o transporte da usina até a pista)	20.423,238	m³
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, modificado por asfalto borracha faixa "C" da usina até a pista (volume compactado) DMT = 114,00 a 126,00 km	2.427.301,836	m³xkm
Transporte do material fresado - DMT = 9,00 a 11,00 km	64.474,074	m³xkm
Conservação		
Remendo profundo - recomposição da camada granular com bica corrida (execução, incluindo remoção de camada granular e revestimento betuminoso, transporte para bota-fora)	2.146,516	m³
Transporte de bica corrida da pedreira até a pista para remendo profundo - DMT = 114,00 a 126,00 km	255.113,427	m³xkm
Imprimação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras) para remendo profundo	7.164,470	m²
Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras) para remendo profundo	7.164,470	m²
Concreto betuminoso usinado a quente, comercial (faixa C) (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento e transporte dos agregados até a usina; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso e o transporte da usina até a pista) para remendo profundo	214,934	m³
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente da usina até a pista (volume compactado) para remendo profundo - DMT = 114,00 a 126,00 km	25.544,906	m³xkm

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP 1028485-9, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pelo Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 30 dias do mês de agosto de 2022.

Marcela Drumond Braga
FTOR – MASP 1375022-9

Adalberto Bahia
DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP 1028485-9

Rodrigo Rodrigues Tavares
DIRETOR GERAL – MASP 1519449-1



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Drumond Braga, Servidor (a) Público (a)**, em 30/08/2022, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Adalberto Bahia, Diretor(a)**, em 30/08/2022, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rodrigues Tavares, Diretor(a) Geral**, em 31/08/2022, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 51991270 e o código CRC 6BB21C96.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2948597/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2948597/2022
30/09/2022, 08:27
Chave de Impressão: 27Zw8

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2022 e contém 3 folhas



086

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG
Agrônomo de Minas Gerais

Impresso em: 30/09/2022, às 08:27





Referência: Processo nº 2300.01.0164920/2022-72

SEI nº 51991270

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2948597/2022, emitida em 30/09/2022



Certidão nº 2948597/2022
30/09/2022, 08:27
Chave de Impressão: 27Zw8

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2022 e contém 3 folhas



087

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



**CREA-
MG**

Impresso em: 30/09/2022 às 08:27
Agronomia de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475916/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Registro: **210889/V TO** RNP: **1403749833**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **TO20200250957** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/06/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR QUADRA 3** Nº: **BLOCO A**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0354/2020-23** Celebrado em: **01/06/2020**
Valor do contrato: **R\$ 28.492.610,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALFREDO NASSER**Complemento: **QUADRA 158 LOTE 23**Cidade: **MIRANORTE**Data de início: **02/06/2020**Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 313.00**
quilômetro;

Observações

EXEC. DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO) DO PROGRAMA PATO NAS RODOV. BR-153/TO e BR-235/TO

Número da ART: **TO20220344631** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/02/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR QUADRA 3** Nº: **BLOCO A**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0354/2020-23** Celebrado em: **01/06/2020**Valor do contrato: **R\$ 34.818.735,22**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALFREDO NASSER**Complemento: **QUADRA 158 LOTE 23**Cidade: **MIRANORTE**Coordenadas Geográficas: **-9.543504, -48.594166**Data de início: **02/06/2020**Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 313.00**
quilômetro;

Observações

1º Termo aditivo referente a 1ª readequação de quantitativos com aumento de valor e sem preços novos

088

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br**CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475916/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens 49686 (Poda de árvores com até 5 m de altura) e 49688 (Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura), por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do Art. 7 da Res.218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475916/2022
02/03/2022, 13:05
B6cyA

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: B6cyA

089

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 02/03/2022, às 13:28.





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Processo nº 50623.002229/2021-62

DECLARAMOS, conforme solicitação da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, com sede na Rua Rio Grande do Norte, nº 867, sala 501, Bairro Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob nº 19.758.779/0001-37, para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.002229/2021-62, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Flávio Ferreira Assis, profissão Engenheiro Civil RNP nº 2405958635, inscrito no CPF/MF sob o nº. 796.097.591-49.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

03 - CONTRATO: 23 00354/2020.

04 - OBJETO DE CONTRATO: Contratação de serviços de manutenção (Conservação e Recuperação) constantes do programa PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, nas Rodovias BR-153/TO e BR-235/TO.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia 1: BR-153; Rodovia 2: BR-235; Rodovia 3: BR-235 acesso; Trecho 1: Div GO/TO - Div TO/MA; Trecho 2: Div MA/TO - Div TO/PA; Trecho 3: Div MA/TO - Div TO/PA; Subtrecho 1: Entr. TO-239(A) (P/Tupiratins) - Entr. TO-255(B) (P/Porto Nacional); Subtrecho 2: Entr. TO-010(A) - Entr. BR-153/TO-336 (B); Subtrecho 3: Entr. BR-235 - Antigo porto de balsas (Tupirama); Segmento 1: km 294,7 - km 558,9; Segmento 2: km 158,8 - km 205,7; Segmento 3: km 0,0 - km 1,9; que totalizam 313,0 km..

06 - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS :

RODOVIA	LOCALIZAÇÃO
Rodovia 1: BR-153	Trecho 1: Div GO/TO - Div TO/MA; Subtrecho 1: Entr. TO-239(A) (P/Tupiratins) - Entr. TO-255(B) (P/Porto Nacional); Segmento 1: km 294,7 - km 558,9;
Rodovia 2: BR-235	Trecho 2: Div MA/TO - Div TO/PA; Subtrecho 2: Entr. TO-010(A) - Entr. BR-153/TO-336 (B); Segmento 2: km 158,8 - km 205,7;
Rodovia 3: BR-235 acesso	Trecho 3: Div MA/TO - Div TO/PA; Subtrecho 3: Entr. BR-235 - Antigo porto de balsas (Tupirama); Segmento 3: km 0,0 - km 1,9;
EXTENSÃO	313,0 km

07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de 02/06/2020 a 31/10/2021, da 01ª a 17ª Medição Parcial, sendo que este contrato se encontra em andamento;

08 - PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços 02/06/2020, previsão de término dos serviços 02/06/2023.

09 - VALOR CONTRATUAL: R\$ 34.818.735,22 (trinta e quatro milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte de dois centavos), em preço PI Vigente, com Data base: julho/2019.

10 - VALOR TOTAL MEDIDO (01ª a 17ª Medição Parcial): (PI) R\$ 21.668.686,83 (vinte e um milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), que corresponde a 62,23% do valor (R) do contrato R\$ 762.277,30 (setecentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta centavos), totalizando (PI+R) R\$ 22.430.964,13 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) - Data base: julho/2019.

11 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELA EMPRESA:

Engº Civil Juliane de Aquino Mendes Leite	ART nº TO20200250957
Engº Civil Wagner Ferreira da Cunha	ART nº TO20200251229
Engº Civil Luciano de Aquino Mendes Leite	ART nº TO20200251239
Engº Civil Hercules Oliveira Riccioppo	ART nº TO20200251273
Engº Civil José Rodrigues Cunha Junior	ART nº TO20200251247
Engº Civil Gustavo Couri Palhares	ART nº TO20200252450

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

13 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS:

Planilha dos serviços acumulada da 01ª Medição Parcial até a 17ª Medição

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A - CONTRATO Nº 23.0354/2020

23-0354/2020 - Medições: 01ª a 17ª MP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475916/2022, emitida em 02/03/2022



Certidão nº 475916/2022
02/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: B6cyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

090

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 02/03/2022, às 13:28.



Rodovia 1: BR-153	Trecho 1: Div GO/TO - Div TO/MA; Subtrecho 1: Entr. TO-239(A) (P/Tupiratis) - Entr. TO-255(B) (P/Porto Nacional); Segmento 1: km :
Rodovia 2: BR-235	Trecho 2: Div MA/TO - Div TO/PA; Subtrecho 2: Entr. TO-010(A) - Entr. BR-153/TO-336 (B); Segmento 2: km 158,8 – km 205,7;
Rodovia 3: BR-235 acesso	Trecho 3: Div MA/TO - Div TO/PA; Subtrecho 3: Entr. BR-235 - Antigo porto de balsas (Tupirama); Segmento 3: km 0,0 – km 1,9;
Extensão total: 313,0 km	

MEDIÇÃO CONSOLIDADA		CONTRATO + ADEQUAÇÃO	QUANTIDADES
CODIGO SICO	SERVIÇO	UNIDADE	ACUMULADO ANTERIOR
1	BR-153/TO-CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	702.967,078
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	691,177
49686	Poda de árvores com até 5 m de altura	m³	42,966
49688	Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura	m³	6,210
51220	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	34.565,392
52243	Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação	m³	4.449,753
53709	Aquisição de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação	m³	4.449,753
54393	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra	m³	3.307,085
54394	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	1.635,942
54946	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m³	1.142,668
60397	Aquisição de RR-1C p/ Tapa Buraco	m³	1.662,027
200180	Transporte de RR-1C p/ Tapa Buraco	m³	1.641,717
2	BR-153/TO-SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO		
5472	Aquisição de CAP 50/70	t	1.915,209
6210	Transporte de RM-1C p/ Mistura Betuminosa	m³	1.735,265
49299	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	772.382,911
49318	Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	6,188
49366	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	465,414
49367	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	141,663
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	591.389,923
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	9.023,385
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	11.663,414
49405	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	133,479
50313	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	1.915,209
50812	Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - AC/BC	m³	1.735,265
60159	Aquisição de RM-1C p/ Mistura betuminosa usinada a frio	m³	1.735,265
199999	Transporte de CAP 50/70	t	1.915,209
200467	Solo para base de remendo profundo	m³	3.580,448

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475916/2022, emitida em 02/03/2022



Certidão nº 475916/2022
02/03/2022, 13:28
Chave de Impressão: B6cyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



091

3	BR-153/TO-DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
10332	Enrocamento de pedra jogada - PC	m³	210,955
49299	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	19.391,532
49372	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	210,586
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	883,180
50803	Entrada para descida d'água - EDA 01 - AC/BC	un	93,000
50805	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - AC/BC	m	627,030
50877	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais	m	134,000
54949	Telhamento com telha de aço/alumínio c = 0,5 mm, com até 2 águas, inclusive içamento. af_07/2019	m²	242,770
62213	Dissipador de energia - DEB 01 - AC/PC	un	89,000
4	BR-153/TO-CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
48551	Transporte de RR-1C p/ pintura de ligação - correção de defeitos	m²	24.608,487
49299	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.146.470,870
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	20.305,481
49925	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial	m²	808.494,756
49928	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	2.724,865
49937	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	19.610,579
51467	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento betuminoso	m³	550,630
51640	Fresagem descontínua de revestimento betuminoso	m³	984,525
54067	Transporte de Emulsão com polímero para micro revestimento a frio	m²	808.494,756
54124	Aquisição de Emulsão com polímero para micro revestimento a frio	m²	808.494,756
54958	Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 para CBUQ faixa C	t	2.724,865
54959	Transporte de Cimento asfáltico CAP 50/70 para CBUQ faixa C	t	2.724,865
60154	Aquisição de RR-1C p/ pintura de ligação	m²	27.364,189
322022	Pintura de ligação	m²	27.364,189
5	BR-153/TO-CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
49375	Recomposição manual de aterro - material de jazida	m³	1.941,471
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	130.412,627
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	122,146
51131	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 2m	m³	132,838
151103	Compactação manual	m³	2,670
851006	Remoção mecanizada de barreira em solo	m³	44,787
6	BR-153/TO-CONSERVAÇÃO		
54954	Conservação de faixa de domínio e dispositivos de drenagem - desempenho - BR-153/TO	mês	16,967
7	GERAL-ADMINISTRAÇÃO		
49408	Administração local	%	4,402%
8	APOIO		
52538	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60u/h	un	0,447
52846	Terreno para instalação provisória de canteiro e acampamentos (CP aplicados)	m².mês	1.783,456
52847	Almoxarifado (CP, k2 e k3 aplicados)	m².mês	471,655

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475916/2022, emitida em 02/03/2022



Certidão nº 475916/2022
02/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: B6cyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



092

52848	Alojamento (CP, k2 e k3 aplicados)	m².mês	804,220
52849	Banheiro e vestiário (CP, k2 e k3 aplicados)	m².mês	235,828
52850	Escritório e seção técnica (CP, k2 e k3 aplicados)	m².mês	474,529
52851	Refeitório e cozinha (CP, k2 e k3 aplicados)	m².mês	1.002,391
52852	Laboratório (CP, k2 e k3 aplicados)	m².mês	416,080
54955	Mobilização de pessoal e equipamentos	und	0,248
10	BR-235/TO-CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	587.103,542
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	350,951
51220	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm	m²	19.020,450
52243	Transporte de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação em remendo profundo	m³	3.546,053
53709	Aquisição de Emulsão asfáltica para serviço de imprimação em remendo profundo	m³	3.546,053
54393	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e serra	m³	3.036,455
54394	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	712,617
54946	Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual	m³	509,598
60397	Aquisição de RR-1C p/ Tapa Buraco	m³	726,600
200180	Transporte de RR-1C p/ Tapa Buraco	m³	726,600
11	BR-235/TO-SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO		
49299	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	373.902,695
49401	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	111.377,988
49402	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	2.033,171
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	2.693,763
54956	Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais	m³	1.699,958
60159	Aquisição de RM-1C p/ Mistura betuminosa usinada a frio	m³	1.699,958
220009	Solo para base de remendo profundo	m³	2.820,993
250623	Transporte de RM-1CP/MBUF AC/BC	m³	1.699,958
12	BR-235/TO-DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
49404	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	2.230,450
49868	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	11.975,270
51467	Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento betuminoso	m³	150,000
14	BR-235/TO-CONSERVAÇÃO		
54957	Conservação de faixa de domínio e dispositivos de drenagem - desempenho - BR-235/TO	mês	14,982

14 - CONCLUSÃO: Conclui-se que a empresa vem cumprindo o contrato e demais cláusulas, e que os serviços foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT. Fazendo jus ao Atestado de Capacidade Técnica Parcial.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475916/2022, emitida em 02/03/2022



Certidão nº 475916/2022
02/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: B6cyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas



093

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 02/03/2022, às 13:28.

(assinado eletronicamente)
FLÁVIO FERREIRA ASSIS
 Superintendente Regional – DNIT/TO



Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 22/02/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10596162 e o código CRC C2757E3F.

Referência: Processo nº 50623.002229/2021-62

SEI nº 10596162



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business
 Center 19º andar
 CEP 77015-012
 Palmas/TO (061) 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475916/2022, emitida em 02/03/2022



Certidão nº 475916/2022
 02/03/2022, 13:28

Chave de Impressão: B6cyA

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2022 e contém 5 folhas

094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 02/03/2022, às 13:28.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283820/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Registro: **13275V PA** RNP: **1403749833**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20210671211** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/10/2021** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-316, km 0** Nº: s/nº
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**
Contrato: **02 00515/2020** Celebrado em: **28/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 37.999.999,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOROTIRE** Nº: **285**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555173**
Coordenadas Geográficas: **-7.087338, -49.935695**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **03/08/2022**
Finalidade:
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica **140.40 quilômetro;**

Observações

Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação / Recuperação) Rodoviária referente ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO na Rodovia: BR-155/PA, Trecho: Entr. BR-158/PA (Redenção) - Entr. BR-222/PA (Marabá), Subtrecho: Entr. PA-279 (Xinguara) - Entr. PA-275 (Eldorado dos Carajás), Segmento: km 110,30 - km 250,70, Extensão: 140,40 km (Lote Único).

Número da ART: **PA20220721049** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/02/2022** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-316, km 0** Nº: s/nº
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**
Contrato: **02 00515/2020** Celebrado em: **28/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 36.735.549,40** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOROTIRE** Nº: **285**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555173**
Coordenadas Geográficas: **-7.087338, -49.935695**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **03/08/2022**
Finalidade:
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica **140.40 quilômetro;**

Observações

1ª Apostila de inclusão da parcela de reajustamento ao contrato nº 02 00515/2020

Número da ART: **PA20220721059** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/02/2022** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283820/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316, km 0 Nº: s/nº
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**
Contrato: **02 00515/2020** Celebrado em: **28/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 46.192.066,89** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOROTIRE**
Complemento: Nº: **285**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555173**
Coordenadas Geográficas: **-7.087338, -49.935695**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **03/08/2022**
Finalidade:
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica **140.40** quilômetro;

Observações
1º Termo aditivo referente a 1ª revisão de Projeto em fase de obra com alteração de quantidades de serviços com reflexo financeiro com a inclusão de serviços e preços novos ao contrato nº 02 00515/2020

Número da ART: **PA20220721062** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/02/2022** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316, km 0 Nº: s/nº
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**
Contrato: **02 00515/2020** Celebrado em: **28/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 47.502.106,88** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOROTIRE**
Complemento: Nº: **285**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555173**
Coordenadas Geográficas: **-7.087338, -49.935695**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **03/08/2022**
Finalidade:
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica **140.40** quilômetro;

Observações
2ª Apostila de inclusão da parcela de reajustamento ao contrato nº 02 00515/2020

Número da ART: **PA20220721081** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/02/2022** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316, km 0 Nº: s/nº
Complemento: Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**
Contrato: **02 00515/2020** Celebrado em: **28/07/2020**
Valor do contrato: **R\$ 48.615.690,47** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOROTIRE**
Complemento: Nº: **285**
Cidade: **XINGUARA** UF: **PA** CEP: **68555173**
Coordenadas Geográficas: **-7.087338, -49.935695**
Data de início: **03/08/2020** Conclusão efetiva: **03/08/2022**
Finalidade:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

283820/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra Técnica 140.40 quilômetro;

Observações

3ª Apostila de inclusão da parcela de reajustamento ao contrato nº 02 00515/2020

Número da ART: **PA20220721088**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 14/02/2022

Baixada em: 11/11/2022

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Endereço do contratante: RODOVIA BR-316, km 0

Nº: s/nº

Complemento:

Bairro: CASTANHEIRA

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66645000

Contrato: 02 00515/2020

Celebrado em: 28/07/2020

Valor do contrato: R\$ 50.035.286,38

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RUA GOROTIRE

Nº: 285

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: XINGUARA

UF: PA

CEP: 68555173

Coordenadas Geográficas: -7.087338, -49.935695

Data de início: 03/08/2020

Conclusão efetiva: 03/08/2022

Finalidade:

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra Técnica 140.40 quilômetro;

Observações

2º Termo aditivo do 1º Reequilíbrio econômico financeiro ao contrato nº 02 00515/2020

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 283820/2022**16/11/2022, 09:02****y98D0**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y98D0

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2022, às 10:23.

097



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO CONCLUÍDO

DECLARAMOS, para os devidos fins, a requerimento da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no MF sob o CNPJ nº 19.758.779/0001-37, com sede na Rua Rio Grande do Norte, Nº 867, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, conforme informações constantes neste Processo Administrativo nº 50602.000455/2019-32, executou no período de **03/08/2020 a 30/01/2022** (1ª a 18ª Medição Final), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato nº 02 00515/2020** com período de vigência compreendido entre 01/08/2020 a 29/10/2022, firmado com o **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT**, através da **Superintendência Regional no Estado do Pará**, CNPJ nº 04.892.707/0011-82 para Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, através da Superintendência Regional no Estado do Pará, CNPJ nº 04.892.707/0011-82.

2 — CONTRATADA: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, CNPJ nº 19.758.779/0001-37.

3 — CONTRATO: 02 00515/2020.

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (KM)
BR-155/PA	ENTR. BR-158/PA (REDENÇÃO) – ENTR. BR-222/PA (MARABÁ)	ENTR. PA-279 (XINGUARA) – ENTR. PA-275 (ELDORADO DOS CARAJÁS)	110,30	250,70	140,40

6 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283820/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 283820/2022
16/11/2022, 10:23
Chave de Impressão: 998D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 e contém 6 folhas



Profissional	RNP	Atuação do Profissional	ART de Execução
Engº Civil Luciano de Aquino Mendes Leite	140364675-9	Responsável Técnico	PA20200513144
Engº Civil Juliane de Aquino Mendes Leite	140374983-3	Co-Responsável Técnico	PA20210671211
Engº Civil Hércules Oliveira Riccioppo	140617450-5	Co-Responsável Técnico	PA20200514124
Engº Civil Wagner Ferreira da Cunha	100336662-7	Co-Responsável Técnico	PA20200514133
Engº Civil José Rodrigues Cunha Junior	240906748-4	Co-Responsável Técnico	PA20200514158
Engº Civil Magdiell Ananias Miranda Correia	241828737-8	Co-Responsável Técnico	PA20200514145

7 — QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO:

FISCAIS TÉCNICOS	Titular, o servidor RONYERE FERRAZ MOREIRA DE SOUSA , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5579, nomeado pela Portaria nº 4703, de 03 de agosto de 2020, publicada no Boletim Administrativo 150, de 06 de agosto de 2020.
	Substituto, o servidor ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5424-0, nomeado pela Portaria nº 4703, de 03 de agosto de 2020, publicada no Boletim Administrativo 150, de 06 de agosto de 2020.
FISCAIS ADMINISTRATIVOS	Titular, o servidor ABÍLIO MANOEL FIGUEIREDO MEDEIROS , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5424-0, nomeado pela Portaria nº 4703, de 03 de agosto de 2020, publicada no Boletim Administrativo 150, de 06 de agosto de 2020.
	Substituto, o servidor RONYERE FERRAZ MOREIRA DE SOUSA , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5579, nomeado pela Portaria nº 4703, de 03 de agosto de 2020, publicada no Boletim Administrativo 150, de 06 de agosto de 2020.
O servidor RONYERE FERRAZ MOREIRA DE SOUSA , Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - Substituto, matrícula DNIT nº 5579, nomeado pela Portaria nº 4115, de 20/07/2021, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 136 de 21/07/2021.	
O servidor CLÉO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA , Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, matrícula DNIT nº 5285-0, nomeado pela Portaria nº 3346, de 15/06/2022, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 114 de 20/06/2022.	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283820/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 283820/2022
16/11/2022, 10:23
Chave de Impressão: y98D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 e contém 6 folhas



O servidor **MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA**, Superintendente Regional DNIT/PA, matrícula DNIT nº 3975-6, nomeado pelas Portaria 2739/2020, de 11/05/2020, publicada no Diário Oficial da União – DOU de 12/05/2020 e Portaria nº 184, de 15/12/2020, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 240 em 16/12/2020. ART Nº PA 20210568298 (SEI nº 7893035).

8 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços executados, no valor de **R\$ 46.646.317,02 (quarenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e seis mil trezentos e dezessete reais e dois centavos) (Preços Iniciais + Reajustamento)**, e que correspondem a **93,23% (noventa e três inteiros e vinte e três centésimos por cento)** do valor total contratado vigente e, de acordo com o Engenheiro Responsável pela Fiscalização da Execução dos mesmos, nomeado pela **Portaria SR-DNIT/PA Nº 4.703/2020**, obedeceram as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT à época, conforme avaliação do desempenho da contratada realizada em conjunto com a medição mensal dos serviços executados.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 18ª Medição Final, correspondendo a 93,23% dos serviços executados, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
1 — CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PISTA E PLATAFORMA			
48925	HIDROSSEMEADURA	M2	140.389,500
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	979,250
49646	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UND	28,000
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,3 MM	M2	20.206,040
51442	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	16,000
54393	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	9.097,344
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	5.574,985
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	7.277,663
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	405,000
1.1 — CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVO - DESEMPENHO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	16,640
2 — CONSERVAÇÃO EMERGENCIAL			
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	53.120,830
3 — SERVIÇOS DE MELHORAMENTO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283820/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 283820/2022
16/11/2022, 10:23
Chave de Impressão: y98DO

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 e contém 6 folhas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	728,030
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	159,084
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.723,856
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	2.840,130
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UN	75,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	379,800
52409	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	18.997,597
53801	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	33,000
54614	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	7.251,300
54830	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO DE PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - D=150 MM AC	M	3.180,000
55115	ASSENTAMENTO DE TUBO D = 100 CM CA-2 COMERCIAL - JUNTA RÍGIDA	M	374,000
55170	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	548,500
4 — CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA			
39856	PINTURA DE LIGAÇÃO (REPAROS)	M2	293.446,732
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	294.840,000
49926	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	174.629,186
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	57.666,424
50809	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA	M2	154.433,220
51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	7.860,223

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283820/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 283820/2022
16/11/2022, 10:23
Chave de Impressão: y98D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 e contém 6 folhas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
290000	REMOÇÃO MECANIZADA REVEST BETUMINOSO	M3	12.577,660
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV	M3	40.219,080
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	619,800
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	15.722,762
5 — TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.874.637,819
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.083.977,420
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.654,220
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.002,558
50099	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	40.534,960
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	29.845,890
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.354,336
6 — AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	3.106,106
50086	AQUISIÇÃO DE RR-1C - PINTURA LIGAÇÃO/CORREÇÃO DE DEFEITOS	T	209,113
52785	AQUISIÇÃO DE EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	233,489
53882	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DE TAPA BURACO	T	60,203
54350	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ REMENDO PROFUNDO	T	22,161
55023	AQUISIÇÃO RC-1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO A FRIO DE 1,5 CM	T	943,480
7 — TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO			
45422	TRANSPORTE A QUENTE DE CAP 50/70 PARA MBUQ	T	3.106,116
50091	TRANSPORTE DE RR-1C - PINTURA DE LIGAÇÃO/CORREÇÃO DE DEFEITOS	T	209,112
52786	TRANSPORTE DE EAI P/ IMPRIMAÇÃO	T	232,621
53883	TRANSPORTE DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO DE TAPA BURACO	T	60,203
54351	TRANSPORTE DE RR-1C P/ REMENDO PROFUNDO	T	22,161
55024	TRANSPORTE DE RC-1C-E P/ MICRO REVESTIMENTO A FRIO DE 1,5 CM	T	943,480
8 — MOBILIZAÇÃO			
51354	VEÍCULO LEVE PICK UP 4 X 4 -147 KW	MES	8,250
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283820/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 283820/2022
16/11/2022, 10:23
Chave de Impressão: y98D0
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 e contém 6 folhas



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
9 — INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS			
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN	1,000
90083	ADMINISTRAÇÃO LOCAL APÓS REVISÃO	ANO	1,943

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica

(assinado eletronicamente)

CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA
Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto
CREA PA 15.021.1664-2

(assinado eletronicamente)

MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará
CREA MT 12.000.3491-0



Documento assinado eletronicamente por **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 10/11/2022, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 10/11/2022, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12956655** e o código CRC **78A3ABFF**.

Referência: Processo nº 50602.000455/2019-32

SEI nº 12956655



Rodovia Br 316, km 0 s/n
CEP 66.645-000
Belém/PA | (91) 3250-2600

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 283820/2022, emitida em 16/11/2022



Certidão nº 283820/2022
16/11/2022, 10:23

Chave de Impressão: y98D0

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2022 e contém 6 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 16/11/2022, às 10:23.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482787/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Registro: **210889/TO** RNP: **1403749833**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **TO20200243910** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2020** Baixada em: **26/10/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR QUADRA 3** Nº: **BLOCO A**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Contrato: **453/2016-23** Celebrado em: **02/08/2016**
Valor do contrato: **R\$ 9.334.857,33** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **QUADRA 112 SUL RUA SR 7** Nº: **LOTE 39**
Complemento: Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77020176**
Data de início: **08/08/2016** Conclusão efetiva: **28/07/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 81.60 quilômetro;**

Observações

1ª Apostila de reajustamento ao contrato nº 004453/2016-23.

Número da ART: **TO20200243914** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2020** Baixada em: **26/10/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR QUADRA 3** Nº: **BLOCO A**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Contrato: **453/2016-23** Celebrado em: **02/08/2016**
Valor do contrato: **R\$ 7.887.852,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **QUADRA 112 SUL RUA SR 7** Nº: **LOTE 39**
Complemento: Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77020176**
Data de início: **08/08/2016** Conclusão efetiva: **28/07/2019**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 81.60 quilômetro;**

Observações

2º Termo de apostilamento ao contrato 000453/2016-23.

Número da ART: **TO20200243922** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/04/2020** Baixada em: **26/10/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

**104**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482787/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR QUADRA 3 Nº: BLOCO A
Complemento: Bairro: CENTRO UF: DF CEP: 70040902
Cidade: BRASÍLIA
Contrato: 453/2016-23 Celebrado em: 02/08/2016
Valor do contrato: R\$ 8.574.356,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: QUADRA 112 SUL RUA SR 7 Nº: LOTE 39
Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR SUL UF: TO CEP: 77020176
Cidade: PALMAS
Data de início: 08/08/2016 Conclusão efetiva: 28/07/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 81.60 quilômetro;**
Observações
3ª Apostila de reajustamento do valor contratual ao contrato 000453/2016-23.

Número da ART: **TO20200276933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2020 Baixada em: 26/10/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR QUADRA 3 Nº: BLOCO A
Complemento: Bairro: CENTRO UF: DF CEP: 70040902
Cidade: BRASÍLIA
Contrato: 453/2016-23 Celebrado em: 02/08/2016
Valor do contrato: R\$ 10.251.519,71 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: QUADRA 112 SUL RUA SR 7 Nº: LOTE 39
Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR SUL UF: TO CEP: 77020176
Cidade: PALMAS
Coordenadas Geográficas: -10.190112, -48.302760
Data de início: 08/08/2016 Conclusão efetiva: 28/07/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 81.60 quilômetro;**
Observações
4ª Apostila de reajustamento do valor contratual, contrato 23 00453/2016

Número da ART: **TO20230415933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/02/2023 Baixada em: 22/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR QUADRA 3 Nº: BLOCO A
Complemento: Bairro: CENTRO UF: DF CEP: 70040902
Cidade: BRASÍLIA
Contrato: 453/2016-23 Celebrado em: 02/08/2016
Valor do contrato: R\$ 8.492.059,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: QUADRA 112 SUL RUA SR 7 Nº: LOTE 39
Complemento: BR-226/TO e BR-230/TO Bairro: PLANO DIRETOR SUL UF: TO CEP: 77020176
Cidade: PALMAS
Coordenadas Geográficas: -10.190065, -48.302752
Data de início: 08/08/2016 Conclusão efetiva: 29/07/2018
Finalidade: Infraestrutura

**105**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482787/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Proprietário: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 -
Execução de obra 81.60 quilômetro;

Observações

Execução serviços nas Rodovias BR-226/TO e BR-120/TO, Extensão total 81,60 km

Número da ART: **TO20230415941**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2023

Baixada em: 22/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR QUADRA 3

Nº: BLOCO A

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 453/2016-23

Celebrado em: 02/08/2016

Valor do contrato: R\$ 7.518.100,36

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: QUADRA 112 SUL RUA SR 7

Nº: LOTE 39

Complemento: BR-226/TO e BR-230/TO

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77020176

Coordenadas Geográficas: -10.190065, -48.302752

Data de início: 08/08/2016

Conclusão efetiva: 29/07/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 -
Execução de obra 81.60 quilômetro;

Observações

1º Termo aditivo da 1ª prorrogação de prazo com reflexo financeiro negativo ao contrato 000453/2016-23.

Número da ART: **TO20230415946**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2023

Baixada em: 22/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR QUADRA 3

Nº: BLOCO A

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 453/2016-23

Celebrado em: 02/08/2016

Valor do contrato: R\$ 8.335.209,07

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: QUADRA 112 SUL RUA SR 7

Nº: LOTE 39

Complemento: BR-226/TO e BR-230/TO

Bairro: PLANO DIRETOR SUL

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77020176

Coordenadas Geográficas: -10.190065, -48.302752

Data de início: 08/08/2016

Conclusão efetiva: 28/07/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 -
Execução de obra 81.60 quilômetro;

Observações

2º Termo aditivo da 2ª prorrogação de prazo com reflexo financeiro positivo ao contrato 000453/2016-23.

Número da ART: **TO20230415950**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2023

Baixada em: 22/02/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A****106****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br**CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

482787/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do TocantinsContratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**Endereço do contratante: **SETOR QUADRA 3**Nº: **BLOCO A**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**Cidade: **BRASÍLIA**UF: **DF**CEP: **70040902**Contrato: **453/2016-23**Celebrado em: **02/08/2016**Valor do contrato: **R\$ 9.860.905,21**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **QUADRA 112 SUL RUA SR 7**Nº: **LOTE 39**Complemento: **BR-226/TO e BR-230/TO**Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**Cidade: **PALMAS**UF: **TO**CEP: **77020176**Coordenadas Geográficas: **-10.190112, -48.302760**Data de início: **08/08/2016**Conclusão efetiva: **28/07/2021**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 81.60 quilômetro;**

Observações

3º Termo aditivo da 3ª prorrogação de prazo com reflexo financeiro ao contrato nº 0453/2016-23

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro o item sobre Roçada (manual e mecanizada) e capina, nos termos do Art 7 da Res. 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 482787/2022**24/02/2023, 13:44****W3ybc**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: W3ybc

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

**107****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br**CREA-TO**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 24/02/2023, às 14:04.



Processo: 50623.002476/2022-40

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO CONCLUÍDO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Flávio Ferreira Assis, Engenheiro Civil, RNP nº 2405958635, CPF nº. 796.097.591-49.

2. REQUERENTE
Contratada: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A CNPJ: 19.758.779/0001-37 Av. Rua Rio Grande do Norte, nº 867, sala 501, Bairro Funcionários, CEP 30130-135 Município: Belo Horizonte/MG E-mail: engenharia@ethosinfraestrutura.com.br Fone: Fone: (31) 2555-3535

3. CONTRATO: 00453/2016-23
PROCESSO CONTRATAÇÃO: processo eletrônico: 50623.000329/2016-97 ASSINADO em: 02/08/2016 INÍCIO dos SERVIÇOS em: 08/08/2016 TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 28/07/2021 OBJETO: Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO - Plano Anual de Trabalho e Orçamento, nas Rodovias BR-226/TO; BR-230/TO. VALOR DO CONTRATO: Total (PI + R) 10.251.519,71 (Dez milhões e duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos).

4. LOCAL DOS SERVIÇOS		
RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	EXTENSÃO
BR-226/TO	PNV Inicial: 226BTO0952 - ENTR BR-230/TO-126 - ENTR TO-415 (PALMEIRAS) - KM 1,70 PNV Final: 226BTO0972 - ENTR TO-134 (P/DARCINÓPOLIS) - ENTR BR-153(A)/TO-010 (WANDERLÂNDIA) - KM 71,30	69,60 KM
BR-230/TO	PNV Inicial: 230BTO1095 - ENTR TO-126(B) - ACESSO PRATA - KM 15,00. PNV Final: 230BTO1095 - ENTR TO-126(B) - ACESSO PRATA - KM 16,00.	1,00 KM
BR-230/TO	PNV Inicial: 230BTO1110 - ACESSO PRATA - ENTR TO-415 (NAZARÉ) - KM 33,00. PNV Final: 230BTO1115 - ENTR TO-415 (NAZARÉ) - ENTR TO-134(A) (LUZINÓPOLIS) - KM 36,00	3,00 KM
BR-230/TO	PNV Inicial: 230BTO1120 - ENTR TO-134(A) (LUZINÓPOLIS) - ENTR TO-414 (CACHOEIRINHA) - KM 80,00 PNV Final: 230BTO1120 - ENTR TO-134(A) (LUZINÓPOLIS) - ENTR TO-414 (CACHOEIRINHA) - KM 82,00	2,00 KM
BR-230/TO	PNV Inicial: 230BTO1130 - ENTR TO-134(B) - ENTR TO-010 (P/ARAGUATINS) - KM 104,00. PNV Final: 230BTO1130 - ENTR TO-134(B) - ENTR TO-010 (P/ARAGUATINS) - KM 106,00	2,00 KM
BR-230/TO	PNV Inicial: 230BTO1110 - ACESSO PRATA - ENTR TO-415 (NAZARÉ) - KM 23,00 PNV Final: 230BTO1110 - ACESSO PRATA - ENTR TO-415 (NAZARÉ) - KM 27,00	4,00 KM

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Os serviços foram executados no período acumulado de 08/08/2016 a 28/07/2021, da 01ª Medição Parcial a 59ª Medição Final.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 482787/2022, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 482787/2022
24/02/2023, 14:04
Chave de Impressão: W3ybc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 5 folhas



108



6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:			
NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA	TÍTULO	Nº ART / CREA TO
JOSÉ RODRIGUES CUNHA JUNIOR	204954/D-TO	ENGENHEIRO CIVIL	TO20200243931
JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE	1403749833-MG	ENGENHEIRO CIVIL	TO20180171691
LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE	305068	ENGENHEIRO CIVIL, CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA ECONOMICA	TO20190183156
HERCULES OLIVEIRA RICCIOPPO	81208/V	ENGENHEIRO CIVIL	TO20190183115
WAGNER FERREIRA DA CUNHA	84355/V	ENGENHEIRO CIVIL	TO20180171857
JOSE NATAL CAIXETA	305486	ENGENHEIRO CIVIL	TO20190183163
GUSTAVO COURI PALHARES	319358TO	ENGENHEIRO CIVIL	TO20200276938
GABRIEL ARAUJO LAROCA	313760	ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE TRABALHO	TO20190183170

7. SERVIÇOS EXECUTADOS: Da 01ª à 59ª Medição Final, conforme Resumo "A", acumulado da 59ª MF (SEI 9230643).			
Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade Acumulada
1,0 - SEGMENTO PAVIMENTADO			
10549	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST.BETUMINOSO	M3	5.163,490
14950	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE BIOMANTA DE FIBRA DE PALHA COM HIDROSSEMEADURA	M2	8.404,500
42629	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200 M C/E	M3	1.859,000
44497	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	M3	8.598,935
60220	RETROESCAVADEIRA - DE PNEUS	H	122,000
60926	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E	M3	607,500
200467	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	77,370
200613	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	385,812
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5CM BC	M2	275.378,000
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	68,472
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	69,180
810000	TAPA BURACO	M3	377,692
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	96,710
820008	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	5.519,200
840200	CAIAÇÃO	M2	116.343,376
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	4.297,134
890000	ROÇADA MANUAL	HA	70,350
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	332,017
891000	CAPINA MANUAL	M2	145.284,320
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	122,000
3000004	SERVENTE	H	96,000
2,0 - DRENAGEM			
2502	CORPO BSTC D-1,00M AC/BC/PC - TUBO CA-1	M	409,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 482787/2022, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 482787/2022
24/02/2023, 14:04
Chave de Impressão: W3ybc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 5 folhas



109

Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade Acumulada
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	464,345
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	UN	1,000
332906	CONCRETO DE CIMENTO CONFEC. E LANCAM.	M3	61,145
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	89,520
766071	POÇO DE VISITA - PVI 04 AC/BC	UND	1,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	455.589,400
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	11.833,300
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	466,759
3,0 - TRANSPORTE			
32212	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 EM ROD. NÃO PAV.	TKM	1.970,644
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	4.951,413
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	908.781,955
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	16.630,322
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	1.072.792,392
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	75,721
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	580,950
4,0 - MATERIAL BETUMINOSO			
42736	AQUISIÇÃO RC-1C E P/ MICROREVESTIMENTO	M2	275.378,000
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	96,710
60396	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	379,944
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	377,692
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	96,710
200151	TRANSPORTE DE RM-1C P/MIST.BET.BETONEIRA	M3	379,944
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	377,692
32202235	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	275.378,000
5,0 - OUTROS			
5649	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	UND	1,000
60279	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CANTEIRO E ACAMP.	M2	142,000
6,0 - SEGMENTO PAVIMENTADO - PATO 29/07/2019 A 28/07/2020			
200467	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	16,694
200613	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	143,321
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	69,580
810000	TAPA BURACO	M3	139,147
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	17,828
840200	CAIAÇÃO	M2	38.855,280
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	69,580
890000	ROÇADA MANUAL	HA	41,717
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	113,216

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 482787/2022, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 482787/2022
24/02/2023, 14:04
Chave de Impressão: W3ybc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 5 folhas



110

Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade Acumulada
891000	CAPINA MANUAL	M2	48.589,200
7,0 - DRENAGEM - PATO 29/07/2019 A 28/07/2020			
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	153,284
322095	REST. DISPOSITIVOS DANIF. C/CONCRETO FCK=15 MPA	M3	67,555
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	67,420
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	36,407
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	91.124,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	6.064,300
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	311,410
8,0 - TRANSPORTE - PATO 29/07/2019 A 28/07/2020			
32212	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 EM ROD. NÃO PAV.	TKM	38,475
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	186,878
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	36.696,706
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	4.490,430
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	7.396,390
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	416,224
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	664,260
9,0 - MATERIAL BETUMINOSO - PATO 29/07/2019 A 28/07/2019			
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	20,868
60396	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA EM	M3	143,321
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	139,147
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	20,868
200151	TRANSPORTE DE RM-1C P/MIST.BET.BETONEIRA	M3	143,321
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	139,147
10,0 - SEGMENTO PAVIMENTADO - PATO ETAPA - PREÇO DA CONTRATADA C/ DESCONTO ADICIONAL			
200467	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	445,058
200613	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	598,560
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	904,750
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	208,795
810000	TAPA BURACO	M3	487,200
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	556,323
840200	CAIAÇÃO	M2	28.490,920
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	487,149
890000	ROÇADA MANUAL	HA	83,520
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	189,427
891000	CAPINA MANUAL	M2	61.953,104
11,0 - DRENAGEM - PATO ETAPA - PREÇO DA CONTRATADA C/ DESCONTO ADICIONAL			
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	155,573

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 482787/2022, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 482787/2022
24/02/2023, 14:04
Chave de Impressão: W3ybc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 5 folhas

111



Código	Descrição do serviço	Unidade	Quantidade Acumulada
322095	REST. DISPOSITIVOS DANIF. C/CONCRETO FCK=15 MPA	M3	59,047
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	172,025
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	86,013
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	182.249,500
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	12.089,800
12,0 - TRANSPORTE - PATO ETAPA - PREÇO DA CONTRATADA C/ DESCONTO ADICIONAL			
32212	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10 M3 EM ROD. NÃO PAV.	TKM	1.169,602
190100	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.NÃO PAV.	TKM	1.878,783
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	336.773,581
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	40.952,561
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	53.064,155
13,0 - MATERIAL BETUMINOSO - PATO ETAPA - PREÇO DA CONTRATADA C/ DESCONTO ADICIONAL			
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	556,323
60396	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA EM	M3	598,560
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	487,200
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	556,323
200151	TRANSPORTE DE RM-1C P/MIST.BET.BETONEIRA	M3	598,560
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	487,200

8. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 21 (SEI 12720679), retificada pela Nota Técnica 3 (SEI 13556542), conclui-se que a empresa cumpriu o contrato e demais cláusulas e que os serviços foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT, fazendo jus à presente declaração de serviços executados.

(Assinado eletronicamente)
FLÁVIO FERREIRA ASSIS
Superintendente Regional – DNIT/TO

Palmas/TO, 01/02/2023.



Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/02/2023, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orcao_acesso_externo=0, informando o código verificador 13617147 e o código CRC DF0638AF.

Referência: Processo nº 50623.002476/2022-40

SEI nº 13617147

DNIT MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA

Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business
Cidade 13ª andar
CSP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 482787/2022, emitida em 24/02/2023



Certidão nº 482787/2022
24/02/2023, 14:04
Chave de Impressão: W3ybc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 5 folhas



112

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 24/02/2023, às 14:04.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA- MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

1220209999942
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Registro: 67284 MG

RNP: 1403749833

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220200070500

Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 03/06/2020

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: 19.758.779/0002-18 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (FILIAL DE NOVA UBIATÃ)

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Rua: SAUN QUADRA 3 BLOCO A

nº S/N

Complemento:

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70.040-902

Contrato: SRSR/MT-181/2015

Celebrado em: 10/03/2015

Vinculado a ART:

Valor do contrato: R\$28.559.071,00

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS, A

Nº 1450

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Nova Ubiatã

UF: MT

CEP: 78.888-000

Data de início:

Situação: EM ANDAMENTO

Coordenadas geográficas:

Latitude: NORTE: 13° 53' -0,00

Longitude: LESTE: 055° 50' -0,00

Finalidade:

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade técnica:

1.Execução de obra Infraestrutura Rodoviária Transportes de infraestrutura rodoviária quilômetro 151,0000

Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO." Número ART Substituída: 2345189

Informações complementares: Execução de serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-242/MT

Número da ART: 1220200070718

Tipo de ART: OBRA SERVIÇO

Registrada em: 03/06/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO

Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: 19.758.779/0002-18 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (FILIAL DE NOVA UBIATÃ)

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

No caso de CAT emitida manualmente, a identificação e assinatura do responsável por sua emissão deverá constar da última página da certidão. Neste caso, todas as páginas da CAT também deverão ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada através de e-mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

113

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT) CEP: 78005-725
Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA- MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

1220209999942

Atividade em andamento

Rua: SAUN QUADRA 3 BLOCO A		nº S/N	
Complemento:		Bairro: ASA NORTE	
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	CEP: 70.040-902	
Contrato: SRSR/MT-181/2015	Celebrado em: 10/03/2015	Vinculado a ART: 1220200070500	
Valor do contrato: R\$59.415.824,22	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS, A		Nº 1450	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Nova Ubiratã	UF: MT	CEP: 78.888-000	
Data de início:	Situação: EM ANDAMENTO	Coordenadas geográficas:	
		Latitude: NORTE: 13° 53' -0,00	
		Longitude: LESTE: 055° 50' -0,00	
Finalidade:		Código:	
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00			
DNIT			
Atividade técnica:			
1. Execução de obra Infraestrutura Rodoviária Transportes de infraestrutura rodoviária quilômetro 151,0000			
Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."			
Informações complementares: 8º Termo aditivo de adequação de quantitativos com reflexo financeiro ao contrato SR/MT-181/2015			
Número da ART: 1220200070727	Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 03/06/2020	
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: 19.758.779/0002-18 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (FILIAL DE NOVA UBIATÃ)			
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00	
Rua: SAUN QUADRA 3 BLOCO A		nº S/N	
Complemento:		Bairro: ASA NORTE	
Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	CEP: 70.040-902	
Contrato: SRSR/MT-181/2015	Celebrado em: 10/03/2015	Vinculado a ART: 1220200070500	
Valor do contrato: R\$59.415.824,22	Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO		
Ação Institucional:			
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS, A		Nº 1450	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Nova Ubiratã	UF: MT	CEP: 78.888-000	
Data de início:	Situação: EM ANDAMENTO	Coordenadas geográficas:	
		Latitude: NORTE: 13° 53' -0,00	
		Longitude: LESTE: 055° 50' -0,00	
Finalidade:		Código:	



No caso de CAT emitida manualmente, a identificação e assinatura do responsável por sua emissão deverá constar da última página da certidão. Neste caso, todas as páginas da CAT também deverão ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada através de e-mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA- MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

1220209999942
Atividade em andamento

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00	
Rua: SAUN QUADRA 3 BLOCO A		nº S/N	
Complemento:		Bairro: ASA NORTE	
Cidade: BRASÍLIA		UF: DF	CEP: 70.040-902
Contrato: SRSR/MT-181/2015		Celebrado em: 10/03/2015	
Valor do contrato: R\$61.465.977,90		Vinculado a ART: 1220200070500	
Ação Institucional:		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS, A		Nº 1450	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Nova Ubiratã		UF: MT	CEP: 78.888-000
Data de início:		Situação: EM ANDAMENTO	Coordenadas geográficas:
Finalidade:		Latitude: NORTE: 13° 53' -0,00	
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		Longitude: LESTE: 055° 50' -0,00	
Atividade técnica:		Código:	
1.Execução de obra Infraestrutura Rodoviária Transportes de infraestrutura rodoviária quilômetro 151,1000			
Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."			
Informações complementares: 10º Termo aditivo de prorrogação de prazo contratual excepcional ao contrato SR/MT-181/2015			
Número da ART: 1220200121720		Tipo de ART: OBRA SERVIÇO	Registrada em: 18/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO		Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE	
Empresa contratada: 19.758.779/0002-18 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (FILIAL DE NOVA UBIATÃ)			
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00	
Rua: SAUN QUADRA 3 BLOCO A		nº S/N	
Complemento:		Bairro: ASA NORTE	
Cidade: BRASÍLIA		UF: DF	CEP: 70.040-902
Contrato: SRSR/MT-181/2015		Celebrado em: 10/03/2015	
Valor do contrato: R\$61.465.977,90		Vinculado a ART: 1220200070500	
Ação Institucional:		Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS, A		Nº 1450	
Complemento:		Bairro: CENTRO	
Cidade: Nova Ubiratã		UF: MT	CEP: 78.888-000
Data de início:		Situação: EM ANDAMENTO	Coordenadas geográficas:
		Latitude: NORTE: 13° 53' -0,00	
		Longitude: LESTE: 055° 50' -0,00	



No caso de CAT emitida manualmente, a identificação e assinatura do responsável por sua emissão deverá constar da última página da certidão. Neste caso, todas as páginas da CAT também deverão ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada através de e-mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA- MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

1220209999942

Atividade em andamento

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
DNIT

Atividade técnica:

1. Execução de obra Infraestrutura Rodoviária Transportes de infraestrutura rodoviária quilômetro 151,1000

Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações complementares: 9ª Termo aditivo de prorrogação de prazo contratual excepcional ao contrato SR/MT-181/2015

Número da ART: 1220200070732 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 03/06/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: 19.758.779/0002-18 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (FILIAL DE NOVA UBIATÁ)

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Rua: SAUN QUADRA 3 BLOCO A

nº S/N

Complemento:

Bairro: ASA NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70.040-902

Contrato: SRSR/MT-181/2015

Celebrado em: 10/03/2015

Vinculado a ART: 1220200070500

Valor do contrato: R\$61.465.977,90

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GOIÁS, A

Nº 1450

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Nova Ubiatã

UF: MT

CEP: 78.888-000

Data de início:

Situação: EM ANDAMENTO

Coordenadas geográficas:

Latitude: NORTE: 13° 53' -0,00

Longitude: LESTE: 055° 50' -0,00

Finalidade:

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
DNIT

Atividade técnica:

1. Execução de obra Infraestrutura Rodoviária Transportes de infraestrutura rodoviária quilômetro 151,1000

Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações complementares: 12ª Apostila de aumento de valor na parcela de reajustamento ao contrato SR/MT-181/2015

Número da ART: 1220200070741 Tipo de ART: OBRA SERVIÇO Registrada em: 03/06/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO Participação técnica: CORRESPONSABILIDADE

Empresa contratada: 19.758.779/0002-18 - ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (FILIAL DE NOVA UBIATÁ)

No caso de CAT emitida manualmente, a identificação e assinatura do responsável por sua emissão deverá constar da última página da certidão. Neste caso, todas as páginas da CAT também deverão ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada através de e-mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT) CEP: 78005-725
Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br

116

CREA-MT





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA- MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

1220209999942
Atividade em andamento

Finalidade:

Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
DNIT

Atividade técnica:

1. Execução de obra Infraestrutura Rodoviária Transportes de infraestrutura rodoviária quilômetro 151,1000

Observação: "ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações complementares: 11º Termo aditivo de prorrogação de prazo contratual excepcional ao contrato SR/MT-181/2015

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 26566 a 26570 o atestado contendo 5 (CINCO) folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1220209999942
11/11/2020 – 10:46

Susana Pacheco Pereira
Eng.ª Ambiental
Gerente Técnica – GEATE
Portaria 013/2020 – CREA-MT

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 5 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 21/06/2023 15:19:21 7899

SELO DE CONSULTA: GTY08868
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6493.7494.6325.7379
Quantidade de atos praticados: 5
Ato(s) praticado(s) por:
Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
Emol: R\$37,20 TFJ: R\$11,55 Total: R\$48,75 ISS: R\$1,75
Consulte a validade deste selo no site: <https://seios.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ACG142498

No caso de CAT emitida manualmente, a identificação e assinatura do responsável por sua emissão deverá constar da última página da certidão. Neste caso, todas as páginas da CAT também deverão ser rubricadas. (DN 085/2011 CONFEA)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada através de e-mail enviado para art@crea-mt.org.br.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS Nº 6772938

CONTRATO EM ANDAMENTO

Processo: 50611.003627/2020-54

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO – CNPJ – 04.892.707/0022-35.

REQUERENTE: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 19.758.779/0001-37, com sede na Rua Rio Grande do Norte, 867 - Sala 501, Bairro Funcionários - CEP: 30130-131, na cidade de Belo Horizonte/MG.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através dos seus responsáveis técnicos, elencados abaixo, conforme contrato administrativo Nº. **SR/MT-181/2015-00** oriundo do Processo Base nº 50611.006090/2014-36, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá/MT, no dia 10 de março de 2015, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia e Trecho:

2. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Rodovia: BR-242/MT
Trecho: DIV. TO/MT - ENTR. BR-163
Subtrecho: ACESSO P/ VILA POSTINHO SANTIAGO DO NORTE - ENTR. MT-140(A) (NOVA UBIRATÃ)
Segmentos: KM 575,60 AO KM 726,70
Código PNV: 242BMT0600/242BMT0605
242BMT0610/242BMT0615
Extensão: 151,10 KM



3. PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

De 26/03/2015 a 21/12/2020

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 26/03/2015 a 21/12/2020

5. VALOR CONTRATUAL:

Valor PI = R\$ 28.559.071,00
Total de Aditivos = R\$ 20.548.020,25
PI Vigente = R\$ 49.107.091,25
Total de Reajustamento = R\$ 12.358.886,65
Valor (PI + R) = R\$ 61.465.977,90

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Os responsáveis técnicos pelos serviços prestados no presente contrato são:

Responsáveis Técnicos	Profissão	CREA Nº	RNP Nº	ART Nº
Juliane de Aquino Mendes Leite	Engenheiro Civil	67284	1403749833	1220200070500
Hércules Oliveira Riccioppo	Engenheiro Civil	27257	1406174505	1220200070986



7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodoviária são aqueles executados por empresa especializada em engenharia rodoviária, objetivando efetuar trabalhos de recuperação funcional do pavimento, bem como manter em

condições de trafegabilidade e segurança um segmento de rodovia federal sob a jurisdição do DNIT.

Foram executados os serviços referentes às intervenções de caráter rotineiras, periódicas com objetivo de preservar as características técnicas e operacionais do sistema rodoviário dentro dos padrões de serviço estabelecidos, destinados a proporcionar conforto e segurança aos usuários.

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - RELATÓRIO CONTROLE FÍSICO - SIAC

SERV	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRAT.	QUANT. EXECUT.	% EXECUT.
1,0 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO					
14084	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	83.468	83.468	100,00
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	T	83.468	83.468	100,00
20151	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE/BC	M3	631,741	631,741	100,00
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	1,254	1,254	100,00
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1,282	1,282	100,00
131179	TRANSP.EMULSÃO RR-1C P/PINT.DE LIGAÇÃO	T	1,282	1,282	100,00
220118	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDOBC	M3	167,496	167,496	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	1.046,858	1.046,858	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	20,700	20.700	100,00
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	1,254	1,254	100,00
810000	TAPA BURACO	T	4,503	4,503	100,00
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	209,371	209,371	100,00
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	585,365	585,365	100,00
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	585,365	585,365	100,00
2,0 - MELHORAMENTOS DA RODOVIA					
14084	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2.129,183	2.129,183	100,00
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	M3	2.129,183	2.129,183	100,00
20151	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE/BC	M3	16.113,825	16.113,825	100,00
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	216,309	216,309	100,00
131179	TRANSP.EMULSÃO RR-1C P/PINT.DE LIGAÇÃO	T	216,309	216,309	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	540.777,711	540.777,711	100,00
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	16.113,825	16.113,825	100,00
3,0 - TRANSPORTES					
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	506,250	506,250	100,00
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	480.760,000	480.760,000	100,00
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	75.416,669	75.416,669	100,00
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	260,944	260,944	100,00
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	35.768,928	35.768,928	100,00
4,0 - CONSERVAÇÃO ROD.NÃO PAVIM.- MANUTENÇÃO DESVIOS					
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	149.466,502	149.466,502	100,00
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	63.941,693	63.941,693	100,00
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	M3	74,562	74,562	100,00
5,0 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					
97056	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO P/ PTE DE	M2	894,950	894,950	100,00
97057	SUBST. ESTEIO DE 25,0X30,0CM EM PTE DE MADEIRA	M	1.044,000	1.044,000	100,00
97058	SUST. TRANSVERSINA (PELA OU TRAVESSEIRO) EM	M	708,100	708,100	100,00
97059	SUBST. VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PTE DE	M	1.256,500	1.256,500	100,00
97060	SUBST. DE SUB VIGA EM PTE DE MADEIRA	M	558,700	558,700	100,00
97061	SUBST. DE VIGA EM PTE DE MADEIRA	M	1.086,500	1.086,500	100,00
97062	SUBST. DE PRANCHÃO DE ASSOALHO EM PTE DE	M2	2.994,710	2.994,710	100,00
97063	SUBST. DE PRANCHÃO DE RODEIO EM PTE DE	M2	1.355,400	1.355,400	100,00
97065	SUBST. DE GUARDA RODAS EM PTE DE MADEIRA	M	1.241,800	1.241,800	100,00
6,0 - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E DRENAGEM					
1097	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC	UND	10,000	10,000	100,00
1500	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE	UND	451,902	451,902	100,00



10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	614,882	614,882	100,00
10405	ESC. MEC. VALAS - MAT. 1ª CAT.	TKM	79.546,959	79.546,959	100,00
32214	TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV	UND	178.527,965	178.527,965	100,00
42067	TRANSPORTE COMERCIAL C/BASC.20M3 EM ROD.PAV	TKM	11.636.028,542	11.636.028,542	100,00
60009	MOBILIZAÇÃO	UN	0,903	0,903	100,00
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	90,000	90,000	100,00
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	1.474,500	1.474,500	100,00
200703	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	167,198	167,198	100,00
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	23.283,240	23.283,240	100,00
490027	SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC	M	397,600	397,600	100,00
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M	1.468,054	1.468,054	100,00
530003	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	416,799	416,799	100,00
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	9.759,000	9.759,000	100,00
612111	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.BIDIRECIONAL	UND	1.101,000	1.101,000	100,00
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	632.288,200	632.288,200	100,00
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	27.086,050	27.086,050	100,00
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	3.858,722	3.858,722	100,00
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	2.652,343	2.652,343	100,00
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	5.136,590	5.136,590	100,00
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZ	M2	795,726	795,726	100,00
840200	CAIAÇÃO	M2	246.337,857	246.337,857	100,00
890000	ROÇADA MANUAL	HA	284,250	284,250	100,00
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	741,410	741,410	100,00
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	23,540	23,540	100,00
891000	CAPINA MANUAL	M2	50.399,018	50.399,018	100,00
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	5.723.730,012	5.723.730,012	100,00
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV	TKM	91.864,068	91.864,068	100,00
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV	TKM	63.360,012	63.360,012	100,00
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	64.484,048	64.484,048	100,00
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	22.415.777,535	22.415.777,535	100,00
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV	TKM	47.804,533	47.804,533	100,00
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	69.430,850	69.430,850	100,00
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO	M2	18.918,105	18.918,105	100,00
5700641	PINTURA SETAS E ZEB-TINTA ACRÍLIC P/IANO	M2	133,120	133,120	100,00
7,0 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - PREÇOS NOVOS COM DESCONTO ADICIONAL					
14084	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	92,140	31,180	33,84
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	T	92,140	31,180	33,84
20151	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE/BC	M3	698,041	236,495	33,88
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,630	0,364	57,78
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	6,717	1,225	18,24
131179	TRANSP. EMULSAO RR-1C P/PINT.DE LIGAÇÃO	T	6,717	1,225	18,24
220118	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDOBC	M3	105,055	48,702	46,36
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	525,260	304,392	57,95
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.207,500	3.147,795	98,14
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	0,630	0,364	57,78
810000	TAPA BURACO	M3	128,300	41,417	32,28
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	131,319	60,878	46,36
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	543,478	182,903	33,65
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	543,478	116,871	21,50
8,0 - MELHORAMENTOS DA RODOVIA - PREÇOS NOVOS COM DESCONTO ADICIONAL					
1151	FRESAGEM CONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	700,000	5,312	0,76
9,0 - SERVIÇOS EMERGENCIAIS - PREÇOS NOVOS COM DESCONTO ADICIONAL					
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	20.000,000	570,000	2,85
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	500.000,000	51.400,000	10,28
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M2	21.605,340	21.605,340	39,36

10,0 - CONSERVAÇÃO ROD.NÃO PAVIM.- MANUTENÇA COM DESCONTO ADICIONAL					
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	47.400,000	47.383,640	99,97
11,0 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA- PREÇOS NOVOS COM DESCONTO ADICIONAL					
97057	SUBST. ESTEIO DE 25,0X30,0CM EM PTE DE MADEIRA	M	400,000	7,500	1,88
97058	SUST. TRANSVERSINA (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM	M	240,000	12,000	5,00
97059	SUBST. VIGA DE CONTRAVENTAMENTO EM PTE DE	M	400,000	80,000	20,00
97060	SUBST. DE SUB VIGA EM PTE DE MADEIRA	M	200,000	56,400	28,20
56,400	SUBST. DE VIGA EM PTE DE MADEIRA	M	320,000	94,000	29,38
97062	SUBST. DE PRANCHÃO DE ASSOALHO EM PTE DE	M2	810,000	460,150	56,81
97063	SUBST. DE PRANCHÃO DE RODEIO EM PTE DE	M2	691,470	323,140	46,73
97065	SUBST. DE GUARDA RODAS EM PTE DE MADEIRA	M	315,008	231,800	73,59
12,0 - SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO E DRENAGEM - PREÇOS NOVOS COM DESCONTO ADICIONAL					
1097	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC	UND	43,000	28,000	65,12
1500	CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE	UND	960,000	32,000	3,33
10405	ESC. MEC. VALAS - MAT. 1ª CAT.	M3	29.054,755	9.291,796	31,98
32214	TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	112.078,055	13.866,050	12,37
42067	TRANSPORTE COMERCIAL C/BASC.20M3 EM ROD.PAV	TKM	10.800.820,083	3.100.459,284	28,71
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	15.800,000	5.370,000	33,99
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	80,000	61,000	76,25
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02	M	750,000	747,270	99,64
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	10.000,000	9.915,000	99,15
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	960,000	625,000	65,10
490027	SARJETA TRIANG. DE CONCRETO-STC 01 AC/BC	M	150,000	84,100	56,07
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	500,000	494,805	98,96
530003	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	300,000	292,260	97,42
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	3.957,565	3.830,000	96,78
612111	FORN.COLO.TACHÃO REFLET.BIDIRECIONAL	UND	2.544,149	2.544,000	99,99
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	297.780,200	297.726,00	99,98
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	14.600,000	9.914,340	67,91
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	1.300,000	297,025	22,85
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	1.039,999	244,244	23,49
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	1.690,072	1.170,969	69,29
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	600,000	167,049	27,84
840200	CAIAÇÃO	M2	108.024,267	107.919,400	99,90
890000	ROÇADA MANUAL	HA	97,500	96,295	98,76
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO	HA	273,000	272,999	100,00
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	19,500	19,449	99,74
891000	CAPINA MANUAL	M2	46.099,244	45.956,380	99,69
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	1.789.197,633	1.305.593,021	72,97
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	45.945,835	27.453,518	59,75
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	58.343,994	13.574,993	23,27
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	71.409,930	46.115,281	64,58
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	7.515.921,930	585.938,005	7,80
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	6.763,936	6.613,785	97,78
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	50.426,611	33.763,651	66,96
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO	M2	8.904,522	8.904,200	100,00
5700641	PINTURA SETAS E ZEB-TINTA ACRÍLIC P/1ANO	M2	1.155,544	1.155,350	99,98
13,0 - SERVIÇOS NOVOS - 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLE. FINANCEIRO					
45424	TRANSPORTE A FRIO DE EMULSÃO POLIM. P/MICRO-	T	626,400	626,399	100,00
52601	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T"	M	400,000	400,000	100,00
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5CM BC	M2	216.000,000	216.000,000	100,00
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	127.000,000	126.780,000	99,83
2527106	AQUIS.EMULS.POLIM.P/MICRO-REVEST A FRIO	T	626,400	626,400	1,79



Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Engº Civil - ORLANDO FANAIA MACHADO
CREA-MT – 06900/D | RNP – 120.612.202-1
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso
(Assinado Eletronicamente)



Documento assinado eletronicamente por **Orlando Fanaia Machado**, Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso, em 06/11/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6772938** e o código CRC **177DC2EC**.

Referência: Processo nº 50611.003627/2020-54

SEI nº 6772938



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Rua 13 de Junho, nº 1296 - Cuiabá/MT | CEP 78.020-900 - (65) 3315-4165/4166

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 5 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 21/06/2023 15:25:52 2760

SELO DE CONSULTA: GTY08895
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3141.8695.1712.8847
Quantidade de atos praticados: 5

Ato(s) praticado(s) por:
Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
Emol: R\$37,20 TFJ: R\$11,55 Total: R\$48,75 ISS: R\$1,75
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AC0142502



Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2966248/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**
Registro: **0400000067284MG** RNP: **1403749833**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **MG20210561446** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/09/2021** Baixada em: **25/11/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS ANDRADAS** Nº: **1120**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** CEP: **30120010**

Contrato: **DM-009/2021** Celebrado em: **24/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 7.276.572,49** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA NIQUINHA RABELO** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS** UF: **MG** CEP: **39188000**

Coordenadas Geográficas: **-18.073609, -43.470783**
Data de início: **01/09/2021** Conclusão efetiva: **01/09/2022**

Finalidade: Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 45,40 quilômetro;**

Observações

Execução dos serviços de recuperação funcional do pavimento na rodovia CMG-367, no trecho Entrº CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas, com 45,40 km de extensão. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 8ª URG do DER/MG, DIAMANTINA.

Número da ART: **MG20221646090** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/11/2022** Baixada em: **25/11/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: **AVENIDA DOS ANDRADAS** Nº: **1120**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BELO HORIZONTE** UF: **MG** CEP: **30120010**

Contrato: **DM-009/2021** Celebrado em: **24/08/2021**
Valor do contrato: **R\$ 666.587,18** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA NIQUINHA RABELO** Nº: **10**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS** UF: **MG** CEP: **39188000**

Coordenadas Geográficas: **-18.073609, -43.470783**
Data de início: **01/09/2021** Conclusão efetiva: **01/09/2022**

Finalidade: Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 25.1400 hectare; 16 - Execução TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E TRÂNSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.1 - RODOVIÁRIO 49 - Execução de obra 158900.00 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12977.40 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 45,40 quilômetro;**

Observações

ART referente ao reajuste previsto/aplicado no "Documento nº 46745909/2022 - valor R\$666.587,18 do contrato DM-009/2021

123

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

**CREA-MG**Impresso em: **25/11/2022, às 14:23**
Agrônomo de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução N° 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2966248/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Informações Complementares

- A ART N.º MG20221646090 COMPLEMENTA OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DATADO DE 11/11/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2966248/2022

25/11/2022, 13:05

bcB93

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bcB93

124

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 25/11/2022, às 14:23.
Agronomia de Minas Gerais





Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ-19.758.779/0001-37 com sede à rua Rio Grande do Norte, nº 867/501, bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG, sob protocolo nº 2300.01.0213710/2022-02 em 18/10/2022, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Avenida dos Andradas, nº 1.120, Bairro Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Empresa	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
Contrato	DM-009/2021
Período de execução	01/09/2021 a 31/08/2022 - Contrato encerrado.
Valor do contrato	R\$7.276.572,49 (sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) com preços iniciais de janeiro/2021.
Valor do aditivo	DM-02: O valor contratual estabelecido em R\$7.276.572,49 (sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), fica acrescido de R\$666.587,18 (seiscentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), totalizando R\$7.943.159,67 (sete milhões, novecentos e quarenta e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), com preços referenciados em janeiro/2021.
Objeto do contrato: Execução dos serviços de recuperação funcional do pavimento na rodovia CMG-367, no trecho Entr ^a CMG-451(B) (p/Bocaiúva) - Couto de Magalhães de Minas, com 45,40 km de extensão. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 8ª URG do DER/MG – DIAMANTINA, inserida no Programa “Estradas de Minas: Infraestrutura Logística”, na Ação “Recuperação e Manutenção da Malha Viária”.	

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				
Engenheiro	Nº Registro CREA	Nº da ART	Data da ART	Data da Baixa ART
Juliane de Aquino Mendes Leite – engenheira civil	MG-67.284/D	MG20210561446	10/09/2021	18/10/2022
Luciano de Aquino Mendes Leite – engenheiro civil	MG-68.831/D	MG20210570898	15/09/2021	18/10/2022
Hercules Oliveira Riccioppo – engenheiro civil	MG-27.257/D	MG20210570953	15/09/2021	18/10/2022
José Natal Caixeta – engenheiro civil	MG-42.979/D	MG20210570988	20/09/2021	18/10/2022
Leandro Borges Batista – engenheiro civil	MG-165.752/D	MG20210571144	15/09/2021	18/10/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2966248/2022, emitida em 25/11/2022



Certidão nº 2966248/2022
25/11/2022, 14:23
Chave de Impressão: bcB93

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

125

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 25/11/2022, 14:23
Agrupamento de Minas Gerais



DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Administração		
Administração local	1,000	vb
Consultoria		
Veículo tipo Gol 1.6, quatro portas, ou similar, sem motorista	9,994	mês
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Índice Nacional de Construção Civil		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Pavimentação		
Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	361.774,150	m²
Reperfilamento de pavimento com pré-misturado a frio (aplicação com motoniveladora) (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento, compactação e fornecimento dos agregados; exclui o transporte dos agregados até a usina; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso e o transporte da usina até a pista)	10.853,224	m³
Transporte do pré-misturado a frio da usina até a pista - DMT = 24,00 a 27,00 km	247.068,998	m³xkm
Transporte de agregados para pré-misturado a frio da jazida até a usina - DMT = 154,00 a 171,00 km	1.789.696,318	m³xkm
Tratamento superficial duplo com aplicação de emulsão asfáltica modificada por polímero (execução, incluindo fornecimento e limpeza dos agregados)	361.774,150	m²
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 154,00 a 171,00 km	1.715.212,266	txkm
Sinalização Horizontal		
Linhas de resina acrílica, emulsionada em água, com espessura úmida de 0,5 mm, largura = 0,15 (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	158.900,000	m
Setas e dizeres de resina acrílica emulsionada em água de 0,8mm de espessura (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	240,000	m²
Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	10.442,000	unid
Sinalização Vertical		
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	348,687	m²
Conservação		
Roçada manual leve (execução, incluindo remoção do material até 5 km)	25,140	ha
Capina (execução, incluindo remoção do material até 5 km)	12,800	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (execução, incluindo capina lateral na largura de 0,20 m e remoção de entulho)	28,420	km
Caiação a duas demãos (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os	17.054,000	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2966248/2022, emitida em 25/11/2022



Certidão nº 2966248/2022
25/11/2022, 14:23
Chave de Impressão: bcB93
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas



126



matérias)		
Remendo Profundo com 30% de bica corrida e incorporação de 2% de cimento	1.096,000	m³
Transporte de bica corrida - para remendo profundo - DMT = 185,00 a 206,00 km	62.613,960	m³xkm
Tapa-buraco com pré-misturado a frio (execução, incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento dos agregados, exclui fornecimento e transporte de material betuminoso e transporte dos agregados)	1.028,176	m³
Transporte do pré-misturado a frio da usina até a pista - DMT = 24,00 a 27,00 km	26.476,404	m³xkm
Transporte de agregados para pré-misturado a frio da jazida até a usina (volume solto) - DMT= 154,00 a 171,00 km	224.257,750	m³xkm

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pelo Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 11 dias do mês de novembro de 2022.

Marcela Drumond Braga
FTOR – MASP 1375022-9

Adalberto Bahia
DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP 1028485-9

Rodrigo Rodrigues Tavares
DIRETOR GERAL – MASP 1519449-1



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Drumond Braga, Servidor (a) Público (a)**, em 11/11/2022, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Adalberto Bahia, Diretor (a)**, em 11/11/2022, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rodrigues Tavares, Diretor(a) Geral**, em 16/11/2022, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **56113188** e o código CRC **1C9521B7**.

Referência: Processo nº 2300.01.0213710/2022-02

SEI nº 56113188

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2966248/2022, emitida em 25/11/2022



Certidão nº 2966248/2022
25/11/2022, 14:23
Chave de Impressão: bc893
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas



127

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 25/11/2022, às 14:23
Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

253457/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**Registro: **SN PA**RNP: **1403646759**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA ECONOMICA**

Número da ART: **PA20200528614** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/09/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-316** Nº: **S/N**
Complemento: **KM ZERO** Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**

Contrato: **02 00517/2018** Celebrado em: **26/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 11.183.679,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**Endereço da obra/serviço: **QUADRA DOIS**Complemento: **LOTE 02**Cidade: **MARABÁ**Coordenadas Geográficas: **-5.343306, -49.086548**Data de início: **29/06/2018**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica **82.30** quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA-P.A.T.O.; LOTE 2; TRECHO: DIV. TO/PA (INÍCIO TRAV. RIO ARAGUAINA)-DIV. PA/AM (IGARAPÉ PALMARES), SUBTRECHO: ENTR. BR-422 (NOVO REPARTIMENTO)-RIO ARATAÚ; SEGM. KM 308,4-KM 390,7; EXT. 82,3 KM.

Número da ART: **PA20200528784** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-316** Nº: **S/N**
Complemento: **KM ZERO** Bairro: **CASTANHEIRA**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66645000**

Contrato: **02 00517/2018** Celebrado em: **26/06/2018**
Valor do contrato: **R\$ 11.531.886,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**Endereço da obra/serviço: **QUADRA DOIS**Complemento: **LOTE 02**Cidade: **MARABÁ**Coordenadas Geográficas: **-5.343306, -49.086548**Data de início: **29/06/2018**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica **82.30** quilômetro;

Observações

1ª Apostila de reajustamento ao contrato nº 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 27/06/2020.

Número da ART: **PA20200528797** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **22/09/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 06/12/2021, às 09:33.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

253457/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM ZERO Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00517/2018 Celebrado em: 26/06/2018
Valor do contrato: R\$ 12.892.827,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS Nº: FOLHA 30
Complemento: LOTE 02 Bairro: NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507570
Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82
Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;

Observações

2ª Apostila de aumento de valor na parcela de reajustamento ao contrato nº 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 27/06/2020.

Número da ART: **PA20200528800** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM ZERO Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00517/2018 Celebrado em: 26/06/2018
Valor do contrato: R\$ 14.871.950,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS Nº: FOLHA 30
Complemento: LOTE 02 Bairro: NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507570
Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82
Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;

Observações

1º Termo aditivo de ratificação e de alteração de quantidades de serviços com reflexo financeiro sem a inclusão de serviços e preços novos ao contrato nº 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 27/06/2020.

Número da ART: **PA20200528809** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM ZERO Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00517/2018 Celebrado em: 26/06/2018
Valor do contrato: R\$ 15.013.410,56 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS Nº: FOLHA 30
Complemento: LOTE 02 Bairro: NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507570
Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

253457/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;**Observações**

3ª Apostila de aumento de valor na parcela de reajustamento ao contrato nº 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 27/06/2020.

Número da ART: **PA20200531520**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/09/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Endereço do contratante: RODOVIA BR-316

Nº: S/N

Complemento: KM ZERO

Bairro: CASTANHEIRA

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66645000

Contrato: 02 00517/2018

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 11.183.679,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS

Nº: FOLHA 30

Complemento: LOTE 02

Bairro: NOVA MARABÁ

Cidade: MARABÁ

UF: PA

CEP: 68507570

Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548

Data de início: 29/06/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;**Observações**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA-P.A.T.O.; LOTE 2; TRECHO: DIV. TO/PA (INÍCIO TRAV. RIO ARAGUAINA)-DIV. PA/AM (IGARAPÉ PALMARES), SUBTRECHO: ENTRº BR-422 (NOVO REPARTIMENTO)-RIO ARATAÚ; SEGM. KM 308,4-KM 390,7; EXT. 82,3 KM.
Aditivo: 2º Termo aditivo de prazoNúmero da ART: **PA20200533509**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/10/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Endereço do contratante: RODOVIA BR-316

Nº: S/N

Complemento: KM ZERO

Bairro: CASTANHEIRA

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66645000

Contrato: 02 00517/2018

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 20.603.136,10

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS

Nº: FOLHA 30

Complemento: LOTE 02

Bairro: NOVA MARABÁ

Cidade: MARABÁ

UF: PA

CEP: 68507570

Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548

Data de início: 29/06/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;**Observações**

3º Termo aditivo de aumento de valor devido a prorrogação de prazo do contrato nº 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 28/06/2021.

Número da ART: **PA20210611339**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/05/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 06/12/2021, às 09:33.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

253457/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM ZERO Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00517/2018 Celebrado em: 26/06/2018
Valor do contrato: R\$ 20.622.453,62 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS Nº: FOLHA 30
Complemento: LOTE 02 Bairro: NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507570
Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica 82.30 quilômetro;

Observações

5º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 28/06/2021.

Número da ART: **PA20210611351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM ZERO Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00517/2018 Celebrado em: 26/06/2018
Valor do contrato: R\$ 20.652.647,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS Nº: FOLHA 30
Complemento: LOTE 02 Bairro: NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507570
Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82
Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra**
Técnica 82.30 quilômetro;

Observações

6º Termo aditivo de reequilíbrio econômico financeiro ao contrato 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 28/06/2021.

Número da ART: **PA20210611359** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/05/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-316 Nº: S/N
Complemento: KM ZERO Bairro: CASTANHEIRA
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66645000
Contrato: 02 00517/2018 Celebrado em: 26/06/2018
Valor do contrato: R\$ 23.345.463,42 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS Nº: FOLHA 30
Complemento: LOTE 02 Bairro: NOVA MARABÁ
Cidade: MARABÁ UF: PA CEP: 68507570
Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548
Data de início: 29/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 06/12/2021, às 09:33.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

253457/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;**Observações**

4ª Apostila de aumento de valor na parcela de reajustamento ao contrato 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 28/06/2021.

Número da ART: **PA20210611361**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 28/05/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Endereço do contratante: RODOVIA BR-316

Nº: S/N

Complemento: KM ZERO

Bairro: CASTANHEIRA

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66645000

Contrato: 02 00517/2018

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 22.639.176,52

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS

Nº: FOLHA 30

Complemento: LOTE 02

Bairro: NOVA MARABÁ

Cidade: MARABÁ

UF: PA

CEP: 68507570

Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548

Data de início: 29/06/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;**Observações**

7º Termo aditivo de acréscimo e decréscimo financeiro negativo ao contrato 02 00517/2018. Período de execução da obra: início em 29/06/2018 e previsão de término em 28/06/2021.

Número da ART: **PA20210669429**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/10/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**CPF/CNPJ: **04.892.707/0011-82**

Endereço do contratante: RODOVIA BR-316

Nº: S/N

Complemento: KM ZERO

Bairro: CASTANHEIRA

Cidade: BELÉM

UF: PA

CEP: 66645000

Contrato: 02 00517/2018

Celebrado em: 26/06/2018

Valor do contrato: R\$ 34.613.399,84

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: QUADRA DOIS

Nº: FOLHA 30

Complemento: LOTE 02

Bairro: NOVA MARABÁ

Cidade: MARABÁ

UF: PA

CEP: 68507570

Coordenadas Geográficas: -5.343306, -49.086548

Data de início: 29/06/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0011-82

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #136 - RODOVIA 111 - Execução de Obra
Técnica 82.30 quilômetro;**Observações**

8º Termo aditivo de prorrogação de prazo de vigência, prazo de execução e do aumento de valor do contrato nº 02 00517/2018

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 06/12/2021, às 09:33.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

253457/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 253457/2021
03/12/2021, 13:45
9Y00Z

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Y00Z



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 06/12/2021, às 09:33.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, para os devidos fins, a requerimento da empresa **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.758.779/0001-37, com sede estabelecida na Rua Rio Grande do Norte, nº 867, Sala 501 – CEP: 30.130-135 – Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, conforme informações constantes neste Processo nº 50602.000805/2018-80, executou no período de 29/06/2018 a 30/09/2021 (01ª a 40ª medições provisórias), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do Contrato nº 02 00517/2018 com período de vigência compreendido entre 29/06/2018 a 28/06/2023, firmado com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ nº 04.892.707/0001-00.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

CONTRATANTE DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT		CONTRATADA ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A			
EDITAL 039/2018-02		CONTRATO 02 00517/2018			
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO		PROCESSO BASE 50602.000805/2018-80			
UNIDADE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO PARÁ		UNIDADE LOCAL ALTAMIRA/PA			
OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA, TRECHO: DIVISA TO/PA (INÍCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA) – DIVISA PA/AM (IGARAPÉ PALMARES), SUBTRECHO: ENTRONCAMENTO BR-422 (NOVO REPARTIMENTO) – RIO ARATAÚ, SEGMENTO: KM 308,40 – KM 390,70, EXTENSÃO: 82,30 KM.					
LOCAL DOS SERVIÇOS					
RODOVIA BR-230/PA	TRECHO DIVISA TO/PA (INÍCIO TRAVESSIA RIO ARAGUAIA) – DIVISA PA/AM (IGARAPÉ PALMARES)	SUBTRECHO ENTRONCAMENTO BR-422 (NOVO REPARTIMENTO) – RIO ARATAÚ	KM INICIAL 308,40	KM FINAL 390,70	EXTENSÃO 82,30

2. HISTÓRICO DO CONTRATO

O Contrato nº 02 00517/2018, foi celebrado em 26 de junho de 2018, tendo sido o seu extrato publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 123, Seção 3, Pág. 70, de 28 de junho de 2018 e teve início dos serviços em 29 de junho de 2018.

O histórico dos termos aditivos e suas finalidades são apresentados abaixo:

1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO SEM A INCLUSÃO DE SERVIÇOS E PREÇOS NOVOS, assinado em 28 de maio de 2019, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 102, Seção 3, Pág. 151, de 29 de maio de 2019. Objeto: AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, elevando seu valor vigente a Preços Iniciais de R\$ 11.183.679,00 (onze milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais) para R\$ 13.162.802,73 (treze milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e setenta e três centavos) em virtude do acréscimo no valor de R\$ 1.979.123,73 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, cento e vinte e três reais e setenta e três centavos) correspondente a um Reflexo Financeiro de 17,70% (dezessete inteiros e setenta centésimos por cento) sobre o valor inicial do contrato.

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, assinado em 24 de junho de 2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 121, Seção 3, Pág. 76, de 26 de junho de 2020. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução por mais 365 (setecentos e trinta) dias.

file:///C:/Users/joelma.medina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/U890QN94/Atestado_de_Capacidade... 1/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 253457/2021, emitida em 03/12/2021



Certidão nº 253457/2021
06/12/2021, 09:33
Chave de Impressão: 9Y00Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 5 folhas



3º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, assinado em 24 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 187, Seção 3, Pág. 94, de 29 de setembro de 2020. Objeto: AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, elevando seu valor vigente a Preços Iniciais de R\$ 11.183.679,00 (onze milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais) para R\$ 16.773.404,54 (dezesseis milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) em virtude do acréscimo no valor de R\$ 5.589.725,54 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para dar suporte financeiro ao Contrato no período de 28/06/2020 a 27/06/2021, correspondente a sua 3ª Etapa de execução.

4º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, assinado em 03 de novembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 211, Seção 3, Pág. 100, de 05 de novembro de 2020. Objeto: RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO, na Cláusula Terceira - Do Aumento de Valor Contratual Devido Prorrogação de Prazo, o texto a ser lido é: "elevando seu valor vigente a Preços Iniciais de R\$ 13.162.802,73 (treze milhões, cento e sessenta e dois mil, oitocentos e dois reais e setenta e três centavos) para R\$ 18.752.528,27 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) em virtude do acréscimo no valor de R\$ 5.589.725,54 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para dar suporte financeiro ao Contrato no período de 28/06/2020 a 27/06/2021, correspondente a sua 3ª Etapa de execução".

5º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, assinado em 15 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 241, Seção 3, Pág. 133, de 17 de dezembro de 2020. Objeto: Promover o Reequilíbrio Econômico-Financeiro devido aos aumentos dos custos dos insumos dos materiais betuminosos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2018. Valor: R\$ 19.317,52 (dezenove mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

6º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, assinado em 15 de dezembro de 2020, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 242, Seção 3, Pág. 137, de 18 de dezembro de 2020. Objeto: Promover o Reequilíbrio Econômico-Financeiro devido aos aumentos dos custos dos insumos dos materiais betuminosos referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2019. Valor: R\$ 30.193,62 (trinta mil cento e noventa e três reais e sessenta e dois centavos).

7º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMOS E DECRÉSCIMOS DE SERVIÇOS, COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO, assinado em 30 de abril de 2021, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 82, Seção 3, Pág. 83, de 04 de maio de 2021. Objeto: Acréscimos e decréscimos de serviços, com reflexo financeiro negativo, decrescendo seu valor vigente a Preços Iniciais de R\$ 18.802.039,41 (dezoito milhões e oitocentos e dois mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), para R\$ 18.095.752,51 (dezoito milhões e noventa e cinco mil e setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) em virtude do decréscimo no valor de R\$ 706.286,90 (setecentos e seis mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos) para dar suporte financeiro ao Contrato no período de 28/06/2020 a 27/06/2021, correspondente a sua 3ª Etapa de execução.

8º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E DO AUMENTO DE VALOR, assinado em 02 de junho de 2021, publicado no Diário Oficial da União - DOU Nº 106, Seção 3, Pág. 95, de 09 de junho de 2021. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e de execução por mais 730 (setecentos e trinta) dias e AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, elevando seu valor vigente a Preços Iniciais de R\$ 18.802.039,41 (dezoito milhões, oitocentos e dois mil, trinta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 30.776.262,73 (trinta milhões, setecentos e setenta e seis mil, e duzentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos) em virtude do acréscimo no valor de R\$ 11.974.223,32 (onze milhões, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) para dar suporte financeiro ao Contrato no período de 29/06/2021 à 28/06/2023, correspondente as suas 4ª e 5ª Etapa de Execução.

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO

RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EMPRESA CONTRATADA	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE , Engenheiro Civil, RNP 1403646759, atuante no período de 29/06/2018 à data de assinatura desta certificação (com data final prevista para 28/06/2023), Responsável Técnico sob ART de referência PA20200528614 (SEI nº 9728827).
	ANTÔNIO ALVES FERREIRA JÚNIOR , Engenheiro Civil, RNP 150614775-5, atuante no período de 29/06/2018 à data de assinatura desta certificação (com data final prevista para 28/06/2023), Corresponsável Técnico sob ART de referência PA20180332391 (SEI nº 9728876).
	WAGNER FERREIRA DA CUNHA , Engenheiro Civil, RNP 100336662-7, atuante no período de 29/06/2018 à data de assinatura desta certificação (com data final prevista para 28/06/2023), Corresponsável Técnico sob ART de referência PA20180329432 (SEI nº 9728849);
	HÉRCULES OLIVEIRA RICCIOPPO , Engenheiro Civil, RNP 150339093-4, atuante no período de 29/06/2018 à data de assinatura desta certificação (com data final prevista para 28/06/2023), Corresponsável Técnico sob ART de referência PA20180329399 (SEI nº 9728809).
FISCALIZAÇÃO DNIT	TITULAR , o servidor ODIR LOURINHO NASCIMENTO , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 5446-1, nomeado pela Portaria nº 5940, de 28 de agosto de 2019 e publicada no Boletim Administrativo nº 169, de 02 de setembro de 2019.
	SUBSTITUTO , o servidor PAULO ROBERTO FONTES DA SILVA , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula DNIT nº 4230-7,

file:///C:/Users/joelma.medina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/U890QN94/Atestado_de_Capacidade... 2/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 253457/2021, emitida em 03/12/2021



Certidão nº 253457/2021
06/12/2021, 09:33
Chave de Impressão: 9Y00Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 5 folhas



SEI/DNIT - 9821094 - Atestado de Capacidade Técnica

nomeado pela Portaria nº 5940, de 28 de agosto de 2019 e publicada no Boletim Administrativo nº 169, de 02 de setembro de 2019.

O servidor **CLÉO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre, matrícula DNIT nº 5285-0, nomeado pela Portaria nº 5522, de 08/09/2020 e publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 174 em 10/09/2020.

O servidor **EURIVAL REGO E CUNHA**, Coordenador de Engenharia Terrestre, matrícula DNIT nº 413-8, nomeado pela Portaria nº 403 de 2013 e publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 193 em 04/10/2013.

O servidor **MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA**, Superintendente Regional DNIT/PA, matrícula DNIT nº 3975-6, nomeado pela Portaria nº 184, de 15/12/2020 e publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 240 em 16/12/2020.

4. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados, no valor de **R\$ 20.262.501,37** (vinte milhões, duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e um reais e trinta e sete centavos) correspondem a **66,97%** (sessenta e seis inteiros e noventa e sete centésimos por cento) do valor contratado a "PI" e, de acordo com o Eng. Civil Odir Lourino Nascimento, Analista de Infraestrutura de Transporte do quadro efetivo do DNIT, fiscal da execução dos mesmos, nomeado pela Portaria nº 5940, de 28 de agosto de 2019 e publicada no Boletim Administrativo nº 169, de 02 de setembro de 2019, de responsabilidade da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará, obedeceram as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 40ª Medição Parcial, correspondendo a **66,97%** (sessenta e seis inteiros e noventa e sete centésimos por cento) dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC.

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada
1,0 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA ROTINEIRA/RECUPERAÇÃO			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	3.214,190
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	5.401,718
120079	CONCRETO DE CIMENTO(CONFEC.LANÇA) AC/BC	M3	323,515
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	6.850,175
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	2.571,339
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.306,723
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.878,382
251103	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 2,0CM	M2	471.620,000
322019	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	2.043,750
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	79,739
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	324,350
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	230,175
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	130.425,000
620178	FORNEC. E IMPLANT. PLACA SINAL. SEMI-REF	M2	92,820
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	641,951
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	775.843,480
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	11.470,720
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	225,697
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	676,365
840200	CAIAÇÃO	M2	509.906,560
841404	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	7.350,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	492,716
890000	ROÇADA MANUAL	HA	308,494
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	572,024
891000	CAPINA MANUAL	M2	118.090,590
1315577	PINTURA FAIXA TINTA DE BASE ACRÍLICA	M2	20.208,030
2,0 - TRANSPORTES			
190101	TRANSP.COMERCIAL BASC.10M³ ROD.PAV.	TKM	5.387.205,190
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	2.753,810
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	97.703,122

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 253457/2021, emitida em 03/12/2021



Certidão nº 253457/2021
06/12/2021, 09:33
Chave de Impressão: 9Y00Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 5 folhas

file:///C:/Users/joelma.medina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/U890QN94/Atestado_de_Capacidade... 3/5



900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	442.111,627
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	3.680.151,848
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	11.123,692
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	17.699,068
920270	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/CAM. TANQUE ROD. PAV	TKM	562.823,707
3,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO			
42736	AQUISIÇÃO RC-1C E P/ MICROREVESTIMENTO	M2	471.620,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.878,382
60161	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	M2	4.306,723
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	6.926,035
4,0 - TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO			
47338	TRANSPORTE DE RR-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO	M2	471.620,000
200141	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	M2	4.306,723
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.878,382
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	6.926,035
5,0 - SERVIÇOS EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA			
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	7.483,200
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	2,590
820008	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	27.893,300
6,0 - PONTES DE MADEIRA			
150535	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI	M	149,000
314233	GUARDA RODAS	M	180,000
810017	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE FERRAGENS	KG	474,000
2000000	ALAS	M	50,000
2000002	BALANCIM	M	96,000
2000005	DESILZANTES	M	1.086,000
2000006	ESTACA	M	102,000
2000009	LONGARINAS	M	285,000
2000012	PRANCHETA	M	3.245,000
2000014	TRANSVERSINA	M	25,000
2000015	GUARDA CORPO	M	446,000
7,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
60009	MOBILIZAÇÃO	UN	1,000
60115	VEÍCULO LEVE-PICK UP (4X4)	MES	19,000
8,0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO			
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	174,000
830235	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	32,600

5. CONCLUSÃO

Todos os serviços foram executados em concordância com a proposta e especificações técnicas legais aplicáveis, como também dentro do padrão de qualidade requerido, sobretudo, com bom desempenho, disciplina e segurança, cumprindo as determinações acordadas no contrato, não existindo fato que desabone a sua idoneidade técnica; assim como a presente declaração observa o que estabelece a Instrução Normativa n.º 26 DNIT/SEDE, de 12 de maio de 2021 e o Anexo IV, da Resolução n.º 1.025/2009 - CONFEA/CREA, para atesto dos serviços totais executados.

(assinado eletronicamente)
EURIVAL REGO E CUNHA
 Coordenador de Engenharia Terrestre
 CREA PA 15.158.1204-9

(assinado eletronicamente)
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
 Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará
 CREA MT 12.000.3491-0

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza**, Superintendente Regional no Estado do Pará, em 24/11/2021, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

file:///C:/Users/joelma.medina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/U890QN94/Atestado_de_Capacidade... 4/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 253457/2021, emitida em 03/12/2021



Certidão nº 253457/2021
 06/12/2021, 09:33
 Chave de Impressão: 9Y00Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 5 folhas





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9821094** e o código CRC **BAEC21CD**.

Referência: Processo nº 50602.003700/2021-88

SEI nº 9821094



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Rodovia Transamazônica km 01
CEP 68.502-280
Marabá/PA |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 253457/2021, emitida em 03/12/2021



Certidão nº 253457/2021
06/12/2021, 09:33

Chave de Impressão: 9Y00Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2021 e contém 5 folhas

file:///C:/Users/joelma.medina/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/U890QN94/Atestado_de_Capacidade... 5/5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 06/12/2021, às 09:33.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 166/2012

PROCESSO Nº 2065/2012

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL: LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Descrição do Serviço:

CONTRATO Nº 00433/2009-23- OBRAS DE REVITALIZAÇÃO - CREMA 1ª ETAPA (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA) NA RODOVIA BR-153; TRECHO: DIV. PATO - DIV. TO/GO; SUBRECHO ENTR. TO-342(A) - ENTR. (TO-255(B)(P/ PORTO NACIONAL); SEGMENTO KM 41,5 - KM 554,50; EXTENSÃO DE 144 KM; CÓDIGO PNV:0153BTO154 AO 0153BTO212. EXECUÇÃO DE FRESAGEM CONTÍNUA E DESCONTÍNUA; MICROREVESTIMENTO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E TSD; RECICLAGEM DE BASE, REESTABILIZAÇÃO DE BASE COM ADIÇÃO DE MAT.FRESADO; DRENAGEM SUPERFICIAL(MEIO-FIO E SARJETAS); SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA. COM OS SEGUINTE QUANTITATIVOS: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 100,00 KM; SINALIZAÇÃO 100,00 KM; SARJETAS 2.000,00 M²; MEIO FIOS 6.000,00 M; SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 43.208,00 M² E SINALIZAÇÃO VERTICAL 30,00 M². ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, NO QUE CONCERNE A ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM A ART. Nº.00003250201200559410. OS DADOS CONSTANTES DO ATESTADO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

Contratada: C.C.M - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Contratante: DNIT-DPTº.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Proprietário: DNIT-DPTº.NAC.DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Endereço da Obra: RODOVIA BR-153/TO

Cidade/Estado: PARAISO DO TOCANTINS-TO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 22168/D-MG

Visto: 81185/V

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.



Em cumprimento ao disposto na resolução nº 1025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme § 3º do artigo 77 da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 20/03/2012

Visto:

Deilane R. Viera
Deilane Rodrigues Viera
Atendente / CREA-TO
Matrícula 257

Conferido por:

Adriano Barbosa de Oliveira
Arq/Trh Adriano Barbosa de Oliveira
Chefe de Gabinete CREA-TO
CREA: 5060980758/D-SP

130



00433/2009-23

CCM-TO
CCM-PRGO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.

Nº 166/2012

ATESTADO TÉCNICO

EXP. EM 20.03.2012

Ass. Deilene R. Luciani, 01

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT – SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE TOCANTINS,
REQUERENTE: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 23.998.438/0001-06, com sede na Rua Timbiras nº 2645, 8º andar no Bairro de Santo Agostinho na cidade de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos, elencados abaixo, conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000290/2008-06 e contrato administrativo nº 00433/2009-23, no valor de R\$ 23.833.981,52 (Vinte e três milhões oitocentos e trinta e três mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos); assinado entre as partes, sendo que 30% relativo ao valor acima contratado foi subempreitado.

1.OBJETO:

Execução dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização, CREMA 1ª ETAPA (PIR IV), Recuperação, Restauração Manutenção e Conservação na Rodovia BR-153/TO, trecho: Div.PA/TO – Div.TO/GO, Km 410,50 ao Km 554,50, Extensão de 144,00 Km.

2.PERÍODO DE EXECUÇÃO:

21 de agosto de 2009 a 11 de agosto de 2011, o contrato encontra-se finalizado.

3.LOCAL DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram realizados na Rodovia BR-153/TO, trecho: Div.PA/TO – Div.TO/GO, Sub trecho: Entr. TO-342(A) – Entr.TO-255(B) (p/ Porto Nacional), Segmento: Km 410,50 ao Km 554,50, Extensão de 144,00 Km.

4.RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

4.1. Engenheiro Civil: Luiz Otávio Fontes Junqueira – CREA nº 22168/D-MG

4.1. Engenheiro Civil: Armando Silva – CREA nº 3738/D-DF

4.2. Engenheiro Civil: Eduardo Assis Amorim – CREA nº 94651/D-TO

5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	Pista de Rolamento		
1500473	Fresagem descontínua de pavimento (e=5 cm)	m³	3.208,000
110365	Fresagem contínua do pavimento (e=5 cm)	m³	1.203,840
240000	Pintura de ligação	m²	88.252,800
10138	CBUQ e= 5 cm	Ton	10.590,340




SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
225016	Micro Revestimento (2 camadas)	m ²	693.740,000
	Reest de Base sem adição de material		
228432	Reestabilização de Base sem adição de material (e=15cm)	m ³	-
230006	Imprimação asfáltica	m ²	-
240011	Pintura de ligação	m ²	-
10138	CBUQ e= 5 cm	Ton	-
	Reest de Base sem adição de material		
228432	Reestabilização de Base sem adição de material (e=15cm)	m ³	-
230006	Imprimação asfáltica	m ²	-
	Reest de Base com adição de material fresado (e=15cm)		
22039	Reestabilização de Base com adição de material (e=15cm)	m ³	-
230006	Imprimação asfáltica	m ²	-
	TSD		
399093	Tratamento superficial duplo	m ²	599.838,000
	Drenagem Superficial		
121250	Meio-fio de concreto- MFC 05	m	6.000,000
300501	Sarjeta triangular de concreto- STC 01	m	2.000,000
	Sinalização Provisória		
610011	Pintura de faixa	m ²	4.841,300
	Sinalização Horizontal		
610021	Pintura de faixa(2 anos)	m ²	43.208,900
612101	Tachas refletivas Bidirecionais	unid	31.771,250
	Sinalização vertical		
22048	Implantação placa de sinalização	m ²	30,000
	Manutenção e conservação		
1028	Serviços de manutenção e conservação (1 ano)	mês	5,726
1029	Serviços de manutenção e conservação (2 ano)	mês	11,242
	Aquisição		
39556	RR-1C	ton	92,630
40193	CM-30	ton	223,740
2000104	RR-2C	ton	1.799,520
2000126	RL-1C c/ Polímero	ton	2.011,846
2006150	CAP 50/70	ton	635,420

CRÉDITO TO
CONFERIDO
SERVIÇO ANOTADO
VINICULADO A C.A.T.
Nº 166/2012
EXP. EM 20/03/2012
ASS. Deleone R. Vieira Fl. 02

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
	Transporte (DMT= 1508 Km)		
120576	RR-2C	ton	1.799,520
190094	RL-1C c/ Polímero	ton	2.011,846
199999	CAP 50/70	ton	635,420
200134	RR-1C	ton	92,630
200241	CM 30	ton	223,740
	Canteiro e Mobilização		
316	Mobilização	Vb	1,000
309	Instalação e Manutenção de canteiro de Obras	Vb	1,000

Atestamos ainda que os serviços executados foram de boa qualidade e de acordo com projetos, especificações contratuais, normas técnicas pertinentes, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT- Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes; sendo aceitos e aprovados pelo mesmo; Lavrei o atestado.

Palmas, 05 de Março de 2012.


Eng. Amauri Sousa Lima
Superintendente Regional
Engº civil – CREA 1220/D-AM.
Engº Amauri Sousa Lima
Superintendente Regional
DNIT/TO

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 166/2012
EXP. EM 20/03/2012
Ass. Deilone R. Vieira Nº 03

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 3 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 10/08/2020 13:25:15 10113

SELO DE CONSULTA: DWZ63419
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4326.2617.0688.2547
Quantidade de atos praticados: 3

Ato(s) praticado(s) por:
Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto
Emol: R\$16,44 TR: R\$5,10 Total: R\$21,54 ISS: R\$0,72
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA AAR001273



CREA / PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba.
WEB - 42963 / 2012

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 42963 / 2012

PROTOCOLO : PRO0001836112

DATA DE EMISSÃO : 05/10/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : LUIZ OTAVIO FONTES JUNQUEIRA

Carteira : 1403618534XXXX

CPF : 30326931600

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALIZACAO - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Artigo 4º da Resolução 359/91

ART(s)

ART: S00007175 Tipo da ART: Normal

ART Vinculada: C00009862

Profissional Vinculado: 2404785257

Registrada em : 15/01/2010

Baixada em : 24/09/2012

Endereço da Obra : BR - 116, BR - 230, BR - 405, BR - 427, ZONA RURAL, CEP : 58000000 DIVERSAS/PB

Proprietário : CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Empresa : CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Contratante : DNIT

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho : 256,30 Km

EXECUCAO DOS SERVICOS E OBRAS DE RECUPERACAO, RESTAURACAO E MANUTENCAO - RODOVIA BR 116, TRECHO DIVISA CE/PB, SEGMENTO KM 0,00 A KM 13,40; RODOVIA BR 230, TRECHO CABEDELO DIVISA PB/CE, SEGMENTO KM 352,9 A KM 521,1; RODOVIA BR 405, TRECHO DIVISA RN/PB, ENTRE BR 230 (MARIZOPOLIS) SEGMENTO KM 0,00 A KM 36,5; RODOVIA BR 427, TRECHO DIVISA RN/PB, ENTRE BR 230 (POMBAL), SEGMENTO KM 0,00 A KM 38,2. EXTENSÃO TOTAL DE 256,30 KM.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA - CREA/PB

Ant. Carlos de Aragão
Eng. Civil Antonio Carlos de Aragão - Matr. 229
CREA 1604914467 - Superintendente

Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/PB

Marcos Inez Damasceno Mafra Caju
Eng. Civil M^{te} Inez Damasceno Mafra Caju
CREA 1600802999 - Gerente de Registros



Av. Dom Pedro I, 809 - Centro João Pessoa/PB 58013-021

Telefones: DDD:83 Sede 3533-2525 - Fax: (83)3241-4320

Impresso em: 05/10/2012 Operador: INEZ

Página 1/1





ATESTADO Nº 005/2012

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, estabelecida na Rua Timbiras, n.º 2645 – 8º andar – Santo Agostinho, Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.998.438/0001-06, sob a responsabilidade técnica dos Engenheiros **RONNIERE CAVALCANTE BARBOSA**, CREA nº 240478525-7, ART C00009662, **HÉRCULES OLIVEIRA RICCIOPPO**, CREA nº 27257-D/MG, ART S00007176, **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, CREA nº 22168-D/MG, ART S00007175 executaram no período de 06/01/2009 a 31/07/2012, Obras de Recuperação, Restauração e Manutenção Rodoviária (CREMA 1ª ETAPA), a seguir relacionadas, objeto do Contrato SR/PB-0022/08-00, com valor contratual a Preços Iniciais de R\$ 63.680.461,38 (sessenta e três milhões, seiscentos e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), realizadas nas rodovias BR-116/230/405/427/PB; **BR-116/PB**: Trecho: Divisa CE/PB – Divisa PB/CE, segmento: km 0 – km 13,4, extensão: 13,4 km; **BR-230/PB**: Trecho: Cabedelo – Divisa PB/CE, segmento: km 352,60 – km 520,4, extensão: 167,8 km; **BR-405/PB**: Trecho: Divisa RN/PB – Entr. PB-393, segmento: km 0 – km 36,5, extensão: 36,5 km; **BR-427/PB**: Trecho: Divisa RN/PB – Entr. BR-230, segmento: km 0 – km 38,2, extensão 38,2 km, e extensão total de 255,90 km.

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
BR-116		
REPAROS LOCALIZADOS-PISTA DE ROLAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m³	176,400
Remendo superficial	m³	587,997
REPAROS LOCALIZADOS-ACOSTAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m³	78,000
Remendo superficial	m³	260,000
RECAPEAMENTO COM CBUQ e=4cm e e=5cm		
Pintura de ligação	m²	2.000,000
CBUQ faixa "C"	t	272,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO		
TSD	m²	1.000,000
SINALIZAÇÃO		
Pintura provisória de faixa	m²	739,000
MANUTENÇÃO		
Serviços de manutenção de pista e acostamento	mês	38,500
CONSERVAÇÃO		
Serviços conservação da faixa de domínio	vb	1,508
MATERIAL BETUMINOSO		
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	165,000
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	84,254
Aquisição de CM-30 p/ imprimação	t	1,016
Aquisição de CAP-50/70	t	910,385
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO		
Transporte de CAP-50/70	t	910,385
Transporte de Emulsão e Asfalto Diluído	t	250,272



FRESAGEM E REPOSIÇÃO COM CBUQ – PISTA ROL.		
Pintura de ligação	m ²	61.880,000
CBUQ faixa "C"	t	4.455,360
Fresagem descontínua do revest. Betuminoso	m ³	1.856,400
RECAPEAMENTO COM CBUQ (H4) – PISTA ROL.		
Pintura de ligação	m ²	93.800,000
CBUQ faixa "C"	t	9.004,800
BR-230		
REPAROS LOCALIZADOS-PISTA DE ROLAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m ³	3.833,550
Remendo superficial	m ³	12.778,499
MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO – PISTA ROL.		
Micro revestimento – 2 camadas	m ²	599.900,000
FRESAGEM E REPOSIÇÃO COM CBUQ – PISTA ROL.		
Pintura de ligação	m ²	175.770,000
CBUQ faixa "C"	t	12.655,400
Fresagem descontínua do revest. Betuminoso	m ³	5.273,100
FRESAGEM e=3cm CONTÍNUA-PISTA DE ROL.		
CBUQ faixa "D" (Massa fina)	t	5.006,400
Fresagem e=3cm	m ³	3.129,000
Pintura de ligação	m ²	104.300,000
Pintura de ligação	m ²	104.300,000
CBUQ faixa "C"	t	7.509,600
RECAPEAMENTO C/ CBUQ e=3cm – PISTA ROL.		
Pintura de ligação	m ²	183.400,000
CBUQ faixa "C"	t	13.204,800
RECAPEAMENTO C/ CBUQ e=4cm – PISTA ROL.		
Pintura de ligação	m ²	4.000,000
CBUQ faixa "C"	t	1.344,000
REPAROS LOCALIZADOS-ACOSTAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m ³	372,750
Remendo superficial	m ³	1.242,500
RECAPEAMENTO C/ CBUQ e=3cm – ACOSTAMENTO		
CBUQ faixa "D" (Massa fina)	t	2.644,000
Pintura de ligação	m ²	77.000,000
CBUQ faixa "C"	t	1.728,000
ENCHIMENTO ACOSTAMENTO + TSD		
Base brita graduada	m ³	17.025,000
Imprimação	m ²	108.500,000
TSD	m ²	108.500,000
REEST BASE C/ADIÇÃO MAT+TSD – ACOST.		
Reest de base c/adição de cascalho	m ³	89.925,000
Imprimação	m ²	599.500,000
TSD	m ²	599.500,000
SINALIZAÇÃO		
Pintura provisória de faixa	m ²	21.866,000
MANUTENÇÃO		
Serviços de manutenção de pista e acostamento	mês	38,500



Eng.º Civil M.º Inéz Damasceno Matia Cajá
RNP 1508602969 - Mat. 142,2



CONSERVAÇÃO		
Serviços conservação da faixa de domínio	vb	1,508
MATERIAL BETUMINOSO		
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	2.124,000
Aquisição de CM-30	t	866,422
Aquisição de CAP-50/60	t	3.114,737
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	333,813
Aquisição de RL-1C com polímero	t	2.339,610
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO		
Transporte de CAP-50/60	t	3.114,737
Transporte de Emulsão e Asfalto Diluído	t	5.663,845
CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Mobilização e desmobilização	vb	0,500
Instalação do canteiro de serviço	vb	0,990
BR-405		
REPAROS LOCALIZADOS-PISTA DE ROLAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m³	1.039,500
Remendo superficial	m³	3.464,997
MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO - PISTA ROL.		
Micro revestimento - 2 camadas	m²	151.200,000
REP2+H3 REPERFIL.+RECAPEAM. - PISTA ROL.		
CBUQ faixa "D" (Massa fina)	t	470,400
Pintura de ligação	m²	9.800,000
RECAPEAMENTO C/ CBUQ e=3cm - PISTA ROL.		
Pintura de ligação	m²	34.300,000
CBUQ faixa "C"	t	2.469,600
SINALIZAÇÃO		
Pintura provisória de faixa	m²	14.745,000
MANUTENÇÃO		
Serviços de manutenção de pista e acostamento	mês	38,500
CONSERVAÇÃO		
Serviços conservação da faixa de domínio	vb	1,508
MATERIAL BETUMINOSO		
Aquisição de CM-30	t	57,914
Aquisição de CAP-50/60	t	609,418
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	45,425
Aquisição de RL-1C com polímero	t	589,680
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO		
Transporte de CAP-50/60	t	609,418
Transporte de Emulsão e Asfalto Diluído	t	693,019
RECICLAGEM DE BASE E PAV. NOVO - PISTA ROL.		
Imprimação	m²	44.800,000
Pintura de ligação	m²	44.800,000
CBUQ faixa "C"	t	5.376,000
Reciclagem c/incorp. rev. asf. Inf. 5cm	m³	6.720,000
BR-427		
REPAROS LOCALIZADOS-PISTA DE ROLAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m³	529,150

Este documento cujo teor é de responsabilidade exclusiva do signatário, faz parte do Certificado de Aceite Técnico nº 05/107/12, emitido em 05/10/12, excluindo-se o (s) item (s) que não seja (m) da competência do profissional cujo nome consta no texto.

João Pessoa, 05 de outubro de 2012.

Eng. Civil M. Inez Damasceno Mafra Capu
RNP 1500602966 - Mat. 142-2



Remendo superficial	m³	1.764,000
REP2+H3 REPERFIL.+RECAPEAM. – PISTA ROL.		
CBUQ faixa "D" (Massa fina)	t	47,040
Pintura de ligação	m²	181.930,000
CBUQ faixa "C"	t	13.028,400
REPAROS LOCALIZADOS-ACOSTAMENTO		
Remendo Profundo (Execução)	m³	229,200
Remendo superficial	m³	764,000
REPERFIL C/CBUQ FAIXA "D" e=2cm – ACOST.		
Pintura de ligação	m²	103.400,000
CBUQ faixa "C"	t	4.963,200
SINALIZAÇÃO		
Pintura provisória de faixa	m²	4.966,000
MANUTENÇÃO		
Serviços de manutenção de pista e acostamento	mês	37,500
CONSERVAÇÃO		
Serviços conservação da faixa de domínio	vb	1,508
MATERIAL BETUMINOSO		
Aquisição de CM-30	t	161,565
Aquisição de CAP-50/60	t	1.999,077
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	209,980
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO		
Transporte de CAP-50/60	t	1.999,077
Transporte de Emulsão e Asfalto Diluído	t	371,549
RECICLAGEM DE BASE E PAV. NOVO – PISTA ROL.		
Imprimação	m²	84.070,000
Pintura de ligação	m²	84.070,000
CBUQ faixa "C"	t	10.088,400
Reciclagem c/incorp. rev. asf. Inf. 5cm	m³	12.610,500
RECICLAGEM DE BASE E PAV. NOVO – ACOST.		
Imprimação	m²	48.040,000
Pintura de ligação	m²	48.040,000
CBUQ faixa "C"	t	3.458,880
Reciclagem c/incorp. rev. asf. Inf. 5cm	m³	7.206,000

E, para constar, eu, Marcos Antônio de Medeiros, Matrícula/DNIT n.º 446-4, lavrei e digitei o presente Atestado, que vai por mim assinado e visado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado da Paraíba.

João Pessoa, 30 de agosto de 2012.

Engº Gustavo Adolfo Andrade de Sá
Superintendente Regional

Engº Marcos Antônio de Medeiros
Matrícula/DNIT n.º 446-4



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) **14/079.369-1**

JUCEMG - SEDE
SEDE - BELO HORIZONTE

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31202807326**

Código da Natureza Jurídica **2062**

Nº de Matrícula ou Agente Auxiliar do Comércio

1º REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS **1** CÓDIGO DO ATO **002** CÓDIGO DO EVENTO **044** QTDE **1** DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO **ALTERACAO**

044 **1** **CISAO PARCIAL**

2247 **1** **ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL**

Nº FCN/REMP **J143301446126**

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **Paula**
Assinatura: **Paula**
Telefone de Contato:

BELO HORIZONTE
Local

9 Janeiro 2014
Data

2º USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ NÃO

Processo em Ordem À decisão

19/02/14
Data

Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MARESPONSAVEL

☐ NÃO ☐ NÃO

Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência **3ª Exigência** **4ª Exigência** **5ª Exigência**

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

19/02/14
Data

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

Daniela Gontijo Silva
Analista de Gestão e Registro Empresarial
MASP 174/477.4

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O Nº: 5231120
EM 19/02/2014
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

PROTOCOLO: 14/079.369-1

JUCEMG

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cv6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

254

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

**41ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA CCM – CONSTRUTORA CENTRO
MINAS LTDA**

CNPJ Nº 23.998.438/0001-06

NIRE original nº 312.028.073-26 em 09/03/1988

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE, brasileira, viúva, Economista, residente e domiciliada nesta capital a Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários

- CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG

CPF 019.308.186-53;

LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA, brasileiro, separado judicialmente, Engenheiro

Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000

em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo

CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE, brasileira, casada em regime de separação de bens, nascida em 19/01/1975, Engenheira Civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 - Apto. 1.301 no Bairro Belvedere CFP: 30.320-640 em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF 955.796.566-53.

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, Advogado, residente e domiciliado na Rua Abadessa Gertrudes Prado nº 77 - Apto. 502 no Bairro Vila Paris CEP 30.380-790 em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF 967.824.806-97.

LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade Nº MG-14.464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713.206-21.

CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1988, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.006-42.

3/54

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

Sócios da sociedade empresária limitada denominada "**CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**", estabelecida nesta Capital à Rua Timbiras nº 2645 -8º Andar no Bairro Santo Agostinho CEP: 30140-061, conforme o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988.

1 - Resolvem promover a alteração do contrato social desta empresa, em função da aprovação do protocolo de cisão parcial firmado em 30 de junho de 2013, reduzindo o capital da empresa em R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), passando para R\$40.000.000,00 (quarenta milhões reais), dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) quotas, com valor nominal de R\$1,00 (um real).

2 - Em função da presente alteração, a cláusula III - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO passará a ter a seguinte redação:

III - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O Capital Social é no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) cotas totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído entre os cotistas:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE	15.000.000 cotas no valor de R\$15.000.000,00
LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA	15.000.000 cotas no valor de R\$15.000.000,00
JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
TOTAL	40.000.000 cotas no valor de R\$40.000.000,00

3 - Tendo em vista as modificações acima apontadas, o contrato social consolidado passa a ter a seguinte redação:

I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO E PRAZO

A sociedade continuará sob a denominação de "**CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA**" com sede à Rua Timbiras nº 2645 - 8º andar no Bairro Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-061, bem como seu foro jurídico. O início de suas atividades se deu em 15/03/1988 e seu prazo de duração continua por tempo indeterminado, podendo a mesma ser ampliada ou dissolvida em qualquer época desde que as partes contratantes combinem entre si.

4/54

**LIMA,
TORRES
CASTRO**
ADVOGADOS

II - DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo da sociedade é a construção de obras de concreto, pontes, viadutos, túneis, barragens, aeroportos, terraplenagem, pavimentação, obras de arte correntes e drenagens de estradas de rodagem e vias urbanas, infra e super estrutura ferroviárias, contenções em concreto, construção e comercialização de prédios, casas e montagens de tubulação e execução de limpeza pública urbana e industrial, operação e manutenção de aterro sanitário, locação de veículos, máquinas e equipamentos.

III - DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O Capital Social é no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) dividido em 40.000.000 (quarenta milhões) cotas totalmente integralizado em moeda corrente e assim distribuído entre os cotistas:



MARIA DE AQUINO MENDES LEITE	15.000.000 cotas no valor de R\$15.000.000,00
LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA	15.000.000 cotas no valor de R\$15.000.000,00
JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA	2.500.000 cotas no valor de R\$2.500.000,00
TOTAL	40.000.000 cotas no valor de R\$40.000.000,00

IV - DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

V - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade é administrada exclusivamente pelos sócios **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** com poderes e atribuições de assinarem juntos ou isoladamente, representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extra-judicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

VI - DAS RESTRIÇÕES

São expressamente vetadas sendo nulo e inoperante com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, funcionários ou procuradores, que a envolvam em operações estranhas aos objetivos sociais tais como: avais, endossos, fianças ou qualquer outras garantias a favor de terceiros, ficando inclusive pactuado entre os sócios, sob pena de punição a ser estabelecida pelo prejudicado, não ser dada sob nenhum aspecto garantias particulares à terceiros.

VII - DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE

Somente os sócios **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE** e **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** tem direito a uma retirada mensal à título de Pró-Labore que é fixada de comum acordo até o máximo permitido pela legislação do imposto de renda em vigor.

VIII - DAS FILIAIS

A sociedade possui 14 (Quatorze) filiais situadas:

- 1- Quadra 112 SUL Rua SR 07 Nº 39 - CJ.10 no Bairro Plano Diretor Sul no Município de Palmas no Estado de Tocantins - CEP: 77020-176 - CNPJ: 23.998.438/0002-97 NIRE 1790002254-4;
- 2- Rua Professor Aécio de Queiroz Nº 975 - Apto.02 - Bloco 03 - Condomínio Jorge Amado no Bairro Santo Antônio no município de Itabuna no Estado da Bahia - CEP: 45600-310 - CNPJ: 23.998.438/0003-78 NIRE 2990081357-6;
- 3- Rodovia Santarém-Cuiabá, KM 05, S/N, no bairro Esperança no município de Santarém no Estado do Pará - CEP: 68.030-000 - CNPJ: 23.998.438/0004-59 NIRE 1590031669-4;
- 4- Avenida João Wallig, 1499-A, 1º andar - Distrito Industrial no Município de Campina Grande no Estado da Paraíba - CEP: 58.411-170 - CNPJ: 23.998.438/0005-30 NIRE 2590016916-9;
- 5- Rua Bahia, 824 no Bairro Juçara na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão - CEP 65.903-350 - CNPJ Nº 23.998.438/0006-10 - NIRE Nº 21900201409;
- 6- Avenida Marechal Rondon, nº 2778, bairro Princesa Isabel no município de Cacoal no Estado de Rondônia, CEP: 76.964-090 - CNPJ: 23.998.438/0007-00 NIRE 1190013843-1;
- 7- Rua Aluizio Ribeiro, 1171-Sala A, no Bairro Manguinha na Cidade de Florianópolis no Estado do Piauí - CEP: 64.800-000 - CNPJ: 23.998.438/0008-92 - NIRE 2290015245-0
- 8- Rua Pelotas, 61, no Bairro Campo Real na Cidade de Campo Verde no Estado do Mato Grosso - CEP: 78.840-000 - CNPJ: 23.998.438/0010-05 - NIRE 5190035302-5
- 9-Rodovia BR. 101 Sul, Km 92 no Bairro Palestina no Município de Nossa Senhora do Socorro no Estado de Sergipe - CEP: 49.160-000 - CNPJ: 23.998.438/0009-63 NIRE 2890013483-0
- 10- Rua Semeão de Oliveira Fortes, 61 no Bairro Chá do Pilar, loteamento Manguaba na cidade de Pilar no Estado de Alagoas CEP: 57.150-000 - CNPJ: 23.998.438/0011-88 - NIRE 2790033620-2
- 11- Rodovia BR 222 km 11,5, S/N, Morada Nova no Município de Marabá no Estado do Pará - CEP: 68.514-300 - CNPJ: 23.998.438/0012-69 - NIRE 1590039299-4
- 12- Rua Doutor José Logatti, 908, Quadra 38, Lote 4, bairro Jardim Adalberto F. de Oliveira Roxo no município de Araraquara no Estado de São Paulo - CEP: 14.806-738 - CNPJ 23.998.438/0015-01 - NIRE 3590457172-5;

6/54

**LIMA,
TORRES
CASTRO**
ADVOGADOS

13- Avenida Guararapes, 200 – Casa A – no bairro Jardim Atlântico no município de Olinda no Estado de Pernambuco – CEP: 53.140-060 – CNPJ 23.998.438/0013-40 – NIRE 2690064091-1;

14- Rua Francisco Chagas Callou, 366, no bairro Antonio Vieira no município de Juazeiro do Norte no Estado do Ceará.

IX - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

A participação dos lucros se dará da seguinte forma:

O sócio **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA** terá direito a 10% (Dez por cento) do total do Lucro Líquido anual da empresa que deverá obrigatoriamente ser distribuído no exercício seguinte. Os 90% (noventa por cento) restantes serão distribuídos proporcionalmente a participação de cada sócio ou reinvestidos na própria sociedade, conforme decisão dos gestores.

Parágrafo Primeiro: Permanece resguardado a sócia, **Maria de Aquino Mendes Leite**, o usufruto vitalício, direito de voto e distribuição de Lucros das quotas de **Juliane de Aquino Mendes Leite** e **Luciano de Aquino Mendes Leite**.

Parágrafo Segundo: Permanece resguardado ao sócio, **Luiz Otávio Fontes Junqueira**, o usufruto vitalício, direito de voto e distribuição de lucros das quotas de **Luiz Fernando Lorenci Junqueira** e **Cristiano Lorenci Junqueira**.

X - DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS

Nenhum dos cotistas pode ceder ou transferir a terceiros parte ou a totalidade de suas cotas sociais sem expresse consentimento dos outros sócios sob pena de ineficácia da cessão.

XI - DA SUCESSÃO

O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que continuará com os sócios remanescentes e o cônjuge ou herdeiros de pré-morto.

XII - DO ARTIGO 1.011, § 1º, CC/2002

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

XIII - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente entre os cotistas, na impossibilidade de composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes da época, usos e costumes geralmente observados, ficando eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte –


7/54


**LIMA,
TORRES
CASTRO**
ADVOGADOS


MG como único competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente instrumento.


E por se acharem justos e contratados assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013.



MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
CPF: 019.308.186-53


LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA
CPF: 303.269.316-00


JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
CPF: 955.796.566-53


LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
CPF: 967.824.806-97


LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA
CPF: 074.713.206-42


CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA
CPF: 074.712.006-42


Testemunhas:


Clabnerly Gomes da Silva
MG - 8.835.001 - SSP/MG



Marlene Raimunda Cruz
27.324 CRC/MG

4 - As partes diligenciarão o registro da presente alteração contratual na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.


Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2013.


MARIA DE AQUINO MENDES LEITE


Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53


LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA

Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;


JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF 955.796.566-53.


LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF 967.824.806-97.

8/54

**LIMA,
TORRES
CASTRO**
ADVOGADOS

LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA

Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713206-21.

CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA

Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.00642.

Testemunhas:

Clabnery Gomes da Silva
Clabnery Gomes da Silva
MG - 8.835.001 - SSP/MG.

Marlene Raimunda Cruz
Marlene Raimunda Cruz
27.324 CRC/MG

Visto do Advogado: *Flávio Almeida de Lima*
OAB/MG 44.419



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O Nº: 5231120

EM 19/02/2014

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

PROTOCOLO: 14/079.369-1

AH1113270

Marlene Raimunda Cruz
SECRETARIA GERAL

JUCEMG

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cv6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

**PROTOCOLO DE JUSTIFICAÇÃO DA CISÃO PARCIAL DA CCM -
CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**

CNPJ Nº 23.998.438/0001-06
NIRE original nº 312.028.073-26 em 09/03/1988

As partes adiante nomeadas e qualificadas:

• • • **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital a Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201, no Bairro Funcionários CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53;

• • • • • **LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000, em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;

• • • • • **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, casada em regime de separação de bens, nascida em 19/01/1975, engenheira civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 - Apto. 1.301, no Bairro Belvedere CEP: 30.320-640, em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF 955.796.566-53.

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, engenheiro civil e advogado, residente e domiciliado na Rua Abadessa Gertrudes Prado nº 77 - Apto. 502, no Bairro Vila Paris CEP 30.380-790, em Belo Horizonte/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF 967.824.806-97.

LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 17/11/1986, engenheiro civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457, no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000, em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713206-21.

CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 15/04/1988, engenheiro civil, residente e domiciliado na Alameda Mônaco, 457 no Bairro Riviera - CEP: 34.000-000, em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.006-42.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada "**CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**", estabelecida nesta Capital, a Rua Timbiras

10/54

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

nº 2645 -8º Andar no Bairro Santo Agostinho CEP: 30140-061, conforme o Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988.

RESOLVEM as partes signatárias firmar o presente **Protocolo de Justificação da Cisão Parcial** da empresa CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, nos termos do art. 224, 225, 227 e 229 § 2º da Lei 6.404/76, cujas disposições regulam os direitos e obrigações da empresa cindida, assim como dispõe sobre as condições para a criação e operação das empresas cindendas, conforme disposições a seguir.

1. Motivos e interesses na cisão da CCM.

1.1. Considerando preponderante que as duas famílias fundadoras da CCM resolveram dedicar-se, de forma isolada, a empreendimentos específicos, iniciando trajetórias empresariais distintas, através de novas empresas, razão pela qual decidiram promover a cisão parcial da CCM, com a constituição de duas novas empresas cindendas.

1.2. Considerando que a CCM detém inúmeros contratos de obras em andamento, sendo conveniente aos sócios a manutenção desta empresa até o encerramento de seus vínculos obrigacionais atuais e os já comprometidos para um futuro próximo.

1.3. Considerando que o novo Código Civil e a Lei 6.404/76 (art. 7º) permitem e regulam a transferência de bens da sociedade, sejam eles materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, direitos ou negócios jurídicos, translativos ou constitutivos;

1.4. Considerando que a transferência de bens ou negócios societários importa na sub-rogação, em favor da empresa cindenda, de todos os direitos inerentes àqueles bens ou negócios;



Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança eV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

1.5. Considerando que parte dos bens da empresa cindida pode ser transferida para outras empresas pertencentes aos sócios daquela;

1.6. Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa de engenharia consubstancia o seu know how na execução de obras indicadas nos seus atestados técnicos.

1.7. Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa é representada pelos atestados técnicos de execução de obras expedidos pelos respectivos entes contratantes.

1.8. Considerando que o patrimônio constituído pelos bens materiais, direitos e o arcabouço técnico, quando reservados à parte desmembrada da empresa cindida, integra o ativo das empresas cindendas.

1.9. Considerando que a capacitação técnico-operacional constituiu propriedade intelectual, classificada como bem intangível integrante do ativo da parte cindida da CCM que se transformou em novas empresas cindendas.

1.10. Considerando que a capacitação técnico-operacional se constitui na experiência efetivamente adquirida ao longo dos anos pela empresa cindida, experiência que integra a parte cindida da CCM que se constituirá em pessoas jurídicas distintas, que também se dedicarão à atividade de construção civil / pesada.

1.11. Considerando que o mesmo corpo de engenheiros e demais profissionais, além de parte da estrutura material e equipamentos, também integrarão as empresas cindendas, mantendo-se intacta a capacidade operacional destas empresas.

1.12. Considerando que é livre o direito das empresas de se organizarem, de forma a atuarem de maneira que entendem mais eficientes e competitivas;

1.13. Considerando que a cisão parcial da CCM, com a destinação de parte do seu patrimônio à atividade de construção civil/pesada, mediante a constituição de duas empresas cindendas, afigura-se como medida de planejamento estratégico imprescindível à separação consensual

12/54

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

dos sócios fundadores da CCM, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações já assumidas pela empresa cindida perante terceiros;

1.14. A cisão parcial da CCM, com a versão de parte de patrimônio para a constituição de duas novas empresas, propiciará a cada família a conquista de novos mercados, assegurando o crescimento de cada grupo empresarial de forma individualizada.

1.15. A operação de cisão parcial foi o mecanismo técnico-jurídico eleito pelos quotistas da CCM, signatários deste instrumento, para viabilizar seus objetivos empresariais individuais, verificada a regularidade das questões de ordem societária, contábil/fiscal e operacional da sociedade cindida.


ATOS DA CISÃO

2 - A cisão a ser operada na CCM será parcial e se dará mediante a transferência, pelo respectivo valor contábil, de parcela de seu patrimônio líquido para duas empresas cindendas, na forma dos arts. 224, 225, 227 e 229 § 2º, da Lei 6.404/76, que serão constituídas em função da presente cisão parcial, adiante denominadas:

a) **LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**, que será instituída pelo regime de sociedade anônima, que terá sede na à Rua Timbiras, nº 2.645, Sala nº 606, CEP 30140-063, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Santo Agostinho, doravante designada somente **LJF**, para a qual será vertida parte do patrimônio da empresa cindida.

b) **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, que será instituída pelo regime de sociedade anônima, que terá sede na Rua Timbiras, nº 2.645, loja 05, Bairro Santo Agostinho – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.140-063, doravante designada somente **ETHOS**, para a qual será vertida parte do patrimônio da empresa cindida.

3 - A data-base da cisão será o dia 30 de junho de 2013, estando a situação contábil da empresa cindida, nesta data, retratada no **balanço objeto** do ANEXO I ao presente Protocolo.



4 - As parcelas do patrimônio líquido da CCM a serem vertidas à LJF e à ETHOS foram avaliadas pela empresa especializada ao final identificada, segundo **laudo incluso no ANEXO II**, na forma do art. 8º da Lei nº 6.404/76, pelo valor contábil, com base nos elementos constantes do **balanço especial** da CCM levantado em 30 de junho de 2013.


5 - As variações patrimoniais ocorridas entre a data da avaliação do patrimônio da sociedade cindida e a data da efetivação da operação serão refletidas proporcionalmente aos ativos e ao patrimônio cindido, nas sociedades receptoras.

6 - São vertidos à LJF e à ETHOS os bens móveis relacionados no ANEXO III – PARTE “A” e PARTE “B”, respectivamente.

6.1.- Para todos os fins de direito, os direitos correspondentes à capacitação técnico-operacional, integrantes do acerto da CCM, representados pelos atestados técnicos descritos no ANEXO III, partes “A” e “B” (atestados comprobatórios da capacitação técnico-operacional e bens vertidos), deste Protocolo, serão reservados às empresas cindendas, a partir da data da presente cisão parcial, sendo que a parte “A” indica os bens pertencentes à empresa LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A., e a parte “B” indica os bens pertencentes à empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A.

7 - Todos os bens e direitos vertidos às empresas cindendas, relacionado no ANEXO III (partes “A” e “B”) são transferidos pelo total valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), conforme laudo de avaliação que constitui o Anexo II deste Protocolo, cabendo à cada empresa cindenda o patrimônio individualizado de R\$20.000.0000,00 (vinte milhões de reais).

8 - A absorção dos bens vertidos às empresas cindendas, assim como a subsistência da CCM, reputar-se-ão concluídas somente após as providências legais perante a Junta Comercial do Estado do Estado de Minas Gerais.



14/54

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

9 - Realizada a cisão parcial, o capital da CCM, que era de R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), será reduzido em R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), passando para R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), dividido em quarenta milhões de quotas, pelo valor nominal de R\$1,00 (um real), assim distribuídos:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE	15.000.000 quotas no valor de R\$15.000.000,00
LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA	15.000.000 quotas no valor de R\$15.000.000,00
JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE	2.500.000 quotas no valor de R\$2.500.000,00
LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE	2.500.000 quotas no valor de R\$2.500.000,00
LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA	2.500.000 quotas no valor de R\$2.500.000,00
CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA	2.500.000 quotas no valor de R\$2.500.000,00
TOTAL	40.000.000 quotas no valor de R\$40.000.000,00

10 - A LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A. terá seu capital social (R\$20.000.000,00) integralizado na proporção da parte cindida da CCM, ou seja, mediante incorporação da sua quota do patrimônio cindido, que ficará distribuído em proporção às quotas pertencentes aos seguintes acionistas, assim distribuídas:

Acionistas da LJF	Nº ações	Valor
Luiz Otávio Fontes Junqueira	15.000.000	R\$15.000.000,00
Luiz Fernando Lorenci Junqueira	2.500.000	R\$2.500.000,00
Cristiano Lorenci Junqueira	2.500.000	R\$2.500.000,00
Total	20.000.000	R\$20.000.000,00

11 - A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A terá seu capital social (R\$20.000.000,00) integralizado na proporção da parte cindida da CCM, ou seja, mediante incorporação da sua quota do patrimônio cindido, que ficará distribuído em proporção às quotas pertencentes aos seguintes acionistas, assim distribuídas:

Acionistas da ETHOS	Nº ações	Valor
Maria de Aquino Mendes Leite	15.000.000	R\$15.000.000,00
Juliane de Aquino Mendes Leite	2.500.000	R\$2.500.000,00
Luciano de Aquino Mendes Leite	2.500.000	R\$2.500.000,00
Total	20.000.000	R\$20.000.000,00

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

12 - Em decorrência da constituição das sociedades cindendas, também será procedida à alteração do estatuto social da CCM, de modo a refletir a redução do capital e extinção das quotas.

13 - Fica estipulado, nos termos do parágrafo único do art. 233, da Lei 6.404/76, que as empresas cindendas são responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas em razão da versão de parte do patrimônio da CCM, pelo que não guardarão solidariedade para com esta.

14 - As variações patrimoniais ocorridas após a data base serão integralmente assumidas pelas empresas cindendas relativamente às parcelas de patrimônio vertidas, e pela CCM pela que remanescer.

DISPOSIÇÕES GERAIS

15 - A CCM se compromete a diligenciar toda a documentação necessária ao registro da transferência do patrimônio vertido às empresas cindendas perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, ao Conselho Regional de Engenharia e demais repartições públicas, assinando e providenciando declarações e requerimentos imprescindíveis a esta providência administrativa.

16 - As partes reconhecem que (I) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja assegurado por este instrumento ou por lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu exercício a qualquer tempo; (II) a renúncia, por qualquer das partes, a algum desses direitos somente será válida se formalizada por escrito; (III) a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do próprio instrumento, sendo que, nesse último caso, as partes e/ou o juiz deverão promover, nos limites permitidos em lei, a substituição da cláusula inquinada por outra que permita às partes alcançar o resultado prático inicialmente visado; e (IV) o presente instrumento representa o único e integral acordo entre as partes no tocante ao negócio que constitui a transferência do

16/54

**LIMA,
TORRES
CASTRO**
ADVOGADOS

patrimônio objeto da presente cisão parcial, substituindo e superando quaisquer eventuais documentos ou ajustes anteriores, cartas de intenção ou outros instrumentos e minutas preparados ou celebrados anteriormente a esta data.

17 - Fica vedada a cessão de direitos e obrigações do presente contrato, salvo mediante retificação escrita deste, com assinatura conjunta de todas as partes.

18 - O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, vinculando as partes, intervenientes e seus sucessores.

19 - A CCM, por si e seus quotistas, se comprometem a prestar qualquer assistência no tocante à implantação da presente, através da assinatura de documentos, oferecimento de consultoria técnica, comparecimento a reuniões e todos os atos que sejam necessários ao fiel cumprimento deste.

20 - Os acionistas das empresas cindendas declaram que examinaram criteriosamente os bens e direitos que estão lhe sendo transferidos, nada tendo a reclamar com relação aos mesmos.

21 - Efetivada a cisão parcial, o contrato social da CCM será alterado de forma a refletir a redução do capital e extinção das quotas, formalizando-se os atos de constituição das empresas cindendas, a subscrição e integralização do respectivo capital social.

22 - Da arbitragem e do foro - As partes, na forma da Lei 9.307/96, recorrerão ao juízo arbitral para dirimir qualquer pendência a respeito do presente contrato, cuja decisão será definitiva, produzindo os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário, observando-se que:

- a) A arbitragem será processada e julgada na comarca de Belo Horizonte, perante a Câmara de Arbitragem Empresarial - BRASIL - CAMARB, cujas normas são tidas como incorporadas por referência ao presente instrumento.
 - b) A instituição da arbitragem será precedida de solicitação formal neste sentido, efetuada por uma das partes.
- 16
- 8


17/54

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

- c) A arbitragem será efetuada por três árbitros, cuja especialidade será definida em função da natureza do problema, cabendo a cada parte a indicação de um árbitro de sua livre escolha. Os dois árbitros indicados pelas partes indicarão o terceiro árbitro, que será o presidente do Tribunal. Não havendo consenso sobre esta indicação conjunta, o terceiro árbitro será então indicado pela CAMARB.
- d) A sentença arbitral será cumprida e executada de acordo com as leis brasileiras, sendo eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte para a execução da sentença e para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento que, na conformidade da Lei nº 9.307/96, possam ou devam ser submetidas ao Poder Judiciário, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
- e) Aplicar-se-á ao litígio a legislação brasileira, utilizando-se o idioma português.

E por estarem justos e contratados ajustam a presente em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.


Belo Horizonte, 30 de junho de 2013.


MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019308.186-53


LUIZ OTÁVIO FONTES JUNQUEIRA

Carteira de Identidade nº 22.168/D expedida pelo CREA/MG e CPF 303.269.316-00;


JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF Nº 955.796.566-53.


LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF Nº 967.824.806-97.


LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA

18/54

**LIMA,
TORRES,
CASTRO**
ADVOGADOS

Carteira de Identidade Nº MG-14464.603 expedida pela SSP/MG e CPF 074.713.206-21.

CRISTIANO LORENCI JUNQUEIRA

Carteira de Identidade nº MG- 15.208.318 expedida pela SSP/MG e CPF 074.712.006-42.

Empresa Avaliadora:

Testemunhas Clabnery Gomes da Silva Marlene Raimunda Cruz
Clabnery Gomes da Silva **Marlene Raimunda Cruz**
MG - 8.835.001 - SSP/MG **27.324 CRC/MG**

Visto do Advogado: Flávio Almeida de Lima

OAB/MG 44.419

ANEXO I - Balanço especial da CCM levantado em 30 de junho de 2013.

ANEXO II - Laudo de avaliação patrimonial.

ANEXO III, parte "A" - Bens vertidos à sociedade cindenda LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.

ANEXO III, parte "B" - Bens vertidos à sociedade cindenda ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

S/A

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO ARQUIVADO EM 19/02/2014
SOE O NÚMERO 5231120
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.
PROTÓCOLO: 140793691
RH1113620

JUCEMG

10

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.



VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485 - FONE: (31) 3273-1486
RUA GOITACAZES, 43 - CONJ. 501/503 - CENTRO - BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
WWW.VAZ-MAIA.COM.BR
e-mail: auditoria@vaz-maia.com.br

19/54

**ANEXO II AO PROTOCOLO DE CISAÇÃO
LAUDO DE AVALIAÇÃO DO ACERVO LÍQUIDO DA
CCM – CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
A SER INCORPORADO PELAS
LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A
BALANÇO BASE: 30 DE JUNHO DE 2013**

1. INTRODUÇÃO

A **VAZ&MAIA AUDITORES INDEPENDENTES**, sociedade com sede à Rua Goitacazes nº 43, conjunto 501/503, Centro, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, devidamente registradas no CRC.MG. sob nº 503 e no CNPJ-MF. sob nº 17.327.388/0001-32, neste ato representado pelo seu sócio diretor Antonio Ferreira Vaz, brasileiro, casado, contador, com registros no CRC MG nº 020707/0-8 e CPF nº 008.452.056-68, nomeada perito pela **CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede á Rua Timbiras nº 2645, 8º andar , em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ-MF, sob nº 23.998.438/0001-06 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o nº 312.028073-26 em 09/03/1988, (doravante denominada simplesmente "CCM"), para proceder à determinação do valor contábil , em 30 de junho de 2013, do acervo líquido a ser cindido e, conseqüentemente, a serem incorporados ao patrimônio líquido da **LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.**(doravante denominada simplesmente "LJF") e **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.**(doravante denominada simplesmente "ETHOS"), sociedades a serem constituídas em decorrência da cisão parcial da CCM, apresenta a seguir o resultado de seus trabalhos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (51) 3273-1485 - Fone: (51) 3273-0771
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503 - CEP: 50100-000
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
WWW.VAZMAIA.COM.BR
e-mail: auditoria@vazmaia.com.br

20/54

2. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO

O presente laudo de avaliação objetiva determinar o valor patrimonial contábil, em 30 de junho de 2013, do acervo líquido da **CCM** a ser transferido em virtude de operação societária de cisão parcial, com versão parcial do patrimônio líquido cindido para as sociedades **LIF** e **ETHOS**.

Do acervo a ser transferido para LIF

O acervo líquido patrimonial a ser conferido para a **LIF** corresponde: a) dos valores de Duplicatas a Receber (página 6); b) dos Equipamentos (página 7); c) Atestados Técnicos. O acervo cindido será transferido a valores contábeis, entretanto, para fins de cisão, foi atribuído aos Atestados Técnicos o valor de R\$10.200,00 (Dez mil e duzentos reais).

Do acervo a ser transferido para ETHOS

O acervo líquido patrimonial a ser conferido para a **ETHOS** corresponde: a) dos valores de Duplicatas a Receber (páginas 8 e 9); b) dos Equipamentos (página 10); c) Atestados Técnicos. O acervo cindido será transferido, a valores contábeis, entretanto, para fins de cisão foi atribuído aos Atestados Técnicos o valor de R\$10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais).

O valor líquido do Acervo Patrimonial foi determinado exclusivamente com base na posição contábil apresentada no **BALANÇO PATRIMONIAL**, levantado em 30 de junho de 2013 para esse fim (página 11), elaborado sob a responsabilidade da administração da **CCM**.

3. METODOLOGIA DOS TRABALHOS

Os exames adotados na conclusão deste laudo compreenderam, dentre outros procedimentos: a) Verificação da escrituração dos livros contábeis e fiscais da

[Handwritten signatures and initials]





VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 301/501 - CEP: 30130-050
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
www.vazmaia.com.br
e-mail: auditoria@vazmaia.com.br

21/54

empresa; b) Análise da composição do acervo líquido; c) Adoção de critério de avaliação baseado na comprovação e validação dos saldos contábeis constantes no Balanço Patrimonial da CCM, visando confirmar a adequação dos valores contábeis do acervo líquido a ser vertido para LIF e ETHOS, nos termos acima mencionados. Examinamos os documentos relacionados ao Acervo Técnico transferido correspondente aos Atestados Técnicos que serão incorporados a LIF o valor de R\$10.200,00 (Dez mil e duzentos reais) a aos Atestados Técnicos que serão incorporados a ETHOS o valor de R\$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais).

No que se refere aos bens e direitos que compõem o acervo líquido, objeto do presente Laudo de Avaliação, os mesmos foram verificados, têm existência real e estão suportados por documentação legal e idônea.

4. DEMONSTRAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL A SER CONFERIDO PARA AS NOVAS SOCIEDADES A SEREM CONSTITUIDAS.

O Acervo Patrimonial da CCM em 30 de junho de 2013, composto por ativos a serem conferidos para LIF e ETHOS, está assim resumido:

Descrição - Valores em Reais - R\$	Valor Justo do Bem	Depreciação Acumulada	Valor Justo Líquido
Duplicatas a Receber	39.790.097,58		39.790.097,58
Equipamentos	629.284,00	- 439.981,58	189.302,42
Atestados Técnicos (a)	20.600,00		20.600,00
Valor Contábil do Acervo Patrimonial Líquido	40.439.981,58	- 439.981,58	40.000.000,00

(a) valor atribuído para fins de cisão.

3





VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485 - FONE: (31) 3273-1486
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503 - C. P. 05500-000
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
www.vazmaia.com.br
e-mail: auditoria@vazmaia.com.br

22/54

5. CONCLUSÃO

Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor contábil líquido do Acervo Patrimonial, composto por ativos a serem conferidos para LIF e ETHOS é de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em 30 de junho de 2013, conforme demonstrado no item 4 e no Balanço (página 11) deste Laudo de Avaliação.

O valor contábil do capital social remanescente da CCM em 30 de junho de 2013, após a Cisão Parcial, será de R\$40.000.000,00(quarenta milhões de reais).

6. DA INCORPORAÇÃO DAS AÇÕES DA LIF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. E ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.

Adicionalmente, concluímos que conforme protocolo de cisão firmado em 30 de junho de 2013 da CCM, o valor do capital social da LIF e ETHOS em 30 de junho de 2013, para fins de incorporação de Ações, será de R\$20.000.000,00(vinte milhões de reais) para cada empresa em fase de organização, divididos em 20.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, e que foram inteiramente subscritas e integralizadas, pela reversão do patrimônio cindido da empresa CCM, conforme demonstrado no item 4 e nas PÁGINAS 12 e 13 deste LAUDO DE AVALIAÇÃO.

7. INSTRUÇÃO CVM

a)Em atendimento ao artigo 5º da Instrução CVM nº 319 de 3 de dezembro de 1999, informamos que de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e

b)Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores da empresa com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possa ter comprometido o acesso, a utilização ou conhecimento de informações, bens, documentos ou

4 14 E H K P





VAZ & MAIA
Auditores Independentes

FONE/FAX: (31) 3273-1485 - FONE: (31) 3273-1486
RUA GOITACASES, 43 - CONJ. 501/503 - CEP: 30130-030
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
www.vazmaia.com.br
e-mail: auditoria@vazmaia.com.br

metodologias de trabalho relevante para a qualidade das respectivas conclusões.

23/54

Nada mais havendo, emitimos o presente laudo em 5 (cinco) vias de igual teor.

Belo Horizonte, 6 de dezembro de 2013


VAZ & MAIA AUDITORES INDEPENDENTES
CRCMG 503
ANTONIO FERREIRA VAZ
CONTADOR CRCMG 020707/0-8

5
4
3
2
1



Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



24/54

21




171



CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
RELAÇÃO BENS PARA CISA 30/06/2013
Equipamentos - LJF

CODIGO	DESCRIÇÃO	NF.	DATA	VR.CONTABIL	VR.DEPRECIACÃO	VR.RESIDUAL
	TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA,	223544/223545/223554/				
145	DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ	223552/226294	18/05/2007	167.718,00	117.264,75	50.453,25
154	TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND	245819	20/02/2008	125.000,00	87.397,26	37.602,74
	TM 150 FINAME PAC 91698/6					
155	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE	245842	20/02/2008	15.973,00	11.167,97	4.805,03
156	REMOTO FINAME PAC 91698/6	245842	20/02/2008	15.740,00	11.005,06	4.734,94
	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA					
157	PA CARREGADEIRA HIDRAULICA MARCA TATU	245842	20/02/2008	4.135,00	2.891,10	1.243,90
	MARCHESAN MOD 17 ANO 2008					
TOTAIS				328.566,00	229.726,14	98.839,86

[Handwritten signatures and initials]

25/54

328.566,00

7



26/54

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
 DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013

ETHOS

DATA	Nº LANC.	CENTRO	VALOR	HISTÓRICO
07/jun	23965	548	664.294,56	NF.2013/1358 DNIT
17/jun	24159	548	1.183.150,06	NF.2013/1520 DNIT
07/jun	21020	549	520.303,39	NF.2013/1137 DNIT
20/jun	21021	549	2.074.031,92	NF.2013/1138 DNIT
20/jun	23970	549	811,75	NF.2013/1362 DNIT
20/jun	21218	549	4.497.846,34	NF.2013/1571 DNIT
14/mai	21023	550	288.623,34	NF.2013/1140 DNIT
14/mai	21024	550	249.135,43	NF.2013/1142 DNIT
07/jun	23971	550	1.109.263,02	NF.2013/1363 DNIT
07/jun	23972	550	127.965,35	NF.2013/11364 DNIT
19/jun	24189	550	1.972.871,04	NF.2013/1546DNIT
19/jun	24190	550	528.424,54	NF.2013/1547 DNIT
14/mai	21035	558	5.635,57	NF.2013/1152 DNIT
14/mai	21039	558	563.201,39	NF.2013/1156 DNIT
14/mai	21040	558	113.984,47	NF.2013/1157DNIT
17/mai	21084	558	3.694,75	NF.2013/1196 DNIT
17/mai	21085	558	14.715,82	NF.2013/1197 DNIT
17/mai	21086	558	10.957,92	NF.2013/1198 DNIT
22/mai	21175	559	8.823,62	NF.2013/1259 DNIT
22/mai	21176	559	65.883,00	NF.2013/1260 DNIT
22/mai	21178	559	5.294,17	NF.2013/1261 DNIT
22/mai	21179	559	85.098,87	NF.2013/1262 DNIT
22/mai	21181	559	6.584,46	NF.2013/1263 DNIT
22/mai	21183	559	49.163,95	NF.2013/1264 DNIT
22/mai	21187	559	63.503,43	NF.2013/1266 DNIT
22/mai	21190	559	15.556,71	NF.2013/1267 DNIT
22/mai	21192	559	116.156,88	NF.2013/1268 DNIT
22/mai	21195	559	150.035,98	NF.2013/1270 DNIT
22/mai	21196	559	19.103,77	NF.2013/1271 DNIT
22/mai	21198	559	142.641,48	NF.2013/1272 DNIT
22/mai	21199	559	11.462,26	NF.2013/1273 DNIT
22/mai	21200	559	184.245,24	NF.2013/1274 DNIT
17/jun	24154	559	60.435,08	NF.2013/1515 DNIT
17/jun	24155	559	451.248,69	NF.2013/1516 DNIT
17/jun	24156	559	36.261,06	NF.2013/1517 DNIT
17/jun	24157	559	582.862,89	NF.2013/1518 DNIT
26/abr	18062	562	26.182,23	NF.2013/965 DNIT
26/abr	18063	562	66.823,53	NF.2013/966 DNIT
26/abr	18064	562	39.225,62	NF.2013/967 DNIT
26/abr	18065	562	26.834,40	NF.2013/968 DNIT
26/abr	18066	562	30.725,89	NF.2013/969 DNIT
26/abr	18067	562	78.420,08	NF.2013/970 DNIT
26/abr	18068	562	46.032,83	NF.2013/971 DNIT
26/abr	18069	562	31.491,22	NF.2013/972 DNIT
26/abr	18071	562	18.216,19	NF.2013/973 DNIT
26/abr	18072	562	46.492,23	NF.2013/974 DNIT

2 1 1

8

Handwritten signatures and initials are present below the table.

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



27/54

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013

ETHOS

26/abr	18073	562	27.291,08	NF.2013/975 DNIT
26/abr	18074	562	18.669,93	NF.2013/976 DNIT
17/mai	21077	562	29.484,13	NF.2013/1190 DNIT
17/mai	21079	562	44.164,52	NF.2013/1192 DNIT
17/mai	21080	562	30.224,32	NF.2013/1193 DNIT
17/jun	24161	562	20.562,49	NF.2013/1522 DNIT
10/jun	23986	570	103,94	NF.2013/1378 DNIT (PARTE)
10/jun	23987	570	12.058,40	NF.2013/1379 DNIT
10/jun	23988	570	415.157,83	NF.2013/1380 DNIT
10/jun	23989	570	1.157.822,25	NF.2013/1381 DNIT
05/jun	23933	591	1.749.882,13	NF.2013/1327DNIT
TOTAL			19.899.137,44	

[Handwritten signatures]

[Vertical stamp]

[Handwritten signatures]



CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
RELAÇÃO BENS PARA CISÃO 30/06/2013
Equipamentos - ETHOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NF.	DATA	VR.CONTABIL	VR.DEPRECIAÇÃO	VR.RESIDUAL
	TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA,	223546/223553/225868/				
145	DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ	225869/226295	18/05/2007	167.718,00	117.264,75	50.453,25
164	TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND ANO 2008 SIREMAK	13723	25/07/2008	100.000,00	69.917,81	30.082,19
165	GRADE ARADORA INT. CONTROLE REMOTO M-TATU 2008 SIREMAK	13721	25/07/2008	17.000,00	11.886,03	5.113,97
166	PLAINA DIANTEIRA MARCA TATU ANO 2008 SIREMAK	13722	25/07/2008	16.000,00	11.186,85	4.813,15
TOTAIS				300.718,00	210.255,44	90.462,56

[Handwritten signatures and initials]

28/54



CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.

Balanco Patrimonial em 30 de junho de 2013 e parcelas do ativo patrimonial a ser cedido para versão na LUF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A. e ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A. sociedades a serem constituídas pela cisão parcial.

30 de junho de 2013
Balanco CCM Construtora Centro Minas Ltda.

Antes da Cisão	Parcelas Cindidas LUF	Parcelas Cindidas ETHOS	Ajustado pós Cisão
----------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

ATIVO	Parcelas Cindidas LUF	Parcelas Cindidas ETHOS	Ajustado pós Cisão
Circulante	87.807.455,44	48.017.357,86	48.017.357,86
Caixa e Equivalente de Caixa	9.749.945,10	9.749.945,10	9.749.945,10
Duplicatas a Receber	68.342.535,67	-19.899.137,44	28.552.438,09
Aplicações a Curto Prazo	1.517.233,53	1.517.233,53	1.517.233,53
Depósitos e Cauções	316,00	316,00	316,00
Impostos a Compensar	4.938.226,28	4.938.226,28	4.938.226,28
Imóveis a Comercializar	1.146.158,83	1.146.158,83	1.146.158,83
Devedores em Conta Corrente	716.186,21	716.186,21	716.186,21
Adiantamentos a terceiros	1.396.853,82	1.396.853,82	1.396.853,82
Não Circulante	275.960.998,95	275.771.696,53	275.771.696,53
realizável a longo Prazo	89.084.506,19	89.084.506,19	89.084.506,19
Depósitos Judiciais	2.729.450,16	2.729.450,16	2.729.450,16
Devedores em Conta Corrente	86.355.056,03	86.355.056,03	86.355.056,03
Investimentos	144.289.088,76	144.289.088,76	144.289.088,76
Imobilizado	42.525.598,06	98.838,86	42.336.695,64
Intangível	61.405,94	61.405,94	61.405,94
Ajustados	10.200,00	10.400,00	10.400,00
TOTAL DO ATIVO	363.768.454,39	323.789.054,39	323.789.054,39

(a) valores atribuídos para fins de cisão

[Handwritten signatures and initials]

30 de junho de 2013
Balanco CCM Construtora Centro Minas Ltda.

Antes da Cisão	Parcelas Cindidas LUF	Parcelas Cindidas ETHOS	Ajustado pós Cisão
----------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

PASSIVO	Parcelas Cindidas LUF	Parcelas Cindidas ETHOS	Ajustado pós Cisão
Circulante	70.717.527,08	70.717.527,08	70.717.527,08
Fornecedores	2.780.801,23	2.780.801,23	2.780.801,23
Obrigações Trabalhistas	5.597.552,06	5.597.552,06	5.597.552,06
Financiamento em Moeda Nacional	22.039.085,60	22.039.085,60	22.039.085,60
Credores Diversos	41.574,41	41.574,41	41.574,41
Creditos SCP's	40.258.513,78	40.258.513,78	40.258.513,78
Não Circulante	62.935.054,21	62.935.054,21	62.935.054,21
Credores Contas Correntes	36.038.335,75	36.038.335,75	36.038.335,75
Financiamento do Ativo Imobilizado	26.896.718,46	26.896.718,46	26.896.718,46
Patrimônio Líquido	230.115.873,10	230.115.873,10	190.115.873,10
Capital Social	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	150.115.873,10	-20.000.000,00	40.000.000,00 (a)
TOTAL DO PASSIVO	363.768.454,39	323.789.054,39	323.789.054,39

(b) Capital Social da CCM reduzido em razão da cisão da LUF e ETHOS

2013

29/54

LIF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A.
Balanco Patrimonial (pró-forma) em 30 de junho de 2013 da sociedade a ser constituída pela cisão parcial da CCM

		30 de junho de 2013		30 de junho de 2013	
		Antes da Cisão	Parcelas Cindidas	Balanco Patrimonial (pró-forma)	Balanco Ajustado (pró-forma)
ATIVO	Circulante				
	Duplicatas a Receber		19.890.960,14	19.890.960,14	
			19.890.960,14	19.890.960,14	
	Não Circulante		109.039,86	109.039,86	
	Imobilizado Intangível		98.839,86	98.839,86	
			10.200,00	10.200,00	
TOTAL DO ATIVO			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
PASSIVO	Patrimônio Líquido				
	Capital Social		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

[Handwritten signatures and initials]

30/54

CCM

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



31/54

* JUCEMG *

[illegible]

PROTOCOLLO: 140793691
041113619

2000

113

178



Balanco Patrimonial levantado em 30/06/2013
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
CNPJ: 23.998.438/0001-06

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE**

87.807.455,44

DISPONIBILIDADE	9.749.945,10
CAIXA	3.708.227,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	561.077,45
NUMERARIO EM TRANSITO	5.480.640,37
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	69.859.769,20
DUPLICATAS A RECEBER	68.342.535,67
APLICACOES A CURTO PRAZO	1.517.233,53

DEPOSITO E CAUCOES	316,00
CREDITOS DE TRIBUTOS	4.938.226,28
IMPOSTO A COMPENSAR	4.938.226,28
IMOVEIS A COMERCIALIZAR	1.146.158,83
IMOVEIS P/VENDA	1.146.158,83
OUTROS REALIZAVEIS	2.113.040,03
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE	716.186,21
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.398.853,82

ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.084.506,19
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.729.450,16
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE	86.355.056,03
INVESTIMENTOS	144.289.088,76
PARTICIPACOES EM O.SOCIEDADES	1.129.388,63
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS SCPS OSTENSIVAS	124.584.445,23
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS SCPS-OCULTAS	18.575.254,90

275.960.998,95

ATIVO IMOBILIZADO

IMOVEIS	76.449.337,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.133.633,83
VEICULOS	49.196.583,24
FERRAMENTAS	15.731.705,25
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALACOES	65.186,30
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	124.395,09
	6.967,67

DIREITO DE USO TELEFONE	8.810,42
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	294.467,70
TELEFONE CELULAR	654,35
SOFTWARE	75.348,88
AERONAVE	1.862.915,38
CENTRO DE CUSTO NOVA SEDE- 982	8.107.363,86
USINA DE EMULSAO ASFALTICA	41.305,31

DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	(34.642.783,23)
DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	(267.946,16)
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	(25.552.974,73)
DEPRECIACAO DE VEICULOS	(7.988.763,19)
DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	(24.317,71)
DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(65.913,95)
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	(4.595,87)
DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS	(198.552,99)

DEPRECIACAO DE SOFTWARE	(22.753,36)
DEPRECIACAO DE AERONAVE	(516.985,27)
ATIVO DIFERIDO	780.849,95
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	780.849,95
TOTAL ATIVO	363.768.454,39

363.768.454,39

N

A

P

JH

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Balanco Patrimonial levantado em 30/06/2013
CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
CNPJ: 23.998.438/0001-06

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

70.717.527,08

FORNECEDORES	2.780.801,23
FORNECEDORES DE MATERIAIS E	2.780.801,23
OBRIGACOES TRABALHISTAS E	5.597.272,06
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.999.802,06
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	1.210.312,67
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	220.494,91

PROVISAO P/PAGTO DE FERIAS	2.166.662,42
PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	280,00
FINANCIAMENTO EM MOEDA NACIONAL	22.039.085,60
FINANCIAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO	1.907.196,80
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	20.131.888,80
CREDORES DIVERSOS	41.574,41
CREDORES EM CONTA CORRENTES	5.252,05
RETENCOES TECNICAS	36.322,36

CREDITO SCP'S(CESSAO CREDITO	40.258.513,78
CREDITO SCP'S(CESSAO CREDITO	40.258.513,78

PASSIVO NAO CIRCULANTE		62.935.054,21
------------------------	--	---------------

EXIGIVEL A LONGO PRAZO	62.935.054,21
CREDORES CONTA CORRENTE	36.038.335,75
FINANCIAMENTO DO ATIVO IMOBILIZADO	26.896.718,46

PATRIMONIO LIQUIDO		230.115.873,10
--------------------	--	----------------


CAPITAL SUBSCRITO	80.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	80.000.000,00


LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	150.115.873,10
RESERVAS DE LUCROS	150.115.873,10


TOTAL PASSIVO

363.768.454,39

Belo Horizonte, 30 de Junho 2013


 CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
 MARIA DE AQUINO MENDES LEITE/LUIZ OTAVIO F. JUNQUEIRA
 SOCIOS ADMINISTRADORES
 CPF.: 019.308.186-53/ CPF.:303.369.316-00


 CONTABILIDADE JOMAR LTDA
 MARLENE RAIMUNDA CRUZ CRC-MG 27.324



Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



34/54

Anexo 1

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
CNPJ.: 23.998.438/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 30/06/2013

Receitas Faturadas	46.027.904,01
Receitas Faturadas em SCP's Ostensiva	179.812.264,36
PIS	(268.007,18)
COFINS	(691.372,43)
ISS	(707.773,43)
RECEITA LÍQUIDA	224.173.015,33
Alugueis e Locações	(2.589.815,45)
Materiais Aplicados	(7.016.102,50)
Serviços de Terceiros	(4.417.454,94)
Mão de Obra e Encargos	(13.147.704,32)
Custos Gerência Equipamentos	(2.308.185,85)
Custo Imóveis Vendidos	(30.668,12)
Custos de SCP,s	(98.047.062,41)
LUCRO BRUTO	96.616.021,74
Reversão de Provisões	
Receitas Financeiras	169.657,79
Despesas Administrativas	(2.875.181,55)
Despesas Financeiras	(334.328,45)
Despesas Tributárias	(420.522,43)
Ganhos ou Perdas de Capital	580.816,80
Despesas c/obras encerradas	(3.589,94)
Custo c/Aeronave	(1.210.277,99)
Depreciação	(5.939.850,72)
Despesas Indedutíveis	(186.354,48)
Outras Receitas	118.803,22
Receitas Faturadas em SCP's Ocultas	4.715.159,19
RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL	91.230.353,18
Provisão Contribuição Social	3.780,04
RESULTADO ANTES PROVISÃO IRPJ	91.226.573,14
Provisão IRPJ	4.200,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	91.222.373,10

Maria de Aquino Mendes Leite
 CCM - CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA.
 MARIA DE AQUINO MENDES LEITE/LUIZ OTAVIO F JUNQUEIRA
 SOCIOS ADMINISTRADORES
 CPF.:019.308.186-53/CPF.:303.369.316-00

Martene Raimunda Cruz
 CONTABILIDADE JOMAR LTDA.
 Martene Raimunda Cruz CRC/MG 27.324

[Handwritten signatures and initials]

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



ANEXO III - PARTE A (AO PROTOCOLO DE CISÃO)

ATESTADOS VERTIDOS A
LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

35/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
DNIT MG	621/13	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-116/MG	100,00
DNIT MG	502/13	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-383/MG/459/MG	100,00
DNIT MG	3.100/13	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-040/MG	100,00
DNIT PA	0444/COP/2013	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA	100,00
DNIT PA	0446/COP/2013	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA	100,00
DNIT PA	0448/COP/2013	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA	100,00
CAIXA	5.853/10	RES. JARDIM ESTRELA VARGINHA	100,00
DNIT MG	4.271/12	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-262/MG	100,00
CAIXA	456/12	RES BAIRRO DOS CARVALHOS VARGINHA	100,00
CAIXA	167/12	RES NOVA CALIFORNIA PASSOS	100,00
CAIXA	6.549/10	RES PARQUE DAS INDUSTRIAS BETIM	100,00
DNIT TO	166/2012	CREMA 1ª ETAPA BR-153/TO	100,00
DNIT BA	BA20120002594	CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-420/BA	100,00
DNIT PB	WEB 42.963/12	CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-116/PB, BR-230/PB, BR-405/PB, BR-427/PB	100,00
DER/PB	WEB 42.821/12	PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS RODOVIA PB-338 / SÃO DOMINGOS DO POMBAL	100,00
EMBASA	1.573/12	AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO SANIT.SALVADOR/CAMAROGIBE	100,00
CODEVASF	4.152/12	IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. BOM DESPACHO	100,00
COPASA	700/12	AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO DE LAFAIETE	100,00
P.M. POÇOS DE CALDAS	4.689/11	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO GAL. AGUAS PLUVIAIS	100,00
DNIT MG LJF	4.545/11	CREMA 1ª ETAPA BR-267/MG Atestados	100,00

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



36/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
(CONSÓRCIO)			
SUDECAP	1.016/11	ESCOLA VISCONDE DO RIO BRANCO	100,00
DER PA	32.168/11	PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE CAJAZEIRAS	100,00
DER MG	4.269/12	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALAGOA, CACHOEIRA DE MINAS, INCONFIDENTES...	100,00
DNIT MG	4.270/12	CREMA 1ª ETAPA BR-146/MG	100,00
DNIT MG	4.496/10	CORREÇÃO DE EROSÕES NA RODOVIA BR-146/MG	100,00
DNIT MG	4.497/10	RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-267/MG	100,00
CAIXA	5.847/10	RES SETE DE OUTUBRO VARGINHA	100,00
CAIXA	6.550/10	RES. SÃO VICENTE DE PAULA PARA DE MINAS	100,00
DER MG	5.368/10	REDE DE CONSERVAÇÃO DA 15ª CRG - POÇOS DE CALDAS	100,00
DEOP	7.729/10	PRESÍDIO DE ITAJUBÁ	100,00
SUDECAP	1080/10	OBRAS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO DA AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE DRENURBS	100,00
DEOP	4.452/10	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE PIUMHI	100,00
CODEVASF	4.442/10	IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. MORADA NOVA DE MINAS	100,00
DER MG	5.764/09	READEQUAÇÃO DE TREVO POÇO FUNDO, JURISDIÇÃO POÇOS DE CALDAS	100,00
DNIT MG	6.732/09	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA BR-381/MG	100,00
DNIT MG	5.765/09	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG	100,00

LJF

Atestados

Página 2 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

183



pág. 36/54

ATESTADOS VERTIDOS A
LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

37/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
DER MG	5.766/09	RESTAURAÇÃO LMG-780 - ENTRº BR-120 - ENTRº MGC-259 (VIRGINÓPOLIS)	100,00
COPASA	7.087/09	MANUTENÇÃO DE REDES E LIG. PREDIAIS DE ÁGUA - DTNT	100,00
COHAB	868/08	RES CAMINHO DAS ÁGUAS LAVRAS	100,00
DNIT TO	284/2008	OBRAS DE RESTAURAÇÃO BR-153/TO	100,00
DNIT BA (3 ATESTADOS EM 1)	1091/08	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) BR-242/BA	100,00
DEPTINS	389/2008	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE RODOVIA TO-230 - ARAPOEMA/PAU D'ÁRCO	100,00
DEOP	2.805/08	TRINCHEIRA DE POÇOS POÇOS DE CALDAS	100,00
DER MG	7.378/07	MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RIO PARDO DE MINAS - TAIÓBEIRAS	100,00
DER MG	1.038/07	REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA RODOVIA MG-161 MG-402 E L-622	100,00
DER MG	1.913/06	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BR-354 LAVRAS - LUMINÁRIAS	100,00
DER MG	1.835/06	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ACESSO INGAÍ - ENTRº BR-354	100,00
SUDECAP	287/06	PRÓPRIOS MUNICIPAIS - NORTE	100,00
SUDECAP	322/06	CRECHE VILA SÃO VICENTE	100,00
DER MG	1.833/06	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO COM LAMA ASFALTICA CAMPO FLORIDO - PIRAJUBA	100,00
DER MG	1.834/06	MELHORAMENTOS NA MG-050 ENTRº 494B CAPITÓLIO	100,00
DEOP	5.832/06	RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA	100,00
DEOP	5.784/06	RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA	100,00
COPASA	6.650/06	INTERLIGAÇÃO REDES COLET. E INTERCEP. ESGOTO RIB ONÇA	100,00
COPASA	6.669/06	CONSTRUÇÃO DE REATORES, 12 LEITOS SEC. ESGOTO RIO DOCE	100,00
COPASA	3.511/06	MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO	100,00
COPASA	3.519/05	MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ESGOTO DTNO	100,00

LJF

Atestados

Página 3 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

184



pág. 37/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
ITAMARACÁ	3.733/05	DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUV. E ESGOTO	100,00
BONSUCESSO	1.021/05	INSTALAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	100,00
ICBEU	1.022/05	REFORMA DAS INSTALAÇÕES E GRANDE TEATRO ICBEU	100,00
LOMAE	4.662/04	CIRCUITO INTERNO DE TV	100,00
COCENO	114/2004	ESTÁDIO NILTON SANTO - PALMAS/TO	100,00
DEOP	376/04	REFORMA E AMPLIAÇÃO PENITENCIÁRIA JUIZ DE FORA	100,00
DEOP	427/2004	CADEIA DE VIÇOSA	100,00
EMP. UNIÃO	128/04	OBRAS EMERGENCIAIS NA BR-153/TO	100,00
COPASA	693/04	MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES DE ESGOTO DTNO	100,00
SANEATINS	282/04	AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA DE COLMEIA - TO	100,00
DER MG	537/04	MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - POÇOS DE CALDAS	100,00
P.M. PALMAS	115/2004	CENTRO DE CONVENÇÕES	100,00
DEOP	261/04	REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL PSIQ. BARBACENA - MG	100,00
SUDECAP	170/03	OBRAS COMPLEMENTARES DRENAGEM PLUVIAL E CONTENÇÕES - CENTRO SUL	100,00
P.M. PALMAS	69/2003	ESCOLA 12 SALAS DE AULA	100,00
P.M PASSOS	2.138/03	VARRIÇÃO MECÂNICA	100,00
DNIT MG	194/02	MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-459/SP	100,00
SUDECAP	4.586/01	ESCOLA BAIRRO NOVO SÃO MARCOS	100,00
DNIT MG	4.392/01	RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-459/MG ENTRº BR-146(A)/267(A) - ENTRº BR-381/MG	100,00
DNIT MG	4.393/01	RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-265/MG	100,00
DEORTINS	081/2001	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM	100,00

LJF

Atestados

Página 4 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

39/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
(CONSÓRCIO)		GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, OAE, NAS RUAS DE PALMAS	
P.M.PALMAS	542/01	CORREÇÃO E REJUVENECIMENTO COM LAMA ASFÁLTICA	100,00
P.M.PALMAS	401/99	ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOT. SANITÁRIO TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO	100,00
SPA	1316/98	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESID. NOVA CALIFÓRNIA - PASSOS	100,00
P M ARACANGUÁ	7.118/98	CONTRUÇÃO DE PONTE ARACANGUÁ	100,00
P.M.PALMAS	880/97	ÁGUAS PLUVIAIS, ESG. SANITÁRIO, TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO AURENY	100,00
DER MG CVRD (2 EM 1)	2.749/96	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA RODOVIAS 1ª CRG RECUPERAÇÃO DE ATERROS	100,00
DEOP	3.448/96	ESCOLA EM PIRAPORA	100,00
P.M.PALMAS	188/95	PAVIMENTAÇÃO EM TSD E MEIO-FIO	100,00
P.M.ARAGUAÍNA	195395	VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO	100,00
SETO - TO	070/94	ÁGUAS PLUVIAIS, MEIO FIO, SARJETAS TERRAPL. E PAVIMENTAÇÃO	100,00
SUDECAP	4.016/93	REFORMA ZOOLOGICO	100,00
CESENGE (DER MG)	333/92	DRENAGEM E OAC TRECHO PAIOLINHO SENADOR JOSÉ BENTO	100,00
DER MG	827/91	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00
DNIT PA (CONSÓRCIO)	0215/COP/2013	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA	100,00
DNIT RO (CONSÓRCIO)	15.448	RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO	100,00
DNIT RO (CONSÓRCIO)	15.449	RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO	100,00
DER MG (CONSÓRCIO)	3.398/13 2.721/10 (PARC) 4273/12 (PARC)	PLENO DE POÇOS DE CALDAS	100,00
DER MG	863/13	HIDROJATO CRG DIAMANTINA, CURVELO PATOS DE MINAS, PIRAPORA, ABAETE JOÃO PINHEIRO	100,00
DER MG	2.335/13	MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO MG/220 MONJOLO - SANTO HIPÓLITO - BR-135 (CORINTO)	100,00

LJF

Atestados

Página 5 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
SUDECAP	2.218/13	CONTENÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL - VENDA NOVA	100,00
P.M.CONTAGEM	1.419/13	TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE, DESPOLUIÇÃO, CANAL. AV. STª ISABEL	100,00
COPASA	2.178/13	MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO	100,00
P.M. POÇOS DE CALDAS	2.273/12	ADEQUAÇÃO E MELHORIA E TRAFEGO C/ TERRAPLENAGEM, GAL. ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO	100,00
DER MG	4.268/12	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALÉM PARAÍBA, CÓRREGO DANTA, GUARARÁ, ITUMIRIM...	100,00
TOTAL			10.200,00

LJF

Atestados

Página 6 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

EQUIPAMENTOS TRANSFERIDOS A LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
RELACÃO BENS PARA CISA 30/06/2013

CODIGO	DESCRIÇÃO	NF.	DATA	VR. CONTABIL	VR. DEPRECIACÃO	VR. RESIDUAL
	TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA,	223544/223545/223554/				
145	DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ	223552/226294	18/05/2007	167.718,00	117.264,75	50.453,25
154	TRATOR AGRICOLA DE RODAS NEW HOLLAND	245819	20/02/2008	125.000,00	87.397,26	37.602,74
	TM 150 FINAME PAC 91698/6					
	GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE					
155	REMOTO FINAME PAC 91698/6	245842	20/02/2008	15.973,00	11.167,97	4.805,03
156	PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA	245842	20/02/2008	15.740,00	11.005,06	4.734,94
	PA CARREGADEIRA HIDRAULICA MARCA TATU					
157	MARCHESAN MOD 17 ANO 2008	245842	20/02/2008	4.135,00	2.891,10	1.243,90
			TOTALS	328.566,00	229.726,14	98.839,86

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

188



pág. 41/54

Equipamentos

Página 1 de 1

41/54

42/54

**DUPLICATAS A RECEBER TRANSFERIDAS A
LJF CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A**

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**

DATA	Nº LANC.	CENTRO	VALOR	HISTÓRICO
31/mai	21287	405	1.071.953,27	NF.2013/1310 DNIT
21/jun	24227	405	366.793,46	NF.2013/1580 DNIT
24/jun	24266	405	485.619,90	NF.2013/1616 DNIT
20/jun	24207	458	459.864,81	NF.2013/1560 DNIT
07/jun	23964	536	1.423.685,88	NF.2013/1357 DNIT
07/jun	23973	536	3.048.113,19	NF.2013/1365 DNIT
07/jun	23974	536	4.040.522,13	NF.2013/1367 DNIT
22/mai	21173	547	1.068.194,33	NF.2013/1258 DNIT
17/jun	24160	547	740.808,16	NF.2013/1521 DNIT
14/mai	21018	548	1.183.066,62	NF.2013/1135 DNIT
07/jun	23966	548	2.249.231,92	NF.2013/1359 DNIT
17/jun	24158	548	2.920.503,34	NF.2013/1519 DNIT
14/mai	21036	558	641.394,63	NF.2013/1153DNIT
14/mai	21037	558	11.595,04	NF.2013/1154 DNIT(PARTE)
17/mai	21078	562	75.252,39	NF.2013/1191 DNIT
17/jun	24162	562	52.481,66	NF.2013/1523 DNIT
17/jun	24163	562	30.800,71	NF.2013/1524 DNIT
17/jun	24164	562	21.078,70	NF.2013/1525 DNIT
TOTAL			19.890.960,14	

LJF

Atestado	10.200,00
Equiptos	98.839,86
Dupl.a receber	19.890.960,14
Total	20.000.000,00

Marlene Raimunda Cruz
Marlene Raimunda Cruz
CPF: 127.847.878-34
CONTADORA - CRC-MG 27.324

LJF

Duplicatas

Página 1 de 1

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

189



pág. 42/54

ANEXO III - PARTE B (AO PROTOCOLO DE CISAÇÃO)

ATESTADOS VERTIDOS A

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

43/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
DNIT PA	0447/COP/2013	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA	100,00
DNIT PA	0445/COP/2013	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA	100,00
DNIT PA (CONSÓRCIO)	0215/COP/2013	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-163/PA	100,00
DNIT PA	0440/COP/2013	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/PA	100,00
DNIT RO (CONSÓRCIO)	15.448	RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO	100,00
DNIT RO (CONSÓRCIO)	15.449	RESTAURAÇÃO NA BR-364-RO	100,00
DER MG (CONSÓRCIO)	3.398/13 2.721/10 (PARC) 4273/12 (PARC)	PLENO DE POÇOS DE CALDAS	100,00
DER MG	2.335/13	MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO MG-220 MONJOLO - SANTO HIPÓLITO - BR-135 (CORINTO)	100,00
DER MG	863/13	HIDROJATO CRG DIAMANTINA, CURVELO PATOS DE MINAS, PIRAPORA, ABAETE JOÃO PINHEIRO	100,00
SUDECAP	2.218/13	CONTENÇÃO E MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL - VENDA NOVA	100,00
P.M. CONTAGEM	1.419/13	TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE, DESPOLUIÇÃO, CANAL. AV. STª ISABEL	100,00
COPASA	2.178/13	MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO	100,00
P.M. POÇOS DE CALDAS	2.273/12	ADEQUAÇÃO E MELHORIA E TRAFEGO C/ TERRAPLENAGEM, GAL. ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO	100,00
DER MG	4.268/12	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALÉM PARAÍBA, CÓRREGO DANTA, GUARARÁ, ITUMIRIM...	100,00
DER MG	4.269/12	RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS DANIFICADAS PELO PERÍODO CHUVOSO DE ALAGOA, CACHOEIRA DE MINAS, INCONFIDENTES...	100,00
DNIT MG	4.272/12	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-146/MG	100,00
DNIT MG ETHOS	4.270/12	CREMA 1ª ETAPA BR-146/MG Atestados	100,00

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



44/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
DNIT TO	166/2012	CREMA 1ª ETAPA BR-153/TO	100,00
DNIT PB	WEB 42.963/12	CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-116/PB, BR-230/PB, BR-405/PB, BR-427/PB	100,00
DNIT BA	BA20120002594	CREMA 1ª ETAPA NAS RODOVIAS BR-420/BA	100,00
DER/PB	WEB 42.821/12	PONTE SOBRE O RIO PIRANHAS RODOVIA PB-338 / SÃO DOMINGOS DO POMBAL	100,00
CAIXA	809/12	JARDIM ALVORADA UBERABA	100,00
CAIXA	741/12	RES AMARO LANARI JR CEL FABRICIANO	100,00
COHAGRA	1420120003315	RES. TANCREDO NEVES UBERABA	100,00
EMBASA	1.573/12	AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO SANIT. SALVADOR/CAMAROGIBE	100,00
CODEVASF	4.152/12	IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. BOM DESPACHO	100,00
COPASA	700/12	AMPLIAÇÃO DO SIST. ESGOTO DE LAFAIETE	100,00
DER PA	32.168/11	PAVIMENTAÇÃO DO AEROPORTO DE CAJAZEIRAS	100,00
DNIT MG (CONSÓRCIO)	4.545/11	CREMA 1ª ETAPA BR-267/MG	100,00
DNIT MG	1.072/11	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA BR-452/MG	100,00
SUDECAP	1.016/11	ESCOLA VISCONDE DO RIO BRANCO	100,00
DNIT MG	7.748/10	OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRO NA BR-265/MG	100,00
DER MG	5.368/10	REDE DE CONSERVAÇÃO DA 15ª CRG - POÇOS DE CALDAS	100,00
DEOP	4.452/10	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO DE PIUMHI	100,00
DEOP	7.729/10	PRESÍDIO DE ITAJUBÁ	100,00

ETHOS

Atestados

Página 2 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



45/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
SUDECAP	4.383/10	OBRAS DE CONTENÇÕES/MANUTENÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL VENDA NOVA	100,00
SUDECAP	1080/10	OBRAS NA SUB-BACIA DO CÔRREGO DA AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE DRENURBS	100,00
CAIXA	4.431/10	RES. VITOR HUGO SANTA LUZIA	100,00
CAIXA	7.443/10	RES. DOM CRISTIANO DIVINÓPOLIS	100,00
CODEVASF	4.442/10	IMPLANTAÇÃO DO SIST. ESGOT. SANIT. MORADA NOVA DE MINAS	100,00
DER MG	5.764/09	READEQUAÇÃO DE TREVO POÇO FUNDO, JURISDIÇÃO POÇOS DE CALDAS	100,00
DNIT MG	5.765/09	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-265/MG	100,00
DNIT MG	6.730/09	RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL NAS RODOVIAS BR-146/MG E RODOVIA BR-267/MG	100,00
DER MG	5.766/09	RESTAURAÇÃO LMG-780 - ENTRº BR-120 - ENTRº MGC-259 (VIRGINÓPOLIS)	100,00
COPASA	7.087/09	MANUTENÇÃO DE REDES E LIG. PREDIAIS DE ÁGUA - DTNT	100,00
DNIT TO	284/2008	OBRAS DE RESTAURAÇÃO BR-153/TO	100,00
DNIT TO	102/2008	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) NA BR-153/TO	100,00
DNIT BA (3 ATESTADOS EM 1)	1.091/08	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) BR-242/BA	100,00
DEPTINS	389/2008	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE RODOVIA TO-230 - ARAPOEMA/PAU D'ARCO	100,00
DEOP	2.805/08	TRINCHEIRA DE POÇOS POÇOS DE CALDAS	100,00
DER MG	7.378/07	MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO RIO PARDO DE MINAS - TAIÓBEIRAS	100,00
DER MG	1.038/07	REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA RODOVIA MG-151 MG-402 E L-622	100,00

ETHOS

Atestados

Página 3 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



46/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
DER MG	1.913/06	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO BR-354 LAVRAS - LUMINÁRIAS	100,00
DER MG	1.835/06	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ACESSO INGAI - ENTRº BR-354	100,00
DER MG	1.833/06	RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO COM LAMA ASFALTICA CAMPO FLORIDO - PIRAJUBA	100,00
DER MG	1.834/06	MELHORAMENTOS NA MG-050 ENTRº 494B CAPITÓLIO	100,00
DER MG	6.673/06	REDE DE CONSERVAÇÃO DA 15ª CRG - POÇOS DE CALDAS	100,00
SUDECAP	286/06	PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAMPULHA	100,00
SUDECAP	319/06	PRÓPRIOS MUNICIPAIS - VENDA NOVA	100,00
DEOP	5.784/06	RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA	100,00
DEOP	5.832/06	RECUPERAÇÃO PONTE RIB ORATÓRIOS PONTE NOVA	100,00
CAIXA	5.858/06	RES SERRA VERDE MATEUS LEME	100,00
COPASA	6.650/06	INTERLIGAÇÃO REDES COLET. E INTERCEP. ESGOTO RIB ONÇA	100,00
COPASA	6.669/06	CONSTRUÇÃO DE REATORES, 12 LEITOS SEC. ESGOTO RIO DOCE	100,00
COPASA	3.511/06	MANUTENÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES ÁGUA - DTNO	100,00
COPASA	3.677/05	REPAROS EM REDES COLETORAS ESGOTO DTNO	100,00
BONSUCESSO	1.021/05	INSTALAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	100,00
ICBEU	1.022/05	REFORMA DAS INSTALAÇÕES E GRANDE TEATRO ICBEU	100,00
LOMAE	4.662/04	CIRCUITO INTERNO DE TV	100,00
COCENO	114/2004	ESTÁDIO NILTON SANTO - PALMAS/TO	100,00
SANEATINS	280/04	AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA DE CRISTALÂNDIA - TO	100,00
SANEATINS	281/04	AMPLIAÇÃO DO SIST. ABASTECIMENTO ÁGUA DE ARAGUAÇU - TO	100,00
LOGMA	3.291/04	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NO RESID. NOVA CALIFÓRNIA - PASSOS	100,00
LOMAE	1.142/04	REDES DE ESGOTO DE TIMÓTEO	100,00

ETHOS

Atestados

Página 4 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



49/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
		INCLUINDO HIDROJATO	
P.M. PALMAS	115/2004	CENTRO DE CONVENÇÕES	100,00
DER MG	537/04	MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA - POÇOS DE CALDAS	100,00
DEOP	261/04	REFORMA E AMPLIAÇÃO HOSPITAL PSIQ. BARBACENA - MG	100,00
DEOP	376/04	REFORMA E AMPLIAÇÃO PENITENCIÁRIA JUIZ DE FORA	100,00
P.M. PALMAS	69/2003	ESCOLA 12 SALAS DE AULA	100,00
P.M PASSOS	2.138/03	VARRIÇÃO MECÂNICA	100,00
DNIT MG	194/02	MELHORAMENTOS E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-459/SP	100,00
DERTINS (CONSÓRCIO)	247/02	TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GAL ÁGUAS PLUVIAIS RUAS DE PALMAS	100,00
P.M.ITAÚ DE MINAS	494/02	CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO, REDES ABAST., DISTR. E LIGAÇÕES	100,00
DNIT MG	4.392/01	RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-459/MG ENTRº BR-146(A)/267(A) - ENTRº BR-381/MG	100,00
DNIT MG	4.393/01	RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-265/MG	100,00
DNIT MG	4.421/01	MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR 381/MG	100,00
DERTINS (CONSÓRCIO)	081/2001	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, OAE, NAS RUAS DE PALMAS	100,00
DEOP	3.381/01	REFORMA E AMPLIAÇÃO C. INTERNAÇÃO MENINOS - CEIP - B. HTE	100,00
DEOP	3.299/01	EE RESPLENDOR	100,00
P.M. NOVA LIMA	3.357/01	CONSTRUÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO CLUBE DOS TRABALHADORES	100,00
P.M. PALMAS	841/01	2 ESCOLAS COM 12 SALAS CADA	100,00
CAIXA	966/2001	RES MORADA DO IPE PALMAS	100,00
P.M.PALMAS ETHOS	542/01	CORREÇÃO E REJUVENECIMENTO	100,00

Atestados

Página 5 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

48/54

CONTRATANTE	CERTIDÃO Nº	OBJETO	VALOR R\$
SPA	2.977/01	COM LAMA ASFÁLTICA RES NOVA CALIFORNIA PASSOS	100,00
P.M.PALMAS	401/99	ÁGUAS PLUVIAIS, ESGOT. SANITÁRIO TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO	100,00
P M ARACANGUÁ	7.118/98	CONTRUÇÃO DE PONTE ARACANGUÁ	100,00
P.M.PALMAS	880/97 881/97	ÁGUAS PLUVIAIS, ESG. SANITÁRIO, TERRAPL., PAVIMENTAÇÃO AURENY	100,00
SUDECAP	8.632/95	REURBANIZAÇÃO DE CANTEIROS E PASSEIOS DA SAVASSI	100,00
P.M.PALMAS	188/95	PAVIMENTAÇÃO EM TSD E MEIO-FIO	100,00
P.M.ARAGUAÍNA	195395	VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO	100,00
DNIT TO	126/94	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/TO	100,00
DER MG (3 EM 1)	4.046/93	ENCASCALHAMENTO / TAPA BURACO/ RECUPERAÇÃO DE RODOVIA	100,00
CESENGE	4.226/93	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00
DER MG	827/91	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100,00
TOTAL			10.400,00

ETHOS

Atestados

Página 6 de 6

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

EQUIPAMENTOS TRANSFERIDOS A ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
RELAÇÃO BENS PARA CISÃO 30/06/2013

CODIGO	DESCRIÇÃO	NF.	DATA	VR.CONTABIL	VR.DEPRECIACÃO	VR.RESIDUAL
	TRATOR AGRICOLA C/PLAINAS ADUBADEIRA,	223546/223553/225868/				
146	DISTR. CALCARIA E GRADE BAMAQ	225869/226295	18/05/2007	167.718,00	117.264,75	50.453,25
164	TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND ANO 2008 SIREMAK	13723	25/07/2008	100.000,00	69.917,81	30.082,19
165	GRADE ARADORA INT. CONTROLE REMOTO M-TATU 2008 SIREMAK	13721	25/07/2008	17.000,00	11.886,03	5.113,97
166	PLAINA DIANTEIRA MARCA TATU ANO 2008 SIREMAK	13722	25/07/2008	16.000,00	11.186,85	4.813,15
TOTALS				300.718,00	210.255,44	90.462,56





Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

50/54

**DUPLICATAS A RECEBER TRANSFERIDAS A
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

**CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013**

DATA	Nº LANC.	CENTRO	VALOR	HISTÓRICO
07/jun	23965	548	664.294,56	NF.2013/1358 DNIT
17/jun	24159	548	1.183.150,06	NF.2013/1520 DNIT
07/jun	21020	549	520.303,39	NF.2013/1137 DNIT
20/jun	21021	549	2.074.031,92	NF.2013/1138 DNIT
20/jun	23970	549	811,75	NF.2013/1362 DNIT
20/jun	21218	549	4.497.846,34	NF.2013/1571 DNIT
14/mai	21023	550	288.623,34	NF.2013/1140 DNIT
14/mai	21024	550	249.135,43	NF.2013/1142 DNIT
07/jun	23971	550	1.109.263,02	NF.2013/1363 DNIT
07/jun	23972	550	127.965,35	NF.2013/11364 DNIT
19/jun	24189	550	1.972.871,04	NF.2013/1546DNIT
19/jun	24190	550	528.424,54	NF.2013/1547 DNIT
14/mai	21035	558	5.635,57	NF.2013/1152 DNIT
14/mai	21039	558	563.201,39	NF.2013/1156 DNIT
14/mai	21040	558	113.984,47	NF.2013/1157DNIT
17/mai	21084	558	3.694,75	NF.2013/1196 DNIT
17/mai	21085	558	14.715,82	NF.2013/1197 DNIT
17/mai	21086	558	10.957,92	NF.2013/1198 DNIT
22/mai	21175	559	8.823,62	NF.2013/1259 DNIT
22/mai	21176	559	65.883,00	NF.2013/1260 DNIT
22/mai	21178	559	5.294,17	NF.2013/1261 DNIT
22/mai	21179	559	85.098,87	NF.2013/1262 DNIT
22/mai	21181	559	6.584,46	NF.2013/1263 DNIT
22/mai	21183	559	49.163,95	NF.2013/1264 DNIT
22/mai	21187	559	63.503,43	NF.2013/1266 DNIT
22/mai	21190	559	15.556,71	NF.2013/1267 DNIT
22/mai	21192	559	116.156,88	NF.2013/1268 DNIT
22/mai	21195	559	150.035,98	NF.2013/1270 DNIT
22/mai	21196	559	19.103,77	NF.2013/1271 DNIT
22/mai	21198	559	142.641,48	NF.2013/1272 DNIT
22/mai	21199	559	11.462,26	NF.2013/1273 DNIT
22/mai	21200	559	184.245,24	NF.2013/1274 DNIT
17/jun	24154	559	60.435,08	NF.2013/1515 DNIT
17/jun	24155	559	451.248,69	NF.2013/1516 DNIT
17/jun	24156	559	36.261,06	NF.2013/1517 DNIT
17/jun	24157	559	582.862,89	NF.2013/1518 DNIT
26/abr	18062	562	26.182,23	NF.2013/965 DNIT
26/abr	18063	562	66.823,53	NF.2013/966 DNIT
26/abr	18064	562	39.225,62	NF.2013/967 DNIT
26/abr	18065	562	26.834,40	NF.2013/968 DNIT

ETHOS

Duplicatas

Página 1 de 2

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

197



pág. 50/54

51/54

CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
DUPLICATAS A RECEBER - TRANSFERÊNCIA SCP'S - EM 30.06.2013

DATA	Nº LANC.	CENTRO	VALOR	HISTÓRICO
26/abr	18066	562	30.725,89	NF.2013/969 DNIT
26/abr	18067	562	78.420,08	NF.2013/970 DNIT
26/abr	18068	562	46.032,83	NF.2013/971 DNIT
26/abr	18069	562	31.491,22	NF.2013/972 DNIT
26/abr	18071	562	18.216,19	NF.2013/973 DNIT
26/abr	18072	562	46.492,23	NF.2013/974 DNIT
26/abr	18073	562	27.291,08	NF.2013/975 DNIT
26/abr	18074	562	18.669,93	NF.2013/976 DNIT
17/mai	21077	562	29.484,13	NF.2013/1190 DNIT
17/mai	21079	562	44.164,52	NF.2013/1192 DNIT
17/mai	21080	562	30.224,32	NF.2013/1193 DNIT
17/jun	24161	562	20.562,49	NF.2013/1522 DNIT
10/jun	23986	570	103,94	NF.2013/1378 DNIT (PARTE)
10/jun	23987	570	12.058,40	NF.2013/1379 DNIT
10/jun	23988	570	415.157,83	NF.2013/1380 DNIT
10/jun	23989	570	1.157.822,25	NF.2013/1381 DNIT
05/jun	23933	591	1.749.882,13	NF.2013/1327DNIT
TOTAL			19.899.137,44	

ETHOS

Atestados	10.400,00
Equipos	90.462,56
Dupl.a receber	19.899.137,44
Total	20.000.000,00

Marlene Raimunda Cruz
 CPF: 127.847.878-34
 CONTADORA - CRC-MG 27.324

ETHOS

Duplicatas

Página 2 de 2

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

52/54

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
CNPJ: 23.998.438/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 15:20:19 do dia 18/10/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2014.

Código de controle da certidão: 6BA4.D53D.85C8.5841

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

53/54

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 002892013-11001438

Nome: CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
CNPJ: 23.998.438/0001-08

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas e responsabilidades do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 4 de Julho de 1991, exceto para:

averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 01/11/2013.
Válida até 30/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



http://www3.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=CND/SIW_Transa... 1/11/2013

Certifico que este documento da empresa CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA, Nire: 3120280732-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5231120 em 19/02/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/079.369-1 e o código de segurança cV6k. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.



54/54

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23998438/0001-06, 23998438/0001-06

Razão Social: CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA

Endereço: RUA TIMBIRAS 2545 8 ANDAR / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30140-061

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/01/2014 a 25/02/2014

Certificação Número: 2014012707460304668529

Informação obtida em 27/01/2014, às 07:46:03.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Esta certidão foi corretamente emitida para este contribuinte
ASS. Conferente: Isadora



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que a profissional Juliane de Aquino Mendes Leite, portadora da Identidade Profissional CREA/MG nº 67.284/D, detentora dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item 04.04.02 do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorrência nº 013/2023, será a Responsável Técnica que acompanhará a execução das obras, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.



Eng.º Tarcia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item 04.04.05.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheira Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 013/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.



Engª Juliane de Aquino Mendes Leite
Diretora

Carteira de Identidade Profissional: nº 67.284/D
Órgão Expedidor: CREA/MG

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, **NADA CONSTA** em tramitação contra:

Nome: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**
CNPJ: **19.758.779/0001-37**

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão **NÃO EXCLUI** a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 23 de Junho de 2023 às 08:32

BELO HORIZONTE, 23 de Junho de 2023 às 08:32

Código de Autenticação: 2306-2308-3235-0638-1183

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2023 - GOINFRA			
COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA - <u>ETHOS</u>			
			2022
AC -	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.150.521,00
PC -	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.412.688,00
RLP -	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.287.592,00
ELP -	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 21.452.403,00
AT -	ATIVO TOTAL		R\$ 65.822.131,00
PL -	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 41.957.041,00
ÍNDICES FINANCEIROS			(BALANÇO 2022)
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC - superior a 1,0			
AC -	ATIVO CIRCULANTE	R\$	32.150.521,00
PC -	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	2.412.688,00
LC =	$\frac{AC}{PC}$	=	13,33
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG - superior a 1,0			
AC -	ATIVO CIRCULANTE	R\$	32.150.521,00
RLP -	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$	14.287.592,00
PC -	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	2.412.688,00
ELP -	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	21.452.403,00
LG =	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	=	1,95
SOLVÊNCIA GERAL - SG - superior a 1,0			
PC -	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	2.412.688,00
ELP -	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$	21.452.403,00
AT -	ATIVO TOTAL	R\$	65.822.131,00
SG =	$\frac{AT}{PC + ELP}$	=	2,76
Patrimônio Líquido ETHOS =			R\$ 41.957.041,00
Patrimônio Líquido EXIGIDO =			R\$ 10.549.000,00
Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.			
 ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A. Tarcia Leopolda de Castro Braga Capuruço - Procuradora CREA-MG Nº 55.341/D			



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106934

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300383381

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

BELO HORIZONTE

Local

28 ABRIL 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

☐ NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

206



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/230.101-8	MGE2300383381	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1

207



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 2/13

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ. 19.758.779/0001-37

NIRE: 31300106934

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	32.150.521	21.144.089
Disponível	28.994.964	15.562.605
Caixa	593.593	914.152
Bancos - Conta Movimento	6.361.792	1.858.159
Aplicações Financeiras	22.039.578	12.790.294
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	3.155.557	5.581.484
Duplicatas a Receber	102.389	45.483
Medições a Faturar	2.901.818	5.078.527
Impostos a Compensar	5.871	
Adiantamento a Fornecedores		315.000
Adiantamento de Salário	33.479	30.474
Imóveis a Comercializar	112.000	112.000
NÃO CIRCULANTE	33.671.610	44.210.081
Realizável a Longo Prazo	14.287.592	15.893.333
Devedores em Conta Corrente	14.237.430	15.860.467
Depósitos Judiciais	50.162	32.866
Investimentos	10.257.955	25.877.901
Controladas e Coligadas - Equivalência Patrimonial	10.257.955	25.877.901
Imobilizado	9.094.854	2.407.637
Imobilizado geral	13.063.961	4.847.820
(-) Depreciação Acumulada	(3.969.107)	(2.440.182)
Intangível	31.210	31.210
Direitos de Uso	31.210	31.210
TOTAL DO ATIVO	65.822.131	65.354.170

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A

Maria de Aquino Mendes Leite

Diretora Presidente - CI M 3.302.063 SSP/MG

CPF. 019.308.186-53

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A

Juliane de Aquino Mendes Leite

Diretora - CI 67284/D CREA/MG

CPF. 955.796.566-53

Contabilidade Jomar Ltda.

Marlene Raimunda Cruz

Contadora - CRCMG 27324

CPF. 127.647.876-34

208



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral

pág. 3/13

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ. 19.758.779/0001-37

NIRE: 31300106934

BALANÇO PATRIMONIAL		
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE	2.412.688	1.615.010
Empréstimos e Financiamentos	179.775	179.775
Fornecedores	360.887	279.786
Obrigações Trabalhistas	775.220	663.516
Obrigações Sociais e Tributárias	1.096.806	491.932
NÃO CIRCULANTE	21.452.403	32.672.865
Exigível a Longo Prazo	21.452.403	32.672.865
Empréstimos e Financiamentos	119.850	299.625
Credores em Conta Corrente	21.332.553	32.373.240
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.957.041	31.066.296
Capital Social	21.505.700	21.505.700
Reservas de Lucros	20.451.341	9.560.596
TOTAL DO PASSIVO	65.822.131	65.354.170

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A

Maria de Aquino Mendes Leite

Diretora Presidente - CI M 3.302.063 SSP/MG

CPF. 019.308.186-53

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A

Juliane de Aquino Mendes Leite

Diretora - CI 67284/D CREA/MG

CPF. 955.796.566-53

Contabilidade Jomar Ltda.

Marlene Raimunda Cruz

Contadora - CRCMG 27324

CPF. 127.647.876-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/13

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ. 19.758.779/0001-37

NIRE: 31300106934

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	237.210.924	130.378.502
Receita de Serviços	66.599.277	48.041.978
Receita de Serviços - SCP,S	170.611.647	82.336.525
(-) Impostos sobre Prestação Serviços	(4.291.863)	(3.463.091)
RECEITA LÍQUIDA	232.919.062	126.915.411
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(194.530.298)	(112.533.346)
(-) Custo dos Serviços Prestados - SCP,S	(131.670.360)	(67.809.630)
(-) Custo dos Serviços Prestados	(62.859.938)	(44.723.716)
LUCRO BRUTO	38.388.764	14.382.065
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(6.716.877)	(5.355.206)
Despesas Administrativas	(5.981.517)	(5.810.697)
Receitas Financeiras	573.495	275.339
Despesas Financeiras	(311.642)	(120.948)
Despesas Tributárias	(219.586)	(107.173)
Outras Receitas/Despesas Operacionais	751.297	644.586
Encargos de Depreciação	(1.528.925)	(236.313)
RESULTADO OPERACIONAL	31.671.887	9.026.860
Provisão para Contribuição Social	(745.517)	(585.384)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	30.926.370	8.441.475
Provisão para Imposto de Renda	(1.423.625)	(1.103.090)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.502.745	7.338.385

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Maria de Aquino Mendes Leite
Diretora Presidente - CI M 3.302.063 SSP/MG
CPF. 019.308.186-53

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Juliane de Aquino Mendes Leite
Diretora - CI 67284/D CREA/MG
CPF. 955.796.566-53

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ. 19.758.779/0001-37

NIRE: 31300106934

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022 EM R\$

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS	Lucros Acumulados	Total
		Ajuste Avaliação	Subvenções para Investimentos	Reserva Lucros		
Saldo em 31.12.2021	21.505.700	-	-	9.560.596	-	31.066.296
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	-	-	29.502.745	29.502.745
Reservas Lucros	-	-	-	29.502.745	-29.502.745	-
Distribuição Lucros	-	-	-	-18.612.000	-	-18.612.000
Saldo em 31.12.2022	21.505.700	-	-	20.451.341	-	41.957.041

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Mária de Aquino Mendes Leite
Diretora Presidente - CI M 3.302.063 SSP/MG
CPF. 019.308.186-53

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Juliane de Aquino Mendes Leite
Diretora - CI 67284/D CREA/MG
CPF. 955.796.566-53

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ. 19.758.779/0001-37
NIRE: 31300106934

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DISCRIMINAÇÃO	Exercício Findo em 31/12/2022	Exercício Findo em 31/12/2021
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES		
Resultado do Exercício	29.502.745	7.338.385
Depreciação e Amortização	1.528.925	236.313
Reversão de Provisões	(405.269)	(447.255)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(156.048)	(441.229)
Redução (Aumento) em Equivalência Patrimonial	(38.941.287)	(13.696.554)
Resultado Líquido Ajustado	(8.470.934)	(7.010.339)
Redução (Aumento) em Duplicatas a Receber	(56.907)	1.625.091
Redução (Aumento) em Medições a Faturar	2.176.709	6.043.621
Redução (Aumento) em Adiantamentos	311.996	(322.941)
Redução (Aumento) em Impostos a Compensar	(5.871)	-
Redução (Aumento) em Imóveis a Comercializar	-	-
Aumento (Redução) em Fornecedores	81.101	(542.127)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	524.288	21.409
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	192.289	(116.063)
Caixa Líquido Gerado (Utilizado) em Atividades Operacionais	3.223.605	6.708.990
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	(5.247.330)	(301.349)
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
Aplicações em Investimentos	15.619.947	14.526.894
Aplicações no Imobilizado de Uso	8.216.141	2.093.831
Aplicações em Participações Societárias - SCP	9.434.946	(6.994.485)
Recebimento em Participações Societárias - SCP	3.748.288	113.871
TOTAL DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	37.019.322	9.740.111
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
Distribuição de Dividendos	(18.612.000)	(18.360.000)
Pagamento de Empréstimos	(179.775)	(179.775)
Pagamento de Juros sobre Empréstimos	(23.205)	(33.699)
Provisões Trabalhistas	475.347	405.269
TOTAL DA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	(18.339.633)	(18.168.204)
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.432.359	(8.729.443)
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício	15.562.605	24.292.047
Caixa e Equivalentes no Final do Exercício	28.994.964	15.562.605
TOTAL DOS EFEITOS DE CAIXA E EQUIVALENTES	13.432.359	(8.729.443)

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Maria de Aquino Mendes Leite
Diretora Presidente - CI M 3.302.063 SSP/MG
CPF. 019.308.186-53

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Juliane de Aquino Mendes Leite
Diretora - CI 67284/D CREA/MG
CPF. 955.796.566-53

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
Contadora - CRCMG 27324
CPF. 127.647.876-34



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022

1) Contexto Operacional

A **Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A**, é uma sociedade anônima fechada, com sede em Belo Horizonte (MG), Estado de Minas Gerais, tem como atividade principal, a prestação de serviços na área da construção civil voltada para a execução de obras viárias federais e estaduais, por conta própria ou através de SCPs – Sociedades em Conta de Participação.

2) Base de Preparação

2.1- As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2 – **Sociedades em Conta de Participação:** As SCPs - Sociedade em Conta de Participação onde a Ethos é sócia ostensiva, as transações foram registradas a partir da data do registro do lançamento contábil, enviados de forma eletrônica ao Sistema Público de Escrituração digital - SPED ECD.

2.3 – Todas as afirmações da administração da sociedade em termos de apresentação e divulgação encontram-se adequadamente classificadas, descritas e evidenciadas, atendendo aos aspectos de "integridade", "direitos e obrigações", "avaliação e locação", bem como de "existência ou ocorrência". Foram objeto de autorização pelos acionistas e administradores objetivando a evidenciação tanto da posição contábil, como do resultado das operações e do fluxo de caixa da empresa.

3) Principais Práticas Contábeis

Caixa e equivalentes de caixa (Caixa e Bancos Conta Movimento): Há disponibilidades em depósitos bancários à vista. Há também, aplicações financeiras de liquidez imediata, mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa a curto prazo.

Contas a Receber (Duplicatas a Receber e Medições a Faturar): São valores decorrentes da prestação de serviços a clientes, ou oriundos de outras transações, transações essas inerentes as suas atividades. Estão demonstrados nestas contas os valores consolidados de serviços faturados e não recebidos no final do exercício e ainda os valores de obras executadas e não faturadas, conforme contratos.

Tributos a Recuperar: Estão registrados nesta conta valores relativos a crédito de retenção.

Participação Societárias em SCPs: Os valores lançados são originados das transações financeiras com as SCPs, e seus sócios participantes. Além dos lançamentos nos livros da empresa na qualidade de sócio ostensivo, há também livros auxiliares específicos para escrituração das operações exclusivas de cada SCP, com a entrega do SPED ECD e ECF. Sendo utilizada a equivalência patrimonial para registrar o resultado do exercício apurado em cada SCP.

A sociedade participa de empreendimentos através de SCPs, na condição de sócia ostensiva, onde os resultados são:

SCP	Capital Social Realizado	Patrimônio Líquido	Investimentos	
			% Participação	Equivalência Patrimonial
SCP 26 BR 153/PA	10.000,00	354.177,00	50,0%	177.088,50
SCP 29 ELDORADO/PA	10.000,00	975.393,68	50,0%	487.696,84
SCP 30 XINGUARA/PA	10.000,00	102.187,52	50,0%	51.093,76
SCP 31 WANDERLANDIA	10.000,00	-259.969,96	50,0%	-129.984,98
SCP 33 MONTE CARMELO	10.000,00	347.631,54	50,0%	173.815,77
SCP 34 BOA ESPERANÇA	10.000,00	1.061.204,42	50,0%	530.602,21
SCP 42 ITACAJA	10.000,00	50.710,96	50,0%	25.355,48
SCP 43 BR 230 PA	10.000,00	714.180,30	50,0%	357.090,15
SCP 47 BR 419 NIOAQUE	10.000,00	29.561,24	25,0%	7.390,31
SCP 48 COMODORO	10.000,00	-31.622,92	50,0%	-15.811,46
SCP 49 BR 135 PI	10.000,00	-2.363.052,54	50,0%	-1.181.526,27
SCP 52 BR 316 MA	10.000,00	72.025,24	50,0%	36.012,62
SCP 53 M.CARMELO II DER	10.000,00	454.198,00	50,0%	227.099,00
SCP 54 BR 230 MA	10.000,00	1.210.925,90	50,0%	605.462,95
SCP 56 BR 153 TO	10.000,00	975.668,72	50,0%	487.834,36
SCP 57 BR 155 PA	10.000,00	1.592.598,52	50,0%	796.299,26
SCP 59 BR 010 TO	10.000,00	865.232,70	50,0%	432.616,35
SCP 60 BR 153 TO	10.000,00	3.889.041,26	50,0%	1.944.520,63
SCP 62 BR 101 BA	10.000,00	760.554,98	50,0%	380.277,49
SCP 65 BR 153 PA	10.000,00	3.981.236,98	50,0%	1.990.618,49
SCP 67 MG 367 DEER	10.000,00	1.000.908,52	50,0%	500.454,26
SCP 68 MG 367 DEER	10.000,00	-1.302.399,62	50,0%	-651.199,81
SCP 69 MG 190 DEER	10.000,00	2.636.739,16	50,0%	1.318.369,58
SCP 71 BR 153	10.000,00	649.199,34	50,0%	324.599,67
SCP 580 BR 010 TO	10.000,00	226.438,00	50,0%	113.219,00
SCP 72 BR 158 PA	10.000,00	-5.353.514,00	50,0%	-2.676.757,00
SCP 73 BR 155 PA	10.000,00	5.997.189,66	50,0%	2.998.594,83
SCP 74 BR 155 PA	10.000,00	-1.810.870,26	50,0%	-905.435,13
SCP 76 BR 155 PA	10.000,00	173.189,76	50,0%	86.594,88
SCP 78 BR 080 GO	10.000,00	99.016,66	50,0%	49.508,33
Total	300.000,00	17.097.780,76	-	8.541.500,07

A sociedade participa de empreendimentos através de SCPs, na condição de sócia participante, onde os resultados são:

SCP	Capital Social Realizado	Patrimônio Líquido Ajustado	Investimentos	
			% Participação	Equivalência Patrimonial
644 BR 242 LOTE 5	10.000,00	-274.603,30	49,95%	-137.164,35
SCP 39 PAVIDEZ BR 262	10.000,00	443.313,32	25,00%	110.828,33
SCP 063 HWN/ETHOS	10.000,00	399.961,38	50,00%	199.980,69
SCP 064 HWN/ETHOS	10.000,00	-417.210,86	50,00%	-208.605,43
SCP 075 HWN/ETHOS	10.000,00	3.502.830,96	50,00%	1.751.415,48
Total	50.000,00	3.654.291,50	-	1.716.454,72

214

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/13

Imobilizado: O Ativo Imobilizado é mensurado ao custo histórico de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada e perdas ao valor recuperável (impairment), se houver.

A avaliação do valor recuperável dos ativos: Os bens do imobilizado, intangível e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis ou, ainda, sempre que eventos ou alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Contas a Pagar (Fornecedores): Estão registrados nestas contas todas as aquisições materiais e serviços tomados, observando-se o princípio da competência, com prazo médio de vencimento de 90 dias. Em função do prazo médio de vencimento, tal grupo de contas não está sendo objeto de Ajuste a Valor Presente (AVP).

Obrigações Sociais e Tributárias: Foram registrados nestas contas os valores de INSS, FGTS e Contribuição Sindical a Recolher, IR, ISS, PIS/COFINS/CSLL retidas de terceiros a serem recolhidas, tendo ainda como registro nestas contas o PIS, COFINS, CSLL e IRPJ a serem recolhidos provenientes da apuração em 31 de dezembro de 2022.

Obrigações Trabalhistas: Foram registrados nestas contas os valores de salários a serem pagos, sabendo-se que a sociedade tem por princípio o pagamento aos seus funcionários no último dia útil do mês.

Empréstimos e Financiamentos: O financiamento do BDMG através FINAME, destina-se aquisição de Usina de Asfalto, tendo o contrato de financiamento, carência de 24 (vinte e quatro) meses e com prazo de pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas, sendo que 76 (setenta e seis) parcelas já foram quitadas e a última com vencimento em 15/08/2024.

Distribuição de Lucros: A distribuição de dividendos para os acionistas da Ethos é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária. Foi apurado no Balanço lucro no valor de R\$ 29.502.745,21 (Vinte e nove milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos). Aos acionistas foram distribuídos dividendos no valor de R\$ 18.612.000,00 (Dezoito milhões, seiscentos e doze mil reais), sendo o saldo remanescente de R\$ 10.890.745,21 (Dez milhões, oitocentos e noventa mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) transferido para a conta Reservas de Lucros a Realizar, ficando à disposição da assembleia para futura destinação.

Declaramos sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2022.

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Maria de Aquino Mendes Leite
Diretora Presidente – CI M3.302.063 SSP/MG
CPF. 019.308.186-53

Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A
Juliane de Aquino Mendes Leite
Diretora – CI 67284/D CREA/MG
CPF. 955.796.566-53

Contabilidade Jomar Ltda.
Marlene Raimunda Cruz
CRC/MG 27324
CPF. 127.647.876-34





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital


Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/230.101-8	MGE2300383381	28/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
127.647.876-34	MARLENE RAIMUNDA CRUZ



216

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/13





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/230.101-8 em 28/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10345161, em 03/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
127.647.876-34	MARLENE RAIMUNDA CRUZ

Belo Horizonte, quarta-feira, 03 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 03/05/2023, às 11:16 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/230.101-8.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 12/13



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 03 de maio de 2023

718



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10345161 em 03/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232301018 - 28/04/2023. Autenticação: D84BD97A404EF94B1888789F942A41383413B219. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/230.101-8 e o código de segurança P2v4. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 13/13



ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ 19.758.779-0001-37 - NIRE: 31300106934

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31.12.2022 e 2022 em R\$

Balancete Patrimonial		Balancete Patrimonial	
Ativo	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Circulante	32.150.521	21.144.089	21.144.089
Disponível	28.994.964	15.822.666	15.822.666
Caixa	591.593	914.152	914.152
Bancos - Conta Movimento	6.361.792	1.858.159	1.858.159
Aplicações Financeiras	22.041.579	12.790.254	12.790.254
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	3.155.557	5.581.484	5.581.484
Duplicatas a Receber	102.389	45.483	45.483
Medicinas e Faturar	2.901.838	5.078.527	5.078.527
Impostos a Compensar	5.571	-	-
Ajustamento a Fornecedores	-	315.000	315.000
Ajustamento de Salários	33.476	30.474	30.474
Imóveis a Comercializar	112.000	112.000	112.000
Não Circulante	33.671.610	44.210.881	44.210.881
Realizável a Longo Prazo	14.287.952	15.893.333	15.893.333
Devedores em Conta Corrente	12.237.430	15.860.467	15.860.467
Depósitos Judiciais	50.162	37.866	37.866
Investimentos	10.157.955	25.877.991	25.877.991
Controle e Coligadas -	-	-	-
Equivalência Patrimonial	10.257.355	25.877.991	25.877.991
Imobilizado	6.599.277	4.097.637	4.097.637
Imobilizado geral	13.063.961	8.471.963	8.471.963
(-) Depreciação Acumulada	(3.969.107)	(2.440.182)	(2.440.182)
Devolução de Uso	31.210	31.210	31.210
Direitos de Uso	31.210	31.210	31.210
Total do Ativo	65.832.131	65.354.170	65.354.170

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos		Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos	
Discriminação	2022	2021	2020
Receita Operacional	237.210.524	130.378.500	130.378.500
Receita de Serviços	6.599.277	48.011.978	48.011.978
Receita de Serviços - SCPS	170.611.647	82.336.525	82.336.525
(-) Impostos sobre Prestação de Serviços	(4.291.863)	(3.463.981)	(3.463.981)
Receita Líquida	232.919.662	126.915.411	126.915.411
(-) Custo dos Serviços Prestados	(194.536.298)	(112.833.346)	(112.833.346)
(-) Custo dos Serviços Prestados-SCPS	(131.670.346)	(67.809.630)	(67.809.630)
Lucro Bruto	(62.859.338)	(44.723.716)	(44.723.716)
Despesas/Receitas Operacionais	38.388.764	14.382.065	14.382.065
Despesas Administrativas	(5.981.517)	(5.810.697)	(5.810.697)
Despesas Financeiras	573.405	275.539	275.539
Despesas Tributárias	(219.580)	(107.173)	(107.173)
Outras Despesas/Receitas Operacionais	51.207	644.586	644.586
Resultado Operacional	31.671.887	9.026.460	9.026.460
Resultado antes da Contribuição Social	(745.171)	(585.384)	(585.384)
Resultado antes da Contribuição Social	31.671.887	9.026.460	9.026.460
Provisão para Imposto de Renda	(1.425.752)	(1.113.193)	(1.113.193)
Resultado do Exercício	29.502.745	7.338.385	7.338.385

1) Contexto Operacional: A Ethos Engenharia de Infraestrutura S.A. é uma sociedade anônima fechada, com sede em Belo Horizonte (MG), Estado de Minas Gerais, tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia e consultoria, por conta própria ou através de SCPS - Sociedades em Conta de Participação. 2) Base de Preparação: 2.1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2.2 - Sociedades em Conta de Participação: As SCPS (Sociedade em Conta de Participação) onde a Ethos é sócia ostensiva, não são transações financeiras de liquidez imediata, portanto, não são avaliadas a título de ativo ou passivo. 2.3 - Todas as afirmações da administração da sociedade em termos de apresentação e divulgação encontram-se adequadas quanto à natureza e extensão da evidência, atendendo aos aspectos de "integridade", "direitos e obrigações", "avaliação e liquidez", bem como de "existência ou ocorrência". 3) Avaliação e Evidência: Foram obtidas evidências suficientes para a elaboração das demonstrações contábeis, observando a evidência tanto da posição contábil, quanto do resultado das operações e do fluxo de caixa da empresa. 3.1 Principais Práticas Contábeis: Caixa e equivalentes de caixa (Conta de Balancete - Conta Movimento) Há disposições em depósitos bancários vista. Há também, aplicações financeiras de liquidez imediata, mantidas com a finalidade de atender a compromissos de curto e longo prazo. Contas a Receber (Duplicatas a Receber e Medicinas e Faturar): São valores decorrentes da prestação de serviços a clientes, em virtude de outras transações, imputadas em incrementos às atividades. Letão demonstrados nestas contas os valores relativos a serviços factos e não recebidos no final do exercício e ainda valores de obras executadas e não financeiramente evidenciadas. Tributos a Recuperar: Estão registrados nestas contas valores relativos a créditos de retenção. Participação Societária em SCPS: Os valores líquidos são originados das transações financeiras com os SCPS, e seus sócios participantes. Além dos lançamentos nos SCPS, a empresa na qualidade de sócio ostensiva, há também livros auxiliares específicos para exclusão das operações exclusivas de cada SCPS, com a entrega do SPED ECD e ECF. São utilizadas a contabilidade patrimonial para registro do resultado do exercício apurado em cada SCPS. A sociedade participa de empreendimentos através de SCPS, na condição de sócia participante, onde os resultados são:

Investimentos				
Capital Social Realizado	Patrimônio Líquido Ajustado	% Participação	Equivalência Patrimonial	
SCP 641 BR 242 LOTE 5	10.000,00	-274.603,30	49,95%	-137.304,35
SCP 39 PAVIDEZ	10.000,00	1.432,33	23,500%	10.828,33
SCP 03 HWN/ETHOS	10.000,00	339.961,38	50,00%	199.980,99
SCP 064 HWN/ETHOS	10.000,00	171.210,86	50,00%	-208.603,43
SCP 075 HWN/ETHOS	10.000,00	3.520.830,96	50,00%	1.761.414,48
Total	50.000,00	3.654.291,50		1.716.454,72

Imobilizável: O Ativo Imobilizável é mensurado ao custo histórico acrescido ou reduzido por ajustes de avaliação, sendo considerado perdido ao valor recuperável (impairment), se houver. **Avaliação do valor recuperável dos ativos:** Os bens do imobilizável, intangível e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências de perda não recuperável ou, ainda, sendo necessário, alterações significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil não pode ser recuperado. Contas e Partidas correspondentes: Estão registradas nestas contas todas as aquisições materiais e imateriais, tomando-se, observando-se o princípio da competência, com prazo médio de vencimento de 90 dias. Em função do prazo médio de vencimento, o grupo de contas não está sendo objeto de avaliação. **Ativos:** **OPV (Objetos Sociais e Tributários):** Foram registrados nestas contas os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição Sindical à Recolher, entre os valores de OPV e LGTS e Contribuição

Ethos Engenharia de Infraestrutura S.A.
Mário de Aquino Mendes Leite - Diretor Presidente
CNPJ 19.758.779-0001-37 - NIRE: 31300106934

Contabilidade: Jomar Leite
Márcia Raimunda Cruz
CRCMG 07224 - CP. 127.647.876-34

Ethos Engenharia de Infraestrutura S.A.
Mário de Aquino Mendes Leite - Diretor Presidente
CNPJ 19.758.779-0001-37 - NIRE: 31300106934

64 cm - 01.1784962 - 1

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.

CNPJ 19.758.779-0001-37 - NIRE: 31300106934

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Realizada em 25 de Abril de 2023
Local, data e hora: Na sede social, Rua Grande do Norte, 567 - sala 501 - Bairro Funcionários CEP: 30130-135, na Cidade de Belo Horizonte, às 09:00 horas, no dia 25 de Abril de 2023, reuniram-se abaixo assinados: Presença e Convocação: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinações apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual não foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976. Instalação e composição da mesa: presidida a mesa, a Sra. Maria de Aquino Mendes Leite, em conformidade com os trabalhos secretariados pela Sra. Juliana de Aquino Mendes Leite, Ordem do Dia da Assembleia de filial (n) alteração do artigo 3º do ESTATUTO SOCIAL (n) consolidação do Estatuto Social. Deliberações: (1) Fica alterado neste ato, a seguinte filial: Funilópolis BA - CEP: 45.830-100 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Parágrafo Único: A Companhia poderá ser constituída em filial, localizada a Rua dos Shipiras, 240 - Centro - Comodoro MT - CEP: 78.310-000 - CNPJ: 19.758.779-0002-18 - ou no Rio de Janeiro, CEP: 79.602-140 - CNPJ: 19.758.779-0009-94 - a seguinte redação: ARTIGO 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, CEP: 30130-131, podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências,



DESENVOLVIMENTO

DI de Brumadinho deve ter obras neste ano

Distrito industrial na RMBH será instalado em uma área de 100 hectares e receberá aporte de R\$ 170 milhões

As obras de implantação do distrito industrial de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), devem ser iniciadas no segundo semestre deste ano. O empreendimento deve receber aportes de R\$ 170 milhões.

O Governo de Minas, a Prefeitura de Brumadinho e entidades ligadas ao setor privado se reuniram nesta semana para discutir o processo de implantação do DI.

A reunião contou com a participação de integrantes do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), da Invest Minas, da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemig), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e da Vale - que executa o projeto dentro do Acordo de Reparação -.

"Foi um encontro muito positivo, sendo uma oportunidade de aproximar os principais envolvidos na implantação do distrito industrial. O governo está se mobilizando e articulando para dar todo o apoio a este importante projeto, que vai trazer emprego e renda e diversificar a economia do município", afirmou o secretário adjunto de Estado de Planejamento e Gestão e coordenador do Comitê Pró-Brumadinho, Luis Otávio Milagres de Assis.

O projeto do DI está em execução desde o ano passado e conta com investimentos de cerca de R\$ 170 milhões. Estão sendo realizados estudos e ações prévias ao início das obras, além de cursos profissionalizantes para formação de mão de obra qualificada.

As próximas etapas são o lançamento e a divulgação junto ao empresariado de setores estratégicos,

Segundo a Prefeitura, o local definido já está inserido no Plano Diretor aprovado no município, e agora depende da conclusão do processo de aquisição.

atração de investimentos e instalação de empresas no município; e o início das obras no terreno de mais de 100 hectares, onde será instalado o Distrito Industrial. Ambas as ações estão previstas para o segundo semestre deste ano.

Segundo a Prefeitura, o local definido já está inserido no Plano Diretor aprovado no município, e agora depende da conclusão do processo de aquisição para que as obras sejam iniciadas.

Em relação à captação de empresas, a Fiemg prepara um evento para atração de investidores, onde ainda

será apresentado o potencial de Brumadinho para a instalação de empresas de diversos setores, apontadas a partir de um estudo desenvolvido pela instituição. A prefeitura destacou a importância de incentivos voltados aos empresários da cidade, que estão sendo discutidos junto aos órgãos envolvidos.

Reparação - O projeto é executado com recursos do Acordo de Reparação ao rompimento das barragens da Vale, ocorrido no município em janeiro de 2019, que provocou a morte de 272 pessoas e gerou danos sociais, econômicos e ambientais. A execução do projeto é uma obrigação da mineradora.

Dentro desta frente de reparação está reservado R\$ 1,5 bilhão para execução de projetos de fortalecimento dos serviços públicos em Brumadinho. Até o momento, foram definidos 37 projetos para o município, 14 deles já estão em execução.

O andamento destes projetos é acompanhado pela auditoria socioeconômica da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sob fiscalização dos compromitidos Governo de Minas, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG). (Com informações da Agência Minas)



Projeto será executado com os recursos de reparação ao rompimento da barragem da Vale

HABITAÇÃO

Governo prepara mudanças para lançar os editais do Minha Casa, Minha Vida

Brasília - O governo prepara uma série de mudanças no Minha Casa, Minha Vida e planeja publicar os primeiros editais sob o novo formato do programa habitacional até a próxima semana.

Entre as novidades, está uma mudança no rito de contratação para qualificar, primeiro, o terreno onde os imóveis estarão. O objetivo é garantir que sejam seguidas as novas premissas do programa de proporcionar lugares mais próximos aos centros e com infraestrutura pública adequada.

Antes, a seleção era feita com

terrenos já escolhidos pelas construtoras e as respectivas unidades habitacionais projetadas. Assim, as empresas corriam o risco de planejar um residencial que acabaria desqualificado por não seguir as diretrizes do programa.

O número de contratações por estado será dividido de forma proporcional de forma a considerar o déficit habitacional tradicionalmente calculado no País pela Fundação João Pinheiro (FJP) instituição de ensino e pesquisa ligada ao governo de Minas Gerais.

O último cálculo, de 2019

(antes da pandemia), estimava o déficit em quase 5,9 milhões de residências em todo o País. Os estados com os maiores déficits são o Amapá (17,8% do total), Roraima e Maranhão (ambos com 15,2%).

Em novembro, o Ministério das Cidades vai checar que estados não conseguiram contratar todas as unidades possíveis e fazer uma redistribuição.

Além disso, a pasta estuda uma forma de atender municípios com menos de 50 mil habitantes e que, por serem pequenos, não costumam receber projetos de construtoras.

A demanda surgiu a partir de uma solicitação do Congresso Nacional e já está em estudo no governo. A ideia é deixar claro para o segundo semestre.

Nesse caso, o desenho viabilizado até o momento é que as prefeituras tomem a frente do processo e qualifiquem terrenos e projetos para a construção de moradias.

A medida diminui o risco para as empresas, que não precisam comprar terrenos antes de o projeto ter sido aprovado e evitarão gastar recursos com prospecção de negócios.

No Minha Casa, Minha Vida, isso é feito majoritariamente por construtoras, que vem mais oportunidades de lucro em grandes centros urbanos, onde a demanda por moradia é maior.

A ideia para 2023 é contratar 100 mil unidades na Faixa 1, a que recebe os maiores subsídios e atende pessoas de menor renda. A modalidade atende a famílias com renda mensal de até R\$ 2.640 em áreas urbanas, ou renda anual de até R\$ 31.680 mil em áreas rurais. O subsídio nessa faixa pode ser de até 95% do valor do imóvel.

Desse total, 24 mil serão para moradias em áreas rurais e 20 mil para a Minha Casa, Minha Vida Entidades. Essa modalidade do programa delega a gestão da construção para uma organização que atua na luta pela moradia.

A partir de 2024, a ideia é contratar cerca de 120 mil novas moradias por ano, chegando a um número de aproximadamente 500 mil na Faixa 1 até o fim do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Lucas Marchesini/Folhapress)

PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO
(Obrigatoriedade Normativa do COMAR nº 107/20)

Tangará Importadora e Exportadora S.A.
CNPJ nº 17.345.234/0001-00
NIRE nº 3130044224

Ata de 400º Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, Sumário das Fatos Ocorridos e Deliberações.

1) Data, hora e local. 2) 27 de abril de 2023, às 11:00 horas, na Sede da Companhia, localizada em Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 230, 9º andar Bairro Funcionários. 3) Presença. 4) Assessoria Jurídica. 5) Assessoria de Relações Públicas. 6) Assessoria de Comunicação. 7) Assessoria de Marketing. 8) Assessoria de Recursos Humanos. 9) Assessoria de Planejamento. 10) Assessoria de Operações. 11) Assessoria de Logística. 12) Assessoria de TI. 13) Assessoria de Meio Ambiente. 14) Assessoria de Segurança. 15) Assessoria de Compliance. 16) Assessoria de Governança. 17) Assessoria de Sustentabilidade. 18) Assessoria de Inovação. 19) Assessoria de Parcerias. 20) Assessoria de Assessoria. 21) Assessoria de Assessoria. 22) Assessoria de Assessoria. 23) Assessoria de Assessoria. 24) Assessoria de Assessoria. 25) Assessoria de Assessoria. 26) Assessoria de Assessoria. 27) Assessoria de Assessoria. 28) Assessoria de Assessoria. 29) Assessoria de Assessoria. 30) Assessoria de Assessoria. 31) Assessoria de Assessoria. 32) Assessoria de Assessoria. 33) Assessoria de Assessoria. 34) Assessoria de Assessoria. 35) Assessoria de Assessoria. 36) Assessoria de Assessoria. 37) Assessoria de Assessoria. 38) Assessoria de Assessoria. 39) Assessoria de Assessoria. 40) Assessoria de Assessoria. 41) Assessoria de Assessoria. 42) Assessoria de Assessoria. 43) Assessoria de Assessoria. 44) Assessoria de Assessoria. 45) Assessoria de Assessoria. 46) Assessoria de Assessoria. 47) Assessoria de Assessoria. 48) Assessoria de Assessoria. 49) Assessoria de Assessoria. 50) Assessoria de Assessoria. 51) Assessoria de Assessoria. 52) Assessoria de Assessoria. 53) Assessoria de Assessoria. 54) Assessoria de Assessoria. 55) Assessoria de Assessoria. 56) Assessoria de Assessoria. 57) Assessoria de Assessoria. 58) Assessoria de Assessoria. 59) Assessoria de Assessoria. 60) Assessoria de Assessoria. 61) Assessoria de Assessoria. 62) Assessoria de Assessoria. 63) Assessoria de Assessoria. 64) Assessoria de Assessoria. 65) Assessoria de Assessoria. 66) Assessoria de Assessoria. 67) Assessoria de Assessoria. 68) Assessoria de Assessoria. 69) Assessoria de Assessoria. 70) Assessoria de Assessoria. 71) Assessoria de Assessoria. 72) Assessoria de Assessoria. 73) Assessoria de Assessoria. 74) Assessoria de Assessoria. 75) Assessoria de Assessoria. 76) Assessoria de Assessoria. 77) Assessoria de Assessoria. 78) Assessoria de Assessoria. 79) Assessoria de Assessoria. 80) Assessoria de Assessoria. 81) Assessoria de Assessoria. 82) Assessoria de Assessoria. 83) Assessoria de Assessoria. 84) Assessoria de Assessoria. 85) Assessoria de Assessoria. 86) Assessoria de Assessoria. 87) Assessoria de Assessoria. 88) Assessoria de Assessoria. 89) Assessoria de Assessoria. 90) Assessoria de Assessoria. 91) Assessoria de Assessoria. 92) Assessoria de Assessoria. 93) Assessoria de Assessoria. 94) Assessoria de Assessoria. 95) Assessoria de Assessoria. 96) Assessoria de Assessoria. 97) Assessoria de Assessoria. 98) Assessoria de Assessoria. 99) Assessoria de Assessoria. 100) Assessoria de Assessoria. 101) Assessoria de Assessoria. 102) Assessoria de Assessoria. 103) Assessoria de Assessoria. 104) Assessoria de Assessoria. 105) Assessoria de Assessoria. 106) Assessoria de Assessoria. 107) Assessoria de Assessoria. 108) Assessoria de Assessoria. 109) Assessoria de Assessoria. 110) Assessoria de Assessoria. 111) Assessoria de Assessoria. 112) Assessoria de Assessoria. 113) Assessoria de Assessoria. 114) Assessoria de Assessoria. 115) Assessoria de Assessoria. 116) Assessoria de Assessoria. 117) Assessoria de Assessoria. 118) Assessoria de Assessoria. 119) Assessoria de Assessoria. 120) Assessoria de Assessoria. 121) Assessoria de Assessoria. 122) Assessoria de Assessoria. 123) Assessoria de Assessoria. 124) Assessoria de Assessoria. 125) Assessoria de Assessoria. 126) Assessoria de Assessoria. 127) Assessoria de Assessoria. 128) Assessoria de Assessoria. 129) Assessoria de Assessoria. 130) Assessoria de Assessoria. 131) Assessoria de Assessoria. 132) Assessoria de Assessoria. 133) Assessoria de Assessoria. 134) Assessoria de Assessoria. 135) Assessoria de Assessoria. 136) Assessoria de Assessoria. 137) Assessoria de Assessoria. 138) Assessoria de Assessoria. 139) Assessoria de Assessoria. 140) Assessoria de Assessoria. 141) Assessoria de Assessoria. 142) Assessoria de Assessoria. 143) Assessoria de Assessoria. 144) Assessoria de Assessoria. 145) Assessoria de Assessoria. 146) Assessoria de Assessoria. 147) Assessoria de Assessoria. 148) Assessoria de Assessoria. 149) Assessoria de Assessoria. 150) Assessoria de Assessoria. 151) Assessoria de Assessoria. 152) Assessoria de Assessoria. 153) Assessoria de Assessoria. 154) Assessoria de Assessoria. 155) Assessoria de Assessoria. 156) Assessoria de Assessoria. 157) Assessoria de Assessoria. 158) Assessoria de Assessoria. 159) Assessoria de Assessoria. 160) Assessoria de Assessoria. 161) Assessoria de Assessoria. 162) Assessoria de Assessoria. 163) Assessoria de Assessoria. 164) Assessoria de Assessoria. 165) Assessoria de Assessoria. 166) Assessoria de Assessoria. 167) Assessoria de Assessoria. 168) Assessoria de Assessoria. 169) Assessoria de Assessoria. 170) Assessoria de Assessoria. 171) Assessoria de Assessoria. 172) Assessoria de Assessoria. 173) Assessoria de Assessoria. 174) Assessoria de Assessoria. 175) Assessoria de Assessoria. 176) Assessoria de Assessoria. 177) Assessoria de Assessoria. 178) Assessoria de Assessoria. 179) Assessoria de Assessoria. 180) Assessoria de Assessoria. 181) Assessoria de Assessoria. 182) Assessoria de Assessoria. 183) Assessoria de Assessoria. 184) Assessoria de Assessoria. 185) Assessoria de Assessoria. 186) Assessoria de Assessoria. 187) Assessoria de Assessoria. 188) Assessoria de Assessoria. 189) Assessoria de Assessoria. 190) Assessoria de Assessoria. 191) Assessoria de Assessoria. 192) Assessoria de Assessoria. 193) Assessoria de Assessoria. 194) Assessoria de Assessoria. 195) Assessoria de Assessoria. 196) Assessoria de Assessoria. 197) Assessoria de Assessoria. 198) Assessoria de Assessoria. 199) Assessoria de Assessoria. 200) Assessoria de Assessoria. 201) Assessoria de Assessoria. 202) Assessoria de Assessoria. 203) Assessoria de Assessoria. 204) Assessoria de Assessoria. 205) Assessoria de Assessoria. 206) Assessoria de Assessoria. 207) Assessoria de Assessoria. 208) Assessoria de Assessoria. 209) Assessoria de Assessoria. 210) Assessoria de Assessoria. 211) Assessoria de Assessoria. 212) Assessoria de Assessoria. 213) Assessoria de Assessoria. 214) Assessoria de Assessoria. 215) Assessoria de Assessoria. 216) Assessoria de Assessoria. 217) Assessoria de Assessoria. 218) Assessoria de Assessoria. 219) Assessoria de Assessoria. 220) Assessoria de Assessoria. 221) Assessoria de Assessoria. 222) Assessoria de Assessoria. 223) Assessoria de Assessoria. 224) Assessoria de Assessoria. 225) Assessoria de Assessoria. 226) Assessoria de Assessoria. 227) Assessoria de Assessoria. 228) Assessoria de Assessoria. 229) Assessoria de Assessoria. 230) Assessoria de Assessoria. 231) Assessoria de Assessoria. 232) Assessoria de Assessoria. 233) Assessoria de Assessoria. 234) Assessoria de Assessoria. 235) Assessoria de Assessoria. 236) Assessoria de Assessoria. 237) Assessoria de Assessoria. 238) Assessoria de Assessoria. 239) Assessoria de Assessoria. 240) Assessoria de Assessoria. 241) Assessoria de Assessoria. 242) Assessoria de Assessoria. 243) Assessoria de Assessoria. 244) Assessoria de Assessoria. 245) Assessoria de Assessoria. 246) Assessoria de Assessoria. 247) Assessoria de Assessoria. 248) Assessoria de Assessoria. 249) Assessoria de Assessoria. 250) Assessoria de Assessoria. 251) Assessoria de Assessoria. 252) Assessoria de Assessoria. 253) Assessoria de Assessoria. 254) Assessoria de Assessoria. 255) Assessoria de Assessoria. 256) Assessoria de Assessoria. 257) Assessoria de Assessoria. 258) Assessoria de Assessoria. 259) Assessoria de Assessoria. 260) Assessoria de Assessoria. 261) Assessoria de Assessoria. 262) Assessoria de Assessoria. 263) Assessoria de Assessoria. 264) Assessoria de Assessoria. 265) Assessoria de Assessoria. 266) Assessoria de Assessoria. 267) Assessoria de Assessoria. 268) Assessoria de Assessoria. 269) Assessoria de Assessoria. 270) Assessoria de Assessoria. 271) Assessoria de Assessoria. 272) Assessoria de Assessoria. 273) Assessoria de Assessoria. 274) Assessoria de Assessoria. 275) Assessoria de Assessoria. 276) Assessoria de Assessoria. 277) Assessoria de Assessoria. 278) Assessoria de Assessoria. 279) Assessoria de Assessoria. 280) Assessoria de Assessoria. 281) Assessoria de Assessoria. 282) Assessoria de Assessoria. 283) Assessoria de Assessoria. 284) Assessoria de Assessoria. 285) Assessoria de Assessoria. 286) Assessoria de Assessoria. 287) Assessoria de Assessoria. 288) Assessoria de Assessoria. 289) Assessoria de Assessoria. 290) Assessoria de Assessoria. 291) Assessoria de Assessoria. 292) Assessoria de Assessoria. 293) Assessoria de Assessoria. 294) Assessoria de Assessoria. 295) Assessoria de Assessoria. 296) Assessoria de Assessoria. 297) Assessoria de Assessoria. 298) Assessoria de Assessoria. 299) Assessoria de Assessoria. 300) Assessoria de Assessoria. 301) Assessoria de Assessoria. 302) Assessoria de Assessoria. 303) Assessoria de Assessoria. 304) Assessoria de Assessoria. 305) Assessoria de Assessoria. 306) Assessoria de Assessoria. 307) Assessoria de Assessoria. 308) Assessoria de Assessoria. 309) Assessoria de Assessoria. 310) Assessoria de Assessoria. 311) Assessoria de Assessoria. 312) Assessoria de Assessoria. 313) Assessoria de Assessoria. 314) Assessoria de Assessoria. 315) Assessoria de Assessoria. 316) Assessoria de Assessoria. 317) Assessoria de Assessoria. 318) Assessoria de Assessoria. 319) Assessoria de Assessoria. 320) Assessoria de Assessoria. 321) Assessoria de Assessoria. 322) Assessoria de Assessoria. 323) Assessoria de Assessoria. 324) Assessoria de Assessoria. 325) Assessoria de Assessoria. 326) Assessoria de Assessoria. 327) Assessoria de Assessoria. 328) Assessoria de Assessoria. 329) Assessoria de Assessoria. 330) Assessoria de Assessoria. 331) Assessoria de Assessoria. 332) Assessoria de Assessoria. 333) Assessoria de Assessoria. 334) Assessoria de Assessoria. 335) Assessoria de Assessoria. 336) Assessoria de Assessoria. 337) Assessoria de Assessoria. 338) Assessoria de Assessoria. 339) Assessoria de Assessoria. 340) Assessoria de Assessoria. 341) Assessoria de Assessoria. 342) Assessoria de Assessoria. 343) Assessoria de Assessoria. 344) Assessoria de Assessoria. 345) Assessoria de Assessoria. 346) Assessoria de Assessoria. 347) Assessoria de Assessoria. 348) Assessoria de Assessoria. 349) Assessoria de Assessoria. 350) Assessoria de Assessoria. 351) Assessoria de Assessoria. 352) Assessoria de Assessoria. 353) Assessoria de Assessoria. 354) Assessoria de Assessoria. 355) Assessoria de Assessoria. 356) Assessoria de Assessoria. 357) Assessoria de Assessoria. 358) Assessoria de Assessoria. 359) Assessoria de Assessoria. 360) Assessoria de Assessoria. 361) Assessoria de Assessoria. 362) Assessoria de Assessoria. 363) Assessoria de Assessoria. 364) Assessoria de Assessoria. 365) Assessoria de Assessoria. 366) Assessoria de Assessoria. 367) Assessoria de Assessoria. 368) Assessoria de Assessoria. 369) Assessoria de Assessoria. 370) Assessoria de Assessoria. 371) Assessoria de Assessoria. 372) Assessoria de Assessoria. 373) Assessoria de Assessoria. 374) Assessoria de Assessoria. 375) Assessoria de Assessoria. 376) Assessoria de Assessoria. 377) Assessoria de Assessoria. 378) Assessoria de Assessoria. 379) Assessoria de Assessoria. 380) Assessoria de Assessoria. 381) Assessoria de Assessoria. 382) Assessoria de Assessoria. 383) Assessoria de Assessoria. 384) Assessoria de Assessoria. 385) Assessoria de Assessoria. 386) Assessoria de Assessoria. 387) Assessoria de Assessoria. 388) Assessoria de Assessoria. 389) Assessoria de Assessoria. 390) Assessoria de Assessoria. 391) Assessoria de Assessoria. 392) Assessoria de Assessoria. 393) Assessoria de Assessoria. 394) Assessoria de Assessoria. 395) Assessoria de Assessoria. 396) Assessoria de Assessoria. 397) Assessoria de Assessoria. 398) Assessoria de Assessoria. 399) Assessoria de Assessoria. 400) Assessoria de Assessoria. 401) Assessoria de Assessoria. 402) Assessoria de Assessoria. 403) Assessoria de Assessoria. 404) Assessoria de Assessoria. 405) Assessoria de Assessoria. 406) Assessoria de Assessoria. 407) Assessoria de Assessoria. 408) Assessoria de Assessoria. 409) Assessoria de Assessoria. 410) Assessoria de Assessoria. 411) Assessoria de Assessoria. 412) Assessoria de Assessoria. 413) Assessoria de Assessoria. 414) Assessoria de Assessoria. 415) Assessoria de Assessoria. 416) Assessoria de Assessoria. 417) Assessoria de Assessoria. 418) Assessoria de Assessoria. 419) Assessoria de Assessoria. 420) Assessoria de Assessoria. 421) Assessoria de Assessoria. 422) Assessoria de Assessoria. 423) Assessoria de Assessoria. 424) Assessoria de Assessoria. 425) Assessoria de Assessoria. 426) Assessoria de Assessoria. 427) Assessoria de Assessoria. 428) Assessoria de Assessoria. 429) Assessoria de Assessoria. 430) Assessoria de Assessoria. 431) Assessoria de Assessoria. 432) Assessoria de Assessoria. 433) Assessoria de Assessoria. 434) Assessoria de Assessoria. 435) Assessoria de Assessoria. 436) Assessoria de Assessoria. 437) Assessoria de Assessoria. 438) Assessoria de Assessoria. 439) Assessoria de Assessoria. 440) Assessoria de Assessoria. 441) Assessoria de Assessoria. 442) Assessoria de Assessoria. 443) Assessoria de Assessoria. 444) Assessoria de Assessoria. 445) Assessoria de Assessoria. 446) Assessoria de Assessoria. 447) Assessoria de Assessoria. 448) Assessoria de Assessoria. 449) Assessoria de Assessoria. 450) Assessoria de Assessoria. 451) Assessoria de Assessoria. 452) Assessoria de Assessoria. 453) Assessoria de Assessoria. 454) Assessoria de Assessoria. 455) Assessoria de Assessoria. 456) Assessoria de Assessoria. 457) Assessoria de Assessoria. 458) Assessoria de Assessoria. 459) Assessoria de Assessoria. 460) Assessoria de Assessoria. 461) Assessoria de Assessoria. 462) Assessoria de Assessoria. 463) Assessoria de Assessoria. 464) Assessoria de Assessoria. 465) Assessoria de Assessoria. 466) Assessoria de Assessoria. 467) Assessoria de Assessoria. 468) Assessoria de Assessoria. 469) Assessoria de Assessoria. 470) Assessoria de Assessoria. 471) Assessoria de Assessoria. 472) Assessoria de Assessoria. 473) Assessoria de Assessoria. 474) Assessoria de Assessoria. 475) Assessoria de Assessoria. 476) Assessoria de Assessoria. 477) Assessoria de Assessoria. 478) Assessoria de Assessoria. 479) Assessoria de Assessoria. 480) Assessoria de Assessoria. 481) Assessoria de Assessoria. 482) Assessoria de Assessoria. 483) Assessoria de Assessoria. 484) Assessoria de Assessoria. 485) Assessoria de Assessoria. 486) Assessoria de Assessoria. 487) Assessoria de Assessoria. 488) Assessoria de Assessoria. 489) Assessoria de Assessoria. 490) Assessoria de Assessoria. 491) Assessoria de Assessoria. 492) Assessoria de Assessoria. 493) Assessoria de Assessoria. 494) Assessoria de Assessoria. 495) Assessoria de Assessoria. 496) Assessoria de Assessoria. 497) Assessoria de Assessoria. 498) Assessoria de Assessoria. 499) Assessoria de Assessoria. 500) Assessoria de Assessoria. 501) Assessoria de Assessoria. 502) Assessoria de Assessoria. 503) Assessoria de Assessoria. 504) Assessoria de Assessoria. 505) Assessoria de Assessoria. 506) Assessoria de Assessoria. 507) Assessoria de Assessoria. 508) Assessoria de Assessoria. 509) Assessoria de Assessoria. 510) Assessoria de Assessoria. 511) Assessoria de Assessoria. 512) Assessoria de Assessoria. 513) Assessoria de Assessoria. 514) Assessoria de Assessoria. 515) Assessoria de Assessoria. 516) Assessoria de Assessoria. 517) Assessoria de Assessoria. 518) Assessoria de Assessoria. 519) Assessoria de Assessoria. 520) Assessoria de Assessoria. 521) Assessoria de Assessoria. 522) Assessoria de Assessoria. 523) Assessoria de Assessoria. 524) Assessoria de Assessoria. 525) Assessoria de Assessoria. 526) Assessoria de Assessoria. 527) Assessoria de Assessoria. 528) Assessoria de Assessoria. 529) Assessoria de Assessoria. 530) Assessoria de Assessoria. 531) Assessoria de Assessoria. 532) Assessoria de Assessoria. 533) Assessoria de Assessoria. 534) Assessoria de Assessoria. 535) Assessoria de Assessoria. 536) Assessoria de Assessoria. 537) Assessoria de Assessoria. 538) Assessoria de Assessoria. 539) Assessoria de Assessoria. 540) Assessoria de Assessoria. 541) Assessoria de Assessoria. 542) Assessoria de Assessoria. 543) Assessoria de Assessoria. 544) Assessoria de Assessoria. 545) Assessoria de Assessoria. 546) Assessoria de Assessoria. 547) Assessoria de Assessoria. 548) Assessoria de Assessoria. 549) Assessoria de Assessoria. 550) Assessoria de Assessoria. 551) Assessoria de Assessoria. 552) Assessoria de Assessoria. 553) Assessoria de Assessoria. 554) Assessoria de Assessoria. 555) Assessoria de Assessoria. 556) Assessoria de Assessoria. 557) Assessoria de Assessoria. 558) Assessoria de Assessoria. 559) Assessoria de Assessoria. 560) Assessoria de Assessoria. 561) Assessoria de Assessoria. 562) Assessoria de Assessoria. 563) Assessoria de Assessoria. 564) Assessoria de Assessoria. 565) Assessoria de Assessoria. 566) Assessoria de Assessoria. 567) Assessoria de Assessoria. 568) Assessoria de Assessoria. 569) Assessoria de Assessoria. 570) Assessoria de Assessoria. 571) Assessoria de Assessoria. 572) Assessoria de Assessoria. 573) Assessoria de Assessoria. 574) Assessoria de Assessoria. 575) Assessoria de Assessoria. 576) Assessoria de Assessoria. 577) Assessoria de Assessoria. 578) Assessoria de Assessoria. 579) Assessoria de Assessoria. 580) Assessoria de Assessoria. 581) Assessoria de Assessoria. 582) Assessoria de Assessoria. 583) Assessoria de Assessoria. 584) Assessoria de Assessoria. 585) Assessoria de Assessoria. 586) Assessoria de Assessoria. 587) Assessoria de Assessoria. 588) Assessoria de Assessoria. 589) Assessoria de Assessoria. 590) Assessoria de Assessoria. 591) Assessoria de Assessoria. 592) Assessoria de Assessoria. 593) Assessoria de Assessoria. 594) Assessoria de Assessoria. 595) Assessoria de Assessoria. 596) Assessoria de Assessoria. 597) Assessoria de Assessoria. 598) Assessoria de Assessoria. 599) Assessoria de Assessoria. 600) Assessoria de Assessoria. 601) Assessoria de Assessoria. 602) Assessoria de Assessoria. 603) Assessoria de Assessoria. 604) Assessoria de Assessoria. 605) Assessoria de Assessoria. 606) Assessoria de Assessoria. 607) Assessoria de Assessoria. 608) Assessoria de Assessoria. 609) Assessoria de Assessoria. 610) Assessoria de Assessoria. 611) Assessoria de Assessoria. 612) Assessoria de Assessoria. 613) Assessoria de Assessoria. 614) Assessoria de Assessoria. 615) Assessoria de Assessoria. 616) Assessoria de Assessoria. 617) Assessoria de Assessoria. 618) Assessoria de Assessoria. 619) Assessoria de Assessoria. 620) Assessoria de Assessoria. 621) Assessoria de Assessoria. 622) Assessoria de Assessoria. 623) Assessoria de Assessoria. 624) Assessoria de Assessoria. 625) Assessoria de Assessoria. 626) Assessoria de Assessoria. 627) Assessoria de Assessoria. 628) Assessoria de Assessoria. 629) Assessoria de Assessoria. 630) Assessoria de Assessoria. 631) Assessoria de Assessoria. 632) Assessoria de Assessoria. 633) Assessoria de Assessoria. 634) Assessoria de Assessoria. 635) Assessoria de Assessoria. 636) Assessoria de Assessoria. 637) Assessoria de Assessoria. 638) Assessoria de Assessoria. 639) Assessoria de Assessoria. 640) Assessoria de Assessoria. 641) Assessoria de Assessoria. 642) Assessoria de Assessoria. 643) Assessoria de Assessoria. 644) Assessoria de Assessoria. 645) Assessoria de Assessoria. 646) Assessoria de Assessoria. 647) Assessoria de Assessoria. 648) Assessoria de Assessoria. 649) Assessoria de Assessoria. 650) Assessoria de Assessoria. 651) Assessoria de Assessoria. 652) Assessoria de Assessoria. 653) Assessoria de Assessoria. 654) Assessoria de Assessoria. 655) Assessoria de Assessoria. 656) Assessoria de Assessoria. 657) Assessoria de Assessoria. 658) Assessoria de Assessoria. 659) Assessoria de Assessoria. 660) Assessoria de Assessoria. 661) Assessoria de Assessoria. 662) Assessoria de Assessoria. 663) Assessoria de Assessoria. 664) Assessoria de Assessoria. 665) Assessoria de Assessoria. 666) Assessoria de Assessoria. 667) Assessoria de Assessoria. 668) Assessoria de Assessoria. 669) Assessoria de Assessoria. 670) Assessoria de Assessoria. 671) Assessoria de Assessoria. 672) Assessoria de Assessoria. 673) Assessoria de Assessoria. 674) Assessoria de Assessoria. 675) Assessoria de Assessoria. 676) Assessoria de Assessoria. 677) Assessoria de Assessoria. 678) Assessoria de Assessoria. 679) Assessoria de Assessoria. 680) Assessoria de Assessoria. 681) Assessoria de Assessoria. 682) Assessoria de Assessoria. 683) Assessoria de Assessoria. 684) Assessoria de Assessoria. 685) Assessoria de Assessoria. 686) Assessoria de Assessoria. 687) Assessoria de Assessoria. 688) Assessoria de Assessoria. 689) Assessoria de Assessoria. 690) Assessor

EDIÇÃO DIGITAL

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO
CNPJ/MF Nº 26.582.727/0001-55 - NIRE Nº 31390097740

SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES: i) Local, Hora e Data. Na empresa em Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 390, 1º andar – Sala 802, Bairro, às 14:00 horas do dia 27 de abril de 2023, de modo totalmente digital. ii) Convocação por forma impressa e impressa no jornal “Diário da Manhã” nos dias 28, 29 e 30 de maio de 2023. iii) Presença dos membros do Conselho Administrativo. iv) A assembleia foi presidida pelo Vice-Presidente do Conselho da Administração, Dr. Fernando Junior, que inicialmente agradeceu a presença de todos. Registraram-se as condutas dos presentes: Marcelo Costa – Presidente, Alexandre – Diretor, e

[illegible]

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

Extraordinária do Conselho de Administração da Cia. de Fiação e Fatos Ocorridas e Deliberações. 1) Data, hora e local: dia, na sede da Companhia, localizada em Belo Horizonte (MG) sala 902, Bairro Funcionários. 2) Presença. Reuniram-se por ordem de Administração eleitos pela Assembleia Geral Ordinária 4/00 votos: Adalberto Muniz Ribeiro, Antônio Augusto

[illegible]

AVISO DE LICITAÇÃO

TIPO: MENOR PREÇO

de Apreciação do Cooperativismo do Estado de Minas Gerais, Rua Ceará, 771, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, regular nº 064.534.0001-20, por informação de que Pregatos e membros do Conselho de Administração da FREGAO PRESSIONAL, para conhecimento dos interessados que na data, horário e local de realização da licitação, a FREGAO PRESSIONAL, a licitação de empresa especializada para produção e montagem de Estádios de Mulheres Cooperativistas de MG e de Cooperativas do Segmento Leite de MG, a serem realizados nos dias 28 de maio de 2023, às 14h e 02/06/2023, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação do Edital, o Termo de Referência nº 01/2023, em anexo, tem como objetivo a elaboração dos envelopes nº 01 (Preço) e nº 02 (Qualificação) e a abertura dos envelopes nº 01 (Preço) e nº 02 (Qualificação) no dia 16/06/2023, no endereço: endereço: endereço: www.licitacoesmcmg.com.br/licitacao, em razão de desistência de participar da licitação, a FREGAO PRESSIONAL, em data de 09/06/2023, horas do dia 03:05:22 até às 17:30 do dia 14/06/2023, 025-7099, telefone: 9102-7099, e-mail: licitacao@licitacoesmcmg.com.br.

Tangará Importadora e Exportadora S.A.
CNPJ 06.708.000/0001-00 - RUA J. J. BARROSA, 110

Comissão
 Avenida da Tangará Irpinópolis e Expansão S.A. (Campanha), a 06 de Junho de 2023, às 13:00h, em sua sede social na Avenida Rios Cataguás, nº 10, deliberaram sobre o seguinte ordem do dia: (R) Prestação do curso de 12 dias das demais aplicações correntes referentes ao exercício social encerrado em 31 de maio de 2023, Salmão Teixeira de Souza Filho – Presidente do Conselho

ETHOS ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S.A.

	2010/2009	2009/2008	2008/2007	2007/2006	2006/2005	2005/2004	2004/2003	2003/2002	2002/2001	2001/2000	2000/1999	1999/1998	1998/1997	1997/1996	1996/1995	1995/1994	1994/1993	1993/1992	1992/1991	1991/1990	1990/1989	1989/1988	1988/1987	1987/1986	1986/1985	1985/1984	1984/1983	1983/1982	1982/1981	1981/1980	1980/1979	1979/1978	1978/1977	1977/1976	1976/1975	1975/1974	1974/1973	1973/1972	1972/1971	1971/1970	1970/1969	1969/1968	1968/1967	1967/1966	1966/1965	1965/1964	1964/1963	1963/1962	1962/1961	1961/1960	1960/1959	1959/1958	1958/1957	1957/1956	1956/1955	1955/1954	1954/1953	1953/1952	1952/1951	1951/1950	1950/1949	1949/1948	1948/1947	1947/1946	1946/1945	1945/1944	1944/1943	1943/1942	1942/1941	1941/1940	1940/1939	1939/1938	1938/1937	1937/1936	1936/1935	1935/1934	1934/1933	1933/1932	1932/1931	1931/1930	1930/1929	1929/1928	1928/1927	1927/1926	1926/1925	1925/1924	1924/1923	1923/1922	1922/1921	1921/1920	1920/1919	1919/1918	1918/1917	1917/1916	1916/1915	1915/1914	1914/1913	1913/1912	1912/1911	1911/1910	1910/1909	1909/1908	1908/1907	1907/1906	1906/1905	1905/1904	1904/1903	1903/1902	1902/1901	1901/1900	1900/1899	1899/1898	1898/1897	1897/1896	1896/1895	1895/1894	1894/1893	1893/1892	1892/1891	1891/1890	1890/1889	1889/1888	1888/1887	1887/1886	1886/1885	1885/1884	1884/1883	1883/1882	1882/1881	1881/1880	1880/1879	1879/1878	1878/1877	1877/1876	1876/1875	1875/1874	1874/1873	1873/1872	1872/1871	1871/1870	1870/1869	1869/1868	1868/1867	1867/1866	1866/1865	1865/1864	1864/1863	1863/1862	1862/1861	1861/1860	1860/1859	1859/1858	1858/1857	1857/1856	1856/1855	1855/1854	1854/1853	1853/1852	1852/1851	1851/1850	1850/1849	1849/1848	1848/1847	1847/1846	1846/1845	1845/1844	1844/1843	1843/1842	1842/1841	1841/1840	1840/1839	1839/1838	1838/1837	1837/1836	1836/1835	1835/1834	1834/1833	1833/1832	1832/1831	1831/1830	1830/1829	1829/1828	1828/1827	1827/1826	1826/1825	1825/1824	1824/1823	1823/1822	1822/1821	1821/1820	1820/1819	1819/1818	1818/1817	1817/1816	1816/1815	1815/1814	1814/1813	1813/1812	1812/1811	1811/1810	1810/1809	1809/1808	1808/1807	1807/1806	1806/1805	1805/1804	1804/1803	1803/1802	1802/1801	1801/1800	1800/1799	1799/1798	1798/1797	1797/1796	1796/1795	1795/1794	1794/1793	1793/1792	1792/1791	1791/1790	1790/1789	1789/1788	1788/1787	1787/1786	1786/1785	1785/1784	1784/1783	1783/1782	1782/1781	1781/1780	1780/1779	1779/1778	1778/1777	1777/1776	1776/1775	1775/1774	1774/1773	1773/1772	1772/1771	1771/1770	1770/1769	1769/1768	1768/1767	1767/1766	1766/1765	1765/1764	1764/1763	1763/1762	1762/1761	1761/1760	1760/1759	1759/1758	1758/1757	1757/1756	1756/1755	1755/1754	1754/1753	1753/1752	1752/1751	1751/1750	1750/1749	1749/1748	1748/1747	1747/1746	1746/1745	1745/1744	1744/1743	1743/1742	1742/1741	1741/1740	1740/1739	1739/1738	1738/1737	1737/1736	1736/1735	1735/1734	1734/1733	1733/1732	1732/1731	1731/1730	1730/1729	1729/1728	1728/1727	1727/1726	1726/1725	1725/1724	1724/1723	1723/1722	1722/1721	1721/1720	1720/1719	1719
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

700034

[illegible]

CIA DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF nº 17.245.234/0001-00
NIRE nº 31300144254
14ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

[illegible]

163.134.296-72, residente em Nova Lima (MG), na Rua das Margaridas, nº 514, Quintas do Jacu, CEP 34010-576, nascido em 10/11/1948. **HAROLDO GUIMARÃES BRAS**, brasileiro,

[illegible]

entre o ano de 2022, gostaria de destacar a forma como o Cedro manteve sua recuperação das mais agudas da pandemia de Covid-19, especialmente ao longo do primeiro semestre.

Quando os efeitos da inflação e dos juros tornaram ainda mais turbulento o cenário econômico brasileiro, após a implementação de um cuidadoso plano de adequação do crédito, ao longo de 2002 utilizamos de forma eficiente a capacidade instalada das nossas unidades e o crescimento da nossa receita muito além das taxas de crescimento da economia. Esses esforços levaram a Cedro a se tornar a maior empresa produtora de leixões profissionais Larena, uma conquista de muitas mãos. Ainda em nome da Diretoria de Cedro, apresentamos

Notas Explicativas

Contexto Operacional: A Titkos Engenharia de Infraestrutura S/A, a uma sociedade anônima limitada, com sede em Belo

[illegible]

Despesa em	Finalidade
21/12/2022	21/12/2021

Gustavo Costa A. Oliveira

[illegible]

REFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Município de Niterói toma como resultado do Pregão Presencial nº 254/2022 – contratação de empresa para prestação de serviços de cessão a direito de uso de softwares de gestão pública municipal em ambiente CLOUD COMPUTING, para a Administração (municipal) e o Poder Legislativo, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO, foi adjudicatária vencedora a proponente CMM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E LTDA (CNPJ 10.515.573/0001-51) com valor global de R\$ 1.707.405,00 (um milhão, sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais). O valor é de R\$ 1.707.405,00 (um milhão, sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

**ATA DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DA SERRA – ASSESP**
CNPJ 22.634.685-0000-05

Os **soberanos associados** por meio do **Associação Geral Ordinária**, que se realizou no dia **quinta-feira** **Passagem 486**, **484**, **quarta**, das **11h00** das **13h30**, e **11h00** em **primeira** **correspondência** **relativa** **da** **resolução** **aberta** **do** **total** **de** **associação** **e** **em** **segunda** **convenção** **dos** **13h30** **de** **associação** **de** **associação**, **em** **ordem** **do** **total**.

— Prestação de Contas do ano fiscal de 2022 —
— Relatório de Gestão —

ASSOCIAÇÃO DE URGÊNCIA E PESQUISA VILA DA SERRA - ASSESP
LADISLAU ROSÉ FERNANDES JUNIOR - PRESIDENTE

DIÁRIO DO
COMÉRCIO

encontro, análise

**e debate sobre
a economia em
Minas Gerais.**

diariodocomercio.com.br

Diário do Comércio
@diariodocomercio

BPDocs


Documento assinado e

certificado digitalmente
Conferência MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode ser
verificada ao lado

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Aponte a câmera de seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicidade Legal** no portal **Diário do Comércio**. Acesse também através do link: comercio.com.br/publicidade-legal/05-05-2023-p5


RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Verificar?publicID=5CD51B3D-CBD7-43C6-A35D-EDD2CFB045A9>

Chave de acesso: 5CD51B3D-CBD7-43C6-A35D-EDD2CFB045A9



Hash do documento

78388d67b768ea35ef04f80674adef8584a34a7c43722840493bece03e457c63

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 05-05-2023, com o(s) seguinte(s) participante(s):

DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPRESA JORNALÍSTICA - 17.279.068/0001-54 em 05/05/2023 10:05 UTC-03:00

Tipo de Assinatura: Digital

Identificação: Por e-mail: certificado@diariodocomercio.com.br

Geolocalização: Latitude: -19.898587 Longitude: -43.9615652

IP: 186.248.223.2

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil





Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300106934

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300410204

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE

Local

9 MAIO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

223



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10387131 em 12/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232526656 - 11/05/2023. Autenticação: 98C07616E8D6544845338F1421C213A59B8C6B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/252.665-6 e o código de segurança BnYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 1/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/252.665-6	MGE2300410204	09/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10387131 em 12/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232526656 - 11/05/2023. Autenticação: 98C07616E8D6544845338F1421C213A59B8C6B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/252.665-6 e o código de segurança BnYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/6

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**

CNPJ 19.758.779/0001-37

NIRE 3130010693-4

REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2023

Local, data e hora: Na sede social, à Rio Grande do Norte, 867 – sala 501 - Bairro Funcionários CEP: 30130-131, na Cidade de Belo Horizonte, às 09:00 horas, no dia 09 de Maio de 2023, reuniram-se, os abaixo assinados:

Presença e Convocação: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976.

Instalação e composição da mesa: presidindo a mesa, o Sra. **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, com os trabalhos secretariados pela Sra. **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**.

Publicações: O Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Demonstração de Resultado, Fluxo de Caixa da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A foram publicados no Diário do Comercio página 8 e no Minas Gerais caderno 3 página 2, ambos publicados no dia 05 de Maio de 2023.

Ordem do dia: (i) ata de aprovação do balanço patrimonial e demonstrações em 31.12.2022

Deliberações:

(i) Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovaram por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo 31/12/2022 b) Aprovaram, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do resultado do exercício no montante de R\$ 29.502.745,23 (Vinte e Nove Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos), sendo destinado o valor de R\$ 18.612.000,00 (Dezoito Milhões, Seiscentos e doze Mil Reais) à Distribuição de Lucros aos acionistas, e o valor de R\$ 10.890.745,23 (Dez Milhões, Oitocentos e Noventa Mil, Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos) destinados a conta de Reservas de Lucros a Realizar.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

Presidente: **Sra. MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**
Secretário: **Sra. JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**

Acionistas:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE

225



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10387131 em 12/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232526656 - 11/05/2023. Autenticação: 98C07616E8D6544845338F1421C213A59B8C6B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/252.665-6 e o código de segurança BnYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/6





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/252.665-6	MGE2300410204	09/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE



226

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10387131 em 12/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232526656 - 11/05/2023. Autenticação: 98C07616E8D6544845338F1421C213A59B8C6B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/252.665-6 e o código de segurança BnYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/6





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 23/252.665-6 em 11/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10387131, em 12/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2023, às 15:02 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/252.665-6.

Página 1 de 1

227



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10387131 em 12/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232526656 - 11/05/2023. Autenticação: 98C07616E8D6544845338F1421C213A59B8C6B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/252.665-6 e o código de segurança BnYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 12 de maio de 2023

008



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10387131 em 12/05/2023 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 232526656 - 11/05/2023. Autenticação: 98C07616E8D6544845338F1421C213A59B8C6B5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/252.665-6 e o código de segurança BnYc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Medida permitirá volta de investimento público para o local

A Censa Minas é essencial ao abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte

MP PARTICIPAÇÕES LTDA, por determinação da SECRETARIA MUNICIPAL, DE MEIO AMBIENTE-SENAM, torna público que foi solicitado através do Processo Administrativo nº 00023331/2022-1 a Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS), para a atividade Edificações para fins comerciais e/ou serviços localizada a Rua Vancouver 29 Jardim Canadá, em Nova Lima/MG.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Contagem disse que não foi informada oficialmente sobre o assunto.

[illegible]

RESULTADO FINAL TELE SENA DE PÁSCOA 2023

100 títulos premiados Mais Pontos (29 Pontos)
0 125 074 3 000 000

160 títulos premiados Pela Boa (28 Pontos)
0 125 074 3 000 000

414 títulos premiados com Menos Pontos (15 Pontos)

[illegible]

230

MA-ENGENHARIA
MA-ESTRUTURA

SERVIÇO NOTARIAL DO 10º CÍRCULO
BELO HORIZONTE-MG


RELATÓRIO DE ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente na plataforma Portal de Assinaturas sDoc.

Verifique as assinaturas em:

<https://sdocs.safeweb.com.br/portal/Verificar?publicID=E609CE8D-2401-4170-B84D-1D021C625980>

Chave de acesso: E609CE8D-2401-4170-B84D-1D021C625980



Hash do documento

e64910c74ff57a18c8783f2680cd04f730fd3ed149e044e0150b7dc2e94a6365

Documento disponível em



Documento(s) gerado(s) em 16-05-2023, com o(s) seguinte(s) participante(s):

DIÁRIO DO COMÉRCIO EMPRESA JORNALÍSTICA - 17.279.068/0001-54 em 16/05/2023 10:58 UTC-03:00

Tipo de Assinatura: Digital

Identificação: Por e-mail: certificado@diariodocomercio.com.br

Geolocalização: Latitude: -19.8986206 Longitude: -43.9616019

IP: 186.248.223.2

Assinatura

Documento eletrônico assinado digitalmente.
Validade jurídica assegurada conforme
MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
NIRE	31300106934
CNPJ	19.758.779/0001-37
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	DIARIO ETHOS 2022
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/01/1996
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1281838

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
Natureza do Livro	DIARIO ETHOS 2022
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1281838
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORRECORDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Belo Horizonte, 20/06/2023 11:24:09 12639

SELO DE CONSULTA: GTY07513
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 6037.1092.9268.6013
 Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
 Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
 Emol: R\$7,44 TFE: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>


 N° DA ETIQUETA
 ACG142361

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

233



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31300106934	CNPJ 19.758.779/0001-37
NOME EMPRESARIAL ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO ETHOS 2022	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	12764787634	MARLENE RAIMUNDA CRUZ:12764787634	6919818237178929998	21/06/2022 a 21/06/2023	Não
Diretor	01930818653	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE: 01930818653	7225007407204361521	09/03/2023 a 09/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.
D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2023 às 11:09:04

69.28.B2.CE.A2.6D.93.B4
03.59.CF.A8.C8.C7.C5.D7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

234

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por m rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprode fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 20/06/2023 11:24:09 12639

SELO DE CONSULTA: GTY07514
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8460.3425.3823.5498
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TFP: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA
ACG142362

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 65.354.170,24	R\$ 66.171.780,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.144.088,95	R\$ 20.847.777,59
DISPON?VEL		R\$ 15.562.604,90	R\$ 10.854.593,08
CAIXA		R\$ 890.651,99	R\$ 904.946,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.858.158,90	R\$ 547.404,26
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 12.790.294,01	R\$ 9.353.198,84
NUMERARIO EM TRANSITO		R\$ 23.500,00	R\$ 49.043,39
CLIENTES		R\$ 5.124.009,74	R\$ 4.051.429,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.124.009,74	R\$ 4.051.429,93
OUTROS CR?DITOS		R\$ 457.474,31	R\$ 5.941.754,58
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.256.000,00
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 315.000,00	R\$ 525.000,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 30.474,31	R\$ 1.318,25
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 47.436,33
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 44.210.081,29	R\$ 45.324.002,79
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.893.332,60	R\$ 15.162.611,43
SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 2.338.389,40	R\$ 3.076.955,53
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 13.522.077,27	R\$ 12.052.789,97
DEP?SITO JUDICIAL		R\$ 32.865,93	R\$ 32.865,93
INVESTIMENTOS		R\$ 25.877.901,49	R\$ 25.456.149,73
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 25.877.901,49	R\$ 25.456.149,73
IMOBILIZADO		R\$ 2.407.637,20	R\$ 4.674.031,63
M?VEIS E UTENS?LIOS		R\$ 8.806,91	R\$ 8.806,91
M?QUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.354.154,94	R\$ 4.867.154,94
VE?CULOS		R\$ 362.921,23	R\$ 2.277.719,63
INSTALA??ES COMERCIAIS		R\$ 19.223,75	R\$ 19.223,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 98.468,78	R\$ 98.468,78
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 4.243,90	R\$ 4.243,90
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.440.182,31)	R\$ (2.601.586,28)
INTANG?VEL		R\$ 31.210,00	R\$ 31.210,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00
SOFTWARE		R\$ 14.310,00	R\$ 14.310,00
PASSIVO		R\$ 65.354.170,24	R\$ 66.171.780,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.615.009,90	R\$ 3.619.808,75
EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 179.775,00	R\$ 128.130,53
FINANCIAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 179.775,00	R\$ 128.130,53
FORNECEDORES		R\$ 279.786,31	R\$ 2.682.714,30
FORNECEDORES		R\$ 279.786,31	R\$ 2.682.714,30
OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS		R\$ 289.903,51	R\$ 305.144,04
IMPOSTOS E CONTRIBUI??ES A RECOLHER		R\$ 289.903,51	R\$ 305.144,04
OBRIGA??ES TRABALHISTA E PREVIDENCI?RIA		R\$ 865.545,08	R\$ 503.819,88
OBRIGA??ES COM O PESSOAL		R\$ 258.246,93	R\$ 297.517,47
OBRIGA??ES SOCIAIS		R\$ 202.028,69	R\$ 206.302,41
PROVIS?ES		R\$ 405.269,46	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGA??ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 32.672.864,65	R\$ 33.378.478,69
PASSIVO EXIG?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 32.672.864,65	R\$ 33.378.478,69
EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 299.625,00	R\$ 299.625,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 32.373.239,65	R\$ 33.078.853,69
PATRIM?NIO L?QUIDO		R\$ 31.066.295,69	R\$ 29.173.492,94
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.560.595,69	R\$ 9.560.595,69
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 9.560.595,69	R\$ 9.560.595,69
LUCROS OU PREJU?ZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.892.802,75)
LUCROS OU PREJU?ZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (1.892.802,75)
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

236



Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 66.171.780,38	R\$ 69.509.176,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.847.777,59	R\$ 19.319.093,47
DISPON?VEL		R\$ 10.854.593,08	R\$ 10.438.293,93
CAIXA		R\$ 904.946,59	R\$ 921.657,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 547.404,26	R\$ 38.055,42
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.353.198,84	R\$ 9.455.081,24
NUMERARIO EM TRANSITO		R\$ 49.043,39	R\$ 23.500,00
CLIENTES		R\$ 4.051.429,93	R\$ 203.536,63
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 4.051.429,93	R\$ 203.536,63
OUTROS CR?DITOS		R\$ 5.941.754,58	R\$ 8.677.262,91
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 5.256.000,00	R\$ 8.464.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 525.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.318,25	R\$ 11.575,59
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 47.436,33	R\$ 89.687,32
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 45.324.002,79	R\$ 50.190.082,83
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.162.611,43	R\$ 17.317.999,13
SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 3.076.955,53	R\$ (232.651,40)
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 12.052.789,97	R\$ 17.512.784,60
DEP?SITO JUDICIAL		R\$ 32.865,93	R\$ 37.865,93
INVESTIMENTOS		R\$ 25.456.149,73	R\$ 25.456.149,73
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 25.456.149,73	R\$ 25.456.149,73
IMOBILIZADO		R\$ 4.674.031,63	R\$ 7.384.723,97
M?VEIS E UTENS?LIOS		R\$ 8.806,91	R\$ 8.806,91
M?QUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.867.154,94	R\$ 4.867.154,94
VE?CULOS		R\$ 2.277.719,63	R\$ 5.352.217,63
INSTALA??ES COMERCIAIS		R\$ 19.223,75	R\$ 19.223,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 98.468,78	R\$ 98.468,78
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 4.243,90	R\$ 4.243,90
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.601.586,28)	R\$ (2.965.391,94)
INTANG?VEL		R\$ 31.210,00	R\$ 31.210,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 10.1.6 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00
SOFTWARE		R\$ 14.310,00	R\$ 14.310,00
PASSIVO		R\$ 66.171.780,38	R\$ 69.509.176,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.619.808,75	R\$ 1.358.569,34
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 128.130,53	R\$ 77.001,14
FINANCIAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 128.130,53	R\$ 77.001,14
FORNECEDORES		R\$ 2.682.714,30	R\$ 546.127,84
FORNECEDORES		R\$ 2.682.714,30	R\$ 546.127,84
OBRIGAES TRIBUTRIAS		R\$ 305.144,04	R\$ 260.864,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER		R\$ 305.144,04	R\$ 260.864,96
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R\$ 503.819,88	R\$ 474.575,40
OBRIGAES COM O PESSOAL		R\$ 297.517,47	R\$ 284.668,64
OBRIGAES SOCIAIS		R\$ 206.302,41	R\$ 189.906,76
OUTRAS OBRIGAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 33.378.478,69	R\$ 37.707.698,95
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 33.378.478,69	R\$ 37.707.698,95
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 299.625,00	R\$ 299.625,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 33.078.853,69	R\$ 37.408.073,95
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 29.173.492,94	R\$ 30.442.908,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.560.595,69	R\$ 9.560.595,69
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 9.560.595,69	R\$ 9.560.595,69
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.892.802,75)	R\$ (623.387,68)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.892.802,75)	R\$ (623.387,68)
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

238



Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 69.509.176,30	R\$ 91.481.707,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.319.093,47	R\$ 36.384.142,67
DISPON?VEL		R\$ 10.438.293,93	R\$ 12.473.431,12
CAIXA		R\$ 921.657,27	R\$ 998.897,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 38.055,42	R\$ 16.716,68
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 9.455.081,24	R\$ 11.434.316,56
NUMERARIO EM TRANSITO		R\$ 23.500,00	R\$ 23.500,00
CLIENTES		R\$ 203.536,63	R\$ 6.910.974,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 203.536,63	R\$ 6.910.974,28
OUTROS CR?DITOS		R\$ 8.677.262,91	R\$ 16.999.737,27
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 8.464.000,00	R\$ 16.724.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 11.575,59	R\$ 30.477,28
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 89.687,32	R\$ 133.259,99
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 50.190.082,83	R\$ 55.097.565,04
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.317.999,13	R\$ 20.610.432,56
(-) SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ (232.651,40)	R\$ (4.342.825,07)
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 17.512.784,60	R\$ 24.915.391,70
DEP?SITO JUDICIAL		R\$ 37.865,93	R\$ 37.865,93
INVESTIMENTOS		R\$ 25.456.149,73	R\$ 25.456.149,73
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 25.456.149,73	R\$ 25.456.149,73
IMOBILIZADO		R\$ 7.384.723,97	R\$ 8.999.772,75
M?VEIS E UTENS?LIOS		R\$ 8.806,91	R\$ 8.806,91
M?QUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.867.154,94	R\$ 4.892.154,94
VE?CULOS		R\$ 5.352.217,63	R\$ 7.424.216,43
INSTALA??ES COMERCIAIS		R\$ 19.223,75	R\$ 19.223,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 98.468,78	R\$ 98.468,78
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 4.243,90	R\$ 4.243,90
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.965.391,94)	R\$ (3.447.341,96)
INTANG?VEL		R\$ 31.210,00	R\$ 31.210,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 2

230



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00
SOFTWARE		R\$ 14.310,00	R\$ 14.310,00
PASSIVO		R\$ 69.509.176,30	R\$ 91.481.707,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.358.569,34	R\$ 5.502.358,80
EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 77.001,14	R\$ 26.545,57
FINANCIAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 77.001,14	R\$ 26.545,57
FORNECEDORES		R\$ 546.127,84	R\$ 3.293.447,87
FORNECEDORES		R\$ 546.127,84	R\$ 3.293.447,87
OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS		R\$ 260.864,96	R\$ 1.449.484,24
IMPOSTOS E CONTRIBUI??ES A RECOLHER		R\$ 260.864,96	R\$ 1.449.484,24
OBRIGA??ES TRABALHISTA E PREVIDENCI?RIA		R\$ 474.575,40	R\$ 732.881,12
OBRIGA??ES COM O PESSOAL		R\$ 284.668,64	R\$ 427.770,47
OBRIGA??ES SOCIAIS		R\$ 189.906,76	R\$ 305.110,65
OUTRAS OBRIGA??ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 37.707.698,95	R\$ 37.407.102,70
PASSIVO EXIG?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 37.707.698,95	R\$ 37.407.102,70
EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 299.625,00	R\$ 299.625,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 37.408.073,95	R\$ 37.107.477,70
PATRIM?NIO L?QUIDO		R\$ 30.442.908,01	R\$ 48.572.246,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.560.595,69	R\$ 9.560.595,69
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 9.560.595,69	R\$ 9.560.595,69
(-) LUCROS OU PREJU?ZOS ACUMULADOS		R\$ (623.387,68)	R\$ 17.505.950,52
(-) LUCROS OU PREJU?ZOS ACUMULADOS		R\$ (623.387,68)	R\$ 17.505.950,52
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

240



Página 2 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 91.481.707,71	R\$ 65.822.131,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 36.384.142,67	R\$ 32.150.520,90
DISPON?VEL		R\$ 12.473.431,12	R\$ 28.994.963,72
CAIXA		R\$ 998.897,88	R\$ 575.092,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 16.716,68	R\$ 6.361.792,31
APLICA??ES FINAN LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.434.316,56	R\$ 22.039.578,47
NUMERARIO EM TRANSITO		R\$ 23.500,00	R\$ 18.500,00
CLIENTES		R\$ 6.910.974,28	R\$ 3.004.207,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.910.974,28	R\$ 3.004.207,28
OUTROS CR?DITOS		R\$ 16.999.737,27	R\$ 151.349,90
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 16.724.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 30.477,28	R\$ 33.478,80
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 133.259,99	R\$ 5.871,10
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
ATIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 55.097.565,04	R\$ 33.671.610,19
ATIVO REALIZ?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 20.610.432,56	R\$ 14.287.591,88
(-) SCP-DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ (4.342.825,07)	R\$ 3.355.781,96
DEVEDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 24.915.391,70	R\$ 10.881.647,61
DEP?SITO JUDICIAL		R\$ 37.865,93	R\$ 50.162,31
INVESTIMENTOS		R\$ 25.456.149,73	R\$ 10.257.954,79
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 25.456.149,73	R\$ 10.257.954,79
IMOBILIZADO		R\$ 8.999.772,75	R\$ 9.094.853,52
M?VEIS E UTENS?LIOS		R\$ 8.806,91	R\$ 8.806,91
M?QUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 4.892.154,94	R\$ 5.505.206,18
VE?CULOS		R\$ 7.424.216,43	R\$ 7.424.216,43
INSTALA??ES COMERCIAIS		R\$ 19.223,75	R\$ 19.223,75
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 98.468,78	R\$ 102.263,35
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 4.243,90	R\$ 4.243,90
(-) (-) DEPRECIA??ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.447.341,96)	R\$ (3.969.107,00)
INTANG?VEL		R\$ 31.210,00	R\$ 31.210,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

241



Página 1 de 2



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 16.900,00	R\$ 16.900,00
SOFTWARE		R\$ 14.310,00	R\$ 14.310,00
PASSIVO		R\$ 91.481.707,71	R\$ 65.822.131,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.502.358,80	R\$ 2.412.687,55
EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 26.545,57	R\$ 179.775,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 26.545,57	R\$ 179.775,00
FORNECEDORES		R\$ 3.293.447,87	R\$ 360.886,90
FORNECEDORES		R\$ 3.293.447,87	R\$ 360.886,90
OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS		R\$ 1.449.484,24	R\$ 814.191,85
IMPOSTOS E CONTRIBUI??ES A RECOLHER		R\$ 1.449.484,24	R\$ 814.191,85
OBRIGA??ES TRABALHISTA E PREVIDENCI?RIA		R\$ 732.881,12	R\$ 1.057.833,80
OBRIGA??ES COM O PESSOAL		R\$ 427.770,47	R\$ 299.872,47
OBRIGA??ES SOCIAIS		R\$ 305.110,65	R\$ 282.614,11
PROVIS?ES		R\$ 0,00	R\$ 475.347,22
OUTRAS OBRIGA??ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO N?O-CIRCULANTE		R\$ 37.407.102,70	R\$ 21.452.402,62
PASSIVO EXIG?VEL A LONGO PRAZO		R\$ 37.407.102,70	R\$ 21.452.402,62
EMPR?STIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 299.625,00	R\$ 119.850,00
CREDORES EM CONTA CORRENTE		R\$ 37.107.477,70	R\$ 21.332.552,62
PATRIM?NIO L?QUIDO		R\$ 48.572.246,21	R\$ 41.957.040,92
CAPITAL SOCIAL		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 21.505.700,00	R\$ 21.505.700,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.560.595,69	R\$ 20.451.340,92
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 9.560.595,69	R\$ 20.451.340,92
LUCROS OU PREJU?ZOS ACUMULADOS		R\$ 17.505.950,52	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJU?ZOS ACUMULADOS		R\$ 17.505.950,52	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

242



Página 2 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 21.331.417,46	R\$ 2.808.333,01
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 21.331.417,46	R\$ 2.808.333,01
RECEITAS FATURADAS		R\$ 16.212.890,22	R\$ 2.768.333,01
RECEITAS A FATURAR		R\$ 5.078.527,24	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.039.827,52)	R\$ (312.412,65)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.039.827,52)	R\$ (312.412,65)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 20.291.589,94	R\$ 2.495.920,36
(-) CUSTOS		R\$ (30.597.574,21)	R\$ (3.350.267,02)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (30.597.574,21)	R\$ (3.350.267,02)
(-) INSUMOS APLICADOS		R\$ (1.680.724,53)	R\$ (1.183.687,27)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (1.508.217,83)	R\$ (1.017.004,85)
(-) CUSTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (259.038,41)	R\$ (617.088,34)
(-) CUSTOS ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (519.516,07)	R\$ (383.748,63)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (291.928,34)	R\$ (148.737,93)
CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ (26.338.149,03)	R\$ 0,00
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (10.305.984,27)	R\$ (854.346,66)
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.670.620,02)	R\$ (1.362.645,31)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.727.489,26)	R\$ (1.549.332,78)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (920.782,29)	R\$ (850.921,75)
(-) ALUGUEIS LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS		R\$ (120.522,00)	R\$ (113.330,13)
(-) DESPESA TRIBUTÁRIA		R\$ (23.689,92)	R\$ (54.316,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (497.051,46)	R\$ (365.525,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (67.046,57)	R\$ (3.834,62)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (98.397,02)	R\$ (161.403,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 56.869,24	R\$ 186.687,47
JUROS E DESCONTOS		R\$ 56.869,24	R\$ 186.687,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 124.122,56	R\$ 490.451,33
RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SCP		R\$ 14.636.025,56	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

243



Página 1 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 17 MONTALVANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 1.036.503,53	R\$ 0,00
SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 3.620.302,74	R\$ 0,00
SCP 30 XINGUARA PA		R\$ (565.959,03)	R\$ 0,00
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ (98.207,53)	R\$ 0,00
SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ (2.167,45)	R\$ 0,00
SCP 034 BOA ESPERAN?A		R\$ 181.951,58	R\$ 0,00
SCP 35 BR 153 GUARAI TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 042 ITACAJA		R\$ (6.327,97)	R\$ 0,00
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 1.770.912,95	R\$ 0,00
SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 20.188,22	R\$ 0,00
SCP 048 COMODORO		R\$ 587.123,50	R\$ 0,00
SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ (48.606,44)	R\$ 0,00
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 177.030,69	R\$ 0,00
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 808.546,73	R\$ 0,00
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 840.264,21	R\$ 0,00
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 172.110,82	R\$ 0,00
SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 3.970.437,20	R\$ 0,00
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 1.682.864,12	R\$ 0,00
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ (101.685,81)	R\$ 0,00
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAINA		R\$ 2.839,98	R\$ 0,00
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 318.977,68	R\$ 0,00
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA		R\$ 257.823,38	R\$ 0,00
SCP 067 MG 367 DEER COUTO MAGALHAES		R\$ 22.885,52	R\$ 0,00
SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ (440,20)	R\$ 0,00
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS DOURADOS		R\$ (1.240,80)	R\$ 0,00
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ (10.102,06)	R\$ 0,00
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

244



Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PARTICIPACAO SCP OCULTA		R\$ (109.131,14)	R\$ 0,00
SCP 642 CONSORCIO BR 153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 643 CONSORCIO BR 242 LOTE 4		R\$ (518,03)	R\$ 0,00
SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5		R\$ (16.551,91)	R\$ 0,00
SCP 39 DNIT MS TRES LAGOAS		R\$ (67.805,32)	R\$ 0,00
SCP 63 BR 251GO HWN ETHOS		R\$ (118.675,76)	R\$ 0,00
SCP 64 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 94.419,88	R\$ 0,00
SCP 075 SERRA DO SALITRE HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 2.674.412,69	R\$ (1.726.540,64)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 2.674.412,69	R\$ (1.726.540,64)
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (175.531,22)	R\$ (56.563,93)
(-) PROVISAO IR		R\$ (370.013,52)	R\$ (109.698,18)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.128.867,95	R\$ (1.892.802,75)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

245



Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.808.333,01	R\$ 7.242.066,64
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 2.808.333,01	R\$ 7.242.066,64
RECEITAS FATURADAS		R\$ 2.768.333,01	R\$ 7.190.066,64
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS		R\$ 40.000,00	R\$ 52.000,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (312.412,65)	R\$ (639.228,43)
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (312.412,65)	R\$ (639.228,43)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.495.920,36	R\$ 6.602.838,21
(-) CUSTOS		R\$ (3.350.267,02)	R\$ (3.566.462,00)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (3.350.267,02)	R\$ (3.566.462,00)
(-) INSUMOS APLICADOS		R\$ (1.183.687,27)	R\$ (1.470.296,70)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (1.017.004,85)	R\$ (1.003.921,85)
(-) CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (617.088,34)	R\$ (559.841,11)
(-) CUSTOS ALUGUEIS E LOCACOES		R\$ (383.748,63)	R\$ (314.960,49)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (148.737,93)	R\$ (217.441,85)
CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ (854.346,66)	R\$ 3.036.376,21
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.362.645,31)	R\$ (1.532.685,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.549.332,78)	R\$ (1.688.846,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (850.921,75)	R\$ (813.811,24)
(-) ALUGUEIS LOCACOES E ARRENDAMENTOS		R\$ (113.330,13)	R\$ (121.268,16)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (54.316,87)	R\$ (56.247,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (365.525,44)	R\$ (286.534,71)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.834,62)	R\$ (47.179,78)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (161.403,97)	R\$ (363.805,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 186.687,47	R\$ 156.161,72
JUROS E DESCONTOS		R\$ 186.687,47	R\$ 156.161,72
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 490.451,33	R\$ 98.205,17
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador



Página 1 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 17 MONTALVANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 034 BOA ESPERANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 35 BR 153 GUARAI TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 067 MG 367 DEER COUTO MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

247




Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PARTICIPACAO SCP OCULTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 642 CONSORCIO BR 153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 643 CONSORCIO BR 242 LOTE 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 39 DNIT MS TRES LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 63 BR 251GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 64 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 075 SERRA DO SALITRE HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (1.726.540,64)	R\$ 1.601.896,34
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (1.726.540,64)	R\$ 1.601.896,34
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (56.563,93)	R\$ (109.564,47)
(-) PROVISAO IR		R\$ (109.698,18)	R\$ (222.916,80)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (1.892.802,75)	R\$ 1.269.415,07



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

248



Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 7.242.066,64	R\$ 30.613.333,89
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 7.242.066,64	R\$ 30.613.333,89
RECEITAS FATURADAS		R\$ 7.190.066,64	R\$ 30.613.333,89
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE LOCA??O DE EQUIPAMENTOS		R\$ 52.000,00	R\$ 0,00
(-) DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (639.228,43)	R\$ (2.012.814,63)
CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (639.228,43)	R\$ (2.012.814,63)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.602.838,21	R\$ 28.600.519,26
(-) CUSTOS		R\$ (3.566.462,00)	R\$ (7.782.807,91)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (3.566.462,00)	R\$ (7.782.807,91)
(-) INSUMOS APLICADOS		R\$ (1.470.296,70)	R\$ (4.703.219,47)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (1.003.921,85)	R\$ (1.474.062,66)
(-) CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (559.841,11)	R\$ (718.838,84)
(-) CUSTOS ALUGUEIS E LOCACOES		R\$ (314.960,49)	R\$ (496.735,98)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (217.441,85)	R\$ (389.950,96)
CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ 3.036.376,21	R\$ 20.817.711,35
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.532.685,04)	R\$ (1.877.776,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.688.846,76)	R\$ (2.008.224,74)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (813.811,24)	R\$ (949.424,49)
(-) ALUGUEIS LOCACOES E ARRENDAMENTOS		R\$ (121.268,16)	R\$ (92.439,06)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (56.247,21)	R\$ (6.322,56)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (286.534,71)	R\$ (420.113,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (47.179,78)	R\$ (57.975,24)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (363.805,66)	R\$ (481.950,02)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 156.161,72	R\$ 130.447,94
JUROS E DESCONTOS		R\$ 156.161,72	R\$ 130.447,94
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 98.205,17	R\$ 86.675,74
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

249



Página 1 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 17 MONTALVANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 034 BOA ESPERAN?A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 35 BR 153 GUARAI TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 067 MG 367 DEER COUTO MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

250



Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO PARTICIPACAO SCP OCULTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 642 CONSORCIO BR 153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 643 CONSORCIO BR 242 LOTE 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 39 DNIT MS TRES LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 63 BR 251GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 64 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 075 SERRA DO SALITRE HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.601.896,34	R\$ 19.026.610,29
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.601.896,34	R\$ 19.026.610,29
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (109.564,47)	R\$ (330.623,99)
(-) PROVISAO IR		R\$ (222.916,80)	R\$ (566.648,10)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.269.415,07	R\$ 18.129.338,20



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

251



Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 30.613.333,89	R\$ 25.935.543,48
RECEITAS DE SERVICOS		R\$ 30.613.333,89	R\$ 25.935.543,48
RECEITAS FATURADAS		R\$ 30.613.333,89	R\$ 23.033.725,32
RECEITAS A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 2.901.818,16
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (2.012.814,63)	R\$ (1.327.407,08)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESCONTOS INCONDICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS		R\$ (2.012.814,63)	R\$ (1.327.407,08)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 28.600.519,26	R\$ 24.608.136,40
(-) CUSTOS		R\$ (7.782.807,91)	R\$ (48.160.400,66)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ (7.782.807,91)	R\$ (48.160.400,66)
(-) INSUMOS APLICADOS		R\$ (4.703.219,47)	R\$ (2.321.532,50)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (1.474.062,66)	R\$ (1.530.104,61)
(-) CUSTOS SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (718.838,84)	R\$ (746.475,53)
(-) CUSTOS ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ (496.735,98)	R\$ (485.083,21)
(-) CUSTOS GERAIS DE OBRA		R\$ (389.950,96)	R\$ (379.566,87)
CUSTO DE IMOVEIS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RATEIO DESPESAS CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ (42.697.637,94)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 20.817.711,35	R\$ (23.552.264,26)
(-) DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (1.877.776,80)	R\$ (2.695.066,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.008.224,74)	R\$ (2.795.264,71)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (949.424,49)	R\$ (1.441.668,97)
(-) ALUGUEIS LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS		R\$ (92.439,06)	R\$ (173.906,16)
(-) DESPESA TRIBUTARIA		R\$ (6.322,56)	R\$ (102.699,06)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (420.113,37)	R\$ (354.356,02)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (57.975,24)	R\$ (200.869,46)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO		R\$ (481.950,02)	R\$ (521.765,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 130.447,94	R\$ 100.197,84
JUROS E DESCONTOS		R\$ 130.447,94	R\$ 100.197,84
VARIACOES MONETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 86.675,74	R\$ 75.965,11
RESULTADO DE PARTICIPACOES SCP		R\$ 0,00	R\$ 36.638.137,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

252



Página 1 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OSTENSIVAS			
SCP 17 MONTALVANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SCP 26 BR 153 PA SAO DOMINGOS		R\$ 0,00	R\$ (1.062,42)
(-) SCP 29 ELDORADO PARA		R\$ 0,00	R\$ (1.175.302,71)
(-) SCP 30 XINGUARA PA		R\$ 0,00	R\$ (4.667,48)
SPC 031 WANDERLANDIA TO		R\$ 0,00	R\$ 31.322,70
(-) SCP 33 MONTE CARMELO		R\$ 0,00	R\$ (1.500,00)
SCP 034 BOA ESPERANÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.262.946,09
SCP 35 BR 153 GUARAI TO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SCP 042 ITACAJA		R\$ 0,00	R\$ (1.089,23)
SCP 043 BR 230 PA		R\$ 0,00	R\$ 1.439.330,89
(-) SCP 047 BR 419 NIOAQUE		R\$ 0,00	R\$ (136.193,19)
(-) SCP 048 COMODORO		R\$ 0,00	R\$ (115.865,51)
(-) SCP 049 BR 135 PI CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ (836.370,79)
SCP 052 BR 316 MA CAXIAS PERITOR?		R\$ 0,00	R\$ 571.345,69
SCP 053 MONTE CARMELO II DEER		R\$ 0,00	R\$ 577.611,51
SCP 054 BR230 MA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 1.607.799,35
SCP 056 BR153 TO MIRANORTE		R\$ 0,00	R\$ 946.973,32
(-) SCP 057 BR155 PA SAPUCAIA		R\$ 0,00	R\$ (274.488,03)
SCP 0580 BR010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 130.354,88
SCP 059 BR 010 TO PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 554.051,04
SCP 060 BR 153 TO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 5.141.680,65
SCP 062 BR 101 BA EUNAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.564.838,34
SCP 065 BR 153 PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 2.532.795,11
SCP 067 MG 367 DEER COUTO MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 477.568,74
(-) SCP 068 MG 367 DEER DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ (250.759,61)
SCP 069 SCP MG 190 DEER ABADIA DOS DOURADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.319.610,38
SCP 071 BR153 TO TRAVESSIAS ALIANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.934.701,73
SCP 072 BR 158 PA SANTANA DO ARAGUAIA II		R\$ 0,00	R\$ 14.223.243,00
SCP 073 BR 155 PA EMERGENCIA XINGUARA		R\$ 0,00	R\$ 2.998.594,83
(-) SCP 074 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJAS II		R\$ 0,00	R\$ (905.435,13)
SCP 076 BR 155 PA ELDORADO DOS CARAJA III		R\$ 0,00	R\$ 1.976.594,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

253



Página 2 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SCP 078 BR 080 GO ANAPOLIS PADRE BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 49.508,33
RESULTADO PARTICIPACAO SCP OCULTA		R\$ 0,00	R\$ 2.303.149,67
SCP 642 CONSORCIO BR 153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCP 643 CONSORCIO BR 242 LOTE 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SCP 644 CONSORCIO BR 242 LOTE 5		R\$ 0,00	R\$ (52.501,24)
(-) SCP 39 DNIT MS TRES LAGOAS		R\$ 0,00	R\$ (11.395,71)
SCP 63 BR 251GO HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 318.656,45
SCP 64 BR 135 PI HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 296.974,69
SCP 075 SERRA DO SALITRE HWN ETHOS		R\$ 0,00	R\$ 1.751.415,48
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 19.026.610,29	R\$ 12.769.921,01
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 19.026.610,29	R\$ 12.769.921,01
(-) PROVISAO CSLL		R\$ (330.623,99)	R\$ (248.764,22)
(-) PROVISAO IR		R\$ (566.648,10)	R\$ (524.362,08)
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 18.129.338,20	R\$ 11.996.794,71



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

251



Página 3 de 3



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	21.505.700,00	0,00	9.580.595,69	0,00	0,00	31.086.295,69
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0025				3.432,02	(-11.205.855,08)	(-11.202.423,06)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0012					62.227,91	62.227,91
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0013					124.650,17	124.650,17
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0015					201.483,39	201.483,39
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0016					59.960,32	59.960,32
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0032					55.732,15	55.732,15
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0036					115.934,16	115.934,16
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0037					297.793,38	297.793,38
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0038					94.137,25	94.137,25
VR.APUZARAO RESULTADO EXERCICIO					(-1.892.802,75)	(-1.892.802,75)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0007					(-81.370,94)	(-81.370,94)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0018				72.659,41	907.102,19	979.761,60
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0012					(-82.227,91)	(-82.227,91)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0015					(-201.483,39)	(-201.483,39)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0016					(-59.960,32)	(-59.960,32)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0013					(-124.650,17)	(-124.650,17)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0032					(-55.732,15)	(-55.732,15)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0036					(-115.934,16)	(-115.934,16)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0037					(-297.793,38)	(-297.793,38)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0038					(-94.137,25)	(-94.137,25)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0044					0,00	0,00
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0020				24.622,03	2.334.000,35	2.358.622,38
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0023				55.334,38	3.370.992,67	3.426.327,05
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0018				(-72.659,41)	(-907.102,19)	(-979.761,60)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO CUSTO 0020				(-24.622,03)	(-2.334.000,35)	(-2.358.622,38)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0023				(-55.334,38)	(-3.370.992,67)	(-3.426.327,05)
VR.TRANSFERIDO SALDO ENCERRAMENTO OBRA 0025				(-3.432,02)	1.205.855,08	1.202.423,06



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 19.758.779/0001-37

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.04.2022	21.505.700,00	0,00	9.560.595,69	0,00	(-1.892.802,75)	29.173.492,94
VRAPURA?AO RESULTADO EXERCICIO					1.269.415,07	1.269.415,07
Saldo Final em 30.06.2022	21.505.700,00	0,00	9.560.595,69	0,00	(-623.387,68)	30.442.908,01
Notas						

257

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por meio de rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 20/06/2023 11:26:05 25215

SELO DE CONSULTA: GTY07538
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4534.2959.2484.7371
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
EmlR\$7.44 TFR\$2.31 TotalR\$9.75 ISSR\$0.35
Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.sigjv.org.br>

Nº DA ETIQUETA: AC6142372

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022
 CNP: 19.758.779/0001-37
 Número de Ordem do Livro: 10

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.07.2022	21.505.700,00	0,00	9.560.595,69	0,00	(-623.387,68)	30.442.908,01
VR-APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO					18.129.338,20	18.129.338,20
Saldo Final em 30.09.2022	21.505.700,00	0,00	9.560.595,69	0,00	17.505.950,52	48.572.246,21
Notas						

258

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por m rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reproduzida(s) fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Belo Horizonte, 20/06/2023 11:26:05 25215

SELO DE CONSULTA: GTY07539
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7793.6099.5451.5154
 Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
 Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
 Emissão: R\$7,44 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: ACO142373

PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE COMARCA DE BELO HORIZONTE
10º TABELIONATO DO 10º OFÍCIO



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E1.95.FE.35.C9.C5.EC.60.08.A9.EF.78.D3.3E.72.72.29.B9.22-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 10

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Ajuste de Exercício (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.10.2022	21.505.700,00	0,00	9.560.595,69	0,00	17.505.950,52	48.572.246,21
VR.APURAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO					11.996.794,71	11.996.794,71
VR.TRANSFERIDO SALDO PREJUÍZOS ACUMULADOS P/ LUCROS ACUMULADOS					0,00	0,00
VR.TRANSFERIDO SALDO LUCROS ACUMULADOS P/RESERVA DE LUCROS A REALIZAR					(-)29.502.745,23	0,00
VR.TRANSFERIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS MARIA DE AQUINO EM 2022			29.502.745,23			0,00
VR.TRANSFERIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS JULIANE DE AQUINO EM 2022			(-)13.959.000,00			(-)13.959.000,00
VR.TRANSFERIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS LUCIANO DE AQUINO EM 2022			(-)2.326.500,00			(-)2.326.500,00
Saldo Final em 31.12.2022	21.505.700,00	0,00	(-)2.326.500,00	0,00	(-)2.326.500,00	41.957.040,92

Notas

252

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
 Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por m rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodu fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
 Belo Horizonte, 20/06/2023 11:26:05 25215

SELO DE CONSULTA: GTY07540
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 7434.3107.9133.1780
 Quantidade de atos praticados: 1
 Ato(s) praticado(s) por:
 Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
 Emol: R\$7,44 TEJ/R\$3,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
 Consulte a validade deste selo no site: <https://salos.tjmg.jus.br/>

Nº DA ETIQUETA: AC0142374



DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA SA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.758.779/0001-37
Número de Ordem do Livro: 10

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	127.647.876-34
Nº de Série do Certificado	6919818237178929998
Nome do Signatário	MARLENE RAIMUNDA CRUZ:12764787634
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	21/06/2022 a 21/06/2023

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	019.308.186-53
Nº de Série do Certificado	7225007407204361521
Nome do Signatário	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE:01930818653
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	09/03/2023 a 09/03/2026

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE

Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por m rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprimido fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Belo Horizonte, 20/06/2023 11:26:05 25215

SELO DE CONSULTA: GTY07541
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8929.8329.0235.5306
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol: R\$7,44 TFJ: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade deste selo no site: <https://salos.tjmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA ACG142375

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1



CARTA DA EMPRESA LICITANTE

A **ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A**, com sede na cidade de Belo Horizonte, no Estado Minas Gerais, situada à rua Rio Grande do Norte, n.º 867 – sala 501, bairro: Funcionários, CEP 30.130-135, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.758.779/0001-37, neste ato representada por sua procuradora a Sra. Tárzia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora do RG n.º MG-3.625.366 e CPF n.º 436.829.526-91 **AFIRMA:**

- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- Que executará as obras de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
- Que o controle tecnológico será executado conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;
- Que executará as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.



Eng.º Tárzia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG n.º 55.341/D

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital nº 013/2023

A **ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A**, inscrita no CNPJ nº 19.758.779/0001-37, por intermédio de sua representante legal a Sra. Tárzia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora da Carteira de Identidade nº MG-3.625.366 e CPF nº 436.829.526-91 **DECLARA**, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.



Eng.º Tárzia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A, inscrita no CNPJ nº 19.758.779/0001-37, por intermédio de sua representante legal a Sra. Tárzia Leopolda de Castro Braga Capuruço, portadora do RG nº MG-3.625.366 e CPF nº 436.829.526-91, **DECLARA** não realizar, no estabelecimento, trabalho noturno, perigoso ou insalubre, por menores de 18 (dezoito) anos e qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.



Eng.º Tárzia L. de C. Braga Capuruço
Procuradora
CREA/MG nº 55.341/D

ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
CNPJ: 19.758.779/0001-37



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS - COMARCA DE BELO HORIZONTE

SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO

TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

LIVRO 777 P

TRASLADO FOLHA 105



PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ (EM) ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A NA FORMA ABAIXO:

SAIBAM quantos este instrumento público de procuração virem que, ao(s) 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois) nesta Cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, em meu Cartório à Rua dos Guajajaras, 637, endereço eletrônico: cartorio@oliveira.not.br, perante mim, Tabelião, compareceu(ram) como outorgante(s): **ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A**, com endereço eletrônico: engenharia@ethosinfraestrutura.com.br e sede na Rua Rio Grande do Norte, n.º 867, sala 501, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ 19.758.779/0001-37, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária devidamente registrada na JUCEMG sob o n.º 3130010693-4, datada de 22/03/2022, neste ato representada por sua Diretora Presidente **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, economista, viúva, residente e domiciliada na Rua Cláudio Manoel, n.º 1000, apto. 1201, Bairro Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade n.º M-3.302.063 expedido por SSP/MG, CPF 019.308.186-53 e sua Diretora, **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, engenheira civil, divorciada, residente e domiciliado(s-a) na Rua Vicente Guimarães, n.º 141, apto. 1.301, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade Profissional n.º 67.284/D expedido por CREA/MG, CPF n.º 955.796.566-53; parte(s) que se identificou(ram) ser(em) a(s) própria(s), conforme documentação apresentada do que dou fé. E, pelo(a-s) outorgante(s) me foi dito que, nomeia(m) e constitui(em) seu(a-s) bastante(s) procurador(a-es): **TARCIA LEOPOLDA DE CASTRO BRAGA CAPURUÇO**, brasileira, engenheira civil, casada, residente e domiciliado(s-a) na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, portadora da Carteira de Identidade Profissional n.º 55341/D expedido por CREA/MG, CPF n.º 436.829.526-91; com poderes amplos e necessários para representar a outorgante em todo território nacional, perante o comércio, indústria, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), repartições ou órgãos públicos federais, estaduais, municipais, autarquias, estatais e sociedades de economia mista, requerer, assinar, apresentar propostas, documentos e praticar todos os demais atos pertinentes a quaisquer processos licitatórios, podendo formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da representada, renunciar a direitos em geral em nome do outorgante, e em especial quanto à interposição de recursos, assinar contratos, fazer



264





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS - COMARCA DE BELO HORIZONTE
SERVIÇO NOTARIAL DO 10º OFÍCIO

TABELIÃO: BEL. ANTÔNIO DANIEL DE OLIVEIRA

LIVRO

VERSO

FOLHA

e levantar cauções, pagar taxas e impostos, usar dos recursos legais e praticar tudo mais que for a bem deste mandato, **o qual terá prazo de validade de 01 (um) ano, a contar da presente data. NÃO PODENDO SUBSTABELECEER.** O(s) nome(s) e dados do(s) procurador(es) e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pelo(s) outorgante(s), que por eles se responsabiliza(m). Valores referentes ao(s) ato(s): Código: 1458-9 - QTE: 1 - EMOLUMENTOS: R\$ 136,91; ISS: R\$ 6,46; T.F.J.: R\$ 43,03 - TOTAL: R\$ 186,40. TOTAL GERAL: R\$ 186,40. Assim o dissera(m) e lhes fiz esta em razão de meu ofício, OBEDECIDAS TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS, do que dou fé. Eu, Priscila Aparecida Resende Martins, Escrevente Autorizada a fiz digitar. Eu, Vinícius Antônio de Souza Oliveira, Tabelião Substituto a subscrevo e assino. (aa) MARIA DE AQUINO MENDES LEITE, JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE; Vinícius Antônio de Souza Oliveira. Traslada em seguida.

Belo Horizonte, 4 de outubro de 2022

Em Testº.  da verdade.



Fernando Augusto S. Oliveira
Tabelião Substituto

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça
SERVIÇO DO 10º TABELIONATO DE NOTAS de Belo Horizonte - MG

Selo de Fiscalização: **GB042101**
Código de Segurança: **4300.1092.1172.2386**
Quantidade de Atos: 1

Ato(s) praticado(s) por: Priscila Aparecida Resende Martins - Escrevente Au
Emol.: R\$ 136,91; Taxa de Fiscalização: R\$ 43,03; Total: R\$ 179,94; ISS: R\$ 6,46
Consulte a validade deste Selo no site <https://selos.tjmg.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE
Autentico este documento, composto de 1 folha(s), por ser rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.
Belo Horizonte, 31/05/2023 11:20:57 28515

SELO DE CONSULTA: GSZ63799
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4889.8986.9955.1526
Quantidade de atos praticados: 1

Ato(s) praticado(s) por:
Lucas Nunes Ferreira - Escrevente Autorizado
Emol.: R\$7,44 TFJ: R\$2,31 Total: R\$9,75 ISS: R\$0,35
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA
AC6134293

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2023 - GOINFRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume possui documentos devidamente identificados na folha nº 01 e 265 folhas numeradas ordenadamente.

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023

Atenciosamente,



ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A

Engº Tarcia Leopolda de Castro Braga Capurço - Procuradora

CREA/MG Nº 55.341/D