



ENVELOPE N.º 1 – HABILITAÇÃO

CONCORRENCIA N.º 013/2023 - GOINFRA

Palmas - TO, 28 de junho de 2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

ELETRO HIDRO LTDA
CNPJ: 03.014.011/0001 - 19
ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701
Email: ehl@ehl.com.br



ÍNDICE

Habilitação Jurídica			03
Cédula de identidade do(s) representante(s) legais(is)	04	a	05
Procuração publica			06
Contrato Social	07	a	16
 Regularidade Fiscal e Trabalhista			 17
Cadastro Nacional da Pessoa jurídica – CNPJ	18	a	20
Inscrição (Estadual)			21
Inscrição (Municipal)	22	a	24
Certidão Negativa de Débitos (Federal)			25
Certidão Negativa de Débitos (Estadual)			26
Certidão Negativa de Débitos (Municipal)			27
Certidão Negativa de Débitos do estado de Goiás			28
Certidão de Regularidade do FGTS - CRF			29
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas			30
 Qualificação Técnica			 31
Certidão de Registro e Quitação da Empresa (CREA)	32	a	33
Certidão de Registro e Quitação Responsável Técnico (CREA)	34	a	35
Carteira de trabalho do Responsável Técnico	36	a	37
Certidão de Registro e Quitação Pessoa física	38	a	45
Atestado de Capacidade Profissional e Operacional	46	a	127
Declaração de Indicação do Responsável Técnico			128
Declaração de Renúncia a Visita ao Local da Obra			129
 Qualificação Econômica - Financeira			 130
Certidão de Falência			131
Balanço Financeiro	132	a	161

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Declaração Complementar			162
Declaração	163	a	164
Declaração ao Atendimento ao inc. XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal e a Lei complementar nº 123/2006			130
Declaração ao Atendimento ao inc. XXXIII, do Art. 7º da cf			136
Mídia Digital			167
Declaração de Entrega da Mídia Digital (CD)			168
Termo de Encerramento			169



**CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682**

HABILITAÇÃO JURIDICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
00164419698 SSP SP

CPF
048.288.658-70

DATA NASCIMENTO
25/04/1961

FILIAÇÃO
JOAO CIPRIANO DE BASTOS
BARBARA SOUSA DE OLIVEIRA BASTOS

PERMISSÃO ☒ ACC ☒ CAT. HAB. ☒ C

Nº REGISTRO
01794831641

VALIDADE
15/12/2026

1ª HABILITAÇÃO
22/07/1982

OBSERVAÇÕES
sem observações:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO

DATA DE EMISSÃO
17/12/2021

61618889364
00035451A20

PAULO ROBERTO MELO DE CASTRO NOGUEIRA
PRESIDENTE - DETRAN/TO
ASSINATURA DO EMISSOR

TOCANTINS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2311788519

PROIBIDO PLASTIFICAR
2311788519

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagror Amor Angela Piccoli - Tabela
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

Confirmar a Autenticidade: <http://correagedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

Selo Digital nº 126466AAD321217-SMK

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado. Dou fé
Palmas/TO, 24 de janeiro de 2022. 410774
Em Teste da verdade
Gabrielly Victoria Cruz
Escrivente Auxiliar

EMOLUMENTOS: R\$2,81 Taxa Judiciária: R\$0,81 Funcivil: R\$0,57
ISS: R\$0,15; TOTAL: R\$4,44

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagror Amor Angela Piccoli - Tabela
Tel. (63) 3216-7200

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

07/03/2018

DATA DE EMISSÃO

2ª Via

683.793

REGISTRO GERAL

NOME

MARILIA RODRIGUES DO CARMO

FILIAÇÃO

GESMAR RODRIGUES DA SILVA

SUELY DO CARMO RODRIGUES

NATURALIDADE

GOIÂNIA-GO

DCC-ORIGEM

CERT. CAS. Nº 2.440, LV BA-009, FLS 024, EXP. 19/10/2007

PALMAS-TO

CPF

012.568.091-01

DATA DE NASCIMENTO

18/05/1985

BOI 857244 - 671417 - 25022

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DIRIGENTE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

VALIDA

3216-7200

Angela Piccoli

Tabela

SAGRAMPOR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

07/03/2018

DATA DE EMISSÃO

2ª Via

683.793

REGISTRO GERAL

NOME

MARILIA RODRIGUES DO CARMO

FILIAÇÃO

GESMAR RODRIGUES DA SILVA

SUELY DO CARMO RODRIGUES

NATURALIDADE

GOIÂNIA-GO

DCC-ORIGEM

CERT. CAS. Nº 2.440, LV BA-009, FLS 024, EXP. 19/10/2007

PALMAS-TO

CPF

012.568.091-01

DATA DE NASCIMENTO

18/05/1985

BOI 857244 - 671417 - 25022

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DIRIGENTE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

VALIDA

3216-7200

Angela Piccoli

Tabela

SAGRAMPOR

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagrador Angela Piccoli - Tabela

Selo Digital nº 126466AAB882168-USJ

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mini apresentado. Dou fé
Palmas/TO, 26 de novembro de 2018. 596280

Em Teste: da verdade.
Fernanda Alencar Mesquita Laskowski
Escrevente Supervisora

EMOL.: R\$1,25, FUNCIVIL: R\$0,50, TFCJ: R\$0,26, ISS: R\$0,05, TOTAL: R\$2,06

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

3216-7200

Angela Piccoli

Tabela

SAGRAMPOR

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagrador Angela Piccoli - Tabela

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

Selo Digital nº 126466AAC754720-STJ

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mini apresentado. Dou fé
Palmas/TO, 10 de setembro de 2020. 524241

Em Teste: da verdade.
Divina Vanessa Nunes Sales
Escrevente

EMOLUMENTOS: R\$2,53, Taxa Judiciária: R\$0,71, Funcivil: R\$0,50 ISS: R\$0,13, TOTAL: R\$3,87

3216-7200

Angela Piccoli

Tabela

SAGRAMPOR

EM BRANCO



República Federativa do Brasil
Estado do Tocantins
Município de Palmas

PALMAS-TO
Tel. 631 3216-7200
Sagramor Angela Piccoli
Tabela

TRASLADO
Livro 1286
Folha 160
Pág. 001



2º

2º TABELIONATO DE NOTAS
Sagramor Angela Piccoli
Tabeliã

PROCURAÇÃO PÚBLICA BASTANTE QUE FAZ ELETRO HIDRO LTDA A FAVOR DE MARILIA RODRIGUES DO CARMO.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, **(12/01/2022)**, nesta cidade de Palmas, Capital do Estado do Tocantins, República Federativa do Brasil, em Cartório, perante mim, Abel Pablo Lourenço, Escrevente Supervisor, compareceu, como Outorgante, **ELETRO HIDRO LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.014.011/0001-19, com sede na ASR-SE 75 (712 Sul), alameda 02, QI-01, lote 17-A, Plano Diretor Sull em Palmas-TO, neste ato representada por seu sócio administrador **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº 048.288.658-70, portador da Cédula de Identidade nº 16.441.968-8 SSP/IIRGD/SP, filho de João Cipriano de Bastos e Barbara Sousa de Oliveira Bastos, email : não consta, residente e domiciliado na quadra ARSO 61, conjunto L, alameda 01, lote 06, Palmas-TO, reconhecida como a própria conforme os documentos acima mencionados e a mim apresentados, do que dou fé. E por ela me foi dito que, por este público instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora, **MARILIA RODRIGUES DO CARMO**, brasileira, casada, gestora, inscrita no CPF/MF sob nº 012.568.091-01, portadora da Cédula de Identidade nº 683.793 SSP/TO, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 03712849740 DETRAN/TO, filha de Gesmar Rodrigues da Silva e Suely do Carmo Rodrigues, email: marilia.comercial@ehl.com.br, residente e domiciliada na quadra 407 Sul, alameda 05, QI-28 lote 09, Palmas-TO, a quem confere amplos e gerais poderes para o fim especial de **promover a participação da Outorgante em licitações públicas ou privadas, nacionais e internacionais**, podendo, concordar com todos os seus termos, assistir e assinar a abertura de propostas; assinar contratos; fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos; assinar Termo de Constituição de Consórcio e Contrato de Constituição de Consórcio, assinar declarações conforme exigência editalícia, assinar cronogramas físico e financeiro com o mesmo propósito, assinar proposta comercial, fazer nova proposta, rebaixas e descontos; representa-la perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Embaixadas, e Consulados, Junta Comercial, Secretaria da Receita Federal, Correios, empresas privadas ou de capital misto; podendo apresentar, juntar, requerer e/ou retirar documentos; pagar taxas e/ou custas; prestar declarações, assinar requerimentos, requerer certidões, concordar e discordar com o que preciso for, e mais assinar qualquer documento que se faça necessário, enfim, praticar todos os atos necessários para o fiel desempenho deste mandato, que tudo dará por bom firme e valioso, podendo ainda substabelecer esta no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes. **Os dados e elementos contidos neste instrumento foram fornecidos por declaração. A assinatura da outorgante, a pedido, foi colhida em diligência.** A pedido da outorgante, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada tudo conforme, outorga, aceita, assina e ratifica, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei n.º 6952, publicada no DOU em 10.11.1981. Eu, (a.), Abel Pablo Lourenço, Escrevente Supervisor, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso. EMOLUMENTOS: R\$135,33, Taxa Judiciária: R\$36,68, Funcivil: R\$20,29, ISS: R\$6,76, FSE: R\$4,66, TOTAL: R\$203,72. Selo digital nº 126466AAD324677-ZNG, 126466AAD324678-IVI, 126466AAD324679-HBZ, 126466AAD324680-GKM. Palmas/TO, 12 de janeiro de 2022. (aa.) ELETRO HIDRO LTDA, WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS, Representante da Outorgante. Abel Pablo Lourenço, Escrevente Supervisor. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testº _____ da Verdade.

Palmas/TO, 12 de janeiro de 2022.

Abel Pablo Lourenço
Escrevente Supervisor

2º TABELIONATO DE NOTAS
Sagramor Angela Piccoli
104 Norte, Conjunto 4, Av. LO-02, Lt. 22
Telefone: (63) 3216-7200
CEP: 77.006-022 Palmas - TO



Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins
Selo Digital de Fiscalização
126466AAD324677-ZNG
Consulte este selo em
<https://corregedona.tjto.jus.br/index.php/selodigital>



**VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL ELETRO HIDRO LTDA**

NIRE: 17200186790

Pelo presente instrumento particular **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 16.441.968-8/SSP-SP e do CPF nº 048.288.658-70, natural de Goiânia - GO, nascido em 25/04/1961, residente e domiciliado a Quadra 603 Sul, Alameda 01, Lote 06, Plano Diretor Sul, CEP 77.016-350, Palmas, Tocantins; Único sócio da sociedade empresária limitada unipessoal denominada **ELETRO HIDRO LTDA**, Com sede na Rodovia BR-153, KM 472, S/N, Lote 28, Lote 11, Vila Milena, CEP 77.600-000, Paraíso do Tocantins, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do estado do Tocantins, sob o NIRE nº 17200186790, em sessão de 29/10/1998, inscrita no CNPJ sob o nº 03.014.011/0001-19, resolve alterar as disposições vigentes, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – ENDEREÇO

A sociedade que vinha exercendo suas atividades na Rodovia BR-153, KM 472, S/N, Lote 28, Lote 11, Vila Milena, CEP 77.600-000, Paraíso do Tocantins, passa a exercer no seguinte endereço: Quadra 712 Sul, Alameda 02, S/N, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.022-426, Palmas, Tocantins.

CLAUSULA SEGUNDA – EXTINÇÃO DA FILIAL

Fica extinta nesse ato a filial localizada na Quadra 712 Sul, Alameda 02, S/N, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.022-426, Palmas, Tocantins, CNPJ: 03.014.011/0005-42, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE nº 17900181685 por despacho em sessão de 14/09/2020.

CLAUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL



O objeto social que era: construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Passa a ser: construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório,



informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Face as alterações acima, o contrato social consolidado passa a vigorar com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL ELETRO HIDRO LTDA.**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO, NOME FANTASIA E ENDEREÇO

A sociedade gira sob o nome empresarial **ELETRO HIDRO LTDA.** e adota como nome fantasia **EHL**, Quadra 712 Sul, Alameda 02, S/N, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, CEP 77.022-426, Palmas, Tocantins.

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAL

Além da matriz, a sociedade possui uma filial localizada à Avenida 2, Edifício Bussines Center, Barrio Colina Del Urubó, Departamento 326, Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, CNPJ: 03.014.011/0004-61, registro NIT: 356445020.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO DA SOCIEDADE

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Constitui objeto da sociedade a construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Parágrafo Primeiro: Constitui objeto do estabelecimento **Matriz:** a construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: maquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

Parágrafo Segundo: Constitui objeto do estabelecimento **Filial:** construção de rodovias e ferrovias, edifícios, barragens e represas para geração de energia elétrica, estação e redes de distribuição de energia elétrica, estações e redes de telecomunicações, redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto; Obras de terraplenagem; Obras de artes especiais; Instalação e manutenção elétrica; Fabricação de estruturas metálicas, esquadrias de metal, tanques, reservatórios metálicos e caldeiras; Intermediários do comércio de materiais de construção, escritório, comunicação, informática e saneamento básico; Comércio atacadista de: materiais elétricos, artigos de iluminação, materiais para construção em geral, ferragens e ferramentas, vidros, tintas e materiais para pintura, móveis, equipamentos para escritório, informática e comunicação, adubos fertilizantes, sementes e produtos químicos e agropecuários; Comércio de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, automóveis e utilitários novos e usados, motocicletas e motonetas novas e usadas peças e acessórios novos e usados para veículos automotores, pneumático e câmaras de ar, peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Aluguel de maquinas e



equipamentos para construção sem operador; manutenção e reparação de: máquinas e equipamentos de terraplenagem e construção, computadores e equipamentos periféricos; Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos. Concessão de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados. Captação, tratamento e distribuição de água. Medição de consumo de energia elétrica, gás e água. Gestão de redes e esgoto.

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 71.090.400,00, (setenta e um milhões, noventa mil e quatrocentos reais), dividido em 71.090.400 (setenta e um milhões, noventa mil e quatrocentos) de quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), distribuído unicamente ao sócio **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, que é titular da totalidade das quotas de capital da sociedade.

Parágrafo Primeiro: O capital social está totalmente integralizado em moeda corrente nacional;

Parágrafo Segundo: Cada quota corresponde a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Terceiro: O ingresso de novos sócios na sociedade depende da anuência de sócios representando a maioria do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 25 de setembro de 1998.



CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe ao sócio **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, com poderes e atribuições de administrar todos os atos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o(s) administrador(es) da sociedade, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RETIRADA DE PRÒ-LABORE



Somente o sócio administrador tem uma retirada mensal, a título de pró-labore, de acordo com a conveniência da empresa, estabelecida para cada período financeiro, obedecendo ao regulamento do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Os lucros líquidos anualmente obtidos, a critério dos sócios, poderão ser:

- I) distribuído entre os sócios, na proporção da participação por eles detida no capital social.
- II) distribuído sem levar em consideração a proporção do capital social, desde que definido em reunião com anuência de todos os sócios.
- III) retido, total ou parcialmente, em conta de lucros acumulados ou reservas na sociedade; e/ou
- IV) capitalizados na sociedade.

Parágrafo Primeiro – Havendo apuração de prejuízos os mesmos serão suportados pelos sócios na proporção da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo - A sociedade poderá levantar balancetes intermediários a fim de apurar o lucro do período neles compreendidos, podendo este lucro ser distribuído ou capitalizado, por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Ocorrendo o falecimento ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o foro de Palmas - TO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

Palmas - TO, 08 de agosto de 2022.

WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa ELETRO HIDRO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04828865870	WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2022 11:39 SOB N° 20220438234.
PROTOCOLO: 220438234 DE 15/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210831908. CNPJ DA SEDE: 03014011000119.
NIRE: 17200186790. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/08/2022.
ELETRO HIDRO LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

0016



**CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682**

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.014.011/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/1998
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EHL	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.21-7-00 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO Q ASR SE 75 ALAMEDA 2	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 17-A
-------------------------------------	---------------	--------------------------

CEP 77.022-426	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
-------------------	--------------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@EHL.COM.BR	TELEFONE (63) 3228-7700/ (63) 3228-7711
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/06/2023 às 17:29:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.014.011/0001-19
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
29/10/1998

NOME EMPRESARIAL
ELETRO HIDRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
Q ASR SE 75 ALAMEDA 2

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
LOTE 17-A

CEP
77.022-426

BAIRRO/DISTRITO
PLANO DIRETOR SUL

MUNICÍPIO
PALMAS

UF
TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTABILIDADE@EHL.COM.BR

TELEFONE
(63) 3228-7700/ (63) 3228-7711

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/09/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/06/2023 às 17:29:08 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.014.011/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/10/1998
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ELETRO HIDRO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO Q ASR SE 75 ALAMEDA 2	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 17-A
---	---------------------------	--------------------------------------

CEP 77.022-426	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
-------------------------------	--	---------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@EHL.COM.BR	TELEFONE (63) 3228-7700/ (63) 3228-7711
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/09/2005
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 22/06/2023 às 17:29:08 (data e hora de Brasília).

	SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS	
--	--	--

Cadastro atualizado até: 22/06/2023 18:14

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ/CPF:	03.014.011/0001-19	Inscrição Estadual:	29.064.319-8
Razão Social:	ELETRO HIDRO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	712 SUL ALAMEDA 2		
Número:	17-A	QI	01
Bairro:	PLANO DIRETOR SUL		
Município:	PALMAS	UF:	TO
CEP:	77.022-426	Telefone:	63 3228-7700

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Construção de rodovias e ferrovias
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	/ /
Regime de Apuração:	NORMAL

Data da Consulta: 22/06/2023 18:14

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)[Acessar cadastro de outro Estado](#)[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 20 de Dezembro de 2022 às 08:34	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 38558	Inscrição Municipal 2436224
--	---	--------------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 20/12/2022
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO		Horário de Funcionamento:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: ELETRO HIDRO LTDA		CNPJ: 03.014.011/0001-19
Nome Fantasia: E H L		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 0	Data Registro:
Telefone Fixo:	Celular:	Email: .

ENDEREÇO ATIVIDADE

Bairro/Quadra/Setor: ()		Logradouro: ()	
QI/Lote: QI/LOTE NÃO ENCONTRADO	Número:	CEP:	Área: 405,47 m²

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		X
9511800 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	19/08/2022		
8299701 - MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA	19/08/2022		
7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	19/08/2022		
5221400 - CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS	19/08/2022		
4930203 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	19/08/2022		
4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	19/08/2022		
4930201 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL	19/08/2022		
4683400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4679699 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	19/08/2022		
4679603 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS, VITRAIS E MOLDURAS	19/08/2022		
4679601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES	19/08/2022		
4672900 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	19/08/2022		
4669999 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS	19/08/2022		
4662100 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS	19/08/2022		
4652400 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO	19/08/2022		
4651601 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19/08/2022		
4649406 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES	19/08/2022		
4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	19/08/2022		
4623106 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	19/08/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 20 de Dezembro de 2022 às 08:34	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP <u>38558</u>	Inscrição Municipal <u>2436224</u>
--	---	---------------------------------------	---

4619200 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO	19/08/2022		
4613300 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	19/08/2022		
4541206 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS	19/08/2022		
4541204 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS	19/08/2022		
4541203 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS	19/08/2022		
4530705 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	19/08/2022		
4530704 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	19/08/2022		
4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	19/08/2022		
4511102 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	19/08/2022		
4511101 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	19/08/2022		
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	19/08/2022		
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4221904 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	19/08/2022		
4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	19/08/2022		
4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	19/08/2022		
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO MEDIO)	19/08/2022		
3701100 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
3600601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
3314717 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO MEDIO)	19/08/2022		
2521700 - FABRICAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
2512800 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		
2511000 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO ALTO)	19/08/2022		

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

0023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 20 de Dezembro de 2022 às 08:34	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP <u>38558</u>	Inscrição Municipal <u>2436224</u>
--	---	--------------------------------	--

Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS	048.288.658-70	19/08/2022	X
Endereço: , ,		Identidade:	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 024.106.111-33		Nome: ADRIANA OLIVEIRA LIMA	
Relação com a Empresa:		Inscrição Municipal:	Nº Inscrição CRC/UF: 5008/O-3
Endereço: , ,			
Telefone Fixo:		Celular:	Email:

ASSINATURAS

Contribuinte	Responsável Técnico	Orgão Receptor (com data)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ELETRO HIDRO LTDA
CNPJ: 03.014.011/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:18:44 do dia 22/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2023.

Código de controle da certidão: **0BA0.D3B0.E035.827F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

4761598

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ 03.014.011/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.064.319-8

ATIVIDADE ECONÔMICA: Construção de rodovias e ferrovias

ENDEREÇO: QD 712 SUL ALAMEDA 2, 17-A, PLANO DIRETOR SUL - ZONA URBANA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 23 de Junho de 2023 - 18h 04m 04s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO DE NEGATIVA
CONTRIBUINTE**

CPF/CNPJ: **03.014.011/0001-19**

Contribuinte: **ELETRO HIDRO LTDA** Inscrição: **2436224**

Endereço oficial: **ASR SE 75, ALAMEDA 02, , LOTE 17-A, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **712 S, ALAMEDA 02, Nº S/N, LOTE 17-A, PALMAS-TO**

Modalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, não sendo impeditivos à emissão desta Certidão. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **03.014.011/0001-19**
Código de validação: **cac2b.3b8ed.e880a-915117**

Palmas, 22 de Junho de 2023 às 18:06.

Certidão válida até 21 de Agosto de 2023

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.014.011/0001-19
Razão Social: ELETRO HIDRO LTDA
Endereço: QD ASR SE 75 ALAMEDA 2 LOTE 17A / PLANO DIRETOR SUL / PALMAS / TO / 77022-426

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/06/2023 a 05/07/2023

Certificação Número: 2023060600492048406078

Informação obtida em 07/06/2023 11:41:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRO HIDRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Certidão n°: 25571819/2023

Expedição: 07/06/2023, às 11:43:14

Validade: 04/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRO HIDRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.014.011/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682**

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins - CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados.

Interessado(a)

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Registro: 0000000855

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 71.090.400,00

Data do Capital: 14/09/2020

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTITUI OBJETO DA SOCIEDADE A CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, EDIFÍCIOS, BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTAÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ESQUADRIAS DE METAL, TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS; INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, ESCRITÓRIO, COMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E SANEAMENTO BÁSICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE : MATERIAIS ELÉTRICOS, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, MATÉRIAS PARA CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, VIDROS, TINTAS E MATÉRIAS PARA PINTURA, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, ADUBOS FERTILIZANTES, SEMENTES E PRODUTOS QUÍMICOS E AGROPECUÁRIOS; COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS, MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS E USADAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS E USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO, COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS. CONCESSÃO DE RODOVIAS, PONTES, TÚNEIS E SERVIÇOS RELACIONADOS. CAPTAÇÃO, TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA. GESTÃO DE REDES E ESGOTO.

FICANDO A MESMA, RESTRITA AS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: QUADRA 712 SUL ALAMEDA 2, 17 A, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO, 77022426

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 27/03/2000

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 98871

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ELDER CAETANO PEREIRA

Registro: 2403868779

CPF: 441.***-82

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO CIRQUEIRA SILVA

Registro: 2420590252

CPF: 030.***.***-80

Data Início: 23/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569 33, ALÍNEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J E L; ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N 218 73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA

Registro: 2406568148

CPF: 070.***.***-04

Data Início: 29/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8 E 9 DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO VICTOR VIANA BRANDAO

Registro: 2412905258

CPF: 736.***.***-49

Data Início: 25/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E HIDROVIAS.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Registro: 1002599954

CPF: 215.***.***-04

Data Início: 17/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO FRANCO OSME

Registro: 1404072870

CPF: 828.***.***-15

Data Início: 11/01/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RTIGOS 2, 7 E 21 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: JOAO VICTOR VIANA BRANDAO

Registro: 2412905258

CPF: 736.***.***-49

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/02/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS E HIDROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS

Data de Formação: 27/02/2014

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE EINSTEIN

Data de Formação: 18/03/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 28/07/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 25/03/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PONTES TOCANTINS

Registro: 1000052807

CNPJ: 40.756.190/0001-96





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486467/2023
Emissão: 30/03/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: WyzW8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Data Início: 22/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DOMUS - ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO EIRELI

Registro: 1000044200

CNPJ: 36.457.536/0001-88

Data Início: 18/09/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RESTAURA CIDADES

Registro: 1000059712

CNPJ: 43.267.738/0001-22

Data Início: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/JM

Registro: 0000003336

CNPJ: 20.058.669/0001-41

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP

Registro: 0000000584

CNPJ: 02.164.137/0001-07

Data Início: 08/04/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: J V ENGENHARIA LTDA

Registro: 1000001099

CNPJ: 21.307.338/0001-60

Data Início: 07/11/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL CBC

Registro: 1000053331

CNPJ: 40.103.660/0001-12

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 02/12/2021

Nome Civil: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO**

CPF: **736.221.091-49**

Data de Nascimento: **04/03/1991**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **IONES VIANA BRANDAO**

Contratos de Trabalho

● 16/09/2020 - Aberto

ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Ocupação: **214255 - ENGENHEIRO CIVIL (RODOVIAS)**

Salário Contratual: **R\$ 6.101,06**

Remuneração Inicial: **R\$ 6.101,06**

Última Remuneração Informada: **R\$ 8.000,00** (10/2021)

Anotações

16/09/2020 - Admissão

26/11/2020 - Salário alterado para R\$ 6.101,06

01/01/2021 - Salário alterado para R\$ 8.000,00

● 01/07/2010 - 30/10/2019

ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Ocupação: **214255 - ENGENHEIRO CIVIL (RODOVIAS)**

Salário Contratual: **R\$ 10.500,00**

Remuneração Inicial: **R\$ 1.500,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 10.500,00** (10/2019)

Anotações

01/07/2010 - Admissão

04/12/2018 - Salário alterado para R\$ 10.500,00

02/01/2019 - Salário alterado para R\$ 10.500,00

04/01/2019 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 02/02/2019

27/02/2019 - Salário alterado para R\$ 10.500,00



Carteira de Trabalho Digital

Anotações

30/10/2019 - Rescisão Contratual

● 02/05/2009 - 03/06/2010

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 24.946.352/0001-00

Ocupação: **411005 - AUXILIAR DE ESCRITORIO EM GERAL**

Remuneração Inicial: **R\$ 533,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 53,30** (06/2010)

Anotações

02/05/2009 - Admissão

03/06/2010 - Rescisão Contratual

● 16/10/2007 - 23/09/2008

JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 24.946.352/0001-00

Ocupação: **731105 - MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (APARELHOS MEDICOS)**

Remuneração Inicial: **R\$ 220,00**

Última Remuneração Informada: **R\$ 179,63** (09/2008)

Anotações

16/10/2007 - Admissão

23/09/2008 - Rescisão Contratual



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486662/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: AD162

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Registro: 1002599954

CPF: 215.***.***-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/05/2007

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 55749/V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Data de Formação: 24/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO PONTES TOCANTINS

Registro: 1000052807

CNPJ: 40.756.190/0001-96

Data Início: 31/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 29/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 20/08/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 486662/2023

Emissão: 03/04/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: AD162

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 17/10/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DOMUS - ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO EIRELI

Registro: 1000044200

CNPJ: 36.457.536/0001-88

Data Início: 17/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO RESTAURA CIDADES

Registro: 1000059712

CNPJ: 43.267.738/0001-22

Data Início: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL/JM

Registro: 0000003336

CNPJ: 20.058.669/0001-41

Data Início: 08/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CHAPADA DE AREIA

Registro: 1000023467

CNPJ: 28.518.338/0001-59

Data Início: 06/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO EHL CBC

Registro: 1000053331

CNPJ: 40.103.660/0001-12

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 488442/2023

Emissão: 19/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: yw46c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: MARCELO FRANCO OSME

Registro: 1404072870

CPF: 828.***.***-15

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 13/11/2000

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 53639/V

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RTIGOS 2, 7 E 21 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DOCONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DA UNIVERSIDADE DE UBERABA

Data de Formação: 23/12/1999

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO GURUPI

Registro: 1000058210

CNPJ: 43.278.007/0001-82

Data Início: 30/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 11/01/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PONTES TOCANTINS

Registro: 1000052807

CNPJ: 40.756.190/0001-96

Data Início: 02/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 488442/2023

Emissão: 19/05/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: yw46c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 489604/2023

Emissão: 24/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: CW3cc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA

Registro: 2406568148

CPF: 070.***.***-04

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/05/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS.8 E 9 DA RES. 218/73 DO CONFEA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 29/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO EHL/RUDRA

Registro: 0000003348

CNPJ: 20.634.742/0001-86

Data Início: 14/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 489603/2023

Emissão: 24/06/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 00792

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO CIRQUEIRA SILVA

Registro: 2420590252

CPF: 030.***.***-80

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/12/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI N 5.194 66; ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569 33, ALINEAS A, B, C, D, E, F, G (EXCETO PORTOS), H, I, J E L; ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N 218 73 DO CONFEA

Restrições: PORTOS

Instituição de Ensino: FACULDADE CATOLICA DO TOCANTINS

Data de Formação: 27/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 23/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



0043



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO**Nº 489243/2023****Emissão: 12/06/2023****Validade: 30/06/2023****Chave: 0dC67****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-TO.

Interessado(a)

Profissional: ELDER CAETANO PEREIRA

Registro: 2403868779

CPF: 441.***-**-82

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/06/1993

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INDETERMINADO

Data de Formação: 20/12/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 9980489553. Data de vencimento do boleto: 30/06/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (3/3)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GOLD DISTRIBUIDORA LTDA

Registro: 1000039053

CNPJ: 30.698.093/0001-30

Data Início: 24/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ELETRO HIDRO LTDA

Registro: 0000000855

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: DT CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA

Registro: 1000017858

CNPJ: 03.724.141/0001-45

Data Início: 12/07/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0dC67
Impresso em: 12/06/2023 às 13:50:13 por: adapt, ip: 192.168.100.1

0044



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-TO

Nº 489243/2023
Emissão: 12/06/2023
Validade: 30/06/2023
Chave: 0dC67

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: V. R. ENGENHARIA LTDA

Registro: 1000057752

CNPJ: 42.506.427/0001-06

Data Início: 07/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0dC67
Impresso em: 12/06/2023 às 13:50:14 por: adapt, ip: 192.168.100.1

0045



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002545

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** RNP: **2412905258** Registro: **210692/D-TO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020180233628**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **26/11/2018** .. Baixada em: **03/12/2018**
Forma de registro: **Substituição à 1020170136785**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020170224713**.....
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA -.. Registro CREA-GO: 23393**.....

Contratante: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José

Ludovico de Almeida

Número: 0.....

Bairro: Conjunto Caiçara.....

CEP: 74775-013

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 016/2017-AD-GEJUR

Celebrado em: 05/04/2017

Valor R\$: 31.331.875,89..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia RODOVIA GO-139/225.....

Número: XXX....

Bairro: RODOVIA.....

CEP: 00000-000.....

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....

Complemento: GO-
139/225.....

Cidade: CORUMBÁ.....-GO

Data de Inicio: 05/04/2017

Previsão término: 30/01/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 1.073.647,18 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 328.414,52 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS, 18.977,55 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL, 18.511,96 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL, 945,04 METROS;**

Observações

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES NA RODOVIA GO-139/225, NO TRECHO: ENTR. GO-561 (OLHOS D'ÁGUA) / CORUMBÁ DE GOIÁS, NESTE ESTADO. EXTENSÃO: 31,77 KM ESSA ART É UMA SUBSTITUIÇÃO À ART DE NUMERO 1020170136785, COMO O CONTRATO EM REFERÊNCIA AL TERADO DE ACORDO COM O TERMO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS Nº 254/2017-PR-NJ.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/06/2017 até 11/05/2018.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18024102 a 18024112, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002545

Data: 04/12/2018 Hora: 10:23:00

Código de Controle: RZUATFM



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
88035/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO Nº049/2018

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 37812/2018 e pelo qual o interessado EHL - ELETRO HIDRO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa EHL - ELETRO HIDRO LTDA CNPJ Nº03.014.011/0001-19 executou para AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem, Pavimentação e Construção de Bueiros Celulares Terraplenagem, Pavimentação e Construção de Bueiros Celulares, na Rodovia: GO.139/225 Trecho: Entr. GO.561 (Olhos D'água) / Corumbá de Goiás. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil GERALDO ANTÔNIO DE RESENDE SAMPAIO - CREA Nº3177/D-GO RNP Nº100259995-4, Engº Civil RAFAEL AFONSO PEREIRA - CREA Nº25030/D-GO RNP Nº101287430-3, Engº Civil e de Segurança do Trabalho JOÃO VICTOR VIANA BRANDÃO - CREA Nº210692/D-TO RNP Nº241290525-8, Engº Civil GERALDO DOS ANJOS LEANDRO JÚNIOR - CREA Nº10617/D-TO RNP Nº240073118-7 e Engº Florestal FERNANDO DORTA MENDES DE SOUZA - CREA Nº122328/D-DF RNP Nº070525604-9.

Contrato	: 016/2017-PR-NJ
Rodovia	: GO.139;
Trecho	: ENTR. GO-561 (OLHOS D'ÁGUA) / CORUMBÁ DE GOIÁS;
Obra	: Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 31,770 km; : BSCC (2,50 X 2,50)m Est.105: 31,57m : BTCC (2,50 X 2,50)m Est.109 + 10,00m: 45,53m : BSCC (2,50 X 2,50)m Est.184: 23,95m : BSCC (2,50 X 2,50)m Est.257: 35,04m : BTCC (2,50 X 2,50)m Est.814: 65,22m : BSCC (3,00 X 3,00)m Est.1111: 34,30m : BSCC (3,00 X 3,00)m Est.855: 14,63m : BSCC (2,50 X 2,50)m Est.1011: 14,35m
Prazo	: 291330 dias corridos
Período de Execução	: 01/06/2017 a 11/05/2018
Medição	: 1ª até 11ª medição final
Valor Executado	: R\$ 31.549.419,47
Obra/Lote	: 1 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E BUEIROS CELULARES

Página 1 de 11



Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	556.377,350
40010	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	107.117,160
100529	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CAT. ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS	m3	1.178,560
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	93.208,050
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	295.386,640
40030	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	202.125,880
100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	106.762,430
40045	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	5.036,440
40050	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M)	m3	121.262,230
100528	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M)	m3	99.472,150
40022	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M)	m3	75.981,910
40060	ESCV., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAV. - (DT: 1801 A 2000M)	m3	10.495,430
100581	ESC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	6.647,480
40080	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	408.233,610
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	251.971,320
40090	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	1.250,850
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	964.837,750

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	188.615,730
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	188.615,730
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	361.810,120
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	128.103,710
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	401.629,540



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101601	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	51.485,190
108814	ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 10% E CIMENTO 2% EM PESO - PISTA	m3	65.264,160
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	316.761,500
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	316.761,500
101654	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	236.596,090
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	20.819,220
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	271.294,800
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	643.619,400
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	42.600,620
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	387.262,310
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	336,040
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	734,580
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1CE COM POLÍMERO	t	223,740
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	1.294,340

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	594,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	2.737,800
101702	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	342,300
101704	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	3.772,800
101717	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	3.725,100
101719	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	14.773,860
101725	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC)	m	1.190,500
101727	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC)	m	396,000
101728	DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO (AC/BC)	un	18,000
101729	SAIDA E DESCIDA D'AGUA LISA-VC=0,164M3/M (AC/BC)	m	1.850,950
101730	SAIDA E DESCIDA D'AGUA EM DEGRAUS-VC=0,198M3/M (AC/BC)	m	132,700



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105005	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	11.000
105006	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	1.000
105009	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	197.000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	854.000
40141	TRANSPORTE LOCAL DE PEDRA RACHÃO	m3km	13.561.520
40142	TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRA RACHÃO	m3km	39.369.400
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO)(AC/BC)	m	4.880.400
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	12.859.760

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	59.333.000
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	59.153.000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	3.890.000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	17.446.600
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	12.893.620
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	466.510
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	6.703.610
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	m2	20.000.000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	164.244.000
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	1.222.952.640

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	RS	25.858.426.630
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	RS	25.858.426.630

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	53.000
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	328.000
101742	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	122.000



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	16,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	32,000
101751	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	14,000

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	25.858.426,630

Obra/Lote : 2 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 105

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	48,840
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	32,560

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	130.390,730
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	130.390,730

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	119,090
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	24,450
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	12,220

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	255,340

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	366,410
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	5.174,000
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	86,030

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	8.866,710
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	9.409,870

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	800,880

Obra/Lote : 3 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 109 +10

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	370,030
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	246,680

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	795.114,660
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	795.114,660

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	3.565,510
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	208,280
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	52,070

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.352,640

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.744,080
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	38.103,020
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	472,050

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	37.941,340
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	62.193,970

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	2.228,510

Obra/Lote : 4 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 184

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	141,480
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	94,320

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	181.858,400



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	181.858,400

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	437,630
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	28,780
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	14,390

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	315,350

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	454,940
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	6.460,000
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	106,550

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	10.419,370
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	17.772,650

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	921,600

Obra/Lote : 5 - CONSTRUÇÃO DE BSCE (2,50 X 2,50) - ESTACA 257

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	48,600
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	32,400

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	147.924,720
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	147.924,720

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	118,270
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	27,220
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	13,610



Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	293,750

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	423,080
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	6.002,000
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	99,160

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	9.861,200
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	10.188,570

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	878,160

Obra/Lote : 6 - CONSTRUÇÃO DE BTCC (2,50 X 2,50) - ESTACA 814

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	300,540
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	200,360

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	RS	709.093,500
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	709.093,000

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	2.918,000
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	500,900
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	50,090

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.056,260

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.579,350



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	28.792,300
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	426,030

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	33.394,990
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	71.716,770

Obra/Lote : 7 - CONSTRUÇÃO DE BSCC (3,00 X 3,00) - ESTACA 1111

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	340,980
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	227,320

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	561.621,300
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	561.621,300

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	3.161,070
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	568,300
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	56,830

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	1.316,970

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	1.740,620
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	29.356,570
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	475,580

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	37.144,210
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	80.825,490

[Assinatura]

2



Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	1.905,930

Obra/Lote : 9 - CONSTRUÇÃO DE BSICC (3,00 X 3,00) - ESTACA 855

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	44,220
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	29,480

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	117.683,720
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	117.683,720

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	173,880
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	21,380
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	10,690

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	235,660

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	360,860
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	4,543,750
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	75,420

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSP. LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	8.227,220
40455	TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	8.352,850

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	829,500

Obra/Lote : 10 - CONSTRUÇÃO DE BSICC (2,50 X 2,50) - ESTACA 1011

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	46,300
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	30,260

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103025	INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2%	R\$	85.433,550
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	R\$	85.433,550

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103024	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	121,750
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	16,460
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	8,230

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	166,620

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102982	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	278,750
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	3.175,310
102985	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	52,400

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105887	TRANSPORTE LOCAL DE MAT.BÁSICO	tkm	4.284,790
40455	TRANSP.COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	4.797,160


Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102967	LIMPEZA GERAL	m2	795,550

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: RUBENS CARLOS DOS SANTOS, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 17 de outubro de 2018.


LUIZ CÉSAR KIMURA
PRESIDENTE


ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

Nº 431288/2015
Emissão: 06/11/2015
Validade: Indefinida
Chave: w7AA11YzZ8bZc52DWBYa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Registro: 100259995-4
CPF: 215.502.391-04
Endereço: AVENIDA T 5, 1050, APTO 701 ED NEW YORK, SETOR BUENO, GOIÂNIA, GO, 74230040
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 02/06/1993
Data Final: Indefinido
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de Registro: 24/02/1983
Tipo de Registro: PROVISÓRIO
Data Inicial: 02/06/1993
Data Final: 02/06/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

TO20150037981

Certidão nº 431288/2015

09/11/2015, 08:30

Chave de Impressão: w7AA11YzZ8bZc52DWBYa

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO

CNPJ Nº: 02.156.313/0001-69

Tel: (62) 3546-9000

ccbconstrutora@ccbconstrutora.com.br

**ATESTADO TÉCNICO**

A empresa CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A., instituição de direito público, CGC/MF. Nº 02.156.313/0001-69, sito na Rua 34, esquina com a Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO, vem declarar para os devidos fins, que a empresa EHL - ELETRO HIDRO LTDA, com sede em ASR SE 75, QI-01, Alameda 02, lote 17-A, Bairro Industrial, CEP 77022-426, no Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 03.014.011/0001-19, através do profissional abaixo relacionados, executou com totalidade o Contrato de Subempreitada assinado no dia 15 de junho de 2014, que possui como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RODOVIA TO-335/336, TRECHO: COLINAS/COUTO MAGALHÃES/DIVISA TO/PA, PEQUIZEIRO/GOIANI DOS CAMPOS/GUARAÍ, COM EXTENSÃO TOTAL DE 213,19 KM. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RODOVIA TO-335/336, TRECHO: COLINAS/COUTO MAGALHÃES/DIVISA TO/PA, PEQUIZEIRO/GOIANI DOS CAMPOS/GUARAÍ, COM EXTENSÃO TOTAL DE 213,19 KM.

Atestamos a empresa EHL - ELETRO HIDRO LTDA, conforme prevê cláusula 4ª do contrato 063/2014 e autorizações oficiais emitidas pela AGETRANS - Agência de Máquinas e Transportes do Tocantins. A porcentagem subempreitada corresponde a 50% do total da obra.

Prazo de Execução: 20 de junho de 2014 a 05 de fevereiro de 2015.

Prazo de Executado: 20 de junho de 2014 a 30 de novembro de 2014.

Valor do Contrato: R\$ 30.419.506,64 (100,00%)

Valor Executado: R\$ 27.803.849,17 (91,40%)

Responsável Técnico:

Eng. Civil Geraldo Antonio de Resende Sampaio, CREA 3.177/D-GO

Eng. Civil João Victor Viana Brandão, CREA 210.692/D-TO

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CANTEIRO DE OBRA			
1.1.1	PLACA DA OBRA	m²	18,00	100%
1.1.2	GUARITA	m²	6,00	100%
1.1.3	ALMOFARIFADO	m²	50,00	100%
1.1.4	REFEITÓRIO	m²	120,00	100%
1.1.5	SANITÁRIO/VESTUÁRIO	m²	40,00	100%
1.1.6	OFICINA MANUTENÇÃO	m²	60,00	100%
1.1.7	ESCRITÓRIO ALUGUEL TAB DNIT	mês	3,00	100%
1.1.8	ALOJAMENTO ALUGUEL TAB DNIT	mês	3,00	100%
1.1.9	RESIDÊNCIA ALUGUEL TAB DNIT	mês	3,00	100%
1.1.10	LABORATÓRIO SOLO TAB DNIT	mês	3,00	100%
1.1.11	LABORATÓRIO BETUME TAB DNIT	mês	3,00	100%
1.2	EQUIPAMENTO MÍNIMO (MOB E DESMOB)			
1.2.1	Motoniveladora : 120H	KM	540,00	100%
1.2.2	Trator Agrícola	KM	540,00	100%
1.2.3	Carregadeira de Pneus 3,3 m³	KM	270,00	100%
1.2.4	Rolo Compactador pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	KM	540,00	100%
1.2.5	Rolo Compactador - Tandem vibrat. autoprop 10,9 t	KM	270,00	100%
1.2.6	Vassoura Mecânica : CMV : VM 7 - rebocável	KM	270,00	100%
1.2.7	Equip. Distr. de Lama Asfáltica	KM	270,00	100%
1.2.8	Compactador Manual - placa vibratória c/ motor	KM	270,00	100%
1.2.9	Tanque de Estocagem de Asfalto 20.000 l	KM	540,00	100%
1.2.10	Caminhão Carroceria de madeira 15 t	KM	270,00	100%
1.2.11	Caminhão Basculante 6 m³ - 10,5 t	KM	270,00	100%
1.2.12	Caminhão Basculante 10 m³ 15 t	KM	1.620,00	100%
1.2.13	Caminhão Carroceria 4 t	KM	270,00	100%

Página 1 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431288/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 431288/2015

09/11/2015, 08:30

Chave de Impressão: w7AA11YzZ8bZc52DWBYa

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO

CNPJ Nº: 02.156.313/0001-69

Tel: (62) 3546-9000

ccbconstrutora@ccbconstrutora.com.br

**ATESTADO TÉCNICO**

1.2.14	Cavalo Mecânico com Reboque 29,5 t	KM	270,00	100%
2	TRECHO: COLINAS/C. MAGALHÃES - 96,43 KM			
2.1	PAVIMENTAÇÃO			
2.1.1	Desmatamento			
2.1.1.1	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	3.140,01	30%
2.1.2	Escavação e carga de material			
2.1.2.1	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	4.762,57	76%
2.1.3	Recomposição			
2.1.3.1	Acab. e recomp. de jazida e cam. de serv. c/ hidrossemeadura	m²	3.140,14	30%
2.1.4	Transporte de Material de Jazida			
2.1.4.1	Transporte em rodovia com revestimento primário	tkm	-	0%
2.1.4.2	Transporte em rodovia pavimentada	tkm	46.434,46	99%
2.1.5	Capa Asfáltica			
2.1.5.1	Imprimação	m²	215.296,36	100%
2.1.5.2	Tratamento superficial duplo (TSD)	m²	200.491,70	97%
2.1.5.3	Micro revestimento a frio - 0,8cm	m²	468.455,50	95%
2.1.6	Restauração			
2.1.6.1	Remoção de pavimento asfáltico - mecânico	m³	1.299,84	100%
2.1.6.2	Reciclagem c/ cimento (3% em peso) e incorp. de revest. Betuminoso	m³	36.311,62	97%
2.1.6.3	Tapa Buraco c/ PMF	m³	574,96	88%
2.1.7	Transporte Local			
2.1.7.1	De material betuminoso	tkm	22.112,98	97%
2.1.7.2	De massa asfáltica	tkm	60.715,32	88%
2.1.7.3	De agregado	tkm	180.622,97	97%
2.1.7.4	De cimento	tkm	64.403,70	100%
2.1.7.5	De pavimento removido / fresado	tkm	12.167,91	100%
2.1.8	Transporte Comercial			
2.1.8.1	De cimento	tkm	194.312,74	100%
2.1.8.2	De material betuminoso	tkm	409.700,56	96%
2.1.9	Transporte de Brita			
2.1.9.1	Em rodovia pavimentada	tkm	2.449.424,56	95%
2.1.10	Fornecimento de Material Betuminoso (Palmas)			
2.1.10.1	CM-30	T	257,25	100%
2.1.10.2	Emulsão RR-2C	T	517,25	96%
2.1.10.3	Emulsão RR-2C polimerizada	T	684,07	99%
2.1.10.4	Emulsão RL-1C	T	80,50	88%
2.2	DRENAGEM			
2.2.1	Dreno Longitudinal Profundo para cortes			
2.2.1.1	Corpo em solo: DPS-7 com selo	m	-	0%
2.2.1.2	Boca de saída em concreto: BSD-1	un.	-	0%
2.2.2	Sarjeta			
2.2.2.1	Seção triangular de concreto: STC-3 (80 x 30)	m	-	0%
2.2.3	Meio Fio			
2.2.3.1	Em concreto: MFC-5 (30 x 12) s/ sarjeta	m	3.917,90	100%
2.2.4	Entrada p/ Descida D'água			
2.2.4.1	Entrada d'água: EDA-1 (um lado)	un.	64,00	78%
2.2.5	Descida D'água			
2.2.5.1	De aterro em concreto simples lisa: DAR-2 (ret. 0,50m int.)	m	370,00	99%
2.2.6	Escavação			
2.2.6.1	Mecânica de valas mat. 1ª cat.	m³		0%
2.2.7	Reaterro e compactação			
2.2.7.1	Reaterro e compactação Manual	m³		0%

Página 2 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431288/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 431288/2015

09/11/2015, 08:30

Chave de Impressão: w7AA11YzZ8bZc52DWBYa

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO

CNPJ Nº: 02.156.313/0001-69

Tel: (62) 3546-9000

ccbconstrutora@ccbconstrutora.com.br

**ATESTADO TÉCNICO**

2.3	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
2.3.1	Corpo de Bueiro Tubular de Concreto			
2.3.1.1	Bueiro simples diâm.=1,00m	m	11,50	88%
2.3.1.2	Bueiro simples diâm.=1,20m	m		0%
2.3.1.3	Bueiro duplo diâm.=1,00m	m	1,50	60%
2.3.2	Boca de Concreto para Bueiro Tubular			
2.3.2.1	Bueiro simples diâm.=1,00m	un.	1,50	100%
2.3.2.2	Bueiro simples diâm.=1,20m	un.		0%
2.3.2.3	Bueiro duplo diâm.=1,00m	un.	0,50	100%
2.4	OBRAS COMPLEMENTARES			
2.4.1	Sinalização e segurança viária			
2.4.1.1	Sinalização horizontal (e = 0,15m)	m	149.466,50	100%
2.4.1.2	Tacha refletiva bidirecional	un.	7.232,50	100%
2.4.1.3	Sinalização vertical totalmente refletiva com 1 poste	m²	192,00	100%
2.4.1.4	Sinalização vertical totalmente refletiva com 2 poste	m²	96,00	100%
2.4.1.5	Marco quilométrico totalmente refletiva	un.	48,00	100%
2.4.1.6	Delineador totalmente refletivo	un.	105,00	100%
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS			
2.5.1	Gabião muro (h=1,00m)	m³		0%
2.5.2	Gabião muro (h=0,50m)	m³		0%
2.5.3	Transporte em rodovia pavimentada			
2.5.3.1	Comercial com basculante em volume	m³km		0%
2.6	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
2.6.1	Rodada			
2.6.1.1	Mecanizada	há	28,93	100%
2.6.1.2	Capina manual	m²	2.761,50	40%
2.6.2	Limpeza			
2.6.2.1	Sarjeta e meio fio	m	17.820,00	58%
2.6.2.2	Bueiro	m³	47,10	16%
2.6.3	Pintura			
2.6.3.1	Calçamento	m²	5.891,25	39%
3	DIV. TO/PA (COUTO MAGALHÃES) / PEQUIZEIRO - 53,65 KM			
3.1	PAVIMENTAÇÃO			
3.1.1	Desmatamento			
3.1.1.1	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	510,24	16%
3.1.2	Escavação e carga de material			
3.1.2.1	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	1.293,80	62%
3.1.3	Recomposição			
3.1.3.1	Acab. e recomp. de jazida e cam. de serv. c/ hidrossemeadura	m²	510,24	15%
3.1.4	Transporte de Material de Jazida			
3.1.4.1	Transporte em rodovia com revestimento primário	tkm		0%
3.1.4.2	Transporte em rodovia pavimentada	tkm	12.614,54	80%
3.1.5	Capa Asfáltica			
3.1.5.1	Imprimação	m²	52.173,36	74%
3.1.5.2	Tratamento superficial duplo (TSD)	m²	41.383,20	65%
3.1.5.3	Micro revestimento a frio - 0,8cm	m²	266.311,50	91%
3.1.6	Restauração			
3.1.6.1	Remoção de pavimento asfáltico - mecânico	m³	687,44	100%
3.1.6.2	Reciclagem c/ cimento (3% em peso) e incorp. de revest. Betuminoso	m³	6.984,37	72%
3.1.6.3	Tapa Buraco c/ PMF	m³	453,19	96%
3.1.7	Transporte Local			

Página 3 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431288/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 431288/2015

09/11/2015, 08:30

Chave de Impressão: w7AA11YzZ8bZc52DWBvY

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO

CNPJ Nº: 02.156.313/0001-69

Tel: (62) 3546-9000

ccb@construtora.com.br

**ATESTADO TÉCNICO**

3.1.7.1	De material betuminoso	tkm	4.570,26	68%
3.1.7.2	De massa asfáltica	tkm	26.919,29	96%
3.1.7.3	De agregado	tkm	33.757,15	93%
3.1.7.4	De cimento	tkm	6.788,81	72%
3.1.7.5	De pavimento removido / fresado	tkm	4.231,68	100%
3.1.8	Transporte Comercial			
3.1.8.1	De cimento	tkm	68.014,74	74%
3.1.8.2	De material betuminoso	tkm	145.332,25	83%
3.1.9	Transporte de Brita			
3.1.9.1	Em rodovia pavimentada	tkm	1.384.391,92	84%
3.1.10	Fornecimento de Material Betuminoso (Palmas)			
3.1.10.1	CM-30	T	62,09	73%
3.1.10.2	Emulsão RR-2C	T	107,18	65%
3.1.10.3	Emulsão RR-2C polimerizada	T	372,84	91%
3.1.10.4	Emulsão RL-1C	T	63,45	96%
3.2	DRENAGEM			
3.2.1	Dreno Longitudinal Profundo para cortes			
3.2.1.1	Corpo em solo: DPS-7 com selo	m		0%
3.2.1.2	Boca de saída em concreto: BSD-1	un.		0%
3.2.2	Sarjeta			
3.2.2.1	Seção triangular de concreto: STC-3 (80 x 30)	m		0%
3.2.3	Meio Fio			
3.2.3.1	Em concreto: MFC-5 (30 x 12) s/ sarjeta	m	591,50	100%
3.2.4	Entrada p/ Descida D'água			
3.2.4.1	Entrada d'água: EDA-1 (um lado)	un.	9,50	100%
3.2.5	Descida D'água			
3.2.5.1	De aterro em concreto simples lisa: DAR-2 (ret. 0,50m int.)	m	38,00	100%
3.2.6	Escavação			
3.2.6.1	Mecânica de valas mat. 1ª cat.	m³		0%
3.2.7	Reaterro e compactação			
3.2.7.1	Reaterro e compactação Manual	m³		0%
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES			
3.3.1	Sinalização e segurança viária			
3.3.1.1	Sinalização horizontal (e = 0,15m)	m	83.157,50	100%
3.3.1.2	Tacha refletiva bidirecional	un.	4.024,00	100%
3.3.1.3	Sinalização vertical totalmente refletiva com 1 poste	m²	108,00	100%
3.3.1.4	Sinalização vertical totalmente refletiva com 2 poste	m²	54,00	100%
3.3.1.5	Marco quilométrico totalmente refletiva	un.	27,00	100%
3.3.1.6	Definidor totalmente refletivo	un.	81,00	100%
3.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
3.4.1	Roçada			
3.4.1.1	Mecanizada	há	16,10	100%
3.4.1.2	Capina manual	m²	1.902,00	50%
3.4.2	Limpeza			
3.4.2.1	Sarjeta e meio fio	m	17.820,00	55%
3.4.2.2	Bueiro	m³	31,40	20%
3.4.3	Pintura			
3.4.3.1	Calçamento	m²	5.396,25	34%
4	PEQUIZEIRO / GUARAÍ - 63,11 KM			
4.1	PAVIMENTAÇÃO			
4.1.1	Desmatamento			

Página 4 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431288/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 431288/2015

09/11/2015, 08:30

Chave de Impressão: w7AA11YzZ8bZc52DWBYa

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO

CNPJ Nº: 02.156.313/0001-69

Tel: (62) 3546-9000

e-mail: chconstrutora@ccbconstrutora.com.br

**ATESTADO TÉCNICO**

4.1.1.1	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	10.732,65	84%
4.1.2	Escavação e carga de material			
4.1.2.1	Escavação e carga de material de jazida c/ indenização	m³	6.711,62	88%
4.1.3	Recomposição			
4.1.3.1	Acab. e recomp. de jazida e cam. de serv. c/ hidrossemeadura	m²	10.732,65	84%
4.1.4	Transporte de Material de Jazida			
4.1.4.1	Transporte em rodovia com revestimento primário	tkm	-	0%
4.1.4.2	Transporte em rodovia pavimentada	tkm	51.004,49	89%
4.1.5	Capa Asfáltica			
4.1.5.1	Imprimação	m²	251.036,93	86%
4.1.5.2	Tratamento superficial duplo (TSD)	m²	248.948,07	85%
4.1.5.3	Micro revestimento a frio - 0,8cm	m²	198.156,00	76%
4.1.6	Restauração			
4.1.6.1	Remoção de pavimento asfáltico - mecânico	m³	109,77	92%
4.1.6.2	Reciclagem c/ cimento (3% em peso) e incorp. de revest. Betuminoso	m³	37.404,88	85%
4.1.6.3	Tapa Buraco c/ PMF	m³	55,81	83%
4.1.7	Transporte Local			
4.1.7.1	De material betuminoso	tkm	28.027,18	84%
4.1.7.2	De massa asfáltica	tkm	3.682,99	83%
4.1.7.3	De agregado	tkm	149.906,55	82%
4.1.7.4	De cimento	tkm	40.397,27	85%
4.1.7.5	De pavimento removido / fresado	tkm	683,32	91%
4.1.8	Transporte Comercial			
4.1.8.1	De cimento	tkm	246.663,76	85%
4.1.8.2	De material betuminoso	tkm	221.783,12	83%
4.1.9	Transporte de Brita			
4.1.9.1	Em rodovia pavimentada	tkm	3.113.916,75	97%
4.1.10	Fornecimento de Material Betuminoso (Palmas)			
4.1.10.1	CM-30	T	342,80	98%
4.1.10.2	Emulsão RR-2C	T	749,25	99%
4.1.10.3	Emulsão RR-2C polimerizada	T	322,23	89%
4.1.10.4	Emulsão RL-1C	T	7,59	81%
4.2	DRENAGEM			
4.2.1	Dreno Longitudinal Profundo para cortes			
4.2.1.1	Corpo em solo: DPS-7 com selo	m	2.929,60	100%
4.2.1.2	Boca de saída em concreto: BSD-1	un.	-	0%
4.2.2	Sarjeta			
4.2.2.1	Seção triangular de concreto: STC-3 (80 x 30)	m	3.250,55	100%
4.2.3	Meio Fio			
4.2.3.1	Em concreto: MFC-5 (30 x 12) s/ sarjeta	m	7.777,70	100%
4.2.4	Entrada p/ Descida D'água			
4.2.4.1	Entrada d'água: EDA-1 (um lado)	un.	122,00	98%
4.2.5	Descida D'água			
4.2.5.1	De aterro em concreto simples lisa: DAR-2 (ret. 0,50m int.)	m	577,93	100%
4.2.6	Escavação			
4.2.6.1	Mecânica de valas mat. 1ª cat.	m³	430,57	100%
4.2.7	Reaterro e compactação			
4.2.7.1	Reaterro e compactação Manual	m³	561,54	76%
4.3	OBRAS COMPLEMENTARES			
4.3.1	Sinalização e segurança viária			
4.3.1.1	Sinalização horizontal (e = 0,15m)	m	97.820,50	100%
4.3.1.2	Tacha refletiva bidirecional	un.	4.733,50	100%
4.3.1.3	Sinalização vertical totalmente refletiva com 1 poste	m²	189,00	100%
4.3.1.4	Sinalização vertical totalmente refletiva com 2 poste	m²	63,00	100%

Página 6 de 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431288/2015, emitida em 09/11/2015



Certidão nº 431288/2015

09/11/2015, 08:30

Clave de Impressão: w7AA11YzZ8bZc52DWBYa

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/11/2015 e contém 8 folhas

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Rua 15, nº 29, Quadra H - 16, Lotes 01 e 25, CEP: 74.150-220, Setor Marista, Goiânia - GO

CNPJ Nº: 02.156.313/0001-69

Tel: (62) 3546-9000

cchconstrutora@cchconstrutora.com.br

**ATESTADO TÉCNICO**

4.3.1.5	Marco quilométrico totalmente refletiva	un.	31,50	100%
4.3.1.6	Delineador totalmente refletivo	un.	126,00	100%
4.4	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
4.4.1	Roçada			
4.4.1.1	Mecanizada	há	18,94	100%
4.4.1.2	Capina manual	m²	4.480,81	100%
4.4.2	Limpeza			
4.4.2.1	Sarjeta e meio fio	m	1.357,76	4%
4.4.2.2	Bueiro	m³		0%
4.4.3	Pintura			
4.4.3.1	Caiação	m²	5.778,94	31%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO , 22 de dezembro de 2014.

ENG. CIVIL FERNANDO COZZETTI BERTOLDI SOUZA

CREA 7.175/D-GO

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A

Anuência do contratante: Agência de Máquinas e Transportes do Tocantins. - AGETRANS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 063/2014

ENG. CIVIL RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA

SUPERINTENDENTE DE OPER. E CONSEV. RODOVIÁRIA

Agência de Máquinas e Transportes do Tocantins. - AGETRANS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431288/2015, emitida em 09/11/2015





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

SUBSTITUIÇÃO à TO20150037752
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: 100259995-4

Registro: 000000085-5

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.**

RUA 34, nº 29

Complemento: **qd. h-16, esquina com rua 15**

Cidade: **GOIÂNIA**

Telefone: **(62) 3546-9000**

Contrato: **XXXXX**

Valor: **R\$ 30.419.506,64**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **SETOR MARISTA**

UF: **GO**

Email: **joana.maci@ccbconstrutora.com.br**

Celebrado em: **15/06/2014**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

CPF/CNPJ: **02.156.313/0001-69**

Nº: **1 e 25**

CEP: **74150220**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

RODOVIA TO 335/336

Complemento: **RECHO: COLINAS/COUTO MAGALHÃES / DIVISA TO/PA, PEQUIZEIRO / GOIANI DOS CAMPOS / GUARÁ**

Cidade: **PALMAS**

Telefone: **(63) 3218-7138**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/06/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Nº: **xxxxx**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Email:

Previsão de término: **02/03/2015**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Quantidade
330.440,50

Unidade
m

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA

1.423.746,97

m²

43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO

12.287,10

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NA RODOVIA TO-335/336, TRECHO: COLINAS/COUTO MAGALHÃES / DIVISA TO/PA, PEQUIZEIRO / GOIANI DOS CAMPOS / GUARÁ, COM EXTENSÃO TOTAL DE 213,19 KM.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local

data

CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. - CNPJ: 02.156.313/0001-69

9. Informações

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **06/11/2015**



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

Nº 431182/2015
Emissão: 29/10/2015
Validade: Indefinida
Chave: wWzbZzacADZB2yB5W69B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: MARCELO FRANCO OSME

Registro: 140407287-0

CPF: 828.644.386-15

Endereço: QUADRA 606 SUL ALAMEDA ATHOS BULÇÃO LOTE 28 QI 13, , PLANO DIRETOR S, Palmas, TO, 77022048

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 13/11/2000

Data Final: Indefinido

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 24/02/2000

Tipo de Registro: PROVISÓRIO

Data Inicial: 13/11/2000

Data Final: 13/11/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ARQUITETO E URBANISTA

Atribuição: RTIGOS 2, 7 E 21 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DOCONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RTIGOS 2, 7 E 21 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DOCONFEA.

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

TO20150035717

Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B



Contrato: 00030/2014 SubContrato: 0 Processo: 00559.3856/2013 Data Assinatura: 08/04/2014

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa ELETRO HIDRO LTDA, inscrita no CNPJ/MF 03.014.011/0001-19 executou para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins-DERTINS, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:

Responsável(ais) Técnico(s):
GERALDO ANTONIO DE REZENDE SAMPAIO
MARCELO FRANCO OSME
GERALDO DOS ANJOS LEANDRO JUNIOR
LILIAN APARECIDA MOREIRA CAMPOS

Título
ENGº CIVIL
ENGº CIVIL/ARQUITETO E URBAN.
ENGº CIVIL
ENG. CIVIL

CREA
2177/D-GO
77.197/D-MG
10817/D-TO
88215/D-TO

Valor Contrato: R\$ 44.828.553,59 Valor Aditivo: R\$ 9.445.219,25 Valor Total: R\$ 54.274.772,84 Valor Medido: R\$ 54.136.558,89
Objeto: 01 Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação e manutenção do pavimento asfáltico nos trechos: Formoso do Araguaia/Sandolândia/Araguaçu - 151,82 Km, Divinópolis/Marianópolis/Caseara - 134,06 Km e Lagoa da Área Obj: Unid: Confusão/Dueré/Gurupi- 139,35 Km, discriminados no lote 01 do anexo I, conforme especificações do edital e termo de Área Obj: Unid: referência.

Nº da O.S.: 00030001/2014 Dt da O.S.: 15/04/2014 Dt Término.: 21/11/2014 Local: ARAGUAÇU

Dt Última Med.: 20/11/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 7 - Final

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	FORM. DO ARAGUAIA/SANDOL/ARAGUAÇU EXT. 151,82 KM			
01.01.000	CANTEIRO DE OBRA			
01.01.001	ESCRITÓRIO ALUGUEL TAB DNIT	MES	5,00	100,00%
01.01.002	REFEITÓRIO (FATOR)	MES	5,00	100,00%
01.01.003	ALOJAMENTO ALUGUEL TAB DNIT(FATOR)	MES	5,00	100,00%
01.01.004	LABORATÓRIO SOLO CONCRETO E BET (FATOR)	MES	5,00	100,00%
01.02.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.02.001	ENGENHEIRO PRESIDENTE	MES	5,00	100,00%
01.02.002	SECRETARIA	MES	5,00	100,00%
01.02.003	ENCARREGADO GERAL	MES	5,00	100,00%
01.02.004	MOTORISTA	MES	5,00	100,00%
01.02.005	TOPOGRAFO	MES	5,00	100,00%
01.02.006	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	5,00	100,00%
01.02.007	LABORATORISTA	MES	5,00	100,00%
01.02.008	AUXILIAR DE LABORATORIO	MES	4,00	100,00%
01.02.009	VIGIA	MES	4,00	100,00%
01.03.000	EQUIPAMENTO MINIMO (MOS E DESMOS) Q. EQUIP.			
01.03.001	TRATOR DE ESTEIRAS D6M-COM LAMINA	KM	660,00	100,00%
01.03.002	MOTONIVELADORA 120 H	KM	660,00	100,00%
01.03.003	TRATOR AGRICOLA	KM	660,00	100,00%
01.03.004	CARREGADEIRA DE PNEUS 3,3 M³	KM	660,00	100,00%
01.03.005	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS (56KW)	KM	660,00	100,00%
01.03.006	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO AUTOP. 11,25 T VIBRAT	KM	660,00	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

03/09/2014

Página: 1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015



Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZb2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas



Contrato: 00030/2014

SubContrato: 0

Processo: 00559.3896/2013

Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.03.007	GRADE DE DISCOS GA 24X24	KM	660,00	100,00%
01.03.008	ROLO COMPACTADOR-TANDEN VIBRAT AUTOPROP 10,9T	KM	660,00	100,00%
01.03.009	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROP 25T (98 KW)	KM	660,00	100,00%
01.03.010	VASSOURA MECANICA CMV:VM7 REBOCAVEL	KM	660,00	100,00%
01.03.011	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS CMV REBOCAVEL	KM	660,00	100,00%
01.03.012	EQUIP DISTRIB. DE L. A. RUPT. CONTR.	KM	660,00	100,00%
01.03.013	TANQUE DE ESTOCAGEM DE DE ASFALTO 20.000L	KM	1.980,00	100,00%
01.03.014	CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T	KM	660,00	100,00%
01.03.015	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 10,5 T	KM	660,00	100,00%
01.03.016	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 10,5 T	KM	1.980,00	100,00%
01.03.017	CAMINHÃO TANQU 10.000 L	KM	660,00	100,00%
01.03.018	CAMINHÃO CARROCERIA 4T	KM	660,00	100,00%
01.03.019	CAVALO MECANICO COM REBOQUE 29,5 T	KM	660,00	100,00%
02.00.000	FORM. DO ARAGUAIA/ SANDOLANDIA EXT. 101,73 KM			
02.01.000	PAVIMENTAÇÃO			
02.01.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	4.735,91	100,00%
02.01.002	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV.C/SEMEADURA	M2	4.735,91	100,00%
02.01.003	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	1.875,00	100,00%
02.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
02.02.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	15.000,00	100,00%
02.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
02.03.001	DE SOLO CIMENTO 2% EM PESO (MIST. NA PISTA)	M3	1.500,00	100,00%
02.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
02.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	14.999,92	100,00%
02.04.003	PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF)	M3	750,00	100,00%
02.04.004	MICRO REVEST. ASFÁLTICO A FRIO 8MM	M2	766.521,70	100,00%
02.04.005	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	225,00	100,00%
02.04.007	TRANSPORTE DE PAV. REMOV. /FREZADO	M3	2.812,50	100,00%
02.05.000	TRANSPORTE LOCAL			
02.05.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	10.911,31	100,00%
02.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	11.250,00	100,00%
02.05.003	DE AGREGADO	M3XKM	69.254,26	99,65%
02.05.004	DE CIMENTO	TXKM	1.657,47	100,00%
02.06.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
02.06.001	DE CIMENTO	TXKM	61.604,59	99,91%
02.06.002	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	788.979,65	100,00%
02.07.000	TRANSPORTE DE BRITA			
02.07.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.505.115,68	99,99%
02.08.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
02.08.001	CM-30	T	18,00	100,00%
02.08.003	EMULSÃO POLIMERIZADA PARA MICRO	T	1.073,13	100,00%
02.08.004	EMULSÃO RL-1C	T	112,50	100,00%
02.09.000	DRENO PROFUNDO			
02.10.000	SARJETA			
02.10.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	1.859,00	98,70%
02.11.000	MEIO FIO			
02.11.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA C/ MAQUINA	M	2.053,30	99,91%
02.12.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
02.12.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	157,04	99,75%
02.13.000	SINALIZAÇÃO			

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

03/09/2014

Página: 2

Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015





Contrato: 00030/2014

SubContrato: 0

Processo: 00559.3896/2013

Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.13.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15 M)	M	294.988,00	100,00%
02.13.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	16.380,00	100,00%
02.13.003	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	355,77	99,94%
02.13.004	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	202,00	99,51%
02.13.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	101,00	100,00%
02.14.000	ROÇADA			
02.14.001	ROÇADA MECANIZADA	HA	61,04	100,00%
02.14.002	CAPINA MANUAL	M2	14.444,95	100,00%
02.15.000	LIMPEZA			
02.15.001	SARJETA	M	54.401,08	99,03%
02.15.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA	M	66.701,46	99,34%
02.15.003	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M3	609,85	99,91%
02.15.004	CAIAÇÃO	M2	91.020,55	99,98%
03.00.000	SANDOLANDIA / ARAGUAÇU; EXTENSÃO 50,09 KM			
03.01.000	PAVIMENTAÇÃO			
03.01.001	DESMAT. DESTOC. LIMP. C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 15 CM	M2	1.928,73	100,00%
03.01.002	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEAD.	M2	1.928,73	100,00%
03.01.003	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA C/ INDENIZAÇÃO	M3	657,18	100,00%
03.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
03.02.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	5.257,40	100,00%
03.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
03.03.001	DE SOLO CIMENTO 2% EM PESO (MIST. NA PISTA)	M3	525,74	100,00%
03.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
03.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	5.257,32	100,00%
03.04.003	PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF)	M3	262,87	100,00%
03.04.004	MICRO REVEST. ASFÁLTICO A FRO 8MM	M2	363.906,00	100,00%
03.04.005	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	78,86	100,00%
03.04.007	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO/ FREZADO	M3	985,76	100,00%
03.05.000	TRANSPORTE LOCAL			
03.05.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	5.157,78	100,00%
03.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	3.943,05	100,00%
03.05.003	DE AGREGADO	M3XKM	33.658,88	99,98%
03.05.004	DE CIMENTO	TXKM	720,44	99,98%
03.06.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
03.06.001	DE CIMENTO	TXKM	26.767,02	99,86%
03.06.002	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	363.938,64	100,00%
03.07.000	TRANSPORTE DE BRITA			
03.07.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	856.570,27	100,00%
03.08.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
03.08.001	CM-30	T	6,31	100,00%
03.08.003	EMULSÃO POLIMERIZADO PARA MICRO	T	509,47	100,00%
03.08.004	EMULSÃO RL-1C	T	39,43	100,00%
03.09.000	SARJETA			
03.09.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	665,86	98,50%
03.10.000	MEIO FIO			
03.10.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) S/ SARJETA C/ MAQUINA	M	813,61	98,50%
03.11.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
03.11.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	49,25	98,50%
03.12.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
03.12.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15 M)	M	145.261,00	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação

RJ_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

03/09/2014

Página: 3

Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015





Contrato: 00030/2014

SubContrato: 0

Processo: 00559.3896/2013

Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
03.12.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	9.392,00	100,00%
03.12.003	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	174,35	99,63%
03.12.004	SINALIZA.VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	100,00	100,00%
03.12.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	50,00	100,00%
03.13.000	ROÇADA			
03.13.001	ROÇADA MECANIZADA	HA	30,04	99,97%
03.13.002	CAPINA MANUAL	M2	7.108,52	99,94%
03.14.000	LIMPEZA			
03.14.001	SARJETA	M	26.642,87	98,50%
03.14.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA	M	32.646,16	98,75%
03.14.003	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M2	300,43	99,96%
03.14.004	CAIAÇÃO	M2	30.049,98	99,99%
04.00.000	DIVINOPOLIS/ MARIANOPOLIS;/ CASEARA EXT 136,60 KM			
04.01.000	CANTEIRO DE OBRA			
04.01.001	ESCRITORIO ALUGUEL TAB DNIT	M3	6,00	75,00%
04.01.002	REFEITÓRIO	MES	6,00	75,00%
04.01.003	ALOJAMENTO ALUGUEL TAB DNIT	MES	6,00	75,00%
04.01.004	LABO. SOLO CONCRETO E BET	MES	6,00	75,00%
04.02.000	ADMISTRAÇÃO LOCAL			
04.02.001	ENGENHEIRO RESIDENTE	MES	6,00	75,00%
04.02.002	SECRETARIA	MES	6,00	75,00%
04.02.003	ENCARREGADO GERAL	MES	6,00	75,00%
04.02.004	MOTORISTA	MES	6,00	75,00%
04.02.005	TOPOGRAFO	MES	6,00	75,00%
04.02.006	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	6,00	75,00%
04.02.007	LABORATORISTA	MES	18,00	75,00%
04.02.008	AUXILIAR DE LABORATORIO	MES	6,00	75,00%
04.02.009	VIGIA	MES	18,00	75,00%
04.03.000	EQUIP. MINIMO MOBILIZAÇÃO E DESMOB			
04.03.001	TRATOR ESTEIRAS D6M COM LAMINA	KM	250,00	100,00%
04.03.002	MOTONIVELADORA 120H	KM	250,00	100,00%
04.03.003	TRATOR AGRICOLA	MES	250,00	100,00%
04.03.004	CARREGADEIRA DE PNEUS 3,3 M3	KM	250,00	100,00%
04.03.005	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS 56KW	MES	250,00	100,00%
04.03.006	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO AUTOP 11.25T VIBRAT	KM	250,00	100,00%
04.03.007	GRADE DISCO GA 24X24	KM	250,00	100,00%
04.03.008	ROLO COMPACTADOR TANDER VIBRAT AUTOP 10,9 T	KM	250,00	100,00%
04.03.009	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROP 25 T	KM	250,00	100,00%
04.03.010	VASSOURA MECANICA CMV VM7 REBOCAVEL	KM	250,00	100,00%
04.03.011	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS CMV REBOCAVEL	KM	250,00	100,00%
04.03.012	EQUIP DISTR DE L.A. RUPT CONTR	KM	250,00	100,00%
04.03.013	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 20.000L	KM	250,00	100,00%
04.03.014	CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA 15T	KM	750,00	100,00%
04.03.015	CAMINHAO BASCULANTE 6M³ 10,5 T	KM	250,00	100,00%
04.03.016	CAMINHAO BACULANTE 10M³ 10,5 T	KM	250,00	100,00%
04.03.017	CAMINHAO TANQUE 10.000L	KM	750,00	100,00%
04.03.018	CAMINHAO CARROCERIA 4T	KM	250,00	100,00%
04.03.019	CAVALO MECANICO CO REBOQUE 29,5 T	KM	250,00	100,00%
04.04.000	PAVIMENTAÇÃO			
04.04.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	6.617,35	99,98%



Diretoria de Tecnologia da Informação RJ_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA "

03/06/2014

Página : 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015



Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas



Contrato: 00030/2014

SubContrato: 0

Processo: 00559.3896/2013

Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
04.04.002	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV.C/SEMEADURA	M2	6.617,35	99,98%
04.04.003	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	3.310,78	99,96%
04.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
04.05.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	26.486,20	99,96%
04.06.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
04.06.001	DE SOLO CIMENTO 2% EM PESO (MIST. NA PISTA)	M3	2.648,62	99,96%
04.07.000	CAPA ASFÁLTICA			
04.07.001	IMPRIMAÇÃO	M2	147.302,29	99,89%
04.07.002	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	M2	120.816,09	99,88%
04.07.003	PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF)	M3	1.324,31	99,96%
04.07.004	MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 8MM	M2	662.636,60	99,99%
04.07.005	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	4.021,78	99,89%
04.07.007	TRANSPORTE DO PAVIMENTO REMOVIDO FREZADO	M3KM	50.272,20	99,89%
04.08.000	TRANSPORTE LOCAL			
04.08.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	14.185,77	99,95%
04.08.002	DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	19.864,65	99,96%
04.08.003	DE AGREGADO	M3XKM	86.842,51	99,96%
04.08.004	DE CIMENTO	TXKM	2.013,63	99,97%
04.09.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
04.09.001	DE CIMENTO	TXKM	38.258,88	99,97%
04.09.002	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	1.271.869,78	99,96%
04.10.000	TRANSPORTE DE BRITA			
04.10.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	3.377.418,45	100,00%
04.11.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
04.11.001	CM-30	T	176,76	99,89%
04.11.002	EMULSÃO RR-2C	T	314,12	99,88%
04.11.003	EMULSÃO POLIMERIZADA PARA MICRO	T	927,69	99,99%
04.11.004	EMULSÃO RL-1C	T	198,65	99,95%
04.12.000	SARJETA			
04.12.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	793,80	99,95%
04.13.000	MEIO FIO			
04.13.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	969,23	99,84%
04.14.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
04.14.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	68,27	99,20%
04.15.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
04.15.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15 M)	M	159.991,00	100,00%
04.15.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	9.677,00	100,00%
04.15.003	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	200,36	97,26%
04.15.004	SINALIZ.VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	92,00	89,32%
04.15.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	51,00	98,82%
04.16.000	ROÇADA			
04.16.001	ROÇADA MECANIZADA	HA	30,97	100,00%
04.16.002	CAPINA MANUAL	M2	7.328,62	100,00%
04.17.000	LIMPEZA			
04.17.001	SARJETA	M	27.869,40	100,00%
04.17.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA	M	34.062,60	100,00%
04.17.003	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M3	309,42	99,92%
04.17.004	CAIAÇÃO	M2	30.966,00	100,00%
05.00.000	MARIANOPOLIS /CASEARA EXT. 82,99			
05.01.000	PAVIMENTAÇÃO			



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015

Clave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

Certidão nº 431182/2015
29/10/2015, 17:17

O documento nestato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ADÃO CLAUDIO PA

09/09/2014

Página: 5



Contrato: 00030/2014 SubContrato: 0 Processo: 00559.3896/2013 Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
05.01.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	7.458,21	99,90%
05.01.002	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV.C/SEMEADURA	M2	7.458,21	99,90%
05.01.003	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	7.042,89	99,66%
05.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
05.02.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	197.300,83	99,70%
05.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
05.03.001	DE SOLO CIMENTO 2% EM PESO (MIST. NA PISTA)	M3	5.541,16	99,92%
05.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
05.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	55.411,60	99,92%
05.04.003	PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF)	M3	2.770,58	99,92%
05.04.004	MICRO REVEST ASFALTICO A FRIO 8MM	M3	742.154,40	99,83%
05.04.005	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	831,17	99,92%
05.04.007	TRANSPORTE DO PAVIMENTO REMOVIDO FREZADO	M3	25.974,19	99,92%
05.05.000	TRANSPORTE LOCAL			
05.05.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	45.325,91	99,84%
05.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	170.390,67	99,92%
05.05.003	DE AGREGADO	M3XKM	283.997,75	98,86%
05.05.004	DE CIMENTO	TXKM	13.574,66	99,72%
05.06.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
05.06.001	DE CIMENTO	TXKM	76.481,60	99,88%
05.06.002	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	1.870.934,36	99,98%
05.07.000	TRANSPORTE DE BRITA			
05.07.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	5.431.952,98	99,99%
05.08.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
05.08.001	CM-30		66,49	99,92%
05.08.003	EMULSÃO POLIMERIZADA PARA MICRO		1.039,02	99,83%
05.08.004	EMULSÃO RL-1C		415,59	99,92%
05.09.000	SARJETA			
05.09.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	1.120,00	100,00%
05.10.000	MEIO FIO			
05.10.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	1.369,00	100,00%
05.11.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
05.11.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	82,00	100,00%
05.12.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
05.12.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15 M)	M	257.269,00	100,00%
05.12.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	9.677,00	100,00%
05.12.003	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	328,95	99,08%
05.12.004	SINALIZ.VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	162,00	97,59%
05.12.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	82,00	98,81%
05.13.000	ROÇADA			
05.13.001	ROÇADA MECANIZADA	HA	49,79	100,00%
05.13.002	CAPINA MANUAL	M2	11.784,58	100,00%
05.14.000	LIMPEZA			
05.14.001	SARJETA	M	44.814,00	100,00%
05.14.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA	M	54.773,40	100,00%
05.14.003	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M3	497,63	99,94%
05.14.004	CAIAÇÃO	M2	49.794,00	100,00%
06.00.000	LAGOA DA CONFUSÃO / DUERÉ / GURUP/ EXT. 139,36KM			
06.01.000	CANTEIRO DE OBRA			
06.01.001	ESCRITORIO ALUGUEL TAB DNIT	MES	6,00	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

03/09/2014

Página : 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015



Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas



Contrato: 00030/2014 SubContrato: 0 Processo: 00559.3896/2013 Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
06.01.002	REFEITORIO	MES	6,00	100,00%
06.01.003	ALOJAMENTO ALUGUEL TAB DNIT	MES	6,00	100,00%
06.01.004	LABORATORIO SOLO CONCRETO E BET	MES	6,00	100,00%
06.02.000	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
06.02.001	ENGENHEIRO RESIDENTE	MES	6,00	100,00%
06.02.002	SECRETARIA	MES	6,00	100,00%
06.02.003	ENCARREGADO GERAL	MES	6,00	100,00%
06.02.004	MOTORISTA	MES	6,00	100,00%
06.02.005	TOPOGRAFO	MES	6,00	100,00%
06.02.006	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	MES	18,00	100,00%
06.02.007	LABORATORISTA	MES	6,00	100,00%
06.02.008	AUXILIAR DE LABORATORIO	MES	18,00	100,00%
06.02.009	VIGIA	M3	12,00	100,00%
06.03.000	EQUIPAMENTO MINIMO (MOB E DESMOB)			
06.03.001	TRATOR DE ESTEIRAS D6M COM LAMINA	KM	440,00	100,00%
06.03.002	MOTONIVELADORA 120H	KM	440,00	100,00%
06.03.003	TRATOR AGRICOLA	KM	440,00	100,00%
06.03.004	CARREGADEIRA DE PNEUS 3,3 M³	M3	440,00	100,00%
06.03.005	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS 56 KW	KM	440,00	100,00%
06.03.006	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO AUTOPROP 11,25 T VIBRAT	KM	440,00	100,00%
06.03.007	GRADE DE DISCO GA 24X24	KM	440,00	100,00%
06.03.008	ROLO COMPACTADOR TANDEN VIBRAT AUTOP 10,9T	KM	440,00	100,00%
06.03.009	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROP 25T (98KW)	KM	440,00	100,00%
06.03.010	VASSOURA MECANICA CMV:VM 7 REBOCAVEL	KM	440,00	100,00%
06.03.011	DISTRIBUIDOR AGREGADOS CMV REBOCAVEL	KM	440,00	100,00%
06.03.012	EQUIP DISTR DE L.A. RUPT CONTR	KM	440,00	100,00%
06.03.013	TANQUE ESTOCAGEM DE ASFALTO 20.000L	KM	1.320,00	100,00%
06.03.014	CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA 15T	KM	440,00	100,00%
06.03.015	CAMINHAO BASCULANTE 6M³ 10,5T	KM	440,00	100,00%
06.03.016	CAMINHAO BASCULANTE 10M³ 10,5 T	KM	1.320,00	100,00%
06.03.017	CAMINHAO TANQUE 10.000L	KM	440,00	100,00%
06.03.018	CAMINHAO CARROCERIA 4T	KM	440,00	100,00%
06.03.019	CAVALO MECANICO COM REBOQUE 29,5 T	KM	440,00	100,00%
07.00.000	LAGOA DA CONFUSÃO /DUERE EXT. 87,36			
07.01.000	PAVIMENTAÇÃO			
07.01.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	6.463,27	100,00%
07.01.002	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV.C/SEMEADURA	M2	6.463,27	100,00%
07.01.003	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	7.690,75	99,62%
07.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
07.02.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	61.525,96	99,62%
07.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
07.03.001	DE SOLO CIMENTO 2% EM PESO (MIST. NA PISTA)	M3	6.152,60	99,62%
07.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
07.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	40.246,58	99,66%
07.04.002	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	M2	21.279,38	99,56%
07.04.003	PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF)	M3	948,36	99,76%
07.04.004	MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO 8MM	M2	996.190,41	100,00%
07.04.005	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	922,89	99,62%
07.04.007	TRANSP DO PAV REMOVIDO FREZADO	M3KM	11.536,12	99,62%
07.05.000	TRANSPORTE LOCAL			

Diretoria de Tecnologia de Informação RI_Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

03/08/2014

Página : 7

Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015





Contrato: 00030/2014

SubContrato: 0

Processo: 00559.3896/2013

Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
07.05.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	14.982,89	99,97%
07.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	14.225,40	99,76%
07.05.003	DE AGREGADO	M3XKM	97.380,40	99,98%
07.05.004	DE CIMENTO	TXKM	3.899,67	99,31%
07.06.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
07.06.001	DE CIMENTO	TXKM	115.037,30	99,31%
07.06.002	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	1.075.375,84	99,95%
07.07.000	TRANSPORTE DE BRITA			
07.07.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.604.836,84	100,00%
07.08.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
07.08.001	CM-30	T	48,30	99,67%
07.08.002	EMULSÃO RR-2C	T	55,33	99,57%
07.08.003	EMULSÃO POLIMERIZADA PARA MICRO	T	1.394,67	100,00%
07.08.004	EMULSÃO RL-1C	T	142,25	99,75%
07.09.000	SARJETA			
07.09.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70 X 20)	M	1.165,44	98,85%
07.10.000	MEIO FIO			
07.10.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA C/ MAQ	M	1.424,43	98,85%
07.11.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
07.11.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	85,01	98,85%
07.12.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
07.12.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15 M)	M	270.816,00	100,00%
07.12.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	16.380,00	100,00%
07.12.003	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	346,86	99,39%
07.12.004	SINALIZ.VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	174,00	99,43%
07.12.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	87,00	99,59%
07.13.000	ROÇADA			
07.13.001	ROÇADA MECANIZADA	HA	52,42	100,00%
07.13.002	CAPINA MANUAL	M2	12.405,12	100,00%
07.14.000	LIMPEZA			
07.14.001	SARJETA	M	46.584,72	98,75%
07.14.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA	M	56.936,88	98,75%
07.14.003	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M2	523,33	99,84%
07.14.004	CAIAÇÃO	M2	52.416,00	100,00%
08.00.000	GURUPI /DUERE EXT. 52,00 KM			
08.01.000	PAVIMENTAÇÃO			
08.01.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	2.573,71	100,00%
08.01.002	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV.C/SEMEADURA	M2	2.573,71	100,00%
08.01.003	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	3.225,00	100,00%
08.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
08.02.001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	38.927,46	99,93%
08.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
08.03.001	DE SOLO CIMENTO 2% EM PESO (MIST. NA PISTA)	M3	2.218,00	100,00%
08.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
08.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	22.180,00	100,00%
08.04.003	PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF)	M3	1.290,00	100,00%
08.04.004	MICRO REVESTIMENTO A FRIO 8MM	M2	480.549,60	99,97%
08.04.005	REMOÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3	387,00	100,00%
08.04.007	TRANSP DO PAV RMOVIDO FREZADO	M3KM	15.386,68	99,40%
08.05.000	TRANSPORTE LOCAL			



Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ADÃO CLAUDIO PA

03/08/2014

Página : 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à nº 431182/2015, emitida em 29/10/2015



Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZzacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas



Contrato: 00030/2014 SubContrato: 0 Processo: 00559.3896/2013 Data Assinatura: 08/04/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
08.05.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	18.149,18	99,78%
08.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA	TXKM	50.116,50	99,62%
08.05.003	DE AGREGADO	M3XKM	108.315,88	99,99%
08.05.004	DE CIMENTO	TXKM	3.988,96	99,99%
08.06.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
08.06.001	DE CIMENTO	TXKM	37.668,05	100,00%
08.06.002	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	585.419,50	100,00%
08.07.000	TRANSPORTE DE BRITA			
08.07.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	599.812,98	100,00%
08.08.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
08.08.001	CM-30	T	26,62	100,00%
08.08.003	EMULSÃO POLIMERIZADA PARA MICRO	T	572,77	99,97%
08.08.004	EMULSÃO RL-1C	T	193,50	100,00%
08.09.000	DRENO PROFUNDO			
08.10.000	SARJETA			
08.10.001	SEÇÃO TRIANGULAR TIPO STC-4 (70X20)	M	895,53	98,73%
08.11.000	MEIO FIO			
08.11.001	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	1.108,69	99,99%
08.12.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
08.12.001	LISA TIPO DAR-1 (RET. (50INT.))	M	88,45	99,81%
08.13.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
08.13.001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15 M)	M	161.200,00	100,00%
08.13.002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	9.750,00	100,00%
08.13.003	SINALIZ. VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	204,42	98,28%
08.13.004	SINALIZ.VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	102,00	98,08%
08.13.005	MARCO QUILOMÉTRICO	UN	52,00	100,00%
08.14.000	ROÇADA			
08.14.001	ROÇADA MECANIZADA	HA	31,20	96,89%
08.14.002	CAPINA MANUAL	M2	7.384,00	100,00%
08.15.000	LIMPEZA			
08.15.001	SARJETA	M	27.794,68	98,98%
08.15.002	MEIO FIO E SAÍDA / DESCIDA D'ÁGUA	M	34.138,11	99,47%
08.15.003	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M3	311,43	99,82%
08.15.004	CAIAÇÃO	M2	31.200,00	100,00%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 03 de setembro de 2014.

Engº Gilvamar Moreira de Sousa
Superintendente de Operação e Conservação
Engº Civil CREA 4741/D-GO

Sérgio Leão
Presidente
CREA 2976/D-GO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20150035717

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

SUBSTITUIÇÃO à
00001783201401332110
CO-RESPONSÁVEL à 1000029190

1. Responsável Técnico

MARCELO FRANCO OSME

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: **140407287-0**

Registro: **000000085-5**

2. Contratante

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

RODOVIA RODOVIA TO - 010 KM 01 LT 01

Complemento: **SETOR LESTE 1A. ETAPA LT 11**

Cidade: **PALMAS**

Telefone: **(63) 3218-7138**

Contrato: **0302014**

Valor: **R\$ 54.274.772,84**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **SETOR LESTE**

UF: **TO**

Nº: **11**

CEP: **77000000**

Email: **estemir@uol.com.br**

Celebrado em: **08/04/2014**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

Descrição:

Data da Situação: **27/10/2015**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

RODOVIA FORMOSO DO ARAGUAIA, SANDOLÂNDIA, ARAGUAÇU/ DIVINÓPOLIS

Nº:

Complemento:

Bairro: **SETOR CENTRAL**

Cidade: **araguaçu**

UF: **TO**

CEP: **77700000**

Telefone: **(63) 3218-7138**

Email: **estemir@uol.com.br**

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **15/04/2014**

Previsão de término: **21/11/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA	425,24	km
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.011.958,71	m²
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0535 - MEIO-FIOS	7.738,26	m
15 - EXECUÇÃO > ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0538 - SINALIZACAO HORIZONTAL	1.289.525,00	m

5. Observações

x-x-x-x CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO NOS TRECHOS: FORMOSO DO ARAGUAIA / SANDOLÂNDIA / ARAGUAÇU - 151,82KM, DIVINÓPOLIS / MARIANÓPOLIS / CASEARA - 134,06KM, LAGOA DA CONFUSÃO / DUERÉ / GURUPI - 139,36KM. CONFORME CONTRATO Nº 030/2014.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MARCELO FRANCO OSME - CPF: 828.644.386-15

Local

data

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS - DERTINS - CNPJ: 17.684.344/0001-60

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 67,68**

Pago em: **19/10/2015**

Nosso Número: **9978552283**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: Yy6Az3
Impresso em: 29/10/2015 às 18:17:54 por: adapt, ip: 187.4.168.216

Certidão nº 431182/2015

29/10/2015, 17:17

Chave de Impressão: wWzbZacADZB2yB5W69B

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2015 e contém 11 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020190000322

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** RNP: **2412905258** Registro: **210692/D-TO**

Título profissional: **Engenheiro Civil , Engenheiro de Segurança do Trabalho**

Nº ART: **1020180074631**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/04/2018** .. Baixada em: **08/02/2019**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020170196158**.....

Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA -.. Registro CREA-GO: 23393**.....

Contratante: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas -AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador José
Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara.....

CEP: 74775-013

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....
Complemento: esq. c/ BR-
153.....

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62.....)32654000....

Contrato: 062/2016 -PR-NJ

Celebrado em: 02/09/2016

Valor R\$: 17.160.344,37..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-520.....

Número: XXX...

Bairro: RODOVIA.....

CEP: 00000-000.....

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....
Complemento: ENTR. GO-
425.....

Cidade: LUZIANIA.....-GO

Data de Inicio: 02/09/2016

Previsão término: 02/11/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Agencia Goiana de Transportes e Obras Publicas**
-AGETOP

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62.....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 330.733,62 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 185.301,88 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 7.552,00 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 10.349,03 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 68,00 METROS;**

Observações

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-520, NO TRECHO: LUZIÂNIA/LAGO AZUL; SUB-TRECHO: ENTR. GO-425 (ACESSO À CORUMBÁ IV)/LAGO AZUL.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/09/2016 até 20/12/2017.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020180000831, PROCESSO Nº 60699/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 19002267 a 19002270, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020190000322

Data: 14/02/2019 Hora: 11:28:00

Código de Controle: GWFPRI



A CAT a qual o atestado está vinculado e o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
54334/2019

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO Nº024/2018

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 36630/2018 e pelo qual o interessado EHL - ELETRO HIDRO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa EHL - ELETRO HIDRO LTDA CNPJ Nº03.014.011/0001-19 executou para AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica na Rodovia: GO.520 Trecho: Luziânia / Lago Azul, sub-trecho: Entr.GO.425 (Acesso Corumbá IV) / Lago Azul. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Engº Civil GERALDO ANTÔNIO DE RESENDE SAMPAIO - CREA Nº3177/D-GO RNP Nº100259995-4, Engº Civil GERALDO DOS ANJOS LEANDRO JÚNIOR - CREA Nº10617/D-TO RNP Nº240073118-7 e Engº Civil e de Segurança do Trabalho: JOÃO VICTOR VIANA BRANDÃO - CREA Nº210692/D-TO RNP Nº241290525-8.

Contrato : 062/2016-PR-NJ
Rodovia : GO.520
Trecho : LUZIÂNIA/LAGO AZUL
Obra : 19,450 km
Prazo : 223 dias corridos
Período de Execução : 02/09/2016 a 20/12/2017
Medição : 1ª até 8ª medição final
Valor Executado : R\$ 17.314.075,88

Obra/Lote : 1 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	192.149,360
40015	CARGA DE ENTULHOS	m3	42.170,000
40020	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	152.362,320
40025	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	27.147,860
100525	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	26.626,390
40030	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	27.932,760

Página 1 de 4

100527	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	57.906,530
40045	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M)	m3	92.734,540
40065	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M)	m3	77.876,835
100544	ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	20.504,860
40080	COMPACT. A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	92.406,930
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	76.360,890
40095	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	141.972,020

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	76.714,800
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	76.714,800
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	213.553,850
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	m3	81.636,990
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO)	m3km	437.047,790
40325	TRANSPORTE DA MISTURA	m3km	233.155,330
101601	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)	m3	40.796,830
101622	ESTAB. SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC)	m3	38.448,210
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	186.773,720
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	3.578,020
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	14.490,300
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/FILLER	tkm	2.531,270
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	584.408,730
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	192,540
40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	454,810
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	272,990
40535	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO	T	915,590
101633	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC)	m2	186.504,320
101654	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	209.671,400



Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101537	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01	m	2.133,000
101669	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	9.900,700
101704	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	10.097,700
101720	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC)	m	84,200
105006	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC)	un	4,000
105067	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	9,000
105095	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	852,950
105103	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)	m	49,500
105152	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	un	31,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	8.107,300
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	1.875,300
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03(AC/BC)	m	2.266,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05(AC/BC)	m	4.261,400
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	un	96,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	47,000
41385	ENTRADA DE ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	94,000
42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)	m2	15.627,650

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	M	38.880,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	6.417,000
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA	m2	15.559,840
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	8.272,000
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Un	389,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	140.554,050
101795	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	374.863,990
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	467,420

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	MOB. DE EQUIP.(TERRAP./PAVIMENT.)-2%	RS	14.272.351,130

Assinatura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42002	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.)-1%	RS	14.272.351,130
108281	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3%	RS	14.272.351,130

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
101737	CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	11,000
101739	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	35,000
101745	BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC)	un	2,000
101747	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	16,000
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	un	2,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: REGINALDO ANTÔNIO CAMILO DE AZEVEDO, Fiscal da Obra..

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 18 de junho de 2018.

JAYME EDUARDO RINCON

PRESIDENTE

CELSO FLORES PINTO
Secretário Executivo do Conselho
de Gestão da Agetop

ANTONIO WILSON PORTO
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2310/D





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475168/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO**

Registro: **210692TO**

RNP: **2412905258**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **TO20210333895**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/11/2021**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA**

Nº: **11**

VERDA, 1ª ETAPA

Complemento: **SETOR LESTE**

Bairro: **AREA VERDE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77001970**

Contrato: **078/2014**

Celebrado em: **20/06/2014**

Valor do contrato: **R\$ 101.986.931,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. NS-15 e LO-13**

Nº: **XXXXXX**

Complemento:

Bairro: **XXXXXX**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-10.159093, -48.299292**

Data de início: **20/06/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 72358.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 119119.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 409281.97 metro quadrado;**

Observações

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR 720 DIAS.

Número da ART: **TO20210333897**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **25/11/2021**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA**

Nº: **11**

VERDA, 1ª ETAPA

Complemento: **SETOR LESTE**

Bairro: **AREA VERDE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77001970**

Contrato: **078/2014**

Celebrado em: **20/06/2014**

Valor do contrato: **R\$ 101.986.931,18**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. NS-15 e LO-13**

Nº: **XXXXXX**

Complemento:

Bairro: **XXXXXX**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-10.159093, -48.299292**

Data de início: **20/06/2014**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 72358.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 119119.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 409281.97 metro quadrado;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Tocantins



Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.

0082



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475168/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM 490 DIAS.

Número da ART: **TO20210333898** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA Nº: 11
VERDA, 1ª ETAPA
Complemento: SETOR LESTE Bairro: AREA VERDE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77001970
Contrato: 078/2014 Celebrado em: 20/06/2014
Valor do contrato: R\$ 101.986.931,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV. NS-15 e LO-13 Nº: XXXXX
Complemento: Bairro: XXXXX
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Coordenadas Geográficas: -10.159093, -48.299292
Data de início: 20/06/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **AGENCIA DE MAQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 2.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 72358.11 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 119119.69 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 409281.97 metro quadrado;**

Observações

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM 630 DIAS.

Número da ART: **TO20220344692** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 11/02/2022
1.050 - FORA DE ÉPOCA
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Contratante: **Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA Nº: 11
VERDA, 1ª ETAPA
Complemento: SETOR LESTE Bairro: AREA VERDE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77001970
Contrato: 078/2014 Celebrado em: 20/06/2014
Valor do contrato: R\$ 102.185.842,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA AV NS-15 e LO-13 Nº: xxxxxxxx
Complemento: Bairro: xxxxxxxx
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Coordenadas Geográficas: -10.158936, -48.352764
Data de início: 20/06/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto** CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLANAGEM 49 - Execução de obra 119119.69 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 409281.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 72358.11 metro quadrado;**

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ E TSD NA AVENIDA NS-15 EM PARTES DA LO-13 E TREVO DA TO-050 EM PALMAS-TO.

Número da ART: **TO20220346644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/02/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSORCIO EHL/RUDRA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.



0083



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

475168/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto**

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Endereço do contratante: RODOVIA RODOVIA TO-010, KM 01, LOTE 11, SETOR LESTE ÁREA VERDA, 1ª ETAPA

Nº: 11

Complemento: SETOR LESTE

Bairro: AREA VERDE

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77001970

Contrato: 078/2014

Celebrado em: 20/06/2014

Valor do contrato: R\$ 101.986.931,18

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA AVENIDA AV NS-15 e LO-13

Nº: xxxxxxxx

Complemento:

Bairro: xxxxxxxx

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77000000

Coordenadas Geográficas: -10.158936, -48.352764

Data de início: 20/06/2014

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: Agencia Tocantinense de Transportes e Obras - Ageto

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 119119.69 metro cúbico; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 409281.97 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA 49 - Execução de obra 72358.11 metro quadrado;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR 18 MESES, E SUPRESSÃO NO VALOR CONTRATUAL.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto pontes, portos e hidrovias.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475168/2022

08/03/2022, 16:14

068Cy

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 068Cy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.



0084



Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014

SubContrato: 0

Processo: 00113.3896/2014

Data Assinatura: 20/06/2014

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que o consórcio CONSORCIO EHL/RUDRA, inscrito no CNPJ/MF 20.634.742/0001-86 executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, o serviço abaixo discriminado:

O CONSORCIO EHL/RUDRA, é composto da seguinte forma:

CNPJ	Empresa	Perc. %
03.014.011/0001-19	ELETRO HIDRO LTDA	98,00%
37.593.779/0001-06	RUDRA ENGENHARIA LTDA - EPP	2,00%

Obs: Obra em andamento.

Responsável(ais) Técnico(s):
JOSÉ ILIDIO BARBOSA FIDALGO
PAULO CEZAR MONTEIRO DA SILVA
GERALDO ANTÔNIO DE REZENDE SAMPAIO
MARGARETH FRANCO FIDALGO
JOÃO VÍCTOR VIANA BRANDÃO
RAFAEL AFONSO PEREIRA

Título
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

CREA
42733/D-MG
3177/D-GO
4330/D-GO
210692/AP-TO

RNP
1401280226
240666814-8
100269885-4
1001718097
241290525-8
101267430-3

Período Contratual: Data Assinatura: 20/06/2014

Data Término: 15/12/2022

Período Executado: Data O.S.: 20/06/2014

Data Avaliação: 31/10/2021

Percentual Medido: 58,01%

Valor Contrato: R\$102.185.842,68 Valor Aditivo: R\$ -198.911,46 Valor Total: R\$ 101.986.931,22 Valor Medido: R\$ 59.163.902,64

Objeto: 01 contratação de empresa especializada para execução física das obras relacionadas à pavimentação asfáltica tipo CBUQ e TSD;

Área Obj: Unid: restauração de pavimento asfáltico; sinalização viária; passeios com acessibilidade, drenagem de águas pluviais com obras

Área Obj: Unid: complementares e elaboração dos projetos básico e executivo, em parte das Avenidas NS - 15 e LO 13 (Interligação) no

Área Obj: Unid: município de Palmas, no Estado do Tocantins.

Obs: Como se trata de um contrato RDC, a participação da Empresa Rudra Engenharia, foi apenas na elaboração do projeto executivo, equivalente a 2% da obra.

Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

Nº da O.S.: 00078001/2014 Dt da O.S.: 20/06/2014

Dt Término:

Local: PALMAS - TO

Endereço:

Dt Última Med.: 03/11/2021

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 43ª - Parcial

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.002	PLACA DE OBRA	M2	54,00	100,00%
01.01.003	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	M2	2.200,00	100,00%
01.01.004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICO	M	240.464,90	60,08%
01.01.005	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	VB	1,00	100,00%
02.00.000	TERRAPLENAGEM			
02.02.000	DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA			
02.02.001	DESMAT. DESTOC. LIMP. C/ ÁRVORE DE DIAM. ATÉ 15 CM	M2	522.789,00	77,11%
02.02.002	CARGA MATERIAL P/ BOTA FORA (DESMATAMENTO)	M3	104.734,20	77,24%
02.02.005	TRANSPORTE MATERIAL DE BOTA FORA 20 KM	M3XKM	1.909.350,63	86,42%
02.03.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL			
02.03.001	DE 1ª CATEGORIA	M3	465.562,58	72,01%
02.03.002	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE SOLO MOLE	M3	16.631,14	87,17%
02.04.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL			

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022

08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.



0085



Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014

SubContrato: 0

Processo: 00113.3896/2014

Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.04.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M	M3	24.314,53	57,80%
02.04.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M	M3	2.467,76	49,95%
02.04.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M	M3	424,00	100,00%
02.04.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M	M3	640,00	100,00%
02.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO			
02.05.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO - DT=10,00 KM	M3XKM	5.056.359,30	68,82%
02.05.002	DE SOLO MOLE - DT=10,00 KM	M3XKM	166.311,40	87,17%
02.06.000	COMPACTAÇÃO			
02.06.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	189.961,68	85,47%
02.06.002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	189.302,78	63,26%
02.06.003	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEADURA	M2	142.740,00	100,00%
02.06.004	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	142.740,00	100,00%
02.06.005	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	16.631,14	87,17%
03.00.000	PAVIMENTAÇÃO			
03.01.000	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO			
03.01.001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	197.614,69	71,49%
03.01.002	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	72.440,82	45,42%
03.01.003	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV. C/ SEMEADURA	M2	27.657,87	16,43%
03.01.004	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	27.657,87	16,43%
03.01.005	ESCAV. E CARGA DE MAT. DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO	M3	81.796,10	64,89%
03.02.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
03.02.001	EM CAMINHOS DE SERVIÇO (DT=18 KM)	M3XKM	1.380.925,82	64,73%
03.03.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
03.03.001	DE SOLO SEM MISTURA (BASE-SUB-BASE)	M3	66.667,26	58,33%
03.04.000	CAPA ASFÁLTICA			
03.04.001	IMPRIMAÇÃO	M2	181.212,25	51,74%
03.04.002	CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE (CBUQ)	T	21.473,52	56,56%
03.04.003	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	180.000,96	52,29%
03.05.000	TRANSPORTE LOCAL			
03.05.002	DE MASSA ASFÁLTICA DT = 41 KM	TXKM	448.979,93	61,11%
03.06.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
03.06.002	DE AGREGADO DT= 41 KM	M3XKM	438.092,91	55,71%
03.06.003	DE MATERIAL BETUMINOSO - DT= 150 KM (CM-30 E EMULSÃO), DT= 41KM (CAP)	TXKM	162.188,94	34,74%
03.07.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
03.07.001	CM-30	T	217,24	51,93%
03.07.002	CAP 20	T	1.088,77	55,51%
03.07.003	EMULSÃO - RR-1C	T	72,57	57,35%
04.00.000	DRENAGEM			
04.01.000	DRENO PROFUNDO			
04.01.001	CORPO EM SOLO TIPO DPCS-3 NÃO SELADO COM FILTRO	M	800,00	66,67%
04.01.002	BOCA DE CONCRETO TIPO BSD-2	UN	8,00	88,89%
04.02.000	MEIO FIO			
04.02.001	EM CONCRETO TIPO MFC-1 (30X65X15)	M	17.631,13	45,41%
04.02.002	EM CONCRETO TIPO MFC-3 (30X12) SEM SARJETA	M	16.135,84	59,36%
04.03.000	SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA			
04.04.000	ESCAVAÇÃO			
04.04.001	MECÂNICA DE VALAS MAT. 1ª CAT.	M3	450,36	30,26%
04.04.003	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	273,64	34,44%
05.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
05.01.000	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO			

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45
Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014

SubContrato: 0

Processo: 00113.3896/2014

Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
05.01.001	BUEIRO SIMPLES DIAM. =1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	52,00	100,00%
05.01.003	BUEIRO TRIPLO DIAM. =1,00 M EXCETO ESCAVAÇÃO	M	32,00	23,19%
05.02.000	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR			
05.02.001	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	UN	1,00	100,00%
05.02.003	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M	UN	2,00	33,33%
06.00.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
06.01.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
06.01.011	CALÇADA	M2	63.901,11	47,90%
07.00.000	GALERIAS E DIVERSOS			
07.01.000	GALERIAS E DIVERSOS			
07.01.003	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M3	120.667,29	72,59%
07.01.004	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO	M3	393,67	100,00%
07.01.005	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	37.662,82	72,70%
07.01.006	REATERRO DE VALAS COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO TIPO PLACA (7HP/M3		63.025,47	74,74%
07.01.008	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 6M		11.811,01	72,72%
07.01.009	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 8M		1.816,98	53,28%
07.01.010	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 100CM	M	1.789,96	82,52%
07.01.011	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 120CM	M	1.168,04	68,55%
07.01.012	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 60CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE ALTURA	UND	99,00	66,44%
07.01.013	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 60CM	M	80,27	100,00%
07.01.014	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 80CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE ALTURA	UND	36,00	60,00%
07.01.015	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 80CM	M	35,12	83,68%
07.01.016	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 100CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE ALTURA	UND	29,00	80,56%
07.01.017	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 100CM	M	4,45	19,40%
07.01.018	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 120CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE ALTURA	UND	22,00	62,86%
07.01.019	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 120CM	M	5,68	29,48%
07.01.020	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL, COM 1,00M DE ALTURA	UND	222,00	67,48%
07.01.022	BOCA DE LOBO DUPLA (ALTURA MÉDIA 1,30)	UND	234,00	48,05%
07.01.024	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM ESPAÇAM. ENTRE VIG. DE 2,00M	M2	54.791,51	72,33%
07.01.025	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS ESPAÇADO DE 1.8M NO COMPRIMENTO	M	22.209,23	82,08%
07.01.026	REGULARIZAÇÃO DE APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA	M2	31.804,85	71,86%
07.01.030	CARGA DE MATERIAL PARA BOTA FORA	M3	17.900,99	83,56%
07.01.031	TRANSPORTE DE BOTA FORA	M3XKM	53.702,98	83,56%
07.01.034	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS, DIÂMETRO 150CM	M	2.734,36	79,54%
07.01.035	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 150CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE ALTURA	UND	26,00	68,42%
07.01.036	ACRESCIMO DA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO DE 15M	M	19,14	60,25%
07.01.037	POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 2 X 150CM, PARTE FIXA COM 1,00M DE ALTURA	UND	10,00	90,91%
07.01.038	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE DIÂMETRO 2 X 150CM	M	8,05	92,21%
07.01.039	DRENO DE TUBO PCV Ø 15CM (0,50X0,50CM)	M	376,00	25,44%
07.01.041	LATRO DE BRITA	M3	6.360,96	71,86%
07.01.042	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO	M3XKM	31.804,80	71,86%
07.01.043	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	M3XKM	260.799,36	71,86%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014

SubContrato: 0

Processo: 00113.3896/2014

Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
07.01.045	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3	1.287,16	54,01%
07.01.046	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATEIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	257,43	54,01%
07.01.047	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	617,48	65,84%
07.01.048	GABIÃO CAIXA	M3	545,46	50,21%
07.01.049	COLCHÃO RENO	M3	97,88	65,41%
07.01.050	MANTA GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP30	M2	1.149,52	50,85%
07.01.051	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO	M3XKM	26.376,94	52,05%
13.00.000	PCA1 C/ L.PRÉ-MOLD. C/ 3 PIST. 1 CICLO EXT.:66,00M			
13.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
13.01.002	ARMAÇÃO CA-50 / 60 - FORNECIMENTO	KG	121.141,00	100,00%
13.01.003	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
13.01.004	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
13.01.005	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - OAE	UND	1,00	100,00%
13.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
13.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM 1ª CATEGORIA	M3	22,79	99,82%
13.02.004	FORMA PARA TUBULÃO	M2	537,82	100,00%
13.02.005	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	12.194,00	100,00%
13.02.006	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	227,37	100,00%
13.03.000	TUBULÃO DE AR COMPRIMIDO (TAC) PROF. ATÉ 24,0 M	M	76,00	100,00%
13.03.001	TUBULÃO DE AR COMPRIMIDO DIAM. EXTERNO DE 1,40 M	M	76,00	100,00%
13.03.002	ABERTURA DE BASE PARA TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,38	99,91%
13.03.003	LANÇAMENTO DE CONCRETO BASE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,38	99,91%
13.04.000	MESO-ESTRUTURA			
13.04.001	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	282,60	100,00%
13.04.002	ARMAÇÃO CA-50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	15.157,00	100,00%
13.04.003	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	112,13	100,00%
13.05.000	SUPER-ESTRUTURA			
13.05.001	ESCORAMENTO PARA PONTE	M3	7.016,04	100,00%
13.05.002	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	2.172,04	100,00%
13.05.003	ARMÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	93.790,00	100,00%
13.05.004	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	652,15	100,00%
13.06.000	SUPER-ESTRUTURA			
13.07.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.07.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	297,96	100,00%
13.07.003	DRENOS 100 MM	UND	44,00	100,00%
13.07.004	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO (1,50KG/DM3)	KG	353,80	100,00%
13.07.005	DESFORMA	M2	2.880,56	100,00%
13.07.006	LIMPEZA GERAL	M2	2.919,70	100,00%
13.08.000	TRANSPORTE			
13.08.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	22.905,01	100,00%
13.08.002	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS EM VOLUME	M3XKM	25.926,31	100,00%
13.08.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	TXKM	1.800,00	100,00%
14.00.000	PCA2 C/ L.PRÉ-MOLD. C/ 3 PIST. 1 CICLO EXT.:66,00M			
14.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
14.01.002	ARMAÇÃO CA-50 / 60 - FORNECIMENTO	KG	121.509,00	100,00%
14.01.003	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
14.01.004	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UND	8.100,00	100,00%
14.01.005	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - OAE	UND	1,00	100,00%
14.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
14.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM 1ª CATEGORIA	M3	22,78	99,78%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45
Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014

SubContrato: 0

Processo: 00113.3896/2014

Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
14.02.004	FORMA PARA TUBULÃO	M2	593,08	100,00%
14.02.005	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	12.562,00	100,00%
14.02.006	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	239,75	100,00%
14.03.000	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO (TAC) PROF. ATÉ 24,0M			
14.03.001	TUBULÃO A AR COMPRIMIDO DIAM. EXTERNO DE 1,40M	M	84,00	100,00%
14.03.002	ABERTURA DE BASE PARA TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,48	100,00%
14.03.003	LANÇAMENTO DE CONCRETO BASE TUBULÃO A AR COMPRIMIDO	M3	110,48	100,00%
14.04.000	MESO-ESTRUTURA			
14.04.001	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	267,53	100,00%
14.04.002	ARMAÇÃO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	M3	15.157,00	100,00%
14.04.003	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	107,48	100,00%
14.05.000	SUPER-ESTRUTURA			
14.05.001	ESCORAMENTO PARA PONTE	M3	6.563,96	100,00%
14.05.002	FORMA CHAPA COMP. PLASTIFICADA 17 MM	M2	2.172,04	100,00%
14.05.003	ARMAÇÃO AÇO CA - 50 / 60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	93.790,00	100,00%
14.05.004	CONCRETO FCK = 25 MPA	M3	652,15	100,00%
14.06.000	SUPER-ESTRUTURA			
14.07.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
14.07.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	148,98	50,00%
14.07.003	DRENOS 100 MM	UND	44,00	100,00%
14.07.004	APARELHO DE NEOPRENE FRETADO (1,50 KG/DM³)	KG	353,80	100,00%
14.07.005	DESFORMA	M2	2.920,75	100,00%
14.07.006	LIMPEZA GERAL	M2	2.919,70	100,00%
14.08.000	TRANSPORTE			
14.08.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	22.024,12	100,00%
14.08.002	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS EM VOLUME	M3XKM	26.133,02	100,00%
14.08.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	TXKM	1.800,00	100,00%
15.00.000	ILUMINAÇÃO DA AV. NS 15 ENTRE AV. LO 15 E TO 010.			
15.01.000	MOVIMENTO DE TERRA - DRENAGEM DO TERRENO			
15.01.001	ESCAVAÇÃO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS)	M3	590,02	25,62%
15.01.002	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	493,13	24,91%
15.02.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ENTRADA E COMANDO DE ENERGIA			
15.02.001	ELETRODUTO FE GALVANIZADO 2.1/2" C/ LUVA	UN	30,00	8,96%
15.02.002	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2.1/2"	UN	3,00	21,43%
15.02.003	CURVA FE. GALVANIZADO 2.1/2" C/ LUVA	UN	3,00	21,43%
15.02.004	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO 2.1/2"	UN	7,00	25,00%
15.02.005	CAIXA P/ COMANDO 50X40X20CM	UN	3,00	21,43%
15.02.006	CONTACTOR DE POT. P/ ACIONAENT EM CORNT. ALTER., CORNT. NOM. DE UN 60A EM 500V NA CAT. DE UTILIZ. AC-2 E AC-3 E 90A NA CAT. AC-1, 02 CONT. AUX. NORM. ABERT. E 02 NORM. FECHADO. FIX POR PARAFUSOS, BOBINA P/ ALIMENT. C/ TENSÃO 220V E FREQ. 60 HRZ	UN	3,00	21,43%
15.02.007	DSJNTR. MONOPOL. C/ DISP. PROTEÇÃO TERMOMAGNET. CORRENT. NOMIUNDO 2A EM 40°C, T.MÁXIMA 415V, CORNT. MÁX. INTERRUÇÃO 3K AMPERES (NORMA IEC947-2). DISP SOBRECARGA, CURTO-CIRC., CORNT DISP. CURTO-CIRC 850A, ESTRUT. P/ CABOS C/ BITOLA DE 16 A 35 MM2	UN	3,00	21,43%
15.02.008	RELÉ FOTOELÉTR., CHAVE COMUT. (NF), CAP. DE COMUT. P/ CARGAS 1000UN EM T. DE 220V, CONS. MENOR QUE 0,3W, CEL.FOTOELÉTR. SILÍCIO, GAXETA RESIST.A SOLV. E ALT.TEMP., CORPO POLICARB., BASE ABS, PINOS LATÃO EST., TEMP DE OP. -5 A 85 °C	UN	3,00	21,43%
15.02.009	DISJNT. TRIPOL. C/ PROT. TERMOMAG., CORNT. NOMINAL 60A EM 40°C, TEN.NOMINAL MÁX. DE 415V, CORNT MÁX. DE INTERRUP. DE 5K.AMPERES(NORMA IEC947-2), DISP SOBRECARG FIXO, CURTCIRCUIT., CORNT DE DISP. CURTCIRCUIT. 850A, ADEQ. P/ CABOS C/ BITOLA 16 A 35 MM2	UN	3,00	21,43%


Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022

08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014

SubContrato: 0

Processo: 00113.3896/2014

Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
15.03.000	INSTALAÇÕES			
15.03.001	CABO COND. ELETR. ISOLADO UNIPOLAR, T.ISOL: 0,6/1 K.VOLTS, T.MÁX. 70°M EM SERV. CONTÍN., 100° EM SOBRECARG., 160° EM CURTCIRCUIT. C/ BITOLA 16 MM2		12.732,00	19,57%
15.03.002	CABO COND. ELETR. ISOLADO UNIPOLAR, T.ISOL: 0,6/1 K.VOLTS, T.MÁX. 70°M EM SERV. CONTÍN., 100° EM SOBRECARG., 160° EM CURTCIRCUIT. C/ BITOLA 16 MM2		187,11	7,58%
15.03.003	FIO COND.ELETR. ISOLADO, T. ISOLAMENT. 450/750V, T. MÁX. OPER. 70°C EM SERV. CONTI. 100°C SOBRECARG., 160° CURTCIRCUIT. BITOLA 2.5 MM2		7.546,63	22,70%
15.03.004	SUPORTE SIMPLES ESPECIAL 3,5M DE ALTURA E BRAÇO 2,0M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL		23,00	23,23%
15.03.005	LAMPADA DESCARG. ALT.PRESSÃO, TP MULTIVAP. METAL., TUBULAR, 400VUN 32.00LUMENS, ÍNDICE DE REPRD. CORES GRUP 1A, TEMP. DE COR DE 5200°K, 15000HR USO, E.L.: 80LUMENS/WATTS, L.M.: 950 CANDELAS/M2, C/ P.FUNCI.UNIVER. SOQUETE C/ ROSCA E-40		24,00	8,66%
15.03.006	REATOR P/ USO C/ LAMPD. DE DSCRG. EM A.PRESSÃO. TIPO VAPOR UN SÓDIO/MET.400W. P/ REDE C/ TENSÃO 220V E FREQUÊNC.60HTZ, PERDA TOTAL MÁX. 40W. CORNT LAMPADA 4,6A, CRNT REDE 2,10A, TENSÃO PULSO IGNITOR 2,8 A 4,5 K.VOLTS	UN	215,00	24,91%
15.03.007	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR CR 15/200, DIÂMETRO 110 MM NO TOPO EUN MÍNIMO 360 MM NA BASE.		125,00	26,86%
15.03.008	SUPORTE DUPLO ESPECIAL 3,5 M DE ALTURA E BRAÇO 2,0 M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL		104,00	28,42%
15.03.009	LUMINÁRIA C/ CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJT. ALT.PRESSÃO P/ LÂMPAUN DE VAPOR DE SÓDIO ATÉ 400W, ART. ATRAV. PRESIL. AÇO INOX. FRONT., SISTM. FECHO. REFLETOR ALUMIN. ALT. PUREZA (99,8%) ESTAMP. ABRILH. ANODICAMENTE (5 MÍCRONS)		215,00	24,91%
15.03.010	LAMPD. DESCARG. ALTA PRESS., VAPOR SÓDIO, TUBULAR, 400W, 90.000 LUMENS, REPRD. CORES GRUPO 4, TEMP. DE COR 2.000°K, 28.000HRS DE USO, EF. LUMIN. 150 LUMENS/WATTS, LUMIN. MÉDIA 700 CANDELAS/M2, C/ POS. FUNC. UNIVR., SOQT. C/ ROSCA E-40	UN	191,00	32,59%
15.04.000	ATERRAMENTO			
15.04.001	HASTE ATERR. 3/4' X 2.40 M C/ CONECTOR	UN	7,00	14,29%
15.05.000	ACESSÓRIOS			
15.05.001	CINTA DE FERRO 190X105MM	UN	4,00	16,67%
15.05.002	CONECTOR PARAF. FEND. BIMET. 25MM2	UN	4,00	8,33%
15.05.003	CONECTOR PARAF. FEND. BIMET. 16MM2	UN	66,00	3,60%
15.05.004	CAIXA DE PASSAGEM DUPLA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 60X40 2 TAMPAUN		25,00	5,22%
15.06.000	REDE DISTRIBUIÇÃO URBANA E TRANSFORMADORES			
15.06.002	SUBESTAÇÃO EM POSTE COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA 13,8 KUN 380V		1,00	20,00%
15.07.000	EQUIPAMENTOS			
15.07.001	CAMINHÃO GUINDAUTO CAP.5T - 01 CAMINHÃO	MES	1,61	26,83%
15.08.000	PROJETO DE ILUMINAÇÃO			
15.08.001	PROJETO DE ILUMINAÇÃO	VB	1,00	100,00%
16.00.000	BTCC 3,00X3,00 ESTACA 92+00,00 COMP.:67,77M			
16.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
16.01.001	FERRAGEM DEPOSITADA	KG	24.999,28	100,00%
16.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
16.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	159,94	100,00%
16.02.002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	1.999,22	100,00%
16.02.003	ESTACA DE MADEIRA	M	2.114,00	100,00%
16.02.004	LASTRO DE PEDRA	M3	228,88	100,00%
16.02.005	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	76,29	100,00%
16.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
16.03.001	ESCORAMENTO CONVENCIONAL PARA BUEIRO	M3	1.825,85	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022

08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00078/2014 SubContrato: 0 Processo: 00113.3896/2014 Data Assinatura: 20/06/2014

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
16.03.002	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12 MM	M2	2.101,18	100,00%
16.03.003	ARMAÇÃO CA-50 E/OU CA-60	KM	24.999,28	100,00%
16.03.004	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	29,47	100,00%
16.03.005	CONCRETO FCK = 18 MPA	M3	432,70	100,00%
16.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16.04.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	2.101,18	100,00%
16.04.002	DESFORMA	M2	2.101,18	100,00%
16.04.003	LIMPEZA	M2	2.615,55	100,00%
16.05.000	TRANSPORTE			
16.05.001	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	16.086,01	100,00%
16.05.002	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO - DT=40,00 KM	TXKM	14.327,88	100,00%
16.05.003	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM GERAL - DT=40,00 KM	TXKM	600,00	100,00%
16.06.000	SERVIÇOS DIVERSOS			
16.06.001	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	412,34	100,00%
16.06.002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	274,90	100,00%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 16 de novembro de 2021.

Eng.º Manoel Lúcio Ruiz Filho
Superintendente de Gestão Operacional e Projetos

820.701-9
Eng.º Manoel Lúcio Ruiz Filho
CREA 12247/D - GO
MF 928127 - AGE TO
ENGENHEIRO CIVIL

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente

585.381.271-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475168/2022, emitida em 08/03/2022



Certidão nº 475168/2022
08/03/2022, 20:45

Chave de Impressão: 068Cy
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/03/2022 e contém 7 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

ELISANGELA MARI

16/11/2021

Página: 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 08/03/2022, às 20:45.

0091



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL
COM ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

Nº 437239/2016
Emissão: 03/02/2017
Validade: Indefinida
Chave: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Registro: 100259995-4
CPF: 215.502.391-04
Endereço: AVENIDA T 5, 1050, APTO 701 ED NEW YORK, SETOR BUENO, GOIÂNIA, GO, 74230040
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 14/05/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA,EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS
Instituição de Ensino: Universidade Federal de Goiás
Data de Formação: 24/02/1983

Empresa Contratada

ELETRO HIDRO LTDA

Informações / Notas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

Número	Tipo	Forma de Registro	Data de Registro	Data da Baixa
TO20160081143	OBRA / SERVIÇO	INICIAL	22/11/2016	
TO20160081149	OBRA / SERVIÇO	INICIAL	22/11/2016	
TO20160081152	OBRA / SERVIÇO	INICIAL	22/11/2016	
TO20160081155	OBRA / SERVIÇO	INICIAL	22/11/2016	
TO20160081157	OBRA / SERVIÇO	INICIAL	22/11/2016	
TO20160083140	OBRA / SERVIÇO	SUBSTITUIÇÃO	08/12/2016	

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Contrato nº. 23 00608/2013 – Em Andamento

DECLARAMOS, conforme solicitação da empresa EHL – Eletro Hidro LTDA., com sede à ASR-SE 75 QI 01 Alameda 12 Lote 17-A – CEP 77022-426 – Palmas/TO, inscrita no CNPJ sob o nº 03.014.011/0001-19 para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000123/2013-14, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) contrato em andamento para Execução de Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/ Recuperação) na Rodovia BR-010/TO. Trecho: Div. GO/TO (Rio Paranã) – Divisa TO/MA (Goiatins); Subtrecho: Ent. TO- 020 (B) (Aparecida do Rio Negro) – Ent. TTO- 245 (B) (Rio Sono), Segmento: km 490,1 – km 592,9; Extensão: 102,8 km.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: EHL – Eletro Hidro LTDA.

03 - CONTRATO: 23 00608/2013.

04 - OBJETO DE CONTRATO: Execução de Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/ Recuperação) na Rodovia BR-010/TO.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Trecho: Div. GO/TO (Rio Paranã) – Divisa TO/MA (Goiatins); Subtrecho: Ent. TO- 020 (B) (Aparecida do Rio Negro) – Ent. TO-245 (B) (Rio Sono), Segmento: km 490,1 – km 592,9; Extensão: 102,8 km.

06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de 12/06/2013 a 31/10/2016, da 01ª a 41ª Medição. O contrato encontra-se em andamento.

07 - PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços 12/06/2013, previsão de término dos serviços 22/05/2017.

08 – VALOR CONTRATUAL: R\$ 14.878.030,83 (quatorze milhões oitocentos e setenta e oito mil trinta reais e oitenta e três centavos).

09 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 13.115.851,76 (treze milhões, cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), o que corresponde a 88,16% do valor a PI do contrato - Data base: Julho/2012.

10 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.

11 - RESPOSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELA EMPRESA: Eng.º Civil Geraldo Antônio de Resende Sampaio CREA nº 3177/D-GO RNP nº 100259995-4 - ART nº TO20160069192 – Diretor Técnico Operacional;

Eng.º Civil João Victor Viana Brandão CREA nº 210692/D-TO e RNP 241290525-8 – ART nº TO20160069153 – Responsável Técnico;

Eng.º Civil Marcelo Franco Osme CREA nº 77197/D-MG e RNP 140407287-8 – ART nº 00001783201302571710 - Responsável Técnico pela Obra.



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Quadra 1102 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado,
Lt. 14, Cj. 1, Plano Diretor Sul | CEP: 77024-002
Palmas /TO | Fone: (63) 3216-8101

HCSA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 437239/2016, emitida em 09/02/2017



Certidão nº 437239/2016
09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
GABINETE

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Palmas, 17 de novembro de 2016.

Eng.º Eduardo Suassuna Nóbrega
Superintendente Regional SRE-TO
Engº Civil – CREA 8094/D-PB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 437239/2016, emitida em 09/02/2017

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL

Quadra 1102 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado,
Lt. 14, Cj. I, Plano Diretor Sul | CEP: 77024-002
Palmas /TO | Fone: (63) 3216-8101

HCSA

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS
 GABINETE

Empresa: EHL - ELETRO HIDRO LTDA
Contrato: 23 00608/2013
Rodovia : BR - 010/TO
Trecho: Div. GO/TO (Rio Paranã) - Div.. TO/MA (Goiatins)
Segmento: km 490,1 - km 592,9
Extensão: 102,8 km

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - EM ANDAMENTO

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Código	Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade acumulada
306352	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	1.740,409
307051	ROÇADA MANUAL	HA	60,079
307055	ROÇADA MECANIZADA	HA	537,348
307081	CAPINA MANUAL	M2	143.697,051
306907	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	309,160
306839	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	220.580,700
306862	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	37.986,000
306829	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	43.392,608
306864	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	34.677,160
307029	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	2.870,960
315521	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
333663	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CANTEIRO E ACAMP.	M2	348,000
306197	PINTURA GERAL DE PONTES DE MADEIRA	M2	161,000
338517	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA DE LEI	M	35,000
306749	TAPA BURACO	M3	8,794
313655	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA	M3	9,774
333497	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	9.597,000
333535	AQUISIÇÃO RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA	M3	10,577
313047	TRANSPORTE DE RM-1C P/MIST.BET.BETONEIRA	M3	3,081
313079	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	8,794
333818	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA	M3	6.663,000
305651	RECOMPOSIÇÃO DO REV. PRIMÁRIO	M3	228.718,996
329537	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA - SOLO	M3	21.073,985
305758	TRANS LOCAL CAM BASCUL 10 M3 ROD N PAV.	TKM	3.493.644,110
307109	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	7.734,160

Quadra 1102 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Lt. 14,
 Cj. 1, Plano Diretor Sul | CEP: 77024-002
 Palmas /TO | Fone: (63) 3216-8101



 MINISTÉRIO DOS
 TRANSPORTES, PORTOS
 E AVIAÇÃO CIVIL


Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,
 vinculado à Certidão nº 437239/2016, emitida em
 09/02/2017



Certidão nº 437239/2016
 09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas

335504	MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 0,8CM BC C/ CAL	M2	346.500,000
335279	AQUISIÇÃO DE RL-1C PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	346.500,000
313077	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM.MICRO REV.FRIO	M2	346.500,000
306445	TRANSPORTE COMERCIAL EM BASCULANTE	TKM	293.191,900
333362	TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	1.038.891,790
304847	PINT.FAIXA-TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS	M2	16.000,000
305988	LIMPEZA DE PONTE	M	1.221,000
306889	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	985,422
306949	CAIAÇÃO	M2	75.016,084
327021	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 800 A 1000 C/M	M3	101.712,760
305584	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	1.971,146
307099	TRANSPORTE LOCAL RODOV. NAO PAV.	TKM	18.804,480
307103	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	247,440
307113	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	34.160,500
307114	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	70.941,430
306993	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	4.600,000
323030	MURO GABIÃO CAIXA 1,0M ALT 8X10	M3	2.338,000
330899	MURO GABIÃO CX 0,50 ALT. 8X10 ZN/AL+PVC D=2,4MM	M3	1.338,000
335888	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	229.333,020
315310	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	528.000,000
313376	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	6.336,000
315225	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	3.915,960
315228	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	2.733,690
304639	FORN.IMPL.PLACA SINAL.TOT-REFLET.	M2	25,000
301558	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/BC/PC	UN	30,000
302253	CORPO BSTC - 1,00M (CA-3)	M	185,000
302264	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL	UND	36,000
303229	MEIO-FIO TIPO MFC 01	M	2.300,000
329285	RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK= 15 MPA AC/BC	M3	147,004
333342	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA IMPRIMAÇÃO	M2	5.760,000
347997	AQUISIÇÃO DE RR-2C (T.S.D)	M2	5.760,000
313034	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	M2	5.760,000
313085	TRANSPORTE DE RR-2C PARA TSD	M2	5.760,000

DNITMINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL

Quadra 1102 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Lt. 14,
Cj. 1, Plano Diretor Sul | CEP: 77024-002
Palmas /TO | Fone: (63) 3216-8101

Eng. Edson S. S. da Silva
Supervisor de Infraestrutura e Transportes
Metrôpolis S.A.
DNIT-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 437239/2016, emitida em 09/02/2017




Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas

313395	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	2.419,200
313592	IMPRIMAÇÃO	M2	5.760,000
313622	TRATAMENTO SUPERF. DUPLO C/BANHO DILUIDO	M2	5.760,000
315131	ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 400 A 600M	M3	21.384,000
302913	VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC 03	M	950,000
303417	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS - DAD 01	M	300,000
303822	ASSENTAMENTO DE DRENO PROFUNDO AC/BC	M	3.000,000
304057	VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC4 AC/BC	M	225,000
304084	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 AC/BC/PC	UND	15,000
323860	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02 AC/BC	M	75,000
323861	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	M	30,000
326114	DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 01	M	150,000
328396	ENTRADA DE DESCIDA D'ÁGUA EDA 01	M	15,000
330686	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM. - DAD 04 AC/BC	M	75,000
306794	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	4,910
333391	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	4,910
313033	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	4,910
306090	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	100,000
306908	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	25,050


 Inês Nobrega
 Superintendente Regional
 Matrícula 3574-2
 DNIT-SR/TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 437239/2016, emitida em 09/02/2017


DNIT

 MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL


Quadra 1102 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Lt. 14,
 Cj. I, Plano Diretor Sul | CEP: 77024-002
 Palmas /TO | Fone: (63) 3216-8101

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas

0097



INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à
00002989201302270110

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: **100259995-4**

Registro: **000000085-5**

2. Contratante

Contratante: **DNIT-TO**

QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO

Complemento:

Cidade: **PALMAS**

País: **Brasil**

Telefone:

Contrato: **608/2013**

Valor: **R\$ 6.829.055,50**

Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Nº: **14**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

UF: **TO**

CEP: **77024002**

Email:

Celebrado em: **06/06/2013**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DNIT-TO**

RODOVIA BR-010

Complemento: **SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO)**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Nº: **BR-010/TO**

Bairro: **CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRE**

Cidade: **APARECIDA DO RIO NEGRO**

Telefone:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **06/06/2013**

Finalidade: **Infraestrutura**

Previsão de término: **22/05/2017**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Email:

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE MADEIRA -> #1018 - PONTE DE MADEIRA	35,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS	102,80	km
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1619 - DESCIDA D'ÁGUA	400,00	m
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO	200,00	m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO); SEGMENTO KM 490,1 KM 592,9; EXTENSÃO: 102,8KM. - REFERENTE AO CONTRATO

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20160081143

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à
00002989201302270110

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local

de

data

DNIT-TO - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **22/11/2016**

Nosso Número: **9978774358**

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: B0czdY
Impresso em: 09/02/2017 às 18:40:33 por: adapt, ip: 187.4.168.216

0099



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20160081149

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à
00002989201302270110

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: **100259995-4**
Registro: **000000085-5**

2. Contratante

Contratante: **DNIT-TO**
QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
Complemento:
Cidade: **PALMAS**
País: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **608/2013**
Valor: **R\$ 3.414.509,65**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **14**
Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
UF: **TO** CEP: **77024002**

Email:
Celebrado em: **06/06/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DNIT-TO**
RODOVIA BR-010
Complemento: **SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO)**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **BR-010/TO**

Bairro: **CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRE**

Cidade: **APARECIDA DO RIO NEGRO**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/06/2013**
Finalidade: **Infraestrutura**

UF: **TO** CEP: **77000000**

Email:
Previsão de término: **22/05/2017**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS	102,80	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO); SEGMENTO KM 490,1 KM 592,9; EXTENSÃO: 102,8KM. - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO. ADITIVO DE VALOR R\$ 3.414.509,65 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 360 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local de data

DNIT-TO - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37** Pago em: **22/11/2016** Nosso Número: **9978774367**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitaac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: dCC87B
Impresso em: 09/02/2017 às 18:40:34 por: adapt, ip: 187.4.168.216

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20160081152

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à
00002989201302270110

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: 100259995-4
Registro: 000000085-5

2. Contratante

Contratante: **DNIT-TO**
QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
Complemento:
Cidade: **PALMAS**
País: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **608/2013**
Valor: **R\$ 1.635.143,77**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
UF: **TO** CEP: **77024002**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **14**

Email:
Celebrado em: **06/06/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DNIT-TO**
RODOVIA BR-010
Complemento: **SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO)**

Bairro: **CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRE**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **BR-010/TO**

Cidade: **APARECIDA DO RIO NEGRO**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/06/2013**
Finalidade: **Infraestrutura**

UF: **TO** CEP: **77000000**

Email:
Previsão de término: **22/05/2017**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA	102,80	km
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS		

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO); SEGMENTO KM 490,1 KM 592,9; EXTENSÃO: 102,8KM. - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO. ADITIVO DE VALOR R\$ 1.635.143,77

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local

data

DNIT-TO - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **22/11/2016**

Nosso Número: **9978774371**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 60805d
Impresso em: 09/02/2017 às 18:40:36 por: adapt, ip: 187.4.168.216

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y2cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas



1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: 100259995-4
Registro: 000000085-5

2. Contratante

Contratante: **DNIT-TO**
QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
Complemento:
Cidade: **PALMAS**
País: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **608/2013**
Valor: **R\$ 3.414.527,73**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **14**
Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
UF: **TO** CEP: **77024002**

Email:
Celebrado em: **06/06/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DNIT-TO**
RODOVIA BR-010
Complemento: **SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO)**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **BR-010/TO**
Bairro: **CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRE**

Cidade: **APARECIDA DO RIO NEGRO**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/06/2013**
Finalidade: **Infraestrutura**
Email:
Previsão de término: **22/05/2017**

UF: **TO** CEP: **77000000**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - DIRETA		
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS	102,80	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO); SEGMENTO KM 490,1 KM 592,9; EXTENSÃO: 102,8KM. - REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. ADITIVO DE VALOR R\$ 3.414.527,73 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 360 DIAS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local _____ de _____ de _____
data

DNIT-TO - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37** Pago em: **22/11/2016** Nosso Número: **9978774374**



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20160081157

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL à
00002989201302270110

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: **100259995-4**
Registro: **000000085-5**

2. Contratante

Contratante: **DNIT-TO**
QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
Complemento:
Cidade: **PALMAS**
País: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **609/2013**
Valor: **R\$ 339.072,63**
Ação Institucional: **Outros**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **14**
Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
UF: **TO** CEP: **77024002**

Email:
Celebrado em: **06/06/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DNIT-TO**
RODOVIA BR-010
Complemento: **SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO)**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **BR-010/TO**
Bairro: **CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRE**

Cidade: **APARECIDA DO RIO NEGRO**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **06/06/2013**
Finalidade: **Infraestrutura**
Previsão de término: **22/05/2017**

UF: **TO** CEP: **77000000**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS	102,80	km

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO DE Nº 00608/2013-23. POSSUI COMO NATUREZA DOS SERVIÇOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO. TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA) GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B)(APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245 (B) (RIO SONO); SEGMENTO KM 490,1 KM 592,9; EXTENSÃO: 102,8KM. - REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO. ADITIVO DE VALOR - R\$ 339.072,63

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local

data

DNIT-TO - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 74,37**

Pago em: **22/11/2016**

Nosso Número: **9978774375**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 5w9z8A
Impresso em: 09/02/2017 às 18:40:39 por: adapt, ip: 187.4.168.216

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20160083140

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

SUBSTITUIÇÃO à TO20160069192
CO-RESPONSÁVEL à
00002989201302270110

1. Responsável Técnico

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
Empresa contratada: **ELETRO HIDRO LTDA**

RNP: **100259995-4**
Registro: **000000085-5**

2. Contratante

Contratante: **DNIT-TO**
QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO
Complemento:
Cidade: **PALMAS**
País: **Brasil**
Telefone:
Contrato: **00608/2013-23**
Valor: **R\$ 3.338.376,46**
Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
UF: **TO** CEP: **77024002**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **14**

Email:
Celebrado em: **06/06/2013**
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **DNIT-TO**
SEM DEFINIÇÃO BR-010/TO
Complemento:
Cidade: **APARECIDA DO RIO NEGRO**
Telefone:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **12/06/2013**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Bairro: **XXX**
UF: **TO**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Nº: **XXXXX**
CEP: **77000000**

Previsão de término: **22/05/2017**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> RECAPEAMENTO -> #1471 - RODOVIAS	102,80	km
43 - MANUTENÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAÇÃO	346.500,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO NA RODOVIA BR-010/TO, TRECHO: DIV. GO/TO (RIO PARANÁ) - DIV. TO/MA (GOIATINS); SUBTRECHO: ENTR. TO-020(B) (APARECIDA DO RIO NEGRO) - ENTR. TO-245(B) (RIO SONO); SEGMENTO: KM 490,1 - KM 592,9; EXTENSÃO: 102,8KM. REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO. ADITIVO DE VALOR R\$ 3.338.376,46 E PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 360 DIAS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO - CPF: 215.502.391-04

Local _____ de _____ de _____
data

DNIT-TO - CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **08/12/2016**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 7Wb6Y8
Impresso em: 09/02/2017 às 18:40:40 por: adapt, ip: 187.4.168.216

Certidão nº 437239/2016

09/02/2017, 18:40

Chave de Impressão: 9Bx8z9A1y22cc6AWYBba

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/02/2017 e contém 13 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

455338/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO VICTOR VIANA BRANDAO**

Registro: **210692TO**

RNP: **2412905258**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **TO20190218761**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/10/2019

Baixada em: 16/10/2019

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **ELETRÔ HIDRO LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MUNICÍPIO DE GURUPI**

CPF/CNPJ: **17.590.843/0001-98**

Endereço do contratante: AVENIDA B

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77415370

Contrato: 040/2018

Celebrado em: 31/01/2018

Valor do contrato: R\$ 2.441.482,26

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA B

Nº: SN

Complemento:

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL NOVA FRONTEIRA

Cidade: GURUPI

UF: TO

CEP: 77415370

Data de início: 16/05/2018

Conclusão efetiva: 15/01/2019

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MUNICÍPIO DE GURUPI

CPF/CNPJ: 17.590.843/0001-98

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 2376.46 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 3359.52 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 31480.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 491.26 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1616 - BOCA DE LOBO 15 - EXECUÇÃO 47.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1622 - GALERIA 15 - EXECUÇÃO 970.00 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 6777.14 metro;**

Observações

ART REF AO CONTRATO Nº 040/2018 TERRAPL., DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO DA AV. B - GURUPI-TO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 455338/2019

28/11/2019, 15:38

228yB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 228yB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 29/11/2019, às 08:01.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que os profissionais/empresa contratados abaixo qualificados executaram os serviços especificados de maneira satisfatória, cumprindo com as suas responsabilidades do contrato.

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Município de Gurupi
Interveniente: Secretaria Municipal De Infraestrutura
Endereço: Av. Antônio Nunes Da Silva, Nº. 2195, Parque Das Acácias, Gurupi - TO
Representante Legal: Gerson José De Oliveira
Fiscal de Obras: Gabriel Bernardes Costa
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

CNPJ: 01.803.618/0001-52
CNPJ: 17.590.843/0001-98
CPF: 387.347.881-15
CREA: 308.568/D-TO
 TO20180147789

CONTRATO

Objeto: Execução de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Galeria de Águas Pluviais, Sinalização Horizontal e Calçamento com Rampa de Acessibilidade, na Avenida B, Setor Nova Fronteira, Gurupi-TO.

Local: Avenida B, Setor Nova Fronteira, Gurupi-TO

Processo: 3989/2017 **Contrato:** 040/2018

Data da Assinatura: 31/01/2018

Data da Ordem de Serviço: 16/05/2018

Período de Execução: 16/05/2018-15/01/2019

Valor do Contrato: R\$ 2.441.482,26

Valor Medido: R\$ 2.212.210,38

CONTRATADO (A)

Nome/Razão Social: Eletro Hidro Ltda.

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Responsável Técnico: Geraldo Antônio De Resende Sampaio
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

CREA: 3177/D-GO
 TO20180146417

Responsável Técnico: João Victor Viana Brandão
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

CREA: 210.692/D-TO
 TO20180154380

Handwritten signature/initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455338/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 455338/2019
 29/11/2019, 08:01

Chave de Impressão: 2Z8yB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 4 folhas



SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	5,94
1.2	APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA)	MES	5,94
1.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	MES	5,94
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
2.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	2.500,00
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
2.3	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	48,00
2.4	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	30,00
2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	48,00
2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	12,00
2.7	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS		
3.1	REMOÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EXISTENTE	M2	9.088,66
3.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	708,92
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	7.585,41
4	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	35.806,43
5	CORTE		
5.1	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	2.000,00
5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	26.750,00
6	ATERRO		
6.1	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.359,52
6.2	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.359,52
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	18.183,58
6.4	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	1.359,52
7	SUB-LEITO E BASE		
7.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	32.707,20
7.2	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	6.541,44
7.3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	6.541,44
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	87.491,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455338/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 455338/2019
29/11/2019, 08:01

Chave de Impressão: 2Z8yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 4 folhas



3

7.5	BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	5.561,29
8	CAPA ASFÁLTICA		
8.1	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	31.480,00
8.2	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C	M2	31.480,00
8.3	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	M2	31.480,00
8.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	35.997,91
9	MEIO FIO		
9.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.907,77
9.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	474,17
9.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	2.096,80
9.4	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA "IN LOCO" EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	298,40
10	SERVIÇOS INICIAIS - GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	970,00
11	MOVIMENTO DE TERRA		
11.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	6.305,00
11.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	24.735,06
11.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4.455,72
12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
12.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	241,00
12.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	219,99
12.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	759,99
12.4	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	392,95
13	POÇO DE VISITA		
13.1	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA	UN	23,00
13.2	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UN	1,00
13.3	CHAMINE P/ POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL	M	27,60
13.4	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455338/2019, emitida em 28/11/2019



Certidão nº 455338/2019

29/11/2019, 08:01

Chave de Impressão: 2Z8yB

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2019 e contém 4 folhas




4

14	BOCA DE LOBO		
14.1	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	47,00
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
15.1	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00
15.2	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00
16	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
16.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.376,46
17	CALÇAMENTO		
17.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	1.052,70
17.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	491,26
17.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	8.772,00

Era o que tínhamos a atestar.

Gurupi - TO, aos 20 dias do mês de março de 2019.


SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 GERSON JOSÉ DE OLIVEIRA
 CPF: 387.347.881-15


ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL DE OBRAS
 GABRIEL BERNADES COSTA
 CREA: 308.568/D-TO

Secretaria Municipal de Infraestrutura
 Av. Antônio Nunes da Silva NUMERO: 2195 SETOR RESIDENCIAL: Parque das Acácias CX POSTAL 77425500
 Fone: (63) 3315-0061 email: engenharia.infraestrutura@gurupi.to.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

456845/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE RODRIGUES LAVISTA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE RODRIGUES LAVISTA**

Registro: **180139/D-TO TO** RNP: **2402226935**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20170127764**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/12/2017

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSORCIO CHAPADA DE AREIA**

Contratante: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10

Nº: 11

Complemento: KM 01 LT 01

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77006210

Contrato: 027/2017

Celebrado em: 05/09/2017

Valor do contrato: R\$ 26.460.842,90

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO 444/447 - PARAISO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CHAPADA DE AREIA

Cidade: Chapada de Areia

UF: TO

CEP: 77575000

Data de início: 11/10/2017

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 866658.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 32.23 quilômetro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 16565.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 326059.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1377.20 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 17702.00 metro;

Observações

ART DE CO-RESPONSABILIDADE, REFERENTE AO CONTRATO DE N 027/2017 QUE POSSUI COMO OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RODOVIAS ESTADUAIS TO-444/447, TRECHO: PARAÍSO/CHAPADA DE AREIA, BEM COMO EXECUÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E SOCIAL EM RODOVIAS ESTADUAIS.

Número da ART: **TO20190219898**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/10/2019

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSORCIO CHAPADA DE AREIA**

Contratante: **AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: QUADRA 112 NORTE RODOVIA TO 10

Nº: 11

Complemento: KM 01 LT 01

Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS

UF: TO

CEP: 77006210

Contrato: 027/2017

Celebrado em: 05/09/2017

Valor do contrato: R\$ 26.449.726,01

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA TO 444/447 - PARAISO TOCANTINS/CHAPADA DE AREIA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CHAPADA DE AREIA

Cidade: Chapada de Areia

UF: TO

CEP: 77575000

Data de início: 11/10/2017

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> LOCAÇÃO -> #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 866658.00 metro cúbico; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 32.23 quilômetro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 16565.50 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 326059.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 1377.20 metro; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1623 - MEIO FIO 15 - EXECUÇÃO 17702.00 metro;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 06/12/2019, às 08:54.



0110



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

456845/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Observações

CONTRATO 027/2017 PAV. DE ROD. EST. EM PARAÍSO/CHAPADA DE AREIA. 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE R\$ 11.116,89

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 456845/2019
02/12/2019, 12:25
WZ2b2

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: WZ2b2

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00027/2017

SubContrato: 0

Processo: 00212.3896/2017

Data Assinatura: 06/09/2017

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSORCIO CHAPADA DE AREIA, inscrita no CNPJ/MF 28.518.338/0001- executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, o serviço abaixo discriminado:
Obs: Obra em andamento.

Responsável(is) Técnico(s):
GILMAR LUIS LAZZARETTI
JOHNNY DE CASTRO
ANDRÉ RODRIGUES LAVISTA
GERALDO ANTÔNIO DE RESENDE SAMPAIO

Título
ENGRº AGRÔNOMO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

CREA
85582/N-TO
149060/D-TO
180.139/D-TO
3177/D-GO

RNP
220320548-2
240073116-0
240222693-5
100256995-4

Período Contratual: Data Assinatura: 06/09/2017

Data Término: 31/05/2019

Período Executado: Data O.S.: 09/10/2017

Data Avaliação: 31/01/2019

Percentual Medido: 96,76%

Valor Contrato: R\$26.460.842,90 Valor Aditivo: R\$ -11.116,89 Valor Total: R\$ 26.449.726,01 Valor Medido: R\$ 25.591.604,56

Objeto: 01 a execução das obras de pavimentação de rodovias estaduais e execução das (ETAS) e do plano de controle ambiental e social (PCAS) no trecho: TO-444/447, Paraíso do Tocantins (estaca 339 do projeto executivo) / Chapada de Areia, com 32,23 km de extensão, e sinalização rodoviária no trecho: TO-444/447, Paraíso do Tocantins (estaca 135 do projeto executivo) / chapada de areia, com 36,31 km de extensão. As obras a serem executadas envolvem basicamente terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, obras complementares e a execução das ETAS/plano de controle ambiental e social (PCAS) - PDRIS

Nº da O.S.: 00027001/2017 Dt da O.S.: 09/10/2017

Dt Término: .

Local: PARAÍSO DO TOCANTINS - TO

Endereço:

Dt Última Med.: 18/02/2019

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 16ª - Parcial

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01.000	INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA			
01.01.001	PLACA DA OBRA	M2	17,50	48,61%
01.02.000	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
01.02.001	TRATOR DE ESTEIRAS: D6M - COM LÂMINA (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.002	TRATOR DE ESTEIRAS: D8R - COM LÂMINA (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.003	MOTONIVELADORA: 120 H (4 EQUIPAMENTOS)	KM	600,00	100,00%
01.02.004	TRATOR AGRÍCOLA (2 EQUIPAMENTOS)	KM	300,00	100,00%
01.02.005	CARREGADEIRA DE PNEUS 3,3 M³ (2 EQUIPAMENTOS)	KM	300,00	100,00%
01.02.006	RETROSCAVADEIRA DE PNEUS (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.007	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO AUTOP. 11,25T VIBRAT (4 EQUIPAMENTOS)	KM	600,00	100,00%
01.02.008	CARREGADEIRA DE PNEUS 1,70 M³ (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.009	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ESTEIRA (2 EQUIPAMENTOS)	KM	300,00	100,00%
01.02.010	GRADE DE DISCOS GA 24X24 (2 EQUIPAMENTOS)	KM	300,00	100,00%
01.02.011	ROLO COMPACTADOR - TENDEN VIBRAT. AUTOPROP 10,9 T (1 EQUIPAMENT)	KM	150,00	100,00%
01.02.012	VASSOURA MECÂNICA: CMV: VM 7 - REBOCÁVEL (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.013	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS: CMV: - REBOCÁVEL (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.014	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 20.000 L (3 EQUIPAMENTOS)	KM	450,00	100,00%
01.02.015	EQUIP. DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO MONTADO EM CAMINHÃO (2 EQUIPAMENTOS)	KM	300,00	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página: 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 456845/2019
06/12/2019, 08:54

Chave de Impressão: WZ2b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
 Agência Tocantinense de Transportes e Obras
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00027/2017

SubContrato: 0

Processo: 00212.3896/2017

Data Assinatura: 06/09/2017

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.02.016	CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15T (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.017	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.018	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 15 T (6 EQUIPAMENTOS)	KM	900,00	100,00%
01.02.019	CAMINHÃO TANQUE 10.000 L (2 EQUIPAMENTOS)	KM	300,00	100,00%
01.02.020	CAMINHÃO CARROCERIA 4 T (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.021	CAMINHÃO COMBOIO P/ LUBRIFICAÇÃO E ABASTECIMENTO (1 EQUIPAMEN	KM	150,00	100,00%
01.02.022	CAVALO MECÂNICO COM REBOQUE 29,5 T (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%
01.02.023	EQUIPAMENTO PARA HIDROSEMEADURA 5500 L (1 EQUIPAMENTO)	KM	150,00	100,00%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 27 de março de 2019.

Engº Adelmo Vendramini Campos
 Superintendente de Gestão Operacional e Projetos
 Engº Civil CREA 5045/D-GO
 162.965.321-72

Virgílio da Silva Azevedo
 Presidente
 692.955.651-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 456845/2019
 06/12/2019, 08:54

Chave de Impressão: WZ2b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 7 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página: 2





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00027/2017

SubContrato: 0

Processo: 00212.3896/2017

Data Assinatura: 06/09/2017

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa CONSORCIO CHAPADA DE AREIA, inscrita no CNPJ/MF 28.518.338/0001- executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da DIRETORIA DE FISC. E MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS, o serviço abaixo discriminado:
Obs: Obra em andamento.

Responsável(is) Técnico(s):
GILMAR LUIS LAZZARETTI
JOHNNY DE CASTRO
ANDRÉ RODRIGUES LAVISTA
GERALDO ANTÔNIO DE RESENDE SAMPAIO

Título
ENCº AGRÔNOMO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

CREA
85562/V-TO
149060/D-TO
180.139/D-TO
3177/D-GO.

RNP
220320548-2
240073116-0
240222683-5
100259995-4

Período Contratual: Data Assinatura: 06/09/2017

Data Término: 31/05/2019

Período Executado: Data O.S.: 09/10/2017

Data Avaliação: 31/01/2019

Percentual Medido: 96,76%

Valor Contrato: R\$26.460.842,90 Valor Aditivo: R\$ -11.116,89 Valor Total: R\$ 26.449.726,01 Valor Medido: R\$ 25.591.604,56

Objeto: 02 a execução das obras de pavimentação de rodovias estaduais e execução das (ETAS) e do plano de controle ambiental e social (PCAS) no trecho: TO-444/447, Paraíso do Tocantins (estaca 339 do projeto executivo) / Chapada de Areia, com 32,23 km de extensão, e sinalização rodoviária no trecho: TO-444/447, Paraíso do Tocantins (estaca 135 do projeto executivo) / chapada de areia, com 36,31 km de extensão. As obras a serem executadas envolvem basicamente terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, obras complementares e a execução das ETAS/plano de controle ambiental e social (PCAS) - PDRIS

Nº da O.S.: 00027002/2017 Dt da O.S.: 09/10/2017 Dt Término.:

Local: PARAÍSO DO TOCANTINS - TO

Endereço:

Dt Última Med.: 18/02/2019

SERVIÇOS EXECUTADOS

Medição: 16ª - Parcial

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
01.00.000	TERRAPLENAGEM			
01.01.000	DESMATAMENTO			
01.01.001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA C/ ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	M2	1.352.500,60	99,61%
01.02.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL			
01.03.000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL			
01.03.001	DE 1ª CATEGORIA DT ATÉ 200 M C/ ESCAV.	M3	224.503,85	100,00%
01.03.002	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M C/ ESCAV.	M3	415.133,57	100,00%
01.03.003	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 401 E 600 M C/ ESCAV.	M3	189.133,26	99,98%
01.03.004	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 601 E 800 M C/ ESCAV.	M3	34.520,37	99,97%
01.03.005	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 801 E 1000 M C/ ESCAV.	M3	20.801,60	99,84%
01.03.006	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 1001 E 1200 M C/ ESCAV.	M3	8.392,86	99,92%
01.03.007	DE 1ª CATEGORIA DT ENTRE 1401 E 1600 M C/ ESCAV.	M3	5.286,92	100,00%
01.03.009	DE 2ª CATEGORIA DT ENTRE 201 E 400 M C/ ESCAV.	M3	1.945,00	100,00%
01.04.000	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO			
01.05.000	COMPACTAÇÃO			
01.05.001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	454.881,37	99,52%
01.05.002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	207.755,08	98,94%
01.06.000	RECOMPOSIÇÃO			
01.06.001	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV. C/ SEMEAD.	M2	956.511,73	100,00%
02.00.000	PAVIMENTAÇÃO			

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página: 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 456845/2019
06/12/2019, 08:54

Chave de Impressão: WZ2b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 7 folhas





Contrato: 00027/2017

SubContrato: 0

Processo: 00212.3896/2017

Data Assinatura: 06/09/2017

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.01.000	DESMATAMENTO			
02.01.001	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	72.027,60	100,00%
02.02.000	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL			
02.02.001	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA C/ INDENIZAÇÃO	M3	155.636,26	99,99%
02.03.000	RECOMPOSIÇÃO			
02.03.001	ACAB. E RECOMP. DE JAZ. E CAM. DE SERV.C/HIDROSEMEADURA	M2	72.027,60	100,00%
02.04.000	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO			
02.04.001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	368.935,20	99,98%
02.05.000	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA			
02.05.001	TRANSPORTE EM CAMINHOS DE SERVIÇOS	TXKM	1.492.155,54	99,99%
02.06.000	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMETRICA			
02.06.001	DE BASE E SUB-BASE DE SOLO SEM MISTURA (PROCTOR MODIFICADO)	M3	126.443,06	99,97%
02.07.000	CAPA ASFÁLTICA			
02.07.001	IMPRIMAÇÃO	M2	320.474,18	99,97%
02.07.002	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	M2	321.914,18	99,97%
02.07.003	BANHO DILUÍDO COM EMULSÃO SOBRE TSS E TSD	M2	321.914,18	99,97%
02.08.000	TRANSPORTE LOCAL			
02.08.001	DE MATERIAL BETUMINOSO	TXKM	28.302,35	97,53%
02.08.002	DE AGREGADO	TXKM	196.759,15	99,99%
02.09.000	TRANSPORTE COMERCIAL			
02.09.001	DE MATERIAL BETUMINOSO, DT = 77,0 KM	T	1.463,77	97,86%
02.10.000	TRANSPORTE DE BRITA			
02.10.001	EM RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	275.969,91	99,99%
02.11.000	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)			
02.11.001	CM-30	T	380,39	99,17%
02.11.002	EMULSÃO RR-2C	T	1.083,68	97,44%
03.00.000	DRENAGEM			
03.01.000	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTES			
03.01.001	CORPO EM SOLO: DPS - 1 COM SELO	M	5.767,20	99,95%
03.01.003	BOCA DE SAÍDA EM CONCRETO: BSD - 2	UN	40,00	93,02%
03.02.000	CAMADA DRENANTE			
03.02.001	CAMADA DRENANTE COM BRITA (COLCHÃO)	M3	55,40	100,00%
03.03.000	SARJETA			
03.03.001	SEÇÃO TRAPEZOIDAL TIPO STZC-1 (90X30X30)	M	186,50	44,94%
03.03.002	SEÇÃO TRIANGULAR STC-3 (80X30)	M	5.191,00	92,97%
03.04.000	MEIO FIO			
03.04.001	EM CONCRETO TIPO MFC-5 (30X12) S/ SARJETA	M	21.242,95	99,99%
03.05.000	ENTRADA P/ DESCIDA D'ÁGUA			
03.05.001	ENTRADA D'ÁGUA: EDA - 1 (UM LADO)	UN	296,00	78,72%
03.05.002	ENTRADA D'ÁGUA: EDA - 2 (DOIS LADOS)	UN	45,00	100,00%
03.06.000	DESCIDA D'ÁGUA			
03.06.001	DE ATERRO EM CONCRETO SIMPLES LISA: DAR - 2 (RET. 0,50 M INT)	M	2.201,50	99,88%
03.06.002	DE ATERRO EM CONCRETO SIMPLES DEGRAUS: DAD - 1 (RET. 0,50 M INT)	M	192,00	47,75%
03.07.000	CAIXA COLETORA EM CONCRETO			
03.07.001	PARA TUBO DIÂM. 1,00 M, H=2 M: CCT - 3	UN	1,00	100,00%
03.08.000	VALETA DE PROTEÇÃO PARA CORTE E ATERRO			
03.08.001	VALETAS DE PROT. P/ CORTE C/ REVESTIMENTO VEGETAL: VPC - 2 (60X30)M		203,00	29,85%
03.08.002	VALETA DE PROT. P/ CORTE C/ REVESTIMENTO CONCRETO: VPC - 4 (60X30M		260,80	81,50%
03.08.003	VALETA DE PROT. P/ ATERRO C/ REVESTIMENTO CONCRETO: VPA - 4 (60X3M		55,50	69,38%
03.09.000	ESCAVAÇÃO			

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página: 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 456845/2019

06/12/2019, 08:54

Chave de Impressão: WZ2b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00027/2017

SubContrato: 0

Processo: 00212.3896/2017

Data Assinatura: 06/09/2017

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
03.09.001	CORTA RIO	M3	130,00	100,00%
03.10.000	REATERRO E COMPACTAÇÃO			
03.10.001	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2.758,70	99,31%
04.00.000	OBRAS DE ARTE CORRENTES			
04.01.000	CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO			
04.01.001	BUEIRO SIMPLES DIAM. = 0,60 M	M	181,40	95,27%
04.01.002	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	M	959,50	99,57%
04.01.003	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M	M	40,00	99,01%
04.02.000	BOCA DE CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR			
04.02.001	BUEIRO SIMPLES DIAM. =0,60 M	UN	48,00	92,31%
04.02.002	BUEIRO SIMPLES DIAM.=1,00 M	UN	91,00	100,00%
04.02.003	BUEIRO TRIPLO DIAM.=1,00 M	UN	4,00	100,00%
05.00.000	OBRAS COMPLEMENTARES			
05.01.000	VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO			
05.01.001	CERCA DE ARAME FARPADO C/ MOURÃO DE CONCRETO - SEÇÃO QUADRAM		63.691,60	99,64%
05.02.000	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA			
05.02.001	DEFENSA METALICA MALEAVEL SIMPLES	M	1.013,00	100,00%
05.02.002	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ACRILICA EMULSÃO AGUA - 2 ANOS	M2	20.199,97	100,00%
05.02.003	SINALIZAÇÃO SETAS E ZEBRADOS ACRILICA EMULSÃO AGUA - 2 ANOS	M2	207,25	63,52%
05.02.004	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	7.760,58	99,99%
05.02.005	SINALIZ VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 1 POSTE	M2	174,00	100,00%
05.02.006	SINALIZ VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA COM 2 POSTE	M2	77,20	98,97%
05.02.007	MARCO QUILOMÉTRICO TOTALMENTE REFLETIVO	UN	36,00	100,00%
05.03.000	REVESTIMENTO VEGETAL			
05.03.001	REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM MUDAS	M2	3.968,55	98,94%
05.03.002	REVEST. VEGETAL COM HIDROSEMEADURA EM TALUDES	M2	163.816,70	100,00%
05.03.003	PLANTIO DE MUDAS NATIVAS (ÁRVORES / ARBUSTOS)	UN	7.415,00	100,00%
05.03.004	CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES	M2	163.816,70	100,00%
06.00.000	OAE - BSCC 2,50 X 2,50 - COMP 19M			
06.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES			
06.01.001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - OAE	VB	1,00	100,00%
06.01.002	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60 - FORNECIMENTO	KG	3.988,60	100,00%
06.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
06.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	3,92	100,00%
06.02.002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	195,75	100,00%
06.02.003	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	10,29	100,00%
06.02.004	LASTRO DE PEDRA	M3	30,87	100,00%
06.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
06.03.001	ESCORAMENTO PARA BUEIRO CELULAR	M3	208,00	100,00%
06.03.002	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 17 MM	M2	347,83	100,00%
06.03.003	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	3.988,60	100,00%
06.03.004	CONCRETO FCK = 20 MPA	M3	67,99	100,00%
06.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
06.04.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	87,34	100,00%
06.04.002	DESFORMA	M2	347,83	100,00%
06.04.003	LIMPEZA GERAL	M2	652,50	100,00%
06.05.000	TRANSPORTE			
06.05.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	11.976,28	100,00%
06.05.002	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS EM VOLUME	M3XKM	4.806,24	100,00%
06.05.003	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS EM VOLUMES	M3XKM	7.949,67	100,00%

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página: 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 456845/2019
06/12/2019, 08:54

Chave de Impressão: WZ2b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
 Agência Tocantinense de Transportes e Obras
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00027/2017

SubContrato: 0

Processo: 00212.3896/2017

Data Assinatura: 06/09/2017

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
06.05.004	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM GERAL	TXKM	2.146,40	100,00%
07.00.000	OAE - BDCC 2,50X2,50 - COMP 16,60M			
07.01.000	SERVIÇOS PRELIMINARES - OAE			
07.01.001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO - OAE	VB	1,00	100,00%
07.01.002	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60 - FORNECIMENTO	KG	3.687,05	100,00%
07.02.000	INFRA-ESTRUTURA			
07.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	5,59	100,00%
07.02.002	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. 1ª CATEGORIA	M3	279,30	100,00%
07.02.003	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	15,63	100,00%
07.02.004	LASTRO DE PEDRA	M3	46,90	100,00%
07.03.000	SUPER-ESTRUTURA			
07.03.001	ESCORAMENTO PARA BUEIRO CELULAR	M3	284,24	100,00%
07.03.002	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 17 MM	M2	437,98	100,00%
07.03.003	ARMAÇÃO CA-50 E OU CA-60 - DOBRA E COLOCAÇÃO	KG	3.687,05	100,00%
07.03.004	CONCRETO FCK = 20 MPA	M3	91,88	100,00%
07.04.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
07.04.001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	82,74	100,00%
07.04.002	DESFORMA	M2	437,98	100,00%
07.04.003	LIMPEZA GERAL	M2	665,00	100,00%
07.05.000	TRANSPORTE			
07.05.001	TRANSPORTE DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	16.350,35	100,00%
07.05.002	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS EM VOLUME	M3XKM	7.694,36	100,00%
07.05.003	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3XKM	10.918,92	100,00%
07.05.004	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM GERAL	TXKM	2.246,80	100,00%
08.00.000	EXEC. PLANO DE CONT. AMBIENTAL E SOCIAL ITEM - 01			
08.01.000	A - EQUIPE TÉCNICA CHAVE			
08.01.001	COORDENADOR GERAL - P2	MES	15,00	83,33%
08.01.002	ESPECIALISTA DE ÁREA - MEIO FÍSICO - P3	MES	15,00	93,75%
08.01.003	ESPECIALISTA DE ÁREA - MEIO BIÓTICO - P3	MES	15,00	93,75%
08.01.004	ESPECIALISTA DE ÁREA - MEIO ANTRÓPICO (ÁREA SOCIAL) - P3	MES	13,00	81,25%
08.01.005	ENGENHEIRO FLORESTAL - P3	MES	5,00	83,33%
08.01.006	ARQUEOLOGO - P3	MES	10,00	83,33%
08.02.000	EQUIPE TÉCNICA COMPLEMENTAR			
08.02.001	AGENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - P3	MES	10,00	100,00%
08.02.002	TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - T3	MES	15,00	93,75%
08.03.000	EQUIPE ADMINISTRATIVA			
08.03.001	SECRETÁRIA - A1	MES	15,00	83,33%
08.03.002	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO/CAMPO/MOTORISTA - A2	MES	29,00	80,56%
08.04.000	B - ENCARGOS SOCIAIS			
08.04.001	TAXAS 54,10% DO ITEM A	UN	0,88	88,00%
08.05.000	C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS			
08.05.001	TAXAS 30,00% DO ITEM A	UN	0,88	88,00%
08.06.000	DESPESAS DIVERSAS			
08.06.001	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL SEDAN	MES	15,00	83,33%
08.06.002	LOCAÇÃO CAMINHONETE 4X4	MES	15,00	88,24%
08.06.003	LABORATÓRIO (ANÁLISES DE ÁGUA, SOLOS)	MES	10,00	58,82%
08.06.004	AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS DO CERRADO	UN	6.609,00	20,65%
08.06.005	SERVIÇOS GRÁFICOS	MES	16,00	88,89%
09.00.000	EXEC. PLANO DE CONT. AMBIENTAL E SOCIAL ITEM - 02			
09.01.000	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA			

Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página: 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Certidão nº 456845/2019

06/12/2019, 08:54

Chave de Impressão: WZ2b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2019 e contém 7 folhas





Governo do Estado do Tocantins
 Agência Tocantinense de Transportes e Obras
 SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00027/2017 SubContrato: 0 Processo: 00212.3896/2017 Data Assinatura: 06/09/2017

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
09.01.001	TAXAS 12,00% DO ITEM 01	UN	0,79	79,00%
10.00.000	EXEC. PLANO DE CONT. AMBIENTAL E SOCIAL ITEM - 03			
10.01.000	DESPESAS FISCAIS			
10.01.001	TAXAS 16,62% DOS ITENS 1 + 2	UN	0,79	79,00%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 27 de março de 2019.

Engº Adelmo Vendramini Campos
 Superintendente de Gestão Operacional e Projetos
 Engº Civil CREA 5045/D-GO
 162.965.321-72

Virgílio da Silva Azevedo
 Presidente

692.955.651-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 456845/2019, emitida em 02/12/2019



Diretoria de Tecnologia da Informação RI_Atestado

JULIVAN VIEIRA

27/03/2019

Página : 7





CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

ELETRO HIDRO LTDA, com sede na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na ASR-SE 75 (712 Sul), Al. 02, QI 01 – LT. 17 A, Plano Diretor Sul, CEP: 77.022-426, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 03.014.011/0001-19, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Tocantins sob nº 17200186790 em 29/10/1998, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**, brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade nº. 16.441.968-8/SSP-SP, e CPF nº. 048.288.658-70, residente e domiciliado na Quadra 603 Sul, Al. 01, Lote 06, Casa 02, Plano Diretor Sul, CEP: 77016-350, em Palmas/TO, adiante designada simplesmente “EHL”,

 **LM PROJETOS ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA-ME**, com sede na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 104 Norte, Rua NE-03 (Conj. 02 Lt. 31), Lote 28, Sala 02, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-18, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 02.988.106/0001-70, com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Tocantins sob nº 17200188601 em 26/01/1999, neste ato representado por seu Sócio o Sr. **GILMAR LUIS LAZZARETTI**, brasileiro, casado, empresário, carteira de identidade nº 3008292868 SSP/RS e CPF nº. 382.476.230-72, residente e domiciliado Quadra 304 Norte, Al.02, Qi. 05, Lt. 16, Residencial Lazzaretti, Plano Diretor Norte, CEP: 77006-356, em Palmas/TO, adiante designada simplesmente “LM”,

PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ACIMA MENCIONADAS E QUALIFICADAS TÊM, ENTRE SI, CERTO E AJUSTADO O SEGUINTE:

CONSIDERANDO QUE:

a) As PARTES participaram sob o compromisso de constituição de consorcio da Concorrência Publica Nacional NCB nº 001/2017, que visa à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSORCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RODOVIAS ESTADUAIS TO 444/447, TRECHO: PARAISO / CHAPADA DE AREIA, BEM COMO EXECUÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS E SOCIAIS E DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL E SOCIAL EM RODOVIAS ESTADUAIS.**

 b) As PARTES foram consideradas vencedoras do aludido certame, fazendo-se necessário constituir formalmente o Consórcio, através do qual contratarão e executarão em conjunto a referida obra.

RESOLVEM formalizar o presente Instrumento de Constituição de Consórcio mediante as seguintes cláusulas e condições:

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



CLÁUSULA PRIMEIRA – DESIGNAÇÃO E SEDE

1.1 – O consorcio, ora constituído, designar-se-á "**CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA**" doravante simplesmente **CONSÓRCIO**, e terá sede e foro na Quadra 712 Sul, Alameda 02, Lote 17A, Sala 05, Plano Diretor Sul, CEP: 77022-426, Palmas, TO.

CLAUSULA SEGUNDA – OBJETO E DURAÇÃO

2.1 – Constitui como objeto único do **CONSÓRCIO** a execução das obras da Concorrência Pública Nacional NCB nº 001/2017, nos exatos termos e condições já previstas.

2.2 – O **CONSÓRCIO** terá duração determinada a partir da data de assinatura do presente instrumento até a conclusão dos serviços que constituem o seu objeto, isto é até 01 de março de 2019, estendendo seus efeitos até a liquidação integral de todos os ativos, direitos, passivos e obrigações.

CLAUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

3.1 – Fica convencionado que as empresas consorciadas responderão solidariamente, perante terceiros, por todos os atos praticados em quaisquer obrigações decorrentes do presente contrato, e que o **CONSÓRCIO**, que ora se constitui, não terá personalidade jurídica distinta, daquela de seus membros, que o formaram, unicamente, como reunião de empresas, que tem por objetivo, melhor situação econômica e aprimoramento técnico de produção, visando à execução do projeto especificado na Clausula Segunda, tendo cada consorciada sua independência, como pessoa jurídica, nos termos pactuados neste instrumento, obrigando-se pela parcela do projeto que lhe compete, e a responder pela contribuição da outra consorciada, nas despesas comuns, sem prejuízo da solidariedade perante terceiros.

3.2 – Cada PARTE será responsável na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO** pelos débitos de quaisquer naturezas, compreendendo, mas não se limitando, aos débitos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja proveniente de impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, bem como quaisquer compromissos financeiros contraídos em nome do **CONSÓRCIO**.

3.3 – Caso surjam obrigações após o término formal do **CONSÓRCIO**, no que se refere ao escopo deste contrato, a PARTE que ficar obrigada a quitá-la terá o direito de regresso proporcional à outra PARTE. A PARTE que arcou com tal obrigação, deverá notificar a outra para reembolsá-la, na proporção devida, em 05 (cinco) dias. As obrigações a serem reembolsadas pela outra PARTE serão acrescidas de atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGPM da Fundação Getulio Vargas – FGV, e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério "pro-rata tempore", a contar do seu desembolso até a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o ultimo publicado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



CLAUSULA QUARTA – DAS PARTICIPAÇÕES

4.1 – As PARTES participarão nos aportes de recursos financeiros, logísticos e de pessoal, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas inerentes ao presente ajuste, na proporção de suas respectivas participações, as quais ficam assim estabelecidas:

EMPRESAS	% DE PARTICIPAÇÃO
EHL	92,5 %
LM	7,5 %

4.2 – Caberão integralmente às PARTES, na proporção estabelecida no item 4.1, todos os custos e despesas, diretos e indiretos e também os lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do CONTRATO, cabendo a cada PARTE prover os recursos necessários na forma prevista neste instrumento.

4.3 - As PARTES comprometem-se a aportar no CONSÓRCIO todos e quaisquer meios e recursos necessários para a execução da OBRA, na proporção de suas participações e em conformidade com o cronograma aprovado.

4.3.1 – Caso qualquer uma das PARTES não realize o aporte no CONSÓRCIO, nos momentos específicos, o mesmo deverá ser acrescido de juros e correção monetária até o 15.º dia. Após esse prazo, o valor principal será revertido em participação equivalente à outra PARTE.

CLAUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

5.1 – O CONSÓRCIO será dirigido e gerenciado pela consorciada Líder EHL, podendo a Consorciada LM solicitar a qualquer momento relatórios para acompanhar o processo.

5.2 - Consorciada Líder fica desde já autorizada a efetuar toda e qualquer movimentação financeira e bancária isoladamente, podendo para tanto, abrir conta corrente, emitir cheques, cadastrar senha, emitir extratos, enfim tudo que for necessário para o bom andamento dos processos internos.

5.5 – Entre outras atribuições já descritas compete a Consorciada Líder:

- Aprovar a alienação ou oneração de máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos e outros ativos de natureza fixa que integrem o ativo permanente do CONSÓRCIO;
- Aprovar as políticas financeiras, contábeis, operacionais e administrativas para a condução da obra, tão logo sejam estas apresentadas pela GERÊNCIA DO CONTRATO em conjunto com a GERÊNCIA DE OBRA;
- Aprovação dos orçamentos operacionais, de investimentos e gerais, para prover o CONSÓRCIO dos recursos solicitados, em conformidade com o orçamento aprovado;

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



- d) Aprovar eventuais reforços financeiros e extraordinários, a serem aportados pelas PARTES e, não previstos nos orçamentos aprovados;
- e) Aprovar fianças, avais e outras garantias exigidas pelo CONTRATO;
- f) Fixar a estratégia e políticas gerais do CONSORCIO;
- g) Aprovar, com periodicidade mensal e ao final da OBRA, os relatórios gerenciais de avaliação de desempenho e os balancetes do CONSORCIO;
- h) Aprovar a assunção de obrigações, através das ordens de compra, contratos e termos aditivos;
- i) Aprovar a política de remuneração de pessoal;
- j) Aprovar, com base neste contrato e no Contrato com a AGETO, as medidas a serem tomadas nas eventuais distorções contratuais e/ou desequilíbrios em relação ao pacto inicial com a mesma, no âmbito administrativo ou judicial, bem como eventual suspensão da execução da obra e/ou rescisão do Contrato;
- k) Nomear o GERENTE DE CONTRATO e o GERENTE DE OBRA, podendo substituí-los, caso necessário;
- l) Outorgar procuração.

5.6 – A GERENCIA DO CONTRATO e GERENCIA DE OBRA serão compostas, cada, por 1 (um) profissional definido pelas PARTES. Os gerentes terão função executiva no Contrato, devendo comparecer as reuniões, sempre que necessário, porém nunca tendo direito a voto.

CLAUSULA SEXTA – DA LIDERANÇA

6.1 – Conforme termo de compromisso caberá a EHL a liderança do CONSORCIO, entendida esta como a representação ativa e passiva, junto a AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - AGETO, Terceiros, Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais, Instituições Financeiras, em geral e em juízo, bem como a coordenação dos trabalhos em todas as fases da OBRA.

CLAUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

7.1 – O Consórcio emitirá faturas diretamente contra a AGETO, de todas as medições dos itens de obras executadas, nas condições de prazo e preços estabelecidas no Contrato firmado com a AGETO. Os pagamentos serão feitos pela AGETO, através de crédito em conta corrente do Consórcio ou da empresa Líder.

7.1.1 – Os resultados financeiros obtidos serão repassados às Consorciadas na proporção de suas respectivas participações, à medida que se tornarem disponíveis, e desde que tais repasses, comprovadamente, não prejudiquem o andamento normal das obras e cumprimento das obrigações assumidas pelo CONSORCIO, tudo conforme condições a serem definidas pelo CONSELHO DIRETIVO.

7.1.2 – A contabilidade será executada, em livro diário auxiliar da Consorciada Líder, dentro dos termos da legislação vigente.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



7.2 – O CONSÓRCIO terá uma contabilidade própria, para escrituração de todas as receitas, custos e despesas relacionadas com a execução do objeto deste instrumento a qual será utilizada para dar suporte à contabilidade legal de cada consorciada.

7.3 – A contabilidade referida no item 7.2 será processada na Sede do Consorcio, em livros próprios, sob a responsabilidade da consorciada líder EHL, que se obriga a fornecer à LM balancetes analíticos ou qualquer outro documentos contábil atinente ao CONSÓRCIO, desde que solicitados com 5 dias de antecedência.

7.4 – Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato serão oriundos dos faturamentos do CONSÓRCIO contra a AGETO e dos aportes efetuados pelas PARTES, nas proporções de suas participações, para o atendimento das necessidades do fluxo de caixa.

7.5 – O CONSÓRCIO poderá abrir conta corrente, em banco localizado na região, escolhido de comum acordo entre as PARTES.

7.6 – No caso de qualquer das PARTES, por qualquer motivo, deixar de aportar os recursos financeiros necessários ao capital de giro do CONSÓRCIO, no prazo estipulado, estes lhe serão cobrados acrescidos de atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getulio Vargas – FGV, de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério pró-rata tempore e multa de 2% (dois por centos), entre o dia seguinte à data definida para o aporte e a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á aquele do mês anterior e, na ausência deste, o ultimo publicado. Caso o IGP-M/FGV seja extinto, desde já concordam as PARTES a utilizar outro índice oficial que venha a substituí-lo. Estes reembolsos financeiros serão creditados para a consorciada adimplente, sendo que estas deverão, por falta de aporte de uma PARTE, fazê-lo em seu lugar, no percentual de participação de cada uma, na data prevista para qualquer aporte.

CLAUSULA OITAVA - MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

8.1 – Toda mão-de-obra necessária para a execução do objeto deste contrato poderá ser recrutada no mercado em nome e por conta do CONSÓRCIO.

8.1.1 – Cada consorciada colocará à disposição do Consorcio os funcionários pertencentes a sua Empresa, estritamente necessários à execução do objeto deste contrato e contratará os demais junto ao canteiro de obras.

8.2 – Os equipamentos necessários para a execução das OBRAS serão alocados, prioritária e proporcionalmente pelas PARTES, mediante disponibilização ao CONSÓRCIO, sendo que o custo da alocação será determinado pela Tabela de Custo de Propriedade de Equipamento do CONSÓRCIO, a ser elaborada pelas PARTES e outros documentos que vierem a serem necessários. Os critérios para alocação dos equipamentos serão definidos pelas Partes. O custo desta locação de equipamentos pelas PARTES também deverá ser computado na apuração dos resultados mensais da consorciação.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



CLAUSULA NONA – DA DISSOLUÇÃO

9.1 – O CONSÓRCIO será dissolvido de pleno direito mediante o acerto final de contas realizado e assinado pelas PARTES, na ocorrência de uma das condições abaixo, observando porém, o disposto no item 9.2:

a) com a execução total de seu objeto mediante a emissão pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - AGETO do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, atestando haver o CONSÓRCIO cumprido integralmente o CONTRATO e seus eventuais Termos Aditivos;

b) No caso de o CONTRATO vir a ser extinto por qualquer das formas nele consignada.

9.2 – Na hipótese do CONSÓRCIO ser dissolvido, será o mesmo liquidado mediante apuração dos seus direitos e obrigações por intermédio de um liquidante, que agirá no exercício de suas funções, em obediência às disposições legais.

9.3 – As PARTES acordam que ao final da OBRA será estipulado um valor a título de reserva para contingências futuras que deverá ser mantido pelo prazo de 02 (dois) anos em conta corrente de aplicação financeira, aberta em nome do CONSÓRCIO.

CLAUSULA DÉCIMA – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E INADIMPLÊNCIA.

10.1 – No caso da decretação judicial de falência de qualquer uma das PARTES, automaticamente excluída do CONSÓRCIO, a partir da competente sentença judicial transitada em julgado, subsistindo o CONSÓRCIO com a outra PARTE. Neste caso a parcela de obrigações e direitos da PARTE falida, em relação a este consorcio, será transferida para a outra PARTE.

10.2 – No caso de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer uma das PARTES, durante a vigência deste instrumento, a mesma continuará a participar normalmente do CONSÓRCIO, desde que esta situação não afete as obrigações e deveres da PARTE recuperada no presente instrumento e que esta cumpra fielmente as obrigações assumidas neste contrato.

10.3 – O descumprimento, por qualquer das PARTES, de quaisquer cláusulas e condições deste instrumento, ou outros documentos acessórios firmados entre as PARTES para a perfeita consecução do objetivo do CONSÓRCIO, exceto quando diferentemente estiver estipulado, a PARTE inadimplente poderá sofrer as seguintes penalidade:

10.3.1 – Exclusão do CONSÓRCIO;

10.3.2 – Pagamento imediato, pela PARTE inadimplente, de eventuais perdas ocasionadas ao CONSÓRCIO.

10.4 – Igualmente, a PARTE inadimplente, comprometendo-se, desde já, a firmar quaisquer documentos e a fazer tudo o que for necessário para que a OBRA não venha a sofrer paralisações e/ou impedimentos e/ou dificuldades a qualquer título pelo motivo de sua exclusão, especialmente no que se refere a movimentação da conta bancária do CONSÓRCIO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SIGILO

11.1 – Durante a vigência deste contrato, e pelo período de 05 (cinco) anos contados do seu término, as PARTES deverão manter em sigilo, e, portanto, em estrito caráter de confidencialidade, todas as informações que estejam ou venham a estarem em seu poder, relativas ao negócio do CONSÓRCIO.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – NOMEAÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES

12.1 – As PARTES indicam desde já seus membros titulares para sua representação:

Pela EHL:

Titular: GERALDO ANTONIO DE RESENDE SAMPAIO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira profissional nº 3177/D-GO, expedida pelo CREA - GO e do CPF nº 215.502.391-04, residente e domiciliado na Quadra 404 Sul, Alameda 02, HM 01, Lote 02, Apto 1202, Edifício Residence, Parque Imperial, Plano Diretor Sul, CEP 77.021-600 em Palmas/TO.

e/ou *MARÍLIA RODRIGUES DO CARMO*, brasileira, casada, bacharel em direito, inscrita no CPF/MF sob nº 012.568.091-01 e carteira de identidade nº 683793 SSP/TO, residente e domiciliada na quadra 407 Sul, Al. 05, QI-28, Lote 09, Plano Diretor Sul, CEP: 77015-698, em Palmas/TO.

Pela LM: *Titular: GILMAR LUIS LAZZARETTI*

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – NOMEAÇÃO DO GERENTE DO CONTRATO E GERENTE DE OBRA

13.1 – As PARTES indicará posteriormente o GERENTE DE CONTRATO E GERENTE DE OBRA.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Fica ajustado que qualquer questão de relevo, não prevista neste instrumento e que criem obrigações para as PARTES serão sempre resolvidas pelas mesmas.

14.2 – Na ocorrência do disposto na Cláusula Nona e seus itens e subitens, as PARTES continuarão solidárias durante todo o período em que o CONSÓRCIO continuar responsável pela OBRA especialmente para fins do art. 618 do Código Civil Brasileiro.

14.3 – Fica proibida a cessão, inclusive entre as PARTES, inclusão de novas consorciadas e/ou subcontratação total ou parcial dos serviços objeto do presente instrumento, sem a prévia anuência formal das PARTES e do AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS DO ESTADO DO TOCANTINS - AGETO.

14.4 – A PARTE inadimplente será notificada, por escrito, pela outra PARTE das penalidades que lhe forem aplicadas e das notificações gerais em função do presente instrumento.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1 – As PARTES elegem o foro da cidade de Palmas-TO, como o único competente para dirimir dúvidas ou controvérsias, renunciando a qualquer outro, mesmo que privilegiado.

Por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, e para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Palmas, 27 de julho de 2017.

2º TABELIONATO
2º TABELIONATO

ELETRO HIDRO LTDA
Wilmar Oliveira de Bastos

LM PROJETOS ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA
Gilmar Luis Lazzaretti

Testemunhas:

Márcia Rodrigues do Carmo
CPF nº 012.568.091-01

João Victor Viana Brandão
CPF nº 736.221.091-49

Caroline Rebeca Alberti
OAB-TO 6164-B

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagror Angela Piccoli - Tabeliã

2º

Selo Digital nº 126466AAB184906-KYD

Confirme a Autenticidade: <http://www.regedonatojus.br/index.php/selodigital>

Reconheço por "SEMELHANÇA" a assinatura indicada de
ELETRO HÍDRO LTDA representada por **WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS**. Dou fé.

Palmas/TO, 18 de agosto de 2017. 441872

Em Teste da verdade.

Fernanda Alencar Messias
Laskoski

Escrevente Supervisora

EMOL.: R\$1,25, FUNC.VIL.: R\$0,50, T.F.J.: R\$0,25, ISS: R\$0,06
TOTAL: R\$2,06

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagror Angela Piccoli - Tabeliã

2º

Selo Digital nº 126466AAB184913-MDH

Confirme a Autenticidade: <http://www.regedonatojus.br/index.php/selodigital>

Reconheço por "SEMELHANÇA" a assinatura indicada de **LN PROJETO ENGENHARIA EM MEIO AMBIENTE LTDA ME** representado por **GILMAR LUIS LAZZARETTI**. Dou fé.

Palmas/TO, 18 de agosto de 2017. 187919B

Em Teste da verdade.

Fernanda Alencar Messias
Laskoski

Escrevente Supervisora

EMOL.: R\$1,25, FUNC.VIL.: R\$0,50, T.F.J.: R\$0,25, ISS: R\$0,06
TOTAL: R\$2,06

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2017 14:47 SOB Nº 17500001850.
PROTOCOLO: 170181235 DE 21/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703325423. NIRE: 17500001850.
CONSÓRCIO CHAPADA DE AREIA



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 28/08/2017
www.simplifica.to.gov.br

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 28 de junho, de 2023

. À

. Agência goiana de infraestrutura e transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS

. Concorrência nº 013/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036002682


. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins.

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional João Victor Viana Brandao, CREA e/ou CAU nº 210692/D – TO, detentor do (s) atestado (s) de responsabilidade técnica exigido (s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº 013/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.


. Marília Rodrigues do Carmo
. Representante Legal
. Eletro Hidro Ltda.


. Joao Victor Viana Brandao
. Engenheiro civil.
. Eletro Hidro Ltda.



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 28 de junho, de 2023

. À

. Agência goiana de infraestrutura e transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS


. Concorrência nº 013/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036002682


. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

RENÚNCIA A VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins.

Em atendimento ao item **04.04.05.02** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 013/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.



. Marilia Rodrigues do Carmo
. Representante Legal
. Eletro Hidro Ltda.


. Joao Victor Viana Brandao
. Engenheiro civil.
. Eletro Hidro Ltda.



CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682

QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. dc9e2cde

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ELETRO HIDRO LTDA

CNPJ n. 03.014.011/0001-19

Certidão emitida em: 11/05/2023, às 09:44:09 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;
- b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;
- c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.
- d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.
- e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
- f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
- g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
- h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 11/05/2023 09:44:05, dia/mês/ano, hora (formato 00:00:00)



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 17200186790	CNPJ 03.014.011/0001-19
NOME EMPRESARIAL ELETRO HIDRO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C1.A4.38.77.FE.40.A7.0C.93.D5.18.91.79.86.19.5A.AA.13.16.F6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	04828865870	WILMAR OLIVEIRA DE BASTOS:04828865870	252852712527922710 3	13/06/2022 a 13/06/2025	Sim
Contador	02410611133	ADRIANA OLIVEIRA LIMA MARTINS: 02410611133	252852713435677628 5	30/08/2022 a 30/08/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	75843749134	ELISANGELA AIRES GOMES DE BONI: 75843749134	867828648222992680 853435462677738375 37	02/02/2022 a 02/02/2023	-

NÚMERO DO RECIBO:

C1.A4.38.77.FE.40.A7.0C.93.D5.
18.91.79.86.19.5A.AA.13.16.F6-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/12/2022 às 15:02:52

4B.C6.65.13.3E.AA.5F.4E
E3.22.11.79.B5.25.28.6D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ELETRO HIDRO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.014.011/0001-19
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELETRO HIDRO LTDA
NIRE	17200186790
CNPJ	03.014.011/0001-19
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Palmas
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/10/1988
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	86071

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELETRO HIDRO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	86071
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 88.182.248,29	R\$ 92.971.966,80
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.080.718,80	R\$ 29.450.764,92
1.1.01 CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA		R\$ 646.369,64	R\$ 478.038,52
1.1.01.01 NUMERARIOS		R\$ 302.783,37	R\$ 82.698,01
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 343.586,26	R\$ 395.340,50
1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
1.1.01.04 CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.02 CRÉDITOS		R\$ 13.104.388,83	R\$ 18.563.217,58
1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.674.311,33	R\$ 785.909,94
1.1.02.02 SERVICO EXEC. A FATURAR		R\$ 3.474.987,77	R\$ 189.659,76
1.1.02.03 OUTROS CREDITOS		R\$ 1.622.355,16	R\$ 15.887.495,75
1.1.02.04 ADIANTAMENTOS		R\$ 603.059,30	R\$ 1.117.177,53
1.1.02.05 TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 562.217,67	R\$ 552.432,67
1.1.02.06 DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 5.021.915,67	R\$ 0,00
1.1.02.08 TITULOS A RECEBER		R\$ 145.541,93	R\$ 30.541,93
1.1.03 ESTOQUES		R\$ 10.329.960,33	R\$ 10.409.508,82
1.1.03.01 ESTOQUES DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO		R\$ 1.458.070,73	R\$ 1.537.619,22
1.1.03.02 OUTROS ATIVOS DEST. A VENDA		R\$ 8.871.889,60	R\$ 8.871.889,60
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 64.101.529,49	R\$ 63.521.201,88
1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 17.163.054,88	R\$ 23.480.823,38
1.2.01.01 DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 11.564.650,89	R\$ 11.509.142,00
1.2.01.02 CREDITO COM COLIGADAS		R\$ 596.824,14	R\$ 612.309,25
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 29.123,81	R\$ 50.129,46
1.2.01.04 OUTROS CRÉDITOS		R\$ 4.352.713,05	R\$ 3.804.982,01
1.2.01.05 PRECATÓRIOS A RECEBER		R\$ 619.742,99	R\$ 619.742,99
1.2.01.06 DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.884.517,67
1.2.02 INVESTIMENTOS		R\$ 16.836.556,54	R\$ 16.321.480,47
1.2.02.01 PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS		R\$ 16.836.556,54	R\$ 16.321.480,47
1.2.03 IMOBILIZADO		R\$ 29.869.927,26	R\$ 23.486.907,22
1.2.03.01 BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 54.632.647,41	R\$ 54.644.868,56
1.2.03.02 IMÓVEIS RURAIS		R\$ 710.411,66	R\$ 710.411,66
1.2.03.03 IMÓVEIS URBANOS		R\$ 6.402.387,80	R\$ 6.402.387,80
(-) 1.2.03.04 DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (31.875.519,61)	R\$ (38.270.760,80)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.04 INTANGÍVEL		R\$ 231.990,81	R\$ 231.990,81
1.2.04.01 SOFTWARE/MARCAS E PATENTES		R\$ 231.990,81	R\$ 231.990,81
2 PASSIVO		R\$ 88.182.248,29	R\$ 92.971.966,80
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 19.818.915,80	R\$ 16.338.598,89
2.1.01 OBRIGACOES POR COMPRAS		R\$ 10.081.443,81	R\$ 8.931.634,05
2.1.01.01 FORNECEDORES DE PRODUTOS		R\$ 10.081.443,81	R\$ 8.931.634,05
2.1.02 OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 877.346,53	R\$ 977.143,85
2.1.02.01 OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 877.346,53	R\$ 977.143,85
2.1.03 OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.066.886,34	R\$ 1.460.925,52
2.1.03.01 OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS		R\$ 745.810,23	R\$ 1.398.329,43
2.1.03.02 TRIBUTOS DIFERIDOS S/ REC.NAO RECEBIDA		R\$ 66.184,35	R\$ 45.052,56
2.1.03.03 TRIBUTOS DIFERIDOS S/ REC.EXEC.NAO FAT		R\$ 254.891,76	R\$ 17.543,53
2.1.04 OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 7.611.756,71	R\$ 4.529.566,08
2.1.04.01 OBRIGACOES COM TERCEIROS		R\$ 7.611.756,71	R\$ 4.529.566,08
2.1.04.02 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.06 PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 181.482,41	R\$ 0,00
2.1.06.01 PROVISÕES		R\$ 181.482,41	R\$ 0,00
2.1.07 PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 439.329,39
2.1.07.01 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 439.329,39
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.406.622,94	R\$ 18.037.115,36
2.2.01 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 19.406.622,94	R\$ 18.037.115,36
2.2.01.01 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 14.766.416,31	R\$ 14.739.375,31
2.2.01.04 PROVISÕES		R\$ 155.755,80	R\$ 155.755,80
2.2.01.05 PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP		R\$ 4.484.450,83	R\$ 3.141.984,25
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 48.956.709,55	R\$ 58.596.252,55
2.4.02 CAPITAL SOCIAL		R\$ 71.090.400,00	R\$ 71.090.400,00
2.4.02.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 71.090.400,00	R\$ 71.090.400,00
(-) 2.4.03 RESERVA DE LUCRO		R\$ (22.133.690,45)	R\$ (12.494.147,45)
(-) 2.4.03.01 LUCROS / PREJUIZO ACUMULADO		R\$ (22.133.690,45)	R\$ (12.494.147,45)


Mariana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3.1 RECEITA OPERACIONAL		R\$ 6.213.672,21	R\$ 26.259.814,76
3.1.02 RECEITA DE SERVICO		R\$ 2.738.684,44	R\$ 26.070.155,00
3.1.02.01 RECEITA DE SERVICO		R\$ 2.738.684,44	R\$ 26.070.155,00
3.1.02.01.000001 RECEITA A PRAZO		R\$ 2.738.684,44	R\$ 26.070.155,00
3.1.03 RECEITA S/SERV.EXEC. A FATURAR		R\$ 3.474.987,77	R\$ 189.659,76
3.1.03.01 RECEITA S/SERV.EXEC. A FATURAR		R\$ 3.474.987,77	R\$ 189.659,76
3.1.03.01.000001 REC.S/ SERVICO.EXEC.A ATURAR		R\$ 3.474.987,77	R\$ 189.659,76
(-) 3.2 DEDUCOES DA RECEITA		R\$ (472.814,80)	R\$ (2.574.071,65)
(-) 3.2.03 TRIBUTOS S/ SERVICO		R\$ (217.923,04)	R\$ (2.556.528,12)
(-) 3.2.03.01 TRIBUTOS S/ SERVICO		R\$ (217.923,04)	R\$ (2.556.528,12)
(-) 3.2.03.01.000001 COFINS S/ RECEITA		R\$ (74.072,19)	R\$ (866.924,17)
(-) 3.2.03.01.000003 ISS		R\$ (76.083,78)	R\$ (1.501.708,92)
(-) 3.2.03.01.000004 PIS S/ RECEITA		R\$ (16.073,91)	R\$ (187.895,03)
(-) 3.2.03.01.000006 COFINS S/ RECEITA NAO RECEBIDA		R\$ (42.487,53)	R\$ (0,00)
(-) 3.2.03.01.000007 PIS S/ RECEITA NAO RECEBIDA		R\$ (9.205,63)	R\$ (0,00)
(-) 3.2.04 TRIBUTOS S/ SERV.EXEC.A FATURA		R\$ (254.891,76)	R\$ (17.543,53)
(-) 3.2.04.01 TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ (254.891,76)	R\$ (17.543,53)
(-) 3.2.04.01.000002 COFINS S/ SERV.EXEC.A FATURAR		R\$ (118.341,28)	R\$ (14.414,14)
(-) 3.2.04.01.000004 PIS S/ SERV.EXEC. A FATURAR		R\$ (25.650,82)	R\$ (3.129,39)
3.2.04.01.000010 ISS S/ RECEITA EXEC. A ATURAR		R\$ (110.899,66)	R\$ 0,00
(-) 4.2 CUSTOS		R\$ (6.523.529,52)	R\$ (16.865.764,49)
(-) 4.2.01 CUSTO NA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (6.523.529,52)	R\$ (16.865.764,49)
(-) 4.2.01.01 CUSTO COM PESSOAL		R\$ (2.383.907,24)	R\$ (4.620.900,77)
(-) 4.2.01.01.000001 13º SALARIO		R\$ (141.815,48)	R\$ (288.027,94)
(-) 4.2.01.01.000002 ADICIONAL NOTURNO		R\$ (5.334,26)	R\$ (12.480,73)
(-) 4.2.01.01.000004 AVISO PREVIO		R\$ (8.141,48)	R\$ (20.092,68)
(-) 4.2.01.01.000005 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (52.673,57)	R\$ (109.856,66)
(-) 4.2.01.01.000007 FERIAS		R\$ (169.910,29)	R\$ (127.397,21)
(-) 4.2.01.01.000009 FGTS		R\$ (147.327,51)	R\$ (329.258,84)
(-) 4.2.01.01.000010 GRATIFICACAO		R\$ (25.258,75)	R\$ (102.159,57)
(-) 4.2.01.01.000011 HORA EXTRA		R\$ (244.018,36)	R\$ (503.484,28)
(-) 4.2.01.01.000013 INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE		R\$ (28.707,41)	R\$ (3.428,18)
(-) 4.2.01.01.000014 INSS		R\$ (477.610,29)	R\$ (957.094,95)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 4.2.01.01.000015 IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (132,24)
(-) 4.2.01.01.000016 REFEICAO		R\$ (68.467,61)	R\$ (207.305,05)
(-) 4.2.01.01.000017 SALARIOS		R\$ (1.006.220,19)	R\$ (1.950.106,05)
(-) 4.2.01.01.000018 VALE TRANSPORTE		R\$ (1.935,04)	R\$ (228,84)
(-) 4.2.01.01.000019 UNIFORME		R\$ (2.950,00)	R\$ (4.922,60)
(-) 4.2.01.01.000021 CUSTO/DESPESAS MEDICAS		R\$ (3.537,00)	R\$ (4.924,95)
(-) 4.2.01.02 CUSTOS COM OBRAS		R\$ (4.139.622,28)	R\$ (12.244.863,72)
(-) 4.2.01.02.000001 AGUA		R\$ (3.554,41)	R\$ (9.298,53)
(-) 4.2.01.02.000002 ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (16.087,20)	R\$ (311.661,26)
(-) 4.2.01.02.000003 COMBUSTIVEL		R\$ (466.497,73)	R\$ (1.061.750,55)
(-) 4.2.01.02.000005 ENERGIA		R\$ (32.858,49)	R\$ (59.693,75)
(-) 4.2.01.02.000006 FRETES E CARRETOS		R\$ (86.102,94)	R\$ (166.908,19)
(-) 4.2.01.02.000007 LOCACAO EQUIPAMENTO/ VEICULOS		R\$ (9.870,54)	R\$ (115.069,07)
(-) 4.2.01.02.000008 MANUTENCAO E REPARO		R\$ (2.439.392,77)	R\$ (5.524.395,82)
(-) 4.2.01.02.000009 MATERIAL APLICADO NA OBRA		R\$ (644.525,18)	R\$ (3.527.927,83)
(-) 4.2.01.02.000010 MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (124.576,32)	R\$ (209.749,77)
(-) 4.2.01.02.000012 SERVICO DE TERCEIROS PF		R\$ (0,00)	R\$ (36.873,69)
(-) 4.2.01.02.000013 SERVICO DE TERCEIROS PJ		R\$ (166.250,70)	R\$ (658.425,54)
(-) 4.2.01.02.000014 TELEFONE		R\$ (80,00)	R\$ (11,49)
(-) 4.2.01.02.000015 MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (56,00)	R\$ (5.727,30)
(-) 4.2.01.02.000016 VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ (47.570,00)	R\$ (8.444,92)
(-) 4.2.01.02.000023 INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (5.895,33)
(-) 4.2.01.02.000026 COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (1.362,85)
(-) 4.2.01.02.000027 MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (150,00)	R\$ (41.667,83)
(-) 4.2.01.02.000030 LOCAÇÕES DIVERSAS		R\$ (102.050,00)	R\$ (500.000,00)
(-) 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.702.334,13)	R\$ (8.667.618,12)
(-) 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (6.375.574,01)	R\$ (8.347.804,78)
(-) 5.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (718.985,44)	R\$ (857.069,37)
(-) 5.1.01.01.000001 13º SALARIO		R\$ (8.397,54)	R\$ (2.888,81)
(-) 5.1.01.01.000003 ADICIONAL NOTURNO		R\$ (3.701,15)	R\$ (6.241,22)
(-) 5.1.01.01.000004 ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (11.213,89)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.01.000006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (3.888,11)	R\$ (8.343,65)
(-) 5.1.01.01.000007 DESPESAS MEDICAS		R\$ (8.045,00)	R\$ (8.578,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 5.1.01.01.000008 ESTAGIO		R\$ (563,42)	R\$ (8.627,82)
(-) 5.1.01.01.000009 FARMACIA		R\$ (150,00)	R\$ (29,25)
(-) 5.1.01.01.000010 FERIAS		R\$ (65.111,07)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.01.000011 FERIAS INDENIZADAS		R\$ (2.657,68)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.01.000012 FGTS		R\$ (63.028,70)	R\$ (21.832,53)
(-) 5.1.01.01.000013 GRATIFICACAO		R\$ (2.137,89)	R\$ (8.590,35)
(-) 5.1.01.01.000014 HORA EXTRA		R\$ (14.850,83)	R\$ (36.166,24)
(-) 5.1.01.01.000015 HORA TAREFA		R\$ (0,00)	R\$ (3.852,56)
(-) 5.1.01.01.000016 INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE		R\$ (4.975,61)	R\$ (808,04)
(-) 5.1.01.01.000017 INSS		R\$ (138.494,69)	R\$ (102.404,98)
(-) 5.1.01.01.000018 IRRF		R\$ (10.972,34)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.01.01.000020 PROLABORE		R\$ (37.800,00)	R\$ (43.200,00)
(-) 5.1.01.01.000021 REFEICAO / LANCHE		R\$ (2.706,63)	R\$ (22.766,17)
(-) 5.1.01.01.000022 SALARIOS		R\$ (335.815,89)	R\$ (565.444,27)
(-) 5.1.01.01.000023 UNIFORMES		R\$ (2.625,00)	R\$ (10.484,71)
(-) 5.1.01.01.000024 VALE TRANSPORTE		R\$ (1.850,00)	R\$ (6.810,00)
(-) 5.1.01.02 DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.628.749,80)	R\$ (7.358.775,99)
(-) 5.1.01.02.000001 AGUA		R\$ (5.950,44)	R\$ (7.082,01)
(-) 5.1.01.02.000003 ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (86.178,73)	R\$ (148.709,21)
(-) 5.1.01.02.000007 COPA / COZINHA		R\$ (776,68)	R\$ (9.725,39)
(-) 5.1.01.02.000008 COPIA/AUTENT./ENCAD/PLOTAGEM		R\$ (26.322,96)	R\$ (4.131,26)
(-) 5.1.01.02.000009 CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (2.206,66)	R\$ (1.258,81)
(-) 5.1.01.02.000010 DESPESAS COM AERONAVE		R\$ (0,00)	R\$ (4.481,75)
(-) 5.1.01.02.000012 DESPESAS COM DEPRECIACAO		R\$ (4.567.301,49)	R\$ (6.395.241,19)
(-) 5.1.01.02.000013 DESPESAS COM HOSPED / VIAGENS		R\$ (97.768,04)	R\$ (40.866,84)
(-) 5.1.01.02.000014 DESPESAS COM INTERNET		R\$ (24.016,46)	R\$ (11.400,00)
(-) 5.1.01.02.000015 DESPESAS COM SEGURO		R\$ (116.958,96)	R\$ (106.335,74)
(-) 5.1.01.02.000019 ENERGIA		R\$ (70.094,22)	R\$ (88.554,34)
(-) 5.1.01.02.000021 LOCACAO DIVERSAS		R\$ (2.000,00)	R\$ (6.678,50)
(-) 5.1.01.02.000022 MANUTENCAO EM GERAL		R\$ (20.829,96)	R\$ (175.034,97)
(-) 5.1.01.02.000023 MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (21.343,92)	R\$ (63.708,35)
(-) 5.1.01.02.000024 MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.606,60)	R\$ (14.347,17)
(-) 5.1.01.02.000027 PUBLICIDADE E		R\$ (0,00)	R\$ (495,02)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PROPAGANDA			
(-) 5.1.01.02.000028 SERVICO DE TERCEIROS PF		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
(-) 5.1.01.02.000029 SERVICO DE TERCEIROS PJ		R\$ (170.464,23)	R\$ (155.461,20)
(-) 5.1.01.02.000030 TAXAS DIVERSAS		R\$ (45.994,28)	R\$ (77.540,83)
(-) 5.1.01.02.000031 TELEFONE		R\$ (9.114,67)	R\$ (11.534,93)
(-) 5.1.01.02.000032 COMBUSTIVEL		R\$ (7.062,97)	R\$ (6.593,22)
(-) 5.1.01.02.000033 FRETES E CARRETOS		R\$ (371,62)	R\$ (430,00)
(-) 5.1.01.02.000034 DPVAT		R\$ (766,73)	R\$ (50,88)
(-) 5.1.01.02.000035 INDENIZAÇÃO		R\$ (347.120,18)	R\$ (2.500,00)
(-) 5.1.01.02.000041 LOCAÇÃO VEICULOS		R\$ (4.500,00)	R\$ (23.114,38)
(-) 5.1.01.03 PERDAS DE ATIVOS		R\$ (27.838,77)	R\$ (131.959,42)
(-) 5.1.01.03.000001 CRÉDITOS PERDIDOS		R\$ (27.838,77)	R\$ (131.959,42)
(-) 5.1.02 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (326.760,12)	R\$ (319.813,34)
5.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 53.179,32	R\$ 5.277,57
5.1.02.01.000001 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 741,50
5.1.02.01.000002 DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 7.127,72	R\$ 2,21
5.1.02.01.000003 JUROS ATIVOS		R\$ 32.046,26	R\$ 0,00
5.1.02.01.000004 RECEITA APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 14.005,34	R\$ 4.533,86
(-) 5.1.02.02 DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (379.939,44)	R\$ (325.090,91)
(-) 5.1.02.02.000002 DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (450,32)	R\$ (1.131,84)
(-) 5.1.02.02.000003 FIANCA BANCARIA		R\$ (56.100,23)	R\$ (0,00)
(-) 5.1.02.02.000004 JUROS		R\$ (24.068,13)	R\$ (19.176,76)
(-) 5.1.02.02.000005 JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (271.075,28)	R\$ (464,67)
(-) 5.1.02.02.000006 MULTAS		R\$ (1.859,66)	R\$ (1.095,98)
(-) 5.1.02.02.000008 TAXAS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (26.385,82)	R\$ (29.309,99)
(-) 5.1.02.02.000014 ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (273.911,67)
(-) 5.2 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (132.975,00)	R\$ (234.820,17)
(-) 5.2.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (132.975,00)	R\$ (234.820,17)
(-) 5.2.01.01 DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (132.975,00)	R\$ (234.820,17)
(-) 5.2.01.01.000003 I P V A		R\$ (56.805,74)	R\$ (136.112,42)
(-) 5.2.01.01.000004 ICMS DIF. DE ALIQUOTA		R\$ (908,42)	R\$ (0,00)
(-) 5.2.01.01.000005 IOF		R\$ (2.029,72)	R\$ (2.318,45)
(-) 5.2.01.01.000006 IPTU		R\$ (64.912,85)	R\$ (45.592,06)
(-) 5.2.01.01.000009 ITBI		R\$ (8.318,27)	R\$ (50.797,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ELETRO HIDRO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **03.014.011/0001-19**

Número de Ordem do Livro: **34**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
5.3 RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 2.861.946,09	R\$ 13.800.831,35
5.3.01 RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 474.444,90	R\$ 2.306,73
5.3.01.01 RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 474.444,90	R\$ 2.306,73
5.3.01.01.000002 INSUBSISTENCIA PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.306,73
5.3.01.01.000003 INDENIZAÇÕES RECEBIDAS		R\$ 4.327,90	R\$ 0,00
(-) 5.3.01.01.000008 RECEITAS DE ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ 320.117,00	R\$ (0,00)
(-) 5.3.01.01.000009 AJUSTE DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
(-) 5.3.02 DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (320.117,00)	R\$ (0,00)
(-) 5.3.02.01 AJUSTES E VARIACOES		R\$ (320.117,00)	R\$ (0,00)
(-) 5.3.02.01.000004 CUSTOS DE ALIENAÇÃO IMOBILIZADO		R\$ (320.117,00)	R\$ (0,00)
5.3.03 RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 2.707.618,19	R\$ 13.798.524,62
5.3.03.01 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 2.707.618,19	R\$ 13.798.524,62
(-) 5.3.03.01.000001 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SPE's		R\$ 257.107,25	R\$ (876.058,37)
5.3.03.01.000003 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL SCP's		R\$ 2.450.510,94	R\$ 14.674.582,99
(-) 5.8 APURAÇÃO VALOR IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (1.974.753,64)
(-) 5.8.01 PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (1.974.753,64)
(-) 5.8.01.02 PROVISÃO PERDA INVESTIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.974.753,64)
(-) 5.8.01.02.000011 PROVISÃO PERDA INVESTIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.974.753,64)
6 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (4.756.035,15)	R\$ 9.743.618,04
6.1 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) 6.1.01.01 RESULTADO LIQUIDO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)


Adriana Oliveira Lima
 Contadora - CRC-TO 005008/O-3
 CPF: 024.106.111-33

DEMONSTRÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: ELETRO HIDRO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021


CNP 03.014.011/0001-19

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021


Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico	R\$ (R\$)
Saldo em 31.12.XO (início do período)	(-)22.133.690,45
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(-)104.075,04
Ajustes a Débito	(-)104.075,04
Ajustes a Crédito	0,00
(+) Lucro líquido do exercício	9.743.618,04
Aumento de Capital	0,00
Redução de Capital	0,00
Redução de Prejuízo	0,00
Lucro total disponível	(-)12.494.147,45
() Transferências para reservas de lucros	0,00
Reserva legal	0,00
Reserva estatutária	0,00
Reserva para contingências	0,00
Reserva de incentivo fiscal	0,00
Reserva orçamentária (Retenção de Lucros)	0,00
Reserva de lucros a realizar	0,00
() Lucros ou Dividendos a distribuir	0,00
Saldo Final do Período	(-)12.494.147,45
Notas	


 Mariana Oliveira Lima
 Contadora - CRC-TO 05008/O-3
 CPF: 024.106.111-33

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO


	<u>2021</u>
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	<u>9.743.618,04</u>
Correção de erros exercício 2020	
Valor referente juros contabilizado na conta do fornecedor;	(9.550,00)
Valor referente lançamento de pagamento de pró-labore junto com salário;	22.302,28
Valor referente provisão de salários a menor;	(49.223,21)
Valor referente adiantamento de férias provisionado diretamente no custo;	16.269,19
Nota Fiscal nº 0000095088, Bodipasa Bombas Diesel Paulista LTDA, lançada incorretamente;	(2.126,00)
Valor referente Multa s/ DCTF não registrada na despesa;	(1.143,77)
Valor referente juros s/ empréstimos baixados no passivo;	(50.639,32)
Valor referente ajuste de provisão a menor do ISSQN;	(3,00)
Valor referente baixa de parcelamento direto no resultado;	9.280,52
Valor referente encargos s/ parcelamento contabilizado no passivo;	(2.729,70)
Valor referente encargos s/ parcelamento contabilizado no passivo;	(2.761,34)
Valor referente encargos s/ parcelamento contabilizado no passivo;	(39.051,63)
Valor referente encargos s/ parcelamento contabilizado indevidamente;	(576,66)
Valor referente baixa de nota fiscal diretamente no custo;	90,00
Valor referente baixa de nota fiscal diretamente no custo;	270,00
Valor referente desconto não contabilizado;	7,28
Valor referente desconto não contabilizado;	40,62
Valor referente Provisão a maior do FGTS s/ rescisão mês 12/2020;	5.469,70
Ajustes líquidos em Lucros acumulados	<u>(104.075,04)</u>
RESULTADO ABRANGENTE LIQUIDO	<u>9.639.543,00</u>


Mariana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33




DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM R\$

	2021	2020
FLUXO OPERACIONAL		
Das Operações		
Resultado do Exercício antes da CSLL e IRPJ	9.743.618,04	(4.756.035,15)
Ajustes por:		
Depreciação	6.395.241,19	4.567.301,49
Resultado Equivalência Patrimonial	(13.798.524,62)	(2.707.618,19)
(Aumento) diminuição de ativos		
Clientes	4.229.238,29	(2.472.163,16)
Tributos a compensar / recuperar	9.785,00	(30.633,69)
Adiantamentos	(514.118,23)	(220.467,59)
Outros créditos	(13.717.409,55)	(612.504,98)
Títulos a Receber	115.000,00	230.466,14
Créditos com pessoas ligadas	(15.485,11)	4.023.882,71
Estoques	(79.548,49)	(82.588,80)
Mutuo a Receber	-	-
Depósitos judiciais	(21.005,65)	138.053,95
Precatórios a Receber	-	(122.338,27)
Dividendos a Receber	(1.862.602,00)	
Aumento (diminuição de Passivos)		
Fornecedores	(1.149.809,76)	(2.159.479,09)
Obrigações tributárias	652.519,20	(2.216.287,85)
Obrigações sociais	99.797,32	(1.969.503,34)
Tributos Diferidos	(258.480,02)	230.694,77
Outras obrigações	(3.082.190,63)	(60.797,64)
Provisão para férias	(181.482,41)	50.480,73
Provisão p/Contingências	-	147.375,29
Parcelamentos de Tributos	(903.137,19)	4.484.450,83


Mariana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33

Caixa consumido nas operações	(14.338.594,62)	(3.537.711,84)
CSLL e IRPJ pagos	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	(14.338.594,62)	(3.537.711,84)
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos		
Acréscimo de investimento	14.313.600,69	4.318.232,08
Dividendos recebidos	-	-
Acréscimo no Imobilizado	(12.221,15)	686.905,85
Acréscimos no Intangível	-	-
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	14.301.379,54	5.005.137,93
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Lucros distribuídos		
Aumento de empréstimos e financiamentos	(27.041,00)	(729.474,06)
Integralização de capital		
Ajuste devedor de exercícios anteriores	(104.075,04)	(127.686,87)
Diminuição de capital		(357.238,00)
Redução de Prejuízo		37.121,00
Caixa líquido proveniente de atividade de financiamento	(131.116,04)	(1.177.277,93)
Aumento/redução líquida de caixa e equivalente de caixa	(168.331,12)	290.148,16
Caixa e equivalente de caixa no início do período	646.369,64	356.221,48
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	478.038,52	646.369,64
Caixa líquido gerado no exercício	(168.331,12)	290.148,16


 Mariana Oliveira Lima
 Contadora - CRC-TO 005008/O-3
 CPF: 024.106.111-33

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADO EM : 31/12/2021
(EM R\$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

HISTORICO	CAPITAL SOCIAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL DO PAT. LIQUIDO
Saldos em 31/12/2020	71.447.638,00	-	(17.414.776,30)	54.032.861,70
Redução de capital	(357.238,00)	-	-	(357.238,00)
Lucros distribuídos	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	(4.756.035,15)	(4.756.035,15)
Redução de prejuízo	-	-	37.121,00	37.121,00
Saldos em 31/12/2020	71.090.400,00	-	(22.133.690,45)	48.956.709,55
Ajuste líquido resultado de 2020 (a)	-	-	(104.075,04)	(104.075,04)
Saldos em 31/12/2020 ajustados	71.090.400,00	-	(22.237.765,49)	48.852.634,51
Redução de capital	-	-	-	-
Lucros distribuídos	-	-	-	-
Lucro líquido do exercício	-	-	9.743.618,04	9.743.618,04
Saldos em 31/12/2021	71.090.400,00	-	(12.494.147,45)	58.596.252,55

(a) Vide demonstração do Resultado abrangente

Palmas, 31 de Dezembro de 2021.


Adriana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

DEMONSTRATIVO DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO GERAL

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

A) ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

			2021	2020
ILC =	Ativo Circulante	ILC = R\$ 29.450.764,92	1,8025	1,2150
	Passivo Circulante	R\$ 16.338.598,89		

B) ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

ILG =	Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo	ILG = R\$ 52.931.588,30	1,5398	1,0515
	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 34.375.714,25		

C) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE =	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	GE = R\$ 34.375.714,25	0,3697	0,4448
	Ativo Total	R\$ 92.971.966,80		

D) SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG =	Ativo Total	SG = R\$ 92.971.966,80	2,7046	2,2481
	Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 34.375.714,25		

Palmas -TO, 31 de dezembro de 2021


Mariana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021**

NOTA Nº. 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

Sediada na cidade de Palmas, principal polo Empresarial do Estado do Tocantins, a Empresa **ELETRO HIDRO LTDA**, com atuação nos Estados das Regiões Centro-Oeste e Norte, tem por objeto as atividades de construção civil em geral, com destaque para obras de infraestrutura, sendo que parte de seu objeto social é exercido por meio de suas controladas, sociedades de propósito específico cujos resultados são carreados para a controladora por meio da equivalência patrimonial.

NOTA Nº. 02 – FORMA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, conforme alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (**CPC**), aprovados pelos órgãos reguladores, em especial pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

NOTA Nº. 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Conforme mencionado na nota precedente, as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e dentre elas destacamos, para fins de melhor e maior esclarecimentos:

3.1 Moeda funcional



A moeda funcional da Sociedade é o Real e todos os valores apresentados nas demonstrações contábeis estão nela expressa. Não existem operações em moeda estrangeira.

3.2 Forma de Tributação

A empresa é tributada pelo regime de Lucro Real Anual para fins de tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, tendo adotado balancetes de redução/suspensão para fins de apuração das antecipações mensais.

Embora a empresa adote o regime de competências para reconhecimento das receitas e despesas, em atendimento às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme explicitado nas notas “3b” e “3c” supra, para fins de recolhimento dos tributos federais (PIS e COFINS) a receita dos contratos com órgãos públicos foi reconhecida pelo regime de caixa, conforme permissivo da IN 1911/2019, sendo que a diferença momentânea entre o valor apurado pelo regime de competência e aquele apurado pelo regime fiscal foi contabilizada em conta própria do passivo, intitulada de “Tributos Diferidos”. Para as demais receitas a tributação de PIS e COFINS ocorreram por regime de competência.

3.3 Regime de Escrituração Contábil

ATIVOS

- a) Caixa e equivalentes de caixa – Os valores registrados nessa conta compreendem os recursos disponíveis em caixa, os depósitos bancários a vista e as aplicações financeiras de liquidez imediata, sendo estes os únicos equivalentes de caixa detidos pela Empresa no encerramento dos exercícios de 2021 e 2020.
- b) Os direitos, obrigações, custos, despesas, receitas e rendas foram apropriados pelo regime de competência de exercício. As receitas e os



custos dos serviços prestados foram apropriados em observância ao CPC 47 – Receita de Contratos com Clientes, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, conforme NBC TG 47 e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio da Resolução nº 762/2016. A adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas e despesas requer que o reconhecimento das receitas decorrentes de contrato de construção, que constitui a quase totalidade das receitas da empresa no exercício, seja efetuado de acordo com o progresso físico das obras independentemente do faturamento.

As receitas e os custos associados ao contrato de construção devem ser reconhecidos tomando como referência o estágio de execução da atividade contratual ao término de cada período de reporte, para tanto, os custos incorridos e estimados de cada contrato devem ser claramente identificáveis. O reconhecimento da receita e custos tendo como referência o estágio de execução do contrato é usualmente denominado como método da percentagem completada, ou simplesmente POC. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a extensão da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do período. Pelo método da percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida nos períodos contábeis em que o trabalho for executado e os custos igualmente reconhecidos na demonstração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho a eles relacionado for executado. O estágio de execução de um contrato pode ser determinado de várias maneiras. O método utilizado método do produto conforme CPC 17.



-
- c) As receitas dos contratos de construção foram contabilizadas ao longo do exercício pelo valor faturado. Os valores correspondentes aos serviços já prestados e ainda não faturados foram contabilizados em conta própria de créditos com clientes, denominada de "Serviços Executados a Faturar". O método utilizado para mensuração das receitas dos contratos de construção foi o da percentagem completada - POC, calculada pela abordagem da evolução física da obra, conforme laudo de medição da engenharia. O método adotado (POC) requer o reconhecimento da receita independentemente de faturamento ou recebimento, de sorte que a receita contabilmente reconhecida não necessariamente corresponderá a receita faturada e consequentemente não corresponde a receita tributada, que via de regra é menor que a receita medida no período. A forma de tributação está descrita na *nota 3.2 supra*.
- d) Os Ativos e Passivos estão classificados em curto e longo prazo, foram classificados no curto prazo os direitos e obrigações com vencimento até 31/12/2021 e 31/12/2022, para os exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021 respectivamente e o que excedeu esse prazo foram classificados como não circulantes, de acordo com o que preceitua a NBC TG 26 (R5) do Conselho Regional de Contabilidade.
- e) Receitas Financeiras – As receitas financeiras são apropriadas ao resultado, pelo critério pró-rata, independentemente do recebimento ou resgate.
- f) Demais Ativos – Os demais ativos circulantes e de realização a longo prazo são apresentados ao valor de custo ou valor líquido de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias.
- g) Provisão para Risco de Créditos – Não foi constituída provisão para Devedores Duvidosos no Período em função de não haver expectativas de perdas potenciais sobre os créditos a receber, que em sua quase
-



totalidade referem-se a créditos por serviços prestados a entes públicos, sendo que aqueles relevantes decorrentes de outras operações estão aparados por garantia real.

- h) Investimentos em Participação Societária – foram avaliados pelo método da equivalência patrimonial, conforme requer as práticas contábeis adotadas no Brasil e decorrem de investimentos em subsidiárias integrais. Tais investimentos decorrem de aplicações em sociedades de propósito específico, cujas quotas não são avaliáveis no mercado, por não participarem de mercados organizados, por isso não foi realizado teste de recuperação com base no valor de mercado, contudo, não há expectativa de perdas relativas a tais investimentos, visto que o valor patrimonial das empresas investidas é compatível com o valor dos investimentos.
- i) Imobilizado – Os bens do Ativo Imobilizado estão apresentados pelo valor de avaliação a valor de mercado, efetuada no exercício de 2007, exceção feita para as aquisições efetuadas a partir do exercício de 2008, que estão avaliadas ao custo de aquisição, sendo que aqueles sujeitos a depreciação, foram depreciados às taxas consideradas suficientes para refletir o desgaste físico e econômico de cada bem, em relação a vida útil econômica estabelecida para o mesmo, a partir da política de renovação e conservação de ativos adotada pela Empresa. Com base na referida política foi estabelecida taxa de 10% ao ano para máquinas, equipamentos e caminhões; 10% para veículos. 10% para móveis, utensílios computadores e periféricos. Estão registrados contra conta de “despesa com depreciação” no valor total de R\$ 6.395.241,19 (Seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e dezenove centavos). **Este valor exerce um forte impacto no resultado do exercício, sem, contudo, ter produzido impacto financeiro.**
-



- j) Teste de Recuperabilidade - Embora não tenha sido realizado teste de recuperabilidade dos ativos fixos, a Diretoria acredita que todos os seus ativos sejam integralmente recuperáveis, por valores até superiores ao contábil, de sorte que não haveria nenhum ajuste a ser feito a título de perda provável.

PASSIVOS

- k) Os passivos, circulante e não circulante, são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variação monetária incorridos até a data base das demonstrações contábeis.

NOTA Nº 04 – ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES RECONHECIDOS

Como ativo contingente a Empresa possui:

- a. Ação de execução contra o Estado do Tocantins, cujo valor original é de R\$ 881.637,42, registrado na contabilidade na conta "*Departamento de estradas e rodagens do Tocantins*", o valor corrigido era de R\$ 1.792.616,42, com sentença transitada em julgado, com expedição de precatório.

Foram utilizados parte do valor dos precatórios para pagamentos de indenizações e honorários advocatícios em uma causa trabalhista, aguardando recebimento do saldo remanescente no valor de R\$ 497.404,72, reclassificado na contabilidade para o grupo "Precatórios a Receber".

- b. Ação de execução contra a empresa ESCAVASUL CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, em fase recursal, cujo valor original encontra-se registrado em conta própria de cliente no valor de R\$ 553.132,64, o valor foi atualizado até 31/12/2018 em R\$



1.087.692,10, após essa data o mesmo não sofreu nenhuma correção devido as sentenças intermediárias do processo apresentarem valores incertos;

- c. Ação de execução contra o Estado do Tocantins, onde o valor original é R\$ 102.347,64 registrado na contabilidade na conta "*Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano*". Valor corrigido até o encerramento do exercício é de R\$ 270.771,47, com expedição de precatório, aguardando pagamento.
- d. Ação de cobrança contra Secretaria de infraestrutura do Estado de Goiás, valor original R\$ 547.855,93 registrado na contabilidade na conta "*Agencia Goiana de Transporte e Obras*". Processo encontra se na fase inicial de produção de provas.

4.01 – Outros Ativos Contingentes

A empresa possui outros ativos Contingentes não contabilizados, por não atenderem aos requisitos básicos para tal registro, conforme explanação constante na NOTA nº 09, porém merecem destaque em nota devido ao vulto dos mesmos, a saber:

- ✓ Ação de cobrança contra a AGETRANS - Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins, no valor de R\$ 33.105.203,88 (trinta e três milhões cento e cinco mil e duzentos e três reais e oitenta e oito centavos), em fase de execução provisória.
- ✓ Ação de execução contra Consórcio Oeste Leste Barreiras, no valor de R\$ 1.710.659,63 (um milhão, setecentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), em fase de citação dos executados.

U\$:



4.02 Como passivo contingente foi reconhecido no balanço uma obrigação no valor de R\$ 155.755,80 (cento cinquenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), resultante de demandas trabalhistas em desfavor da empresa como terceira participante.

4.03 A Empresa é parte em outra ação de reclamação trabalhista vinculada como terceira participante com possibilidade de sucumbência, que caso ocorra demandará desembolsos de aproximadamente R\$ 100.000,00 (cem mil reais) cujo valor não está reconhecido no balanço em decorrência de que o processo está em fase inicial e a chance de perda não superará a 50%, conforme estimativas dos advogados das causas.

NOTA Nº. 05 – SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Os únicos saldos em aberto decorrentes de transações com partes relacionadas se referem a mútuos, no valor de R\$ 596.824,14 e R\$ 612.309,25, nos exercícios de 2020 e 2021, respectivamente, e dividendos a receber de R\$ 5.021.915,67 e R\$ 6.884.517,67 nos exercícios de 2020 e 2021, respectivamente.

NOTA Nº. 06 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital subscrito é de R\$ 71.090.400,00 (setenta e um milhões, noventa mil, quatrocentos reais), representado por 71.090.400 quotas, que está totalmente integralizado.

NOTA Nº. 07 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Foi contabilizado a débito da conta de Prejuízos Acumulados o valor líquido de R\$ 157.804,63 e a crédito R\$ 53.729,59, decorrente de correção de erros nas demonstrações contábeis do exercício de 2020, cujo detalhamento pode ser observado na DRA (Demonstração do Resultado Abrangente).



NOTA Nº. 08 – ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

- **Ativos contingentes:** são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa;

Passivos contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados;

- **Obrigações legais:** são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

NOTA Nº. 09 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros usualmente utilizados pela sociedade restringem-se às aplicações financeiras, estando reconhecidas nas demonstrações contábeis pelos critérios descritos na Nota Explicativa **3.f**. A empresa não efetuou aplicações em derivativos ou quaisquer outros ativos sujeitos a riscos.

NOTA Nº 10 – SALDOS DE CONTRATOS A EXECUTAR

Além dos serviços já executados, cujas medições já foram devidamente contabilizadas, a empresa possui um saldo de contratos a executar que

U&

**EHL - ELETRO HIDRO LTDA**

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

resultará em R\$ 71.012.700,47 (setenta e um milhões, doze mil e setecentos reais, quarenta e sete centavos) de receitas, para o exercício de 2022, conforme detalhamento a seguir:

SALDOS CONTRATUAIS						
ITEM	OBRAS	CONTRATO	VALOR (PI)	SALDO (PI)	PREV. FAT. 2022	PREV. FAT. 2023
1	IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA NA MT-343 - CÁCERES / PORTO ESTRELA - LOTE 02 - EST. 2.250 / PORTO ESTRELA - EXT.: 64,41 KM	042/2014	R\$ 51.941.576,00	R\$ 10.338.735,81	R\$ 10.338.735,81	R\$ -
2	PAV. ASFÁLTICA; RESTAURAÇÃO; SINALIZAÇÃO; DRENAGEM; OBRAS COMP. E ELAB. DOS PROJ. BÁSICOS E EXECUTIVO. - EM PARTE DAS AVENIDAS NS-15 E LO 13 (INTERLIGAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE PALMAS, NO ESTADO DO TOCANTINS.	078/2014	R\$ 122.175.068,35	R\$ 56.893.841,03	R\$ 56.893.841,03	R\$ -
3	OBRAS DE ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS EM RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALÉRIAS - LOTE TODOS	5,6,7,8,9/2021	R\$ 41.778.696,47	R\$ 3.780.123,63	R\$ 3.780.123,63	R\$ -
TOTAL			R\$ 215.895.340,82	R\$ 71.012.700,47	R\$ 71.012.700,47	

Era o que tínhamos a reportar e esclarecer em adendo as demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2021.

Palmas 31 de dezembro de 2021.


Adriana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33



RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos diretores da **Eletro Hidro Ltda.**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **Eletro Hidro Ltda.**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Eletro Hidro Ltda** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.



Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da empresa é responsável por essas outras informações obtidas até a data deste relatório, que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressaremos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração, e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração obtido antes da data deste relatório, somos requeridos a comunicar a questão aos responsáveis pela governança. Não temos nada a relatar a este respeito, vez que nenhuma inconsistência foi constatada.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a empresa ou



cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às



circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da empresa.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.



Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Palmas, 23 de novembro de 2022.

ELISANGELA AIRES
GOMES DE
BONI:75843749134

Assinado de forma digital por
ELISANGELA AIRES GOMES DE
BONI:75843749134
Dados: 2022.11.23 14:38:52 -03'00'

E-BONI CONSULT.E AUDITORIA INDEPENDENTE
CNPJ: 29.632.592/0001-46



Adriana Oliveira Lima
Contadora - CRC-TO 005008/O-3
CPF: 024.106.111-33



CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR



Palmas – TO, 28 de junho, de 2023

. À

. **Agencia goiana de infraestrutura e transporte - GOINFRA**
. **Comissão Permanente de Licitação**
. **Estado de GOIAS**

. **Concorrência nº 013/2023 - GOINFRA**
. **Processo nº 202300036002682**

. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

DECLARAÇÃO

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins. Por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Marília Rodrigues do Carmo, portadora da Carteira de Identidade nº 683.793 SSP/TO e do CPF nº 012.568.091-01 **DECLARA:**

- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnica se sempre que solicitado pela fiscalização;



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701


CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 28 de junho, de 2023

- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.


• **Marília Rodrigues do Carmo**
• **Representante Legal**
• **Eletro Hidro Ltda.**



**CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682**

**ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 28 de junho, de 2023

. À

. Agência goiana de infraestrutura e transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS


. Concorrência nº 013/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036002682

. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins. Por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Marília Rodrigues do Carmo, portadora da Carteira de Identidade nº 683.793 SSP/TO e do CPF nº 012.568.091-01 DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).


. **Marília Rodrigues do Carmo**
. **Representante Legal**
. **Eletro Hidro Ltda.**



CONCORRÊNCIA Nº 013/2023
PROCESSO Nº 202300036002682

MÍDIA DIGITAL



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas – TO, 28 de junho, de 2023

. À


. Agência goiana de infraestrutura e transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS

. Concorrência nº 013/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036002682

. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

A empresa **EHL-ELETRO HIDRO LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.014.011/0001-19**, com sede na Q ASR SE 75 Alameda 2, s/n, Lote 17-A, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins. Por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Marília Rodrigues do Carmo, portadora da Carteira de Identidade nº 683.793 SSP/TO e do CPF nº 012.568.091-01 DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03** e **03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial**, os arquivos digitalizados **em formato PDF** e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.


. **Marília Rodrigues do Carmo**
. **Representante Legal**
. **Eletro Hidro Ltda.**



EHL - ELETRO HIDRO LTDA

ASR-SE 75 QI 01 Alameda 02 Lote 17-A

Fone/Fax: (63) 3228-7700 / 3228-7701

CNPJ: 03.014.011/0001-19

INSC. EST.: 29.064.319-8

E-mail: ehl@ehl.com.br

Palmas - TO, 28 de junho de 2023.

. À

. Agência goiana de infraestrutura e transporte - GOINFRA
. Comissão Permanente de Licitação
. Estado de GOIAS

. Concorrência nº 013/2023 - GOINFRA
. Processo nº 202300036002682


. **Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NAGO-118, LOTE 03, EXTENSÃO: 179,96 KM, LOTE 04, EXTENSÃO: 55,43 KM E LOTE 07, EXTENSÃO: 106,09 KM.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este envelope identificado com "ENVELOPE "01" – HABILITAÇÃO " referente à licitação acima em epígrafe, contém páginas rubricadas e enumeradas que juntas somam:

➡ **169 (sessenta e quatro) folhas.**

. Atenciosamente,

. 
. Marília Rodrigues do Carmo
. Representante Legal
. ELETRO HIDRO LTDA