

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

LICITANTE: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU) / ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153(URUAÇÚ), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.

RUA PRINCIPAL Nº 01 - (CAJUEIRO) - VILA MARANHÃO - SÃO LUIS - MA - CEP:65091-009

CNPJ: 03.992.929/0001-32, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4

Fone: (98) 3241-5040 / (98) 3241-5185 / (98) 3241-5283 / (98) 3222-8039

E-mail: licitacao@llucena.com.br

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.**

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. **Marcio Henrique Manduca Mota** brasileiro, casado, Engenheiro Civil registro CREA-TO nº 2413370480, portador do CPF nº 006.974.811-07 e RG nº 04844753820, expedida pela SSP/TO, Endereço: Quadra 208 Norte, alameda 5 lote 1, Residencial Versailles, Bloco C Apto 504, CEP 77.006-286, Bairro Plano Diretor Norte, Palmas – TO, Telefone: (63) 984277212, E-mail: henrique.mota@llucena.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP.241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 
004
Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03 e 03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 

Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.**

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 

Visto

Imprimir

C.R.C.

Status:Homologado - até 16/01/2024

Situação:Regular - até 26/07/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**Enquadramento ME/EPP:** Empresa não enquadrada**ENDEREÇO:** RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO) , 01
BR 135; KM 12 , VILA MARANHÃO
65091-009 - SÃO LUIS / MA**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123005264**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 78939028**C.N.P.J:** 03.992.929/0001-32**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 50.000.000,00**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** R\$ 523.531.712,18**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral) : 1,83
SG (Solvência Geral) : 2,51
LC (Liquidez Corrente) : 2,05**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/06/2024**REPRESENTANTES LEGAIS:** ANTONIO EDNALDO DA LUZ LUCENA-Administrador
SAMUEL COELHO MARQUES-Procurador

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE OBRA-DE-ARTES ESPECIAIS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(GERENCIAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.. X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE: A EMPRESA APRESENTOU: * INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 27/07/2000; * CNPJ Nº 03.992.929/0001-32, PORTE DE MAIS, SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA, EMITIDO EM 11/01/2023; * CERTIDÃO SIMPLIFICADA, ENQUADRAMENTO NORMAL, EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO EM 18/11/2022; * CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO -PESSOA JURIDICA Nº 875360/2022, EMITIDA PELO CREA/MA, COM VALIDADE PARA 31/03/2023; * DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS, EMITIDA EM 06/01/2023; DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES, EMITIDA EM 06/01/2023.

VALIDADE DAS CERTIDÕES

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 26/07/2023

FGTS: 11/08/2023

Receita Federal: 14/11/2023

INSS/DRS-CI: 14/11/2023

Tributo Estadual/Goiás: 19/09/2023

Tributos Estaduais/Outros Estados: 31/10/2023

Tributos Municipais: 15/08/2023

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 25/10/2023

Vencimento Cadastro: 16/01/2024

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.**

GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS, Emitido em Goiânia, aos vinte e quatro de julho de dois mil e vinte e três (24/07/2023).

**** A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado através do código de validação: 26252382993992929000132**



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 03.992.929/0001-32

Nome : LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 27/06/2023 às 10:33:03

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301028285



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 35.884.898/0001-92

Nome : LUCENA PARTICIPACOES LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 27/06/2023 às 10:41:40

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301028290



DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 640.413.523-04

Nome: ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 27/06/2023 às 10:43:48

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 8º, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017).

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202301028292

FILTROS APLICADOS:

BUSCA LIVRE: 03992929000132 3589498000192 64041352304

LIMPAR

Data da consulta: 05/07/2023 07:40:09

Data da última atualização: 07/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEF), 07/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 07/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

FLS 009
Visto

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Certifico que nesta data (05/07/2023 às 10:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 03.992.929/0001-32.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A5.6E1A.6F71.D226 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FLS. 010
11
Visto



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/07/2023 às 10:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 35.884.898/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A5.6E4E.E7C7.A278 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FLS. 011
MD
Visto



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/07/2023 às 10:25) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 640.413.523-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacaodcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64A5.6F45.1B22.5525 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FLS 012
W
Visto



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

CPF/CNPJ: **03.992.929/0001-32**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:04:44 do dia 05/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 15B8050723100444

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 013
OP
Visto



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **LUCENA PARTICIPACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **35.884.898/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:09:38 do dia 05/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: IO5S050723100938

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 014

014
Visto



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**

CPF/CNPJ: **640.413.523-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:10:43 do dia 05/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 6XOY050723101043

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 015
CP
Visto

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

CNPJ: **03.992.929/0001-32**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ 03.992.929/0001-32, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h12min03 do dia 05/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 44RH.IG45.1YZA.FA35

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **LUCENA PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: **35.884.898/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LUCENA PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 35.884.898/0001-92, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h16min41 do dia 05/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: XZLD.U5U1.G72A.ZKFQ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

FLS. 027
Q
Visto



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**

CPF: **640.413.523-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, CPF 640.413.523-04, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 10h18min36 do dia 05/07/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: N365.ZY7S.1249.Z9BP

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.992.929/0001-32 DUNS®: 89*****14
Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Nome Fantasia: LLUCENA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	14/11/2023
FGTS	Validade:	11/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/10/2023
Receita Municipal	Validade:	02/08/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/07/2023 15:52

CPF: 640.413.523-04 Nome: ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Ass: _____

1 de 1

FLS. 019

Visto



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:

03.992.929/0001-32

Razão Social:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 01 - : BR 135 ; : KM 12; - VILA MARANHÃO - São Luís /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 17/07/2023 15:54

FLS. 030
OP
Visto

1 de 1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		Protocolo: MAC2202307466	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201229215	CNPJ: 03992929000132	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 20/10/2022
Arquivamentos solicitados:			
Número:	Data:	Ato:	
21101187545	11/08/2009	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/11/2022, às 13:17:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GP1HGAAN.



MAC2202307466

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

FLS. 021
Visto



CÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

00/018163-3

RO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)

OURÉM - PA

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

FILHO DE

MANOEL PINTO DE LUCENA

(mãe)

OLINDA DA LUZ LUCENA

NASCIDO EM (data de nascimento)

07.06.1978

PROFISSÃO

COMERCIANTE

CPF (número)

640413523-04

IDENTIDADE

2986028

Órgão emissor

SSP

UF

PA

EMANCIPADO POR (forme de emancipação - somente no caso de menor)

RESIDENTE NA

(LOGRADOURO - rua, av, etc.)

RUA MAGALHAES ALMEIDA

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65290-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

LUIS DOMINGUES

UF

MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO

001

DESCRIÇÃO DO ATO

CONSTITUIÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

A. E. DA LUZ LUCENA COMÉRCIO

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

RUA MAGALHAES ALMEIDA

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

65290-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(Uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

LUIS DOMINGUES

UF

MA

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$

5.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

CINCO MIL REAIS

continuação (capital por extenso)

##ATO##

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

52.24-8

DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)

Atividade principal

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

55.21-2

Atividades secundárias

RESTAURANTE E ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS, COM SERVIÇO

COMPLETO.

55.22-0

LANCHONETE E SIMILARES

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

DATA

27.07.00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ

ASSINATURA DO TITULAR

Antonio Edinaldo da Luz Lucena

TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

NIRE anterior

UF

USO DA JUNTA COMERCIAL
DEPENDENTE DE
AUTORIZAÇÃO
GOVERNAMENTAL

1 - SIM
3 - NÃO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

AUTENTICAÇÃO

Antonio Edinaldo da Luz Lucena
Assessor JUCEMA
Mat. 1107
00/018163-3



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICOU O REGISTRO EM: 11/08/2000

SOB O NÚMERO:
21 1 0119754 5

Protocolo: 00/018163-3

MANUEL XIMENES NETO
SECRETÁRIO GERAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- 1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbonó.
- 2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.
- 3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
- 6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.
- 7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32
NIRE: 21201229215

Página 1 de 6

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação da Sociedade Limitada Unipessoal, o abaixo assinado:

LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade de direito privado registrada na JUCEMA sob o NIRE nº 21201090829 em 19/10/2020, inscrita no CNPJ sob o nº 35.884.898/0001-92, com sede e domicílio na Avenida 02, Loteamento Jaracaty, nº 3000 A, Sala 1104, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65076-821, representada por seu administrador o Sr. **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, brasileiro, natural de Ourem/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/06/1978, empresário, portador do RG nº 046677762012-8 SSP/MA e do CPF nº 640.413.523-04, residente e domiciliado, na Avenida Mario Andreazza, nº 35, Condomínio Interlagos, Turu, São Luís/MA, CEP: 65068-500.

Único sócio componente da Sociedade Empresária Limitada Unipessoal constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019, que gira sob o nome empresarial de **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede em Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, Km 12, Bairro: Vila Maranhão, São Luís/MA, CEP: 65091-009, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE nº 21201229215 em 05/04/2022, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0001-32, resolve, por este instrumento particular de alteração contratual, alterar o seu contrato social e alterações anteriores, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Neste ato a sociedade resolve abrir filial localizada na **Avenida Argentina, nº 343, Quadra 17, Lote 20, Centro São Jose do Rio Claro/MT**, com as mesmas atividades da matriz.

CLAUSULA SEGUNDA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato constitucional e as alterações não alcançadas pelo presente instrumento permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DA 07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

FLS. 024
91
Visto

07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDAD
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESOAAL DENOMINADA
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32
NIRE: 21201229215

Página 2 de 6

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade Limitada Unipessoal tem sua sede social, na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, Km 12, Bairro: Vila Maranhão, São Luís/MA, CEP: 65091-009 e possui as seguintes filiais:

Filial 01 - Localizada na Rodovia BR 222, nº 01, Trizidela, Itapecuru Mirim/MA, CEP: 65485-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0002-13 e devidamente arquivada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21900226185 em 03/10/2012;

Filial 02 - Localizada na Quadra 14, nº 01, Folha 26, Edifício Amazon Center, Sala 613, Bairro: Nova Marabá, Marabá/PA, CEP: 68509094, inscrita no CNPJ: 03.992.929/0003-02, sob o NIRE nº 15900466891;

Filial 03 - Localizada na Rua Bélgica, S/N, Quadra 14, Lote 04, Bairro: Parque das Nações, Açailândia/MA, CEP: 65930-000, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0004-85 e devidamente arquivada na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE 21900292064 em 21/03/2017;

Filial 04 - Localizada na Travessa Romulo Maiorana, nº 700, Edifício Torre Vitta Office, Sala 1308, Bairro: Marco, Belém/PA, CEP: 66093-110, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0005-66 e devidamente arquivada na Jucepa sob o nº 15900478791 em 05/07/2018;

Filial 05 - Localizada na Avenida Vale do Pimenta Parte 2, Quadra 01, Lote 06, nº 06, Olho D'água, São Luís/MA, CEP: 65066-160, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0006-47 e devidamente arquivada na Jucema sob o NIRE nº 21900320475 em 27/03/2019, tendo destaque da atividade: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

Filial 06 - Localizada na Rua 14, nº 192, Bairro: União, Parauapebas/PA, CEP: 68515-000, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0007-28 e devidamente arquivada na Jucema sob o NIRE nº 15902012170 em 07/12/2020;

Filial 07 - Localizada na Estrada Tasso Fragoso (Rod. MA-006), s/n, Povoado Paraíso, Tasso Fragoso/MA, CEP: 65820-000, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0008-09 e devidamente arquivada na Jucema sob o NIRE nº 21900344501 em 26/04/2021;

Filial 08 - Localizada na Quadra ACSU SO 20, Avenida Teotônio Segurado, S/N, Conjunto 01, Lote 15, Edifício Urban Futuro, Sala 604, Bairro: Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77015-202, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0009-90, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Tocantins, sob o NIRE nº 17900393607 em 14/09/2021;

FLS. 035
112
VISTO

07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDAD
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32
NIRE: 21201229215

Página 3 de 6

Filial 09 – Localizada na Rua Aloisio Resende, nº 143, Centro, Sala 211, Feira de Santana/BA, CEP: 44001-112, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0010-23, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o NIRE nº 29902043221 em 06/04/2022;

Filial 10 – Localizada na Rua São Joao, nº 341, Caititus, Arapiraca/AL, CEP: 57311-225, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0011-04, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de Alagoas, sob o NIRE nº 27905203341 em 23/05/2022.

Filial 11 - Localizada na Avenida Alípio Antonio de Paiva, Quadra 0034, Lote 06 nº 460 Bairro: Centro, Montevidiu do Norte/GO CEP: 76.465-000, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0012-95, sob o NIRE nº 52901636595 em 13/06/2022;

Filial 12 - Localizada na Rua Pinheiro Borges, nº 648, Bairro: Barro Vermelho, Natal/RN, CEP: 59030-370, sob o CNPJ nº 03.992.929/0013-76, registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº 24900455705 em 20/10/2022;

Filial 13 – Localizada na Avenida Argentina, nº 343, Quadra 17, Lote 20, Centro São Jose do Rio Claro/MT, com as mesmas atividades da matriz.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social da Sociedade Limitada Unipessoal é:

- 4211101 – Construção de rodovias e ferrovias;
- 4120400 – Construção de edifícios;
- 4213800 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
- 4391600 – Obras de fundações;
- 4299501 – Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4292801 – Montagem de estruturas metálicas;
- 4311802 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 7732201 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 5250804 – Organização logística do transporte de carga;
- 4221905 – Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 5231101 – Administração da infraestrutura portuária;
- 5231102 – Atividades do operador portuário;
- 7810800 – Seleção e agenciamento de mão-de-obra;
- 7820500 – Locação de mão-de-obra temporária;
- 4212000 – Construção de obras-de-arte especiais;
- 7112000 – Serviços de engenharia (Gerenciamento da Elaboração de Projetos de Engenharia);
- 4313400 – Obras de terraplenagem;
- 4222701 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4399101 – Administração de obras;
- 4221903 – Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

FLS. 076
Visto

07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDAD
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32
NIRE: 21201229215

Página 4 de 6

- 4221902 – Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 8211300 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 27/07/2000.

CLÁUSULA QUINTA - A Sociedade Limitada Unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA - O capital social da empresa é no valor de R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais), divididos em 50.000.000 (Cinquenta milhões) de quotas, subscritas e integralizadas, através da utilização do saldo de reservas de lucros acumulados da empresa, ficando assim distribuídas:

Sócio	Quotas	Valores (R\$)	%
Lucena Participações LTDA	50.000.000	50.000.000,00	100
Totais	50.000.000	50.000.000,00	100

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade é exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo administrador não sócio **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social da empresa.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA NONA - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

FLS. 027
12
Visto

07ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32
NIRE: 21201229215

Página 5 de 6

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelo sócio ora presente e que o mesmo assina este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

São Luís/MA, 25 de maio de 2023.

Lucena Participações LTDA

Sócia

Representante Legal **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**

Antônio Edinaldo da Luz Lucena

Administrador não sócio

FLS. 028
CP
Visto



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023 14:11 SOB Nº 20230639623.
PROTOCOLO: 230639623 DE 25/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307900228. CNPJ DA SEDE: 03992929000132.
NIRE: 21201229215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS

029

(12)

Visto

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA**CNPJ:**

03.992.929/0001-32

NOME EMPRESARIAL:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LUCENA PARTICIPACOES LTDA

Qualificação:

22-Sócio

Nome do Repres. Legal:

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Qualif. Rep. Legal:

05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Qualificação:

05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/07/2023 às 10:38 (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA**CNPJ:**

35.884.898/0001-92

NOME EMPRESARIAL:

LUCENA PARTICIPACOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$7.500.000,00 (Sete milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA

Qualificação:

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

RAFAEL LIMA LUCENA

Qualificação:

30-Sócio Menor (Assistido/Representado)

Nome do Repres. Legal:

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Qualif. Rep. Legal:

15-Pai

Nome/Nome Empresarial:

PEDRO VINICIUS LIMA LUCENA

Qualificação:

FLS. 031
02
Visto

22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:

GABRIEL LIMA LUCENA

Qualificação:

30-Sócio Menor (Assistido/Representado)

Nome do Repres. Legal:

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Qualif. Rep. Legal:

15-Pai

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 05/07/2023 às 10:39 (data e hora de Brasília).

FLS. 032
42
Visto

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE Página 1 de 6
LIMITADA DENOMINADA
LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 35.884.898/0001-92
NIRE: 21201090829

Pelo presente instrumento particular de alteração de Sociedade Limitada, os abaixo assinados:

ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA, brasileiro, natural de Ourem/PA, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 07/06/1978, empresário, portador do RG nº 046677762012-8 SSP/MA e do CPF nº 640.413.523-04, e

PEDRO VINICIUS LIMA LUCENA, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 09/04/2002, natural de Caxias/MA, portador do RG nº 024894542003-3 SSP/MA e do CPF 018.348.623-45, e

ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 19/05/1975, empresária, portadora do RG nº 95145598-2 SSP/MA e do CPF nº 516.513.273-00, e

GABRIEL LIMA LUCENA, brasileiro, solteiro, menor, estudante, nascido em 04/07/2007, natural de São Luís/MA, portador do RG nº 044148392012-0 SSP/MA e do CPF 057.136.593-05, e **RAFAEL LIMA LUCENA**, brasileiro, solteiro, menor, estudante, nascido em 04/07/2007, natural de São Luís/MA, portador do RG nº 044148572012-8 SSP/MA e do CPF 057.136.013-07, ambos neste ato representados por seus pais os Srs. **ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, e **ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA**, já qualificados, ambos sócios residentes e domiciliados na Avenida Mario Andreazza, nº 35, Condomínio Interlagos, Turu, São Luís/MA, CEP: 65068-500.

Únicos sócios da Empresa **LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA**, estabelecida na Avenida 02, Loteamento Jaracaty, nº 3000 A, Sala 1104, Jaracaty, São Luís/MA, CEP: 65076-821, CNPJ nº 35.884.898/0001-92, com "contrato de Constituição" devidamente arquivado na Junta Comercial do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201090829, por despacho de 19/10/2020, resolvem em comum acordo alterar e consolidar o contrato social de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira: Altera-se a Cláusula Décima da consolidação, para: A administração da sociedade cabe ao sócio administrador **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, já qualificado, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, sendo-lhe permitido o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras em favor de terceiros, prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, assinar cheques, contrair empréstimos e financiamentos, avaliar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique responsabilidade da sociedade, seja publico ou particular.

FLS. 933
CP
Visto

CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA Página 2 de 6
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 35.884.898/0001-92
NIRE: 21201090829

Cláusula Segunda: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato constitucional e as alterações não alcançadas pelo presente instrumento permanecem inalteradas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA DENOMINADA
LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA

Cláusula Primeira: A Sociedade Empresaria Limitada gira sob o nome empresarial de **LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA**.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede e domicílio na Avenida 02, Loteamento Jaracaty, nº 3000 A, Sala 1104, Jaracaty, São Luís/MA, CEP 65076-821, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes (art. 997, II, Lei nº. 10.406/2002).

Cláusula Terceira: A sociedade tem o seguinte objetivo:

- 6462000 – Holdings de instituições não financeiras.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 03/01/2020, e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997, III, da Lei 10.406/2002).

Cláusula Quinta: O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil reais), divididos em 7.500.000 (Sete milhões e quinhentas mil) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, em moeda corrente do País, distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valores (R\$)	%
Pedro Vinicius Lima Lucena	1.875.000	1.875.000,00	25
Gabriel Lima Lucena	1.875.000	1.875.000,00	25
Rafael Lima Lucena	1.875.000	1.875.000,00	25
Antônio Edinaldo da Luz Lucena	937.500	937.500,00	12,5
Elayne Cristinne Moura Lima Lucena	937.500	937.500,00	12,5
Totais	7.500.000	7.500.000,00	100

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nº. 10.406/02.

Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 CC o artigo 997 inciso III, do Código Civil, Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Sexta: As quotas de capital da sociedade adquiridas mediante doação do sócio **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, já qualificado, pactuadas sob cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como,

FLS. 234
OP
Visto

CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA Página 3 de 6
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 35.884.898/0001-92
NIRE: 21201090829

o usufruto vitalício pleno em favor dos doadores, ficam gravadas com esses direitos reais sobre coisas alheias, extensivo sobre lucros havidos, proporcionais dos ditos donatários, assegurando-se ainda ao doador a maioria deliberativa do capital correspondente às quotas doadas, até que o doador venha falecer, ficando, ainda, o usufruto pactuado se estendendo às quotas porventura distribuídas pela capitalização de lucros ou reservas da sociedade decorrentes das mesmas quotas doadas.

Cláusula Sétima: Os sócios donatários aceitam as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, bem como, o usufruto vitalício pleno em favor do doado, até que estes venham falecer, ocasião em que terão a livre propriedade, administração e disposição de suas quotas.

Cláusula Oitava: O direito de voto das quotas gravadas por usufruto será exercido, exclusivamente, pelo usufrutuário doador Antônio Edinaldo da Luz Lucena, enquanto existir a restrição usufrutuária estabelecida neste instrumento.

Cláusula Nona: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição se postas à venda, após terem sido oferecidas ao outro sócio, que terá o direito de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o sócio disposto a ceder ou transferir suas quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos mesmos termos e condições oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os documentos necessários a efetivar a Cessão e transferência das quotas formalizando a cessão com a alteração contratual pertinente, conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei nº. 10.406/02.

Cláusula Décima: A administração da sociedade cabe ao sócio administrador **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, já qualificado, podendo praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, sendo-lhe permitido o uso da denominação social em avais, abonos, fianças e outras em favor de terceiros, prestação de garantias e obrigações a empresas da qual a sociedade participe direta ou indiretamente, podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar bens sociais, emitir títulos de créditos, assinar cheques, contrair empréstimos e financiamentos, avaliar, endossar, bem como assinar todo e qualquer documento, contrato ou papel que implique responsabilidade da sociedade, seja publico ou particular.

Cláusula Décima Primeira: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas cotas, conforme previsto no art. 1.065 da Lei nº. 10.406/02.

FLS. 035
44
Visto

CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA Página 4 de 6
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 35.884.898/0001-92
NIRE: 21201090829

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros ou então permanecer em lucros acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei no 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

Cláusula Décima Terceira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso, conforme previsto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, da Lei 10.406/02.

Cláusula Décima Quarta: No caso de algum dos sócios desejar se retirar da sociedade, o mesmo deverá notificar os outros, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres serão reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula décima segunda deste instrumento.

Cláusula Décima Quinta: Em casos de falecimento, interdição, inabilitação e retirada de qualquer um dos sócios, não se constituirá causa para dissolução da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes procederem no prazo de 40 (quarenta) dias, ao levantamento de um inventário, seguido de Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado da sociedade.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, conforme estabelecido nos artigos art. 1.028 e art. 1.031, da Lei 10/406/02.

Cláusula Décima Sexta: O administrador declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos termos do art. 1.011, § 1º, da Lei 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Décima Sétima: De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei 10.406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na legislação específica, aplicando-se supletivamente a Lei das Sociedades.

FLS. 036
12
Visto

CONTINUAÇÃO DA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA Página 5 de 6
SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA
LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 35.884.898/0001-92
NIRE: 21201090829

Cláusula Décima Oitava: Fica eleito o Foro de São Luís/MA, para dirimir dúvidas ou casos omissos da presente sociedade, os quais possam surgir e não haja condições de saná-las amigavelmente.

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Instrumento, assinando-a em 01 (uma) via de igual teor e forma.

São Luís/MA, 21 de julho de 2021.

Antônio Edinaldo Da Luz Lucena
Sócio Administrador

Pedro Vinicius Lima Lucena
Sócio

Elayne Cristinne Moura Lima Lucena
Sócia

Gabriel Lima Lucena
Sócio menor representado por seus pais, os Srs.
Antônio Edinaldo da Luz Lucena e Elayne Cristinne Moura Lima Lucena

Rafael Lima Lucena
Sócio menor representado por seus pais, os Srs.
Antônio Edinaldo da Luz Lucena e Elayne Cristinne Moura Lima Lucena

FLS. 037
11
Visto



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA PARTICIPACOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01834862345	PEDRO VINICIUS LIMA LUCENA
51651327300	ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA
64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 10:24 SOB N° 20210964278.
PROTOCOLO: 210964278 DE 22/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105273528. CNPJ DA SEDE: 35884898000192.
NIRE: 21201090829. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/07/2021.
LUCENA PARTICIPACOES LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 038
Visto

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Genivaldo Dal Molit de Oliveira - Tabelante
 Av. Duque de La Touche, 6, quadra D, Colônia CP-65004-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 01/02/2023 10:00:58 Aldimar 17084

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT156794P IVO23AQKGP8-19 - Mo: 13.18
 Emolumentos e taxas: R\$6,02. Total: R\$6,02
 Consulte a validade deste selo no site: <https://selo.tjma.jus.br>

VALIDA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CÍVEL 046677762012-8 DATA DE EXPEDICÃO 27/10/2017

NOME ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

RELACAO MANOEL PINTO DE LUCENA E OLINDA DA LUZ LUCENA

NATURALIDADE OUREM - PA DATA DE NASCIMENTO 07/06/1978

CASAM. N.35921 FLS.171172 LIV.B 150

CPF 640413523-04

ASSINATURA DO DIRETOR LUCIO FLORES CANHARI

VIA-02

LEIN 7116 DE 2903963

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Genivaldo Dal Molit de Oliveira - Tabelante
 Av. Duque de La Touche, 6, quadra D, Colônia CP-65004-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

COPIA AUTENTICADA
 Reprodução fiel do documento original apresentado.
 Emolumentos: R\$4,30 FEE: R\$0,10 Total: R\$4,40
 São Luís, 30/08/2019 11:28:07 Aldimar 993

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

Selo de Fiscalização
 Poder Judiciário
 Tribunal de Justiça do Maranhão

AUTENTICAÇÃO
 NOVA 0046874812

FLS 039
 Visto

[Handwritten signature]



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP 65074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé
São Luís, 01/02/2023 10:00:58 Alcimar 17084

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA

Selo: AUTENT15679470XU6232CZU08514 At: 13.18
Emolumentos e taxas-R\$6.02 Total-R\$6.02
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA1507100423

Elayne Cristinne Moura Lima Lucena

ASSINATURA DO TITULAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

06/09/2007

000095145598-2

ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA

JOSE DE RIBAMAR LIMA E ANTONIA MOURA LIMA

19/05/1975

CAXIAS - MA

CASAM. N.35921 FLS.171/17 LIV.2150

516513273-00

P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7116 DE 29/08/83



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP 65074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé
São Luís, 30/10/2020 15:10:18 Targino 21282

Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA

Selo: AUTENT156794CAP8EKNMWR2X068 At: 13.18
Emolumentos e taxas-R\$4.84 Total-R\$4.84
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



FLS. 040

Visto

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-119 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 01/02/2023 10:00:58 Aldimar 17084

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TIMA
 Selo: AUTENT1567940AY5DX30EWOX4591 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas R\$6.02 Total: R\$6.02
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Nome: **PEDRIO VIKIQUIUS LIMA LUCENA**

ANTONIO EDINALDO DE LUIZ LUCENA E
 ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA

DATA NASCIMENTO: 09/04/2002
 LOCAL NASCIMENTO: CAXIAS - MA
 OBSERVAÇÃO: OBSERVADO

ORGÃO EMISSOR: SSP/MA

FACTOR B11

Ida Maria B. Silva
 Assessoria de Identificação

CELEBRAR 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF: 01834882345 P-147 VIA-02
 REGISTRO CIVIL DATA DE EMISSÃO: 20/08/2020

HERÓDOTO GUEDES
 NASC. N. 195975 PLS. 82V LV. 122 CAXIAS MA 4 OFC

T. ELUSTON 1291647562 C115 / BERS / UP

909 / PLS 1942277 RENTIDADE PROX BODOMIAL

CELEST. BERTILAI

CBS
 702800193004200

MA1613676935

Imagem biométrica

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-119 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 04/08/2022 10:21:27 Susana 31626

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TIMA
 Selo: AUTENT1567940AY5DX30EWOX4591 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas R\$5.69 Total: R\$5.69
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Coruna CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (99) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e atchado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 01/02/2023 10:00:58 Aldimar F. 17084

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA
 Selo: AUTENT156794F19C0FLXHEFFNS16 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas RS6.02 Total RS6.02
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO TRÁFICO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA DO TRÁFICO

Carteira de Identidade

Rafael Bruno Lima Lucena

ALUGA TITULO DO TITULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO 044148572012-8

DATA DE EMISSÃO 08/01/2018

NOME RAFAEL LIMA LUCENA

RELATÓRIO

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA E ELAYNE CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA

DATA DE NASCIMENTO 04/07/2007

SÃO LUÍS - MA

NASC. N.326290 FLS.153 F LIV.A 362

057136013-07

P-147

VIA-02

LEI Nº 118 DE 28/09/83

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Coruna CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (99) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e atchado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 30/10/2020 15:27:06 Targino 28968

Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA
 Selo: AUTENT156794F0G4RETN7P00VA75 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas RS4.84 Total RS4.84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Coruna CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (99) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e atchado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 08/08/2022 15:53:19 Targino 26523

Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TMA
 Selo: AUTENT156794JUELP1U760ME132 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas RS5.69 Total RS5.69
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



FLS. 092
 Visto

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Gustavo Dal Forno de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 01/02/2023 10:00:58 Altimar 17084

Aldimar Fontoura da Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - T.J.MA
 Selo: AUTENT1567948YDGP13KFN7894115 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas: R\$6.02 Total: R\$6.02
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
 SECRETARIA DE ESTADO DA VIGILÂNCIA FISCAL
 INSTRUÇÃO Nº 001/2019

CARTERA DE IDENTIDADE

Gabriel Lima Lucena

ASSINATURA DO TITULAR




VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

044148392012-0 08/01/2018

GABRIEL LIMA LUCENA

ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA E ELAYNE
 CRISTINNE MOURA LIMA LUCENA

DATA DE NASCIMENTO
 04/07/2007

NASC. N. 326289 FLS. 152 V LIV. A 362

SÃO LUIS - MA

057136593-05

P-147

VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR
 INOCÊNCIO CAVALCANTE

LEI Nº 7.116 DE 29/08/93



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Gustavo Dal Forno de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 08/08/2022 15:52:47 Targino 32388

Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - T.J.MA
 Selo: AUTENT1567946F4DULCBV1NE3D65 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas: R\$5.69 Total: R\$5.69
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>




Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Gustavo Dal Forno de Oliveira - Tabelião
 Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Colônia CEP: 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 30/10/2020 15:27:06 Targino 28968

Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - T.J.MA
 Selo: AUTENT1567948CIIAMTIL671AT2408 - Ato: 13.18
 Emolumentos e taxas: R\$4.84 Total: R\$4.84
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



FLS. 043
 Visto

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1923581918

NOME
MARCIO HENRIQUE MANDUCA MOTA

DOC. IDENTIDADE/ORÇ. EMISSOR(A)
146161 SSP TO

CPF
086.974.811-07

DATA NASCIMENTO
01/07/1991

RELAÇÃO
ELISIDIO FERNANDES DA MOTA
MARCELA REGINA MANDUCA MOTA

PERMISSÃO
ACC

CAT. HAB
A2

Nº REGISTRO
0444195820

VALIDADE
08/10/2024

1ª HABILITAÇÃO
18/12/2008

OBSERVAÇÕES

Marcio Henrique M Mota

ASSINA FORA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO NACIONAL, TO

DATA EMISSÃO
31/10/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14473081396
10026804689

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

FLS. 044
[Signature]
Visto

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.992.929/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/08/2000
NOME EMPRESARIAL LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LLUCENA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 52.31-1-01 - Administração da infra-estrutura portuária 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PRINCIPAL (CAJUEIRO)	NÚMERO 01	COMPLEMENTO : BR 135 ; : KM 12;
CEP 65.091-009	BARRO/DISTRITO VILA MARANHÃO	MUNICÍPIO SAO LUIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@LLUCENA.COM.BR		UF MA
TELEFONE (98) 8887-5252		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/07/2023 às 10:35:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.992.929/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/2000
NOME EMPRESARIAL LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R PRINCIPAL (CAJUEIRO)	NÚMERO 01	COMPLEMENTO : BR 135 ; : KM 12;	
CEP 65.091-009	BAIRRO/DISTRITO VILA MARANHÃO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@LLUCENA.COM.BR		TELEFONE (98) 8887-5252	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/05/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/07/2023 às 10:35:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE****DADOS GERAIS**

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	78939028	CNPJ:	03992929000132
NOME EMPRESARIAL:	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA				
NOME FANTASIA:	LLUCENA				
SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO				
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - Sociedade Empresária Limitada				
CBO:	-				
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:	25/05/2023		
ORGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	21201229215		
CAPITAL SOCIAL:	50.000.000,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	123005264		
REG. TRIBUTÁRIO:	Normal	TIPO ESTABELECIMENTO:	SEDE/MATRIZ		
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA		
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS		
LIVRO:		FOLHA:	DATA DO REGISTRO: 11/08/2000		
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Grande Porte					

TIPO PORTE: GRANDE PORTE

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

TIPO DE	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	NORMAL
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA	
CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	01
ENDEREÇO:	R PRINCIPAL (CAJUEIRO)	CEP:	65091009
COMPLEMENTO:	BR-135: KM-12 - CAJUEIRO	BAIRRO:	VILA MARANHÃO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	SAO LUIS / MA	NÚMERO:	01
ENDEREÇO:	R PRINCIPAL	CEP:	65091009
COMPLEMENTO:	BR-135: KM-12 - CAJUEIRO	BAIRRO:	VILA MARANHÃO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32352520
E-MAIL	contabilidade@llucena.com.br
FAX	(98) 88875252
	contabilidade@llucena.com.br

FLS. 047

Visto

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS			
OBJETO SOCIAL			
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE			
FORMA DE ATUAÇÃO			
Estabelecimento Fixo			
LISTA DE ATIVIDADES			
CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS		
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	SIM	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS		
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS		
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA		
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA		
422190500	MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES		
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE		
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO		
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM		
439160000	OBRAS DE FUNDACOES		
439910100	ADMINISTRACAO DE OBRAS		
523110100	ADMINISTRACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA		
523110200	ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO		
525080400	ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA		
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA		
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM		
781080000	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA		
782050000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA		
821130000	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO		
REPRESENTANTES E QSA			
REPRESENTANTES DA EMPRESA			
RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	
Legal	64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA	
Contábil	74796194304	WIRLON NEVES DUTRA	
QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES			
CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA	ADMINISTRADOR	0%
35884898000192	LUCENA PARTICIPACOES LTDA	TITULAR PESSOA FISICA	100%
ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO			
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE			
ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²		QUANTIDADE: 0	
QUADRAS E CINEMAS			
QUANTIDADE DE QUADRAS: 0			
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0			

FLS. 038

Visto

Local: SAO LUIS / MA , 02/06/2023

FLS 099
W
Visto

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 64041352304
DATA: 26/06/2023
HORA: 07:27

INSC. ESTADUAL: 12.300.526-4
RAZÃO SOCIAL: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 22/06/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 03.992.929/0001-32
RAZÃO SOCIAL: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE: 21201229215
INÍCIO DE ATIVIDADES: 13/08/2008
AGÊNCIA REGIONAL: 01 - AGÊNCIA DE SÃO LUIS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL
DATA OBRIG. NFE: --
CORREIO ELETRÔNICO: CONTABILIDADE@LLUCENA.COM.BR

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 50.000.000,00
UFRE: 46 - UFRE/SÃO LUIS
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: 01/01/2013
ÁREA UTILIZADA: 87400

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65091-009
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO)
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SÃO LUIS
TELEFONE: (98)8887-5252
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 1
BAIRRO: VILA MARANHÃO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP: --
ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO)
COMPLEMENTO: : BR 135 : : KM 12;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: SÃO LUIS
TELEFONE: (98)8887-5252
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 01
BAIRRO: VILA MARANHÃO
ESTADO: MA
FAX: (98)3235-2520

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
2	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
3	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
5	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
6	4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
7	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
8	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
9	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
10	8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
11	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
12	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
13	4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
14	5231101	ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA
15	5231102	ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO
16	5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
17	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
18	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
19	7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
20	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
21	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
22	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
---------	-------------------	-----------------

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 54041352304
DATA: 26/06/2023
HORA: 07:27

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA	108 - SÓCIO OSTENSIVO
64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA	205 - ADMINISTRADOR
64041352304	ANTONIO EDNALDO DA LUZ LUCENA	108 - SÓCIO OSTENSIVO
64041352304	ANTONIO EDNALDO DA LUZ LUCENA	205 - ADMINISTRADOR
273846000147	CONTROLE ASSESSORIA E CONTABILIDADE SS	3 - CONTADOR
3588489800182	LUCENA PARTICIPACOES LTDA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Estado do
Maranhão**SINTEGRA/ICMS**
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Inscrição de Contribuinte

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.992.929/0001-32 Inscrição Estadual: 12.300526-4

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO)

Número: 1 Complemento:

Bairro: VILA MARANHÃO

Município: SÃO LUIS UF: MA

CEP: 65091009 DDD: Telefone: 98875252

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
5231101	ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA
5231102	ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 15/09/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de: 21/03/2012 - (VOLUNTÁRIO),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem exduem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/07/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 03.992.929/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:56:03 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **EECF.63AF.82B4.3BF1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS. 053
10
Visto



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 162981/23

Data da

03/07/2023 17:31:57

Inscrição Estadual: 123005264

CPF/CNPJ: 03992929000132

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 1 CEP: 65091009 - VILA MARANHÃO

Telefone: (98)88875252

Município: SÃO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2023 17:31:57

FLS. 059

Visto



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047337/23

Data da

03/07/2023 17:33:25

Inscrição Estadual: 123005264

CPF/CNPJ: 03992929000132

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Endereço: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 1 CEP: 65091009 - VILA MARANHÃO

Telefone: (98)88875252

Município: SÃO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/07/2023 17:33:25

FLS. 055
(11)
Visto



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38813751

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ
03.992.929/0001-32

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.479.155.557

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 JULHO DE 2023

HORA: 10:23:55:0

FLS. 056
W
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00008065832023

Validade: **02/08/2023**

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 03.992.929/0001-32	Inscrição Municipal: 78939028
Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO)	
Número: 01	Complemento: BR-135: KM-12 - CAJUEIRO
Bairro: VILA MARANHÃO	
Município: SÃO LUÍS - MA	CEP: 65091009

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de julho de 2023 às 08:53**, sob o código de autenticidade nº **3DBF91150408B2481AE9608C94A44032**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FLS. 957

44
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

Instrução Normativa SEMFAZ nº 001/2020, de 04 março de 2020.

Institui novas regras para a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais: e

CONSIDERANDO que, desde 24 de março de 2016, foi instituída a Certidão de Regularidade Fiscal Unificada, em que são consultados os débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, de forma conjunta:

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da Instrução Normativa nº 004/2016 – GS, haja vista a instituição do Novo Código Tributário Municipal pela Lei nº 6289/2017;

CONSIDERANDO que a pessoa jurídica como um todo é quem possui personalidade, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade;

CONSIDERANDO que as filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa:

Art. 1º. A Certidão Negativa é o único documento hábil para fins de comprovação de regularidade fiscal com este Ente, que poderá ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme o modelo constante dos Anexos I e II desta Instrução.

Parágrafo único. Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstas no art. 146 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º. Quando do requerimento para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal, a consulta será feita pelo CNPJ ou CPF do sujeito passivo, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Parágrafo único. Tratando-se de imóvel, a consulta será realizada através do número da inscrição imobiliária existente no Cadastro Imobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda. A certidão

FLS. 958

W
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
GABINETE DO SECRETÁRIO

atestará a inexistência ou existência de débitos referentes especificamente a esta inscrição imobiliária.

Art. 3º. No caso de pessoa jurídica, a certidão negativa de débito - CND é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, ficando a sua expedição condicionada à inexistência de débitos tributários de todos os estabelecimentos inscritos no cadastro fiscal deste município, considerando que a regularidade fiscal da matriz, perante o Fisco Municipal, está vinculada à regularidade de suas filiais e vice-versa.

Art. 4º. Na forma do art. 142 da Lei nº 6.289, de 28 de dezembro de 2017, poderá ser expedida certidão positiva de débito com efeito de negativa - CPD/EN, de pessoa física ou de pessoa jurídica, a depender do caso, conforme modelos constantes dos Anexos III e IV, observando-se os critérios estabelecidos nos artigos anteriores.

Art. 5º. As consultas de autenticidade das certidões de regularidade fiscal poderão ser realizadas por meio do endereço eletrônico:
<https://stm.semfaz.saoluís.ma.gov.br/credenciamento/jsp/validacaoCertidao/validacaoCertidao.jsf>

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

DELCIO RODRIGUES SILVA NETO
Secretário Municipal da Fazenda

FLS. 059
40
Visto

ANEXO I

#qrcodepersonalizado



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA FÍSICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcpj	Inscrição Municipal: #inscricaomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigocbo – #descricaoocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio – #uf	CEP: #cep

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#1numero processo

FLS. 060
10
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: #numerocertidao

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO À PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 80 E 147 DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae -- #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio -- #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

#numereprocesso

FLS. 061

Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDAO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA FÍSICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA FÍSICA	
CPF: #cpfcpnj	Inscrição Municipal: #inscricaoomunicipal
Nome: #razao	
OCUPAÇÃO PRINCIPAL	
#codigoocbo - #descricaoocbo	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FLS. 262

Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: #NUMEROCERTIDÃO

Validade: #validade

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPESA, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: #cpfcnpj	Inscrição Municipal: #inscricao municipal
Razão Social: #razao	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
#cnae - #nomeatividade	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: #tipologradouro #endereco	
Número: #numero	Complemento: #complemento
Bairro: #bairro	
Município: #municipio - #uf	CEP: #cep

Para expedição desta certidão foram consultados os seguintes CNPJ'S:
#listacnpj

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em #datageracaoextenso, sob o código de autenticidade nº #codigoverificacao.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FLS. 063

Visto



PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



CERTIDAO NEGATIVA
NUMERO DA CERTIDAO: 00007875322023

Validade: 15/08/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO AO IMÓVEL, DESCRITO ABAIXO. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DO IMÓVEL	
Inscrição Imobiliária: 37160057002300000	
Endereço: ESTRADA DO CAJUEIRO	
Numero: 1	Complemento:
Bairro: VILA MARANHÃO	CEP: 65000001
SETORIZAÇÃO	
Distrito: 37	Setor: 16
Quadra: 57	Lote: 0023
PROPRIETÁRIOS	
03.992.929/0001-32 - LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **17 de abril de 2023 às 09:06**, sob o código de autenticidade nº **CE9C3FB2E02D7ECFC678C79795358690**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

FLS. 069
11
Visto



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023



ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

78939028

CPF/CNPJ

03.992.929/0001-32

NÚMERO DE CONTROLE

92120232681717

RAZÃO SOCIAL

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

NOME FANTASIA

LLUCENA

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

R PRINCIPAL (CAJUEIRO) BR-135: KM-12 - CAJUEIRO Nº 01, VILA MARANHÃO
65091009 - SÃO LUÍS-MA

CNAE Principal e Secundários

421110100 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

VALIDADE: 31/12/2023

0E63EB1AD4348359486A356C089CC376

FLS. 025
Visto

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.992.929/0001-32
Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Endereço: R PRINCIPAL 01 BR 135 KM 12 CAJUEI / VILA MARANHÃO / SÃO LUIS /
MA / 65091-009

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 13/07/2023 a 11/08/2023

Certificação Número: 2023071320011115354390

Informação obtida em 20/07/2023 10:29:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FLS. 066
D
Visto



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Certidão nº: 17732031/2023

Expedição: 28/04/2023, às 09:53:25

Validade: 25/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.992.929/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890598/2023
Emissão: 13/07/2023
Validade: 12/09/2023
Chave: AC664

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Registro: 0000010912

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 50.000.000,00

Data do Capital: 22/06/2022

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA; ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO; SELEÇÃO E O AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA (GERENCIAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES RE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA, AGRONOMIA E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA PRINCIPAL (CAJUEIRO), 01, BR 135, KM 12, VILA MARANHÃO, SÃO LUIS, MA, 65091009

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/07/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010912EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM DO CONTRATO da Responsabilidade Técnica do profissional: VINICIUS ROCHA GOMES PEREIRA. Data de fim do contrato: 12/09/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSE RAIMUNDO GARGES RAIOL JUNIOR

Registro: 1116855240

CPF: 016.***.***-50

Data Início: 07/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, COM RESTRIÇÃO À ALÍNEA 'G', BEM COMO AQUELAS DO ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 1.1073/16 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: AC664
 Impresso em: 13/07/2023 às 10:25:11 por: adapt, p: 192.168.100.1

FLS. 068
 Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890598/2023

Emissão: 13/07/2023

Validade: 12/09/2023

Chave: AC664

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: RAQUEL VON RONDOW ROJO

Registro: 2021597903

CPF: 092.***-**-94

Data Início: 03/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: VINÍCIUS ROCHA GOMES PEREIRA

Registro: 0500706557

CPF: 812.***-**-91

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/09/2023

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RICARDO LUCAS BASTOS MACHADO

Registro: 1103213822

CPF: 854.***-**-87

Data Início: 19/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/09/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE INVENTÁRIO FLORESTAL, MANEJO FLORESTAL, PLANOS DE CORTE, DESMATAMENTO E REFLORESTAMENTO, DENTRE OUTRAS RELATIVAS À SILVICULTURA, PROCESSOS QUE ENVOLVAM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO DEGRADADAS, RESTAURAÇÃO FLORESTAL, RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E REVEGETAÇÃO, COM BASE NA RESOLUÇÃO 218/73, NA RESOLUÇÃO 1.010/2005 DO CONFEA E NA DECISÃO Nº: PL-0152/2009 E PL-0450/2022 DO CONFEA, CONFORME DECISÃO 19/2022 CEAGRO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO

Registro: 1119522510

CPF: 013.***-**-23

Data Início: 11/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/06/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANA LETÍCIA MENDES FERREIRA

Registro: 1116166216

CPF: 005.***-**-58

Data Início: 25/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: NEIO LÚCIO DA SILVA PINTO GOMES JÚNIOR

Registro: 1505949319

CPF: 708.***-**-49

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/> com a chave: AC664
 Impresso em: 13/07/2023 às 10:25:12 por: adapt, ip: 192.168.100.1



FLS.

069
 Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890598/2023
Emissão: 13/07/2023
Validade: 12/09/2023
Chave: AC664

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Início: 22/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO VICTOR COSTA CORREA

Registro: 1119517001

CPF: 808.***-71

Data Início: 10/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MATEUS FAUSTINO MAIA

Registro: 0617286515

CPF: 045.***-94

Data Início: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO

Registro: 1120031362

CPF: 041.***-13

Data Início: 27/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Registro: 1807902285

CPF: 104.***-59

Data Início: 10/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO

Registro: 1107771757

CPF: 642.***-00

Data Início: 20/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AC664
 Impresso em: 13/07/2023 às 10:25:12 por: adapt, ip: 192.168.100.1



FLS

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890598/2023

Emissão: 13/07/2023

Validade: 12/09/2023

Chave: AC664

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

CPF: 640.***-**-04

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

Sócio: LUCENA PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 35.884.898/0001-92

Função: SOCIA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: AC664

Impresso em: 13/07/2023 às 10:25:12 por: adapt, ip: 192.168.100.1



FLS

071

4

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 890599/2023
Emissão: 13/07/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 73z41

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE RAIMUNDO GARCES RAIOL JUNIOR
Registro: 1116855240
CPF: 016.***.***-50

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 21/09/2017

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 07/08/2017

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÕES PROVISÓRIAS DO ARTIGO 28 DO DECRETO 23.569/33, COM RESTRIÇÃO À ALÍNEA 'G', BEM COMO AQUELAS DO ARTIGO 7º DA LEI 5.194/66 COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 1.1073/16 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS NO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Data de Formação: 03/05/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 07/07/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 73z41
Impresso em: 13/07/2023 às 10:34:30 por: adapt, ip: 192.168.100.1



FLS. 072

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878775/2023

Emissão: 24/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Dy63c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANDRE RICARDO BASTOS NASCIMENTO

Registro: 1107771757

CPF: 642.***-**-00

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/09/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 21/07/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: A R BASTOS NASCIMENTO ENGENHARIA

Registro: 0005428785

CNPJ: 24.126.265/0001-07

Data Início: 31/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Início: 20/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000006842

CNPJ: 04.885.201/0001-74

Data Início: 16/03/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: RAIMUNDO P SANTOS

Registro: 0005379776

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dy63c
Impresso em: 24/01/2023 às 15:52:04 por: adapt, ip: 170.82.175.13



FLS.

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878775/2023

Emissão: 24/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Dy63c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CNPJ: 07.167.336/0001-92

Data Início: 13/12/2022

Data Fim: 22/11/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ENERGO EMPREENDIMENTOS E CONTROLE AMBIENTAL LTDA

Registro: 0005474531

CNPJ: 11.416.408/0001-65

Data Início: 11/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 08/11/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Dy63c
Impresso em: 24/01/2023 às 15:52:04 por: adapt, ip: 170.82.175.13

FLS. 074

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878701/2023
Emissão: 23/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: zw3x9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALEXSANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO
Registro: 1120031362
CPF: 041.***-**-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 08/04/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)
Restrições: Sem Identificação
Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DE SÃO LUÍS
Data de Formação: 23/03/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infracção

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 27/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zw3x9
Impresso em: 23/01/2023 às 16:09:36 por: adapt, ip: 170.82.175.13



FLS. 075
Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878700/2023

Emissão: 23/01/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: 8Yyxz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: MATEUS FAUSTINO MAIA

Registro: 0617286515

CPF: 045.***.***-94

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 31/07/2019

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 112742

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 04/01/2018

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO

Data de Formação: 30/06/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUMASTER - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Registro: 0000010835

CNPJ: 12.463.759/0001-90

Data Início: 31/01/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Início: 21/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 8Yyxz
Impresso em: 23/01/2023 às 16:07:37 por: adapt. ip: 200.25.56.72

FLS.

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878699/2023
Emissão: 23/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ywz4C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO VICTOR COSTA CORREA

Registro: 1119517001

CPF: 608.***.***-71

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/1973 (COM EXCEÇÃO DE AEROPORTOS)

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DE SÃO LUÍS

Data de Formação: 04/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Início: 10/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitec.com.br/publico/>, com a chave: ywz4C
Impresso em: 23/01/2023 às 16:05:45 por: adapt, ip: 200.25.56.72



FLS

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878697/2023
Emissão: 23/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 1CD1A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: NEIO LUCIO DA SILVA PINTO GOMES JUNIOR
Registro: 1505948319
CPF: 708.***.***-49

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 16/12/2019
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 115107

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-UFPA
Data de Formação: 14/02/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 22/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: 1CD1A
Impresso em: 23/01/2023 às 16:02:30 por: adapt, ip: 170.82.175.13

FLS

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 879418/2023
Emissão: 02/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: d4wdb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANA LETICIA MENDES FERREIRA
Registro: 1116166216
CPF: 005.***.***-56

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ART 7ª RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB
Data de Formação: 20/12/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 25/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CWDR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
Registro: 0005381967
CNPJ: 23.172.445/0001-54
Data Início: 05/10/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 25/08/2026
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUMASTER - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
Registro: 0000010835
CNPJ: 12.463.759/0001-90
Data Início: 01/02/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 12/12/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.citac.com.br/publico/>, com a chave: d4wdb
Impresso em: 02/02/2023 às 13:09:04 por: adapt, ip: 170.82.175.13

FLS

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878691/2023
Emissão: 23/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 454WA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANCISCO JOSE SANTIAGO

Registro: 1119522510

CPF: 013.***-**-23

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/08/2020

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuição: ART. 1 DA RES 235 DE 09/10/1975, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 30/07/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Início: 11/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 10/06/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 454WA
Impresso em: 23/01/2023 às 15:22:22 por: adapt, ip: 170.82.175.13



FLS

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878690/2023
Emissão: 23/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: B1118

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RICARDO LUCAS BASTOS MACHADO

Registro: 1103213822

CPF: 854.***-**-87

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/03/2005

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA EXTENSÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA EXERCER AS ATIVIDADES DE INVENTÁRIO FLORESTAL, MANEJO FLORESTAL, PLANOS DE CORTE, DESMATAMENTO E REFLORESTAMENTO, DENTRE OUTRAS RELATIVAS À SILVICULTURA, PROCESSOS QUE ENVOLVAM RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO DEGRADADAS, RESTAURAÇÃO FLORESTAL, RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E REVEGETAÇÃO COM BASE NA RESOLUÇÃO 218/73, NA RESOLUÇÃO 1.010/2005 DO CONFEA E NA DECISÃO Nº. PL-0152/2009 E PL-0450/2022 DO CONFEA, CONFORME DECISÃO 19/2022 CEAGRO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAOLUIS

Data de Formação: 02/04/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Data Início: 19/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/09/2026

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IRRIMAR IRRIGACAO E SERVICOS LTDA

Registro: 0005363160

CNPJ: 08.834.224/0001-00

Data Início: 18/10/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: B1118
Impresso em: 23/01/2023 às 15:20:53 por: edapt. ip: 200.25.56.72

FLS.

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 884694/2023
Emissão: 18/04/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: CZayw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: VINICIUS ROCHA GOMES PEREIRA

Registro: 0500706557

CPF: 812.***-**-91

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 11/08/2016

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1000000015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: Escola de Engenharia da Universidade Católica do Salvador

Data de Formação: 16/08/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000010912

CNPJ: 03.992.926/0001-32

Data Início: 21/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 12/09/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IRRIMAR AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA

Registro: 0005364396

CNPJ: 10.015.056/0001-73

Data Início: 01/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZayw
Impresso em: 18/04/2023 às 14:28:49 por: adapt. ip: 170.82.175.2



FLS. 082

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883320/2023
Emissão: 03/04/2023
Validade: 31/12/2023
Chave: ccZbc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 66 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAQUEL VON RONDOW ROJO
Registro: 2021597903
CPF: 092.***.***-94

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 24/03/2023
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 136358

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SA
Data de Formação: 09/01/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/12/2023
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 03/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ccZbc
Impresso em: 03/04/2023 às 15:51:06 por: adapt. ip: 200.25.56.72



FLS.

Visto



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 878704/2023
Emissão: 23/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 470zb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE
Registro: 1807902285
CPF: 104.***.***-59

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/11/2009
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 4607

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO
Data de Formação: 11/07/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000010912
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Data Início: 10/12/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave 470zb
Impresso em: 23/01/2023 às 16:11:14 por: adapt, ip: 170.82.175.13



FLS. 089

12
Visto



Carteira de Trabalho Digital

Dados Pessoais

Data de emissão: 27/12/2019

Nome Civil: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**

CPF: **104.576.403-59**

Data de Nascimento: **22/09/1955**

Sexo: **Masculino**

Nacionalidade: **Brasileiro**

Nome da Mãe: **IEDI BARBOSA DA CRUZ LEITE**

Contratos de Trabalho

● 26/06/2015 - Aberto

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ RAIZ: 3992929

Endereço: **R PRINCIPAL (CAJUEIRO) 01 : BR 135 ; : KM 12;**

Ocupação inicial: **123705 - DIRETOR DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D)**

Tipo de contrato: **Prazo indeterminado**

Tipo de admissão: **Admissão**

Salário contratual: **R\$ 11.067,00**

Remuneração inicial: **R\$ 7.000,00**

Última remuneração informada: **R\$ 11.067,00 (03/2023)**

Relação de trabalho: **Empregado**

Fonte da informação: **ESOCIAL**

Anotações:

01/01/2023 - Salário alterado para R\$ 11.067,00

10/08/2022 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 29/08/2022

01/01/2022 - Salário alterado para R\$ 10.302,00

06/07/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 04/08/2021

18/01/2021 - Férias de 30 dia(s) com previsão de encerramento em 16/02/2021

02/01/2021 - Salário alterado para R\$ 9.350,00

03/02/2020 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 22/02/2020

02/01/2020 - Salário alterado para R\$ 8.882,50

15/04/2019 - Férias de 20 dia(s) com previsão de encerramento em 04/05/2019

01/02/2019 - Salário alterado para R\$ 8.640,24

01/01/2019 - Salário alterado para R\$ 8.483,00



Carteira de Trabalho Digital

Anotações:

01/01/2019 - Tipo de contrato alterado para Prazo indeterminado

26/06/2015 - Admissão

Observações: -



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º e 4º VÍCIOS / 1º VÍCIO: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

1º VÍCIO: 05/05/1977

22/04/1955, SÃO LUIS, MA

02/03/2023 01/03/2028

205740 SSP-MA

104.576.403-56 0005172280

BRASILEIRO

DICOMAR DE SOBRAL LEITE

LEDE BURGOS DA CRUZ LEITE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2530395176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35				

REGISTRO DE EMPREGADO

Número:

Empregador

Razão Social: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ: 03.992.929/0001-32 Atividade Econômica:
Endereço: RUA PRINCIPAL CAJUEIRO, 01 BR 135 KM 12 Código Município: 11300
Bairro: VILA MARANHÃO Cidade: São Luís UF: MA
CEP: 65091-009

Autenticação

Dados Pessoais

Matrícula: 002600 Nome: ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE
Pai: DIOMAR DE SOUSA LEITE Mãe: IEDE BURGOS DA CRUZ LEITE
Nascimento: 22/09/1955 Naturalidade: São Luís UF: MA Nacionalidade: 10
Sexo: Masculino Estado Civil: Casado (comunhão parcial) Raça ou Cor: Preta
Instrução: Superior completo
Endereço: RUA H QUADRA N, 23 B JARDIM ATLANTICO Bairro: TURU
Cidade: São Luís UF: MA CEP: 65067-150
DDD: 98 Fone: Celular: 99740766 Email

Documentos

CTPS Número: 00192970 CTPS Série: 00050 DV: UF: MA Emissão: 17/06/2015 PIS/PASEP: 120.705.562.73 Habilitação:
RG Número: 203780 Emissão: 17/04/1980 Órgão Emissor: SSP CPF: 104.576.403-59 Título: 001282221104
Zona: 001 Seção: 0321 Certificado Militar: 984886 Série: 0 Tipo: Categoria: CSM/OAM: RM/DN/COMAR:

gração

Ano de Chegada: Tipo de Visto: Validade da RG: Validade da CTPS:

Dados Contratuais

Admissão: 26/06/2015 Forma de Pgto.: Mensal Setor: 001.01 - SEDE/ORÇAMENTO Demissão:

Horário de Trabalho

	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
Entrada	07:00	07:00	07:00	07:00	07:00		
Intervalo	12:00	12:00	12:00	12:00	12:00		
Retorno	13:00	13:00	13:00	13:00	13:00		
Saída	17:00	17:00	17:00	17:00	16:00		

Outras Informações

Participa do CIPA: Não
Último Exame Médico: 26/06/2015

Dependentes

Nome: LUCIA CRISTINNE CUNHA BURGOS LEITE Parentesco: Filho Data de Nascimento: 02/06/2003
Nome: GABRIEL CUNHA BURGOS LEITE Parentesco: Filho Data de Nascimento: 01/09/2008
Nome: ELVIRA DE MELO BURGOS LEITE Parentesco: Filho Data de Nascimento: 14/11/1981

Histórico de Cargos

Mês/Ano: 06/2015 CBO/Cargo: 214205 - ENGENHEIRO CIVIL NÍVEL 2

Histórico de Salários

Mês/Ano: 06/2015 Valor: 7.000,00 Mês/Ano: 01/2016 Valor: 7.480,00

Histórico de Contribuições Sindicais

Mês/Ano: 07/2015 Valor: 233,33 Mês/Ano: 03/2016 Valor: 249,33

LLUCENA
Infraestrutura
Luiz Lima
Dir. Adm. Financeiro

Assinatura do Empregador



Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 12/04/2021 16:29:43 Miguel 11739
Gustavo Targino Silva - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794T9XG01820AB2LM29 - Ano: 13.18
Emolumentos e taxas: R\$5.12 Total: R\$5.12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

Assinatura do Empregado

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA

Gustavo Dal Molin de Oliveira - Tabelião
Av. Daniel de La Touche, 6, quadra D, Cohama CEP 65.074-115 - São Luís - Maranhão (98) 3256-2266

AUTENTICAÇÃO

Conferido e achado conforme original apresentado. Dou fé.
São Luís, 10/12/2021 09:27:34 Susana 492

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156794DB7YRZ2V8WJO5S06 - Ano: 13.18
Emolumentos e taxas: R\$5.12 Total: R\$5.12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



FLS. 088

Visto



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830888/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **4607MA** RNP: **1807902285**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20190241892** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **12/03/2019** Baixada em: **29/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED. CLODOMIR MILET 3º ANDAR** Nº:
Complemento: **Bairro: CALHAU**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: **01/2019 - UGCC/AINFRA** Celebrado em: **11/03/2019**
Valor do contrato: **R\$ 28.280.500,68** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOMINGOS SERTÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: BR 230**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Data de início: **11/03/2019** Conclusão efetiva: **01/09/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 30617,27 tonelada; 2 - DIRECAO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 100,00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5490,00 metro; 2 - DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 700,00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 8376,95 metro; 2 - DIRECAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1176,90 metro; 2 - DIRECAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 222913,75 metro cúbico;**

Observações

OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MA- 270, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 230 - SUCUPIRA DO NORTE/ PASTOS BONS, COM EXTENSÃO DE 25,65 KM.

Número da ART: **MA20190286194** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/09/2019** Baixada em: **29/11/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**
Endereço do contratante: **AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED. CLODOMIR MILET 3º ANDAR** Nº:
Complemento: **Bairro: CALHAU**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: **01/2019 - UGCC/AINFRA** Celebrado em: **11/03/2019**
Valor do contrato: **R\$ 29.756.557,31** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOMINGOS SERTÃO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: BR 230**
Cidade: **PASTOS BONS** UF: **MA** CEP: **65870000**
Data de início: **11/03/2019** Conclusão efetiva: **01/09/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 30617,27 tonelada; 2 - DIRECAO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 100,00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5490,00 metro; 2 - DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 700,00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 8376,95 metro; 2 - DIRECAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1176,90 metro; 2 - DIRECAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 222913,75 metro cúbico;**

Observações

1º ADITIVO (VALOR) OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTACAO DA RODOVIA MA- 270, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 230 - SUCUPIRA DO NORTE/ PASTOS BONS, COM EXTENSÃO DE 25,65 KM.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



FLS **089**

Impresso em: **27/08/2020, às 15:12**

Visto



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830888/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Número da ART: **MA20190294812** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 24/10/2019 Baixada em: 29/11/2019
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

Endereço do contratante: **AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, ED. CLODOMIR MILET 3º ANDAR**
Complemento: **Bairro: CALHAU**
Cidade: **SAO LUIS** UF: **MA**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-80**

Nº:

CEP: **65000000**

Cidade: **SAO LUIS**

Contrato: **01/2019 - UGCC/AINFRA**

Celebrado em: **11/03/2019**

Valor do contrato: **R\$ 34.135.259,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DOMINGOS SERTÃO**

Bairro: **BR 230**

Nº: **S/N**

Complemento:

UF: **MA**

CEP: **65870000**

Cidade: **PASTOS BONS**

Coordenadas Geográficas: **-6.594058, -44.080302**

Data de início: **11/03/2019**

Conclusão efetiva: **01/09/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-80**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 30617.27 tonelada; 2 - DIRECAO #A0512 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 100.00 metro; 2 - DIRECAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 5490.00 metro; 2 - DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 700.00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 8376.95 metro; 2 - DIRECAO #A0540 - SINALIZACAO VERTICAL 53 - EXECUCAO 1176.90 metro; 2 - DIRECAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 222913.75 metro cúbico;**

Observações

2º ADITIVO (VALOR) OBRAS DE MELHORIA E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MA- 270, NO TRECHO: ENTRONCAMENTO BR 230 - SUCUPIRA DO NORTE/ PASTOS BONS, COM EXTENSÃO DE 25,65 KM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **830888/2020**

18/06/2020, 15:08

yabCY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yabCY

FLS. 090

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para fins de direito, que a **Lucena Infraestrutura Eireli**, portadora do CNPJ 03.992.929/0001-32, foi contemplada conforme Contrato N° 001/2019-UGCC/SINFRA, CONCORRÊNCIA N° 008/2018 - CSL/SINFRA, ORDEM DE SERVIÇO N° 001/2019 - 13/03/2019, para Obras de Melhoria e Pavimentação da Rodovia MA- 270, no trecho: Entroncamento BR 230 - Sucupira do Norte/ Pastos Bons MA, com extensão de 25,65 Km com início em 13/03/19 e término da obra em 01/11/19. A Obra foi contratada pela empresa **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA, CNPJ N° 08.892.295/0001-60** com sede Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N Edifício Clodomir Millet 3º Andar Bairro Calhau São Luís/MA CEP 65074-220. A obra foi executada na Rodovia MA- 270, no trecho: Entroncamento BR 230 - Sucupira do Norte/ Pastos Bons MA, com extensão de 25,65 Km, no valor de R\$ 34.135.259,62 (Trinta e quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). A Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade técnica do Eng. Civil Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite – CREA 180790228-5

Na obra foram executados os seguintes serviços discriminados e quantificados abaixo:

Descrição dos Serviços Executados	Und.	Quant.
SERVIÇOS INICIAIS		
MOBILIZAÇÃO	UN	1,00
MONTAGEM DE CANTEIRO	UN	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
PLACA DA OBRA - DUAS UNIDADES - SINAPI	MZ	32,00

Eng. Marc André M. Carvalho
M09 282538 - SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020 emitida



Certidão nº 830888/2020
27/06/2020, às 15:12
Chave de Impressão: yabCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 092
Visto


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/06/2020, às 15:12.

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

TERRAPLENAGEM		
ESC., CARGA E TRANS. MAT. 1ª CAT. - DMT DE 50 A 200MM - EM REVES. PRIMÁRIO - C/ ESC. HID. E CAMINHÃO BASC. DE 14 M3	M3	23.292,10
IDEM, DMT 200 A 400M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	54.668,40
IDEM, DMT 400 A 600M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	30.803,68
IDEM, DMT 600 A 800M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	23.918,85
IDEM, DMT 800 A 1.000M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	6.426,20
IDEM, DMT 1.000 A 1.200M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	18.705,90
IDEM, DMT 1.200 A 1.400M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	973,48
IDEM, DMT 1.400 A 1.600M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	62.567,19
IDEM, DMT 1.600 A 1.800M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	10.674,30
IDEM, DMT 1.800 A 2.000M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	3.050,95
IDEM, DMT 2.000 A 2.500M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	28.204,36
IDEM, DMT 2.500 A 3.000M C/ESC. HID. REVES PRIM E CAM 14 M3	M3	45.761,15
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	91.586,51
COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	137.379,76
REGULARIZ. DE BOTA-FORA C/ESPALHAMENTO, COMPACT.	M3	98.440,11
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR DE ESTEIRA DE 228KW EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE ATÉ 100M	M3	2.632,35
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	234,60
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	16.164,98
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.200 A 1.400M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	2.920,43
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	104,36

Eng.º M.º C.º M.º Carvalho
Mat.º 26.653-8 - SEAGRI/SINFR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020 emitida



Certidão nº 830888/2020
27/08/2020, às 15:12

Chave de Impressão: yabCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 092

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.






SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.600 A 1.800M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	86,25
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	14.940,23
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M3	30.387,60
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M	UM	2.915,00
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M	UM	660,00
PAVIMENTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO DE SERVIÇOS		
REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS	M2	29.098,00
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	311.935,79
SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S/MISTURA (DESM + LIMP + ESCAV + EXEC)	M3	77.366,75
REESTABILIZAÇÃO DE CAMADA DE BASE SEM ADIÇÃO DE MATERIAL	M2	29.098,00
BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S/MISTURA (DESM + LIMP + ESCAV + EXEC.)	M3	47.270,39
TRANSP. C/CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3 - ROD. C/REVEST. PRIMÁRIO	TXK M	1.682.433,2 0
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - CM - 30 (EXECUÇÃO)	M2	302.328,03
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	M2	302.328,03
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	32.212,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO		
ASFALTO DILUÍDO CM 30	TON	453,49
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	TON	183,94
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	TON	1.852,22
TRANSPORTE DE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO		
ASFALTO DILUÍDO CM 30	TXK M	453,49
EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C	TXK M	453,49

Eng.º Marco André M. Carvalho
Matr. 20.46366 - SEAD/SINFR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020 emitida



Certidão nº 830888/2020
27/08/2020, às 15:12
Chave de Impressão: yabCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 093

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA


Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.ma.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINIRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	TXK M	1.852,22
BRITA 0 - TRANSP. CAMINHÃO BASC. DE 10 M3 - ROD. PAVI. - 5914389	TXK M	147.662,23
BRITA 1 - TRANSP. CAMINHÃO BASC. DE 10 M3 - ROD. PAVI. - 5914389	TXK M	98.441,49
PÓ DE PEDRA - TRANSP. CAM. BASC. DE 10 M3 - ROD. PAVI. - 5914389	TXK M	190.698,17
AREIA - TRANSP. CAMINHÃO BASC. DE 10 M3 - ROD. PAVI. - 5914389	TXK M	442.986,70
BRITA 0 - TRANSP. CAMINHÃO BASC. DE 10 M3 - ROD. REV. PRIM. - 5914374	TXK M	119.052,68
BRITA 1 - TRANSP. CAMINHÃO BASC. DE 10 M3 - ROD. PAVI. - 5914374	TXK M	79.368,45
PÓ DE PEDRA - TRANSP. CAM. BASC. DE 10 M3 - ROD. REV. PRIM. - 5914374	TXK M	153.750,40
AREIA - TRANSP. CAMINHÃO BASC. DE 10 M3 - ROD. REV. PRIM. - 5914374	TXK M	39.684,23
DRENAGEM		
DRENAGEM SUPERFICIAL		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3	64,72
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3	366,77
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	235,60
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,50
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/REVEST. CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.163,13
VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES C/REVEST. CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1.130,00
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	13.320,00
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	11.210,00
DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - ÁREA URBANA SUCUPIRA	M	6.480,00
REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRANCADO DA PISTA DE CONCRETO - SUCUPIRA	M	6.480,00
ENT. P/DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	8,00

Eng.º Msc. André M. Carvalho
Mat. 200.598 - SINIRA/SINIRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020



Certidão nº 830888/2020
27/08/2020, às 15:12

Chave de Impressão: yabCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 094
Visto






SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

DES. D'ÁGUA DE ATER. TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMER.	M	54,00
DISSIPADOR DE ENER. - DEB 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COM.	UN	89,00
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 10 - TUBO PEAD E AGREGADO COMERCIAL	M	2.404,00
BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	10,00
OBRA DE ARTE CORRENTES		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3	105,38
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA MAT. DE 1ª CATEGORIA	M3	642,50
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	417,00
CORPO DE BUEIRO		
BSTC D= 0,80M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COM.	M	162,00
BSTC D= 0,80M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COM.	M	19,00
BSTC D= 0,80M PA3 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COM.	M	28,00
BOCA DE BUEIRO		
BOCA BSTC D=0,80M - ESC. 0ª AREIA E BRITA COMERCIAL - ALAS RETAS	UN	8,00
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 14 - AREIA E BRITA COM.	UN	2,00
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 18 - AREIA E BRITA COM.	UN	3,00
DISSIPADOR DE ENER - DEB 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COM.	UN	3,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DRENAGEM		
RODOVIA PAVIMENTADA		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3		
BRITA - DMT= 18,00 KM	TXK M	27.063,32
AREIA - DMT= 144,00 KM	TXK M	484.066,90
CAMINHÃO CARROCERIA 15T		
CIMENTO - DMT= 291,00 KM	TXK M	184.658,85
MADEIRA - DMT= 291,00 KM	TXK M	22.208,27
AÇOS CA 50/60 E TUBOS - DMT= 291,00 KM	TXK M	60.552,34

Engº Mariana Costa M. Carvalho
M.O. 712.406 - SINFRA/SECRETARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020



Certidão nº 830888/2020
27/08/2020, 15:12

Chave de Impressão: yabCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas


FLS. 095
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SINRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3		
BRITA - DMT= 12,875 KM	TXK M	19.357,79
AREIA - DMT= 12,875 KM	TXK M	43.280,29
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - DMT= 12,875 KM	M	3.009,27
CAMINHÃO CARROCERIA 15T		
CIMENTO - DMT= 12,875 KM	TXK M	8.170,04
MADEIRA - DMT= 12,875 KM	TXK M	982,58
AÇOS CA/50/60 E TUBOS - DMT= 12,875 KM	TXK M	2.679,08
DRENAGEM DA INTERSEÇÃO COM A BR-230		
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC-03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	326,42
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS-02 - C/GRELHA DE CONCRETO-TCC-01 AREIA E BRITA COMERCIAIS	Und.	3,00
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM-CLP-03 - AREIA E BRITA COM	Und.	2,00
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS C/REVESTIMENTOS DE CONCRETO-VP-03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	32,43
OBRA DE ARTE ESPECIAL - ESTACA 1.242 A 1.247 - RIACHO DO BALSEIRO - VÃO 100,00M		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHOS TOPOGRÁFICOS - SINAPI	M2	1.281,54
PLACA INDICATIVA - SINAPI	M2	12,00
PLATAFORMA TRABALHO ATÉ 6,00M ALTURA - UTILIZ. 5x	M3	2.563,07
INFRA-ESTRUTURA		
ESTAQUEAMENTO		
ESTACA PRÉ-MOLDADA SEÇÃO 35 X 35 CM - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO	M	
TRANSPORTE DE ESTACA PRÉ-MOLDADA COM CAPACIDADE DE 100T GUINDAUTO 45 T.M - PAV.	TXK M	
TRANSPORTE DE ESTACA PRÉ-MOLDADA COM CAPACIDADE DE 100T - GUINDAUTO 45 T.M - REVEST. PRIMÁRIO	TXK M	

Engº Mônica Andréia M. Carvalho
MILITAR DE OBRAS SINRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020 emitida



Certidão nº 830888/2020
27/05/2020, 15:12
Chave de Impressão: yacCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 096
Visto






SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO	M3	
EMENDA DE ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	UN	
ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO C/ DIÂMETRO OU LARGURA	UN	
APILOAMENTO MANUAL	M3	
BLOCOS		
ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO	M3	223,91
REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	-
CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	139,25
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	190,00
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	9.242,48
CONCRETO FCK= 25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	145,70
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H	TON	349,68
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M3/H	M3	145,70
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	145,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DMT= 0,50 KM - CANTEIRO/PONTE)	TKK M	174,84
MESO-ESTRUTURA (PILARES, VIGAS DE APOIO, CORTINAS E ALAS)		
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	736,34
FÔRMAS CURVAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	-
ESCORAMENTO COM PONTALETES D= 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M3	52,80
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	18.643,63
CONCRETO FCK= 25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	149,45
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H	TON	358,68

Eng.º Manoel André M. Carvalho
MAT. 000.000.000 SINFR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020



Certidão nº 830888/2020
27/08/2020 - 15:12

Chave de Impressão: yabCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 099
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M3/H	M3	149,45
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	149,45
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DMT= 0,50 KM - CANTEIRO/PONTE)	TXK M	179,34
SUPERESTRUTURA (LONGARINAS, TRANSVERSINAS E TABULEIRO)		
FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1.635,60
FÓRMAS DE COMPENSADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA - PRÉ LAJE	M2	-
ESCORAMENTO COM PONTALETES D= 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M3	1.258,56
ESCORAMENTO COM PONTALETES D= 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO - PARA VIGAS	M3	-
LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	TON	-
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H PARA PRÉ LAJE	M3	-
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	98.810,10
ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 (TRELIÇA TG-16M) - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.750,00
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK= 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	531,70
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H	TON	1.276,08
LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M3/H	M3	473,14
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	531,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DMT= 0,50 KM - CANTEIRO/PONTE)	TXK M	638,04
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	-
GUARDA-RODA, GUARDA CORPO E COMPLEMENTO		
FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	525,40
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - CONSIDERADO NA SUPERESTRUTURA		

Eng.º Marcelo Antônio M. Carvalho
Mat. 26.040.000-0 - SINRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020




Certidão nº 830888/2020
27/06/2020, 15:12

Chave de impressão: yabCY
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 098
Visto






SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CONCRETO FCK= 25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	58,00
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M3/H	TON	139,20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL (DMT= 0,50 KM - CANTEIRO/PONTE)	TXK M	69,60
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3/H PARA PRÉ LAJE	M3	58,00
ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRAADOR DE IMERSÃO	M3	58,00
GUARDA-CORPO METÁLICO	M2	120,00
DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	80,00
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORN + IMPLANT)	M	32,00
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS PARA BARREIRA RÍGIDA	UN	4,00
JUNTA DE DILATAÇÃO EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA VULCANIZADA DE 35 X 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	76,80
LÁBIOS POLIMÉRICOS 20 X 30 MM EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	M	153,60
DRENO DE PVC D= 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	80,00
TRANSPORTES		
RODOVIA PAVIMENTADA		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3		
BRITA DMT= 18,00 KM X 891,23T	TXK M	96.951,92
AREIA DMT= 145,90 KM X 946,93T	TXK M	542.316,17
CAMINHÃO CARROCERIA 15T		
CIMENTO DMT= 239,70 KM X 371,34T	TXK M	97.855,58
MADEIRA DMT= 291,00 KM X 133,34T	TXK M	31.949,37

Eng.º Marcos André M. Carvalho
Mestrando em Engenharia de Estruturas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830898/2020, em 18/06/2020



Certidão nº 830898/2020
27/08/2020, 15:12

Chave de Impressão: yabCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 099

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.






SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

AÇOS 50/60 E TUBOS DMT= 291,00 X 135,45T	TXK M	41.292,88
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - ESP. = 1,5 MM	M2	9.328,80
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - ESP. = 1,5 MM	M2	868,60
FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAM. EM AÇO Ø= 0,80M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	113,00
FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERT. EM AÇO, LADO DE 0,80M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	27,00
FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I	UN	25,00
FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RODOVIA EM AÇO - 0,60 X 0,670M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA III + III	M2	0,80
FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III	UN	9,00
FORN. E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI	UN	1,00
FORN. E IMPL. PLACA DELINEADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV	UN	52,00
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2.152,00
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5.906,00
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	596,00
PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 11,4M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 17,1 M2, TENSÃO ADM. SOLO > 200 KN/M2 AREIA/BRITA COMER.	UN	2,00
FORN. E IMPLA. DE PLACA EM AÇO - 4,00 X 2,00M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - PARA OS PÓRTICOS	UN	8,00
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5M E ESTICADOR A CADA 50M	M	30.800,00
MARCO DE INAUGURAÇÃO (PLACA DE INAUGURAÇÃO + BASE + EXEC)	UN	2,00

Eng.º Margo André M. Carvalho
Mat. 44.906 - SINFR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020 emitida



Certidão nº 830888/2020
27/08/2020 - 15:12
Chave de Impressão: YACCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas


FLS. 100
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 27/08/2020, às 15:12.





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO E OB COMPLEMENTARES		
RODOVIA PAVIMENTADA		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3		
BRITA - DMT = 16,00 KM	TXK M	412,82
AREIA - DMT= 144,00 KM	TXK M	2.670,79
CAMINHÃO CARROCERIA 15T		
CIMENTO - DMT= 291,00 KM	TXK M	2.120,54
AÇOS 50/60 E PÓRTICO - DMT= 291,00 KM	TXK M	1.407,42
PINTURA - DMT= 291,00 KM	TXK M	11.790,72
HIDROSSEMEADURA - DMT= 291,00 KM	TXK M	1.545,63
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3		
BRITA	TXK M	295,28
BARRAGEM DE TERRA DO RIO BALSEIRO		
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE BARRAGEM DE TERRA	Und.	1,00
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30M ZN/AL+PVC D= 2,00MM PEDRA DE MÃO COMERCIAL-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	2.004,75
GABIÃO DE CAIXA 2 x 1 x 0,50M ZN/AL + PVC D= 2,4MM PEDRA DE MÃO COMERCIAL-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	170,00
CAMADA DE DRENANTE PARA PARA PROTEÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - AREIA COMERCIAL (FILTRO VERTICAL)	M³	591,48
CAMADA DE DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA-AREIA COMERCIAL	M³	1.175,86
CAMADA DE DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA-PEDRISCO COMERCIAL	M³	881,90

Engº Marco André M. Carvalho
Mat. 21.111-8/SP-AGRO-INFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020, em 18/06/2020 emitida



Certidão nº 830888/2020

27/08/2020, às 15:12


Chave de Impressão: yabCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 101

Visto





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – SINFR
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

CAMADA DE DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA- PEDRISCO BRITA 1 COMERCIAL	M ¹	881,90
APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M ²	3.012,75
BTCC – 06 CÉLULAS 3x3 L= 23,02m	M	138,12

São Luís, 26 de Novembro de 2019

Engº Marco Antônio M. Carvalho
Matr. 2620558 - SEADOR/SINFR

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhão, vinculado à Certidão nº 830888/2020,
em 18/06/2020
emitida



Certidão nº 830888/2020
27/06/2020, às 15:12

Chave de Impressão: yabCY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2020 e contém 12 folhas

FLS. 102
(10)
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 27/06/2020, às 15:12.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875816/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **4807MA** RNP: **1807902285**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220546888** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **1908**
Complemento: Bairro: **MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**
Contrato: **22/2022 - SECID** Celebrado em: **01/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 76.413.193,75** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **COROATÁ** UF: **MA** CEP: **65415000**
Coordenadas Geográficas: **-4.055821, -44.172026**
Data de início: **01/07/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**
Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 32716.80 tonelada**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS E RURAIS DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE CAXIAS, NO ESTADO DO MARANHÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875816/2022
25/11/2022, 14:59
5ZYab

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5ZYab

FLS. 103
04
Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:16.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para fins de direito, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede à Rua Principal nº 01 (Cajueiro), BR-135, Km 12 - Bairro Vila Maranhão, CEP: 65091-009, na cidade de São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.992.929/0001-32, executou para a **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID**, inscrita no CNPJ/MF nº 10.829.387/0001-47, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1908, Monte Castelo, São Luís - MA, os **Serviços de Conservação e/ou Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais na Regional de Caxias, no Estado do Maranhão**, contrato nº 22/2022 - SECID no período parcial de 01/07/2022 a 11/10/2022.

A Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade do Engº Civil Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite - CREA nº 1807902285.

Na obra foram executados os serviços abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1- CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (4 TRECHOS)	UND	4,00
CANTEIRO DE OBRAS	UND	0,50
INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H	UND	0,50
INSTALAÇÃO DA USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO COM CAPACIDADE DE 60T/H	UND	0,50
2- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M³	324,00

Av. Getúlio Vargas, 1.908 - Bairro Monte Castelo (Canto do Fabril), CEP 65025-000 - Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875816/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875816/2022
25/11/2022, 15:16
Chave de Impressão: 52Vab

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

FLS. 103
Visto





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA TAPA-BURACO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	TON	2,27
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	TON	2,27
MISTURA BETUMINOSA (CBUQ A FRIO, ATA Nº 004/2021)	TON	777,60
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MISTURA BETUMINOSA (RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA RR-05 À OBRA, DMT MÁXIMO DE 421,90 KM)	TKM	787.366,66
REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA	M³	26,64
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA REMENDO PROFUNDO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	0,14
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	0,14
MISTURA BETUMINOSA (CBUQ A FRIO, ATA Nº 004/2021)	TON	12,79
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MISTURA BETUMINOSA (RESIDÊNCIA RODOVIÁRIA RR-05 À OBRA, DMT MÁXIMO DE 421,90 KM)	TKM	11.493,34
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DO MATERIAL DE BASE (JAZIDA DE SOLO, DMT MÁXIMO 15 KM)	TKM	479,52
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M³	-
RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL	M³	59.616,00
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	397.440,00
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA IMPRIMAÇÃO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	516,67
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	516,67
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	32.716,80

Av. Getúlio Vargas, 1.908 – Bairro Monte Castelo (Canto do Fabril), CEP 65025-000 – Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875816/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 875816/2022
25/11/2022, às 15:16


Chave de Impressão: 52Yab

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

FLS. 105

Visto





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MASSA USINADA (DMT MÁXIMO DE 421,90 KM)	TKM	14.079.282,28
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA CBUQ		-
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	TON	2.110,06
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	TON	2.110,06
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M²	124.800,00
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA TSD		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	TON	465,50
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	TON	465,50
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M²	1.182.720,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MASSA USINADA (DMT MÁXIMO DE 421,90 KM)	TKM	11.227.265,28
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA MICRORREVESTIMENTO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	TON	3.973,94
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	TON	3.973,94

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.


São Luís (MA), 11 de outubro de 2022.

Waldemiro Salustiano de A. Silva Júnior
Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Urbano - SECID
Mat.: 641224

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
Sec. Adjunto de Desenvolvimento Urbano
Engenheiro Civil
CREA-MA nº 1100237178

Av. Getúlio Vargas, 1.908 - Bairro Monte Castelo (Canto do Fabril), CEP 65025-000 - Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875816/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 875816/2022
25/11/2022, 15:16

Chave de Impressão: 5ZYab

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

FLS. 106
10
Visto





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875817/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **4607MA** RNP: **1807902285**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220546952** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS** Nº: **1908**
Complemento: Bairro: **MONTE CASTELO**
Cidade: **SÃO LUÍS** UF: **MA** CEP: **65030005**

Contrato: **Nº 23/2022 - SECID** Celebrado em: **01/07/2022**
Valor do contrato: **R\$ 88.365.147,42** Tipo de contratantes: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros** Nº: **S/N**
Endereço da obra/serviço: **VIA URBANAS E RURAIS** Bairro: **DIVERSOS**
Complemento: UF: **MA** CEP: **65415000**

Cidade: **COROATÁ**

Coordenadas Geográficas: **-4.128339, -44.130317**

Data de início: **01/07/2022** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 27360.00 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO MARANHÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **875817/2022**
25/11/2022, 14:57
ZZ7Cd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **ZZ7Cd**

FLS. 107
11
Visto




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:11.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para fins de direito, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede à Rua Principal nº 01 (Cajueiro), BR-135, Km 12 - Bairro Vila Maranhão, CEP: 65091-009, na cidade de São Luís - MA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.992.929/0001-32, executou para a **Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID**, inscrita no CNPJ/MF nº 10.829.387/0001-47, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1908, Monte Castelo, São Luís - MA os **Serviços de conservação e/ou manutenção de pavimentação de vias urbanas e rurais no estado do Maranhão**, contrato nº 23/2022 - SECID no período parcial de 01/07/2022 a 11/10/2022.

A Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade do Engº Civil Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite - CREA nº 1807902285.

Na obra foram executados os serviços abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1- CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
Administração Local	und	1,00
Mobilização e desmobilização (9 trechos)	und	9,00
Canteiro de Obras	und	1,00
Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	und	1,00
Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60t/h	und	1,00
2- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO		
Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	m³	239,20
Materiais betuminosos para tapa-buraco		-
Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C	ton	1,67
Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C	ton	1,67
Mistura betuminosa (CBUQ a frio, Ata nº 004/2021)	ton	574,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875817/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875817/2022
25/11/2022, às 15:11


Chave de Impressão: ZZ7Cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

FLS. 108

Visto






ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MISTURA BETUMINOSA (RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS À OBRA, DMT MÁXIMO 754,80 KM)	TKM	1.039.957,40
REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA	M³	49,38
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA REMENDO PROFUNDO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	0,26
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	0,26
MISTURA BETUMINOSA (CBUQ A FRIO, ATA Nº 004/2021)	TON	23,70
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MISTURA BETUMINOSA (RESIDÊNCIAS RODOVIÁRIAS À OBRA, DMT MÁXIMO 754,80 KM)	TKM	38.114,07
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DO MATERIAL DE BASE (JAZIDA DE SOLO, DMT MÁXIMO 15 KM)	TKM	888,84
RECICLAGEM COM INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E DE BRITA COMERCIAL	M³	20.160,00
RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M³	97.560,00
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	784.800,00
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA IMPRIMAÇÃO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	1.020,24
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	TON	1.020,24
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	228.000,00
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA PINTURA DE LIGAÇÃO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	TON	102,60
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C	TON	102,60
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	TON	27.360,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MASSA USINADA (DMT MÁXIMO DE 754,80 KM)	TKM	21.064.354,56
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA CBUQ		-
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	TON	1.764,57
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70	TON	1.764,57

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875817/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 875817/2022

25/11/2022, 15:11

Chave de Impressão: Z27Cd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

FLS. 109

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-6300 Fax: + 55 (98) 2106-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:11.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M²	556.800,00
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA TSD		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	TON	2.076,86
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-2C	TON	2.076,86
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M²	682.080,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA, DA MASSA USINADA (DMT MÁXIMO DE 754,80 KM)	TKM	11.583.764,64
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA MICRORREVESTIMENTO		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	TON	2.291,79
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA COM POLÍMERO - RC-1C-E	TON	2.291,79
LAMA ASFÁLTICA - FAIXA III - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M²	100.800,00
MATERIAIS BETUMINOSOS PARA LAMA ASFÁLTICA		-
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C	TON	68,54
TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA - RL-1C	TON	68,54

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.


São Luís (MA), 30 de outubro de 2022.

Waldegno Salustiano de A. Silva Júnior
 Secretário Adjunto de Desenvolvimento
 URBANO - SECIO

WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
 Sec. Adjunto de Desenvolvimento Urbano
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1100237178

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875817/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 875817/2022
 25/11/2022, 15:11

Chave de Impressão: 727Cd
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 3 folhas

FLS. 110

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís-MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:11.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

484296/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
 Registro: **324139TO** RNP: **1807902285**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20230412052** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/01/2023**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**
 Endereço do contratante: **RODOVIA TO 10** Nº: **11**
 Complemento: **Bairro: KM 1**
 Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77006210**
 Contrato: **010/2022** Celebrado em: **10/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 72.317.218,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Nenhuma - Não Optante**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TO -010 / TO- 164** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: DIVERSOS**
 Cidade: **ARAGUAÍNA** UF: **TO** CEP: **77819222**
 Coordenadas Geográficas: **-7.028591, -48.397468**
 Data de início: **10/06/2022** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 27648,00 toneladas;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - LOTE 2

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 484296/2023
30/01/2023, 14:17
DcA3a

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: DcA3a

FLS.

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
 Tel.: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 30/01/2023, às 14:40



Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCQ - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00010/2022

SubContrato: 0

Processo: 00741.3896/2022

Data Assinatura: 10/06/2022

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI, inscrita no CNPJ/ME 03.992.929/0001-32, executa para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meio da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO, o serviço abaixo discriminado:
OBS: Obra em andamento.

Responsável Técnico:
MARCIO HERCIBE MANDUCA MOTA
ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE

Título:
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

CREA:
2110870 TO
3241390 TO

RNP:
2113470480
887902286

Período Contratual: Data Assinatura: 10/06/2022

Data Término: 06/06/2023

Período Executado: Data O.S.: 10/06/2022

Data Averiguação: 31/10/2022

Percentual Medido: 65,41%

Valor Contrato: R\$ 72.317.218,55 Valor Aditivo: R\$ 0,00 Valor Total: R\$ 72.317.218,55 Valor Medido: R\$ 47.302.832,93
Objeto: 01 A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP - LOTE 2 - TRECHOS: TO-010 (ENTR. BR-153(WANDERLÂNDIA)ENTR TO-416
Área Obj. Unid: (RACHINHO) - 54,90KM; TO- 164 (ENTR. TO - 355/BERNARDO SAYÃO/POVOADO DEZENOVE - 69,30KM)
Área Obj. Unid:

Órgão Contratante: 17.684.344/0001-60 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS
Nº da O.S.: 00010001/2022 Dt da O.S.: 10/06/2022 Dt Término: Local: WANDERLÂNDIA - TO
Endereço: Dt Última Med.: 23/11/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS		Medição: 5.ª - Parcial			
Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec.	
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01.000	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.01.001	Administração Local	UND	0,26	65,00%	
01.01.002	Mobilização e desmobilização (2 trechos)	UND	2,00	50,00%	
01.01.003	Canteiro de Obras	UND	1,00	100,00%	
01.01.004	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	UND	1,00	100,00%	
01.01.005	Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h	UND	1,00	100,00%	
02.00.000	SERVIÇOS				
02.01.000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO				
02.01.001	Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso	M²	47,16	19,01%	
02.01.002	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C	TON	0,33	18,97%	
02.01.003	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C	TON	0,33	18,97%	
02.01.004	Mistura betuminosa (CBUQ a frio, Atm nº 004/2021)	TON	113,18	19,02%	
02.01.005	Transporte com caminhão basculante de 8 m³ - rodovia pavimentada, da mistura betuminosa (Residências Rodoviárias à obra, DMT máximo 754,80 Km)	TXKM	66.871,86	6,20%	
02.01.012	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e da brita comercial	M³	40.320,00	100,00%	
02.01.013	Reciclagem com adição da brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base	M³	34.479,60	99,77%	
02.01.014	Imprimatação com emulsão asfáltica	M³	499.048,00	99,97%	

Carimbo de Tecnologia da Informação: R1, Atestado

ADÃO CLAUDIO PA

06/12/2022

Página: 1

FLS

Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 484296/2023, emitida em 30/01/2023

Certidão nº 484296/2023
30/01/2023, 14:40
Chave de Impressão: Do3a

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2023 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 30/01/2023, às 14:40.





Governo do Estado do Tocantins
Agência Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00810/2022 SubContrato: 0 Processo: 00741.3895/2022 Data Assinatura: 10/06/2022

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada	% Exec
02.01.015	Aquisição de Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	TON	644,53	99,32%
02.01.016	Transporte de Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	TON	644,53	99,32%
02.01.017	Pintura de ligação	M²	225.448,00	97,85%
02.01.018	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-1C	TON	101,44	97,84%
02.01.019	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-1C	TON	101,44	97,84%
02.01.020	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	TON	26.592,96	96,18%
02.01.021	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, de massa usinada (DMT máximo de 754,80 Km)	TXKM	2.886.976,16	13,56%
02.01.022	Aquisição de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	TON	1.382,83	77,55%
02.01.023	Transporte de Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70	TON	1.382,83	77,55%
02.01.024	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M²	268.800,00	100,00%
02.01.025	Aquisição de Emulsão asfáltica - RR-2C	TON	987,39	98,48%
02.01.026	Transporte de Emulsão asfáltica - RR-2C	TON	1.002,62	100,00%
02.01.027	Microrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita M² comercial	M²	475.104,00	89,98%
02.01.028	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada, de massa usinada (DMT máximo de 754,80 Km)	TXKM	1.272.831,81	14,19%
02.01.029	Aquisição de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	TON	1.596,32	89,99%
02.01.030	Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	TON	1.596,32	89,98%

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 08 de dezembro de 2022.


Engº Tulio Parreira Labre
Superintendente Operações e Conservação
CREA 308604/D-TO
045/232.831-41

Márcio Pinheiro Rodrigues
Presidente

585.381.271-87

Murilo Siqueira Martins
Engenheiro Civil
CREA 309809/D-TO
Matrícula: 1167514-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado a Certidão nº 484296/2023, emitida em 30/01/2023



Certidão nº 484296/2023
30/01/2023, 14:40
Chave de Impressão: DcA3a

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/01/2023 e contém 2 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI Atestado

ADÃO CLÁUDIO PA

08/12/2022

Página: 2

FLS.

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel.: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 30/01/2023, às 14:40.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875812/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **4607MA** RNP: **1807902285**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210447373** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/09/2021** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **034/2021**

Valor do contrato: **R\$ 40.432.393,63**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA BABACU**

Complemento:

Cidade: **COROATÁ**

Coordenadas Geográficas: **-4.128339, -44.130317**

Data de início: **20/08/2021**

Conclusão efetiva: **20/08/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID**

Nº: **1908**

Bairro: **MONTE CASTELO**

UF: **MA**

CEP: **65030005**

Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65415000**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 137453.85 metro cúbico; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 30180.15 tonelada; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 30150.00 metro;**

Observações

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS (VICINAIS) LOCALIZADAS NA REGIONAL DE CAXIAS/MA

Número da ART: **MA20220493239** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/01/2022** Baixada em: **11/11/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID** CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Endereço do contratante: **AVENIDA GETÚLIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **SÃO LUÍS**

Contrato: **034/2021**

Valor do contrato: **R\$ 60.643.265,30**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA BABACU**

Complemento:

Cidade: **COROATÁ**

Coordenadas Geográficas: **-4.127183, -44.138369**

Data de início: **20/08/2021**

Conclusão efetiva: **20/08/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO/ SECID**

CPF/CNPJ: **10.829.387/0001-47**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 293645.85 metro cúbico; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 30180.15 tonelada; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 40150.00 metro;**

Observações

1º TAC - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS (VICINAIS) LOCALIZADAS NA REGIONAL DE CAXIAS/MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:16



FLS **229**
Visto



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

875812/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

NA REGIONAL DE CAXIAS/MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 875812/2022
25/11/2022, 15:00
6AaB2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6AaB2

FLS. 115

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 25/11/2022, às 15:16.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA FINS DE DIREITO, QUE A LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, COM SEDE À RUA PRINCIPAL Nº 01 (CAJUEIRO), BR-135, KM 12 - BAIRRO VILA MARANHÃO, CEP: 65091-009, NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.992.929/0001-32, EXECUTOU PARA A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO - SECID, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 10.829.387/0001-47, COM SEDE NA AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 1908, MONTE CASTELO, SÃO LUÍS - MA OS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS NA REGIONAL DE CAXIAS/MA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONTRATO Nº 034/2021 NO PERÍODO DE 20/08/2021 A 20/08/2022.

A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA FOI EFETIVADA NO CREA-MA SOB A RESPONSABILIDADE DO ENGº CIVIL ANTÔNIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE - CREA Nº 1807902285.


NA OBRA FORAM EXECUTADOS OS SERVIÇOS ABAIXO:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	15,00
1.2	CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2.0	TERRAPLENAGEM - CBUQ/AAUQ		
2.1	LIMPEZA		
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	23.517,00
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	440.943,75
2.4	ATERRO		

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fábrica), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500


FLS. 118
40
Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875812/2022
25/11/2022, às 15:16
Chave de Impressão: 6AaB2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
2.5	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	35.275,50
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.653.539,06
2.7	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	35.275,50
2.8	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	35.275,50
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
3.1	REFORÇO DE BASE		
3.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	47.034,00
3.3	BASE EM BICA-CORRIDA, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	4.703,40
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	529.132,50
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	440.943,75
3.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
3.7	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	50,65
3.8	AQUISIÇÃO DE RR 2C	T	37,99
3.9	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	384,33
3.10	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
3.11	TRANSPORTE DE CM - 30	T	50,65
3.12	TRANSPORTE DE RR 2C	T	37,99
3.13	TRANSPORTE DE CAP-50-70	T	384,33

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875812/2022

25/11/2022, às 15:16

Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 117

Visto


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 25/11/2022, às 15:16



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
3.14	USINAGEM DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ - TRANSPORTE		
3.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER	TKM	17.079,85
3.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA	TKM	44.413,40
3.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA 0 E BRITA 1)	TKM	170.822,86
3.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PEDRISCO	M²	187.899,67
3.19	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ		
3.20	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	42.210,00
3.21	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	84.420,00
3.22	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	6.078,24
3.23	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BINDER (E = 5 CM) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M²	42.210,00
3.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - (MASSA ASFÁLTICA)	TKM	273.520,80
3.25	PAVIMENTO EM CBUQ - TAPA BURACO		
3.26	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL	M³	211,05
3.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BOTA FORA	TKM	4.052,16
3.28	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO		
3.29	AQUISIÇÃO DE RR 2C	T	1,90
3.30	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	32,03

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, emitida em 25/11/2022



Certidão nº 875812/2022

25/11/2022, às 15:16


Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 118

Visto





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
3.31	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO		
3.32	TRANSPORTE DE RR 2C	T	1,90
3.33	TRANSPORTE DE CAP-50-70	T	32,03
3.34	TAPA BURACO - TRANSPORTE INSUMOS(MISTURA BETUMINOSA)		
3.35	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER	TKM	1.423,32
3.36	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA	TKM	3.701,12
3.37	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA 0	TKM	14.235,24
3.38	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PEDRISCO	TKM	15.658,31
3.39	EXECUÇÃO DO TAPA BURACO EM CBUQ		
3.40	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	4.221,00
3.41	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	506,52
3.42	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - MASSA ASFALTICA	TKM	22.793,40
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
4.1	REFORÇO DE BASE		
4.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	188.136,00
4.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	37.627,20
4.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.116.530,00

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

FLS. 219
10
 Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875812/2022
 25/11/2022, 15:16
 Chave de Impressão: 6AaB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax. + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

Impresso em: 25/11/2022, às 15:16.

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão






ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.763.775,00
4.6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA AAUQ		
4.7	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	202,61
4.8	AQUISIÇÃO DE RR 2C	T	151,96
4.9	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	1.798,40
4.10	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO PARA AAUQ		
4.11	TRANSPORTE DE CM - 30	T	202,61
4.12	TRANSPORTE DE RR 2C	T	151,96
4.13	TRANSPORTE DE CAP-50-70	T	1.798,40
4.14	USINAGEM DE REVESTIMENTO ASFALTICO EM AAUQ - TRANSPORTE		
4.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA - FILLER	TKM	59.950,44
4.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AREIA	TKM	281.744,20
4.17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
4.18	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M ²	168.840,00
4.19	PINTURA DE LIGAÇÃO	M ²	337.680,00
4.20	AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	21.780,36
4.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA - MASSA ASFALTICA	TKM	980.116,20
4.22	PAVIMENTO EM AAUQ - TAPA BURACO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022




Certidão nº 875812/2022
 25/11/2022, 15:16
 Chave de Impressão: 6AaB2
 O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

FLS. 120
4
 Visto






ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
4.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14.520,24
4.25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO		
4.26	AQUISIÇÃO DE RR 2C	T	7,60
4.27	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	149,87
4.28	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO		
4.29	TRANSPORTE DE RR 2C	T	7,60
4.30	TRANSPORTE DE CAP-50-70	T	149,87
4.31	TAPA BURACO - TRANSPORTE INUMOS (MISTURA BETUMINOSA)		
4.32	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.995,87
4.33	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	23.478,68
4.34	EXECUÇÃO DO TAPA BURACO EM AAUQ		
4.35	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	16.884,00
4.36	USINAGEM DE AREIA-ASFALTO A QUENTE - FAIXA A - AREIA COMERCIAL	T	1.815,03
4.37	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	81.676,35
5.0	DRENAGEM		
5.1	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	30.150,00
6.0	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
6.2	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M²	25.067,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 875812/2022

25/11/2022, 15:16

Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

FLS. 121
44
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 25/11/2022, às 15:16.




ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
6.3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M²	92,84
6.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.5	CONFEÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I	M²	48,00
6.6	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	200,00
6.7	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	200,00
6.8	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	200,00
6.9	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M	UND	200,00
6.10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M	UND	200,00
6.11	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	200,00
6.12	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	200,00
6.13	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M	UND	200,00
6.14	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M	UND	200,00
6.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875812/2022
25/11/2022, 15:16


Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 122

Visto





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
6.16	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO	M²	30.150,00
7.0	MICROREVESTIMENTO		
7.1	MICROREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M²	227.808,00
7.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO		
7.3	AQUISIÇÃO DE RC-1CE	T	765,43
7.4	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
7.5	TRANSPORTE DE RC-1CE	T	765,43
7.6	USINAGEM DE MICROREVESTIMENTO - TRANSPORTE		
7.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.872,74
7.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - BRITA	TKM	102.513,60
7.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - PÓ DE BRITA	TKM	410.054,40
ADITIVO			
8.0	PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ		
8.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	10.080,00
8.2	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	10.080,00
8.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	20.160,00
8.4	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	20.160,00
8.5	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	20.160,00

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida

Certidão nº 875812/2022

25/11/2022, 15:16


Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 123

Visto





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
8.6	BASE DE SOLO-CIMENTO COM 7% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	20.160,00
8.7	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	20.160,00
8.8	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M³	20.160,00
8.9	REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M³	4.032,00
8.10	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	2.000,00
8.11	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.000,00
8.12	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M²	100.800,00
8.13	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M²	100.800,00
8.14	FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	5.040,00
9.0	DRENAGEM		
9.1	CONCR. ESTR. FCK=15MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ.AC/BC	M3	1.260,00
9.2	CONCR. ESTR. FCK=20MPA-C.RAZ.USO GER.CONF.LANÇ AC/BC	M3	705,60
9.3	CONCR. ESTR. FCK=25MPA-C.RAZ.C/ADIT CONF.LANÇ.AC/BC	M3	396,90
9.4	CONCR. ESTR. FCK=30MPA-C.RAZ.C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC	M3	176,40
9.5	CONCR. ESTR. FCK=35MPA-C.RAZ C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC	M3	132,30
9.6	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	1.890,00
9.7	CONFEÇÃO DE BARRERA SIMPLES DE CONCRETO ARM. PRE-MODADA (PERFIL NEW JERSEY) L > 3E H = 810 MM	M	70,00
9.8	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, (PERFIL NEW JERSEY) H = 810+100 MM	M	56,00

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luis, telefone: (98) 2116-6500


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida

Certidão nº 875812/2022
25/11/2022, às 15:16
Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 124
(11)
Visto





ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
9.9	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	6.895,00
9.10	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M3	1.050,00
9.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	2.212,56
9.12	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT.1A CAT.	M3	5.789,00
9.13	CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC	M	3.150,00
9.14	CORPO BSTC D=0,80 M AC/BC/PC	M	1.500,00
9.15	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC	M	1.500,00
9.16	CORPO BSTC D=1,20 M AC/BC/PC	M	750,00
9.17	CORPO BSTC D=1,50 M AC/BC/PC	M	750,00
9.18	BOCA BSTC D=0,60 M NORMAL AC/BC/PC	UND	160,00
9.19	BOCA BSTC D=0,80 M NORMAL AC/BC/PC	UND	80,00
9.20	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UND	50,00
9.21	BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL AC/BC/PC	UND	50,00
9.22	BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	UND	30,00
9.23	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC	M	10.000,00
9.24	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CALHA CONCRETO-DAR 01AC/BC	M	70,00
9.25	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 02 AC/BC	M	34,00
9.26	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP.CANAL RETANG.-DAR 03 AC/BC	M	24,00
9.27	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 AC/BC	M	18,00
9.28	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARM-DAD 04 AC/BC	M	10,00
9.29	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 AC/BC	UND	55,00

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida

Certidão nº 875812/2022

25/11/2022, 15:16

Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 125


Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:16.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
9.30	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UND	40,00
9.31	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC	UND	30,00
9.32	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	UND	20,00
9.33	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 02 AC/BC	UND	150,00
9.34	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. BLS 03 AC/BC	UND	56,00
9.35	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 02 AC/BC	UND	150,00
9.36	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. BLD 03 AC/BC	UND	76,00
9.37	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC	UND	60,00
9.38	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03 AC/BC	UND	30,00
9.39	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 AC/BC	UND	20,00
9.40	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 AC/BC	UND	10,00
9.41	POÇO DE VISITA - PVI 02 AC/BC	UND	30,00
9.42	POÇO DE VISITA - PVI 03 AC/BC	UND	24,00
9.43	POÇO DE VISITA - PVI 04 AC/BC	UND	12,00
9.44	POÇO DE VISITA - PVI 05 AC/BC	UND	6,00
9.45	POÇO DE VISITA - PVI 06 AC/BC	UND	5,00
9.46	LASTRO DE BRITA BC- ESPALHAMENTO MECÂNICO	M3	6.895,00
9.47	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3	3.447,50
9.48	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	280,00
9.49	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	140,00
9.50	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 0,20 CM DE ESPESSURA AC	M2	1.260,00
9.51	CERCA ARAME FARP.C/MOURÃO CONCR.SEÇÃO QUADR.AC/BC	M	175,00

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022



Certidão nº 875812/2022
25/11/2022, às 15:16

Chave de Impressão: 6AaB2

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 126

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/11/2022, às 15:16.




ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO URBANO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADES
9.52	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	420,00
9.53	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	210,00
9.54	CONCRETO MAGRO- CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL- AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	6.895,00
9.55	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50- FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	210,00
9.56	CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M²	1.950,00
9.57	CANALETA DE CONCRETO CAU 06-SEÇÃO DE 50 X 50 CM - ESP. DE 10 CM- APOIADA EM TODA EXT.	M	91,00
10	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
10.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA- ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	1.722,00
10.2	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA- ESPESSURA DE 0,4MM	M²	1.722,00
10.3	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA- ESP DE 0,4 MM	M²	344,40
10.4	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA- ESP DE 0,5 MM	M²	344,40

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.

São Luís (MA), 11 de outubro de 2022.


WALDEGNIO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JÚNIOR
 Sec. Adjunto de Desenvolvimento Urbano
 Engenheiro Civil
 CREA-MA nº 1100237178

Av. Getúlio Vargas, 1.908- Bairro Monte Castelo (Canto da Fabril), CEP 65025-000- Cidade São Luís, telefone: (98) 2116-6500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 875812/2022, em 25/11/2022 emitida



Certidão nº 875812/2022
25/11/2022, 15:16

Chave de Impressão: 6AaB2
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2022 e contém 12 folhas

FLS. 127
10
Visto





Certidão do Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849664/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **4607MA** RNP: **1807902285**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190239461** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2019 Baixada em: 30/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA GRAÇA ARANHA Nº: 26
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 65000000
Contrato: 5500058532 Celebrado em: 08/02/2019
Valor do contrato: R\$ 11.793.862,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO VALE - SÃO LUÍS Nº: S/N
Complemento: ÁREA DA VALE Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 21/02/2019 Conclusão efetiva: 03/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: 2 - DIREÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUÇÃO 1350.00 metro cúbico; 2 - DIREÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 8160.00 tonelada; 2 - DIREÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUÇÃO 950.00 metro; 2 - DIREÇÃO #A0539 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 53 - EXECUÇÃO 15300.00 metro quadrado;

Observações

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NA UNIDADE DA VALE, EM SÃO LUÍS/MA- CT 5500058532

Número da ART: **MA20190283814** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2019 Baixada em: 30/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
Endereço do contratante: AVENIDA GRAÇA ARANHA Nº: 26
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 65000000
Contrato: 5500058532 Celebrado em: 08/02/2019
Valor do contrato: R\$ 16.749.971,79 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIÇÃO VALE - SÃO LUÍS Nº: S/N
Complemento: ÁREA DA VALE Bairro: ANJO DA GUARDA
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65000000
Data de início: 21/02/2019 Conclusão efetiva: 03/05/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VALE S.A. CPF/CNPJ: 33.592.510/0001-54

Atividade Técnica: 2 - DIREÇÃO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUÇÃO 1350.00 metro cúbico; 2 - DIREÇÃO #A0506 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 53 - EXECUÇÃO 8160.00 tonelada; 2 - DIREÇÃO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUÇÃO 950.00 metro; 2 - DIREÇÃO #A0539 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 53 - EXECUÇÃO 15300.00 metro quadrado;

Observações

1º ADITIVO (VALOR) SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NA UNIDADE DA VALE, EM SÃO LUÍS/MA- CT 5500058532

Número da ART: **MA20200331342** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2020 Baixada em: 30/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2021, às 14:41.



Visto



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849664/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do MaranhãoContratante: **VALE S.A.**Endereço do contratante: **AVENIDA GRAÇA ARANHA**

Complemento:

Cidade: **RIO DE JANEIRO**Contrato: **5500058532**Valor do contrato: **R\$ 31.367.157,84**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO VALE - SÃO LUÍS**Complemento: **ÁREA DA VALE**Cidade: **SÃO LUÍS**Coordenadas Geográficas: **-2.566487, -44.325362**Data de início: **21/02/2019**Conclusão efetiva: **19/01/2021**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **VALE S.A.**CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**Nº: **26**Bairro: **CENTRO**UF: **RJ**CEP: **65000000**Nº: **S/N**Bairro: **ANJO DA GUARDA**UF: **MA**CEP: **65000000**CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 1454.00 metro cúbico; 2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 10180.40 toneladas; 2 - DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1406.00 metro, 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 15300.00 metro quadrado;**

Observações

2º TERMO ADITIVO (PRAZO E VALOR) SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NA UNIDADE DA VALE, EM SÃO LUÍS/MA - CT 5500058532

Número da ART: **MA20200369523**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **16/10/2020**Baixada em: **30/06/2021**Forma de registro: **COMPLEMENTAR**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**Contratante: **VALE S.A.**Endereço do contratante: **AVENIDA GRAÇA ARANHA**

Complemento:

Cidade: **RIO DE JANEIRO**Contrato: **5500058532**Valor do contrato: **R\$ 38.742.708,11**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **SEM DEFINIÇÃO VALE - SÃO LUÍS**Complemento: **ÁREA DA VALE**Cidade: **SÃO LUÍS**Coordenadas Geográficas: **-2.588312, -44.330137**Data de início: **21/02/2019**Conclusão efetiva: **19/01/2021**Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**Proprietário: **VALE S.A.**CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**Nº: **26**Bairro: **CENTRO**UF: **RJ**CEP: **65000000**Nº: **S/N**Bairro: **ANJO DA GUARDA**UF: **MA**CEP: **65000000**CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**

Atividade Técnica: **2 - DIRECAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2395.34 metro cúbico; 2 - DIRECAO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 10180.40 toneladas; 2 - DIRECAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 1406.00 metro; 2 - DIRECAO #A0539 - SINALIZACAO HORIZONTAL 53 - EXECUCAO 15404.00 metro quadrado;**

Observações

3º TERMO ADITIVO (VALOR) SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NA UNIDADE DA VALE, EM SÃO LUÍS/MA - CT 5500058532

Informações ComplementaresFLS. **129****Visto****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2021, às 14:41.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

849664/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 849664/2021**21/07/2021, 14:12****93y1Y**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 93y1Y

FLS

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br**CREA-MA**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2021, às 14:41.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**, Portadora do **CNPJ 03.992.929/0001-32**, foi contemplada conforme **contrato N. 5500058532 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTO RÍGIDO EM CONCRETO ARMADO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS NA UNIDADE DA VALE, EM SÃO LUIS, NO ESTADO DO MARANHÃO**, no período de **21/02/2019 à 19/01/2021**.

A Obra foi contratada pela empresa pela **VALE S/A**, CNPJ Nº **33.592.510/0001-54**. A Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no **CREA-MA sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite – CREA 1807902285**.

Na obra foram executados os serviços abaixo:

ITEM QQP	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
3	Manutenção de canteiro	vb/mês	19,00
4	Demolição de concreto armado	m3	122,00
5	Demolição de concreto simpes	m3	123,00

Aline Borges
VALE S/A
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS. 131

01
 Visto





6	Demolição de pavimento asfáltico, inclusive carga, transporte, descarga e espalhamento do material retirado para bota-fora. DMT até 7km	m3	1.125,65
7	Serviços de fresagem asfalto	m2	3.600,00
8	Escavação mecânica de cavas ou valas até 3,00m	m3	13.292,01
9	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 100% do Proctor Normal	m3	11.017,36
10	Aterro compactado com fornecimento de material	m3	4.918,60
11	Execução de base em bica-corrida carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação.	m3	12.986,40
12	Base de solo cimento 6% de mistura em pista, compactação 100% proctor Normal, incluindo carga e transporte do solo, espalhamento, compactação e preparação para base de pavimentação	m3	215,00
13	Pintura de ligação com material betuminoso RR 1C, inclusive mão de obra e material	m2	84.436,87
14	Imprimação com material betuminoso CM 30, inclusive mão de obra e material	m2	33.881,93
15	Fornecimento e aplicação de (CBUQ) Cap 50/60	tn	10.180,75
16	Recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em CBUQ incluindo imprimação, pintura de ligação	tn	432,00
17	Execução de BSTC diâmetro 600mm (bueiro simples em concreto)	m	160,00
18	Execução de alvenaria em bloco estrutural 14x19x39cm	m2	891,76

Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, emitida em 21/07/2021

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS 132
40
 Visto





19	Escavação (remoção e limpeza), carga e transporte de material de acostamento, proveniente de erosão na lateral das vias, material variado, DMT até 10km	m3	13.082,52
20	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	12.604,00
21	Sinalização horizontal - Pintura a Quente (Termoplástico)	m2	2.800,00
22	Retirada de placas de sinalização horizontal inclusive haste	und	120,00
23	Fornecimento e colocação de placa de sinalização vertical refletiva padrão DNIT incluindo haste metálica.	m2	220,00
24	Fornecimento e colocação de tachão bidirecional, medindo 250 mm de comprimento por 180 mm de largura por 50 mm de altura, dotado de pinos de aço para fixação	und	600,00
25	Fornecimento e colocação de tacha monodirecional - 9 x 20 x 4cm	und	700,00
26	Fornecimento e colocação de tacha bidirecional - 10x 10 x 2cm	und	700,00
27	Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado incluindo escavação e reaterro.	m	1.403,00
28	Regularização e compactação de áreas/vias e ou cavas	m2	48.741,00
29	Fornecimento, espalhamento e compactação de lastro de areia	m3	400,00
30	Fornecimento e aplicação de lona preta	m2	2.546,00
31	Fornecimento e assentamento de forma plana em madeirite resinada 12 mm.	m2	2.303,52

Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS 133
10
 Visto





32	Fornecimento e aplicação de Tela sodada painel 2,45m x 6,00m espaçamento e bitola diversas.	kg	16.600,00
33	Fornecimento e aplicação de barras de transferência 16mm - Lisa - 50cm	kg	1.520,00
34	Fornecimento e aplicação de barras de transferência 20mm - Lisa - 50cm	kg	1.520,00
35	Fornecimento e aplicação de barras de transferência 25mm - Lisa - 50cm	kg	1.520,00
36	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 35mpa, alta resistência inicial	m3	820,00
37	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 30mpa.	m3	1.015,00
38	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 20mpa.	m3	1.380,42
39	Execução de junta serrada com aplicação de selante elastomérico esp até 10mm, profundidade até 20mm	m	3.500,00
40	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q196	kg	15.531,00
41	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q283	kg	8.000,00
42	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q335	kg	3.000,00
43	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q503	kg	3.300,00
44	Fornecimento e assentamento de espaçado treliçado altura até 18cm	kg	1.500,00

VALE S.A.
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 93yTY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS. 134

Visto






45	Lançamento de concreto usinado com utilização de bomba estacionária ou lança	m3	2.873,65
1º TAC - ITENS NOVOS			
46	Container tipo escritório para Canteiro aluguel mês	vb/mês	25,00
48	Fornecimento e Aplicação de Defesa Padrão DNIT	m	500,00
49	Chapisco Traço 1:3	m²	1.169,20
50	Reboco Traço 1:4	m²	1.169,20
51	Fornecimento e Lançamento de Rachão	m³	50,00
52	Fornecimento e Lançamento de Rachãozinho	m³	50,00
53	Assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Material Fornecimento Vale	kg	200,00
54	Execução de Sub Base em Bica Corrida, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação	m³	50,00
55	Momento Extraordinário de Transporte	m³ x km	500,00
56	Limpeza de Canaletas /sarjetas e ou caixas de drenagem manual (com profundidade de até 0,60m)	ml	1.100,00
57	Fornecimento e aplicação de Manta Bidin	m²	6.240,00
58	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e Aplicação - qualquer diametro	Kg	9.247,22

Aline Borges
VALESA
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS. 135
60
 Visto





59	Fornecimento e Lançamento de Brita 0	m³	287,60
60	Limpeza de Canaletas Mecânica (com profundidade de até 0,60m)	ml	1.950,00
61	Dreno Longitudinal Profundo para Corte em Solo (Incluindo escavação, material filtrante, tubo pad 100 mm perfurado e manta geotêxtil)	m	416,00
62	Lançamento de Rachão (Fornecimento VALE)	m³	50,00
63	Lançamento de Rachãozinho (Fornecimento VALE)	m³	930,00
64	Lançamento de Brita 3 (Fornecimento VALE)	m³	1.300,40
65	Fornecimento e Lançamento de Brita 3 DMT até 10 km	m³	50,00
66	Valeta Trapezoidal Especial em concreto armado - Esp: = 20 cm (Virador de Vagões), conforme Projeto	m	350,00
67	Valeta de Proteção de Corte - VPC 03	m	1.192,00
68	Valeta de Proteção de Aterro - VPA 03	m	500,00
69	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 01	m	500,00
70	Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC 01	m	500,00
71	Execução de BSTC diâmetro 800mm (bueiro simples em concreto)	m	248,00
72	Execução de BSTC diâmetro 1000mm (bueiro simples em concreto)	m	3.038,00

VALE S.A.
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS 136
11
 Visto





73	Execução de BSTC diâmetro 1200mm (bueiro simples em concreto)	m	200,00
74	Recuperação de Talude	m³	5,51
75	Mobilização Mini Escavadeira	vb	1,00
76	Desmobilização Mini Escavadeira	vb	1,00
77	Mobilização Mini Rolo Compactador	vb	1,00
78	Desmobilização Mini Rolo Compactador	vb	1,00
79	Mobilização Mini Carregadeira Tipo Bob Cat	vb	1,00
80	Desmobilização Mini Carregadeira Tipo Bob Cat	vb	1,00
81	Serviços de Mini Escavadeira	vb/mês	5,00
82	Serviço de Mini Rolo Compactador	vb/mês	5,00
83	Serviço Mini Carregadeira Tipo Bob Cat	vb/mês	5,00
84	Recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) com Asfalto Frio	tn	45,00
85	Fornecimento e colocação de gelo baiano em concreto armado fck 25mpa	m³	10,00
86	Carga de material incluindo carregamento/ transporte e descarregamento até 10 km	m³	14.984,00
87	Pedreiro - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
88	Armador - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00


VALE S.A.
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS. 137
02
 Visto





89	Carpinteiro - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
90	Servente - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
91	Feitor - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
92	Técnico de Segurança do Trabalho - Virador de Vagões	hh	1.500,00
93	Encarregado - Virador de Vagões	hh	1.500,00
94	Operador de Equipamentos - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
95	Motorista de Caminhão Munck - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
96	Sinaleiro Rigger - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
97	Motorista de Caminhão Basculante - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
98	Pedreiro - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
99	Armador - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
100	Carpinteiro - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
101	Servente - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
102	Feitor - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
103	Técnico de Segurança do Trabalho - HE 50% Virador de Vagões	hh	100,00
104	Encarregado - HE 50% Virador de Vagões	hh	100,00
105	Operador de Equipamentos - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00

VALESA
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida em



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 83YTY
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS.

Visto





106	Motorista de Caminhão Munck - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
107	Sinaleiro Rigger - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
108	Motorista de Caminhão Basculante - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
109	Pedreiro - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
110	Armador - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
111	Carpinteiro - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
112	Servente - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
113	Feitor - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
114	Técnico de Segurança do Trabalho - HE 100% Virador de Vagões	hh	100,00
115	Encarregado - HE 100% Virador de Vagões	hh	100,00
116	Operador de Equipamentos - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
117	Motorista de Caminhão Munck - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
118	Sinaleiro Rigger - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
119	Motorista de Caminhão Basculante - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
120	Caminhão Munck - Obra Virador de Vagões	vb/mês	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Aline Borges
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 9

FLS. 139

Visto





121	Caminhão Basculante - Obra Virador de Vagões	vb/mês	4,00
122	Retro-Escavadeira - Obra Virador de Vagões	vb/mês	5,00
123	Demolição de concreto armado - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	10,00
124	Demolição de concreto simples - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	10,00
125	Escavação mecânica de cavas ou valas até 3,00m- Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	30,00
126	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 100% do Proctor Normal - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas fornecimento)	m³	20,00
127	Aterro compactado com fornecimento de material - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas fornecimento)	m³	50,00
128	Execução de base em bica-corrida carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas fornecimento)	m³	50,00
129	Fornecimento, espalhamento e compactação de lastro de areia - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	20,00
130	Fornecimento e aplicação de lona preta - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m²	300,00
131	Fornecimento e assentamento de forma plana em madeirite resinada 12 mm. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m²	200,00


Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 93y1Y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS. 140

Visto





132	Fornecimento e aplicação de Tela sodada painel 2,45m x 6,00m espaçamento e bitola diversas. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	kg	300,00
133	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 35mpa, alta resistência inicial - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m3	30,00
134	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 30mpa. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m3	30,00
135	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 20mpa. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m3	30,00
136	Execução de junta serrada com aplicação de selante elastomérico esp até 10mm, profundidade até 20mm - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m	100,00
137	Fornecimento e assentamento de espaçado trellado altura até 18cm - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	kg	200,00
138	Lançamento de concreto usinado com utilização de bomba estacionária ou lança - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m3	30,00
139	Chapisco Traço 1:3 - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m²	100,00
140	Reboco Traço 1:4 - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m²	100,00

VALE S.A.
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, emitida em 21/07/2021

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 99yTY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS.

Visto





141	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e Aplicação - qualquer diametro - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	kg	300,00
142	Dreno Longitudinal Profundo para Corte em Solo (Incluindo escavação, material filtrante, tubo pad 100 mm perfurado e manta geotêxtil) - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m	150,00
2º TAC - ITENS NOVOS			
143	Montagem e desmontagem de áreas de vivência	und	4,00
144	Supressão vegetal com destocamento de vegetação com Ø =< 15cm com remoção para a área de depósito		
145	Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para a área de depósito	m³	4.709,00
146	Instalação de módulos de trilho, inclusive escavação, regularização de fundo de cavas e escoramento metálico (Módulo de trilhos e concreto de fundação, fornecimento VALE)	m	2.500,00
147	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação, arame liso e barra chata	m	7.500,00

ITEM QQP	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00

VALE S.A.
Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 02512447

Página | 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, emitida em 21/07/2021



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi omitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS.

122
 44
 Visto





2	Desmobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
3	Manutenção de canteiro	vb/mês	19,00
4	Demolição de concreto armado	m3	122,00
5	Demolição de concreto simples	m3	123,00
6	Demolição de pavimento asfáltico, inclusive carga, transporte, descarga e espalhamento do material retirado para bota-fora. DMT até 7km	m3	1.125,65
7	Serviços de fresagem asfalto	m2	3.600,00
8	Escavação mecânica de cavas ou valas até 3,00m	m3	13.292,01
9	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 100% do Proctor Normal	m3	11.017,36
10	Aterro compactado com fornecimento de material	m3	4.918,60
11	Execução de base em bica-corrída carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação.	m3	12.986,40
12	Base de solo cimento 6% de mistura em pista, compactação 100% proctor Normal, incluindo carga e transporte do solo, espalhamento, compactação e preparação para base de pavimentação	m3	215,00
13	Pintura de ligação com material betuminoso RR 1C, inclusive mão de obra e material	m2	84.436,87
14	Imprimação com material betuminoso CM 30, inclusive mão de obra e material	m2	33.881,93

Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93Y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS 243
 Visto





15	Fornecimento e aplicação de (CBUQ) Cap 50/60	tn	10.180,75
16	Recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) em CBUQ incluindo imprimação, pintura de ligação	tn	432,00
17	Execução de BSTC diâmetro 600mm (bueiro simples em concreto)	m	160,00
18	Execução de alvenaria em bloco estrutural 14x19x39cm	m2	891,76
19	Escavação (remoção e limpeza), carga e transporte de material de acostamento, proveniente de erosão na lateral das vias, material variado, DMT até 10km	m3	13.082,52
20	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	12.604,00
21	Sinalização horizontal - Pintura a Quente (Termoplástico)	m2	2.800,00
22	Retirada de placas de sinalização horizontal inclusive haste	und	120,00
23	Fornecimento e colocação de placa de sinalização vertical refletiva padrão DNIT incluindo haste metálica.	m2	220,00
24	Fornecimento e colocação de tachão bidirecional, medindo 250 mm de comprimento por 180 mm de largura por 50 mm de altura, dotado de pinos de aço para fixação	und	600,00
25	Fornecimento e colocação de tacha monodirecional - 9 x 20 x 4cm	und	700,00
26	Fornecimento e colocação de tacha bidirecional - 10x 10 x 2cm	und	700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41
Chave de Impressão: 93Y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Aline Borges
VALE S.A.
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 14

FLS. 139

Visto





27	Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado incluindo escavação e reaterro.	m	1.403,00
28	Regularização e compactação de áreas/vias e ou cavas	m2	48.741,00
29	Fornecimento, espalhamento e compactação de lastro de areia	m3	400,00
30	Fornecimento e aplicação de lona preta	m2	2.546,00
31	Fornecimento e assentamento de forma plana em madeirite resinada 12 mm.	m2	2.303,52
32	Fornecimento e aplicação de Tela sodada painel 2,45m x 6,00m espaçamento e bitola diversas.	kg	16.600,00
33	Fornecimento e aplicação de barras de transferência 16mm - Lisa - 50cm	kg	1.520,00
34	Fornecimento e aplicação de barras de transferência 20mm - Lisa - 50cm	kg	1.520,00
35	Fornecimento e aplicação de barras de transferência 25mm - Lisa - 50cm	kg	1.520,00
36	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 35mpa, alta resistência inicial	m3	820,00
37	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 30mpa.	m3	1.015,00
38	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 20mpa.	m3	1.380,42
39	Execução de junta serrada com aplicação de selante elastomérico esp até 10mm, profundidade até 20mm	m	3.500,00

Aline Borges
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida

Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41
Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas


FLS 125
(10)
Visto





40	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q196	kg	15.531,00
41	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q283	kg	8.000,00
42	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q335	kg	3.000,00
43	Fornecimento e assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Q503	kg	3.300,00
44	Fornecimento e assentamento de espaçado treliçado altura até 18cm	kg	1.500,00
45	Lançamento de concreto usinado com utilização de bomba estacionária ou lança	m3	2.873,65
1º TAC - ITENS NOVOS			
46	Container tipo escritório para Canteiro aluguel mês	vb/mês	25,00
48	Fornecimento e Aplicação de Defesa Padrão DNIT	m	500,00
49	Chapisco Traço 1:3	m²	1.169,20
50	Reboco Traço 1:4	m²	1.169,20
51	Fornecimento e Lançamento de Rachão	m³	50,00
52	Fornecimento e Lançamento de Rachãozinho	m³	50,00
53	Assentamento de Tela sodada nervurada painel 2,45 mx6,00m - Material Fornecimento Vale	kg	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41
Chave de Impressão: 93yTY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Aline Borges
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 16

FLS. 146
(10)
Visto





54	Execução de Sub Base em Bica Corrida, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação	m³	50,00
55	Momento Extraordinário de Transporte	m³ x km	500,00
56	Limpeza de Canaletas /sarjetas e ou caixas de drenagem manual (com profundidade de até 0,60m)	ml	1.100,00
57	Fornecimento e aplicação de Manta Bidin	m²	6.240,00
58	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e Aplicação - qualquer diametro	Kg	9.247,22
59	Fornecimento e Lançamento de Brita 0	m³	287,60
60	Limpeza de Canaletas Mecanica (com profundidade de até 0,60m)	ml	1.950,00
61	Dreno Longitudinal Profundo para Corte em Solo (Incluindo escavação, material filtrante, tubo pad 100 mm perfurado e manta geotêxtil)	m	416,00
62	Lançamento de Rachão (Fornecimento VALE)	m³	50,00
63	Lançamento de Rachãozinho (Fornecimento VALE)	m³	930,00
64	Lançamento de Brita 3 (Fornecimento VALE)	m³	1.300,40
65	Fornecimento e Lançamento de Brita 3 DMT até 10 km	m³	50,00
66	Valeta Trapezoidal Especial em concreto armado - Esp: = 20 cm (Virador de Vagões), conforme Projeto	m	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
em
emitida



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41

Chave de Impressão: 69yrY
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

VALE S.A.
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 17

FLS. 297

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel. + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 21/07/2021, às 14:41





67	Valeta de Proteção de Corte - VPC 03	m	1.192,00
68	Valeta de Proteção de Aterro - VPA 03	m	500,00
69	Sarjeta Triangular de Concreto - STC 01	m	500,00
70	Sarjeta Trapezoidal de Concreto - SZC 01	m	500,00
71	Execução de BSTC diâmetro 800mm (bueiro simples em concreto)	m	248,00
72	Execução de BSTC diâmetro 1000mm (bueiro simples em concreto)	m	3.038,00
73	Execução de BSTC diâmetro 1200mm (bueiro simples em concreto)	m	200,00
74	Recuperação de Talude	m³	5,51
75	Mobilização Mini Escavadeira	vb	1,00
76	Desmobilização Mini Escavadeira	vb	1,00
77	Mobilização Mini Rolo Compactador	vb	1,00
78	Desmobilização Mini Rolo Compactador	vb	1,00
79	Mobilização Mini Carregadeira Tipo Bob Cat	vb	1,00
80	Desmobilização Mini Carregadeira Tipo Bob Cat	vb	1,00
81	Serviços de Mini Escavadeira	vb/mês	5,00
82	Serviço de Mini Rolo Compactador	vb/mês	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, às 14:41

Chave de Impressão: 93yTY

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Aline Borges
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 18

FLS. 248
GD
Visto





83	Serviço Mini Carregadeira Tipo Bob Cat	vb/mês	5,00
84	Recomposição de pavimentação asfáltica (tapa buraco) com Asfalto Frio	tn	45,00
85	Fornecimento e colocação de gelo baiano em concreto armado fck 25mpa	m³	10,00
86	Carga de material incluindo carregamento/ transporte e descarregamento até 10 km	m³	14.984,00
87	Pedreiro - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
88	Armador - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
89	Carpinteiro - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
90	Servente - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
91	Feitor - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
92	Técnico de Segurança do Trabalho - Virador de Vagões	hh	1.500,00
93	Encarregado - Virador de Vagões	hh	1.500,00
94	Operador de Equipamentos - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
95	Motorista de Caminhão Munck - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
96	Sinaleiro Rigger - Obra Virador de Vagões	hh	
97	Motorista de Caminhão Basculante - Obra Virador de Vagões	hh	1.500,00
98	Pedreiro - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00

VALE S.A.
 Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41

Chave de impressão: 89y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS. 199

Visto





99	Armador - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
100	Carpinteiro - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
101	Servente - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
102	Feitor - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
103	Técnico de Segurança do Trabalho - HE 50% Virador de Vagões	hh	100,00
104	Encarregado - HE 50% Virador de Vagões	hh	100,00
105	Operador de Equipamentos - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
106	Motorista de Caminhão Munck - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
107	Sinaleiro Rigger - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
108	Motorista de Caminhão Basculante - HE 50% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
109	Pedreiro - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
110	Armador - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
111	Carpinteiro - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
112	Servente - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
113	Feitor - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41
Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Aline Borges
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 20

FLS. 150
10
Visto





114	Técnico de Segurança do Trabalho - HE 100% Virador de Vagões	hh	100,00
115	Encarregado - HE 100% Virador de Vagões	hh	100,00
116	Operador de Equipamentos - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
117	Motorista de Caminhão Munck - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
118	Sinaleiro Rigger - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
119	Motorista de Caminhão Basculante - HE 100% Obra Virador de Vagões	hh	100,00
120	Caminhão Munck - Obra Virador de Vagões	vb/mês	3,00
121	Caminhão Basculante - Obra Virador de Vagões	vb/mês	4,00
122	Retro-Escavadeira - Obra Virador de Vagões	vb/mês	5,00
123	Demolição de concreto armado - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	10,00
124	Demolição de concreto simpes - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	10,00
125	Escavação mecânica de cavas ou valas até 3,00m- Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	30,00
126	Reaterro compactado de cavas ou valas, a 100% do Proctor Normal - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas fornecimento)	m³	20,00

Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS 251
CP
 Visto





127	Aterro compactado com fornecimento de material - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas fornecimento)	m³	50,00
128	Execução de base em bica-corrida carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas fornecimento)	m³	50,00
129	Fornecimento, espalhamento e compactação de lastro de areia - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	20,00
130	Fornecimento e aplicação de lona preta - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m²	300,00
131	Fornecimento e assentamento de forma plana em madeirite resinada 12 mm. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m²	200,00
132	Fornecimento e aplicação de Tela sodada painel 2,45m x 6,00m espaçamento e bitola diversas. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	kg	300,00
133	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 35mpa, alta resistência inicial - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	30,00
134	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 30mpa. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	30,00
135	Fornecimento lançamento e acabamento de concreto estrutural fck 20mpa. - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m³	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021



Certidão nº 849664/2021
21/07/2021, 14:41
Chave de Impressão: 83y1Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Aline Borges
Aline Borges
Engenheira Civil
Matrícula: 01512447

Página | 22

FLS. 152
Visto





136	Execução de junta serrada com aplicação de selante elastomérico esp até 10mm, profundidade até 20mm - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m	100,00
137	Fornecimento e assentamento de espaçado treilado altura até 18cm - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	kg	200,00
138	Lançamento de concreto usinado com utilização de bomba estacionária ou lança - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m ³	30,00
139	Chapisco Traço 1:3 - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m ²	100,00
140	Reboco Traço 1:4 - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m ²	100,00
141	Armadura em aço CA-50, fornecimento, corte, dobra e Aplicação - qualquer diametro - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	kg	300,00
142	Dreno Longitudinal Profundo para Corte em Solo (Incluindo escavação, material filtrante, tubo pad 100 mm perfurado e manta geotêxtil) - Obra Virador de Vagões (Considerar apenas Fornecimento)	m	150,00
2º TAC - ITENS NOVOS			
143	Montagem e desmontagem de áreas de vivência	und	4,00
145	Escavação, carga e transporte de camada de solo superficial para a área de depósito	m ³	4.709,00

VALE S.A.
 Aline Borges
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Página | 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021
 emitida

Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

FLS.

Visto





146	Instalação de módulos de trilho, escavação, regularização de fundo de cavas e escoramento metálico (Módulo de trilhos e concreto de fundação, fornecimento VALE)	m	2.500,00
147	Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação, arame liso e barra chata	m	7.500,00

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.

São Luís, 01 de Junho de 2021.


Aline Nayle Borges de Mendonça
 Engenheira Civil
 Matrícula: 01512447

Aline Nayle Borges de Mendonça
 CREA 1507188560
 CPF 78520525253
 Gestor VALE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 849664/2021, em 21/07/2021 emitida



Certidão nº 849664/2021
 21/07/2021, 14:41
 Chave de Impressão: 93y1Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/07/2021 e contém 24 folhas

Página | 24

FLS

154
 44

Visto





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232545/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **903052PA** RNP: **1807902285**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20200459450** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/01/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: **TRAVESSA DO CHACO**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Contrato: **31/2019**

Valor do contrato: **R\$ 69.695.909,51**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS**

Complemento:

Cidade: **CAPITÃO POÇO**

Coordenadas Geográficas: **-1.748218, -47.063326**

Data de início: **10/01/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

Nº: **2158**

Bairro: **MARCO**

UF: **PA**

CEP: **66093410**

Celebrado em: **19/12/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **PA**

CEP: **66000000**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 9600096.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 11760.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 115200.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM - LOTE 6

Número da ART: **PA20200553468** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/11/2020**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: **TRAVESSA DO CHACO**

Complemento:

Cidade: **BELÉM**

Contrato: **31/2019**

Valor do contrato: **R\$ 74.498.854,52**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **OUTROS DIVERSOS**

Complemento:

Cidade: **CAPITÃO POÇO**

Coordenadas Geográficas: **-1.748218, -47.063326**

Data de início: **10/01/2020**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

Nº: **2158**

Bairro: **MARCO**

UF: **PA**

CEP: **66093410**

Celebrado em: **19/12/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **S/N**

Bairro: **DIVERSOS**

UF: **PA**

CEP: **66000000**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 9600096.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 11760.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 115200.00 metro quadrado;**

Observações

1ª ADITIVO (VALOR)EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA REGIÃO DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doulor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19.



FLS 155
Visto



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232545/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INTEGRAÇÃO RIO CAPIM - LOTE 6

Número da ART: **PA20210579635** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**
Endereço do contratante: TRAVESSA DO CHACO Nº: 2158
Complemento: Bairro: MARCO UF: PA CEP: 66093410
Cidade: BELÉM
Contrato: 31/2019 Celebrado em: 19/12/2019
Valor do contrato: R\$ 81.416.349,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PA CEP: 66000000
Cidade: CAPITÃO POÇO
Coordenadas Geográficas: -1.748218, -47.063326
Data de início: 10/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 9600.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 11760.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 115200.00 metro quadrado;**

Observações

2º ADITIVO (VALOR) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM - LOTE 6

Número da ART: **PA20210584055** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/03/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**
Endereço do contratante: TRAVESSA DO CHACO Nº: 2158
Complemento: Bairro: MARCO UF: PA CEP: 66093410
Cidade: BELÉM
Contrato: 31/2019 Celebrado em: 19/12/2019
Valor do contrato: R\$ 81.416.349,17 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS UF: PA CEP: 66000000
Cidade: CAPITÃO POÇO
Coordenadas Geográficas: -1.748218, -47.063326
Data de início: 10/01/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 9600096.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 11760.00 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 115200.00 metro quadrado;**

Observações

ADITIVO (PRAZO) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM - LOTE 6

FLS. 156

Visto





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232545/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

____ Informações Complementares ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 232545/2021
31/03/2021, 09:24
Z3YA9

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z3YA9

FLS. 157

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19



MAIS UMA
OBRA DO
GOVERNO DO PARÁ

ASfalto
por todo o Pará

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

GOVERNO DO
PARÁ

ATESTADO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Atestamos que a empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**, sediada na Rua Principal (Cajueiro), 01, BR-315, KM-12, Vila Maranhão, na cidade de São Luís/MA, inscrita no CNPJ/MF N.º 03.992.929/0001-32, executou parcialmente a contento e dentro do prazo contratual, seguindo rigorosamente as normas técnicas, os serviços de **Execução de Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de vias urbanas na Região de Integração do Rio Capim – Lote 06** objeto do Contrato n.º 31/2019, firmado em 19/12/2019, de acordo com os dados abaixo e relação dos serviços discriminados em planilha.

⇨ DADOS DO CONTRATANTE:

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

Travessa Chaco, nº 2158.

Bairro: Marco. Cidade: Belém. Estado: Pará.

CNPJ/MF: 03.137.985/0001-90

Fone: (91) 3183-0020

⇨ RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:

ENG. CIVIL Antonio Luiz Burgos da Cruz Leite – CREA 180790228-5.

Empresa Contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI.

⇨ DADOS DO CONTRATO:

- Quantidade total 48,00 km = 336.000,00 m²
- Número da Ordem de Serviço OS 002/2020
- Data início da execução : 10/01/2020
- Data conclusão da execução : 23/08/2021

Eng.º Oberdan P. de S. Costa
Coordenador
CREA 161627/050-1/PA
SEDUP

1/5

End. Travessa do Chaco nº 2158 – Bairro: Marco
Fone: (91) 3183-0020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 232545/2021, emitida em 31/03/2021

Certidão nº 232545/2021
31/03/2021, 10:19

Chave de Impressão: 23YA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 5 folhas

FLS. 138

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19.





Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas



DESCRIÇÃO RESUMIDA DA OBRA:

Trata-se de obra de Execução de Serviços de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de vias urbanas na Região de Integração do Rio Capim – Lote 06. Os municípios citados para o devido atestado são: Mãe do Rio, Bujaru, Concórdia do Pará, Nova Esperança do Piriá, Tomé Açu, Ipixuna do Pará, Aurora do Pará, Dom Eliseu, Rondon do Pará, Irituia, Capitão Poço e Ulianópolis. Os serviços consistem em: Administração da Obra, Serviços Preliminares (locação, placa de obra, mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos), Sistema Viário (escavação, carga mecanizada, transporte, movimento de terra – subleito, base e sub-base, meio-fio e sarjeta, calçada, imprimação, pintura de ligação, pavimentação em CBUQ e sinalização horizontal).

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

A obra contempla cerca de 48,00 km (48.000,00 ml) de Vias a Pavimentar e drenagem superficial a executar, incluindo meio fio e calçada em toda a extensão do pavimento.

Todas as atividades e serviços descritos neste **Atestado Parcial**, incluíram o fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para execução da obra, dentro dos padrões de qualidade e atendendo as especificações e normas técnicas pertinentes a cada serviço ou etapa da obra.

Os itens, descrições dos serviços, unidades e quantidades acumuladas, foram efetivamente concluídos no período inicial de 10/01/2020 com sua conclusão em 25/02/2021. O Atestado Parcial é dos serviços contratuais executados até 25/02/2021, conforme o resumo apresentado em planilha (**Anexo 01**).

SISTEMA VIÁRIO:

Serviços Preliminares, foram executados 46.818,18 ml de locação de pavimentação; 119.729,79 m³ de escavação mecânica; 119.615,32 m³ de carga mecanizada e 4.784.612,98 m³xkm de transporte com caminhão basculante – revestimento primário.

Movimento de terra – subleito, foram executados 327.707,29 m³ de regularização e compactação de subleito; 21.300,99 m³ de aquisição de material de jazida; 21.300,99 m³ de carga mecanizada e 850.508,24 m³xkm de transporte com caminhão basculante.

Base e sub-base, foram executados 65.541,46 m³ de aquisição de material de jazida; 32.770,75 m³ de sub-base de solo estabilizado granulometricamente; 32.770,75 m³ de base de solo estabilizado granulometricamente e 2.618.522,18 m³xkm de transporte com caminhão basculante.

Eng.º Coordenador de O.S. Civil
Coordenador
CREA 151827690-1/PA
SEOPP

2/5

End. Travessa do Chaco nº 2158 – Bairro: Marco
Fone: (91) 3183-0020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 232545/2021, emitida em 31/03/2021

Certidão nº 232545/2021

31/03/2021, 10:19

Chave de Impressão: 23YA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 5 folhas

FLS. 159

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19.





ASfalto
FORT TUDO O PARÁ

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas



Serviços complementares, foram executados 92.726,14 ml de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto e 88.038,69 m² de execução de passeio (calçada) ou piso de concreto armado.

Capa asfáltica 3,5 cm, foram executados 326.155,20 m² de imprimação; 326.155,20 m² de pintura de ligação; 11.415,42 m² de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente e 1.141.543,22 m³xkm de transporte com caminhão basculante.

Sinalização gráfica, foram executados 6.528,69 m² de sinalização horizontal.

Todos os serviços foram executados obedecendo rigorosamente os projetos, especificações e normas técnicas.

Belém (PA), 17 de Março de 2021.

[Assinatura]
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
Diretora de Fiscalização e Acompanhamento de Obras
Eng. Civil Cristina de Farias Guedes Vieira
CREA 8.109-D/PA

[Assinatura]
Cristina F. Guedes Vieira
Diretora de Fiscalização
CREA 8.109-D/PA
Assinatura

[Assinatura]
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
Coordenador
Eng. Civil Oberlândes Junior da Silva Costa
CREA 151827660-1/PA

[Assinatura]
Eng. Oberlândes J. da Silva Costa
Coordenador
CREA 151827660-1/PA
SEDOP

[Assinatura]
ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA
LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Empresa Contratada
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
CNPJ: 03.992.929/0001-32

3/5

End. Travessa do Chaco nº 2158 - Bairro: Marco
Fone: (91) 3183-0020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 232545/2021, emitida em 31/03/2021

Certidão nº 232545/2021
31/03/2021, 10:19
Chave de Impressão: 23YA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 5 folhas

FLS

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19.



MAIS UMA
OBRA DO
GOVERNO DO PARÁ

ASfalto
por Toda a Pará

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

GOVERNO DO
PARÁ
1988-1995

ANEXO 01 – SERVIÇOS EXECUTADOS:


ITEM	SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA 12 REGIONAIS	mês	11,75
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO	m²	11,75
2.2	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA (2 unidades por Município) - dim. 3x2 m	m²	180,00
2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	0,50
2.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	ml	46.818,18
3	SISTEMA VIÁRIO		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1ª. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP) E - 30 CM	m³	119.729,79
3.1.2	CARGA MECANIZADA	m³	119.615,32
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVEST. PRIMÁRIO - DMT 40KM	m³xkm	4.784.612,98
3.2	MOVIMENTO DE TERRA - SUBLEITO		
3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	327.707,29
3.2.2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA SUB-BASE E BASE	m³	21.300,99
3.2.3	CARGA MECANIZADA - MATERIAL DE JAZIDA	m³	21.300,99
3.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVEST. PRIMÁRIO - DMT 40KM	m³xkm	850.508,24
3.3	BASE E SUB-BASE		
3.3.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA SUB-BASE E BASE	m³	65.541,46
3.3.2	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	m³	32.770,75
3.3.3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE	m³	32.770,75
3.3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA - DMT 40KM	m³xkm	2.618.522,18
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
3.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA - 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	ml	92.726,14
3.4.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	m²	88.038,69
3.5	CAPA ASFÁLTICA 3,5 CM		
3.5.1	IMPRIMAÇÃO	m²	326.155,20
3.5.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	326.155,20

Eng.º Oscar de S. Costa
Coordenador
CREA 151027800-1/PA
SCEOP

4/5

End. Travessa do Chaco nº 2158 - Bairro: Marco
Fone: (91) 3183-0020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 232545/2021, emitida em 31/03/2021



Certidão nº 232545/2021
31/03/2021, 10:19
Chave de Impressão: Z3YA9
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 5 folhas

FLS

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19.



MAIS UMA
OBRA DO
GOVERNO DO PARÁ

ASFALTO

Secretaria do
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

3.5.3	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM ESPESURA DE 3,5 CM	m²	11.415,42
3.5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA - DMT 100KM	m³xkm	1.141.543,22
5	SINALIZAÇÃO GRÁFICA		
5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m²	6.528,69

Eng.º *[assinatura]* da S. Casa
Conferenciador
CREA 181827660-1/PA
SEDOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 232545/2021, emitida em 31/03/2021



Certidão nº 232545/2021
31/03/2021, 10:19
Chave de Impressão: 23YAG

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 5 folhas

5/5

End. Travessa do Chaco nº 2158 - Bairro: Marco
Fone: (91) 3183-0820

FLS. 262

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 31/03/2021, às 10:19.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

860490/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
 Registro: **4607MA** RNP: **1807902285**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210423007** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/05/2021** Baixada em: **10/02/2022**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**

Contratante: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**
 Endereço do contratante: **OUTROS PRAIA DE BOTAFOGO** Nº: **186**
 Complemento: **SALAS 701 a 1901** Bairro: **BOTAFOGO**
 Cidade: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** CEP: **65000000**
 Contrato: **5500081247** Celebrado em:
 Valor do contrato: **R\$ 16.021.489,45** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Agricultura familiar**
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS BR 222** Nº: **S/N**
 Complemento: **KM 14** Bairro: **PIQUIÁ**
 Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**
 Coordenadas Geográficas: **-4.953982, -47.503118**
 Data de início: **24/03/2021** Conclusão efetiva: **21/08/2021**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **VALE S.A.** CPF/CNPJ: **33.592.510/0001-54**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3367.20 tonelada; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.1 - URBANA 49 - Execução de obra 1200.00 metro quadrado;**

Observações

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO EM CBUQ. E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA UNIDADE DA VALE EM AÇAILÂNDIA, NO ESTADO DO MARANHÃO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 860490/2022
28/06/2022, 11:06
0cBY6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **0cBY6**

FLS. **163**
02
Visto




LAUDO TÉCNICO

Este laudo tem como objetivo certificar os serviços do Contrato nº 5500081247 da empresa VALE S/A, CNPJ Nº 33.592.510/0001- 54. O mesmo teve como objetivo **Serviços PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO EM CBUQ, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA UNIDADE DA VALE EM AÇAILÂNDIA, NO ESTADO DO MARANHÃO.**

Atestamos que os serviços foram prestados pela Empresa LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI, CNPJ 03.992.929/0001-32 através de seu responsável técnico Eng. Civil Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite, CREA nº 180790228-5.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período parcial de 24/03/2021 à 21/08/2021. Os mesmos encontram-se parcialmente concluídos. A supracitada empresa atendeu fielmente os parâmetros de qualidade.

São Luís, 18/02/2022.


Teóclito Malvine Xavier Guimarães
Engenheiro Civil
CREA nº 110335837-5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860490/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 860490/2022

28/06/2022, 15:25

Chave de Impressão: 0cBY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 1 folhas

FLS 164

Visto





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 8.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20220503836

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

TEODORO MALVINE XAVIER GUIMARÃES
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1103388273
Registro: 65130 MA MA

2. Dados do Contrato

Contratante: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
RUA PRINCIPAL
Complemento: BARRIO VILA MARANHÃO
Cidade: SÃO LUIS
UF: MA
CEP: 65091000
CPF/CNPJ: 03.992.929/0001-32
Nº: 01

Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 2.300,00
Tipo do contrato: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS OUTROS BR 222
Complemento: KM 14
Cidade: AÇAILÂNDIA
Data de início: 14/02/2022
Previsão de término: 15/02/2022
Coordenadas Geográficas: -4.932135, -47.460558
Finalidade: Outra
Responsável: LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
CPF/CNPJ: 03.992.929/0001-32

4. Descrição Técnica

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
05 - Lote 1 - TRANSPORTES - INFRAESTRUTURA URBANA - DE PAVIMENTAÇÃO - RUA 2112 -	ASFALTICA PARA VIAS URBANAS	3.367,00	m²
06 - Lote 2 - TRANSPORTES - SINALIZAÇÃO - DE SINALIZAÇÃO - RUA 2112 - URBANA		3.300,00	m²

5. Observações

Atesta a realização das atividades técnicas de profissional da área prescritas pelas ART

LAUDO TÉCNICO REFERENTE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO EM OBRA, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA LINHA DE DA VALE EM AÇAILÂNDIA, NO ESTADO DO MARANHÃO.

6. Declarações

Declaro, sob compromisso, que qualquer conflito ou litígio oriundo do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao CREA-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, os juízes desbarratarão.

7. Entidade de Classe

SIGNIFICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro ser autêntica as informações acima

TEODORO MALVINE XAVIER GUIMARÃES - CPF: 126.158.713-00
LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI - CNPJ: 03.992.929/0001-32

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento da taxa de emissão no

10. Valor

Valor da ART: R\$ 68,78
Registrada em: 22/02/2022
Valor pago: R\$ 68,78
Nosso Número: 830217528

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860490/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 860490/2022

28/06/2022, às 15:25

Chave de Impressão: 058Y6


O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2022 e contém 1 folha

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://www.crea.org.br/verificacao> ou em: <https://www.crea.org.br/verificacao>

www.crea.org.br
Tel: (98) 2106-6300

teleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2106-6300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



FLS

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA
Tel.: +55 (98) 2106-6300 Fax: +55 (98) 2106-6300 E-mail: teleconosco@crea.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/06/2022, às 15:25





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de direito, que a **LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI**, Portadora do CNPJ 03.992.929/0001-32, foi contemplada conforme **CONTRATO Nº 5500081247 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ACESSO EM CBUQ, E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA UNIDADE DA VALE EM AÇAILÂNDIA, NO ESTADO DO MARANHÃO**, no período de 24/03/2021 à 21/08/2021.

A Obra foi contratada pela empresa pela **VALE S/A**, CNPJ Nº 33.592.510/0001-54. A Anotação de Responsabilidade Técnica da obra foi efetivada no CREA-MA sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite – CREA 1807902285.

RESUMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES:

- Execução Sub-Base 100% do proctor intermediário em Bica Corrida, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação;
- Execução de base em bica-corrida carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação 100% do proctor intermediário;
- Imprimação;
- Pintura de ligação com material betuminoso RR 1C, inclusive mão de obra e material;
- Fornecimento e aplicação de (CBUQ) Cap 50/60;
- Execução de drenagens superficiais em concreto simples;
- Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro;

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS INICIAIS E CONTÍNUOS		
1.1	Mobilização de pessoal e equipamentos	vb	1,00
1.2	Mobilização de pessoal e equipamentos - MASSA ASFÁLTICA	vb	1,00
1.3	Desmobilização de pessoal e equipamentos	VB	1,00
1.4	Administração local	mês	4,00

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860490/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 860490/2022

28/06/2022, 15:25

Chave de Impressão: 0c8Y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/06/2022 e contém 3 folhas

FLS.

Visto





1.5	Construção de canteiro avançado	vb	1,00
1.6	Manutenção de canteiro avançado	vb x mês	4,00
2	MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO		
2.1	Demolição de concreto simples inclusive carga, transporte, descarga e espalhamento do material retirado para bota-fora. DMT até 10km	m³	65,00
2.2	Demolição de pavimento asfáltico, inclusive carga, transporte, descarga e espalhamento do material retirado para bota-fora. DMT até 10km	m³	1.300,00
2.3	Escavação mecânica de cavas ou valas até 1,00m	m³	13.800,00
2.4	Execução Sub-Base 100% do proctor intermediário em Bica Corrida, carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação	m³	4.600,00
2.5	Execução de base em bica-corrida carga, transporte, descarga, espalhamento e compactação 100% do proctor intermediário (sem fornecimento de Bica Corrida)	m³	3.450,00
2.6	Fornecimento de Bica corrida	m³	
2.7	Imprimação	m²	23.000,00
2.8	Pintura de ligação com material betuminoso RR 1C, inclusive mão de obra e material	m²	23.000,00
2.9	Fornecimento e aplicação de (CBUQ) Cap 50/60	tn	3.367,20
2.10	Momento de transporte de CBUQ	tnXKm	303.048,00
2.11	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	1.200,00
2.12	Fornecimento e colocação de placa de sinalização vertical refletiva padrão DNIT incluindo haste metálica.	m²	45,00
2.13	Regularização e compactação de áreas/vias e ou cavas	m²	23.000,00
2.14	Carga de material incluindo carregamento/ transporte e descarregamento até 10 km	m³	13.800,00
2.15	Momentos Extraordinários de Transporte - Geral (Material qualquer categoria)	m³xkm	625.600,00
2.16	Concreto simples fck 20mpa aplicado em sarjetas e ou canaletas.	m³	130,00
2.17	Fornecimento e assentamento de meio fio pré-moldado incluindo escavação e reaterro	m	2.000,00
3	SERVIÇO EMERGENCIAL		
3.1	MÃO DE OBRA		
3.1.1	Encarregado	h	220,00
3.1.2	Pedreiro	h	220,00
3.1.3	Servente	h	1.320,00

Página | 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860490/2022, emitida em 28/06/2022

Certidão nº 860490/2022
28/06/2022, 15:25
Chave de Impressão: Dc8Y6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2022 e contém 3 folhas

FLS. 167
Visto





3.1.4	Carpinteiro	h	220,00
3.1.5	Sinaleiro	h	880,00
3.2	EQUIPAMENTOS HORAS PRODUTIVAS		
3.2.1	Caminhão Munck	h	160,00
3.2.2	Caminhão Basculante	h	320,00
3.2.3	Caminhão Pipa	h	160,00
3.2.4	Motoniveladora	h	160,00
3.2.5	Trator de Pneus com grade	h	160,00
3.2.6	Pá carregadeira	h	160,00
3.2.7	Rolo Compactador	h	160,00
3.2.8	Retroescavadeira	h	160,00
3.2.9	Escavadeira Hidráulica	h	160,00
3.2.9	Caminhão Pipa	h	160,00
3.2.9	Carreta prancha	h	160,00
3.3	EQUIPAMENTOS HORAS IMPRODUTIVAS		
3.3.1	Caminhão Munck	h	40,00
3.3.2	Caminhão Basculante	h	80,00
3.3.3	Caminhão Pipa	h	40,00
3.3.4	Motoniveladora	h	40,00
3.3.5	Trator de Pneus com grade	h	40,00
3.3.6	Pá carregadeira	h	40,00
3.3.7	Rolo Compactador	h	40,00
3.3.8	Retroescavadeira	h	40,00
3.3.9	Escavadeira Hidráulica	h	40,00
3.2.9	Caminhão Pipa	h	40,00
3.2.9	Carreta prancha	h	40,00

A obra foi executada conforme projetos e especificações contratadas, não havendo até o momento desconformidades aparentes ou falhas de ordem técnica, restando em vigor as obrigações quanto à garantia do objeto contratado ficando, portanto, desde já o CREA-MA autorizado a emitir a correspondente certidão de acervo técnico.

São Luís, 28 de Setembro de 2021.

Ruy Barroso
Mat. 51000404
Vale G&S

Ruy Barroso
Engenheiro Sênior
CREA-SP : 5063037582
CPF: 733.244.422-49

Página | 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 860490/2022, em 28/06/2022 emitida

Certidão nº 860490/2022
28/06/2022, 15:25
Chave de Impressão: 03BY6

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/06/2022 e contém 3 folhas

FLS. 168
Visto





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

292973/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO LUIZ BURGOS DA CRUZ LEITE**
Registro: **903052PA** RNP: **1807902285**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220718352** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/02/2022** Baixada em:
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TUCUNDUBA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: **TRAVESSA DO CHACO** Nº: **2158**
Complemento: **BAIRRO: MARCO**
Cidade: **BELEM** UF: **PA** CEP: **66093410**

Contrato: **116/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 47.681.949,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA JUVENAL CORDEIRO** Nº: **92**
Complemento: **BAIRRO: CANUDOS**
Cidade: **BELEM** UF: **PA** CEP: **66070300**

Coordenadas Geográficas: **-1.449647, -48.458001**
Data de início: **12/01/2022** Conclusão efetiva: **12/07/2023**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 439625.61 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1243.24 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - CANAIS DA UNIÃO E TIMBÓ, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

Número da ART: **PA20220874916** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/12/2022** Baixada em:
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TUCUNDUBA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: **TRAVESSA DO CHACO** Nº: **2158**
Complemento: **BAIRRO: MARCO**
Cidade: **BELEM** UF: **PA** CEP: **66093410**

Contrato: **116/2021** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 47.681.949,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA JUVENAL CORDEIRO** Nº: **92**
Complemento: **BAIRRO: CANUDOS**
Cidade: **BELEM** UF: **PA** CEP: **66070300**

Coordenadas Geográficas: **-1.449627, -48.457990**
Data de início: **12/01/2022** Conclusão efetiva: **12/07/2023**

Finalidade: **Outro**
Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 13400.00 quilograma; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #126 - ESTAQUEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 2602.60 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 439625.61 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



FLS. 169
Visto



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

292973/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

1243.24 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 499.22 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 7.00 unidade; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #193 - CANAIS 111 - Execução de Obra Técnica 255.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 499.22 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 3114.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 507.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - CANAIS DA UNIÃO E TIMBÓ, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

Número da ART: **PA20230911351** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2023 Baixada em: 22/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO TUCUNDUBA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP** CPF/CNPJ: **03.137.985/0001-90**

Endereço do contratante: TRAVESSA DO CHACO

Complemento:

Cidade: BELÉM

Contrato: 116/2021

Valor do contrato: R\$ 55.675.301,68

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: TRAVESSA JUVENAL CORDEIRO

Complemento:

Cidade: BELÉM

Coordenadas Geográficas: -1.449627, -48.457990

Data do início: 12/01/2022

Conclusão efetiva: 12/07/2023

Finalidade: Outro

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP**

Nº: 2158

Bairro: MARCO

UF: PA

CEP: 66093410

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 92

Bairro: CANUDOS

UF: PA

CEP: 66070300

CPF/CNPJ: 03.137.985/0001-90

Atividade Técnica: 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 13400.00 quilograma; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #126 - ESTACQUEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 2602.60 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 439625.61 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1243.24 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 499.22 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 7.00 unidade; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #193 - CANAIS 111 - Execução de Obra Técnica 255.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 499.22 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA 111 - Execução de Obra Técnica 3114.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 507.00 metro; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #78 - ESTAÇÃO ELEVATORIA 111 - Execução de Obra Técnica 2.00 unidade;

Observações

1ª TAC - EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA - CANAIS DA UNIÃO E TIMBÓ, NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

Informações Complementares

FLS. 170

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

292973/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 55 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 292973/2023
23/03/2023, 08:46
Wc8Yc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Wc8Yc

FLS

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP, Órgão da Administração Direta do Estado do Pará, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF: 03.137.985/0001-90, atesta que, para fins de comprovação da capacidade técnica, que as empresas abaixo descritas:

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.992.929/0001-32, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP: 65.091-009, São Luís/MA

JORDAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.621.575/0001-10, com sede na Av. Senador Vitorino Freire nº 1958, sala 219 pavimento 02, Távola Center, CEP: 65.030-015, Bairro Areinha – São Luís/MA

O **CONSÓRCIO TUCUNDUBA**, Registrado pessoa jurídica de direito privado portadora do CNPJ nº 44.742.705/0001-50, com as seguintes participações: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, 90% (Noventa por cento), e **JORDAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS LTDA**, 10% (Dez por cento), tem por finalidade a “EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – CANAIS DA UNIÃO E TIMBÓ NO MUNICÍPIO DE BELÉM”, decorrência do Contrato nº 116/2021-SEDOP, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil Antônio Luiz Burgos Da Cruz Leite – CREA 1807902285, e o Engenheiro Civil Teóclito Malvine Xavier Guimarães – CREA 1103358375.

DADOS DO CONTRATO

Proprietário: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP – CNPJ/MF 03.137.985/0001-90

Contratada: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ: 03.992.929/0001-32

Contratada: JORDAL INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS GERAIS LTDA – CNPJ: 03.621.575/0001-10

Objeto: “EXECUÇÃO DA OBRA DE MACRODRENAGEM DA BACIA DO TUCUNDUBA – CANAIS DA UNIÃO E TIMBÓ NO MUNICÍPIO DE BELÉM”

Nº DO CONTRATO: 116/2021 – SEDOP

ART DA OBRA INICIAL: PA20220718352

ART COMPLEMENTAR: PA20220718352

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/01/2022 À 25/01/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 182
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

SERVÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	SERVÇOS PRELIMINARES		
1.1	CANTEIRO CENTRAL		
1.1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00
1.1.2	Placa de obra em lona com plotagem gráfica	m²	84,00
1.1.3	Tapume com compensado de madeira. af_05/2018	m²	1.087,88
1.1.4	Tapume em alvenaria, rebocado e pintado nas duas faces (h=3,00 m)	m	123,18
1.1.5	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra obra, m³-chave 100a carga 3kwh, 20 CV excl forn medidor	un	2,00
1.1.6	Ligação provisória de água	un	2,00
1.1.7	Barracão da obra para laboratórios em alvenaria, pintada e rebocada	m²	100,00
1.1.8	Barracão da obra para depósito de materiais em alvenaria, pintada e rebocada	m²	190,00
1.1.9	Refeltório em alvenaria pintada e rebocada	m²	150,00
1.1.10	Aluguel container/escrit. Incl. inst. elétrica larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forro c/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval excl transp/carga/descarga	mês	84,00
1.1.11	Aluguel de container 2,30 x 6,00 m para almoxarifado sem divisórias	mês	48,00
1.1.12	Aluguel de container 2,30 x 4,30 m para sanitário 3 bac., 4 chuv., 1 lavat. e 1 mictório	mês	24,00
1.1.13	Aluguel de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 4 bacias, 8 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório	mês	12,00
1.1.14	Reserv. de fibr. cap=1000l c/ acessórios	un	23,00
1.1.15	Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços	un	9,00
1.1.16	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m	un	7,00
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS		
1.2.1	Retroescavadeira	un	6,00
1.2.2	Escavadeira hidráulica	un	4,00
1.2.3	Caminhão distribuidor de asfalto	un	2,00
1.2.4	Vibroacabadora de asfalto	un	2,00
1.2.5	Martelete rompedor	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS 173

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

1.2.6	Betoneira	un	6,00
1.2.7	Vibrador de imersão	un	6,00
1.2.8	Caminhão basculante cap. 10m³	un	15,00
1.2.9	Caminhão guindauto tipo "munck"	un	4,00
1.2.10	Guindaste	un	1,00
1.2.11	Rolo pé de carneiro	un	2,00
1.2.12	Motoniveladora	un	2,00
1.2.13	Carregadeira de pneus	un	2,00
1.2.14	Caminhão pipa	un	1,00
1.2.15	Placa vibratória	un	2,00
1.2.16	Conjunto motor bomba	un	2,00
1.2.17	Bate-estacas	un	2,00
1.2.18	Equipamento de sondagem a percussão	un	2,00
1.3	CONTROLE TECNOLÓGICO		
1.3.1	Ensaio de resistência a compressão simples - concreto	un	540,00
1.3.2	Ensaio de resistência a tração na flexão de concreto	un	224,00
1.3.3	Ensaio de terraplenagem - corpo do aterro	un	114,00
1.3.4	Sondagem SPT - amostras	un	24,00
1.3.5	Ensaio de granulometria do agregado	un	10,00
1.3.6	Ensaio de compactação	un	32,00
1.3.7	Ensaio de abrasão agregado graúdo	un	10,00
1.3.8	Ensaio de massa específica	un	10,00
1.3.9	Ensaio de equivalente em areia e impureza	un	17,00
1.3.10	Ensaio Marshall	un	63,00
1.3.11	Ensaio de determinação do teor de betume	un	38,00
1.3.12	Ensaio de imprimação	m²	3.850,00
1.3.13	Ensaio de granulometria por sedimentação	un	1,00
1.3.14	Ensaio de viscosidade cinemática	un	1,00
1.3.15	Ensaio de penetração e aderência	un	1,00
1.3.16	Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	un	38,00
1.3.17	Ensaio de limite de liquidez	un	5,00
1.3.18	Ensaio limite plasticidade	un	5,00
1.3.19	Ensaio visual de soldagem (EVS)	un	30,00
1.3.20	Ensaio por ultrassom	un	30,00
1.3.21	Ensaio por líquido penetrante	un	30,00
1.4	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
1.4.1	Tarifa "A" - Fornecimento d'água	m³	3.680,16
1.4.2	Energia elétrica comercial incluindo icms, pis/pasep e cofins - Belém/PA	kw/h	95.000,00
1.5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PROVISÓRIA		
1.5.1	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. af. 11/2017	m	275,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 273
Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA

Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

1.5.2	Homem sinalizador	h	12.320,00
1.5.3	Iluminação intermitente	un	14,00
1.5.4	Sinalização vertical com placas	m²	3,32
1.5.5	Gambiarras para sinalização, com 20 m, incluindo lâmpada, bocal e balde a cada 2 m	un	26,00
1.5.6	Barreira classe I	un	18,00
1.6	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE PRÉ-MOLDADOS		
1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.6.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP)	m³	1.235,68
1.6.1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	m³	12,04
1.6.1.3	Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão de fôrma. af_06/2017	m³	3,36
1.6.1.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	1.251,08
1.6.1.5	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	27.523,76
1.6.1.6	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m²	1.251,08
1.6.1.7	Compactação mecânica de bota-fora	m²	1.251,08
1.6.1.8	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, considerando taxa de empolamento de 25%	m³	988,54
1.6.1.9	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	988,54
1.6.1.10	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	988,54
1.6.2	FUNDAÇÃO		
1.6.2.1	Estaca pré-moldada em concreto 25x25cm (incl. cravação)	m	144,00
1.6.2.2	Forma c/ madeira branca	m²	125,90
1.6.2.3	Armação p/ concreto	kg	1.086,20
1.6.2.4	Concreto usinado bombeado de 25 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	17,48
1.6.2.5	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,67
1.6.3	ESTRUTURA METÁLICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wd8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 175

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

1.6.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	kg	8.987,00
1.6.4	ESTRUTURA DO PISO		
1.6.4.1	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m³	17,07
1.6.4.2	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af. 11/2017	m²	351,13
1.6.4.3	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-196, aço CA-60, 5,0 mm, malha 10x10cm	m²	351,13
1.6.4.4	Trelça TGBL 6m	un	38,00
1.6.4.5	Barra transição 25mm	kg	38,00
1.6.4.6	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (Incl. lançamento e adensamento)	m³	51,21
1.6.5	COBERTURA		
1.6.5.1	Cobertura em telha de alumínio esp=7 mm	m²	365,28
1.6.5.2	Tubo pvc, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	m	96,00
2	PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT		
2.1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E AS BUILT:		
2.1.1	Projeto hidrossanitário (água, esgoto e drenagem pluvial)	un	1,00
2.1.2	Projeto de fundações e estruturas (pontes e canal)	un	1,00
2.1.3	Projeto de sinalização viária	un	1,00
2.1.4	Projeto de paisagismo	un	1,00
2.1.5	Projeto As Built	un	1,00
2.1.6	Projetos Executivos (Estrutural do Galpão de Pré-Moldados, Estrutural das Passarelas, Ponte da Vileta, Sistema Viário, Elevatórias)	un	1,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
3.1	Administração local	un	1,0500
4	RETIFICAÇÃO DE IGARAPÉ		
4.1	LIMPEZA DO TERRENO		
4.1.1	Demolição de residências em alvenaria	m³	9.672,00
4.1.2	Demolição de residências em madeira	m²	9.975,00
4.1.3	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	24.271,50
4.1.4	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	24.271,50
4.1.5	Carga e descarga de material de demolição (residências)	m³	12.664,50
4.1.6	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	278.618,98
4.1.7	Espalhamento de material com trator de esteiras. af. 11/2019	m³	12.664,50
4.1.8	Escavação mecanizada de material (após a demolição das edificações)	m³	2.201,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 186
Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

4.1.9	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	2.201,10
4.1.10	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	48.424,20
4.1.11	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	2.201,10
4.1.12	Compactação mecânica de bota-fora	m³	2.201,10
4.1.13	Regularização do terreno	m²	28.870,00
4.2	TERRAPLANAGEM		
4.2.1	Escavação mecânica de fundo, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	m³	26.622,22
4.2.2	Escavação mecânica de fundo de canal em solo mole, com escavadeira hidráulica	m³	23.641,35
4.2.3	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	1.241.038,17
4.2.4	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	45.056,88
4.2.5	Compactação mecânica de bota-fora	m³	56.576,53
4.2.6	REFORÇO VIÁRIO		
4.2.6.1	Capitél em concreto armado	un	590,00
4.2.6.2	Estacas de madeira 25 x 25 cm (incl. cravação)	m	7.277,50
4.3	CANAL RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO		
4.3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
4.3.1.1	Demolição das placas de concreto armado	m²	265,46
4.3.1.2	Escoramento contínuo de valas e cavas	m²	2.750,00
4.3.1.3	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 HP), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m³	4.026,45
4.3.1.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	3.927,29
4.3.1.5	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	85.278,38
4.3.1.6	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	3.656,09
4.3.1.7	Compactação mecânica de bota-fora	m³	3.656,09
4.3.1.8	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso	m³	3.093,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 177
Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

	adquirido em jazida, considerando taxa de empolamento de 25%		
4.3.1.9	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	3.093,75
4.3.1.10	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	3.093,75
4.3.1.11	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	146,00
	TOTAL SUBITEM 4.3.1		
4.3.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
4.3.2.1	CONTENÇÃO/REVESTIMENTO		
4.3.2.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 25x25cm (incl. cravação)	m	1.560,00
4.3.2.1.1.1	Diferença de Estaca pré-moldada em concreto de 25x25 para 30x30 (incl. cravação)	m	1.560,00
4.3.2.1.2	Concreto ciclópico fck=10MPa 30% pedra de mão inclusive lançamento	m³	98,45
4.3.2.1.3	Placas de contenção pré-moldadas em concreto armado 2,11x1,00 m	un	1.044,00
4.3.2.1.4	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	620,00
4.3.2.1.5	Anel de concreto, fixado em estaca para suporte das placas pré-fabricadas	un	1.045,00
4.3.2.1.6	Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento (incl. carga e descarga)	m³	235,00
4.3.2.2	VIGA DE COROAMENTO		
4.3.2.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	1.105,95
4.3.2.2.2	Armação p/ concreto	kg	17.325,72
4.3.2.2.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	190,28
4.3.2.2.4	Desforma	m²	1.105,95
4.3.2.2.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	160,00
4.3.2.3	VIGA ESTRONCA PARA CANAL		
4.3.2.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	630,27
4.3.2.3.2	Armação p/ concreto	kg	9.620,00
4.3.2.3.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	51,52
4.3.2.3.4	Desforma	m²	630,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yg

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 178

Visto




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

4.3.2.3.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	66,00
4.3.2.4	GUARDA-CORPO DE CONCRETO		
4.3.2.4.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	528,00
4.3.2.4.2	Armação p/ concreto	kg	11.308,00
4.3.2.4.3	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	280,50
4.3.2.4.4	Desforma	m²	528,00
4.3.2.4.6	Tubo, pvc, soldável, DN 50mm	m	550,00
	TOTAL SUBITEM 4.3.2		
4.3.3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CANAL VILETA		
4.3.3.1	CONTENÇÃO/REVESTIMENTO		
4.3.3.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	300,00
4.3.3.1.2	Placas de contenção pré-moldadas em concreto armado 2,11x1,00 m	un	144,00
4.3.3.2	VIGA DE COROAMENTO		
4.3.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	116,28
4.3.3.2.2	Armação p/ concreto	kg	4.201,92
4.3.3.2.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	16,52
4.3.3.2.4	Desforma	m²	116,28
4.3.3.3	VIGA ESTRONCA PARA CANAL		
4.3.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	116,28
4.3.3.3.2	Armação p/ concreto	kg	4.201,92
4.3.3.3.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	16,52
4.3.3.3.4	Desforma	m²	116,28
4.3.3.4	GUARDA-CORPO DE CONCRETO		
4.3.3.4.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	20,35
4.3.3.4.2	Armação p/ concreto	kg	214,66
4.3.3.4.3	Concreto c/ seixo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,14
4.3.3.4.4	Desforma	m²	20,35
4.3.3.4.5	Tubo, pvc, soldável, DN 50mm	m	204,00
4.3.3.5	ESCAVAÇÃO DE CANAL - VILETA		
4.3.3.5.1	Escavação mecânica de fundo, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica	m³	2.675,77
4.3.3.5.2	Escavação mecânica de fundo de canal em solo mole, com escavadeira hidráulica	m³	2.576,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 179

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

4.3.3.5.3	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	115.558,96
4.3.3.5.4	Espalhamento de material com trator de esteiras. af. 11/2019	m³	5.252,68
4.3.3.5.5	Compactação mecânica de bota-fora	m³	5.252,68
4.3.3.6	REFORÇO VIÁRIO		
4.3.3.6.1	Capitel em concreto armado	un	240,00
4.3.3.6.2	Estacas de madeira 25 x 25 cm (incl. cravação)	m	2.880,00
4.3.3.7	ATERRO PARA RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL ROMPIDO - CAPITÊIS		
4.3.3.7.1	Fornecimento de material arenoso da jazida (considerando taxa de empolamento de 25%)	m³	829,60
4.3.3.7.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante topo, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	829,60
4.3.3.7.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	829,60
4.4	DRAGAGEM DE CANAIS EXISTENTES		
4.4.1	LIMPEZA E DRAGAGEM DE CANAIS EXISTENTES COM PAREDES VERTICAIS EM CONCRETO E SEM REVESTIMENTO		
4.4.1.1	Escavação submersa com draga de mandíbula	m³	14.130,25
4.4.1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	14.130,25
4.4.1.3	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	310.865,52
4.4.1.4	Espalhamento de material com trator de esteiras. af. 11/2019	m³	14.130,25
4.4.1.5	Compactação mecânica de bota-fora	m³	14.130,25
5	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
5.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		
5.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.1.1.1	Limpeza mecanizada incl. carga, descarga e transporte - DMT até 2 km	m²	440,00
5.1.1.2	Sinalização diurna com tela tapume em pvc	m	550,00
5.1.1.3	Sinalização noturna com tela tapume em pvc	m	550,00
5.1.1.4	Sinalização de valas com placas indicativas	m	550,00
5.1.1.5	Passadiço metálico	m²	11,25
5.1.1.6	Passadiço de madeira	m²	6,75
5.1.2	MOVIMENTO TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 180
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

5.1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP)	m³	556,85
5.1.2.2	Transporte de material – bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	12.250,73
5.1.2.3	Espalhamento de material com trator de esteiras, af. 11/2019	m³	556,85
5.1.2.4	Compactação mecânica de bota-fora	m³	556,85
5.1.2.5	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m	m²	540,82
5.1.2.6	Colchão de areia e=20 cm	m²	540,82
5.1.2.7	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	473,71
5.1.2.8	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, considerando taxa de empolamento de 25%	m³	300,15
5.1.2.9	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	300,15
5.1.2.10	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	300,15
5.1.3	CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES		
5.1.3.1	Carga e descarga de tubos de pvc rígido e pvc defofo dn 75 mm	m	419,47
5.1.3.2	Carga e descarga de tubos de pvc rígido e pvc defofo dn 100 mm	m	129,60
5.1.3.3	Carga e descarga de tubos de pvc rígido e pvc defofo dn 200 mm	m	46,49
5.1.4	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES		
5.1.4.1	Transporte para tubos, peças e conexões de pvc rígido e pvc defofo com dn até 300 mm (distância até 30 km)	m	595,56
5.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		
5.1.5.1	Tubo pvc pba cl 12 je nbr 5647 para rede de água dn 75mm / 85mm	m	419,47
5.1.5.2	Tubo pvc defofo, je, 1 MPa, dn 150 mm, para rede de água (NBR 7665)	m	129,60
5.1.5.3	Tubo pvc defofo, je, 1 MPa, dn 200 mm, para rede de água (NBR 7665)	m	136,49
5.1.5.5	Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 50 / de 60 mm	un	1,00
5.1.5.6	Curva pvc pba, je, pb, 22 graus, dn 75 / de 85 mm	un	1,00
5.1.5.11	Curva pvc pba, je, pb, 90 graus, dn 100 / de 110 mm	un	1,00
5.1.5.21	Tê pvc je defofo c/ anel dn 200 mm	un	1,00
5.1.5.24	Luva simples, pvc pba, je, dn 75 / de 85 mm	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 181

Visto




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

5.1.5.25	Luva de correr defoto, pvc, je, dn 100 mm	un	2,00
5.1.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
5.1.6.1	Blocos de ancoragem em concreto armado para peças e registros	m³	16,00
5.1.6.2	Caixa em alvenaria, rebocada e com tampa de concreto, 80 x 80 cm para registro dn 80 a dn 100 mm	un	4,00
5.1.6.3	Desinfecção de rede	m	1.014,04
5.1.6.4	Teste de estanqueidade	m	1.014,04
5.1.6.5	Cadastro de redes, inclusive desenhista	m	1.014,04
5.2	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
5.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
5.2.1.1	Demolição manual de pavimento em calçada	m²	50,24
5.2.1.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	50,24
5.2.1.3	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	50,24
5.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		
5.2.3	SERVIÇOS FINAIS		
5.2.3.1	Recomposição de calçadas	m²	825,00
5.3	RECUPERAÇÃO DE VIAS		
5.3.3	Imprimação	m²	81,00
5.3.4	Pintura de ligação	m²	81,00
5.3.5	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas. af. 12/2020	m³	23,00
6	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
6.1	REDE COLETORA DE ESGOTO		
6.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1.1	Limpeza mecanizada incl. carga, descarga e transporte - DMT até 2 km	m²	1.613,25
6.1.1.2	Sinalização diurna com tela tapume em pvc	m	507,89
6.1.1.3	Sinalização noturna com tela tapume em pvc	m	507,89
6.1.1.4	Sinalização de valas com placas indicativas	m	507,89
6.1.1.5	Passadiço metálico	m²	11,25
6.1.1.6	Passadiço de madeira	m²	6,75
6.1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
6.1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af. 02/2021	m³	659,90
6.1.2.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m³/111 HP), larg. menor que 1,5 m, em solo	m³	531,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 182
Visto






GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

	de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015		
6.1.2.3	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m³	450,00
6.1.2.4	Transporte de material - boca-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	37.199,88
6.1.2.5	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	2.033,40
6.1.2.6	Compactação mecânica de boca-fora	m³	2.033,40
6.1.2.7	Escoramento descontinuo de valas e cavas	m²	1.897,22
6.1.2.8	Escoramento contínuo de valas e cavas	m²	2.973,15
6.1.2.9	Esgotamento de valas c/ bombas	h	1,50
6.1.2.10	Rebaixamento de lençol freático c/ ponteiros	m	35,00
6.1.2.11	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m	m²	729,21
6.1.2.12	Envoltória em areia h = 50 cm	m³	196,46
6.1.2.13	Aterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso adquirido em jazida, considerando taxa de empolamento de 25%	m³	1.424,11
6.1.2.14	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	1.424,11
6.1.2.15	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	1.424,11
6.1.2.16	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	637,32
6.1.3	CARGA E DESCARGA DE TUBOS E CONEXÕES		
6.1.3.1	Carga e descarga de tubos coletor de esgoto pvc je dn 150 mm	m	144,21
6.1.3.2	Carga e descarga de tubos coletor de esgoto pvc je dn 200 mm	m	138,04
6.1.3.3	Carga e descarga de tubos coletor de esgoto pvc je dn 250 mm	m	30,00
6.1.4	MOMENTO DE TRANSPORTE PARA TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES		
6.1.4.1	Transporte para tubos coletor de esgoto, peças e conexões com dn até 500 mm (distância até 30 km)	m	551,00
6.1.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS		
6.1.5.1	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	144,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 183

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.1.5.2	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	138,04
6.1.5.3	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	m	30,00
6.1.6	POÇOS DE VISITA		
6.1.6.1	Poço de visita circular em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 m, profundidade até 2,00 m (Incluindo tampa em ferro fundido DN 600mm)	un	14,00
6.1.6.2	Poço de visita circular em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,80 m e 1,00 m, profundidade acima de 2,00 m até 4,00 m (incluindo tampa em ferro fundido DN 600mm)	un	14,00
6.1.6.3	Instalação de tubo de queda, c/ conexões	cj	28,00
6.2	RECUPERAÇÃO DE VIAS		
6.2.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	32,38
6.2.2	Execução de base e/ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente	m³	129,51
6.2.3	Imprimação	m²	647,56
6.2.4	Pintura de ligação	m²	647,56
6.2.5	Recomposição de revestimento em concreto asfáltico (aquisição em usina), para o fechamento de valas. af_12/2020	m³	32,38
6.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.4	ELEVATÓRIA 01 - UNIÃO		
6.4.1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
6.4.1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
6.4.1.1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	m	15,52
6.4.1.1.2	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_05/2018	m²	169,40
6.4.1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
6.4.1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/68 HP)	m³	20,19
6.4.1.2.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m³	31,10
6.4.1.2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m³	18,33
6.4.1.2.4	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	19,89
6.4.1.2.5	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba	m³	51,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 184

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

	de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020		
6.4.1.2.6	Compactação mecânica de bota-fora	m³	51,28
6.4.1.2.7	Arenoso, areia barrada ou areia amarela (Retirado no areal, sem transporte)	m³	40,67
6.4.1.2.8	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	40,67
6.4.1.2.9	Transpote de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, dmt 34 km (jazida localizada em santa barbara, est.de mosqueiro)	m³	40,67
6.4.1.2.10	Esgotamento de valas c/ bombas	h	180,00
6.4.1.2.11	Escoramento contínuo de valas e cavas	m²	62,15
6.4.1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
6.4.1.3.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,84
6.4.1.3.2	Lastro com material granular	m³	3,72
6.4.1.3.3	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	23,01
6.4.1.3.4	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	99,22
6.4.1.3.5	Armação p/ concreto	Kg	1.675,99
6.4.1.3.6	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	240,00
6.4.1.3.7	Impermeabilização a base de poliuretano ou similar.	m²	64,19
6.4.1.4	FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES, E MONTAGEM DE MATERIAL HIDRÁULICO		
6.4.1.4.1	Fornecimento e Assentamento de curva 90º de ferro dúctil com flanges, PN-10 DN80	UN	3,00
6.4.1.4.2	Fornecimento e Assentamento de Válvula de retenção com flanges ferro dúctil tipo portinhola dupla DN 100mm	UN	2,00
6.4.1.4.3	Fornecimento e Assentamento de Junta de desmontagem e ferro dúctil DN 100mm	UN	3,00
6.4.1.4.4	Fornecimento e Assentamento de Toco em ferro dúctil com flanges dn 100mm l=0,25m	UN	3,00
6.4.1.4.5	Fornecimento e Assentamento de registro de gaveta em ferro dúctil com flanges e volante-tipoeuro 23 DN 100mm	UN	3,00
6.4.1.4.6	Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 100 mm, comp. 1,00 m com flange e ponta	UN	1,00
6.4.1.4.7	Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 100 mm, comp. 6,00 m com flange e ponta	UN	1,00
6.4.1.4.8	Fornecimento e Assentamento de Tubo de ferro dúctil com flanges dn 100mm l=2,00m	UN	2,00
6.4.1.4.9	Fornecimento e Assentamento de Tubo de ferro dúctil com flanges dn 100mm l=1,00m	UN	2,00
6.4.1.4.10	Fornecimento e Assentamento de Tubo de ferro dúctil com flanges dn 100mm l=1,10m	UN	3,00
6.4.1.4.11	Fornecimento e Assentamento de Flange cego em ferro dúctil dn 100mm	UN	1,00
6.4.1.4.12	Fornecimento e Assentamento de Tê com flanges DN 100	UN	5,00
6.4.1.4.13	Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 100 mm, comp. 1,00 m com flange e ponta	UN	1,00
6.4.1.4.14	Tubo pvc -pba dn 100mm l=1,00m	m	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: W68Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 185

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.4.1.5	FORNECIMENTO E MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
6.4.1.5.1	Grade de ferro (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	9,86
6.4.1.5.2	Fornecimento e montagem de conjunto motor bomba submersível, vazão 4,47m ³ /h e hmt de 5,02 m.c.a pot estimada em 1cv	UN	2,00
6.4.1.5.3	Fornecimento e instalação trolley manual com talha capacidade até 250 kg	UN	1,00
6.4.1.5.4	Monóvia em perfil "I" 6" x 3" x 3/8"	m	18,00
6.4.1.6	ABRIGO DO GERADOR		
6.4.1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA		
6.4.1.6.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m ³ /88 HP)	m ³	8,50
6.4.1.6.1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m ³). af_07/2020	m ³	22,00
6.4.1.6.1.3	Compactação mecânica de bota-fora	m ³	22,00
6.4.1.6.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
6.4.1.6.2.1	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m ³	5,85
6.4.1.6.2.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	30,80
6.4.1.6.2.3	Armação p/ concreto	kg	246,15
6.4.1.6.2.4	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ²	46,38
6.4.1.6.3	ALVENARIA		
6.4.1.6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m ²	32,00
6.4.1.6.4	REVESTIMENTOS		
6.4.1.6.4.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m ²	37,50
6.4.1.6.4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m ²	37,50
6.4.1.6.4.3	Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m ² . af_06/2014	m ²	4,20
6.4.1.6.4.4	Cimentado liso c/ junta plástica	m ²	90,50
6.4.1.6.4.5	(Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico tipo esmaltada extra de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014	m ²	8,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi omitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS.

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.4.1.6.5	ESQUADRIAS		
6.4.1.6.5.1	Janela de alumínio anodizado de correr, med. 1,20 x 1,00m; c/ 2 fl. de correr.	m²	4,80
6.4.1.6.5.2	Esquadria em alumínio 1,20 x 1,00 m (vidro fixo).	m²	2,40
6.4.1.6.5.3	Janela de alumínio anodizado, tipo projetante, med. 0,60 x 0,60m, c/ 1 painel projetante.	m²	0,50
6.4.1.6.5.4	Veneziana em alumínio 1,00 x 1,00 m.	m²	1,00
6.4.1.6.5.5	Porta ferro, tipo vev, de 210 x 75 cm	m²	3,15
6.4.1.6.5.6	Porta ferro, tipo vev, de 145 x 75 cm	m²	2,18
6.4.1.6.5.7	Porta em alumínio tipo veneziana de 80 x 2,10 m c/ marco de 7x3cm.	m²	1,68
6.4.1.6.5.8	Porta em alumínio tipo veneziana de 60 x 2,10 m c/ marco de 7x3cm.	m²	1,26
6.4.1.6.6	COBERTURA		
6.4.1.6.6.1	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m²	30,12
6.4.1.6.6.2	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e = 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af. 07/2019 p	m²	30,12
6.4.1.6.6.3	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af. 07/2019	m	5,63
6.4.1.6.7	PINTURAS		
6.4.1.6.7.1	Pintura com tinta látex PVA duas demãos inclusive emassamento e selador	m²	83,57
6.4.1.6.7.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af. 01/2020 p	m²	14,00
6.4.1.6.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.4.1.6.8.1	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	4,50
6.4.1.6.8.2	Tubo PVC esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	9,00
6.4.1.6.8.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	12,00
6.4.1.6.8.4	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	4,50
6.4.1.6.8.5	Tê, PVC, serie R, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.4.1.6.8.6	Curva curta 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.4.1.6.8.7	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminamento. Af. 12/2014	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.4.1.6.8.8	Curva curta 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.4.1.6.8.9	Tê, PVC, serie R, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	1,00
6.4.1.6.8.10	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	1,00
6.4.1.6.8.11	Joelho 90°, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	un	6,00
6.4.1.6.8.12	Joelho 90°, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	un	3,00
6.4.1.6.8.13	Tubo, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	m	27,00
6.4.1.6.8.14	Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	m	9,00
6.4.1.6.8.15	Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. Af. 06/2016	un	6,00
6.4.1.6.8.16	Lavatório louça branca com coluna *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. Af. 01/2022	un	1,00
6.4.1.6.8.17	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	2,00
6.4.1.6.8.18	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	3,00
6.4.1.6.8.19	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	1,00
6.4.1.6.8.20	Chuveiro em PVC	un	1,00
6.4.1.6.8.21	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00
6.4.1.6.8.22	Saboneteira de parede em metal cromado	un	1,00
6.4.1.6.8.23	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	un	1,00
6.4.1.6.8.24	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). Af. 12/2020	un	1,00
6.4.1.6.8.25	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). Af. 12/2020	un	1,00
6.4.1.6.8.26	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação	un	2,00
6.4.1.6.8.27	Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. Af. 12/2020	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 188



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58




GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.4.1.7	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO SISTEMA ELEVATÓRIO		
6.4.1.7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
6.4.1.7.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	52,05
6.4.1.7.1.2	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	1.145,10
6.4.1.7.1.3	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	47,96
6.4.1.7.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
6.4.1.7.2.1	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (Incl. lançamento e adensamento)	m³	5,05
6.4.1.7.2.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	5,80
6.4.1.7.2.3	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	80,84
6.4.1.7.2.4	Armação p/ concreto	kg	707,17
6.4.1.7.3	ALVENARIA		
6.4.1.7.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m²	128,22
6.4.1.7.4	REVESTIMENTOS		
6.4.1.7.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m²	300,00
6.4.1.7.4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	300,00
6.4.1.7.5	PINTURAS		
6.4.1.7.5.1	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos. af. 11/2016	m²	300,00
6.4.1.7.5.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af. 01/2020 (Portões)	m²	44,40
6.4.1.7.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, TELA DE PROTEÇÃO E ARAME FARPADO		
6.4.1.7.6.1	Portão de ferro com vara 1/2" para acesso de veículos	m²	8,00
6.4.1.7.6.2	Portão de ferro com vara 1/2" para acesso de pedestres	m²	3,00
6.4.1.7.6.3	Concertina em aço galvanizado, espiral de $\phi = 450$ mm, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	70,93
6.4.1.7.7	PAVIMENTAÇÃO		
6.4.1.7.7.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af. 12/2015	m²	44,80
6.4.1.7.7.2	Tento de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,45 m altura x 0,15 m base,	m	30,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 189
Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

	rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)		
6.4.1.8	SISTEMAS ELÉTRICOS		
6.4.1.8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CASA DO GERADOR		
6.4.1.8.1.1	ENTRADA DE ENERGIA EM BT E GRUPO GERADOR		
6.4.1.8.1.1.1	Caixa de Medição de sobrepor pilimérica medindo (390x280x215)mm com caixa de proteção para o disjuntor geral. Conforme projeto e Norma técnica NT.31.001 - CELPA.	un	1,00
6.4.1.8.1.1.2	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 40A-250V, norma DIN.	un	1,00
6.4.1.8.1.1.3	Alça preformada, padrão Celpa.	un	2,00
6.4.1.8.1.1.4	Conector derivação perfurante para condutor flexível - CDPF para cabo de até #50mm².	un	4,00
6.4.1.8.1.1.5	Cabo QUADRIplex 4x#16mm²	m	10,00
6.4.1.8.1.1.6	Cabo de cobre 10mm² - 1 kV	m	150,00
6.4.1.8.1.1.7	Eletroduto de Fe. Galv. De 2", tipo pesado, vara 3m	m	6,00
6.4.1.8.1.1.8	Eletroduto de PVC, rígido, Ø3/4", com luva	m	3,00
6.4.1.8.1.1.9	Curva de Fe. Galv., 90°, Ø2"	un	3,00
6.4.1.8.1.1.10	Curva ou Cabeçote de alumínio p/eletroduto de 2"	un	1,00
6.4.1.8.1.1.11	Bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 2"	un	4,00
6.4.1.8.1.1.12	Bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 1"	un	1,00
6.4.1.8.1.1.13	Grupo Moto Gerador a diesel, com 12kVA/10kW, instalado completo com tanque de combustível, painel de transferência automático, 220/127V. (Completo).	un	1,00
6.4.1.8.1.1.14	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão. Instalada na porta da moteta.	un	1,00
6.4.1.8.1.1.15	Cabo de cobre nu, # 50 mm², para aterramento.	m	40,00
6.4.1.8.1.1.16	Cabo de cobre nu, # 35 mm², para spda.	m	30,00
6.4.1.8.1.1.17	Terminal aéreo, com rabicho para spda	un	4,00
6.4.1.8.1.1.18	Eletroduto em PVC de 1", fornecido em vara de 3m.	m	6,00
6.4.1.8.1.1.19	Haste de terra cobreada, núcleo de aço, de Ø 5/8" x2400 mm, com conector para cabo nu # 50 mm².	un	9,00
6.4.1.8.1.1.20	Conector parafuso fendido com separador de cabos bimetalicos de cobre para cabo de cobre nu # 50 mm².	un	1,00
6.4.1.8.1.1.21	Caixa de Inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 12/2020	un	2,00
6.4.1.8.1.1.22	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo de # 10mm².	un	10,00
6.4.1.8.1.2	SERVIÇOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA EM BT- ÁREA DA EE 01		
6.4.1.8.1.2.1	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto	un	1,00
6.4.1.8.1.3	URBANIZAÇÃO (ALIMENTADORES EM BT) ÁREA DA EE 01		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 190

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.4.1.8.1.3.1	Lâmpada vapor de sódio de 250W, 220V, Base E27	un	4,00
6.4.1.8.1.3.2	Relé fotoelétrico de até 1000W, 220V, 60Hz.	un	4,00
6.4.1.8.1.3.3	Reator para lâmpada vapor sódio de 250W, uso externo.	un	4,00
6.4.1.8.1.3.4	Ignitor para lâmpada de vapor de sódio / vapor metálico até 2000 W	un	4,00
6.4.1.8.1.3.5	Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação, af. 11/2019	un	4,00
6.4.1.8.1.3.6	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	m	200,00
6.4.1.8.1.3.7	Cabo de cobre 4mm ² - 750 V	m	100,00
6.4.1.8.1.3.8	Duto de PEAD (Poliétileno de alta densidade), seção circular Ø1.1/4", Fab.KANAFLEX, ou similar.	m	20,00
6.4.1.8.1.3.9	Eletrocalha perfurada, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº16 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	un	2,00
6.4.1.8.1.3.10	Curva horizontal 90°, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha, tipo U, com tampa de encaixe, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 16 MSG de aço carbono.	un	1,00
6.4.1.8.1.3.11	Emenda interna 200x50mm	un	4,00
6.4.1.8.1.3.12	Mão francesa reforçada de 300mm.	un	3,00
6.4.1.8.1.3.13	Cabo de cobre isolado tipo múltiplo anti-chama 4#6mm ²	m	40,00
6.4.1.8.1.3.14	Cabo de cobre tipo múltiplo anti-chama 2#1,5 mm ²	m	40,00
6.4.1.8.1.4	SERVIÇOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA URBANIZAÇÃO - ÁREA DA EE-01		
6.4.1.8.1.4.1	Escavação manual de valas em terreno natural	m ³	5,12
6.4.1.8.1.4.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m ³	12,12
6.4.1.8.1.4.3	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	4,00
6.4.1.8.1.4.4	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m ³	1,83
6.4.1.8.1.5	FORÇA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS INTERNAS EE-01		
6.4.1.8.1.5.1	Luminária tipo arandela, fabricada em alumínio fundido, 45° com a parede, com grade de proteção e lente transparente, para uma lâmpada fluorescente compacta de 25W, 127V.	un.	4,00
6.4.1.8.1.5.2	Luminária tipo plafon de sobrepor, com uma lâmpada fluorescente compacta de 15W	un.	2,00
6.4.1.8.1.5.3	Luminária tipo arandela, fabricada em alumínio fundido, 45° com a parede, com grade de proteção e lente transparente, para uma lâmpada fluorescente compacta de 25W, 127V.	un.	2,00
6.4.1.8.1.5.4	Refletor retangular de sobrepor, uso externo, para uma lâmpada fluorescente compacta de 30W, 127V.	un.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, às 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 296

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.4.1.8.1.5.5	Caixa de passagem plástica octagonal 4"X4"	un.	10,00
6.4.1.8.1.5.6	Caixa de passagem plástica retangular 4"X2"	un.	8,00
6.4.1.8.1.5.7	Eletroduto PVC rígido de 3/4", vara de 3m	m	8,00
6.4.1.8.1.5.8	Eletroduto PVC rígido de 1/2", vara de 3m	m	5,00
6.4.1.8.1.5.9	Conjunto bucha e arruela de alumínio de 3/4"	un.	15,00
6.4.1.8.1.5.10	Conjunto bucha e arruela de duralumínio de 1/2"	un.	15,00
6.4.1.8.1.5.11	Interruptor simples de uma tecla, para embutir em caixa de 4"X2", com tampa, 10A, 250V	un.	4,00
6.4.1.8.1.5.12	Tomada padrão brasileiro, 2P-PN, para embutir em caixa de 4"X2", com tampa, 10A, 250V	un.	5,00
6.4.1.8.1.5.13	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	350,00
6.4.1.8.1.5.14	Tampa em chapa de aço preta anti-derrapante de #1/4", para as canaletas de piso, (49,79/M²)	kg	24,68
6.4.1.8.1.5.15	Acessórios para montagem elétrica	un.	1,00
6.4.1.8.1.5.16	Tinta epoxi na cor preta.	m²	1,00
6.4.1.8.1.5.17	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo de # 10mm².	un.	6,00
6.4.1.8.1.5.18	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo de # 1,5 a 10,0mm².	un.	30,00
6.4.1.8.1.5.19	Automático de Boia tipo inferior.	un.	1,00
6.4.1.8.1.5.20	Automático de Boia tipo superior.	un.	1,00
6.4.1.8.1.6	PAINÉIS ELÉTRICOS EE-01		
6.4.1.8.1.6.1	Quadro Geral de Distribuição, Nº. de ordem QGD-E1, classe 0.6 /1Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54, Disjuntores industriais termomagnéticos, Amperímetro tipo ferro move, Transformador de corrente tipo janela, Multimetro, Chaves comutadoras e etc. c/ soleira de 0,10cm, autoportante, acesso pela parte frontal, dotado de fechadura, para instalação em mureta. Conforme projeto e especificação técnica.	un	1,00
6.4.1.8.1.6.2	CCM-E1 _ Quadro de Comando e Partida com inversor de frequência para 02 motores de 6CV em 220V, para as bombas da elevatória EEE-01, classe 0.6/1 Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54. Com um armário de (600x500x1900)mm, contendo disjuntores tripolares, Contator magnético tripolar, Unidade de alarme sonoro, Relê eletrônico de supervisão e controle trifásico, relê de nível, Mini Disjuntores termomagnéticos, Para raios eletrônico, Chaves comutadoras reversoras, Botão de comando duplo liga - desliga e sinalização, Disjuntor industrial termomagnético, voltímetro, amperímetro, Transformador de corrente, Conjunto de ventilação com Grelha e filtro e etc. Conforme diagrama e especificação técnica.	un	1,00
6.5	LINHA DE RECALQUE - LR 01		
6.5.1	MOVIMENTO DE TERRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, às 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS 192

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.5.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP)	m³	5,53
6.5.1.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m³	10,06
6.5.1.3	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	5,53
6.5.1.4	Compactação mecânica de bota-fora	m³	5,53
6.5.2	ESGOTAMENTO		
6.5.2.1	Esgotamento de valas c/ bombas	h	10,00
6.5.3	BLOCOS DE ANCORAGEM		
6.5.3.1	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	7,15
6.5.3.2	Armação p/ concreto	Kg	429,00
6.5.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES		
6.5.4.1	Fornecimento e Assentamento de Curva 90° em ferro dúctil com bolsas jgs dn 100mm	un	1,00
6.5.4.2	Fornecimento e Assentamento de Curva 45° em ferro dúctil com bolsas dn 100mm	un	4,00
6.5.4.3	Tubo classe k7 ponta e bolsa com junta elástica jgs dn 100mm l=3,33m	un	2,00
6.5.4.4	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=3,53m	un	1,00
6.5.4.5	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=1,96m	un	1,00
6.5.4.6	Tubo com flange e ponta para junta elástica jgs dn=100mm l=0,802m	un	2,00
6.5.4.7	Tê com flanges dn= 100mm dn2=80mm	un	1,00
6.5.4.8	Tubo com flanges dn= 100mm l=5,425m	un	1,00
6.5.4.9	Tubo com flanges dn= 100mm l=2,247m	un	1,00
6.5.4.10	Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote euro 23 dn=80mm	un	1,00
6.5.4.11	Ventosa triplíce função dn=80mm	un	1,00
6.5.4.12	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=1,24m	un	1,00
6.5.4.13	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=1,84m	un	1,00
6.6	FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA PONTE		
6.6.1	Suporte em aço tipo mão-francesa para fixação de tubos em pontes	un	2,00
6.7	ELEVATÓRIA 02 - TIMBÓ		
6.7.1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
6.7.1.1	SERVIÇOS INICIAIS		
6.7.1.1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af. 10/2018	m	15,52
6.7.1.1.2	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af. 05/2018	m²	169,40
6.7.1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
6.7.1.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP)	m³	20,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 282973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS 193

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.2.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_01/2015	m³	31,10
6.7.1.2.3	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m³	18,33
6.7.1.2.4	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	19,89
6.7.1.2.5	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	51,28
6.7.1.2.6	Compactação mecânica de bota-fora	m³	51,28
6.7.1.2.7	Arenoso, areia barrada ou areia amarela (Retirado no areal, sem transporte)	m³	40,67
6.7.1.2.8	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	40,67
6.7.1.2.9	Transpote de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, dmt 34 km (jazida localizada em santa barbara, est.de mosqueiro)	m³	40,67
6.7.1.2.10	Esgotamento de valas c/ bombas	h	180,00
6.7.1.2.11	Escoramento contínuo de valas e cavas	m²	62,15
6.7.1.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
6.7.1.3.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,84
6.7.1.3.2	Lastro com material granular	m³	3,72
6.7.1.3.3	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	23,01
6.7.1.3.4	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	99,22
6.7.1.3.5	Armação p/ concreto	Kg	1.675,99
6.7.1.3.6	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	240,00
6.7.1.3.7	Impermeabilização a base de poliuretano ou similar.	m²	64,19
6.7.1.4	FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONEXÕES, E MONTAGEM DE MATERIAL HIDRÁULICO		
6.7.1.4.1	Fornecimento e Assentamento de curva 90º de ferro dúctil com flanges, PN-10 DN80	UN	3,00
6.7.1.4.2	Fornecimento e Assentamento de Válvula de retenção com flanges ferro dúctil tipo portinhola dupla DN 100mm	UN	2,00
6.7.1.4.3	Fornecimento e Assentamento de Junta de desmontagem e ferro dúctil DN 100mm	UN	3,00
6.7.1.4.4	Fornecimento e Assentamento de Toco em ferro dúctil com flanges dn 100mm l=0,25m	UN	3,00
6.7.1.4.5	Fornecimento e Assentamento de registro de gaveta em ferro dúctil com flanges e volante-tipoeuro 23 DN 100mm	UN	3,00
6.7.1.4.6	Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 100 mm, comp. 1,00 m com flange e ponta	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 293

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.4.7	Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 100 mm, comp. 6,00 m com flange e ponta	UN	1,00
6.7.1.4.8	Fornecimento e Assentamento de Tubo de ferro dúctil com flanges dn 100mm l=2,00m	UN	2,00
6.7.1.4.9	Fornecimento e Assentamento de Tubo de ferro dúctil com flanges dn 100mm l=1,00m	UN	2,00
6.7.1.4.10	Fornecimento e Assentamento de Tubo de ferro dúctil com flanges dn 100mm l=1,10m	UN	3,00
6.7.1.4.11	Fornecimento e Assentamento de Flange cego em ferro dúctil dn 100mm	UN	1,00
6.7.1.4.12	Fornecimento e Assentamento de Tê com flanges DN 100	UN	5,00
6.7.1.4.13	Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 100 mm, comp. 1,00 m com flange e ponta	UN	1,00
6.7.1.4.14	Tubo pvc -pba dn 100mm l=1,00m	m	1,00
6.7.1.5	FORNECIMENTO E MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
6.7.1.5.1	Grade de ferro (incl. pint. anti-corrosiva)	m ²	9,86
6.7.1.5.2	Fornecimento e montagem de conjunto motor-bomba submersível, vazão 4,47m ³ /h e hmt de 5,02 m.c.a pot estimada em 1cv	UN	2,00
6.7.1.5.3	Fornecimento e instalação trolley manual com talha capacidade até 1 ton	UN	1,00
6.7.1.5.4	Monovia em perfil "I" 8" x 3" x 3/8"	m	18,00
6.7.1.6	ABRIGO DO GERADOR		
6.7.1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA		
6.7.1.6.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m ³ /88 HP)	m ³	8,50
6.7.1.6.1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m ³). af. 07/2020	m ³	22,00
6.7.1.6.1.3	Compactação mecânica de bota-fora	m ³	22,00
6.7.1.6.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
6.7.1.6.2.1	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m ³	5,85
6.7.1.6.2.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	30,80
6.7.1.6.2.3	Armação p/ concreto	kg	246,15
6.7.1.6.2.4	Caçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m ²	46,38
6.7.1.6.3	ALVENARIA		
6.4.1.6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m ² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m ²	32,00
6.7.1.6.4	REVESTIMENTOS		
6.7.1.6.4.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m ²	37,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 195
Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.6.4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m ²	37,50
6.7.1.6.4.3	Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m ² . af_06/2014	m ²	4,20
6.7.1.6.4.4	Cimentado liso c/ junta plástica	m ²	90,50
6.7.1.6.4.5	(Composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico tipo esmaltada extra de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014	m ²	8,40
6.7.1.6.5	ESQUADRIAS		
6.7.1.6.5.1	Janela de alumínio anodizado de correr, med. 1,20 x 1,00m; c/ 2 fl. de correr.	m ²	4,80
6.7.1.6.5.2	Esquadria em alumínio 1,20 x 1,00 m (vidro fixo).	m ²	2,40
6.7.1.6.5.3	Janela de alumínio anodizado, tipo projetante, med. 0,60 x 0,60m, c/ 1 painel projetante.	m ²	0,50
6.7.1.6.5.4	Veneziana em alumínio 1,00 x 1,00 m.	m ²	1,00
6.7.1.6.5.5	Porta ferro, tipo vev, de 210 x 75 cm	m ²	3,15
6.7.1.6.5.6	Porta ferro, tipo vev, de 145 x 75 cm	m ²	2,18
6.7.1.6.5.7	Porta em alumínio tipo veneziana de 80 x 2,10 m c/ marco de 7x3cm.	m ²	1,68
6.7.1.6.5.8	Porta em alumínio tipo veneziana de 60 x 2,10 m c/ marco de 7x3cm.	m ²	1,26
6.7.1.6.6	COBERTURA		
6.7.1.6.6.1	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019	m ²	30,12
6.7.1.6.6.2	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e = 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_p	m ²	30,12
6.7.1.6.6.3	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	m	5,63
6.7.1.6.7	PINTURAS		
6.7.1.6.7.1	Pintura com tinta látex PVA duas demãos inclusive emassamento e selador	m ²	83,57
6.7.1.6.7.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_p	m ²	14,00
6.7.1.6.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
6.7.1.6.8.1	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	m	4,50
6.7.1.6.8.2	Tubo PVC esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	9,00
6.7.1.6.8.3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de	m	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS

196
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tr. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel.: + 55 (81) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

	descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014		
6.7.1.6.8.4	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 12/2014	m	4,50
6.7.1.6.8.5	Tê, PVC, serie R, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.7.1.6.8.6	Curva curta 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.7.1.6.8.7	Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.7.1.6.8.8	Curva curta 90°, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	3,00
6.7.1.6.8.9	Tê, PVC, serie R, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	1,00
6.7.1.6.8.10	Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af. 12/2014	un	1,00
6.7.1.6.8.11	Joelho 90°, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	un	6,00
6.7.1.6.8.12	Joelho 90°, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	un	3,00
6.7.1.6.8.13	Tubo, PVC, soldável, DN 20 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	m	27,00
6.7.1.6.8.14	Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 12/2014	m	9,00
6.7.1.6.8.15	Adaptador com flanges livres, PVC, soldável longo, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. Af. 06/2016	un	6,00
6.7.1.6.8.16	Lavatório louça branca com coluna *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação. Af. 01/2022	un	1,00
6.7.1.6.8.17	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	2,00
6.7.1.6.8.18	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	3,00
6.7.1.6.8.19	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	un	1,00
6.7.1.6.8.20	Chuveiro em PVC	un	1,00
6.7.1.6.8.21	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1,00
6.7.1.6.8.22	Saboneteira de parede em metal cromado	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 199

Visto




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará


Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.6.8.23	Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado	un	1,00
6.7.1.6.8.24	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	un	1,00
6.7.1.6.8.25	Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	un	1,00
6.7.1.6.8.26	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60mm com tampa h= 60cm, fornecimento e instalação	un	2,00
6.7.1.6.8.27	Caixa com grelha simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,0 m. af_12/2020	un	2,00
6.7.1.7	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO SISTEMA ELEVATÓRIO		
6.7.1.7.1	MOVIMENTO DE TERRA		
6.7.1.7.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	52,05
6.7.1.7.1.2	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	1.145,10
6.7.1.7.1.3	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	47,96
6.7.1.7.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA		
6.7.1.7.2.1	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,05
6.7.1.7.2.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,80
6.7.1.7.2.3	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	80,84
6.7.1.7.2.4	Armação p/ concreto	kg	707,17
6.7.1.7.3	ALVENARIA		
6.7.1.7.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m²	128,22
6.7.1.7.4	REVESTIMENTOS		
6.7.1.7.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m²	300,00
6.7.1.7.4.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	300,00
6.7.1.7.5	PINTURAS		
6.7.1.7.5.1	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas, duas demãos. af_11/2016	m²	300,00
6.7.1.7.5.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020 (Portões)	m²	44,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 198
4
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará


Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.7.6	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, TELA DE PROTEÇÃO E ARAME FARPADO		
6.7.1.7.6.1	Portão de ferro com vara 1/2" para acesso de veículos	m ²	8,00
6.7.1.7.6.2	Portão de ferro com vara 1/2" para acesso de pedestres	m ²	3,00
6.7.1.7.6.3	Concertina em aço galvanizado, espiral de $\phi = 450\text{mm}$, 3 cliques p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, inclusive instalação	m	70,93
6.7.1.7.7	PAVIMENTAÇÃO		
6.7.1.7.7.1	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af. 12/2015	m ²	44,80
6.7.1.7.7.2	Tento de concreto moldado no local, usinado 15 mpa, com 0,45 m altura x 0,15 m base, rejunte em argamassa traco 1:3,5 (cimento e areia)	m	30,20
6.7.1.8	SISTEMAS ELÉTRICOS		
6.7.1.8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E CASA DO GERADOR		
6.7.1.8.1.1	ENTRADA DE ENERGIA EM BT E GRUPO GERADOR		
6.7.1.8.1.1.1	Caixa de Medição de sobrepor plimérica medindo (390x280x215)mm com caixa de proteção para o disjuntor geral. Conforme projeto e Norma técnica NT.31.001 - CELPA.	un	1,00
6.7.1.8.1.1.2	Disjuntor Termomagnético Tripolar de 40A-250V, norma DIN.	un	1,00
6.7.1.8.1.1.3	Alça preformada, padrão Celpa.	un	2,00
6.7.1.8.1.1.4	Conector derivação perfurante para condutor flexível - CDPF para cabo de até #50mm ² .	un	4,00
6.7.1.8.1.1.5	Cabo QUADRIplex 4x#16mm ²	m	10,00
6.7.1.8.1.1.6	Cabo de cobre 10mm ² - 1 kV	m	150,00
6.7.1.8.1.1.7	Eletroduto de Fe. Galv. De 2", tipo pesado, vara 3m	m	5,00
6.7.1.8.1.1.8	Eletroduto de PVC, rígido, Ø3/4", com luva	m	3,00
6.7.1.8.1.1.9	Curva de Fe. Galv., 90°, Ø2"	un	3,00
6.7.1.8.1.1.10	Curva ou Cabecote de alumínio p/eletroduto de 2"	un	1,00
6.7.1.8.1.1.11	Bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 2"	un	4,00
6.7.1.8.1.1.12	Bucha e arruela de alumínio para eletroduto de 1"	un	1,00
6.7.1.8.1.1.13	Grupo Moto Gerador a diesel, com 12kVA/10kW, instalado completo com tanque de combustível, painel de transferência automático, 220/127V.(Completo).	un	1,00
6.7.1.8.1.1.14	Placa de advertência - Perigo de Morte- Alta Tensão. Instalada na porta da muteta.	un	1,00
6.7.1.8.1.1.15	Cabo de cobre nu, # 50 mm ² , para aterramento.	m	40,00
6.7.1.8.1.1.16	Cabo de cobre nu, # 35 mm ² , para spda.	m	30,00
6.7.1.8.1.1.17	Terminal aéreo, com rabicho para spda	un	4,00
6.7.1.8.1.1.18	Eletroduto em PVC de 1", fornecido em vara de 3m.	m	6,00
6.7.1.8.1.1.19	Haste de terra cobreada, núcleo de aço, de Ø 5/8" x2400 mm, com conector para cabo nu # 50 mm ² .	un	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 199
Visto






GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.8.1.1.20	Conector parafuso fendido com separador de cabos bimetalicos de cobre para cabo de cobre nu # 50 mm².	un	1,00
6.7.1.8.1.1.21	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af 12/2020	un	2,00
6.7.1.8.1.1.22	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo de # 10mm².	un	10,00
6.7.1.8.1.2	SERVIÇOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO RAMAL DE ENTRADA EM BT- ÁREA DA EE 02		
6.7.1.8.1.2.1	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto	un	1,00
6.7.1.8.1.3	URBANIZAÇÃO (ALIMENTADORES EM BT) ÁREA DA EE		
6.7.1.8.1.3.1	Lâmpada vapor de sódio de 250W, 220V. Base E27	un	4,00
6.7.1.8.1.3.2	Relê fotoelétrico de até 1000W, 220V, 60Hz.	un	4,00
6.7.1.8.1.3.3	Reator para lâmpada vapor sódio de 250W, uso externo.	un	4,00
6.7.1.8.1.3.4	Ignitor para lâmpada de vapor de sódio / vapor metálico até 2000 W	un	4,00
6.7.1.8.1.3.5	Poste de aço conico contínuo curva simples, flangeado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação. af 11/2019	un	4,00
6.7.1.8.1.3.6	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	200,00
6.7.1.8.1.3.7	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	100,00
6.7.1.8.1.3.8	Duto de PEAD (Polietileno de alta densidade), seção circular Ø1.1/4". Fab.KANAFLEX, ou similar.	m	20,00
6.7.1.8.1.3.9	Eletrocalha perfurada, tipo "U", largura 200 e aba de 100mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanizado por imersão a quente, em chapa nº16 MSG de aço carbono, peça em 3000mm.	un	2,00
6.7.1.8.1.3.10	Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152mm, para eletrocalha, tipo U, com tampa de encaixe, largura 200 e aba de 100 mm, galvanização por imersão a quente, em chapa nº 16 MSG de aço carbono.	un	1,00
6.7.1.8.1.3.11	Emenda interna 200x50mm	un	4,00
6.7.1.8.1.3.12	Mão francesa reforçada de 300mm.	un	3,00
6.7.1.8.1.3.13	Cabo de cobre isolado tipo multiplo anti-chama 4#6mm²	m	40,00
6.7.1.8.1.3.14	Cabo de cobre tipo multiplo anti-chama 2#1,5 mm²	m	40,00
6.7.1.8.1.4	SERVIÇOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA URBANIZAÇÃO - ÁREA DA EE-02		
6.7.1.8.1.4.1	Escavação manual de valas em terreno natural	m³	5,12
6.7.1.8.1.4.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	12,12
6.7.1.8.1.4.3	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	4,00
6.7.1.8.1.4.4	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,83
6.7.1.8.1.5	FORÇA, ILUMINAÇÃO E TOMADAS INTERNAS EE-02		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 200
Q
 Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.8.1.5.1	Luminária tipo arandela, fabricada em alumínio fundido, 45º com a parede, com grade de proteção e lente transparente, para uma lâmpada fluorescente compacta de 25W, 127V.	un.	4,00
6.7.1.8.1.5.2	Luminária tipo plafon de sobrepor, com uma lâmpada fluorescente compacta de 15W	un.	2,00
6.7.1.8.1.5.3	Luminária tipo arandela, fabricada em alumínio fundido, 45º com a parede, com grade de proteção e lente transparente, para uma lâmpada fluorescente compacta de 25W, 127V.	un.	2,00
6.7.1.8.1.5.4	Refletor retangular de sobrepor, uso externo, para uma lâmpada fluorescente compacta de 30W, 127V.	un.	1,00
6.7.1.8.1.5.5	Caixa de passagem plástica octagonal 4"X4"	un.	10,00
6.7.1.8.1.5.6	Caixa de passagem plástica retangular 4"X2"	un.	8,00
6.7.1.8.1.5.7	Eletroduto PVC rígido de 3/4", vara de 3m	m	8,00
6.7.1.8.1.5.8	Eletroduto PVC rígido de 1/2", vara de 3m	m	5,00
6.7.1.8.1.5.9	Conjunto bucha e arruela de alumínio de 3/4"	un.	15,00
6.7.1.8.1.5.10	Conjunto bucha e arruela de duralumínio de 1/2"	un.	15,00
6.7.1.8.1.5.11	Interruptor simples de uma tecla, para embutir em caixa de 4"X2", com tampa, 10A, 250V	un.	4,00
6.7.1.8.1.5.12	Tomada padrão brasileiro, 2P-PN, para embutir em caixa de 4"X2", com tampa, 10A, 250V	un.	5,00
6.7.1.8.1.5.13	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	350,00
6.7.1.8.1.5.14	Tampa em chapa de aço preta anti-derrapante de #1/4", para as canaletas de piso. (49,79/M²)	kg	24,68
6.7.1.8.1.5.15	Acessórios para montagem elétrica	un.	1,00
6.7.1.8.1.5.16	Tinta epoxi na cor preta.	m²	1,00
6.7.1.8.1.5.17	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo de # 10mm².	un.	6,00
6.7.1.8.1.5.18	Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo de # 1,5 a 10,0mm².	un.	30,00
6.7.1.8.1.5.19	Automático de Bola tipo inferior.	un.	1,00
6.7.1.8.1.5.20	Automático de Bola tipo superior.	un.	1,00
6.7.1.8.1.6	PAINÉIS ELÉTRICOS EE-02		
6.7.1.8.1.6.1	Quadro Geral de Distribuição, Nº. de ordem QGD-E1, classe 0.6 /1Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54, Disjuntores industriais termomagnéticos, Amperímetro tipo-ferro move, Transformador de corrente tipo janela, Multimetro, Chaves comutadoras e etc. c/ soleira de 0,10cm, autoportante, acesso pela parte frontal, dotado de fechadura, para instalação em mureta. Conforme projeto e especificação técnica.	un.	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023




Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 302
14
 Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.7.1.8.1.6.2	CCM-E1 _ Quadro de Comando e Partida com Inversor de frequência para 02 motores de 6CV em 220V, para as bombas da elevatória EEE-01, classe 0.6/1 Kv,- confeccionado em chapa de aço No 14 USG, proteção IP54. Com um armário de (600x500x1900)mm, contendo disjuntores tripolares, Contator magnético tripolar, Unidade de alarme sonoro, Relê eletrônico de supervisão e controle trifásico, relê de nível, Mini Disjuntores termomagnéticos, Para raios eletrônico, Chaves comutadoras reversoras, Botão de comando duplo liga - desliga e sinalização, Disjuntor industrial termomagnético, voltímetro, amperímetro, Transformador de corrente, Conjunto de ventilação com Grelha e filtro e etc. Conforme diagrama e especificação técnica.	un	1,00
6.8	LINHA DE RECALQUE-LR 02		
6.8.1	MOVIMENTO DE TERRA		
6.8.1.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP)	m³	5,53
6.8.1.2	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m³	10,06
6.8.1.3	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	5,53
6.8.1.4	Compactação mecânica de bota-fora	m³	5,53
6.8.2	ESGOTAMENTO		
6.8.2.1	Esgotamento de valas c/ bombas	h	10,00
6.8.3	BLOCOS DE ANCORAGEM		
6.8.3.1	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	7,15
6.8.3.2	Armação p/ concreto	kg	429,00
6.8.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBOS E CONEXÕES		
6.8.4.1	Fornecimento e Assentamento de Curva 90° em ferro dúctil com bolsas jgs dn 100mm	un	1,00
6.8.4.2	Fornecimento e Assentamento de Curva 45° em ferro dúctil com bolsas dn 100mm	un	4,00
6.8.4.3	Tubo classe k7 ponta e bolsa com junta elástica jgs dn 100mm l=3,33m	un	2,00
6.8.4.4	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=3,53m	un	1,00
6.8.4.5	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=1,96m	un	1,00
6.8.4.6	Tubo com flange e ponta para junta elástica jgs dn=100mm l=0,802m	un	2,00
6.8.4.7	Tê com flanges dn= 100mm dn2=80mm	un	1,00
6.8.4.8	Tubo com flanges dn= 100mm l=5,425m	un	1,00
6.8.4.9	Tubo com flanges dn= 100mm l=2,247m	un	1,00
6.8.4.10	Válvula de gaveta c/ flanges e cunha de borracha corpo curto c/ cabeçote euro 23 dn=80mm	un	1,00
6.8.4.11	Ventosa triplice função dn=80mm	un	1,00
6.8.4.12	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=1,24m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wo8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 202

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

6.8.4.13	Tubo cilíndrico para junta elástica jgs dn 100mm l=1,84m	un	1,00
6.9	FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA PONTE		
6.9.1	Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 100 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017 (Desconto da licitação 1%)	un	2,00
7	SISTEMA VIÁRIO		
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
7.1.1	Limpeza mecanizada incl. carga, descarga e transporte - DMT até 2 km	m²	12.791,29
7.1.2	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (170HP/lâmina: 5,20m³). af_07/2020	m³	25.614,07
7.1.3	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	563.509,50
7.1.4	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m³	25.614,07
7.1.5	Compactação mecânica de bota-fora	m³	25.613,17
7.2	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO		
7.2.1	Retirada de rede elétrica	m	1.925,04
7.2.2	Remanejamento de rede hidráulica	un	4,00
7.2.3	Remanejamento de redes de telefone	un	39,00
7.2.4	Retirada de poste de rede elétrica s/ reaproveitamento	un	95,00
7.2.5	Poste de concreto duplo T h =11m (incl. base em concreto ciclópico)	un	77,00
7.3	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM		
7.3.1	Compactação de aterros a 95% do proctor normal	m³	443,64
7.3.2	Compactação de aterros a 100% do proctor normal	m³	37.272,61
7.3.3	Reforço de subleito	m³	283,50
7.3.4	Colchão de areia e=20 cm	m²	15.175,00
7.3.5	Regularização do subleito	m²	5.941,00
7.3.6	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-31	m²	12.375,00
7.4	ATERRO PARA ALTEAMENTO DAS PISTAS MARGINAIS AO CANAL		
7.4.1	Fornecimento de material arenoso da jazida (considerando taxa de empolamento de 25%)	m³	4.253,80
7.4.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	4.253,80
7.4.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	4.253,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 203
44
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

7.5	ATERRO COMPLEMENTAR PARA CALÇADAS		
7.5.1	Fornecimento de material arenoso da jazida (considerando taxa de empolamento de 25%)	m³	1.418,98
7.5.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	1.418,98
7.5.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	1.418,98
7.6	ATERRO PARA CABECEIRA DAS PONTES		
7.6.1	Fornecimento de material arenoso da jazida (considerando taxa de empolamento de 25%)	m³	63,70
7.6.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	63,70
7.6.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	63,70
7.7	ATERRO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE (LIXO, MATERIAL ORGÂNICO)		
7.7.1	Fornecimento de material arenoso da jazida (considerando taxa de empolamento de 25%)	m³	5.607,70
7.7.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	5.607,70
7.7.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	5.607,70
7.8	ATERRO PARA RECOMPOSIÇÃO DE MATERIAL ROMPIDO - CAPITÉIS		
7.8.1	Fornecimento de material arenoso da jazida (considerando taxa de empolamento de 25%)	m³	3.787,50
7.8.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	3.787,50
7.8.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	3.787,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS.

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

7.9	PAVIMENTAÇÃO		
7.9.1	SUB BASE		
7.9.1.1	Aquisição de material de jazida (seixo)	m³	1.302,90
7.9.1.2	Transporte de aterro/ base e sub-base proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	1.302,90
7.9.1.3	Execução de base e/ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente	m³	1.302,90
7.9.2	BASE		
7.9.2.1	Aquisição de material de jazida (seixo)	m³	834,90
7.9.2.2	Transporte de aterro/ base e sub-base proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	834,90
7.9.2.3	Execução de base e/ou sub base para pavimentação de solos estabilizados granulometricamente	m³	834,90
7.9.3	REVESTIMENTO		
7.9.3.1	Imprimação	m²	4.136,00
7.9.3.2	Pintura de ligação	m²	4.136,00
7.9.3.3	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico - DMT 22 km	t x km	22.748,00
7.9.3.4	Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente e= 10,00 cm	t	1.034,00
7.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.10.1	Recomposição de calçadas	m²	1.211,15
7.10.2	Meio-fio de concreto pré-moldado	m	1.121,71
7.10.3	Sarjeta em concreto	m	836,00
7.10.4	Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	206,25
7.10.5	Rampa de acesso para deficientes em concreto fck 25MPa, despolada e com pintura indicativa em duas demãos		
7.10.5.1	Forma c/ madeira branca	m²	21,70
7.10.5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	18,45
7.10.5.3	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	23,51
7.10.5.4	Desforma	m²	21,70
7.10.5.5	Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	273,00
7.11	SINALIZAÇÃO		
7.11.1	Sinalização vertical com placas	m²	36,61
7.11.2	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	1.749,78
8	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: W08Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 205

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.1	PONTE JOSÉ LEAL MARTINS - VÃO 7,20 M		
8.1.1	FUNDAÇÃO		
8.1.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	299,00
8.1.1.2	Arrasamento de estaca	un	10,00
8.1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
8.1.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
8.1.3.1	VIGA DE COROAMENTO		
8.1.3.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	71,01
8.1.3.1.2	Armação p/ concreto	kg	2.496,20
8.1.3.1.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	17,75
8.1.3.1.4	Desforma	m²	71,01
8.1.3.1.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	66,00
8.1.3.2	LAJE ALVEOLAR		
8.1.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	126,63
8.1.3.2.2	Armação p/ concreto	kg	2.311,38
8.1.3.2.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	16,18
8.1.3.2.4	Desforma	m²	71,00
8.1.3.2.7	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	150,00
8.1.3.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.1.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	64,03
8.1.3.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	8,08
8.1.3.3.3	Armação p/ concreto	kg	2.139,56
8.1.3.3.4	Desforma	m²	64,03
8.1.3.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.1.3.4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	2,88
8.1.3.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	11,20
8.1.3.4.3	Armação p/ concreto	kg	1.281,09
8.1.3.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	12,45
8.1.3.4.5	Desforma	m²	11,20
8.1.3.4.6	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: W08Yc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 206

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.1.3.5	CAPA, BARREIRA NEW JERSEY, BASE DO GUARDA CORPO E PLACAS DO PASSEIO		
8.1.3.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	55,50
8.1.3.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.224,93
8.1.3.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	14,40
8.1.3.5.4	Desforma	m²	55,50
8.1.3.6	GUARDA CORPO PRÉ MOLDADO		
8.2	PONTE LAURO MARTINS - VÃO 7,20 M		
8.2.1	FUNDAÇÃO		
8.2.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	342,00
8.2.1.2	Arrasamento de estaca	un	2,00
8.2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
8.2.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
8.2.3.1	VIGA DE COROAMENTO		
8.2.3.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	71,00
8.2.3.1.2	Armação p/ concreto	kg	2.080,47
8.2.3.1.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	17,74
8.2.3.1.4	Desforma	m²	71,00
8.2.3.1.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	66,00
8.2.3.2	LAJE ALVEOLAR		
8.2.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	126,63
8.2.3.2.2	Armação p/ concreto	kg	2.311,38
8.2.3.2.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,30
8.2.3.2.4	Desforma	m²	71,01
8.2.3.2.7	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	150,00
8.2.3.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.2.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	39,07
8.2.3.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	4,75
8.2.3.3.3	Armação p/ concreto	kg	972,14
8.2.3.3.4	Desforma	m²	39,07
8.2.3.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.2.3.4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	0,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: W08Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 207

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.2.3.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	10,65
8.2.3.4.3	Armação p/ concreto	kg	1.162,43
8.2.3.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,08
8.2.3.4.5	Desforma	m²	5,65
8.2.3.4.6	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af 11/2014	chp	64,00
8.2.3.5	CAPA, BARREIRA NEW JERSEY, BASE DO GUARDA CORPO E PLACAS DO PASSEIO		
8.2.3.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	8,99
8.2.3.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.224,93
8.2.3.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	14,40
8.2.3.5.4	Desforma	m²	8,99
8.2.3.6	GUARDA CORPO PRÉ MOLDADO		
8.2.3.6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	6,00
8.2.3.6.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,48
8.2.3.6.3	Armação p/ concreto	kg	30,00
8.2.3.6.4	Desforma	m²	6,00
8.3	PONTE TRAVESSIA CANAL TIMBÓ - VÃO 7,20 M		
8.3.1	FUNDAÇÃO		
8.3.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	315,00
8.3.1.2	Arrasamento de estaca	un	10,00
8.3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
8.3.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af 02/2021	m³	47,19
8.3.2.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	38,54
8.3.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
8.3.3.1	VIGA DE COROAMENTO		
8.3.3.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	40,99
8.3.3.1.2	Armação p/ concreto	kg	1.622,84
8.3.3.1.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	7,68
8.3.3.1.4	Desforma	m²	40,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 208
Visto


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.3.3.1.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af. 11/2014	chp	66,00
8.3.3.2	LAJE ALVEOLAR		
8.3.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	126,63
8.3.3.2.2	Armação p/ concreto	kg	1.990,95
8.3.3.2.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	13,27
8.3.3.2.4	Desforma	m²	71,01
8.3.3.2.7	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af. 11/2014	chp	150,00
8.3.3.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.3.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	49,06
8.3.3.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	5,49
8.3.3.3.3	Armação p/ concreto	kg	1.181,84
8.3.3.3.4	Desforma	m²	49,06
8.3.3.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.3.3.4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	1,68
8.3.3.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	8,80
8.3.3.4.3	Armação p/ concreto	kg	931,42
8.3.3.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	8,40
8.3.3.4.5	Desforma	m²	8,80
8.3.3.4.6	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af. 11/2014	chp	64,00
8.3.3.5	CAPA, BARREIRA NEW JERSEY, BASE DO GUARDA CORPO E PLACAS DO PASSEIO		
8.3.3.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	32,49
8.3.3.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.224,93
8.3.3.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	14,18
8.3.3.5.4	Desforma	m²	32,49
8.3.3.6	GUARDA CORPO PRÉ MOLDADO		
8.3.3.6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	3,00
8.3.3.6.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,14
8.3.3.6.3	Armação p/ concreto	kg	52,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 209
10
 Visto


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.3.3.6.4	Desforma	m²	3,00
8.4	PONTE TRAVESSIA CANAL UNIÃO - VÃO 7,20 M		
8.4.1	FUNDAÇÃO		
8.4.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	280,00
8.4.1.2	Arrasamento de estaca	un	10,00
8.4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
8.4.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
8.4.3.1	VIGA DE COROAMENTO		
8.4.3.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	48,06
8.4.3.1.2	Armação p/ concreto	kg	2.115,97
8.4.3.1.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	13,13
8.4.3.1.4	Desforma	m²	48,06
8.4.3.1.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	66,00
8.4.3.2	LAJE ALVEOLAR		
8.4.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	121,21
8.4.3.2.2	Armação p/ concreto	kg	2.311,38
8.4.3.2.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,30
8.4.3.2.4	Desforma	m²	71,01
8.4.3.2.7	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	150,00
8.4.3.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.4.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	47,38
8.4.3.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	7,12
8.4.3.3.3	Armação p/ concreto	kg	1.404,01
8.4.3.3.4	Desforma	m²	47,38
8.4.3.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.4.3.4.1	Lastro de concreto magro c/ selxo	m³	2,48
8.4.3.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	11,20
8.4.3.4.3	Armação p/ concreto	kg	1.271,81
8.4.3.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	14,40
8.4.3.4.5	Desforma	m²	11,20
8.4.3.4.6	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m,	chp	64,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: W08Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 210

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

	capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014		
8.4.3.5	CAPA, BARREIRA NEW JERSEY, BASE DO GUARDA CORPO E PLACAS DO PASSEIO		
8.4.3.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	40,41
8.4.3.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.040,00
8.4.3.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	14,40
8.4.3.5.4	Desforma	m²	40,41
8.4.3.6	GUARDA CORPO PRÉ MOLDADO		
8.4.3.6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	4,80
8.4.3.6.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,24
8.4.3.6.3	Armação p/ concreto	kg	18,00
8.4.3.6.4	Desforma	m²	4,80
8.5	PONTE PASSAGEM MARIA AGUIAR - VÃO 11,20 M		
8.5.1	FUNDAÇÃO		
8.5.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	528,00
8.5.1.2	Arrasamento de estaca	un	12,00
8.5.2	MOVIMENTO TERRA		
8.5.3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
8.5.3.1	VIGAS		
8.5.3.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	94,32
8.5.3.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,73
8.5.3.1.3	Armação p/ concreto	kg	3.023,76
8.5.3.1.4	Desforma	m²	94,32
8.5.3.2	LAJE ALVEOLAR		
8.5.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	157,73
8.5.3.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	25,72
8.5.3.2.3	Armação p/ concreto	kg	2.311,38
8.5.3.2.5	Desforma	m²	157,73
8.5.3.2.7	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	180,00
8.5.3.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.5.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	64,03
8.5.3.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	8,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023

14/04/2023 - 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 218
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.5.3.3.3	Armação p/ concreto	kg	2.139,56
8.5.3.3.4	Desforma	m ²	64,03
8.5.3.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.5.3.4.1	Lastro de concreto magro c/ selxo	m ³	2,88
8.5.3.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	11,20
8.5.3.4.3	Armação p/ concreto	kg	2.142,80
8.5.3.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ³	14,40
8.5.3.4.5	Desforma	m ²	11,20
8.5.3.4.6	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	66,00
8.5.3.5	CAPA / BARREIRA NEW JERSEY E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO		
8.5.3.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	9,99
8.5.3.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.224,93
8.5.3.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ³	17,06
8.5.3.5.4	Desforma	m ²	9,99
8.5.3.6	GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADO		
8.5.3.6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	13,44
8.5.3.6.2	Armação p/ concreto	kg	0,67
8.5.3.6.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ³	0,67
8.5.3.6.3	Desforma	m ²	13,44
8.6	PONTE TRAVESSA VILETA - VÃO 11,20 M		
8.6.1	REMOÇÃO DE TRANSDUÇÃO COM BUEIRO TRIPLO METÁLICO		
8.6.6.1	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m ²	224,47
8.6.6.2	Demolição de concreto armado c/ marteleiro	m ³	52,25
8.6.6.3	Carga e descarga de material de demolição	m ³	73,16
8.6.6.4	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m ³ - DMT 22 km	m ³ x km	1.609,44
8.6.6.5	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m ³	52,25
8.6.6.6	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m ³ /155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	m ³	513,37


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 212
4
Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.6.6.7	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	513,37
8.6.6.8	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	11.294,14
8.6.6.9	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m²	513,37
8.6.6.10	Compactação mecânica de bota-fora	m³	513,37
8.6.6.11	Remoção de tubo bueiro metálico	m	19,71
8.6.2	FUNDAÇÃO		
8.6.2.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	440,00
8.6.2.2	Arrasamento de estaca	un	12,00
8.6.3	MOVIMENTO TERRA		
8.6.3.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	m³	49,12
8.6.3.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	40,47
8.6.4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
8.6.4.1	VIGAS		
8.6.4.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	107,65
8.6.4.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	27,87
8.6.4.1.3	Armação p/ concreto	kg	3.993,92
8.6.4.1.4	Desforma	m²	107,65
8.6.4.2	LAJE ALVEOLAR		
8.6.4.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	193,23
8.6.4.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	37,80
8.6.4.2.3	Armação p/ concreto	kg	2.686,20
8.6.4.2.5	Desforma	m²	193,23
8.6.4.2.7	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af_11/2014	chp	180,00
8.6.4.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.6.4.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	107,87
8.6.4.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	10,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 213
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.6.4.3.3	Armação p/ concreto	kg	2.139,56
8.6.4.3.4	Desforma	m ²	107,87
8.6.4.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.6.4.4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m ³	2,88
8.6.4.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	11,20
8.6.4.4.3	Armação p/ concreto	kg	2.142,80
8.6.4.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ³	14,40
8.6.4.4.5	Desforma	m ²	11,20
8.6.4.4.6	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af. 11/2014	chp	66,00
8.6.4.5	CAPA / BARREIRA NEW JERSEY E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO		
8.6.4.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	57,10
8.6.4.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.692,00
8.6.4.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ³	17,06
8.6.4.5.4	Desforma	m ²	57,10
8.6.4.6	GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADO		
8.6.4.6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	13,44
8.6.4.6.2	Armação p/ concreto	kg	143,93
8.6.4.6.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ³	0,67
8.6.4.6.4	Desforma	m ²	13,44
8.7	PONTE TRAVESSA VILETA 2 - VÃO 11,20 M		
8.7.1	FUNDAÇÃO		
8.7.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 40 x 40 cm (incl. cravação)	m	386,50
8.7.1.2	Arrasamento de estaca	un	12,00
8.7.2	MOVIMENTO TERRA		
8.7.2.1	Escavação mecanizada de vaia com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m ³ /155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. af. 02/2021	m ³	182,65
8.7.2.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m ³	182,65
8.7.3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
8.7.3.1	VIGAS		
8.7.3.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	43,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 215
42
 Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.7.3.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	12,19
8.7.3.1.3	Armação p/ concreto	kg	1.135,11
8.7.3.1.4	Desforma	m²	43,49
8.7.3.2	VIGA "T"		
8.7.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	122,99
8.7.3.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	16,22
8.7.3.2.3	Armação p/ concreto	kg	2.525,74
8.7.3.2.4	Desforma	m²	122,99
8.7.3.2.5	Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 kW, tração 4 x 4 - chp diurno. af. 11/2014	chp	180,00
8.7.3.3	ALA DE CONTENÇÃO		
8.7.3.3.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	151,94
8.7.3.3.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	18,52
8.7.3.3.3	Armação p/ concreto	kg	1.796,02
8.7.3.3.4	Desforma	m²	151,94
8.7.3.4	LAJE DE TRANSIÇÃO		
8.7.3.4.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	6,93
8.7.3.4.2	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	13,32
8.7.3.4.3	Armação p/ concreto	kg	1.271,76
8.7.3.4.4	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	9,94
8.7.3.4.5	Desforma	m²	13,32
8.7.3.5	CAPA / BARREIRA NEW JERSEY E PLACAS PRÉ-MOLDADAS DO PASSEIO		
8.7.3.5.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	67,09
8.7.3.5.2	Armação p/ concreto	kg	1.534,31
8.7.3.5.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,08
8.7.3.5.4	Desforma	m²	67,09
8.7.3.6	GUARDA CORPO PRÉ-MOLDADO		
8.7.3.6.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	3,60
8.7.3.6.2	Armação p/ concreto	kg	75,22
8.7.3.6.3	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,76
8.7.3.6.4	Desforma	m²	3,60
8.7.3.6.5	Tubo em pvc DN 50mm	m	33,48
8.8	PASSARELAS		
8.8.1	VILETA 01		
8.8.1.1	FUNDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 215

Q
Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará


Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará




Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.8.1.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	234,00
8.8.1.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,26
8.8.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
8.8.1.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	16,05
8.8.1.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m²	4,55
8.8.1.2.3	Armação p/ concreto	kg	234,05
8.8.1.2.4	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ção com graute fck 20 mpa traço 1:0,04:1,6:1,9	m³	0,02
8.8.1.3	MOVIMENTO TERRA		
8.8.1.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	17,51
8.8.1.3.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	11,21
8.8.1.4	SUPERESTRUTURA		
8.8.1.4.1	PLACAS DE CONCRETO (PISO PASSARELA)		
8.8.1.4.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	65,17
8.8.1.4.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m²	5,59
8.8.1.4.1.3	Armação p/ concreto	kg	371,01
8.8.1.4.1.4	Estrutura de aço carbono schedule 40	kg	2.003,28
8.8.1.4.1.5	Estrutura metálica - (Incl. Pintura anti-corrosiva) (Apoios, barras, chapas, perfis e chumbadores)	kg	1.403,80
8.8.1.4.1.6	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	7,40
8.8.1.4.1.7	Anti-ferruginosa	m²	41,32
8.8.1.4.1.8	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	41,32
8.8.2	UNIÃO 01		
8.8.2.1	FUNDAÇÃO		
8.8.2.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	234,00
8.8.2.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,26
8.8.2.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
8.8.2.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	16,05
8.8.2.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m²	4,55
8.8.2.2.3	Armação p/ concreto	kg	234,05
8.8.2.2.4	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ção com graute fck 20 mpa traço 1:0,04:1,6:1,9	m³	0,02
8.8.2.3	MOVIMENTO TERRA		
8.8.2.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	17,51
8.8.2.3.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	11,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 216
W
Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.8.2.4	SUPERESTRUTURA		
8.8.2.4.1	PLACAS DE CONCRETO (PISO PASSARELA)		
8.8.2.4.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	65,17
8.8.2.4.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ²	5,59
8.8.2.4.1.3	Armação p/ concreto	kg	371,01
8.8.2.4.1.4	Estrutura de aço carbono schedule 40	kg	2.003,28
8.8.2.4.1.5	Estrutura metálica - (Incl. Pintura anti-corrosiva) (Apoios, barras, chapas, perfis e chumbadores)	kg	1.403,80
8.8.2.4.1.6	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm ³	7,40
8.8.2.4.1.7	Anti-ferruginosa	m ²	41,32
8.8.2.4.1.8	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m ²	41,32
8.8.3	UNIÃO 02		
8.8.3.1	FUNDAÇÃO		
8.8.3.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	234,00
8.8.3.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m ³	0,26
8.8.3.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
8.8.3.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	16,05
8.8.3.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ²	4,55
8.8.3.2.3	Armação p/ concreto	kg	234,05
8.8.3.2.4	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ção com graute fck 20 mpa traço 1:0,04:1,6:1,9	m ³	0,02
8.8.3.3	MOVIMENTO TERRA		
8.8.3.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m ³	17,51
8.8.3.3.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m ³	11,21
8.8.3.4	SUPERESTRUTURA		
8.8.3.4.1	PLACAS DE CONCRETO (PISO PASSARELA)		
8.8.3.4.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m ²	65,17
8.8.3.4.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m ²	5,59
8.8.3.4.1.3	Armação p/ concreto	kg	371,01
8.8.3.4.1.4	Estrutura de aço carbono schedule 40	kg	2.003,28
8.8.3.4.1.5	Estrutura metálica - (Incl. Pintura anti-corrosiva) (Apoios, barras, chapas, perfis e chumbadores)	kg	1.403,80
8.8.3.4.1.6	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm ³	7,40
8.8.3.4.1.7	Anti-ferruginosa	m ²	41,32
8.8.3.4.1.8	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m ²	41,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 207

Visto

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará




Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

8.8.4	TIMBÓ 01		
8.8.4.1	FUNDAÇÃO		
8.8.4.1.1	Estaca pré-moldada em concreto 30x30cm (incl. cravação)	m	234,00
8.8.4.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m²	0,26
8.8.4.2	BLOCOS DE COROAMENTO		
8.8.4.2.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	16,05
8.8.4.2.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m²	4,55
8.8.4.2.3	Armação p/ concreto	kg	234,05
8.8.4.2.4	Graute fgk=20 mpa; traço 1:0,04:1,6:1,9 (cimento/ cal/ areia grossa/ção com graute fck 20 mpa traço 1:0,04:1,6:1,9	m³	0,02
8.8.4.3	MOVIMENTO TERRA		
8.8.4.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	17,51
8.8.4.3.2	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	11,21
8.8.4.4	SUPERESTRUTURA		
8.8.4.4.1	PLACAS DE CONCRETO (PISO PASSARELA)		
8.8.4.4.1.1	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm	m²	65,17
8.8.4.4.1.2	Concreto usinado bombeado de 35 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m²	5,59
8.8.4.4.1.3	Armação p/ concreto	kg	371,01
8.8.4.4.1.4	Estrutura de aço carbono schedule 40	kg	2.003,28
8.8.4.4.1.5	Estrutura metálica - (Incl. Pintura anti-corrosiva) (Apoios, barras, chapas, perfis e chumbadores)	kg	1.403,80
8.8.4.4.1.6	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	7,40
8.8.4.4.1.7	Anti-ferruginhosa	m²	41,32
8.8.4.4.1.8	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	41,32
9	DRENAGEM PLUVIAL FAIXA 60 METROS DO IGARAPÉ		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
9.1.1	Cadastro de redes, inclusive desenhista	m	231,00
9.1.2	Esgotamento de valas c/ bombas	h	301,50
9.1.3	Remoção de obras de arte	m³	12,50
9.1.4	Remoção de tubulação (diâmetros de 300 a 1200mm)	m	336,00
9.1.5	Remoção de bueiros	m	20,00
9.2	MOVIMENTO DE TERRA		
9.2.1	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,50 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m³/155 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. ef. 02/2021	m³	446,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 218
11
Visto






GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

9.2.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	69,12
9.2.3	Escoramento descontinuo de valas e cavas	m²	953,61
9.2.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af_07/2020	m³	185,11
9.2.5	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m³ - DMT 22 km	m³ x km	4.072,42
9.2.6	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	m²	185,11
9.2.7	Preparo do fundo da cava com colchão de areia, lançamento mecanizado	m³	46,74
9.2.8	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	330,77
9.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO		
9.3.1	D= 400 mm fornec/assentamento	m	215,80
9.3.2	D= 600 mm fornec/assentamento	m	119,00
9.3.3	D= 800 mm fornec/assentamento	m	116,00
9.3.4	D= 1000 mm fornec/assentamento	m	26,00
9.4	ESTRUTURAS HIDRÁULICAS		
9.4.1	Poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto (1,73 x 2,20 x 1,64) m	un	8,00
9.4.2	Boca de lobo com poço de visita, tampa em concreto, dim. 1,30 x 1,20 x 1,50 m	un	26,00
9.5	REDE DE DRENAGEM AUXILIAR		
9.5.1	MOVIMENTO DE TERRA		
9.5.1.2	Escavação manual de valas em terreno natural	m³	1.943,50
9.5.1.3	Escoramento descontinuo de valas e cavas	m²	2.957,50
9.5.1.4	Preparo do fundo da cava com colchão de areia, lançamento mecanizado	m³	991,88
9.5.1.5	Reaterro manual com compactação mecanizada	m³	1.631,57
9.5.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES		
9.5.2.1	Tubo de pvc je dn 100 mm	m	946,90
9.5.2.2	Tubo de pvc je dn 150 mm	m	1.744,60
9.5.2.3	Tubo de pvc je dn 200 mm	m	2.046,98
9.5.3	DISPOSITIVOS ESPECIAIS DE DRENAGEM		
9.5.3.1	Caixas de passagem em concreto pré-moldado (0,60 x 0,60m), incluindo tampa em concreto	un	758,00
9.5.3.2	DISSIPADORES		
9.5.3.2.1	Fornecimento e instalação de manta bidim RT-31	m²	41,70
9.5.3.2.2	Arenoso, areia barrada ou areia amarela (Retirado no areal, sem transporte)	m³	8,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: W08Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 219

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

9.5.3.2.3	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	29,19
9.5.3.2.4	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	29,19
9.5.3.2.5	Enrocamento manual, com arrumação do material	m³	20,85
9.5.3.3	SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM	un	146,00
9.5.3.4	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM	un	146,00
10	URBANIZAÇÃO - PRAÇA/QUADRA		
10.1	MOVIMENTO DE TERRA		
10.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	160,82
10.2	INFRAESTRUTURA		
10.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	0,46
10.3	ALVENARIA		
10.3.1	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1.0m)	m	99,20
10.4	PISO		
10.4.1	Cimentado liso c/ junta plástica	m²	351,13
10.4.2	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	492,22
10.4.3	Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	119,25
10.5	PINTURA		
10.5.1	Pintura anticorrosiva	m²	175,54
10.5.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (02 demãos)	m²	175,54
10.5.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	351,13
10.5.4	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	342,40
10.5.5	Calção em meio fio	m²	36,37
10.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.6.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 25mm (3/4")	m	12,00
10.6.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 32 mm (1")	m	25,00
10.6.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 50 mm (1.1/2")	m	70,00
10.6.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 75 mm (2.1/2")	m	22,00
10.6.5	Cabo de cobre 2,5mm² - 750 V	m	250,00
10.6.6	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	25,00
10.6.7	Cabo de cobre 6mm² - 750 V	m	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wo8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 220

Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br




Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

10.6.8	Cabo de cobre 10mm ² - 1 kV	m	380,00
10.6.9	Cabo de cobre 16mm ² - 1 kV	m	88,00
10.6.10	Cabo de cobre nú 16mm ²	m	110,00
10.6.11	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	4,00
10.6.12	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	1,00
10.6.13	Caixa passagem metálica 35 x 35 x 12cm	un	8,00
10.6.14	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopólares, com barramento trifásico e neutro	un	1,00
10.6.15	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	un	1,00
10.6.16	Disjuntor monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A - Fornecimento e instalação	un	5,00
10.6.17	Disjuntor tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A - Fornecimento e instalação	un	2,00
10.6.18	Proteção contra surto bt-cat-8ka-127v	un	2,00
10.6.19	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	un	1,00
10.6.20	Poste de concreto duplo T h=9m (incl. base em concreto ciclópico)	un	8,00
10.6.21	Haste de aterramento 5/8 para spda - Fornecimento e instalação. af. 12/2017	un	8,00
10.6.22	Luminária fechada p/ iluminação pública, tipo x-35 ,4 pétalas (incl. suporte, lâmpadas e reatores)	cj	4,00
10.6.23	Chave magnética 2 x 30A p/ comando iluminação pública, acionada por relé	un	2,00
10.6.24	Ignitor para lâmpada de vapor de sódio / vapor metálico até 2000 W	un	4,00
10.6.25	Projeto LED 150 W	un	8,00
10.6.26	Interruptor simples (01 módulo) 10A/250V (incl. suporte e placa)	un	2,00
10.7	SERRALHERIA		
10.7.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4"), com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)	m ²	175,54
10.8	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.8.1	Melo-fio de concreto pré-moldado	m	121,24
10.8.2	Banco em concreto armado (2,00 x 0,45 m)	un	8,00
10.8.3	Lixeira metálica	un	6,00
10.8.4	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1,00
10.9	PAISAGISMO		
10.9.1	Plantio de grama esmeralda em rolo (incl. terra preta)	m ²	378,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS

Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

10.9.2	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cava de 80x80x80cm	un	11,00
10.9.3	Grade em madeira para proteção de mudas de árvores	un	11,00
10.10	ACADEMIA AO AR LIVRE/PLAYGROUND		
10.10.1	FUNDAÇÃO		
10.10.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m	m³	14,40
10.10.1.2	Concretagem armado para radier fck 30 MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	19,20
10.10.2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.10.2.1	Colchão de areia e=20 cm	m²	88,00
10.10.3	APARELHOS		
10.10.3.1	Fornecimento e instalação de escorrega	un	1,00
10.10.3.2	Fornecimento e instalação de gangorra 03 lugares	un	1,00
10.10.3.3	Fornecimento e instalação de gira gira	un	2,00
10.10.3.4	Fornecimento e instalação de balanço 03 lugares	un	2,00
10.10.3.5	Fornecimento e instalação de prancha abdominal	un	1,00
10.10.3.6	Fornecimento e instalação de alongador 3 alturas	un	1,00
10.10.3.7	Fornecimento e instalação de pressão de pernas duplo	un	1,00
10.10.3.8	Fornecimento e instalação de rotação vertical triplo	un	1,00
10.10.3.9	Fornecimento e instalação de barra móvel	un	1,00
10.10.3.10	Fornecimento e instalação de surf duplo	un	1,00
10.10.3.11	Placa orientativa sobre exercícios 2,00m x 1,00m	un	1,00
10.11	SERVIÇOS FINAIS		
10.11.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1.375,91
10.11.2	Placa de inauguração em aço inox (incl. totem em concreto armado)	un	1,00
10.12	PRAÇA DA AVENIDA TUCUNDUBA - PASSAGEM MARINHO		
10.12.1	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.12.1.1	Banco em concreto armado (2,00 x 0,45 m)	un	11,82
10.12.1.2	Lixeira metálica	un	1,00
10.12.2	BRINQUEDOS		
10.12.2.1	Fornecimento e instalação de escorrega	un	1,00
10.12.2.2	Fornecimento e instalação de gangorra 03 lugares	un	1,00
10.12.2.3	Fornecimento e instalação de balanço 03 lugares	un	1,00
10.12.2.4	Fornecimento e instalação de gira gira	un	1,00
10.12.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.12.3.1	Colchão de areia e=20 cm	m²	61,18
10.12.4	PAISAGISMO		


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
 14/04/2023, 15:58
 Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 222
 Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

10.12.4.1	Plantio de grama esmeralda em rolo (incl. terra preta)	m²	12,00
10.12.4.2	Plantio de árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	5,00
10.12.5	PISO		
10.12.5.1	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	174,52
10.12.5.2	Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 pré-moldado (16 unidades)	m²	7,50
10.12.6	MURO		
10.12.6.1	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1.0m)	m	50,00
10.12.6.2	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	156,97
10.12.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.12.7.1	Poste de concreto duplo T h=9m (incl. base em concreto ciclópico)	un	2,00
10.12.7.2	Luminária fechada p/ iluminação pública, tipo x-35, 4 pétalas (incl. suporte, lâmpadas e reatores)	cj	2,00
10.12.7.3	Cabo de cobre 4mm² - 750 V	m	300,00
10.12.7.4	Haste de aterramento 5/8 para spda - Fornecimento e instalação. af. 12/2017	un	2,00
10.12.7.5	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	un	2,00
10.12.7.6	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro	un	2,00
10.12.7.7	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	un	1,00
10.12.7.8	Proteção contra surto bt-cat-8ka-127v	un	2,00
10.12.7.9	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 25mm (3/4")	m	80,00
10.12.7.10	Disjuntor monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A - Fornecimento e instalação	un	2,00
10.12.7.11	Mureta de medição em alv. c/ laje em conc. (c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	un	1,00
10.13	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO CIPRIANO SANTOS		
10.13.1	Armação p/ concreto	kg	89,54
10.13.2	PVA interna c/ massa e selador	m²	101,27
10.13.3	Concreto usinado bombeado de 25 MPA (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,26
10.13.4	Impermeabilização com bicomponente semiflexível	m²	101,27
10.13.5	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 06/2014	m²	9,00
10.13.6	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af. 06/2014	m²	46,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 223
44
Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

10.13.7	Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/epoxi	m ²	46,00
10.13.8	Demolição de residências em alvenaria	m ³	19,85
10.13.9	Carga e descarga de material de demolição (residências)	m ³	19,85
10.13.10	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m ³ - DMT 22 km	m ³ x km	1.629,87
10.13.11	Espalhamento de material com trator de esteiras, af 11/2019	m ³	1.213,13
10.13.12	Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e =15mm	m ²	9,81
10.13.13	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m ²	108,48
10.13.14	Retirada de revestimento cerâmico	m ²	37,08
10.13.15	Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m ²	37,08
10.13.16	Cimentado liso c/ junta plástica	m ²	108,48
10.13.17	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m ²	19,20
10.13.18	Forro em lambri de PVC	m ²	19,20
10.13.19	Retirada de reboco ou emboço	m ²	1,50
10.13.20	Escavação manual até 1.50m de profundidade	m ³	54,24
10.13.21	Colchão de areia e=20 cm	m ²	108,48
10.13.22	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m ³). af 07/2020	m ³	54,24
10.13.23	Transporte de material - bota-fora, com caminhão basculante 10 m ³ - DMT 22 km	m ³ x km	21,70
10.13.24	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m ³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m ³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m ³). af 07/2020	m ³	21,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023



Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 224
φ
Visto





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS – SEDOP.

11	ATERRAMENTO DE QUINTAIS		
11.1	Arenoso, areia barrada ou areia amarela (Retirado no areal, sem transporte)	m³	66.891,06
11.2	Transporte de aterro proveniente de jazida, em caminhão basculante toco, DMT 34 km (jazida localizada em Santa Bárbara, est. Mosqueiro)	m³	66.891,06
11.3	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m³). af. 07/2020	m³	66.891,06
11.4	Espalhamento de material com trator de esteiras. af. 11/2019	m³	36.664,86
11.5	Fornecimento de kit de materiais para o programa de aterramento de quintais, composto por carro de mão, pá de bico com cabo, enxada com cabo e luva pigmentada	un	1.730,00

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS –
SEDOP

Engº Gilmar Franco Mota
CREA 151525159-4

Coordenador de Planejamento e Execução de Obras

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS –
SEDOP

Engº Civil Cristina de Farias Guedes Vieira
CREA 8.109 D/PA

Diretora de Fiscalização e Acompanhamento de Obras

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS –
SEDOP

Engº Lázaro Cezar da Silva Lima Junior
CREA 1581197507/PA

Diretor de Planejamento de Obras e Conformidade

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS –
SEDOP

Engº Civil Valdir Parry Acatauassu
CREA 6936 D

Secretário Adjunto de Gestão e Desenvolvimento Urbano

VIDE VERSO

FLS. 225

Visto

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58
Chave de Impressão: W08Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA
Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: teleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58.





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 292973/2023, emitida em 23/03/2023

Certidão nº 292973/2023
14/04/2023, 15:58

Chave de Impressão: Wc8Yc

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2023 e contém 55 folhas

FLS. 226
Visto



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel.: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 14/04/2023, às 15:58

Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 5476331 CPF/CNPJ: 03.992.929/0001-32 Nome/Razão Social/Endereço LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI RUA, PRINCIPAL DO CAJUEIRO VILA MARANHÃO SAO LUIS/MA 65091-009 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37 Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Porte o uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º Indústrias Diversas / Usinas de produção de asfalto Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Transporte de cargas perigosas	Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 24/05/2022 Autenticação: hf4s.6kwy.bqy6.jzux
---	--

FLS

227

W

Visto



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5476331	02/06/2023	02/06/2023	02/09/2023

Dados básicos:

CNPJ : 03.992.929/0001-32
Razão Social : LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI
Nome fantasia : LLUCENA
Data de abertura : 11/08/2000

Endereço:

logradouro: RUA, PRINCIPAL DO CAJUEIRO
N.º: 01
Bairro: VILA MARANHÃO
CEP: 65091-009
Complemento:
Município: SAO LUIS
UF: MA

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
21-68	Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros subprodutos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 37
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
21-27	Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º
14-2	Usinas de produção de asfalto
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
18-1	Transporte de cargas perigosas

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	SQTJKJTKCESGQS4A
------------------------------	------------------

FLS

228

RC

Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional **Antonio Luiz Burgos da Cruz Leite** CREA-MA nº **1807902285**, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº **020/2023**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.



Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP:241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 229
Q
Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA

Autorizo a empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **39.992.929/0001-32** a incluir meu nome a PROPOSTA referente ao **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU) / ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153(URUAÇU), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM**, a ser realizada pela AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, bem como me comprometo em participar da equipe técnica, e que irei participar na execução dos trabalhos.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.

Lucena Infraestrutura Ltda
Antônio Luiz Burgos da C. Leite
Responsável Técnico
RNP Nº 180790228-5

Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite
Responsável Técnico/ Engº Civil
CREA-180790228-5

P/ [Assinatura]

Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 230
[Assinatura]
Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA


Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.**

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, vem por meio desta declarar que no decorrer da execução da obra os profissionais poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.



Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP:241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 236

94
Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.**

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item **04.04.05.02** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº **020/2023**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vinculem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite
Responsável Técnico
RNP Nº 180790228-5

Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite
Responsável Técnico/ Engº Civil
CREA-180790228-5


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

FLS. 232

Visto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 67612023
Código de validação: 0E9B341A28

Número da guia: 23057301001554780.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezessete (17) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **03.992.929/0001-32**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/07/2023 16:34 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 67612023 / Código: 0E9B341A28
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1
FLS. 233
Q
Visto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 67592023
Código de validação: 67A5E72E45

Número da guia: 23057301001554776.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezessete (17) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **AÇÕES DE EXECUÇÕES** contra: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **03.992.929/0001-32**. **CERTIFICO**, finalmente, que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de São Luís**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consulte e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial, será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/07/2023 16:16 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 67592023 / Código: 67A5E72E45
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1
FLS. 239
A
Visto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 67602023
Código de validação: 8F382224B4

Número da guia: 23057301001554779.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos a **Varas Cíveis e Fazenda Pública**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia dezessete (17) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de **EXECUÇÕES PATRIMONIAIS** contra: **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº. 03.992.929/0001-32**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÕES:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409



CERTJUDONE-SJDFRSL - 67602023 / Código: 8F382224B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1
FLS 235
4
Visto



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/07/2023 16:21 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 67602023 / Código: 8F382224B4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

2

FLS

236
48

Visto

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.992.929/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 414.074.895,56	R\$ 871.011.479,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 203.778.065,47	R\$ 383.357.813,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 169.160.828,94	R\$ 247.518.156,69
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE		R\$ 8.852,21	R\$ 2.538,66
CAIXA GERAL		R\$ 8.852,21	R\$ 2.538,66
BANCOS		R\$ 5.987.647,22	R\$ 1.194.482,96
BANCOS CONTA CORRENTE		R\$ 5.987.647,22	R\$ 1.194.482,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 162.633.310,62	R\$ 245.734.252,53
BANCOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 162.633.310,62	R\$ 245.734.252,53
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES		R\$ 43.067,53	R\$ 279.058,57
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÕES		R\$ 43.067,53	R\$ 279.058,57
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 487.951,36	R\$ 307.823,97
CRÉDITOS COM EMPRESAS		R\$ 487.951,36	R\$ 307.823,97
CLIENTES		R\$ 21.208.770,52	R\$ 34.168.136,33
CLIENTES A RECEBER		R\$ 21.208.770,52	R\$ 34.168.136,33
CLIENTES A RECEBER - LUCENA		R\$ 21.168.865,80	R\$ 34.128.231,61
CLIENTES A RECEBER - SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER - GLOSA FAT.		R\$ 39.904,72	R\$ 39.904,72
CRÉDITOS		R\$ 13.398.465,92	R\$ 10.076.889,02
CRÉDITOS COM TERCEIROS		R\$ 13.398.465,92	R\$ 10.076.889,02
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 9.325,41	R\$ 1.849.225,39
ADIANTAMENTO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 13.000,00
(-) CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS		R\$ (33.070,16)	R\$ 24.459,56
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 13.422.210,67	R\$ 8.190.204,07
ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 91.584.630,87
ESTOQUE DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 91.584.630,87
ESTOQUE DE IMÓVEIS DESTINADO A VENDA		R\$ 0,00	R\$ 91.584.630,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 10.000,09	R\$ 10.000,09
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 10.000,09	R\$ 10.000,09
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 10.000,09	R\$ 10.000,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

FLS.

237

Visto

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 210.296.830,09	R\$ 487.653.666,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.263.951,98	R\$ 252.708.717,34
CLIENTES		R\$ 1.263.951,98	R\$ 1.264.473,70
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.263.951,98	R\$ 1.264.473,70
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.952.108,75
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 7.952.108,75
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 194.925.241,19
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 194.925.241,19
CONTAS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 48.566.893,70
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 48.566.893,70
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 5.898.925,22	R\$ 0,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 5.898.925,22	R\$ 0,00
Lucena Agro Negócios		R\$ 64.448,98	R\$ 0,00
Antonio Edinaldo da Luz Lucena		R\$ 5.834.476,24	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 203.133.952,89	R\$ 234.944.949,51
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 219.196.467,63	R\$ 272.811.458,68
IMOBILIZADO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 219.196.467,63	R\$ 272.811.458,68
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ (17.346.845,36)	R\$ (37.866.509,17)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ (17.346.845,36)	R\$ (37.866.509,17)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 1.284.330,62	R\$ 0,00
CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS		R\$ 1.284.330,62	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 414.074.895,56	R\$ 871.011.479,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 65.032.108,68	R\$ 187.111.281,89
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 65.032.108,68	R\$ 187.111.281,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 4

FLS. 238
Visto

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.992.929/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 34.550.637,09	R\$ 81.592.949,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 34.550.637,09	R\$ 81.592.949,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.357.114,76	R\$ 7.338.127,99
OBRIGAÇÕES SALARIAIS		R\$ 5.357.114,76	R\$ 7.338.127,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.181.733,09	R\$ 6.977.258,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 700.464,16	R\$ 3.051.967,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 596.194,41	R\$ 1.031.209,65
ADIANTAMENTO CLIENTES		R\$ 2.885.074,52	R\$ 2.894.082,18
(-) PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.092.940,15	R\$ 75.600.681,31
FINANCIAMENTOS a CURTO PRAZO		R\$ 13.092.940,15	R\$ 75.600.681,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTE		R\$ 68.945,75	R\$ 4.362.937,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTE NACIONAL		R\$ 68.945,75	R\$ 4.362.937,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 336.095,55	R\$ 511.839,92
CONTAS A PAGAR		R\$ 336.095,55	R\$ 511.839,92
PROVISÕES		R\$ 7.444.642,29	R\$ 10.727.486,35
PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA		R\$ 7.444.642,29	R\$ 10.727.486,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 98.089.815,49	R\$ 160.368.485,78
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 98.089.815,49	R\$ 160.368.485,78
(-) FORNECEDORES (à Longo Prazo)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DIFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 97.992.424,03	R\$ 160.368.485,78
FINANCIAMENTOS à LONGO PRAZO		R\$ 97.992.424,03	R\$ 160.368.485,78
PARCELAMENTOS		R\$ 97.391,46	R\$ (0,00)
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 109.915,31	R\$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (12.523,85)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) OBRIGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

FLS. 239
 Visto

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.992.929/0001-32
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PARTES RELACIONADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 250.952.971,39	R\$ 523.531.712,18
CAPITAL REALIZADO		R\$ 25.000.000,00	R\$ 50.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 25.000.000,00	R\$ 50.000.000,00
CAPITAL SOCIAL (no País)		R\$ 25.000.000,00	R\$ 50.000.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESERVAS DE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCROS E/OU PREJUÍZOS		R\$ 225.952.971,39	R\$ 473.531.712,18
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 225.952.971,39	R\$ 473.531.712,18
(±) LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 225.952.971,39	R\$ 473.531.712,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

FLS. 240
4
Visto

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 03.992.929/0001-32

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 395.552.613,83	R\$ 972.369.589,32
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 395.552.613,83	R\$ 972.369.589,32
Vendas de Produtos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços		R\$ 395.552.613,83	R\$ 972.369.589,32
(-) Deduções da Receita		R\$ (29.576.736,54)	R\$ (69.615.921,30)
(-) Impostos Faturados		R\$ (29.576.736,54)	R\$ (69.615.921,30)
(-) ISS		R\$ (13.551.134,89)	R\$ (34.124.430,94)
(-) COFINS		R\$ (12.817.990,27)	R\$ (29.171.088,09)
(-) PIS		R\$ (2.777.647,70)	R\$ (6.320.402,27)
(-) Outras Deduções		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R\$ (250.838.509,22)	R\$ (596.155.260,14)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (6.604.447,56)	R\$ (11.985.728,97)
(-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (238.353.990,04)	R\$ (594.169.531,17)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (106.111.854,78)	R\$ (234.242.160,93)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (95.484.979,19)	R\$ (222.463.580,54)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (465.455,46)	R\$ (213.402,99)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (10.473.355,25)	R\$ (4.509.484,52)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 311.935,12	R\$ (7.055.692,88)
Receitas Financeiras		R\$ 3.043.376,69	R\$ 17.757.129,55
(-) Despesas Financeiras		R\$ 2.731.441,57	R\$ (24.812.822,43)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 10.892.929,28	R\$ 605.681,94
Outras Receitas		R\$ 12.373.183,54	R\$ 846.777,97
(-) Outras Despesas		R\$ (1.680.254,26)	R\$ (241.096,03)
Participações e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (6.613.177,20)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R\$ 0,00	R\$ (6.613.177,20)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (17.745.160,66)
(-) Imposto de Renda		R\$ 0,00	R\$ (17.745.160,66)
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 19.718.442,57	R\$ 48.603.591,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS.

236

Visto

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21201229215	03.992.929/0001-32
NOME EMPRESARIAL	
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	74796194304	WIRLON NEVES DUTRA:74796194304	846758664860684893 6	09/07/2021 a 08/07/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03992929000132	LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA:03992929000132	788062159656927870 389196345363637393 10	06/07/2022 a 06/07/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	74796194304	WIRLON NEVES DUTRA:74796194304	846758664860684893 6	09/07/2021 a 08/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.
65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/04/2023 às 15:47:01

6F.0E.E0.42.25.70.4A.DC
7A.4C.D7.BD.9B.C3.C8.1
E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FLS.

242

Visto

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 03.992.929/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
 NIRE 21201229215
 CNPJ 03.992.929/0001-32
 Número de Ordem 14
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município São Luís
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/08/2000
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 535689

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 14
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 535689
 Data de início 01/01/2022
 Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.F7.B6.F6.82.74.6D.89.19.5B.0E.1C.65.9E.6C.F9.13.58.CC.A2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. 243
 Visto



LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

NOTAS EXPLICATIVAS

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

FLS. 244
OL
Visto

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em reais - R\$)

ATIVOS	Nota explicativa	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota explicativa	31.12.2022	31.12.2021
CIRCULANTES				CIRCULANTES			
Caixa e equivalentes de caixa	4	246.931.274	168.629.810	Fornecedores	9	81.592.949	34.549.417
Contas a receber de clientes	5	34.168.136	21.208.771	Empréstimos e financiamentos	10	75.600.681	13.092.940
Impostos a recuperar	6	8.190.204	13.422.211	Impostos, taxas e contribuições a recolher	11	4.083.201	1.296.659
Outros créditos	7	94.068.198	517.274	Obrigações trabalhistas	12	18.065.591	12.801.757
Total dos ativos circulantes		383.357.813	203.778.065	Outras contas a pagar	13	7.768.860	3.290.116
				Total dos passivos circulantes		187.111.282	65.030.889
NÃO CIRCULANTES				NÃO CIRCULANTES			
Realizável a Longo Prazo	7	252.708.717	8.447.208	Empréstimos e financiamentos	10	160.368.486	97.992.424
Outros Créditos		1.264.474	1.263.952	Impostos, taxas e contribuições a recolher	11	-	97.391
Créditos com Partes Relacionadas		48.566.894	5.898.925	Total dos passivos não circulantes		160.368.486	98.089.815
Imobilizado em Andamento		7.952.109	1.284.331				
Propriedade para Investimento		194.925.241	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	8	234.944.950	201.849.622	Capital social	14	50.000.000	25.000.000
Total dos ativos não circulantes		579.238.298	210.296.830	Ajustes de Avaliações Patrimoniais	13	285.591.798	-
				Lucros e Reservas	-	187.939.914	225.954.191
				Total do Patrimônio Líquido		523.531.712	250.954.191
TOTAL DOS ATIVOS		871.011.480	414.074.896	TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		871.011.480	414.074.896

FLS. 245
A
 Visto

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDACNPJ: 03.992.929/0001-32**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO**

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em reais - R\$)

	Nota explicativa	31.12.2022	31.12.2021
RECEITA LÍQUIDA	15	902.753.668	365.975.877
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16	-596.155.260	-250.838.509
LUCRO BRUTO		306.598.408	115.137.368
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS			
Gerais e administrativas	17	-227.186.468	-96.027.760
		-227.186.468	-96.027.760
(PREJUÍZO) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		79.411.940	19.109.608
RESULTADO FINANCEIRO			
Receitas financeiras	18	17.757.130	3.043.377
Despesas financeiras	18	-24.812.822	-2.731.442
		-7.055.693	311.935
Outras Receitas Operacionais	19	605.682	10.692.929
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		72.961.929	30.114.472
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
Imposto de renda e contribuição social - correntes	20	-24.358.338	-10.396.029
		-24.358.338	-10.396.029
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		48.603.591	19.718.443

FLS. 246

 Visto

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em reais - R\$)

	Capital Social	Reavaliação Patrimonial	Lucros acumulados	Total do patrimônio líquido consolidado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	15.000.000	-	84.763.307	99.763.307
Ajustes de Períodos Anteriores	-	-	24.983.302	24.983.302
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	106.489.139	-	106.489.139
Lucro líquido do exercício	-	-	19.718.443	19.718.443
Distribuição de Lucros	10.000.000	-	(10.000.000)	-
Efeito de participação de acionistas não controladores na controlada	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	25.000.000	106.489.139	119.465.052	250.954.191
Ajustes de Períodos Anteriores	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	44.871.271	44.871.271
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	179.102.659	-	179.102.659
Lucro líquido do exercício	-	-	48.603.591	48.603.591
Distribuição de Lucros	25.000.000	-	(25.000.000)	-
Efeito de participação de acionistas não controladores na controlada	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	50.000.000	285.591.798	187.939.914	523.531.712

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

FLS. 847

Visto

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.
Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 03.992.929/0001-32

DEC - DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em reais - R\$)

	31.12.2022	31.12.2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucros ou Prejuízos do Período	48.603.591	19.718.443
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		
com o caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:	(31.684.637)	7.441.048
Participação dos acionistas não controladores	-	-
Equivalência patrimonial	-	-
Lucro na Alienação de Imobilizado	605.682	2.456.985
Depreciação	20.520.819	6.397.504
Ajuste de Avaliação Patrimonial	179.102.659	106.489.139
Juros de Empréstimos	18.525.754	1.494.744
Impostos diferidos	-	-
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	-12.959.366	-14.520.573
Impostos a recuperar	5.232.007	-2.394.858
Outros créditos	-1.966.293	179.863
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	47.043.532	21.437.436
Obrigações trabalhistas	8.315.824	6.333.278
Impostos, taxas e contribuições a recolher	-265.449	-870.761
Outras Contas a Pagar	4.478.744	2.350.185
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	285.552.867	156.512.433
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos	-293.177.650	1.663.382
Partes relacionadas	-54.465.819	-8.792.466
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-33.095.327	-171.190.281
Caixa líquido (aplicado nas) gerado nas atividades de investimento	-380.738.796	-178.319.364
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos	124.883.803	70.540.274
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	124.883.803	70.540.274
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.301.464	68.451.785
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	168.629.810	100.178.025
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	246.931.274	168.629.810
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.301.464	68.451.785

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

FLS.

248

Visto

1. Contexto operacional

A **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.** ("Empresa"), com sede administrativa localizada na Rua Principal (Cajueiro) nº 01, BR 135 Km 12 - Vila Maranhão - São Luís - MA - CEP nº 65.091-009, foi constituída em 11 de agosto de 2000, e tem por objetivo a Construção de Rodovias e Ferrovias.

2. Apresentação das informações contábeis.

A demonstrações contábeis da Empresa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei 6.404/76 alterada pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quando informado de outra forma, conforme descrito no resumo das principais práticas contábeis. O custo histórico geralmente é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos.

3. Políticas contábeis

Moeda funcional e de apresentação

A moeda funcional da Empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis da Empresa. Adicionalmente todos os valores apresentados nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma.

FLS. 249
AA
Visto

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento e aplicações financeiras com possibilidade de resgate no curto prazo e sem risco de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras possuem liquidez diária e são demonstradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos exercícios reconhecidos por meio do resultado.

Contas a receber de clientes

Refere-se ao saldo de parcelas a vencer.

Imobilizado líquido

Registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação acumulada é calculada a taxas que levam em consideração a vida útil efetiva dos bens. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Essas perdas serão lançadas ao resultado do exercício quando identificadas.

Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e (iii) obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a empresa questionou a inconstitucionalidade de tributos.

FLS. 250
10
Visto

Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social, do período corrente, são calculados com base no lucro real. As alíquotas aplicadas sobre a base de cálculo tributável são de 15% acrescida do adicional de 10% aplicadas sobre o excedente de R\$ 20.000 no mês para imposto de renda, quando aplicável, e 9% sobre a base de cálculo para contribuição social. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes reconhecidos no resultado.

Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Caixa e equivalente de caixa	1.197.022	5.996.499
Aplicação financeira	245.734.253	162.633.311
Saldo final	246.931.274	168.629.810

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa da Empresa. Consideram-se equivalentes de caixa as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor.

FLS. 251

 Visto

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

5. Contas a receber de clientes

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Privadas	2.450.139	2.441.517
Públicas	31.678.093	18.767.253
Total	34.128.232	21.208.771

6. Impostos a recuperar

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Tributos Federais	8.190.204	13.422.211
Tributos Estaduais	-	-
Tributos Municipais	-	-
Total	8.190.204	13.422.211

A maior parte dos créditos, especialmente INSS e IRRF, já foram compensados com débitos, todavia não foram baixados devido a não terem sido homologados ainda.

7. Outros Créditos

Curto Prazo Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Créditos com Terceiros	307.824	9.325
Títulos de Capitalização	279.059	43.068
Seguros a Apropriar	10.000	10.000
Adiantamentos de Fornecedores	1.886.685	454.881
Imóveis de Renda	91.584.631	-
Total	94.068.198	517.274

Longo Prazo Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Outros Créditos	1.264.474	1.263.952
Créditos com Partes Relacionadas	48.566.894	5.898.925
Cotas de Consórcio	7.952.109	1.284.331
Propriedade para Investimentos	194.925.241	-
Total	252.708.717	8.447.208

O saldo entre Partes Relacionadas se refere às movimentações relativas às transações efetivadas entre pessoas ligadas à CIA.

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

8. Imobilizado

O saldo de imobilizado está assim demonstrado:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Terrenos	-	42.868.722
Imóveis	34.518.722	75.359.139
Máquinas e Equipamentos	173.838.340	69.943.716
Veículos	62.724.113	30.227.700
Móveis e Utensílios	587.894	360.881
Equip. de Processamento de Dados	1.142.390	436.309
Total	272.811.459	219.196.468
(-) Depreciação	(37.866.509)	(17.346.845)
Total Líquido	234.944.950	201.849.622

9. Fornecedores

O saldo de fornecedores corresponde a obrigação a pagar decorrente da aquisição de materiais e serviços para aplicação na prestação de serviços de construção de infraestrutura. O saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 81.592.949 e 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 34.549.417.

10. Empréstimos e Financiamentos

Curto Prazo			
Descrição	31/12/2022	31/12/2021	
Empréstimos para Capital de Giro	57.801.857	9.465.635	
Financiamentos	17.798.824	3.627.305	
Total	75.600.681	13.092.940	
Longo Prazo			
Descrição	31/12/2022	31/12/2021	
Empréstimos para Capital de Giro	122.612.603	45.083.286	
Financiamentos	37.755.883	52.909.138	
Total	160.368.486	97.992.424	

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

11. Impostos, taxas e contribuições a recolher

Curto Prazo			
Descrição	31/12/2022	31/12/2021	
Contribuições Trabalhistas	2.465.945	700.464	
Tributos Municipais	1.031.211	36.260	
Tributos Federais	586.045	559.935	
Total Circulante	4.083.201,00	1.296.659,00	

Longo Prazo			
Descrição	31/12/2022	31/12/2021	
Parcelamento Ordinário	-	97.391	
Total Não Circulante	-	97.391,00	

12. Obrigações trabalhistas

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Salários a pagar	5.831.584	3.304.056
13º a pagar	66.764	61.230
Férias a pagar	64.329	279.330
Rescisões a Pagar	1.347.390	1.687.119
Pensão Alimentícia a Pagar	28.302	25.379
Provisão de Férias	10.727.222	7.444.642
Total	18.065.591,00	12.801.757,00

13. Outras Contas a Pagar

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Adiantamentos de Clientes	7.257.020	2.954.020
Seguros Garantia à Pagar	262.379	193.397
Pró-labores a Pagar	121.723	14.961
Seguros Licitação à Pagar	10.873	10.873
Seguros Risco Eng. à Pagar	111.818	111.818
Taxas e Emolumentos a Pagar	5.047	5.047
Total	7.768.860,00	3.290.116,00

14. Patrimônio Líquido
Capital social

O capital social em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais). Totalmente integralizado pelo sócio administrador da empresa, a sociedade Lucena Participações Ltda, CNPJ nº 35.884.898/0001-92.

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

15. Receita Líquida

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Receitas de prestação de serviços de Construção	972.369.589	395.552.614
(-) Impostos incidentes sobre vendas	-69.615.921	-29.576.737
Total	902.753.668	365.975.877

16. Custos dos Serviços Prestados

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Custos com Pessoal	124.539.878	55.920.098
Custos de Materiais Aplicados	320.641.031	73.813.386
Locação de Máquinas e Equipamentos	104.330.715	54.041.575
Outros Custos	46.643.637	67.063.450
Total	596.155.260	250.838.509

17. Gerais e administrativas

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Despesas com Pessoal	16.570.670	5.978.228
Despesas gerais administrativas	8.565.895	59.727.799
Serviços profissionais pessoas jurídicas	202.049.903	30.321.734
Total	227.186.468	96.027.760

18. Resultado Financeiro

Receitas Financeiras	31/12/2022	31/12/2021
Juros e Descontos Recebidos	56.824	7.861
Rendimento de aplicação financeira	17.700.306	3.035.516
Total	17.757.130	3.043.377

Despesas Financeiras	31/12/2022	31/12/2021
Juros s/ Parcelamentos	4.364.506	323.767
Juros s/ Financiamentos	19.236.398	1.782.237
Tarifas Bancárias	1.211.918	625.438
Total	24.812.822	2.731.442

Resultado financeiro, líquido	(7.055.693)	311.935
--------------------------------------	--------------------	----------------

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ: 03.992.929/0001-32 – NIRE: 21201229215, Endereço: Rua Principal (Cajueiro) Nº 01, BR-135 Km 12, Vila Maranhão. CEP: 65091-009 – São Luís/MA
Telefone: (98) 3241-5040

E-mail: adm@llucena.com.br - www.grupollucena.com.br

FLS. 655

Visto

**LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA.**

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em Reais).

19. Outras Receitas Operacionais

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Outras Receitas – Venda imobilizado	605.682	10.692.929

20. Imposto de renda e contribuição social

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Provisão para contribuição social	6.613.177	2.710.412
Provisão para imposto de renda	17.745.161	7.685.617
Total	24.358.338	10.396.029

21. Instrumentos financeiros

Em 31 de dezembro de 2021, a sociedade não tinha qualquer operação envolvendo derivativos. Os instrumentos financeiros representados pelo caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e contas a pagar, estão registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos ou encargos incorridos.

São Luís/MA, 10 de abril de 2023.

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA
 CPF: 640.413.523-04

WIRLON NEVES DUTRA
 Contador (CRC-CE nº 016221 T-MA)

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ nº 03.992.929/0001-32 NIRE 21201229215

Rua Principal (Cajueiro) nº 01, BR 135 Km 12 - Vila Maranhão - São Luís-MA - CEP nº 65.091-009

Cálculo dos Índices de Liquidez

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2022

Liquidez Geral	
(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	
Ativo Circulante	383.357.813,00
Realizável a Longo Prazo	252.708.717,34
	636.066.530,34
Passivo Circulante	187.111.281,89
Passivo Não Circulante	160.368.485,78
	347.479.767,67
Liquidez Geral	1,83

Liquidez Corrente	
Ativo Circulante / Passivo Circulante	
Ativo Circulante	383.357.813,00
Passivo Circulante	187.111.281,89
Liquidez Corrente	2,05

Grau de Endividamento	
(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Ativo	
Passivo Circulante	187.111.281,89
Passivo Não Circulante	160.368.485,78
	347.479.767,67
Ativo	871.011.479,85
Grau de Endividamento	0,399

Liquidez Imediata	
Disponível / Passivo Circulante	
Disponível	246.931.274,15
Passivo Circulante	187.111.281,89
Liquidez Imediata	1,32

Liquidez Seca	
(Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante	
Ativo Circulante	383.357.813,00
(-) Estoques	0,00
	383.357.813,00
Passivo Circulante	187.111.281,89
Liquidez Seca	2,05

São Luís-MA, 10 de Abril de 2023

ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENASócio Administrador
CPF nº 640.413.573-04**WIRLON NEVES DUTRA**

Contador (CRC-CE nº 016221 T-MA)

FLS. 257
ll
Visto

LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ nº 03.992.929/0001-32 NIRE 21201229215

Rua Principal (Cajueiro) nº 01, BR 135 Km 12 - Vila Maranhão - São Luís-MA - CEP nº 65.091-009

Cálculo dos Índices de Liquidez

Encerrado em: 31 de Dezembro de 2022

Solvência Geral	
Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)	
Ativo Total	871.011.479,85
	871.011.479,85
Passivo Circulante	187.111.281,89
Passivo Não Circulante	160.368.485,78
	347.479.767,67
Liquidez Geral	2,51

São Luís-MA, 10 de Abril de 2023

ANTÔNIO EDINALDO DA LUZ LUCENA

Sócio Administrador
CPF nº 640.413.523-04

WIRLON NEVES DUTRA

Contador (CRC-CE nº 016221 T-MA)

FLS 258
14
Visto



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64041352304	ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA
74796194304	WIRLON NEVES DUTRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 09:55 SOB Nº 20230579825.
PROTOCOLO: 230579825 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306192998. CNPJ DA SEDE: 03992929000132.
NIRE: 21201229215. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.
LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FLS. 259
40
Visto

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA NIRE : 21201229215 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2302766270		
NIRE (Sede) 21201229215	CNPJ 03.992.929/0001-32	Data de Ato Constitutivo 16/09/2011	Início de Atividade 27/07/2000		
Endereço Completo Rua Principal (CAJUEIRO), Nº 01, : BR 135 ; : KM 12,, VILA MARANHÃO - São Luís/MA - CEP 65091-009					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA; ATIVIDADES DO OPERADOR PORTUÁRIO; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA; LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; CONSTRUÇÃO DE OBRA-DE-ARTES ESPECIAIS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA (GERENCIAMENTO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA); OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.					
Capital Social R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões reais) Capital Integralizado R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões reais)		Porte Demais		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome LUCENA PARTICIPACOES LTDA	CPF/CNPJ 35.884.898/0001-92	Participação no capital R\$ 50.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA	CPF/CNPJ 640.413.523-04	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio REPRESENTANTE LEGAL / Administrador	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA	CPF 640.413.523-04	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 26/05/2023		Número 20230811850	Ato/eventos 904 / 918 - CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO		Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 15900478791		CNPJ: 03.992.929/0005-66			
Endereço Completo TRAVESSA ROMULO MAIORAMA, Nº 700, EDIF TORRE VITTA OFFICE SALA 1308, MARCO, Belém, PA, CEP: 66093110		CNPJ: 03.992.929/0004-85			
2 - NIRE: 21900292064		CNPJ: 03.992.929/0004-85			
Endereço Completo RUA BÉLGICA, Nº SN, QUADRA 14; LOTE 04; , PARQUE DAS NAÇÕES, Açailândia, MA, CEP: 65930000		CNPJ: 03.992.929/0006-47			
3 - NIRE: 21900320475		CNPJ: 03.992.929/0006-47			
Endereço Completo AVENIDA VALE DO PIMENTA PARTE 2, QD. 01 LOTE 06, Nº 6, OLHO D' AGUA, São Luís, MA, CEP: 65066160		CNPJ: 03.992.929/0012-95			
4 - NIRE: 52901636595		CNPJ: 03.992.929/0012-95			
Endereço Completo AVENIDA alipio antonio de paiva, Nº 460, LOTE 6; QUADRA 0034; , centro, Montividiu do Norte, GO, CEP: 76465000		CNPJ: 03.992.929/0002-13			
5 - NIRE: 21900226185		CNPJ: 03.992.929/0002-13			
Endereço Completo RODOVIA BR 222, Nº 01, TRIZIDELA, Itapecuru Mirim, MA, CEP: 65485000					

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA NIRE : 21201229215 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: MAC2302766270
6 - NIRE: 24900455705 Endereço Completo RUA PINHEIRO BORGES, Nº 648 , Barro Vermelho, Natal, RN, CEP: 59030370 7 - NIRE: 27905203341 Endereço Completo RUA São João, Nº 341 , Calitius, Arapiraca, AL, CEP: 57311225 8 - NIRE: 17900393607 Endereço Completo RUA GETULIO VARGAS, Nº 488, QUADRA 02;LOTE 27; , CENTRO, Porto Nacional, TO, CEP: 77500000 9 - NIRE: 29902043221 Endereço Completo RUA ALOISIO RESENDE, Nº 143, SALA 211 , CENTRO, Feira de Santana, BA, CEP: 44001112 10 - NIRE: 15900466891 Endereço Completo QUADRA 14, Nº 01, FOLHA 26 EDIF AMAZON CENTER SALA 613 , NOVA MARABÁ, Marabá, PA, CEP: 68509094 11 - NIRE: 15902012170 Endereço Completo RUA 14, Nº 192 , UNIAO, Parauapebas, PA, CEP: 68515000 12 - NIRE: 21900344501 Endereço Completo ESTRADA TASSO FRAGOSO (ROD. MA-006), Nº SN , POVOADO PARAISO, Tasso Fragoso, MA, CEP: 65820000 13 - NIRE: 51920040189 Endereço Completo AVENIDA ARGENTINA, Nº 343, QUADRA17 LOTE 20 , CENTRO, São José do Rio Claro, MT, CEP: 78435000	CNPJ: 03.992.929/0013-76 CNPJ: 03.992.929/0011-04 CNPJ: 03.992.929/0009-90 CNPJ: 03.992.929/0010-23 CNPJ: 03.992.929/0003-02 CNPJ: 03.992.929/0007-28 CNPJ: 03.992.929/0008-09 CNPJ: 03.992.929/0014-57

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2023, às 11:35:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MKEFQKDN**.

MAC2302766270

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302766312
NIRE 21201229215 CNPJ 03.992.929/0001-32			Situação CANCELADA-MEI Status SEM STATUS
Endereço Completo (CAJUEIRO), Nº 01, : BR 135 ; : KM 12,, VILA MARANHÃO - São Luís/MA - CEP 65091-009			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20230704174	26/05/2023	BALANÇO
904	20230811850	26/05/2023	CANCELAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATO
002	20230639623	25/05/2023	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
310	20230664555	18/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230579825	05/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20230511139	20/04/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230508391	18/04/2023	BALANÇO
002	20221235825	20/10/2022	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20221235825	20/10/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
310	20221102027	12/09/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220970098	08/08/2022	BALANÇO
002	20220928797	01/08/2022	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20220778787	22/06/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220725519	13/06/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20220629838	23/05/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
310	20220602069	19/05/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220421412	06/04/2022	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	21201229215	05/04/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201229215	05/04/2022	TRANSFORMAÇÃO
002	20211170399	14/09/2021	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20210839104	24/06/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900344501	26/04/2021	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20201095092	07/12/2020	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20201095092	07/12/2020	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
002	21600165431	19/10/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600165431	19/10/2020	TRANSFORMAÇÃO
310	20200420593	18/06/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200341286	21/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200277510	29/04/2020	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
002	21201052561	21/11/2019	TRANSFORMAÇÃO
002	21201052561	21/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190932996	27/08/2019	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20190932996	27/08/2019	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20190897147	12/08/2019	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20190907703	08/08/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20190838434	05/08/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20190412690	13/06/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190315237	02/05/2019	BALANÇO
002	20190242515	27/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Certificamos que LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302766312
002	21900320475	27/03/2019	EMPRESARIAL)
002	20180417150	28/06/2018	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20180269950	21/03/2018	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
002	20171285506	13/12/2017	BALANÇO
			ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20171340132	23/11/2017	RERRATIFICAÇÃO
002	20171241428	09/11/2017	TRANSFERENCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
223	20170553558	24/05/2017	BALANÇO
002	21600051878	20/04/2017	TRANSFORMAÇÃO
002	20170286789	21/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20170286789	21/03/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20170286789	21/03/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20170286789	21/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20160849438	01/12/2016	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20160828694	18/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20160485185	19/07/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	21900285343	30/06/2016	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20160388600	08/04/2016	BALANÇO
223	20160387221	01/04/2016	BALANÇO
206	20150421613	29/05/2015	PROCURAÇÃO
002	20150324596	13/05/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
223	20150297858	22/04/2015	BALANÇO
223	20140312862	05/05/2014	BALANÇO
002	20140020063	09/01/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
317	20130693049	01/10/2013	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20130449318	13/06/2013	BALANÇO
223	20130308927	22/04/2013	BALANÇO
002	20121861287	24/10/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
223	20120571803	29/08/2012	BALANÇO
002	20120446456	10/07/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20120102463	30/03/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20110863372	29/12/2011	BALANÇO
223	20110863364	29/12/2011	BALANÇO
002	20110738225	09/11/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	21900226185	21/10/2011	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
315	20110587243	16/09/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200757453	16/09/2011	TRANSFORMAÇÃO
002	20110587227	16/09/2011	TRANSFORMAÇÃO
002	20110526449	15/06/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20110456459	15/07/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20110030303	12/01/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20100706894	26/11/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20100607314	27/09/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
002	20070239355	05/07/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
			EMPRESARIAL)
315	20000181641	11/08/2000	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101187545	11/08/2000	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/06/2023, às 11:35:21 (horário de Brasília).

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:


Protocolo: MAC2302766312

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código FGEMXKV.



MAC2302766312

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001661
Nome: WIRLON NEVES DUTRA CPF: 747.961.943-04
CRC/UF n.º CE-016221/O Categoria: CONTADOR
Validade: 25/09/2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 747.961.943-04 Controle : 2564.3819.4132.4446

FLS.

265

40

Visto

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA


Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA que estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

RUA PRINCIPAL Nº 01 - (CAJUEIRO) - VILA MARANHÃO - SÃO LUIS - MA - CEP: 65091-009
CNPJ: 03.992.929/0001-32, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4
Fone: (98) 3241-5040 / (98) 3241-5185 / (98) 3241-5283 / (98) 3222-8039
E-mail: licitacao@llucena.com.br

FLS. 266


Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA que executará as obras de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP-241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA

OBRA/SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU) / ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÊM / ENTR. BR-080/153(URUAÇÚ), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM.

Autopropelidos	
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO
Rebocados	
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - COM VASSOURA DE 1,8 m
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T
30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE: DMC-2 - 40/60 T/H
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RND-241337048-0
Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

RUA PRINCIPAL Nº 01 - (CAJUEIRO) - VILA MARANHÃO - SÃO LUIS - MA - CEP:65091-009
CNPJ: 03.992.929/0001-32, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4
Fone: (98) 3241-5040 / (98) 3241-5185 / (98) 3241-5283 / (98) 3222-8039
E-mail: licitacao@llucena.com.br

FLS. 208
A
Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 640.413.523-04, vem por meio desta, indicar a equipe Técnica que a acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação da **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA**.


NOME	FUNÇÃO	EXPERIÊNCIA
Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite	Responsável Técnico/ Engº Civil	42 ANOS
Marcio Henrique Manduca Mota	Engº Civil e Orçamentista	11 ANOS
Luciano Marlos Almeida	Téc. Medições/Planejamento	12 ANOS
Sandro Roberto Rocha Lima	Gestor de Aquisições	22 ANOS

CIENTE:


Antônio Luiz Burgos da Cruz Leite
Responsável Técnico/ Engº Civil


Marcio Henrique Manduca Mota
Engº Civil e orçamentista


Sandro Roberto Rocha Lima
Gestor de Aquisições


Luciano Marlos Almeida
Téc. Medições/Planejamento

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

RUA PRINCIPAL Nº 01 - (CAJUEIRO) - VILA MARANHÃO - SÃO LUIS - MA - CEP:65091-009
CNPJ: 03.992.929/0001-32, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4
Fone: (98) 3241-5040 / (98) 3241-5185 / (98) 3241-5283 / (98) 3222-8039
E-mail: licitacao@llucena.com.br

FLS. 269
Q
Visto

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.**

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, **DECLARA** que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, vem por meio desta declarar que executará o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Márcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA


Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.

DECLARAÇÃO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32 - Doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, o Sr. **ANTONIO EDINALDO DA LUZ LUCENA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no **CPF sob o nº 640.413.523-04**, DECLARA que executará as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.

PI (M. Mota)
Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA


Ref.: **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA.**

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA**, doravante denominada simplesmente **LLUCENA**, com sede na Rua Principal (Cajueiro), nº 01, BR 135, KM 12, Bairro Vila Maranhão, CEP 65.091-009 em São Luís (MA), inscrita no CNPJ sob o nº 03.992.929/0001-32, neste ato representada por seu Administrador, o Sr. **Antônio Edinaldo da Luz Lucena**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 046677762012-8, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob o nº 640.413.523-04, referente a **CONCORRÊNCIA Nº 020/2023-GOINFRA**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU) / ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153(URUAÇU), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM**, a ser realizada pela AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, bem como declara que este volume possui 275 folhas numeradas sequencialmente de 001 a 275 e é encerrado por este termo.

Atenciosamente,

São Luís (MA), 31 de julho de 2023.


Lucena Infraestrutura Ltda
CNPJ: 03.992.929/0001-32
Antônio Edinaldo da Luz Lucena
Sócio Administrador

Lucena Infraestrutura Ltda
Marcio Henrique M. Mota
Engenheiro Civil
RNP: 241337048-0

RUA PRINCIPAL Nº 01 - (CAJUEIRO) - VILA MARANHÃO - SÃO LUIS - MA - CEP:65091-009
CNPJ: 03.992.929/0001-32. INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12300526-4
Fone: (98) 3241-5040 / (98) 3241-5185 / (98) 3241-5283 / (98) 3222-8039
E-mail: licitacao@llucena.com.br

FLS 275
Visto