

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA**

CONCORRÊNCIA Nº 20/2023 – GOINFRA –

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU) / ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153(URUAÇÚ), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM.

LICITANTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 36.858.959/0001-00

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA:	PAG:
Folha Índice	1
Carta de Apresentação dos Documentos	2
Carta de Credenciamento	3
Procuração Cópia Simples	4
HABILITAÇÃO JURÍDICA	5
Célula(s) de identidade do(s) representante(s) legal(s)	6
Vigésima Quinta Alteração Contratual	7-16
Autorização para Funcionamento	17-19
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	20
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)	21-22
Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual	23
Inscrição no cadastro de contribuinte Municipal	24-25
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / INSS	26
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual	27
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal	28
Prova de regularidade relativa ao FGTS	29
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	30
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	31
Certidão de registro CREA (Empresa)	32-34
Certidão de registro CREA (Responsáveis Técnicos)	35-38
Declaração de Indicação do Responsável Técnico / Compromisso dos Profissionais 04.04.03	39
Capacitação Técnico-Operacional	40-41
CAT	42-93
Declaração de Visita 04.04.05	94
QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA	95
Certidão Negativa de Falência ou Concordata / Rec Judicial	96-101
Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido	102
Balanço Patrimonial/ Sped	103-142
Demonstrativo de Capacidade Financeira (Índices LG, SG, LC)	143
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES	144
Declaração de Entrega de Mídia Digital 03.05.03.01	145
Declaração ao INC. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e à Lei Complementar nº 123/2006. 04.07.01	145
Declaração da Empresa	146
TERMO DE ENCERRAMENTO	147

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL nº 20/23- GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- ❖ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E;
- ❖ DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Na oportunidade, credenciaremos junto à **GOINFRA**, a pessoa da Sra. **Miriam Caixeta Bandeira**, portador da carteira de identidade nº 3774317 SSP/GO, CPF: 863.970.101-63, Telefone: 62.99917.5143 para representar a **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,

Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.
Ruy César Silvestre Nazareth
Engº Ruy César Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

End. Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.º 20

Conjunto Caiçara - Goiânia-Goiás

CNPJ 03.520.933/0001-06.

Ref: Concorrência nº 20/23- GOINFRA

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.858.959/0001-00, credenciamos da Sra. **Miriam Caixeta Bandeira**, portador da carteira de identidade nº 3774317 SSP/GO, CPF: 863.970.101-63, Telefone: 62.99917.5143 para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

Atenciosamente,

Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.
Ruy César Silvestre Nazareth
Engº Ruy César Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, CNPJ n.º 36.858.959/0001-00, com sede Rua Dona Firmina, Nº 170, Setor: Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-Go, CEP: 74.681-450, Goiânia/GO, representada pôr seu sócio proprietário Ruy César Silvestre Nazareth, brasileiro, casado, RG 1.513.166 SSP/GO, CPF 466.639.321-87.

OUTORGADO: MIRIAM CAIXETA BANDEIRA, brasileira, residente e domiciliada nesta capital, portadora do CI/RG n.º 3774317 DGPC/GO e CPF. n.º. 863.970.101-63.

PODERES: Os necessários para, agir em nome do **OUTORGANTE**, acima identificado para, dirimir, e representá-lo em quaisquer finalidades que se fizerem necessários perante a **GOINFRA – AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, no prazo de **02 anos**, com poderes para formular ofertas e lances de preços, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certamente em nome da representada, necessários ao fiel desempenho deste mandato, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, reservando para o **OUTORGANTE** os mesmos poderes. **Não podendo substabelecer.**

Praticar enfim, todos e quaisquer atos necessários ao fiel desempenho deste mandato, reservando para o **OUTORGANTE** os mesmos poderes.

Goiânia-GO, 25 de Maio de 2023

Atenciosamente,



Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

www.pavienge.com.br

HABILITAÇÃO JURÍDICA

www.pavienge.com.br

PII-2162-5

Fabiana Rocha Pereira Nazareth

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

MG-4.440.134 28/09/1998

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH

HAROLDO PINHEIRO PEREIRA

SONIA REGINA ROCHA PEREIRA

SAO PAULO-SP 15/9/1970

CAS. LV-86B-JL-8

PASSOS-MG

CPF 774624166-20

PII-2162

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

Registro Nacional
100189924-5

Nome
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Filiação
RAI (RAI) CESAR NAZARETH

Profissão
ENGENHEIRO ELETRICISTA

CPF
446.629.121-87

Documento de Identidade
15031402300188-000-00

Tipologia
A

Nascimento
22/01/1948

Localidade
JANUÁRIA

UF
GO

Região
NORDESTE

Cidade de Registro
GOIÂNIA

Estado
GO

Data de Registro
14/07/2013

Ass. Profissional
Ruy Cesar Nazareth

Registro no Crea
000120-00




Título Profissional
Engenheiro Eletricista

Ass. do Profissional
Ruy Cesar Nazareth

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA - TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO

AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA JÁ AUTENTICADA

REQUERENTE - PAVENGE ENGENHARIA EDSON

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

GOIÂNIA-GO - 20/03/2014 12:11:12 - U = 33

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011402031629026062799

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - PAVENGE ENGENHARIA EDSON

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

GOIÂNIA-GO - 20/03/2014 12:11:12 - U = 33

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011402031629026062799

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO

TABELIONATO TEIXEIRA NETO

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

GOIÂNIA-GO - 20/03/2014 12:11:12 - U = 33

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011402031629026062799

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA - TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO

AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA JÁ AUTENTICADA

REQUERENTE - PAVENGE ENGENHARIA EDSON

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

GOIÂNIA-GO - 20/03/2014 12:11:12 - U = 33

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011402031629026062799

1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO

TABELIONATO TEIXEIRA NETO

AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA JÁ AUTENTICADA

REQUERENTE - PAVENGE ENG/EDSON

Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.

GOIÂNIA-GO - 13/06/2014 17:06:05 - U = 33

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011402031629026062799

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

AUTENTICAÇÃO

01132207010331524331403 - Confira em site: nrejudicial.tgo.jus.br/sis

Confira com o original: Dou. Pa. 8m. Te. de Varsão: Goiânia-GO - 06 de julho de 2013 09:41:58

David Souto de Paula e Silva

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

AUTENTICAÇÃO

01132207010331524331404 - Confira em site: nrejudicial.tgo.jus.br/sis

Confira com o original: Dou. Pa. 8m. Te. de Varsão: Goiânia-GO - 06 de julho de 2013 09:41:58

David Souto de Paula e Silva



VIGESIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob nº 5951/D, portador da cédula de identidade nº 1.513.166, expedida pela SSP/GO em 28/09/1982, e CPF 466.639.321-87, nascido em 21/01/1968, natural de Anápolis/GO, filho de Ruy das Chagas Nazareth e Ayara Silvestre Nazareth, residente e domiciliado à Alameda das Espatódias, s/nº, quadra 5-B, lote 03, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-160.

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, professora, portadora da cédula de identidade sob o nº MG -4.440.134-SSP/MG em 28/09/1998 e CPF: 774.624.166-20, nascida em 15/09/1970 na cidade de São Paulo/SP, filha de Haroldo Pinheiro Pereira e Sônia Regina Rocha Pereira, residente e domiciliada à Alameda das Espatódias, s/nº, quadra 5-B, lote 03, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-160.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, situada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450, inscrita no CNPJ Sob nº 36.858.959/0001-00, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG nº 52200922834 em 20/06/1991. Resolvem promover a vigésima quinta alteração contratual conforme cláusulas a seguir:



CLÁUSULA PRIMEIRA -EXTINÇÃO DE FILIAIS

Fica extinta as seguintes filiais:

1ª –CNPJ: 36.858.959/0004-52 NIRE: 54900332616 Avenida Irineu de Souza Araújo, Nº 540, Qd. 57, Lt. 15, Bairro Jardim Eldorado, Nova Alvorada do Sul/MS, CEP 79.140-000.

2ª – CNPJ 36.858.959/0006-14 NIRE: 15900443009 Rua 10 de Maio Qd 02 It 21 Sala 02 nº 175 Centro Ruropolis- PA CEP:68.165.000

3ª – CNPJ: 36.858.959/0007-03 NIRE: 13900260409 Avenida Dublin, Nº 1040, loja 15, Barra Center II, Setor Planalto, Manaus-AM, CEP: 69.045-080.

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL

O Capital social passa ser R\$ 28.900.000,00 (Vinte e oito milhões e novecentos mil reais) divididos em 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizada neste ato o valor de R\$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais) através de reservas de lucros acumulados da sociedade, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

A sócia **Fabiana Rocha Pereira Nazareth** integraliza neste ato o valor de R\$ 1.479.870,00 (um milhão quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta reais) totalizando sua participação no capital social o valor de R\$ 2.262.870,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e

22



setenta reais) divididos em 2.262.870 (dois milhões duzentos e sessenta e duas mil oitocentas e setenta) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.

O sócio **Ruy Cesar Silvestre Nazareth** integraliza neste ato o valor de R\$ 17.420.130,00 (dezessete milhões quatrocentos e vinte mil cento e trinta reais) totalizando sua participação no capital social o valor de R\$ 26.637.130,00 (vinte e seis milhões seiscentos e trinta e sete mil cento e trinta reais) divididos em 26.637.130,00 (vinte e seis milhões seiscentas e trinta e sete mil cento e trinta) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma

CLÁUSULA TERCEIRA- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Face à alteração precedente, os sócios resolvem consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESARIA PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome de fantasia **PAVIENGE ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Dona Firmina esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Quadra. CH, Lote 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450, com **filiais** localizadas nos seguintes endereços:

1ª - CNPJ: 36.858.959/0002-90 NIRE: 31902314241 Avenida Estados Unidos, Nº 420, Bairro Nações, Serra do Salitre/MG, CEP: 38.760-000;



2ª - CNPJ: 36.858.959/0005-33 NIRE: 51900426316 Rod Br. 163, km 1075, entrada linha 33, zona rural, Guarantã do Norte-MT, CEP: 78.520-000.

Podendo a sociedade criar filiais, escritórios e representações em todo o território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes;

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social

- 1- Construção de rodovia e ferrovia - CNAE 42.11-1-01
- 2- Captação, tratamento e distribuição de água - CNAE 36.00-6-01
- 3- Gestão de redes de esgoto - CNAE 37.01-1-00
- 4- Coleta de resíduos não perigosos - CNAE 38.11-4-00
- 5- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos - CNAE 38.21-1-00
- 6 - Construção de edifícios - CNAE 41.20-4-00
- 7- Construção de obras de artes especiais CNAE 42.12-0-00
- 8- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 42.21-9-02
- 9- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 42.21-9-03
- 10- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação - CNAE 42.22-7-01
- 11- Obras de irrigação - CNAE 42.22-7-02
- 12- Obras de terraplenagem - CNAE 43.13-4-00
- 13- Serviços de preparação do terreno - CNAE 43.19-3-00
- 14- Instalação e manutenção elétrica - CNAE 43.21-5-00
- 15- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - CNAE 43.29-1-04
- 16- Incorporação de empreendimento Imobiliário - CNAE 41.10-7-00



- 17 -Serviços de Engenharia - CNAE 71.12-0-00
- 18 -Serviços de cartografia, topografia e geodésica - CNAE 71.19-7-01
- 19- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes- CNAE 77.32-2-01
- 20- Serviços combinados de escritório e apoio administrativos - CNAE 82.11-0-00
- 21 -Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CLÁUSULA QUARTA: A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 01 de julho de 1991 e tem como foro o da comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás.

DO CAPITAL SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 28.900.000,00 (vinte e oito milhões e novecentos mil reais), divididos em 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país, bens imóveis e reavaliação, com recursos provenientes de reservas de lucros de seus exercícios anteriores;

PARÁGRAFO UNICO: A distribuição do capital social entre os sócios é a seguinte:

SÓCIO QUOTISTA	QUOTAS	VALOR	%
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	26.637.130	26.637.130,00	92,17
FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH	2.262.870	2.262.870,00	7,83
TOTAIS	28.900.000	28.900.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS SOCIAIS



CLÁUSULA SÉXTA: A sociedade é administrada somente pelo sócio **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**, que representa a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial e assina isoladamente, inclusive perante a rede bancária.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social terá início em 01 de janeiro e findará em 31 de Dezembro de cada ano, data em que será levantado balanço geral de cada exercício com apuração de lucros ou prejuízo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Será realizada com a presença de todos os sócios ou quando corresponderem no mínimo a três quartos (3/4) do capital social, reunião para apresentação do Balanço demonstrando o resultado apurado, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social. Os sócios serão comunicados antecipadamente para esta reunião, mediante convite que será enviado a todos com dia, hora e local.

CLÁUSULA OITAVA: A participação dos sócios nos lucros será de comum acordo entre si, e a participação nos prejuízos fica restrita ao montante que cada sócio detém do capital social.

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de apuração de prejuízo em um exercício, este será mantido em suspenso na escrita da sociedade para ser coberto com os lucros obtidos em exercícios futuros. Caso não ocorram lucros suficientes para cobertura dos prejuízos pendentes nos cinco exercícios subsequentes, os sócios os suportarão na proporção do capital de cada um.

DA LIQUIDAÇÃO E OU DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

11



CLÁUSULA NONA: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, inabilitação ou retirada de qualquer dos sócios, mas, somente se a maioria, quando corresponder no mínimo a três quartos (3/4) do capital, assim deliberar.

CLÁUSULA DÉCIMA: Deliberada à dissolução da sociedade, proceder-se a sua liquidação de comum acordo entre os sócios ou na forma da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Deliberada à dissolução, e procedendo-se a liquidação do patrimônio social, depois de solvido o passivo, será distribuído entre os sócios na exata proporção da participação de cada um no capital social.

DA TRANSFERÊNCIA, RETIRADA E OU CESSÃO DE QUOTAS POR MORTE E OUTRAS CAUSAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de falecimento de qualquer dos sócios caberá ao herdeiro ou herdeiros do falecido a opção pela permanência ou retirada da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de optarem os herdeiros do falecido por suas retiradas da sociedade, seus haveres serão apurados através de balanço a se efetivar até 180 (cento e oitenta) dias da data do evento e lhes serão pagos pela sociedade em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimos de juros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada aos herdeiros a transferência de quotas a pessoas estranhas a sociedade, sem que o outro sócio tenha exercido de forma expressa ou declinado de seu direito de preferência.





CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A cessão, venda e transferência de quotas entre os sócios é livre sendo, no entanto, terminantemente vedada a qualquer dos sócios a cessão, venda e a consequente transferência de suas quotas a terceiros estranhos a sociedade, sem o consentimento expresso do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Aplica-se o mesmo princípio da Cláusula Décima Segunda e seus parágrafos para o caso de inabilitação ou interdição de qualquer um dos sócios.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os diretores perceberão uma retirada a título de Pró-Labore, a partir da data de assinatura deste instrumento e durante o exercício de seu mandato, a qual será fixada de comum acordo entre se.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É terminantemente vedado aos sócios à prestação de avais, fianças ou abonos a terceiros em nome da sociedade.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA: Toda e qualquer modificação no contrato social, dependem da deliberação dos sócios ou da maioria, quando estes corresponderem a no mínimo três quartos (3/4) do capital social.

4



CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de acordo com legislação específica em vigor.

CLÁUSULA VIGESIMA: O Foro do presente contrato é o da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, domicílio das partes e sede da sociedade.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: O administrador declara sob as penas de Lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer a administração da sociedade

Por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento digitalmente

Goiânia/GO, 30 de Novembro de 2022

Ruy César Silvestre Nazareth
CPF: 466.639.321-87

Fabiana Rocha Pereira Nazareth
CPF: 774.624.166-20

N

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa PAVIENGE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
77462416620	FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2022 09:18 SOB Nº 20222084839.
PROTOCOLO: 222084839 DE 01/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215506053. CNPJ DA SEDE: 36858959000100.
NIRE: 52200522434. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2022.
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

PAOLA MUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldocompreendedorriojaneiro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

12

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 03190/2022

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	PAVENGE ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia	PAVENGE ENGENHARIA LTDA	
CNPJ	36658959000100	Inscrição Municipal 819875
Endereço	R DONA FIRMINA L 170 QD- CH LT- 29 SIT DE RECREIO IPE	
Atividade(s)	Comercial, Prestacional, Industrial,	

21



CNAE(s)

773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Escritório)
749010400 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (Escritório)
390080100 - Captação, tratamento e distribuição de água (Escritório)
381140000 - Coleta de resíduos não-perigosos (Escritório)
412040000 - Construção de edifícios (Escritório)
422190200 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica (Escritório)
421200000 - Construção de obras-de-arte especiais (Escritório)
422270100 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Escritório)
421110100 - Construção de rodovias e ferrovias (Escritório)
390050000 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos (Escritório)
620150100 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Escritório)
620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Escritório)
522310000 - Estacionamento de veículos (Escritório)
370110000 - Gestão de redes de esgoto (Escritório)
432150000 - Instalação e manutenção elétrica (Escritório)
812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios (Escritório)
422190300 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica (Escritório)
829970100 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água (Escritório)
432910400 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Escritório)
422270200 - Obras de irrigação (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
821130000 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Escritório)
811170000 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Escritório)
711970100 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Escritório)
711200000 - Serviços de engenharia (Escritório)
452000100 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores (Escritório)
431930000 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Escritório)
382110000 - Tratamento, disposição e gerenciamento de resíduos (Escritório)
383940100 - Usinas de compostagem (Escritório)

Horário de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Área Total Ocupada para Atividade (em m²) 1156,79

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Área de Carga e Descarga Exigida : 0 m²

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2510458771;



É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: E82Zn582

Emissão: 20/05/2022 09:05:57

Pedido : 32851

OS : 541517

h

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

www.pavienge.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 36.858.959/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAVIENGE ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DONA FIRMINA ESQ. COM RUA DONA SANDUCA	NUMERO 170	COMPLEMENTO QUADRACH LOTE 29
--	---------------	---------------------------------

CEP 74.681-450	BAIRRO/DISTRITO SITIO DE RECREIO IPE	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
-------------------	---	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO pavienge@pavienge.com.br	TELEFONE (62) 3287-9777/ (62) 3285-4560
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 30/07/2023 às 17:58:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	36.858.959/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$28.900.000,00 (Vinte e oito milhões, novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 30/07/2023 às 17:58 (data e hora de Brasília).

h



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador: 0448298891942-42	Data Emissão: 10/05/2023
Inscrição Estadual: 10233282-7	CNPJ: 36.858.959/0001-00

Nome Empresarial:
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:
PAVIENGE ENGENHARIA

Endereço Estabelecimento:
RUA DONA FIRMINA, Nº. 170, QUADRACH LOTE 29, SÍTIO DE RECREIO IPE, GOIANIA - GO, CEP 74681-450

Área:
30 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

3821-1/00	4212-0/00	4221-9/02	4221-9/03
7732-2/01	4120-4/00	7119-7/01	3701-1/00

Titular/Sócio/Administrador:
 RUY CESAR SILVESTRE 466.639.321-87
 NAZARETH/Administrador
 FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH/Sócio 774.624.166-20

Titular/Sócio/Administrador:
 RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH/Sócio 466.639.321-87

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site SEFAZ. <http://www.sefaz.go.gov>

RUY CESAR
 SILVESTRE
 NAZARETH/ADMINISTRADOR
 932187

Assinatura do Titular/Sócio
 RUA DONA FIRMINA, Nº. 170, QUADRACH LOTE 29, SÍTIO DE RECREIO IPE, GOIANIA - GO, CEP 74681-450
 Data: 10/05/2023
 Hora: 14:00:00

Assinatura do Contribuinte

5

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

0819875 09/05/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

R DONA FIRMINA NUM 170 QD CH LT 29 - SIT DE RECREIO IPE

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMP. LIMITADA
ESCRITA CONTÁBIL
SIM

ABERTURA
01/07/1991
ESTIMATIVA

ÚLTIMO EVENTO
20/22/0520
INCENTIVO/REGIME

NATUREZA
ALTERACAO

ORIGEM
CADASTRO
ISENTO/IMUNE
NAO

TRIBUTOS
ISS/TX/TS

ALVARÁ FUNCIONAMENTO
03190/2022
SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ 36.858.959/0001-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 102332827

INSCRIÇÃO COMERCIAL

221623388

REGISTRO
JUCEG

NUM. SÓCIOS
2

NUM. EMPREGADOS

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO

370110000 Gestao de redes de esgoto
829970100 Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua
422190300 Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
431340000 Obras de terraplenagem
432910400 Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
382110000 Tratamento , disposicao e gerenciamento de residuos
412040000 Construcacao de edificios
773220100 Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
821130000 Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo
360060100 Captacao, tratamento e distribuicao de agua
432150000 Instalacao e manutencao eletrica
711970100 Servicos de cartografia, topografia e geodesia
422190200 Construcacao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
422270200 Obras de irrigacao
411070000 Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
421110100 Construcacao de rodovias e ferrovias
381140000 Coleta de residuos nao-perigosos

711200000 Serviços de engenharia
431930000 Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
421200000 Construção de obras-de-arte especiais
422270100 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	46663932187	AL DAS ESPATODIAS QD 5B LT 03 - RES ALDEIA DO VALE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
12/08/1991	03/03/2023	

EM 20/22/0520 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **36.858.959/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:07:55 do dia 29/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2023.

Código de controle da certidão: **237C.2C62.B505.E3C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

26



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 938.883-1**

Prazo de Validade: até 21/10/2023

CNPJ: 36.658.959/0001-00

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta **CERTIDÃO** abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A **CERTIDÃO** ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 24 DE JULHO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.858.959/0001-00
Razão Social: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Endereço: R DONA FIRMINA 170 QD CH LT 29 / SITIO DE RECREIO IP / GOIANIA / GO / 74681-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2023 a 06/08/2023

Certificação Número: 2023070800283339864029

Informação obtida em 10/07/2023 16:56:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

h

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAVIENG E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.858.959/0001-00
Certidão nº: 24969139/2023
Expedição: 05/06/2023, às 10:12:39
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAVIENG E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.858.959/0001-00, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 - Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 31735/2023-INT

Válida até: 21/11/2023

Razão social.: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Sede.....: RUA DONA FIRMINA N. 170 QD. CH LT. 29

SÍTIO DE RECREIO IPE

Cidade.....: GOIANIA

UF: GO

Capital.....: R\$ 10.000.000,00

Registro nr.: 3845/RF

Data do registro.....: 04/11/1991

CNPJ.....: 36.858.959/0001-00

OBJETIVOS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; USINAS DE COMPOSTAGEM; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: LUCIANO PINHEIRO CAMARGO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 25570/D-GO

Data da Expedição : 10/03/2015

Data admissão: 15/04/2015

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE-
JUÍZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL
23569/33.

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 31735/2023-INT

PAG:02

Nome.....: RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5951/D-GO

Data da Expedição : 05/02/1992

Data admissão: 04/11/1991

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: SANDRA EMILIA DAMASCENO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENG.DE SEG. DO TRABALHO

Carteira.....: 8012/D-GO

Data da Expedição : 03/12/1997

Data admissão: 06/07/2023

Atribuições...: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS
E CANAIS, ART.4 RES.359/91 AMBAS DO CONFEA

Nome.....: VINICIUS DO REGO LUNA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 223/D-GO

Data da Expedição : 01/10/1969

Data admissão: 01/12/2003

Atribuições...: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 31735/2023-INT

PAG:03

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 19:05:17 hs do dia 24/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0480468717

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32580/2023-INT

Válida até: 27/11/2023

Nome.....: LUCIANO PINHEIRO CAMARGO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 25570/D-GO

Data da Expedição: 10/03/2015

RNP.....: 1012956857

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE-
JUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL
23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 18:05:42 hs do dia 30/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03CF665142

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32579/2023-INT

Válida até: 27/11/2023

Nome.....: RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5951/D-GO

Data da Expedição: 05/02/1992

RNP.....: 1001899245

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 18:04:29 hs do dia 30/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03CF065069

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32583/2023-INT

Válida até: 27/11/2023

Nome.....: SANDRA EMILIA DAMASCENO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENG.DE SEG. DO TRABALHO

Carteira.....: 8012/D-GO

Data da Expedição: 03/12/1997

RNP.....: 1006239170

Atribuições.: ART.7 DA RES.218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS
E CANAIS, ART.4 RES.359/91 AMBAS DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 18:10:43 hs do dia 30/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03D2065443

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

38

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32581/2023-INT

Válida até: 27/11/2023

Nome.....: VINICIUS DO REGO LUNA
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira....: 223/D-GO Data da Expedição: 01/10/1969
RNP.....: 1001979389
Atribuições.: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 18:06:38 hs do dia 30/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03CF965198

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que os profissionais, **Ruy Cesar Silvestre Nazareth**, portador da carteira do CREA 5951/D-GO; detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº **20/23- GOINFRA**, , será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.

Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Engº Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E PROFISSIONAL

RELAÇÃO DOS ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA / PROFISSIONAL

Nº De Ordem (1)	Identificação, Localização e Extensão dos Serviços	Objeto ou Natureza dos Serviços	Contratante (nome e Endereço)	Período de Execução		Quantidade e Unidade	Atestado (2)
				Início Mês/Ano	Fim Mês/Ano		
1	CAT 224691/2020	Execução das Obras de serviços do Programa CREMA	DNIT	04/10/2018	31/10/2020	CBUQ 70.619,39 T ESTABILIZAÇÃO 15.105,999 M3 SINALIZAÇÃO 12.502,95	CAT 224691/2020
2	CAT 1420150004078	Execução Crema 1ª BR-146/MG	DNIT	16/01/2013	15/01/2015	MICRO 796.600 M2 64.400 M2 75.950 M2 461.200 M2	CAT 1420150004078
3	CAT 150232/2017	Execução Manutenção BR 163 , Lote 01	DNIT	03/02/2016	30/07/2017	MICRO 846.648,97 M2 ESTABILIZAÇÃO 12.703,900M3 SINALIZAÇÃO 41.715,14	CAT 150232/2017
4	CAT 150236/2017	Execução Manutenção BR 163 , Lote 02	DNIT	03/02/2016	01/02/2018	MICRO 437.185,80 M2 ESTABILIZAÇÃO 10.623,00	CAT 150236 /2017
5	CAT 1020160000122	Conservação BR-153	DNIT	23/04/2014	14/11/2014	SINALIZAÇÃO 18.155,18 MICRO 415.080,00 M2	CAT 1020160000122

42

6	CAT 1020160002176	Conservação BR-414	DNIT	17/02/2012	17/02/2012	MICRO 1.229.879,00 M2 SINALIZAÇÃO 12.949,84	CAT 102016000217 6
7	CAT 465666/2015	Execução Crema 1º BR- 317/AC	DNIT	08/10/2012	26/11/2014	MICRO 437.185,80 M2 ESTABILIZAÇÃO 10.623,00	CAT 465666/2015
31/07/2023, PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, SOCIO-DIRETOR: RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH.							

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.

Ruy César Silvestre Nazareth
Engº Ruy César Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

43

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720

Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085PA** RNP: **1001899245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20180330845**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **02/10/2018**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **PAVENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES**Nº: **QUADRA 03 LOTE A**Cidade: **BRASÍLIA**Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**Contrato: **DNIT/TT N.º 815/2018-00**UF: **DF**CEP: **70040902**Valor do contrato: **R\$ 88.819.929,80**Celebrado em: **27/09/2018**Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**Complemento: **Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04;**Bairro: **BR-163**Nº: **SN**Cidade: **VILA PLANALTO**UF: **PA**CEP: **68033000**Data de início: **08/10/2018**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1381 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1382 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia, Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017; 163BPA1030 - 163BPA1050.

Número da ART: **PA20200557889**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **09/12/2020**Forma de registro: **COMPLEMENTAR**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **PAVENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES**Nº: **QUADRA 03 LOTE A**Cidade: **BRASÍLIA**Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**Contrato: **DNIT/TT N.º 815/2018-00**UF: **DF**CEP: **70040902**Valor do contrato: **R\$ 84.120.731,82**Celebrado em: **27/09/2018**Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**Complemento: **Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04;**Bairro: **BR-163**Nº: **SN**Cidade: **VILA PLANALTO**UF: **PA**CEP: **68033000**Coordenadas Geográficas: **-21.147005, -54.476736**Data de início: **08/10/2018**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **Infraestrutura**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 394, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:15





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017; 163BPA1030 - 163BPA1050. ART REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: PA20200557892

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Cidade: BRASÍLIA

Contrato: DNT/TT N.º 815/2018-00

Valor do contrato: R\$ 85.681.462,39

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04;

Cidade: VILA PLANALTO

Coordenadas Geográficas: -21.147005, -54.476736

Data de início: 08/10/2018

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

N.º QUADRA 03 LOTE A

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

UF: DF

CEP: 70040902

Celebrado em: 27/09/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: BR-163

N.º: SN

UF: PA

CEP: 68033000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017; 163BPA1030 - 163BPA1050. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: PA20200557895

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Cidade: BRASÍLIA

Contrato: DNT/TT N.º 815/2018-00

Valor do contrato: R\$ 85.846.817,42

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Celebrado em: 27/09/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

UF: DF

CEP: 70040902

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA

Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Brasil

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida - Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04

Bairro: BR-163

Nº: SN

Cidade: VILA PLANALTO

UF: PA

CEP: 68033000

Coordenadas Geográficas: -21,147005, -54,475735

Data de início: 08/10/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.767/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117,00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia, Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224691/2020
18/12/2020, 08:54
0AwaC

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.656/03, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0AwaC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 18/12/2020, às 11:18



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170 - Quadra CH - Lote 29, Sítio do Recreio Ipê, - Goiânia/GO, CEP: 74.681-450, inscrita no CNPJ/MF nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes no presente processo SEI nº 50600.617719/2017-40, executou no período de 04/10/2018 a 31/10/2020 (1ª a 25ª Medições Provisórias), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do Contrato 02 00815/2018, com período de vigência compreendido entre 27/09/2018 a 25/09/2023, firmado com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0011-82, tendo como Responsáveis Técnicos: Engenheiro Civil Bruno Vaz da Silva Medeiros - CREA RNP nº 101229399; Engenheiro Civil Ruy Cesar Silvestre Nazareth - CREA RNP nº 1001899245; Engenheiro Civil Thullo Diniz Amaral - CREA RNP nº 1014747040.

1 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução dos Serviços do Programa CREMA, na Rodovia BR-163/PA, que compreende a Execução dos Serviços de Recuperação/Manutenção do Pavimento das Pistas de Rolamento e dos Acostamentos, bem como a Conservação Rotineira dos Elementos da Faixa de Domínio da Rodovia, Trecho: Div. MT/PA (Igarapé XV de novembro) - Fronteira Brasil Suriname; Subtrecho: Vila Moraes de Almeida / Igarapé do Lauro - Rio Aruri (Div. Itaituba/Trairão) / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04 e Extensão: 117,14km.

2 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (KM)
BR-163/PA	DIV. MT/PA (IGARAPÉ XV DE NOVEMBRO) - FRONTEIRA BRASIL SURINAME	VILA MORAES DE ALMEIDA / IGARAPÉ DO LAURO - RIO ARURI (DIV. ITAITUBA/TRAIÃO) / VILA PLANALTO	419,90	537,04	117,14

3 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços executados, no valor de R\$ 77.915.022,15 (setenta e sete milhões, novecentos e quinze mil, vinte e dois reais e quinze centavos) correspondem a 90,76% (noventa inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do valor contratado, acrescidos dos valores aditados, a "PI" e, de acordo com o Eng. Civil Ygor Almeida Netto, Analista de Infraestrutura de Transporte do quadro efetivo do DNIT, fiscal substituto da execução dos mesmos, nomeado pela portaria nº 456, de 04/12/2020, de responsabilidade da SR/PA, obedeceram as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 25ª Medição Final, correspondendo a 90,76%, dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC.

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada	% Acumulado
60107	1.0 - REP+CBUG(2).EXT.-208,02 KM.F. P.D.-R\$ 61.809,484-PISTA ROLAMENTO (14 DE 2)			
60112	ACQUISICÃO DE RR-1C	T	291,202	99,99
61046	ACQUISICÃO DE CAP 50/70	T	2.118,280	99,96
126327	CBUG CAPA DE ROLAMENTO ACBC (MASSA FINA)	T	35.309,090	100,00
	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.118,280	99,98



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
 10/12/2020, 11:18
 Chave de Impressão: 04w6C
 O documento nesta ata registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas

200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	291,202	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	728.034,970	100,00
1.2 - REP+CBUQ (EXT.= 200,22 KM, P.U.=R\$ 123.604,09) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	291,202	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3.884,243	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	70.619,393	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	3.884,243	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	291,202	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	728.034,970	100,00
2.0 - RR - (EXT.= 24,36 KM, P.U.=R\$ 164.150,73) - PISTA ROLAMENTO (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	31,290	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	12,510	100,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	2.006,000	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	31,290	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	12,510	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	10.430,000	100,00
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	10.430,000	100,00
2.2 - RR - (EXT.= 24,36 KM, P.U.=R\$ 112.744,99) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
2.3 - RR - (EXT.= 24,36 KM, P.U.=R\$ 123.604,09) - PISTA ROLAMENTO (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
3.0 - REP+CBUQ(4) - (EXT.= 91,20 KM, P.U.=R\$ 18.018,76) - 3ª FAIXA (1 DE 2)				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FMA)	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
3.2 - REP+CBUQ(4) - (EXT.= 224,3 KM, P.U.=R\$ 184.013,07) - 3ª FAIXA (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
4.0 - RR - (EXT.= 0,78 KM, P.U.=R\$ 440.010,91) - 3ª FAIXA (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000	0,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	0,000	0,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,000	0,00
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	0,000	0,00
4.2 - RR - (EXT.= 0,78 KM, P.U.=R\$ 440.010,91) - 3ª FAIXA (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 04a4c
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



PROJETO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇO	MED	QUANT	VALOR
4.1 - RB - (EXT. = 0,70 KM², P.U. = R\$ 410.019,01) - 3ª FAIXA (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
5.0 - TSD (L=2,5M) (EXT.= 206,58 KM², P.U.=R\$ 31.067,18) - ACOSTAMENTO				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.500,000	99,77
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.500,000	99,77
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	500.299,998	99,77
6.0 - TSD (L=1,0M) (EXT.= 1,3 KM², P.U.=R\$ 12.766,86) - ACOSTAMENTO				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	3,900	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	3,900	100,00
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	1.300,000	100,00
7.0 - RB - (L=2,5M) (EXT.= 0,2 KM², P.U.=R\$ 226.012,10)				
40080	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	22,350	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	8,940	100,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	1.490,000	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	22,350	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	8,940	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	7.450,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	7.450,000	100,00
8.0 - DRENAGEM SUPERFICIAL				
15247	CORPO BSOC 1,50 X 1,50 ALT. 0 A 1,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
16402	CORPO BSOC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
410067	CORPO BSOC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
410072	BOCA BSOC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UN	0,000	0,00
420001	CORPO BSOC 1,50 X 1,50M	M	0,000	0,00
555009	BOCA BSOC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	0,000	0,00
9.0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - TERRAPLENAGEM				
120593	ESCAV. MECANIZ. DE VALA EM MAT. 5ª CAT.	M3	0,000	0,00
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	0,000	0,00
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	0,000	0,00
10.0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - PAVIMENTAÇÃO				
60341	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SMISTURA	M3	0,000	0,00
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000	0,00
220257	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. SMISTURA	M3	0,000	0,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	0,000	0,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	0,000	0,00
11.0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - CBUQ (L=6CM)				
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,000	0,00
12.0 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA				
209908	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	12.502,950	95,94
13.0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1ª)	MES	9,080	75,56
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2ª)	MES	6,980	74,83
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3ª)	MES	8,000	0,00
5218	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5ª)	MES	8,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Cadastro nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 04w0C
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 04eacC

O documento nesta ata registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas

5309	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4*)	MED	R,000	Q,00
14.0 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO				
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	24,000	40,88
10556	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	M2	4.500,000	100,00
16100	MONTAGEM DE USINA DE ASFALTO	UN	1,000	100,00
45755	DEPENDÊNCIAS DA ÁREA TÉCNICA E	M2	172,000	100,00
60000	MOBILIZAÇÃO	UN	51,000	100,00
15.0 - F-55 10% - (EXT.=91,20KMF, P.U.=R\$ 10.004,91) - PISTA ROLAMENTO				
10158	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	1.595,999	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,768	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	212,867	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO ACBC C/ CAL	T	3.670,300	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	212,867	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,768	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.920,000	100,00
16.0 - RB - (EXT.=24,36 KMF, P.U.=R\$ 149.922,70) - PISTA ROLAMENTO (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	226,589	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	90,635	99,99
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	15.105,999	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	226,589	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	90,635	99,99
210910	FRESAGEM (E=3CM)	M3	2.570,799	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	75.529,999	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	75.529,999	100,00
16.1 - RB - (EXT.=24,36 KMF, P.U.=R\$ 130.905,22) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" ACBC	T	10.421,800	99,99
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	34,376	99,98
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	521,088	99,99
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	521,088	99,99
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	34,376	99,98
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	85.952,999	99,99
16.2 - RB - (EXT.=24,36 KMF, P.U.=R\$ 123.604,15) - PISTA ROLAMENTO (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,825	98,37
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	451,128	98,37
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO ACBC C/ CAL	T	8.202,321	98,37
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	451,128	98,37
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	33,825	98,37
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.560,000	98,37
17.0 - F-55 20% - (EXT.=110,82 KMF, P.U.=R\$ 30.380,76) - PISTA ROLAMENTO				
10158	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	4.088,694	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,705	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	545,330	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO ACBC C/ CAL	T	9.915,093	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	545,330	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,705	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	81.773,000	100,00
18.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT.= 1,2 KMF, P.U.=R\$ 941.313,35) - PISTA ROLAMENTO				
40082	CBUQ "BINDER" ACBC	T	721,437	100,00
52279	SUB-BASE C/ PEDRA RACHÃO	M3	2.380,000	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,760	100,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	17,850	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	67,814	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,140	100,00
60341	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SMISTURA	M3	9,000	8,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO ACBC C/ CAL	T	577,150	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	67,814	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	17,850	100,00
151008	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA DE SOLO	M3	1.190,000	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,760	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	7,140	100,00
211600	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000	0,00



235000	SUB-BASE DULO ESTABILIZADA GRANUL. MISTURA	M3	0,000	0,00
240000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.950,000	100,00
290200	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.900,000	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	2.300,000	100,00
1314828	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	357,000	100,00
	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	5.950,000	100,00
19.0 - REP+CBUQ (1) (EXT.=11,74 KMF, P.U.=R\$ 61.000,39) - 3ª FAIXA (1 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,424	99,93
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,521	99,96
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FRIA)	T	1.992,011	99,96
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,521	99,96
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,424	99,93
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.072,450	99,96
20.0 - REP+CBUQ (2) (EXT.=11,74 KMF, P.U.=R\$ 123.603,85) - 3ª FAIXA (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,424	99,93
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	219,120	99,96
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	3.984,027	99,96
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	219,120	99,96
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,424	99,93
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.072,450	99,96
21.0 - RB - (EXT.= 5,31 KMF, P.U. = R\$ 106.297,32) - 3ª FAIXA (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	13,753	99,99
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,500	99,99
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV	M3	910,998	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	13,753	99,99
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	5,500	99,99
210918	FRESAGEM (E=3CM)	M3	137,540	99,99
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	4.584,998	100,00
22.0 - RB - (EXT.= 1,31 KMF, P.U. = R\$ 130.902,26) - 2ª FAIXA (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	555,931	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,833	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,796	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,796	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,833	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
23.0 - RB - (EXT.= 1,31 KMF, P.U. = R\$ 123.602,28) - 3ª FAIXA (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,832	99,95
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,461	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	444,743	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,461	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,832	99,95
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
24.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT.= 0,85 KMF, P.U. = R\$ 141.311,40) - 2ª FAIXA				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	359,506	99,96
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,379	99,96
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	8,824	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,845	99,97
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,569	99,97
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	288,575	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,845	99,97
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	8,804	99,99
151008	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA DE SOLO	M3	594,999	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,379	99,96
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	3,569	99,97
216604	SUB-BASE DE RACHÃO	M3	1.189,999	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.974,999	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.949,999	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV	M3	1.189,999	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	170,499	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.974,999	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224891/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224891/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 04waC

O documento neste ato registrada foi emitida em 10/12/2020 e contém 7 folhas



20.0 - RR - (L=2,30M) DCAI = 25000 Km², P.D. = R\$ 192,000,00				
40082	CBUD "BINDER" AC/BC	T	7.034,317	99,81
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,204	99,80
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	151,893	99,78
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	351,714	99,81
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	60,676	99,78
81154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	10.111,000	99,76
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	351,714	99,81
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	151,893	99,78
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,184	99,72
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	60,676	99,78
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50.564,998	99,78
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	58.014,898	99,81
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	50.565,000	99,70
26.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT = 0,86 KM², P.D. = R\$ 105.778,07) - ACOSTAMENTO				
40082	CBUD "BINDER" AC/BC	T	207,656	100,00
52290	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ BIST. SOLO-BRITA	M3	425,000	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,700	100,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	6,375	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,882	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,550	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,882	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	6,375	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,700	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	2,550	100,00
216604	SUB-BASE DE RACHÃO	M3	850,000	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.125,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.250,000	100,00
290200	RENOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	850,000	100,00
1314341	RENOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	127,500	100,00
1314826	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.125,000	100,00
27.0 - DRENAGEM PROFUNDA				
1315704	DRENO LONGITUDINAL PROF. R/ CORTE EM SOLO -	M	3.700,000	100,00
28.0 - 2º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO				
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO	RS	1,000	100,00
29.0 - 3º TA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - CONFORME IS 10/2018 - PERÍODO SET/18 A JAN/20				
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO	RS	8,000	8,00

(assinado eletronicamente)
ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Regional DNIT/PA

(assinado eletronicamente)
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
 Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza**, Superintendente Regional no Estado do Pará, em 30/11/2020, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020

Certidão nº 224691/2020
 10/12/2020, 11:18
 Chave de Impressão: 0AueC
 O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas





19, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por Eurival Rego E Cunha, Coordenador de Engenharia, em 30/11/2020, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7006033 e o código CRC 725A7438.

Referência: Processo nº 50602.003643/2020-56

SEI nº 7006033



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Escritório do DNIT - Bom Jardim s/nº
CEP 68.181-400
Itaituba/PA

Criado por cleberton.alves, versão 8 por cleberton.alves em 30/11/2020 11:22:26.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18

Chave de Impressão: 04waC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tr. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3412 E-mail: belconccc@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150004078

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH..

Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s): referente à(s) Anotação(ões) de

Profissional: RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH..

Registro: 15.0.0000005951..... RNP: 1001899245.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 14201300000000953033.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.

Registrada em: 25/1/2013..... Baixada em: 15/1/2015.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: PAVIENGH ENGENHARIA LTDA.....

Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO MAC. INFR. TRANSPORTES..... CPF/CNPJ: 04892707000100

Logradouro: QUADRA SAN QD3 LOTE A..... Nº.....

Complemento:..... UF: DF..... CEP: 70040-902

Cidade: BRASÍLIA..... Bairro: ASA NORTE.....

Contrato: TT-1171/12..... celebrado em..... Vinculado à ART:.....

Valor do contrato: R\$ 24700345,56..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-146..... Nº.....

Complemento:..... UF: MG..... CEP: 38760-000

Cidade: SERRA DO SALITRE.....

Data Início: 16/1/2013. Conclusão efetiva: 15/1/2015. Coord. Geográficas:.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:.....

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO MAC. INFR. TRANSPORTES..... CPF/CNPJ: 04892707000100

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTAÇÃO, Quantidade

123,00, Unidade km.....

Observações

Informações Complementares

Não faz parte da presente certidão o serviço hidroscavagem constante na declaração emitida pelo DNIT, em 17/04/2015, uma vez que não é de atribuição do Engenheiro Civil Ruy Cesar Silvestre Nazareth.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0165848 a 0165854, o documento contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004078/2015

29/06/2015, 18:32:01

1420150004078

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3200-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO CONCLUÍDO

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 36.858.959/0001-00, situada na Rua Dona Firmina esquina com rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450.

DECLARAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos elencados abaixo, em regime de empreitada, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº TT 1171/2012, assinado entre ambos em 27 de Dezembro de 2012, os seguintes serviços:

1. OBJETO:

Execução de serviços programa Crema 1ª Etapa na Rodovia BR-146/MG, Trecho: Entr. BR-354 (A) (Patos de Minas) – Div. MG/SP (Monte Sião), Segmento 1: Km 29,20 ao Km 149,20; Segmento 2: Km 58,60 ao Km 59,10 (Pista Dupla); Segmento 3: Km 60,50 ao Km 61,00 (Pista Dupla); Segmento 4: Km 61,90 ao Km 62,50 (Pista Dupla); Segmento 5: Km 76,90 ao Km 77,80 (Pista Dupla); Segmento 6: Km 80,40 ao Km 80,60 (Pista Dupla); Segmento 7: Km 96,70 ao Km 97,0 (Pista Dupla) a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT Estado de Minas Gerais, segundo as condições e especificações previstas neste Termo de Referência por meio de licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma eletrônica, conforme especificações e condições constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

16 de Janeiro de 2013 a 15 de Janeiro de 2015 (1ª Medição Parcial a 25ª Medição Final).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Rodovia BR-146/MG, Trecho: Entr. BR-354 (A) (Patos de Minas) – Div. MG/SP (Monte Sião), Segmento 1: Km 29,20 ao Km 149,20; Segmento 2: Km 58,60 ao Km 59,10 (Pista

6

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO CONCLUÍDO

Dupla); Segmento 3: Km 60,50 ao Km 61,00 (Pista Dupla); Segmento 4: Km 61,90 ao Km 62,50 (Pista Dupla); Segmento 5: Km 76,90 ao Km 77,80 (Pista Dupla); Segmento 6: Km 80,40 ao Km 80,60 (Pista Dupla); Segmento 7: Km 96,70 ao Km 97,0 (Pista Dupla)

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.1. Engenheiro Civil: Ruy César Silvestre Nazareth – CREA nº 5951/D-GO.

4.2. Engenheiro Civil: Bruno Vaz da Silva Medeiros – CREA Nº 22727/D-GO

5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS	UN.	Quant.
MICRO - (Ext. = 227,6 Km, Preço Unit. = R\$ 37.356,92)		
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	2.310,140
TRANSPORTE DE RC - 1C E	T	2.310,140
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	796.600,000
PINTURA PROVISÓRIA DE FAIXA	M2	33.571,000
MICRO + REP - (Ext. =18,4 Km, Preço Unit. = R\$ 78.360,57)		
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,760
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	187,400
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	186,760
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	186,760
TRANSPORTE DE CAP -50/70	T	187,400
CBUQ - MASSA FINA (E=2CM)	T	3.123,400
TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,760
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	64.400,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	64.400,000
PINTURA PROVISÓRIA DE FAIXA	M2	2.714,000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
CONCLUÍDO**

3ª FAIXA		
MICRO - (Ext. =21,7 Km², Preço Unit. = R\$ 35.385,24)		
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	220.260
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	220.260
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	75.950,000
REP - (Ext. =2,8 Km², Preço Unit. = R\$ 76.389,82)		
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3.920
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28.520
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	28.420
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	28.420
TRANSPORTE DE CAP -50/70	T	28.520
CBUQ - MASSA FINA (E=2CM)	T	475.300
TRANSPORTE DE RR-1C	T	3.920
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	9.800,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.800,000
ACOSTAMENTO		
MICRO (L=2,44m) (Ext. =189,3 Km², Preço Unit. = R\$ 24.631,34		
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	1.337.480
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	1.337.480
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	461.200,000
DRENAGEM SUPERFICIAL		
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	M	400.000
DRENO SUB-HORIZONTAL -DSH 01	M	300.000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	300.000
EROSÃO 01 - (P.U. R\$ 376.508,88)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E	M3	5.976.000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	5.976.000
VALETA DE PPROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	90.000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
CONCLUÍDO**

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	270,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	810,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	810,000
HIDROSSEMEADURA	M2	1,620,000
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	18,000
EROSÃO 02 (P.U R\$ 441.791,44)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E	M3	11,088,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	11,088,000
VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	80,000
MURO GABIÃO CX. 1,00 M ALT 8 X10, ZN/AL D=2,7 MM	M3	240,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	240,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	720,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	720,000
HIDROSSEMEADURA	M2	1,280,000
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	30,000
EROSÃO 03 (P.U = R\$ 1.358.264,38)		
DESC. D'ÁGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC	M	18,000
HIDROSSEMEADURA	M2	5.126,400
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	39.877,110
VALETA VPC-03	M	120,000
EROSÃO 05 (P.U = R\$ 230.501,00)		
ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/E	M3	15.984,0000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	15.984,0000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
CONCLUÍDO**

VALETA DE PPROT. DE CORTE TIPO VPC-03 AC/BC	M	100,000
HIDROSSEMEADURA	M2	5.000,000
EROSÃO 06 (P.U = R\$47.255,53)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	6.480,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	6.480,00
HIDROSSEMEADURA	M2	1.640,120
EROSÃO 07 (P.U = R\$ 28.617,60)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	3.828,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	3.828,00
HIDROSSEMEADURA	M2	1.600,000
EROSÃO 08 (P.U = R\$ 10.447,80)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	1.308,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.308,00
HIDROSSEMEADURA	M2	1.100,000
EROSÃO 09 (P.U.= R\$ 9.522,39)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	1.248,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.248,00
HIDROSSEMEADURA	M2	707,110
EROSÃO 10 (P.U.= R\$ 837.997,45)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 500 M	M3	35.028,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	35.028,000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
CONCLUÍDO**

VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	120,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	480,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	720,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	720,000
HIDROSSEMEADURA	M2	6.457,740
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	36,000
EROSÃO 11 (P.U.= R\$ 81.467,70)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 500 M	M3	1.116,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.116,000
VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	20,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	80,000
HIDROSSEMEADURA	M2	425,210
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	8,000
EROSÃO 12 (P.U.= R\$ 622.246,97)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 500 M	M3	21.588,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	21.588,000
VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	90,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	360,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	1.080,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	1.080,000
HIDROSSEMEADURA	M2	3.947,710
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	32,000



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
CONCLUÍDO**

EROSÃO 13 (P.U = R\$ 18.030,29)		
DESCIDA D'AGUA ATER-DEGRÁU ARM-DAD 02 AC/BC	M	15,00
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	796,32
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	68,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MÊS	11,65
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MÊS	12,00
CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	UND	1,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MÊS	22,890

Declaramos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2015.

 ENGº PERES EUSTÁQUIO GODINHO Supervisão de Manutenção e Restauração Rodoviária – SREMG/DNIT	 ENGº Carlos Evandro Coelho da Fonseca Superintendente Regional- Substituto SREMG/DNIT
--	---



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085** RNP: **1601892245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20170239153** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/10/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0033/2016** Celebrado em: **01/02/2016** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Valor do contrato: **R\$ 21.415.133,89**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**

Complemento: **Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50**

Nº: **sm**
Bairro: **Rodovia BR 163**

Cidade: **Novo Progresso**

UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7.041753, 55.409099**

Data de início: **03/02/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138,20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM TERMO ADITIVO 2º - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2017, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, FECHANDO, ASSIM, A 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO.

Número da ART: **PA20170244876** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/11/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0033/2016** Celebrado em: **01/02/2016** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Valor do contrato: **R\$ 21.415.133,89**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**

Complemento: **Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50**

Nº: **sm**
Bairro: **Rodovia BR 163**

Cidade: **Novo Progresso**

UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7º41'75.3, 55º40'90.99**

Data de início: **03/02/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138,20 quilômetro;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Av. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel. + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/11/2017, às 09:44



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM

Número da ART: **PA20170247521**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 0033/2016

Celebrado em: 01/02/2016

Valor do contrato: R\$ 21.415.133,89

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Nº: sh

Complemento: Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50

Bairro: Rodovia BR 163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.041753, 55.409099

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138,20 quilômetro;

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM TERMO ADITIVO Nº3 - AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R\$ 25.708.771,05 (VINTE E SEIS MILHÕES SETECENTOS E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R\$ 35.885.782,48 (TRINTA E CINCO MILHÕES SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, NO VALOR DE R\$ 8.956.991,43 (OITO MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NA ETAPA PRORROGADA DE 02/02/2017 A 01/02/2018, CONFORME O 22 TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

Número da ART: **PA20170247527**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 0033/2016

Celebrado em: 01/02/2016

Valor do contrato: R\$ 44.876.954,50

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Nº: sh

Complemento: Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50

Bairro: Rodovia BR 163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.041753, 55.409099

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138,20 quilômetro;

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM 1º TERMO ADITIVO - Constitui objeto deste termo a execução, pela Contratada, dos serviços descritos na Proposta de Preços do Contrato originário com as alterações do Quadro de Quantidades e a inclusão de Serviços e Preços Novos, constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Ty. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 08:44



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 (três) folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150232/2017
16/11/2017, 09:18
6BC92

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 6BC92.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3100 E-mail: faleconosco@creepa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: SALTO CURUÁ - VILA ALVORADA DA AMAZÔNIA, SEGMENTO KM 102,30 - KM 240,50, LOTE 01 E EXTENSÃO TOTAL DE 138,20 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA PAVIENGE ENGENHARIA LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, COM SEDE NA RUA DONA FIRMINA C/ RUA DONA SANDUÇA, Nº 170 - QD. CH - LT. 29, SÍTIO DE RECREIO IPÊ, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03/02/2016 A 30/07/2017 (1ª A 18ª MEDIÇÕES PROVISÓRIAS), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00033/2016 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2016 E 01/02/2018, FIRMADO COM O DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH - CREA RNP 100189924-5 E O ENG.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

1. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 30.192.856,18 (TRINTA MILHÕES, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 67,28% (SESSENTA E SETE INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO VIGENTE E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 26 DE 26/FEVEREIRO/2016, OBEDECERAM ÀS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.

2. SEQUEM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 18ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, CORRESPONDENDO A 67,68% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PREÇOS INICIAIS (PI), DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 - REPARO LOCALIZADO COM CBUQ		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	55.597,300
REPARO LOCALIZADO	M³	3.246,296
2 - TAPA BURACO		
MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M³	882,180
TAPA BURACO	M²	882,180
3 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
SOLO MELHORADO C/CIM.P/BASE REM.PROF.	M³	1.664,510
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	8.322,550
REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO MECANIZADA	M³	2.163,860
4 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.VER.ASFÁTICO		
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.	M³	12.703,900
IMPRIMAÇÃO	M³	63.523,500
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	101.521,430
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	11.208,870
5 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO		
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M²	846.648,970
6 - PINTURA DE FAIXA		

Folha 1 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66045-000 - FONE (91) 3250 3618/3619

Certidão nº 150232/2017

16/11/2017, 09:44

Chave de Impressão: 08C92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000596/2017-82

PINTURA DE FAIXA-TINTA ACRÍLICA P/2 ANOS	M²	41.715,740
7 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS		
LIMPEZA DE SAUETA E MEIO FIO	M	103.408,080
ROÇADA MANUAL	HA	41,880
ROÇADA MECANIZADA	HA	73,880
8 - TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE MAT.P/REMENDOS C/CAMINHÃO	TKM	1.099.196,260
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	109.786,770
TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	3.848.791,650
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	140.583,480
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	3.627,860
TRANSP. LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	118,620
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	828,130
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	63.579,370
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	3.600.079,410
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	63.650,470
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	41.890,290
9 - MATERIAIS ASFÁLTICOS		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	457,990
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	22,240
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	22,240
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	457,990
10 - TAPA BURACO		
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	176,430
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	176,430
11 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	66,600
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,330
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	3,330
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	66,600
12 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFÁLTICO		
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	76,190
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	40,610
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	76,190
12.1 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFÁLTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	616,450
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	40,610
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	616,450
13 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO		
EMULSÃO POLÍMERA RC-1C-E	T	2.455,260
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	2.455,260
14 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M²	1.000
15 - MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1.000
16 - FRESAGEM DO PAVIMENTO		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	42.117,070
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	6.020,100
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M²	331,780
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M²	2.238,950
17 - FRESAGEM DO PAVIMENTO/AQUISIÇÃO E TRANSPORTE		

Folha 2 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0,5/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66445-000 - FONE (91) 3219-3108

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150232/2017
16/11/2017, 09:44

Chave de Impressão: 68C92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 Fax + 55 (91) 3219-3108 E-mail: teleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000598/2017-82

CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	342,850
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-3C	T	16,850
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	16,850
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	342,850
18 - RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS		
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M²	1.963,000
RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M²	2.555,760

EM, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
COORDENADOR DE ENGENHARIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PA

ENG. JOÃO CLÁUDIO CORREIA DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017



Certidão nº 150232/2017
16/11/2017, 09:44
Chave de Impressão: 68C92
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas



Folha 3 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 218 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66445-000 - FONE (91) 3250 2618/2619



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085** RNP: **1091899245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20170239117** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/10/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0034/2016-00** Celebrado em: **02/02/2016**
Valor do contrato: **R\$ 6.147.493,61** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;** Nº: **sn**
Segmento: **KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM**

Complemento: **Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;** Bairro: **RODOVIA BR-163**
Segmento: **KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM**

Cidade: **Novo Progresso** UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7.040401, 53.412482**

Data de início: **03/02/2016** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2017, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, FECHANDO, ASSIM, A 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO

Número da ART: **PA20170244871** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/11/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**

Contrato: **0034/2016-00** Celebrado em: **02/02/2016**
Valor do contrato: **R\$ 6.147.493,61** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;** Nº: **sn**
Segmento: **KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM**

Complemento: **Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;** Bairro: **RODOVIA BR-163**
Segmento: **KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM**

Cidade: **Novo Progresso** UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7.040401, 53.412482**

Data de início: **03/02/2016** Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Av. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: teleconselho@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Número da ART: **PA20170244875**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 0034/2016-00

Celebrado em: 02/02/2016

Valor do contrato: R\$ 16.020.851,86

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;

Nº: s/n

Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;

Bairro: RODOVIA BR-163

Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46,40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 1º TERMO ADITIVO - Constitui objeto deste termo a execução, pela Contratada, dos serviços descritos na Proposta de Preços do Contrato originário com as alterações do Quadro de Quantidades e a inclusão de Serviços e Preços Novos, constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento.

Número da ART: **PA20170247516**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: 0034/2016-00

Celebrado em: 02/02/2016

Valor do contrato: R\$ 12.713.948,97

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;

Nº: s/n

Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém;

Bairro: RODOVIA BR-163

Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46,40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarém; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 3º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R\$ 7.681.629,17 (SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARAR\$ 12.713.948,97 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3108 E-mail: faleconosco@crea.pa.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Impresso em: 16/11/2017, às 11:54.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150236/2017
16/11/2017, 10:06
C7zbW

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É da responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sibac.com.br/publico/>, com a chave: C7zbW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tr. Doutor Moraes, 104, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 66 (91) 3219-3402 Fax: + 66 (91) 3219-3108 E-mail: teleconscoo@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Processo 50602.000599/2017-27

CONTRATO 00 00034/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: NOVO PROGRESSO - RIO ARRAIAS, SEGMENTO: KM 308,50 - KM 354,90, LOTE: 02 E EXTENSÃO TOTAL DE 46,40 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, COM SEDE NA RUA DONA FIRMINA C/ RUA DONA SANDUÇA, Nº 170 - QD. CH - IT. 29, SÍTIO DE RECREIO II, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03/02/2016 A 30/08/2017 (1ª A 19ª MEDIÇÕES PROVISÓRIAS), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00034/2016 (TEM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2016 E 01/02/2018), FIRMADO COM O DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH - CREA RNP 100189924-5 E O ENS.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

1. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 13.089.259,32 (TREZE MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 81,70% (OITENTA E UM INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO VIGENTE E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 27 DE 26/FEVEREIRO/2016, OBEDECERAM AS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.

2. SEGUIM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 19ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, CORRESPONDENDO A 81,52% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PREÇOS INICIAIS (PI), DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 - REPARO LOCALIZADO C/CBUQ KM 308,5 A 313,4		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	2.183,980
REPARO LOCALIZADO	M³	131,040
2 - REPARO LOCALIZADO C/CBUQ KM 313,4 A 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	9.864,180
REPARO LOCALIZADO	M³	579,950
3 - TAPA BURACO KM 308,5 A 313,4		
TAPA BURACO	M³	38,910
4 - TAPA BURACO KM 313,4 A 354,9		
TAPA BURACO	M³	148,100
5 - MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA		
MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M³	187,010
6 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA KM 313,4 A KM 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	443,250
REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO MECANIZADA	M³	115,240
7 - SOLO MELHORADO C/CEMENTO P/BASE REM. PROFUNDO		
SOLO MELHORADO C/CEMENTO P/BASE REM. PROF.	M³	88,730
8 - RECICLAGEM C/CEMENTO E INC. REV. ASFALTICO KM 308,5 A KM 313		
RECICLAGEM C/CEMENTO(3%) E INCORP. REVEST.	M³	10.623,000

Folha 1 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0,5/PA - CASTANHEIRA - BELFIMTAPPA
CEP 66445-000 - FONE (91) 3219-3108

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017



Certidão nº 150236/2017

16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C72bW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3108 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000593/2017-27

IMPRIMAÇÃO	M²	53.119,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	53.119,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	3.982,330
9 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO KM 313 A KM 354,9		
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.	M³	112,000
IMPRIMAÇÃO	M²	560,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	560,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	81,480
10 - CORREÇÃO DE RECALQUES (BUEIROS-PONTES) KM 313,4 A KM 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	2.544,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	605,000
11 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO KM 308,50 A KM 313,4		
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M²	146.685,800
12 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO KM 313,4 A KM 354,9		
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M²	290.500,000
13 - PINTURA DE FAIXA		
PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS	M²	30.368,310
14 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS		
CONCRETO DE CIMENTO(CONFEC.LANÇA) AC/BC	M³	338,730
FORMA COMUM DE MADEIRA	M³	52,800
LIMPEZA DE PONTE	M	171,500
LIMPEZA DE SARIETA E MEIO FIO	M	108.855,300
ROÇADA MANUAL	HA	48,530
ROÇADA MECANIZADA	HA	79,180
CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS	M²	982.900,000
15 - TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE MAT.P/REMENDOS C/CAMINHÃO	TKM	54.341,320
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	32.415,300
TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	45.941,950
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	5.425,880
TRANSP.LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	92,780
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	230,710
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	5.433,460
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	497.931,510
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	21.526,000
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	6.823,530
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	33.097,540
16 - MATERIAIS ASFÁLTICOS		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	99,080
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,810
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	4,810
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	99,080
17 - TAPA BURACO		
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	37,400
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	37,400
18 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	3,540
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,180
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	0,180
19 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	223,490

Folha 2 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0,5/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66045-900 - FONE (91) 8120 2039/2419

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150236/2017
16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C72bW

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Av. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3105 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 16/11/2017, às 11:04



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000595/2017-22

AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-3D	T	64,400
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	21,470
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIJO	T	64,400
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	223,490
19.1 - RECICLAGEM C/CEMENTO E INC.REV.ASFALTICO		
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIJO	T	21,470
20 - CORREÇÃO DE RECALQUES(BUEIROS-PONTES)		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	33,270
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,020
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIJO	T	1,020
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	33,270
21 - MICRO-REVESTIMENTO A FRIJO		
EMULSÃO POLÍMERA RC-1C-E	T	1.267,830
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIJO	T	1.267,830
22 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M²	1,000
23 - MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
24 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO KM 308,5 A KM 313		
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO REVEST.	M²	8.998,940
IMPREGNAÇÃO	M²	44.994,700
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	44.994,700
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	3.273,370
25 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	180,030
AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-3D	T	53,980
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	18,000
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIJO	T	53,980
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	180,030
25.1 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO		
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIJO	T	18,000

EM, 02 DE OUTUBRO DE 2017.

ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
COORDENADOR DE ENGENHARIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PA

ENG. JOÃO CLÁUDIO CORDEIRO DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA



Folha 3 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RONDONIA BR 316 - KM 0,5/M - CASTANHEIRA - BE. CAJUMA
CEP 66045-000 - FONE (91) 3219 3106 FAX (91) 3219 3107

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150236/2017
16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C720W

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 184, Nazaré, Belém - PA

Tel. + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea-pa.com.br



Impresso em: 16/11/2017, às 11:04



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160000122

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: 1001899245 Registro: 5951/D-GO
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020140077706..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 28/04/2014 .. Baixada em: 19/01/2016
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAN QD-3 LOTE A, EDIFÍCIO

NÚCLEO DOS
TRANSPORTES

Número:

Bairro: SAUN - ASA
NORTE.....

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154055....

Contrato: 0388/2014-00

Celebrado em: 17/04/2014 Valor R\$: 14.624.756,45..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-153.....

Número: S/N....

Bairro: RURAL.....

CEP: 76330-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de início: 17/04/2014

Previsão término: 16/03/2016

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP....**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

E-Mail:

Fone: (61....) 33154055..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 140,10 QUILOMETROS;**

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. GO/TO - ENTR. BR-452(B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA). SUB-TRECHO: ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR. BR-060(A), SEGMENTO: KM 305,10 AO KM 445,20, EXTENSÃO 140,10 KM.

Nº ART: 1020140169235..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 08/09/2014 .. Baixada em: 19/01/2016
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 1020140077706.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAN QD-3 LOTE A, EDIFÍCIO

NÚCLEO DOS
TRANSPORTES

Número:

Bairro: SAUN - ASA
NORTE.....

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154055....

Contrato: 0388/2014-00

Celebrado em: 17/04/2014 Valor R\$: 2.658.800,88..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR-153.....

Número: S/N....

Bairro: RURAL.....

CEP: 76330-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de início: 17/04/2014

Previsão término: 16/03/2016

Coordenadas Geográficas: 0.....,0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP....**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

E-Mail:

Fone: (61....) 33154055..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 140,10 QUILOMETROS;**

Observações:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. GO/TO -

ENTR. BR-452(B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUB-TRECHO: ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR. BR-060(A), SEGMENTO: KM 305,10 AO KM 445,20, EXTENSÃO 140,10 KM. ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO Nº UT-12-00388/2014-01 QUE PASSA O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (P.I) PASSA DE R\$ 14.624.756,45 PARA R\$ 17.283.557,33 AO ACRÉSCIMO DE R\$ 2.658.800,88.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/04/2014 até 14/11/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16000180 a 16000184, o atestado contendo <S> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000122

Data: 19/01/2016 Hora: 13:08:00

Código de Controle: SKBDQWJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que compõe o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
51403/2016**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 068 / 2015 CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, com sede na rua Dona Firmina c/ rua Dona Sanduca, nº 170 - Qd. CH - Lt.29, Sítio de Recreio, Ipê, Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes do processo nº 50612.003461/2015-07, que a mesma teve com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para serviços de Conservação / Manutenção Rodoviária na rodovia BR-153/GO, o qual apresentou as seguintes características:

1 - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT; CNPJ: 04.892.707/0007-53

2 - CONTRATADA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 36.858.959/0001-00

3 - CONTRATO: UT 12 000388/2014

4 - OBJETO DE LICITAÇÃO: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO.

5 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia Federal **BR-153/GO**, TRECHO: Div. TO/GO - Entr. BR-452(B) (Div. GO/MG) (Itumbiara) SUBTRECHO: ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR BR-060(A); SEGMENTO: km 305,10- km 445,20; EXTENSÃO: 140,10 QUILOMETROS.

6 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,915
355	MOBILIZAÇÃO	UND	0,915
10062	FORN. E IMPLANT. PLACA DE SINAL. TOT. REFLE.	M2	73.815
30568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	431.626
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,070
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3	431.626
60158	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO PARA	M2	415.080,000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	7.306,662
130920	CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	H	99,600
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,130
200178	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM. MICRO REV. FRIO	M2	415.080,000





200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	431,226
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	7.306,982
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	134,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,130
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	M2	415.080,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	7.306,982
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/M ST.BETUM. QUENTE	M3	8.875,358
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.922,638
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	4.952,719
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	110,918
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	66,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	772,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	194.948,800
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	15.514,200
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	10.088,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	208,560
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	14.390,640
890000	ROÇADA MANUAL	HA	195,284
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	96,404
891000	CAPINA MANUAL	M2	24.300,480
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	589.233,141
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	676.838,617
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	110.242,302
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	4.273,822
900250	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV.	TKM	26.199,818
1314885	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMUSÃO ÁGUA (1)	M2	18.155,180
4000021	CARREGADEIRA DE PNEUS	H	101,800
4000070	RETROESCAVADEIRA	H	98,500
1119	BOCA BSCC 2,50X2,50M NORMAL AC/BC	UND	2,000
80731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	M	25,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.368,700
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	5.330,432
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.000,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	4.211,041

11



151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.368,700
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	32,400
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	40,000
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	369,000
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	37,890
450056	DRENO LONGIT. PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS DB/AC/BC	M	108,000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,492
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	30,936
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	30,936
201007	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,492
211006	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	829,800
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	151,392
221000	SUB-BASE ESTAB GRAN MIST SOLO NA PISTA	M3	158,460
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	757,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	30,936
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	30,936
60620	CORPO BSOC 3,00 X 3,00 ALT. 2,50 A 5,00M - AC	M	27,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	3.877,794
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	8.786,094
160643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.344,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	6.941,014
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.221,794
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	32,400
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	32,400
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	81,000
555009	BOCA BSOC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	404,590
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	24,725

11



14766	CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ 2726 K-10000L	H	220.000
60731	CORPO BSOC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	M	10.000
100000	DESMOEST. E LIMP. AREAS ARV. D. ATE 0,15M	M2	4.505.000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	19.687.220
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	21.872.640
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	1.272.000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	17.279.386
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	15.537.104
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	13.500
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	36.000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	20.000
4000071	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	H	100.000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0.492
60164	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712.000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBLD	M3	30.264
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712.000
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBLD	M3	30.264
201007	TRANSPORTE DE CM-30	T	0.492
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	804.760
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	150.430
221000	SUB-BASE ESTAB GRAN MIST SOLO NA PISTA T	M3	158.460
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	712.000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712.000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	30.264
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	30.264
81625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	M2	170.820
530298	MURO GABIÃO CAIXA 1,0M ALT 6X10	M3	365.000

7- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Eng.º Civil Bruno Vaz da Silva Medeiros - CREA nº 22727/D-GO,
- Eng.º Civil, Ruy Cesar Silvestre Nazareth - CREA 5951/D-GO
- Eng.º Civil, Thiago Brandão Arimatheia e Silva - CREA nº 12791/D-DF



8 - FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

- Eng.º Roberto Viana de Sousa - CREA 11794/D-GO

8.2. CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

- Eng.º Hernandes Souza Lopes - CREA 11794/D-GO

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

- Eng.º Volnei Vieira de Freitas - CREA 2970/D-MT

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:

- Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira - CREA 7422/D-GO

9 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados no período de 23/04/2014 (1ª MP) a 14/11/2014 (8ª MF)

9.1- PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 23/04/2014 a 14/04/2016.

10 - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R\$ 8.356.350,86 (oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 7.907.913,74 (sete milhões, novecentos e sete mil e novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) a preços iniciais e R\$ 448.437,12 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos), relativos a parcela de reajustamento.

11 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal, dia dezesseis (16) do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e quinze (2015), Goiânia/Goiás.

Eng.º FLÁVIO MURILO G. PRATES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional - DNIT GO/DF

11



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020160002176
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: 1001899245 Registro: 5951/D-GO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: 00012380201203315210..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 15/02/2012 .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: 3845.. - **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

SAN QD-3 B-A.....

Número:

Bairro: **SAN**.....

CEP: 70000-000

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: (.....) 61-33154055.

Contrato:

Celebrado em: 00/00/0000

Valor R\$: 5.777.427,04...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **BR 414/GO - Km-201,80 ao Km-300,8**

Número:

Bairro: **RURAL**.....

CEP: 76439-970.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **NIQUELANDIA**.....-GO

Data de Início: 00/00/0000

Previsão término: 00/00/0000

Coordenadas Geográficas: 0.....0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP**.....

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

E-Mail:

Fone: (.....) 61-33154055

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA , 99,00 QUILOMETROS;**

Observações:

MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-414/GO, TRECHO: ENTR.BR-153(A) /GO-244/151 (PORANGATU) - ENTR. BR-153 /GO - 222/330 (ANÁPOLIS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-237(A) (NIQUELÂNDIA) - ENTR. BR-080/GO-230 (A)/324 (DOIS IRMÃOS)

Nº ART: 1020160054752..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: 01/04/2016 .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 00012380201203315210.....
Empresa contratada: 3845 - **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Setor **SAN QD-3 B-A**.....

Número:

Bairro: **SAN**.....

CEP: 70000-000

Quadra: **QD3**..... Lote: **BA**.....

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: (6.....) 33154055....

Contrato: **UT-1200101-2012**

Celebrado em: 22/03/2016

Valor R\$: 2.571.161,82...

Vinculada a ART: 00012380201203315210

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Órgão Público**.....

Endereço da Obra/Serviço: **Setor BR 414/GO - Km-201,80 ao Km-300,8**

Número:

Bairro: **RURAL**.....

CEP: 76439-970.....

Quadra: **NÃO**..... Lote: **NÃO**.....

Complemento:

Cidade: **NIQUELANDIA**.....-GO

Data de Início: 27/01/2016

Previsão término: 20/01/2017

Coordenadas Geográficas: 0.....0.....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP**.....

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

E-Mail:

Fone: (61.....) 33154055....

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 99,00 QUILOMETROS;**

Observações:

MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-414/GO, TRECHO: ENTR.BR-153(A) /GO-244/151

(PORANGATU) - ENTR. BR-153 /GO - 222/330 (ANÁPOLIS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-237(A) (NIQUELÂNDIA) - ENTR. BR-080/GO-230 (A)/324 (DOIS IRMÃOS) EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 12/2016 - UASG 393011 NUMERO DO CONTRATO 101/12.Nº PROCESSO:50612000112/11-00.CONCORRÊNCIA SISPP Nº 335/2011.CONTRATANTE DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CNPJ CONTRATADA:36858959000100.CONTRATADO PAVIENGE ENGENHARIA LTDA OBJETO:ALTERAÇÃO CLÁUSULA QUINTA- VALOR:O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSA DE R\$ 11.176.032,29 PARA R\$ 13.747.194,11 FACE ACRÉSCIMO DE R\$ 2.571.161,82 A P.J. ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS.FUNDAMENTO LEGAL:ART.65-II LETRA "D" LEI 8.666/93.DATA DA ASSINATURA 22/03/2016.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 17/02/2012 até 18/09/2016.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DOS ATESTADOS QUE FORAM APRESENTADOS PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020150002431, PROCESSO Nº 68980/2015.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16007331 a 16007334, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160002176

Data: 03/11/2016 Hora: 08:15:00

Código de Controle: JMHIGWY

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
74212/2016

Rua 239, nº 561 - Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



Handwritten mark resembling a stylized 'N' or '7'.



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 045/2016 CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Dona Firmiana, nº 170, Sítio de Recreio Ipê - Goiânia/MG, inscrita no CNPJ nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes do processo nº 50612.006773/2016-45, que a mesma teve com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-414/GO, o qual apresentou as seguintes características:

1 - **CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT; CNPJ: 04.892.707/0001-53.

2 - **CONTRATADA:** PAVIENGE ENGENHARIA LTDA; CNPJ: 36.858.959/0001-00.

3 - **CONTRATO:** UT 12 00101/2012-00.

4 - **OBJETO DE LICITAÇÃO:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-414/GO.

5 - **LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia Federal BR-414/GO.

6 - **DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:**

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SERVIÇOS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	und	1.000
355	MOBILIZAÇÃO	und	1.000
1152	PREPARAÇÃO DE CONT. DO REVEST. BET.	m3	3.390,572
60066	POLÍMERO REFLETIVO LENTES EXPOSTAS	m2	503,563
60069	TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-FOSCO	l	216,358
61328	AQUISIÇÃO DE RC-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	84.764,300
110022	ESCARTRAM. MAT. 1A CAT. DMT 50-200M C/E	m3	31.992,000
120082	RECOMP. DE GUARDA-CORPO AC/BC	m	86,000
120580	TRANSP. DE EMUL. POLIM. P/ MICRO REV. FRIO	m2	1.229.879,000
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FOFA"	m3	31.992,000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C F/PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	70.161,900
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	m3	4.310,964
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	m3	920,392
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	m3	4.310,964
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	m2	174,000





240500	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	84.764,300
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1,5CM	m2	1.229.879,000
253002	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST. BETUM. FRIO	m3	3.390,572
293012	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO POLIM. MICRO R/A.F.	m2	1.229.879,000
299600	PENEIRAMENTO	m3	18.448,185
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA)	m3	209,438
332000	FORMA COMUM DE MADEIRA	m2	287,800
395000	LIMPEZA DE PONTE	m	5.633,00
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	1.193,025
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	12,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	24,000
603017	TINTA FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS	m2	12.949,845
610000	TAPA BURACO	m3	920,392
830001	LIMPEZA DE SARIETA E MEIO FIO	m	731.850,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	m	48.264,000
830201	LIMPEZA DE BUELOS	m3	312,000
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUELO	m3	230,400
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	m2	408,223
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	m	178,000
840200	CAIAÇÃO	m2	147.210,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	m3	1.753,800
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	44.195,760
890000	ROÇADA MANUAL	ha	583,436
891000	CAPIXA MANUAL	m2	222.430,000
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD. PAV.	tkm	4.267.405,019
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	tkm	2.117.634,286
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	tkm	80.228,358
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	tkm	3.648,077
2000130	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/TAPA BURACO	m3	920,392
2000131	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	m3	0,000
2000194	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/MBUF	m3	4.310,954
2000629	CHAPA DE AÇO Nº 16 (TRATADA)	m2	408,223
2002448	AQUISIÇÃO PARAF. ZINCO/FENDA 1/1/2X3/16"	und	816,445
2002449	AQUISIÇÃO PARAFUSO ZINC FRANCÊS 4X5/16"	und	1.224,668
2002472	AQUISIÇÃO DE CABROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	m	1.224,668
EQUIPAMENTOS DA PONTE O CORREIO FUNDO IMPLANTAÇÃO DO DESSAIO			
62	PROJETO TÉCNICO	vb	1,000
354	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,000
1033	ESCAVADORA HIDRÁULICA CATERPILLAR 330DL COM	h	16,000
60009	MOBILIZAÇÃO	un	1,000
60733	CORPO BDCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	m	8,000



100000	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS ARV. D. ÁTE 0,15M	m2	3.035.000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	m3	11.556.000
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	m3	11.544.000
110260	DEMOLIÇÃO DE DISPOS. DE CONCRETO ARMADO	m3	11.279
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m3	564.000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	m3	9.244.800
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	m3	9.244.800
300473	ESCORAMENTO COM MADEIRA	m2	615.099
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	m3	8.995
332903	CONCRETO PCX-30 MPA CONTR. RAZ. USO GER.	m3	11.279
335344	ACAO CA-50 FORNECIMENTO	kg	669.997
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	m2	28.200
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	24.998
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	24.998
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD. PAV.	tkm	16.930.278
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	4.151.040
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROCE RODOV. PAV.	tkm	23.130.424
4000063	CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ L2423 K	h	200.000

7 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil, Rui César Silvestre Nazareth - CREA nº 5951/D-GO

Eng.º Civil, Thiago Brandão Arraatheia e Silva - CREA nº 12791/D-DF

8 - FISCAL DO CONTRATO:

8.1 FISCAL:

- Eng.º Luiz Antônio Urani - CREA 26862/D-MG (01ª MP à 56ª MP)

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

- Eng.º Cláudio Macedo Ferreira - CREA 8.250/D-GO (01ª MP à 26ª MP)

- Eng.º Fernandes Souza Lopes - CREA 11.794/D-GO (27ª MP à 51ª MP)

- Eng.º Lucas Alberto Vissotto Júnior - CREA 15412/D-GO (52ª MP à 56ª MP)

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

- Eng.º Volnei Vieira de Freitas - CREA 2.970/D-MT



8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:

Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira – CREA 7422/D-GO

9 – **PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** Os serviços foram executados no período 17/02/2012 (01ª Medição Parcial) – 18/09/2016 (56ª Medição Parcial)

10 – **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:** R\$ 14.595.289,25 (catorze milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos), sendo valor a PI Acumulado R\$ 13.084.585,93 (treze milhões, oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e nove centavos), e preços iniciais de R\$ 1.510.703,32 (um milhão, quinhentos e dez mil, setecentos e três reais e trinta e dois centavos), relativos a parcela de reajustamento

11 – **QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal,
dia catorze (14) do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezesseis (2016), Goiânia/Goiás.


Eng.º FLÁVIO MURILLO G. PRATES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional – DNIT GO/DF



**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-AC

N° 465666/2015

Emissão: 30/07/2015

Validade: Indefinida

Chave: 4Yx89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(s)

Profissional: RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
Registro: 100189824-5
CPF: 466.639.321-87
Endereço: RUA DONA FIRMINA, 170, SÍTIO DE RECREIO IPE, GCIÂNIA, GO, 74681450
Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 11/10/2012
Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO
ENGENHARIA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSORCIO PAVIENGE - META

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 5.566/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

AC20150001983

Certidão n° 465666/2015
24/08/2017, 17:12
Chave de Impressão: 4Yx89

ATESTADO

O Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes - DNIT, representado pelo seu Superintendente Regional Eng.º Fabiano Martins Cunha, e pelo Supervisor de 2.ª UI - Rio Branco, Sr. Thiago Rodrigues Gonçalves Cantaria, declaram para os devidos fins que o Contrato Pavimente - Meta, com sede na Rua 5-3, nº 759, Sala 05, Seloir Bela Vista, na Cidade de Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 17.484.648/0001-83, e Registro no CREA-AC nº 3504EMAC, vem executando para este Departamento, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Fernando Aparecido Campos Córdova, CREA nº 6621/D-001, e Ruy Cesar Silveira Nazareth, CREA nº 5051/D-001, as Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1.ª Etapa, na Rodovia BR 317/AC, lote 03, com extensão de 146,07 Km, objeto do contrato n.º BR/AC/AC-1 0.00.0702/2012-00, cujas ações conforme discriminadas no quadro abaixo:

CONTRATO: SR - RQ/AC - 0.00.0702 / 2012 - 00
OBJETO: Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1.ª Etapa
RODOVIA: BR 317 / AC
TRECHO: DIV. AM/AC - ENTRADA-495 (XISSE BRASILEIRO)
SUB-TRECHO: ENTR. AC-40 (A) - ENTR. AC-485 (P/ XAPURÉ)
COMENTO: km 90,70 ao km 256,72
EXTENSÃO TOTAL: 146,07 km
ORDEN DE SERVIÇO: 08/10/2013
PERÍODO: 08/10/2013 A 30/11/2014
VALOR DO CONTRATO: R\$ 26.499.708,50

PLANO DE QUANTITATIVOS:

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
PISTA		
MICRO		
ALCANTARALAMENTO (2 CAMADAS)	M2	1.058.294,75
ADICIONAMENTO DE RC-3C-E	T	3.118,26
TRANSPORTE DE RC-3C-E	T	3.118,26
PINTURA DE CAIXA (SINALIZAÇÃO PREVISÓRIA)	M2	24.467,30
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO	M2	276.728,20
ADICIONAMENTO DE RC-3C	T	830,19
TRANSPORTE DE RC-3C	T	830,19
RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	23.507,28
IMPRIMAÇÃO	M2	128.815,02
ADICIONAMENTO DE CM-30	T	152,13
TRANSPORTE DE CM-30	T	152,13
PRESAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO (em cm)	M2	142,12
PINTURA DE LIGAÇÃO COM ADICIONAMENTO E TRANSPORTE DE BR-1C	M2	4.737,20
CM-10	T	497,81
ADICIONAMENTO DE CM-30	T	27,36
TRANSPORTE DE CM-30	T	27,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	21,36
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	6,29
CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	UNID	1,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	21,36

Para o documento fazer o presente Atestado, dando plena, inteira, livre e irrevogável idoneidade quanto a Capacidade Técnica.

Eng.º Fabiano Martins Cunha
Analista de Infra-estrutura
de Transportes
MTR: DNIT nº 5217-5

Rio Branco - Acre, 09 de Março de 2015.

Eng.º Thiago Rodrigues Gonçalves Cantaria
Superintendente Regional
MTR: DNIT nº 5217-5

Certidão nº 465666/2015

24/08/2017, 17:12

Chave de Impressão: 47x89

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 4 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre, vinculado à Certidão nº 465666/2015, emitida em 24/08/2017





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20150001983

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Título profissional: ENGENHARIA CIVIL

Empresa contratada: CONSORCIO PAVENGE - META

RNP: 996189924-6

Registro: 600900198-6

2. Contratante

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

RUA SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Complemento: ED. N DOS TRANSPORTES - 4º ANDAR

Cidade: BRASÍLIA

País: Brasil

Telefone: (61) 3315-4000

Email:

Contrato: SR-ROAC 10086702/2012-08

Celebrado em: 08/10/2012

Valor: R\$ 26.499.708,50

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº: S/N

CEP: 70040002

Bairro: ASA NORTE

UF: DF

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM

Data da Situação: 31/03/2015

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SEM DEFINIÇÃO BR 317/AC, KM 90,70 AO KM 236,77

Complemento: 146,07 KM

Cidade: CAPIXABA

Telefone: (61) 3315-4000

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 3 Longitude: 0

Data de início: 08/10/2012

Previsão de término: 28/03/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Nº: S/N

CEP: 69921996

Bairro: ZONA RURAL

UF: AC

4. Atividade Técnica

2 - ASSISTENCIA

15 - EXECUÇÃO - RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> R1474 - ASFALTICA

Quantidade

146,07

Unidade

km

5. Observações

Contrato nº 1.0.00.0702/2012-00 Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1ª Etapa, na Rodovia BR 317/AC Trecho: Div. AM/AC - Entr. AC 496 (Assis Brasil), Sulitinho: Entr. AC 040 (A) AC 495 (P. Xajiviri), Segmento: km 90,70 - km 236,77, Extensão: 146,07 km Lote 1, PISTA MICRO MICRO REVESTIMENTO (2 CAMADAS) M2 1.098.294,79 AQUISIÇÃO DE RC-10-E-T 3.118,26 TRANSPORTE DE RC-10-E-T 3.118,26 PINTURA DE FADA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA) M2 24.467,30 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO M2 276.728,20 AQUISIÇÃO DE RC-20 T 830,19 TRANSPORTE DE RC-20 T 830,19 RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFALTICO M3 23.607,28 IMPRIMAÇÃO M2 126.815,03 AQUISIÇÃO DE CM-30 T 152,13 TRANSPORTE DE CM-30 T 152,13 PREGAGEM CONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO (p=6 cm) M3 142,12 PINTURA DE LIGAÇÃO COM AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RM-10 M2 4.737,20 CBUQ T 497,41 AQUISIÇÃO DE CM-30 T 27,36 TRANSPORTE DE CM-30 T 27,36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO) M28 21,36 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO) M28 21,36 CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO UND 1,00 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO UND 1,00 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO M28 23,00

6. Declarações

Declaro que estou cunhando as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM IDENTIFICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

[Assinatura]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-AC

ART OBRA / SERVIÇO
Nº AC20150001983

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RUI CESAR SILVEIRE NAZARETH - CPF: 486.636.323-47

Local

de

data

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.882.707/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 178,34

Pago em: 28/02/2016

Nosso Número: 8207546119

Certidão nº 465666/2015


24/08/2017, 17:12

Chave de Impressão: 4Yx59

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2017 e contém 4 folhas



CONSÓRCIO



TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA, com sede na Rua S-3, nº 759, Sala 05, Setor Bela Vista em Goiânia-GO, CEP 74823-440, inscrita no CNPJ sob o nº 01.814.174/0001-50, representada por seu Sócio-Diretor Fernando Aparecido Campos Caldeira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1437279 - SSPC/GO e CPF nº 248.626.811-15, residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante denominada simplesmente **META**, e

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, com sede na Avenida dos Alpes, n.º 2.355, Setor Jardim Europa, CEP: 74.325-010 na Cidade de Goiânia-GO, representada por seu Sócio Diretor, Ruy César Silvestre Nazareth, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA 5861/D-GO, Carteira de Identidade nº. 1.513.105 SSP/GO, CPF nº. 466.639.321-87, Residente e domiciliado em Goiânia-GO, doravante denominada simplesmente **PAVIENGE**.

Considerando que as empresas acima qualificadas, a seguir denominadas **CONSORCIADAS**, formam um consórcio para execução dos serviços objeto da Concorrência Pública - Edital nº 0139/2012-22 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, que responsabilizar-se-á pela execução das aludidas obras, **RESOLVEM**, celebrar o presente **COMPROMISSO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, visando estabelecer as bases de sua atuação em conjunto, e o fazem nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a conjugação de esforços das **CONSORCIADAS**, para sob a forma de **CONSÓRCIO** a execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA Etapa, em Rodovias Federais, a saber:

LOTE:	2
RODOVIA:	BR- 364/AC
TRECHO:	Div. RO/AC - Entr. AC-090 (Front. Brasil/Peru) (Boqueirão da Esperança)
SUBTRECHO:	Entr. AC-040 (Início do Contorno Rio Branco) - Riozinho do Andará
SEGMENTO:	Km 124,80 - Km 141,49 (Pista Simples) Km 141,49 - Km 150,10 (Pista Dupla) Km 150,10 - Km 179,40 (Pista Simples)
EXTENSÃO:	63,21 Km
CÓD. PNV:	364BAC1594 - 364BAC1620
JURISDIÇÃO:	Superintendência Regional/DNIT-RO/AC
LOTE:	1
RODOVIA:	BR- 317/AC



CONSÓRCIO



TRECHO:	Div. AM/AC – Entr. AC-495 (Assis Brasil)
SUBTRECHO:	Entr. AC-040 (A) – Entr. AC-485 (p/ Xapuri)
SEGMENTO:	Km 90,70 – Km 236,77
EXTENSÃO:	146,07 Km
CÓD. PNV:	317BAC0210 – 317BAC0460
JURISDIÇÃO:	Superintendência Regional/DNIT-RO/AC

LOTE:	2
RODOVIA:	BR- 317/AC
TRECHO:	Div. AM/AC – Entr. AC-495 (Assis Brasil)
SUBTRECHO:	Entr. AC-485 (p/ Xapuri) – Entr. AC-495 (Assis Brasil)
SEGMENTO:	Km 236,77 – Km 345,58
EXTENSÃO:	108,81 Km
CÓD. PNV:	317BAC0460 – 317BAC0810
JURISDIÇÃO:	Superintendência Regional/DNIT-RO/AC

CLÁUSULA SEGUNDA – NATUREZA E SEDE

2.1 – O consórcio será composto pelas empresas signatárias deste compromisso e será denominado CONSÓRCIO PAVIENGE - META.

2.2 – O consórcio terá sua sede e foro na cidade de Goiânia-GO, Avenida dos Alpes, n.º 2.355, Setor Jardim Europa, podendo manter escritório de apoio no canteiro de obras e em outras localidades.

2.3 – As CONSORCIADAS se comprometem que não se constituem nem se constituirão, para os fins do consórcio, em pessoa jurídica e que o consórcio não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DURAÇÃO DO CONSÓRCIO

3.1 – O consórcio terá um prazo de duração igual ao necessário para a integral execução do contrato que vier a ser assinado entre o consórcio e o DNIT, até sua aceitação definitiva.

3.2 – O consórcio, após a contratação, somente se extinguirá após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais.

CLAUSULA QUARTA – RESPONSABILIDADE

4.1 – As CONSORCIADAS se responsabilizarão solidariamente pelos atos praticados por qualquer uma delas, nos termos da Lei nº 8.880/93 e suas alterações, tanto na fase da licitação quanto na execução do contrato dela eventualmente decorrente, ainda que cada consorciada execute parte específica do objeto.


4.2 – Cada CONSORCIADA é responsável direta e exclusiva por todos os ônus, encargos, prejuízos e obrigações, respondendo individual e solidariamente pelas exigências, inclusive de ordem fiscal e administrativa, pertinentes ao objeto da Licitação, até a conclusão final das obras e serviços, estudos e fornecimento que vierem a ser contratados com o DNIT.

L. 141.159 - 30/07/2012

W. SAMPAIO
1º.º.º. de Proteção e Reg. Patentes
Jur. Tit. e Doc. de Goiânia
Rua 2, nº 1299 - Centro Postal 224-4209
74.020-929 - Goiânia - Goiás



CONSÓRCIO



CLÁUSULA QUINTA - PARTICIPAÇÃO

5.1 - As CONSORCIADAS participarão na execução das obras e serviços previstos na Cláusula Primeira deste contrato nas seguintes proporções:

5.1.1 - PAVIENGE 51,00%
5.1.2 - META 49,00%

5.2 - Caberá às CONSORCIADAS, através de sua Diretoria, tomar as decisões necessárias ao bom andamento das obras.

5.3 - O faturamento será feito por cada CONSORCIADA, proporcional à participação prevista na Cláusula Quinta - itens 5.1.1 e 5.1.2.

5.4 - As partes estabelecerão, em comum acordo, os critérios de divisão dos trabalhos e ajustarão a realização das obras de forma a manter sempre a proporção estabelecida na Cláusula Quinta. Em qualquer hipótese, cada empresa será totalmente responsável pela parte dos serviços que lhe couber, sem prejuízo do disposto na Cláusula Quarta, item 4.1.

5.5 - Poderão ser subcontratados pelo consórcio, com terceiros ou mesmo entre as CONSORCIADAS, parte do empreendimento, mediante prévio acordo, desde que autorizado pelo DNIT.

CLÁUSULA SEXTA - LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO LEGAL

6.1 - A PAVIENGE exercerá a liderança do consórcio cabendo-lhe a representação legal perante o DNIT e terceiros, na hipótese de saírem as CONSORCIADAS vencedoras do certame, durante toda a execução das obras e durante toda a vigência do contrato a ser firmado com o DNIT. Para isto fica a líder autorizada a assumir compromissos e responsabilidades, podendo assinar em nome das CONSORCIADAS e/ou do consórcio ora compromissado, todos os documentos referentes à licitação, termos, carta de preços e declarações necessárias à elaboração da proposta a ser apresentada, na fase da Licitação, podendo ainda, nomear representantes para entrega e abertura em sessão pública dos documentos de habilitação e proposta.

6.2 - Caso vencedor da presente licitação as CONSORCIADAS indicam desde já para assinatura do Contrato, o Sr. Fernando Aparecido do Santos, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 1437279 - SSP/GO e CPF nº 248.626.811-15 residente e domiciliado em Goiânia-GO, e o Sr. Ruy César Silvestre Nazareth, Engenheiro Civil, portador da carteira do CREA 5951/D-GO, Carteira de Identidade nº. 1.513.166 SSP/GO, CPF nº. 496.639.321-87, Residente em Goiânia-GO.

CLÁUSULA SÉTIMA - MODIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO

7.1 - As CONSORCIADAS se comprometem que não alterarão a constituição ou composição do consórcio, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe. Em qualquer caso, a alteração deverá ser submetida à anuência e aprovação do DNIT, visando manter válidas as premissas que assegurem a habilitação do consórcio original.



CONSÓRCIO



CLÁUSULA OITAVA – ESCOPO DOS TRABALHOS

8.1 – O escopo dos serviços será a integralidade do objeto, na proporção estabelecida para cada empresa, envolvendo todas as atividades de engenharia, suprimentos, construção, fornecimento de equipamentos e montagem necessários à execução das obras, de acordo com o Edital de Concorrência, fases subsequentes e eventual contrato decorrente.

8.2 – As CONSORCIADAS fornecerão todos os materiais, pessoal e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 – As partes assumem o compromisso expresso de que, na qualidade de constituinte do presente consórcio, assinarão, o contrato com o DNIT, assumindo solidariamente, como responsáveis, todas as obrigações contratuais.

9.2 – As CONSORCIADAS se comprometem a apresentar, antes da assinatura do contrato eventualmente decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo fixo, e registro no órgão oficial competente.

9.3 – Fica vedado às CONSORCIADAS, ceder, repassar, alienar ou agravar, por qualquer forma, os direitos ou expectativas originárias do presente contrato.

9.4 – Fica proibida a qualquer uma das consorciadas a participação de outra forma na licitação, seja individualmente, seja consorciada em outro consórcio, seja como subcontratada.

9.5 – As CONSORCIADAS elegem o foro da Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, como o único competente para dirimir eventuais divergências do presente TERMO DE COMPROMISSO, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Goiânia, 24 de Julho de 2012.



W. SAMPAIO
1º Tab. do Protocolo e Reg. Pessoas
Jur. Tit. e Doc. de Goiânia
Rua S. Nº 1200 - Centro Postal: 236-4200
74.020-020 - Goiânia - Goiás



CONSÓRCIO



Fernando Aparecido Campos Caldeira
META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA
 Fernando Aparecido Campos Caldeira
 Sócio-Diretor

Ruy César Silvestre Nazareth
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
 Ruy César Silvestre Nazareth
 Sócio-Diretor

Testemunhas:



Bruno Vaz da Silva
Bruno Vaz da Silva
 CPF: 040.014.091-96
 RG: 5238991 - SSP/GO

Maria Nêza Cajé de Oliveira
Maria Nêza Cajé de Oliveira
 CPF: 382.217.801-20
 RG: 1.662.394 - SSP/GO



W. SAMPAIO
 1º Tab. de Protocolos e Reg. Processos
 Jur. Tit. e Doc. de Goiânia
 Rua S. N.º 1228 - Centro Fone: 320-4200
 74.090-030 - Goiânia - Goiás

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao Item 4.4.5 do Edital, declaramos que, na qualidade de Engenheiro Civil da empresa **Pavienge Engenharia Ltda.**, com sede à Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170 – Qd. CH – Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia/Go que visitamos, durante o dia 25.07.2023, o local onde será executada a obra, objeto do Concorrência nº 20/2023- GOINFRA, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.
Ruy César Silvestre Nazareth
Engº Ruy César Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

96

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **36.858.959/0001-00**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0171530-20.2005.8.09
Juízo : **GOIÂNIA - 5ª UPJ DAS VARAS CÍVEIS**
Natureza : **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA**
Requerente : **OSMAR MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA**
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/08/2005

Valor da Ação : **R\$ 1.297,27**

Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42000232124131630486

Assinado digitalmente por: **LUIS SILVA, ESCRIVÃO**, em 07/07/2023 às 09:07:45
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1241 3163 0486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

97

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

002) Protocolo : 7085619-08.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : AVERBAÇÃO DE CUSTAS
Requerente : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/01/2011

Valor da Ação : R\$ 1.000,00

003) Protocolo : 0334294-29.2015.8.09
Juízo : IPAMERI - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MUNICIPIO DE IPAMERI
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/09/2015

Valor da Ação : R\$ 59.775,32

004) Protocolo : 5054746-39.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 4ª UPJ DAS VARAS CÍVEIS E AMBIENTAIS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MILHAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/01/2023

Valor da Ação : R\$ 18.108,60

Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



42000232124131630486

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 07/07/2023 às 09:07:45
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1241 3163 0486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

005) Protocolo : 5119323-38.2023.8.09
Juízo : SILVÂNIA - VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MASTELL PARTICIPAÇÕES LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/03/2023
Valor da Ação : R\$ 52.434,40

006) Protocolo : 5148630-55.2023.8.09
Juízo : ESTRELA DO NORTE - VARA CÍVEL
Natureza : SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerente : T (Segredo de Justiça)
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/03/2023
Valor da Ação : R\$ 0,00

CERTIFICA mais que em desfavor de **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: 36.858.959/0001-00, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e tres (07/07/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da Certidão.....R\$ 51,65
Valor da Taxa Judiciária.....R\$ 18,29
Total.....R\$ 69,94
Data Recolha.....07/07/2023
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de Número: 212413163

Fls. 003



42000232124131630486

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 07/07/2023 às 09:07:45
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1241 3163 0486 no endereço <http://odcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

99

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : 36.858.959/0001-00
Domicílio : NESTA CAPITAL

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0171530-20.2005.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª UPJ DAS VARAS CÍVEIS
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : OSMAR MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/08/2005

Valor da Ação : R\$ 1.297,27

Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42000232124132019624

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 07/07/2023 às 09:06:46
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1241 3201 9624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 7085619-08.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : AVERBACAO DE CUSTAS
Requerente : PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 21/01/2011

Valor da Ação : R\$ 1.000,00

003) Protocolo : 0334294-29.2015.8.09
Juízo : IPAMERI - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MUNICIPIO DE IPAMERI
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/09/2015

Valor da Ação : R\$ 59.775,32

004) Protocolo : 5054744-39.2023.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 4ª UPJ DAS VARAS CÍVEIS E AMBIENTAIS
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MILHAO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 31/01/2023

Valor da Ação : R\$ 18.108,60

Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



42000232124132019624

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 07/07/2023 às 09:06:46
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1241 3201 9624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **PAVIENCE ENGENHARIA LTDA**

005) Protocolo : 5119323-38.2023.8.09
Juízo : SILVÂNIA - VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MASTELL PARTICIPAÇÕES LTDA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 01/03/2023

Valor da Ação : R\$ 52.434,40

006) Protocolo : 5148630-55.2023.8.09
Juízo : ESTRELA DO NORTE - VARA CÍVEL
Natureza : SEGREDO DE JUSTIÇA
Requerente : T (Segredo de Justiça)
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 14/03/2023

Valor da Ação : R\$ 0,00

CERTIFICA mais que em desfavor de **PAVIENCE ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: 36.858.959/0001-00, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e tres (07/07/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....R\$ 51,65
Valor da Taxa Judiciária.....R\$ 18,29
Total.....R\$ 69,94
Data Recibo.....07/07/2023
Taxa Judiciária recolhida através de Guia de Número: 212413201

Fls. 003



42000232124132019624

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 07/07/2023 às 09:06:46
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1241 3201 9624 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO LÍQUIDO

Dados Financeiros	
Valor Estimado	Patrimônio Líquido Mínimo (10%)
R\$ 85.460.053,74	R\$ 8.546.005,37

PATRIMONIO LÍQUIDO VIDE BALANÇO PATRIMONIAL

Capital Social Pavienge: R\$ 28.900.000,00

COMPROVAÇÃO DE CAPITAL
PATRIMONIO LÍQUIDO

www.pavienge.com.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA, sob a autenticidade nº 12306004601 em 03/05/2023, protocolo 231191456. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52200922834
CNPJ:	36858959000100
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	
54855187100	NELCILENE FERREIRA ARAUJO	GO013839



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 07:48 SOB Nº 20231191456.
PROTOCOLO: 231191456 DE 02/05/2023 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306004601, NIRE: 52200922834
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CLEOMILTON GUIMARAES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2023
portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade desta autenticação, se impressa, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, utilizando-se respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA**BALANÇO PATRIMONIAL****Numero: 07**

Contém este livro, (26) vinte e seis páginas, numeradas, do número 01 ao 26 e servirá para o lançamento das operações próprias de escrituração do **BALANÇO PATRIMONIAL**, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

EMPRESA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**ENDEREÇO:** Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, CEP: 74.681-450**MUNICÍPIO:** GOIÂNIA – GO.**INSCRIÇÃO CNPJ (M.F.):** 36.858.959/0001-00**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 10.233.282-7**NIRE:** 52200922834**DATA DE REGISTRO:** 20/06/1991**DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** 31/12/2022**GOIÂNIA – GO, 01 JANEIRO DE 2022****RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**

Sócio Administrador

CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO

Contadora

CRC: 013839/GO

12

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 35.858.959/0001-00

NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO			
	Notas	2022	2021
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	3	19.356.660,54	13.086.532,44
Contas a receber de Clientes	4.1	20.006.759,39	22.393.115,58
Adiantamentos		237.686,89	2.091.537,38
Impostos a Recuperar		574.823,58	485.471,38
Depositos Judiciais		-	50.295,75
Despesas antecipadas		184.819,95	188.593,26
Total do ativo circulante		40.360.750,35	38.275.545,79
Ativo não circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Creditos com Consorciadas	4.2.1	10.246.974,17	-
Credito com sócios	4.2.1	1.070.283,58	-
Creditos com pessoas ligadas	4.2.1	3.152.259,32	15.154.091,04
Total Realizável a Longo Prazo		14.469.517,07	15.154.091,04
Investimentos	5	15.396.651,97	19.391.320,18
Imobilizado Líquido	6	13.824.655,86	15.475.345,07
Intangível	7	6.468,43	-
Total do ativo não circulante		43.687.293,33	50.020.756,29
Total do ativo		84.058.043,68	88.296.302,08

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
Sócio Administrador
CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
Contadora- CRC: 013839/GO
CPF: 548.551.871-00

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.959/0001-00
NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Passivo circulante			
Fornecedores		13.541.724,65	10.987.134,53
Obrigações trabalhistas		463.191,35	318.815,36
Obrigações tributárias	8	578.540,16	229.103,79
Empréstimos/Financiamentos	9	10.540.124,30	21.025.968,73
Débitos com Pessoas Ligadas	10	-	4.050.611,72
Total do passivo circulante		25.123.580,46	36.811.834,13
Passivo não circulante			
Obrigações Tributárias	8.1	363.579,92	1.416.974,11
Empréstimo/Financiamentos	11	16.894.227,73	8.668.291,03
Débitos com Pessoas Ligadas		-	1.383.668,77
Passivo não circulante		17.257.807,65	11.468.933,91
Patrimônio líquido	11		
Capital social	15.1	28.900.000,00	10.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	15.2	10.753.834,34	10.753.834,34
Lucros/Prejuízos Acumulados	15.3	1.992.821,23	19.461.899,70
		41.646.655,57	40.215.734,04
Total do passivo e patrimônio líquido		84.058.043,68	88.296.302,08

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
 Sócio Administrador
 CPF: 468.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
 Contadora CRC: 013839/GO
 CPF: 548.551.871-00

107

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 36.858.959/0001-00****NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991****Demonstrações do resultado**
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita de Serviços	-	62.943.980,80	64.120.879,00
(-) Impostos incidentes	-	(4.348.963,52)	
(=) Receita líquida de vendas		58.594.997,28	64.120.879,00
(-) Custo dos serviços prestados	-	(49.693.500,94)	(57.460.161,00)
(=) Resultado bruto		8.901.496,34	6.660.718,00
(+/-) Despesas e receitas operacionais:			
Administrativas, comerciais e gerais	-	(7.790.950,29)	(4.765.489,00)
Outras Despesas			
Outras Receitas		2.581.768,36	336.371,00
Resultado Financeiro		(4.707.571,00)	(3.017.659,00)
Resultado de Equivalência Patrimonial		6.006.256,40	1.967.701,00
Despesa c/ Depreciação		(1.853.093,52)	(1.904.627,00)
Despesas tributárias	-	(725.865,46)	(525.997,00)
		(6.489.455,51)	(7.909.700,00)
(=) Resultado antes das provisões tributárias		2.412.040,83	(1.248.982,00)
(-) Provisões tributárias para IRPJ e CSLL		-	318.096,00
(=) Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		<u>2.412.040,83</u>	<u>(930.886,00)</u>

RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH

Sócio Administrador

CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO

Contadora CRC: 013839/GO

CPF: 548.551.871-00

11

108

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 35.868.959/0001-00
 NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)**

	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Avaliação Valor Justo</u>	<u>Lucros/Prejuízo s acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2020	10.000.000,00		17.988.328,00	27.988.328,00
Ajuste de exercícios anteriores			2.404.457,70	2.404.457,70
Lucro /Prejuízo Líquido do Exercício			(930.886,01)	(930.886,01)
Ajuste de Avaliação Patrimonial		10.753.834,34		10.753.834,34
Saldos em 31 de dezembro de 2021	10.000.000,00	10.753.834,34	19.461.899,69	40.215.734,03
Lucro/Prejuízo líquido do exercício			2.412.040,83	2.412.040,83
Aumento Capital Social	18.900.000,00			18.900.000,00
Lucros Acumulados			(18.900.000,00)	(18.900.000,00)
Ajuste de exercício anterior				
Lucro Distribuído no Período			(981.119,29)	(981.119,29)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>28.900.000,00</u>	<u>10.753.834,34</u>	<u>1.992.821,23</u>	<u>41.646.655,57</u>

RUY CESAR SILVESTRE NAZARET
 Sócio Administrador
 CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
 Contadora CRC: 013839/GO
 CPF: 548.551.871-00

12

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.858.958/0001-00

NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2022	2021
FLUXO OPERACIONAL		
Das Operações		
Resultado Líquido do Exercício antes dos impostos	2.412.040,83	(1.248.982,00)
Depreciação	1.853.093,62	1.890.657,00
Ajuste de Exercício anterior		2.388.506,00
Provisão IRPJ e CSSL		318.096,00
		3.348.277,00
(Aumento) diminuição de ativos		
Clientes	2.386.356,19	(5.384.789,00)
Créditos por Adiantamentos	1.853.850,49	(1.674.436,00)
impostos a Recuperar	(109.352,20)	(244.157,00)
Outros Créditos	738.643,03	(20.596,00)
Aumento (diminuição de Passivos)		
Fornecedores	2.554.600,12	8.462.606,00
Obrigações trabalhistas e Encargos Sociais	144.375,69	(212.383,00)
Obrigações Tributárias	(873.957,82)	(777.683,00)
Outros débitos	(5.434.260,49)	
		148.584,00
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	5.725.359,66	3.496.841,00
Fluxo de Caixa das atividades de Investimentos		
Aumento/redução de investimentos	3.994.668,20	(10.516.169,00)
Aumento/Redução líquida no imobilizado	(208.872,74)	(1.042.534,00)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos	3.785.795,46	(11.558.703,00)
Fluxos de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento/Redução de empréstimos e financiamentos	(2.259.907,73)	13.770.376,00
Lucro Distribuído no Período	(19.881.119,29)	
Aumento de Capital Social	18.900.000,00	
Caixa líquido proveniente atividade financiamento	(3.241.027,02)	13.770.376,00
Aumento/redução líquida de caixa e equivalente caixa	6.270.128,10	5.708.513,00
Caixa e equivalente de caixa no início do período	13.086.532,44	7.378.019,00
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	19.356.660,54	13.086.532,00
Caixa líquido gerado no exercício	6.270.128,10	5.708.513,00

RUY CESAR SILVESTRE NAZAREHT
Sócio Administrador
CPF: 466.639.321-87

NELCHENE FERREIRA ARAÚJO
Contadora- CRC-GO 013839/O-3
CPF: 548.551.871-00

110

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**CNPJ: 36.858.959/0001-00****NIRE: 52200922834 Registrado em 20/06/1991****INDICADORES ECONÔMICO- FINANCEIRO FINDOS EM:**

<u>Indicadores</u>	<u>Fórmulas</u>	<u>Unidade</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Liquidez Geral	$(AC+RLP) / (PC+ELP)$	R\$	1,29	1,11
Liquidez corrente	AC/PC	R\$	1,61	1,05
Solvência geral	$AT/(PC+ELP)$	R\$	1,98	1,84
Endividamento geral	$(PC+ELP)/AT$	R\$	0,50	0,54

AC	Ativo Circulante
PC	Passivo Circulante
ELP	Exigível a Longo Prazo
RLP	Realizável a Longo Prazo
AT	Ativo Total

Os índices acima foram calculados com base nas Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 os quais representam e evidenciam adequadamente a posição econômico-financeiras da Companhia, naquelas datas.


Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Sócio – Administrador
CPF: 466.639.321-87

Nelcilene Ferreira Araujo
Contadora CRC: GO-013839/O-3
RG: 127.738 SSP-GO
CPF: 548.551.871.00

11

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.959/0001-00
NIRE: 52200922834 - Registrado em 20/06/1991

ANALISE COMPARATIVA DE INDICADORES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 E 2021
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA



LEGENDA	
LG	LIQUIDEZ GERAL
LC	LIQUIDEZ CORRENTE
SG	SOLVENCIA GERAL
EG	ENDIVIDAMENTO GERAL

INDICADORES DE ANALISE	
LG	QUANTO MAIOR MELHOR
LC	QUANTO MAIOR MELHOR
SG	QUANTO MAIOR MELHOR
EG	QUANTO MENOR MELHOR

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
 Sócio Administrador
 CPF: 486.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO
 CPF: 548.551.871-00
 Contadora: CRC 013839/GO

112

**Notas explicativas às demonstrações contábeis correspondentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Valores expressos em Reais)**

1. Contexto operacional

A PAVIENGE ENGENHARIA LTDA é uma Sociedade limitada, com sede na Rua Dona Firmina, Esq. d/Rua Sanduca, nº 170, Quadra CH, Lote 29, Sítio de Recreio Ipê, – Goiânia – GO., CEP 74.681- 450, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 36.858.959/0001-00, com registro na JUCEG sob o nº 52200922834 em 20 de junho 1991. O objeto da sociedade é: Construção de rodovia e ferrovia, Captação, tratamento e distribuição de água, Gestão de redes de esgoto, Coleta de resíduos não perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não perigosos, Construção de edifícios, Construção de obras de artes especiais, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno, Instalação e manutenção elétrica, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Incorporação de empreendimento Imobiliário, Serviços de Engenharia, serviços de cartografia, topografia e geodésica, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Serviços combinados de escritório e apoio administrativos, medição de consumo de energia elétrica, gás e água

2. Descrição das principais práticas contábeis adotadas.

2.1. Base de apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores, em especial pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e a Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

M

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis Apuração do resultado

2.2.1. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício, tendo as receitas e os custos dos serviços prestados foram sido apropriados pelo regime de competência, sendo as receitas de contratos com clientes mensuradas pela metodologia POC (percentual de obra concluída, em observância à NBC TG 47 – Receita de Contrato com Cliente, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC em aprovação ao pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 47.

A adoção do regime de competência para reconhecimento das receitas e despesas requer que o reconhecimento das receitas decorrentes de contrato de construção, que constitui a totalidade das receitas da empresa no exercício, seja efetuado de acordo com o progresso físico das obras, independentemente de haver ou não sido faturado o preço correspondente. As receitas e os custos associados ao contrato de construção devem ser reconhecidos como receitas e despesas, respectivamente, tomando como referência o estágio de execução da atividade contratual ao término de cada período de reporte. Para tanto, os custos incorridos e estimados de cada contrato devem ser claramente identificáveis. O reconhecimento da receita e das despesas tendo como referência o estágio de execução do contrato é usualmente denominado como método da percentagem completada, ou simplesmente POC. Por esse método, a receita contratual é confrontada com os custos contratuais incorridos à medida que cada estágio de execução do trabalho é alcançado, fato que resulta na divulgação de receitas, despesas e lucro que podem ser atribuídos à proporção do trabalho realizado. Esse método proporciona informação útil sobre a extensão da atividade e do desempenho contratuais, ao longo do período. Pelo método da percentagem completada, a receita do contrato deve ser reconhecida nos períodos contábeis em que o trabalho for executado. Os custos do contrato devem ser usualmente reconhecidos como despesa na demonstração do resultado nos períodos contábeis em que o trabalho a eles relacionado for executado. O estágio de execução de um contrato pode ser determinado de várias maneiras. O CPC 47 traz as seguintes abordagens, que podem ser utilizadas na mensuração da percentagem

M

completada do contrato: i) método do insumo, que implica em mensurar a proporção dos custos incorridos com o trabalho executado, em relação aos custos totais estimados do contrato; ii) método do produto, que implica em medir o quanto do produto já foi executado (evolução física do trabalho contratado).

As receitas dos contratos de construção foram contabilizadas ao longo do exercício pelo valor faturado, tendo sido ajustada no encerramento do exercício de acordo com as medições das obras, medições essas efetuadas de acordo com os critérios descritos no subitem "II" do parágrafo precedente.

Os valores correspondentes aos serviços já prestados e ainda não faturados foram contabilizados em conta própria de créditos com clientes, denominada de "Serviços Executados a Faturar". O método utilizado para mensuração das receitas dos contratos de construção foi o da percentagem completada - POC, calculada pela abordagem da evolução física da obra, conforme laudo de medição da engenharia. O método adotado (POC) requer o reconhecimento da receita independentemente de faturamento ou recebimento, de sorte que a receita contabilmente reconhecida não necessariamente corresponderá a receita faturada e consequentemente não corresponde a receita sobre a qual foram pagos os tributos, pois a empresa tributa as receitas decorrentes de contratos com órgãos públicos pelo regime de caixa, que geralmente é menor que a receita medida no período.

2.2.2. Estimativas contábeis

Na preparação das demonstrações contábeis são adotadas premissas para o reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos e outras operações como: provisões para contingências, vida útil dos bens do imobilizado, imposto de renda sobre receitas corrente e diferido, classificação de circulante e não circulante, entre outros. Os resultados a serem apurados quando da concretização dos fatos que resultaram no reconhecimento destas estimativas poderão ser diferentes dos valores reconhecidos nas presentes demonstrações. A Administração monitora e revisa periodicamente e tempestivamente estas estimativas e suas premissas.

2.2.3. Caixa e equivalentes de caixa

Inclui caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificados em conformidade com seu prazo de realização, sendo demonstradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício

2.2.4 Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores presente de realização. Não foi constituída provisão para riscos de créditos no período em função de não haver expectativas de perdas potenciais sobre os créditos a receber, haja vista sua totalidade ser decorrente de contratos públicos.

2.2.5. Investimentos

Os investimentos em cooperativa de crédito foram avaliados pelo custo histórico por não estar sujeito ao método da equivalência patrimonial, não havendo expectativa de perda na recuperação, haja vista que a cooperativa possui patrimônio líquido suficiente para resgatar integralmente todas as quotas em valor superior ao custo contábil, vez que o valor patrimonial da quota é maior que esse custo contábil e a cooperativa tem apresentado posição financeira e patrimonial bastante sólida. As participações em sociedades como SCP e SPE foram avaliadas conforme requer as práticas contábeis adotadas no Brasil sendo feita pela equivalência patrimonial.

2.2.6. Imobilizado líquido

O ativo imobilizado adquirido até 31/12/2021 está avaliado pelo custo atribuído – deemed cost, conforme permissivo do CPC 36, quando da adoção inicial das normas de IFRS, enquanto que os ativos adquiridos a partir de janeiro de 2022 está avaliado pelo custo de aquisição. Em ambos os casos está deduzida a depreciação.

Para o exercício findo em 31/12/2022 não foi realizado teste de recuperabilidade dos ativos, contudo a Administração da Sociedade não tem expectativa de que eventual ativo esteja superavaliado na contabilidade.

A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens.

2.2.7. Intangível líquido

Intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável.

2.2.8. Avaliação do valor recuperável de ativos

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Acredita-se que todos os seus ativos sejam integralmente recuperáveis, por valores até superiores ao contábil, não sendo necessário ser constituída provisão para perda na recuperação de ativos.

2.2.9. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

2.2.10. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e registrados com base no regime de **LUCRO REAL**, e são calculados sobre o lucro Tributável apurado no exercício de acordo com as alíquotas vigentes na data das demonstrações financeiras, que foram de

11

15% para o IRPJ mais 10% de adicional e 9% para a CSSL. Os impostos e as contribuições incidentes sobre as receitas de serviços prestados aos órgãos públicos estão sendo recolhidos em observância às legislações pertinentes, que possibilitam o recolhimento dos impostos e das contribuições com base nos valores efetivamente recebidos no período. As diferenças momentâneas entre os valores recolhidos e os valores reconhecidos pelo regime de competência são registradas em conta própria de tributos diferidos.

2.2.11. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:

- **Ativos contingentes:** são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa;
- **Passivos contingentes:** são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados;
- **Obrigações legais:** são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	2022	2021
Caixa e bancos	14.433.006,21	671.695,41
Aplicações financeiras	4.923.654,33	12.414.837,03
Total	19.356.660,54	13.086.532,44

4. Contas a Receber

4.1- Contas a Receber de Clientes

São demonstradas pelos direitos, valores de serviços faturados e por serviços já executados, medidos, porém ainda não faturados.

Ativo Circulante	R\$	
	2022	2021
DNIT Formosa - GO Obra 107	4.264.966,35	2.035.424,66
Araguaia Engenharia	20.000,00	20.000,00
Goinfra- Obra 118 Doverlândia	805.876,28	0,00
Rs Engenharia	21.938,06	21.938,06
Prefeitura de Ipameri	110.466,57	110.466,57
Goinfra obra 88 Porangatu	0,00	5.499.342,43
30 Prefeitura de São Simão	8.146,29	8.146,29
32 Prefeitura de São Simão	8.393,37	8.393,37
33 São Simão Itaguaçu	1.173,16	1.173,16
35 Sol Nascente	81.284,93	81.284,93
36 Bairro Popular	11.393,70	11.393,70
45 São Simão Itaguaçu	116.934,28	116.934,28
47 Prefeitura de São Simão	8.598,26	8.598,26
50 Prefeitura Ipameri CT 261/10	116.098,91	116.098,91
67 Prefeitura Riama	48.256,52	48.256,52
79 Agtop formosa	68.276,39	68.276,39
Pref de Lagoa Santa	12.555,49	12.555,49
Gabinete sec Cidade	82.755,57	82.755,57
Obra 98 Município de Novo Progresso	284.995,90	282.140,53
101 DNIT BR 174 Amazonas	0,00	610.218,77
Obra 108 Sedop Tapajos	259.318,42	1.365.459,32
Obra 104 Consorcio Paviange Ibiza	307.579,72	8.932.751,85
Obra 112 Goinfra	10.416.244,70	0,00
Obra 81 Planaltina	220.012,77	220.012,77
Novo Gama	1.586.673,80	1.586.673,80
Obra 79 Goinfra	1.144.819,95	1.144.819,95
Total	20.006.759,39	22.393.115,58

4.2 Ativo Não Circulante

4.2.1 - Créditos C/ Pessoas Ligadas e Outros Ativos

A composição dos outros Ativos a receber no Ativo Circulante é assim representada

Descrição	R\$	
	2022	2021
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		
Créditos com consorciadas	10.246.974,17	0,00
Créditos com sócios	1.070.283,58	0,00
Créditos com pessoas ligadas	3.152.259,32	15.154.091,04
TOTAL	14.469.517,07	15.154.091,04

O valor contabilizado como créditos com consorciadas se refere a:

R\$ 4.807.481,77 - Aporte considerando sua participação no contrato de consórcio para a Obra GO-020 FORMOSA.

R\$ 5.439.492,40 - Aporte para o Consócio Pavienge Ibiza considerando sua participação no contrato.

Créditos com Sócios

R\$ 1.070.283,58 - Mutuo ao Sócio Ruy Cesar no ano de 2020 o valor total de R\$ 3.000.000,00 e será totalmente quitado no ano de 2023.

Os Créditos com pessoas ligadas são referente a :

R\$ 721.212,52 - Mutuo com a consorciada Loctec Engenharia;

R\$ 2.418.258,94 - Mutuo com a SPE Águas de Ruropolis ;

R\$ 12.787,86 - Mutuo com a empresa Pavmac Maquinas e veículos LTDA.

5. Investimentos

5.1. Composição

120

A composição dos investimentos da empresa é assim representada:

Descrição	R\$	
	2022	2021
Investimentos em Cooperativa de Crédito	143.616,31	141.696,31
SCP - GO 447 Divinópolis	10.004.376,85	199.699,73
SPE - Águas de Ruopólis	1.296.932,72	1.224.932,72
SCP Pavmac	2.747.393,04	2.747.393,04
Consórcio Loctec Paviengo Cave Alta	0,00	11.721.033,20
Consórcio Paviengo Ibiza	0,00	2.549.584,44
SCP - GO 010	0,00	806.980,74
Total	14.192.096,76	19.391.320,18

6. Detalhamento do Imobilizado/intangível líquido

Descrição	R\$	
	2022	2021
Edificações	1.646.133,63	1.646.133,63
Máquinas equipamento	2.096.742,86	2.096.742,86
Móveis e utensílios	179.529,12	144.100,61
Terrenos	900.000,00	900.000,00
Veículos	9.836.971,23	9.790.021,23
Computadores	170.904,80	155.216,80
Máquinas Pesadas	22.049.859,43	22.049.859,43
Aparelhos	15.660,17	15.660,17
Imóveis	250.000,00	250.000,00
Consórcios de Bens	12.337,80	0,00
Intangível	6.468,43	0,00
(-) Depreciação	(21.572.389,66)	(23.331.483,18)
Total	13.831.124,29	15.475.346,07

7. Intangível líquido

Descrição	R\$	
	2022	2021
Direito de uso de Software	6.468,43	0,00
(-) amortização acumulada	0,00	0,00
TOTAL	6.468,43	0,00

M

8. Impostos Passivo Circulante

Descrição	2022	2021
COFINS	280.476,59	0,00
PIS	60.769,93	0,00
ISS	138.718,94	216.634,93
Parcelamentos	36.096,89	0,00
Impostos Retidos de Terceiros	62.477,81	12.468,87
	578.540,16	229.103,80

8.1 Impostos Passivo Não Circulante

Descrição	2022	2021
Tributos Federais	393.579,92	1.416.974,11
Total	393.579,92	1.416.974,11

Os tributos acima declarados são tributos diferidos pela diferença entre as práticas contábeis e a legislação fiscal cujo reconhecimento como dívida fiscal ocorrerá no exercício de 2023.

Os impostos e as contribuições incidentes sobre as receitas de serviços prestados aos órgãos públicos estão sendo recolhidos em observância às legislações pertinentes, que possibilitam o recolhimento dos impostos e das contribuições com base nos valores efetivamente recebidos no período.

9. Composição Financiamentos e Empréstimos Passivo Circulante

Descrição	2022	2021
BB FCO 348317700	24.125,80	68.356,38
BB FCO 348323916	177.981,54	141.336,00
Banco Daycoval	0,00	57.950,99
Banco Semeear cédula 18	26.089,89	0,00
Banco Semeear 9914239	1.515.946,09	0,00
Banco Semeear 9913193	0,00	2.085.000,00
Banco Semeear 9913146	0,00	371.000,00
Banco Semeear 9913273	0,00	1.500.000,00

17

Banco Sernear 9913247	3.034.513,99	8.246.795,00
Banco Sernear 9912378	0,00	803.532,66
Banco Bradesco - CCB5835558	2.500.000,00	0,00
Banco Bradesco 26549	0,00	1.000.000,00
Banco do Brasil Finame	136.943,15	415.346,64
Banco do Brasil Garantida	1.500.000,00	0,00
BB Giro 348316084	503.026,96	673.433,28
BB Giro 348319585	322.360,82	247.702,83
BB Capital de Giro 348325411	0,00	750.000,00
BB Capital de Giro 348325609	0,00	204.000,00
Banco Santander	206.213,37	690.208,56
Banco Itaú 775843949	0,00	1.329.651,87
Banco Itaú 1663010468	324.757,22	956.249,70
Banco Itaú 080198849	0,00	666.666,66
Banco Itaú 512189374	0,00	799.913,79
Banco sicoob 997500	105.207,05	9.205,15
Banco BMW	162.958,62	9.819,22
TOTAL	10.540.124,30	21.025.968,73

10. Débitos com Pessoas Ligadas Passivo Circulante

Descrição	2022	2021
Consortio Sedop	0,00	4.050.611,72
TOTAL	0,00	4.050.611,72

11. Composição Financiamentos e Empréstimos Passivo Não Circulante

Descrição	2022	2021
Banco do Brasil finame	0,00	23.958,45
BB FCO 348323916	421.344,00	565.344,00
BB FCO 348318084	1.333.333,40	1.333.333,40
BB GIRO 348319585	666.666,70	666.666,70
Banco Daycoval	0,00	60.351,18
Banco Santander	782.169,77	782.169,77
Banco BMW	0,00	155.666,56
Banco Itaú 1663010468	1.190.713,86	1.190.713,86

123

Banco Sicoob 997500	0,00	136.882,13
Banco Semear 9913247	0,00	3.753.205,00
Banco Semear cédula 21	12.500.000,00	
TOTAL	16.894.227,73	8.668.291,03

12. Débito com Pessoas Ligadas

Descrição	2022	2021
Value Investimentos	0,00	1.383.668,77

13. PASSIVOS CONTINGENTES

A Administração da Sociedade não tem conhecimento de qualquer demanda em que seja parte requerida que possa demandar desembolsos futuros, requerendo provisão para passivo contingente.

14. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os Administradores não têm conhecimento que qualquer fato ou evento relevante, ocorrido entre a data de reporte das demonstrações financeiras e o fechamento destas que merece divulgação como evento subsequente, por provocar efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou sobre seus resultados futuros.

15. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**15.1. Capital Social**

O capital social, subscrito e totalmente integralizado, é de **R\$ 28.900.000,00**, tendo havido um aumento ano de 2022 no valor de R\$ 18.900.000,00, aumento este integralizado com saldo de Lucros Acumulados através da 25ª Alteração Contratual, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás, no dia 02/12/2022, sob nº 20222084839.

15.2. Ajustes de avaliação patrimonial

O valor de R\$ 10.753.834,34, registrado nesta conta, representa a contrapartida do aumento no valor dos ativos decorrentes a adoção do custo atribuído – *deemed cost*, conforme permissivo do CPC 36 quando a adoção inicial da normas de IFRS.

15.2- Composição dos Lucros/Prejuízos Acumulados

	R\$	
	2022	2021
Lucro / (Prejuízo) líquido do exercício	1.207.465,62	(-930.885,01)
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	19.461.899,69	17.988.328,00
Integralização de Capital Social	18.900.000,00	0,00
Ajuste de Exercício Anterior		2.404.457,70
Lucro Distribuído no Período	(981.119,29)	
Saldo de Lucros /Prejuízos Acumulados	788.266,02	19.461.899,69

16. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

O saldo que a empresa possui, em aberto, decorrente de transações com partes relacionadas se refere a mútuos que serão liquidados em 2023, conforme detalhado na nota 4.2.1.

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Estrutura de gerenciamento de risco

Os Diretores têm a responsabilidade de estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. Esses riscos são monitorados pela Administração, utilizando-se instrumentos de gestão e políticas de governança.

As políticas de gerenciamento de risco do Grupo foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos ao qual a Empresa está exposta, para definir limites de riscos e

controles apropriados, e para monitorar os riscos é a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Empresa. A Empresa através de treinamento e procedimentos de gestão busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações.

Riscos de crédito.

Risco de crédito é o risco de a Empresa incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Empresa.

Os valores contábeis dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito, cuja exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras está apresentada a seguir:

Ativos financeiros básicos	2022	2021
Caixa e equivalentes de caixa	14.433.006,21	671.695,41
Contas a receber	20.051.254,16	22.393.115,58

A Empresa não identificou riscos com impacto significativos nas demonstrações financeiras da Empresa.

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de que a Empresa irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Empresa é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Empresa.

17

A Empresa monitora o nível esperado de entradas de caixa proveniente do 'Contas a receber de clientes e outros recebíveis' em conjunto com as saídas esperadas de caixa relacionadas à 'Fornecedores, empréstimos e financiamentos'. A Empresa também busca manter o nível de seu 'Caixa e equivalentes de caixa' e outros investimentos com mercado ativo em um montante superior às saídas de caixa para liquidação de passivos financeiros. Adicionalmente, o monitoramento do risco de liquidez exclui o potencial impacto de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, tais como desastres naturais.

Passivos financeiros não derivativos	2022	2021
Fornecedores	13.541.724,65	10.987.134,53
Empréstimos e financiamentos	27.434.352,03	29.694.259,76

18. EBITDA

EBITDA é a sigla em inglês para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou em português, Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA). Ele representa a geração de caixa da companhia em sua atividade principal, ou seja, o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades genuinamente operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos.

O EBITDA é um indicador que retira aqueles custos que não estão diretamente relacionados às atividades operacionais da empresa.

(=) Lucro/prejuízo do período antes do IRPJ/CSLL.....	1.207.485,62
(+) Depreciação/ Amortização.....	1.853.093,52
(+) Juros Financeiros.....	3.454.903,42
(=) EBITDA	6.515.482,56

M

19. SALDOS DE CONTRATOS A EXECUTAR JÁ DESCONTADOS OS MEDIDOS, PORÉM AINDA NÃO FATURADOS.

Além dos serviços já executados, cujas medições já foram devidamente contabilizadas, a empresa possui um saldo de contratos a executar que resultará em R\$ 329.128.129,32 de receitas, sendo previsto R\$ 156.952.080,31 para o exercício de 2023 e R\$ 172.176.049,01 para o exercício de 2024, conforme detalhamento a seguir.

Saldo de contrato a executar	2023	2024	TOTAL
Obra	R\$	R\$	R\$
CONTRATO 4/2019-CP-02/2018 - SEDOP CONSORCIO PAVIENGE (25%) IBIZA (25%) ARMANDO CUNHA (50%)	7.094.987,00	48.225.482,77	55.320.469,77
CONTRATO UT-12 00955/2018-DNIT CONSORCIO LOCTEC / PAVIENGE / CAVA / ALTA /SETOR SUL PAVIENGE 48,5% LOCTEC 48,5% CAVA SETOR SUL 2%	15.117.756,00	13.269.227,00	28.386.983,00
CONTRATO 2018.001.00 - PREFEITURA DE RUROPOLIS CONSORCIO PERENGE E PAVIENGE	1.719.888,00	1.833.352,00	3.553.040,00
CONTRATO 299/2014-ADGEJUR- GOINFRA (SCP PAVIENGE E LOCTEC)	39.472.772,72	16.916.902,60	56.389.675,32
CONTRATO -294/2014-AD- GEJUR - GOINFRA (SCP PAVIENGE E LOCTEC)	18.222.320,00	15.108.969,61	33.331.309,61
CONTRATO Nº 112/2021-GOINFRA	8.293.796,00	18.625.717,58	26.919.513,58
CONTRATO 058/2022 SEDOP CONSORCIO PAVIENGE (25%) IBIZA (25%) ACARI(50%)	12.040.127,00	58.196.377,46	70.236.504,46
Edital Concorrência Nº PREFEITURA DE DOVERLANDIA 02/2022	5.443.227,27	0,00	5.443.227,27
Contrato 41/2022- GOINFRA GOINFRA	49.547.406,32	0,00	49.547.406,32
TOTAL	156.952.080,31	172.176.049,01	329.128.129,32

Goiania 31 de Dezembro de 2022

Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Sócio Administrador
CPF: 466.639.321-67

Neícilene Ferreira Araújo
Contadora CRC: GO-013839/O-3
CPF: 548.551.871-00

N

TERMO DE ENCERRAMENTO**BALANÇO PATRIMONIAL****Numero: 07**

Contém este livro, (26) vinte e seis páginas, numeradas, do número 01 ao 26 e serviu para o lançamento das operações próprias de escrituração do **BALANÇO PATRIMONIAL**, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, relativas ao estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

EMPRESA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**ENDEREÇO:** Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, CEP: 74.681-450**MUNICÍPIO:** GOIÂNIA - GO.**INSCRIÇÃO CNPJ (M.F.):** 36.858.959/0001-00**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 10.233.282-7**NIRE:** 52200922834**DATA DE REGISTRO:** 20/08/1991**DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL:** 31/12/2022**GOIÂNIA - GO, 31 DEZEMBRO DE 2022****RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**

Sócio Administrador

CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA ARAUJO

Contadora

CRC: 013839/GO

M



130

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIENG ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ

Nome

48663932187

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

54855187100

NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 07:48 SOB N° 20231191456.
PROTOCOLO: 231191456 DE 02/05/2023. NIRE: 52300922834
PAVIENG ENGENHARIA LTDA

CLEOMILTON GUIMARÃES OLIVEIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 03/05/2023
portaldoempresadonregiao.go.gov.br

M

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
52200922834	36.858.959/0001-00	
NOME EMPRESARIAL		
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	30
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	54855187100	NELCILENE FERREIRA DE ARAUJO: 54855187100	884519686101412471 7	21/05/2022 a 21/05/2023	Não
Administrador	46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH: 46663932187	888495214909231441 9	06/10/2022 a 06/10/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.
AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/05/2023 às 12:00:26

BB.01.14.FC.D9.77.74.19
C5.67.F6.11.BC.65.25.D2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 36.513.552,36	R\$ 67.183.022,04
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 34.276.968,86	R\$ 58.594.997,28
OBRAS DE EMPREITADAS		R\$ 38.128.155,77	R\$ 62.943.960,80
RECEITA DE EMPREITAS		R\$ 38.128.155,77	R\$ 52.541.212,17
OBRAS DE EMPREITADAS		R\$ 38.128.155,77	R\$ 0,00
OBRA 88 AGETOP PORANGATU		R\$ 0,00	R\$ 2.811.069,23
OBRA 101 - DNIT BR 174 AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 132.913,86
OBRA 112 GOINFRA LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 28.440.779,08
OBRA 118 - GOINFRA - DOVERLÂNDIA		R\$ 0,00	R\$ 9.041.459,12
OBRA 119 GOINFRA GO 241 (EMERGENCIAL)		R\$ 0,00	R\$ 719.270,34
OBRA 113 CONSORCIO ACARI PAVIENGE IBIZA		R\$ 0,00	R\$ 3.421.322,10
OBRA 104- CONSORCIO PAVIENGE IBIZA NOVO PROGRESSO		R\$ 0,00	R\$ 8.174.398,42
RECEITAS DE EMPREITADAS - A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 10.402.748,63
OBRA 112 GOINFRA LOTE 02		R\$ 0,00	R\$ 9.686.597,35
OBRA 118 -GOINFRA DOVERLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 718.151,28
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R\$ (3.851.186,91)	R\$ (4.348.963,52)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (3.851.186,91)	R\$ (4.348.963,52)
(-) (-) PIS S/ SERVIÇO		R\$ (483.454,81)	R\$ (400.687,36)
(-) (-) COFINS S/ SERVIÇO		R\$ (2.276.108,53)	R\$ (1.848.571,75)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇO		R\$ (1.111.613,57)	R\$ (2.099.704,41)
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 2.236.583,50	R\$ 8.588.024,76
RECEITA NÃO OPERACIONAL		R\$ 2.236.583,50	R\$ 8.588.024,76
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 268.882,70	R\$ 2.581.768,36
JUROS RECEBIDOS		R\$ 35,15	R\$ 564.539,50
RECEITA COM VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 114.347,22	R\$ 49.000,00
MULTA ART 480		R\$ 0,00	R\$ 15.238,13
RECEITA COM LOCAÇÕES		R\$ 110.103,33	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
RECEITA COM INDENIZAÇÕES		R\$ 43.897,00	R\$ 0,00
Venda de Sucata		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 1.904.990,73
RECEITAS COM EQUIVALENCIA		R\$ 1.967.700,80	R\$ 6.006.256,40
RECEITA COM EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 1.967.700,80	R\$ 6.006.256,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (32.706.922,43)	R\$ (64.770.981,21)
(-) CUSTOS		R\$ (25.091.594,04)	R\$ (49.893.500,94)
(-) CUSTO DAS EMPREITADAS		R\$ (25.091.594,04)	R\$ (49.875.707,15)
(-) GASTOS C/PESSOAL-PROVENTOS		R\$ (2.748.726,01)	R\$ (4.803.506,90)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (1.325.872,48)	R\$ (2.384.471,11)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (158.330,32)	R\$ (281.331,12)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R\$ (319.669,80)	R\$ (358.078,91)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (493.687,73)	R\$ (246.957,42)
(-) HORA EXTRA		R\$ (420.864,74)	R\$ (784.650,55)
(-) SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ (2.264,31)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (3.431,31)	R\$ (9.405,46)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (5.085,93)	R\$ (54.513,62)
(-) AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (21.973,60)	R\$ (638.417,28)
(-) PREMIO DE PERMANENCIA		R\$ 0,00	R\$ (5.571,21)
(-) ARREDONDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (3.290,06)
(-) MULTA ART 479 CLT		R\$ 0,00	R\$ (30.124,89)
(-) DESP. NÃO DEDUTIVEL C/ PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (4.430,97)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (394.354,07)	R\$ (1.581.040,34)
(-) INSS		R\$ (176.674,18)	R\$ (1.152.395,33)
(-) FGTS		R\$ (217.679,89)	R\$ (428.654,01)
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (604.091,96)	R\$ (1.813.446,62)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (416.865,84)	R\$ (1.245.577,56)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS		R\$ (21.056,45)	R\$ (80.446,36)
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) UNIFORMES		R\$ (26.626,47)	R\$ (98.390,83)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (121.384,28)	R\$ (185.933,54)
(-) PREMIAÇÕES		R\$ (18.158,92)	R\$ (2.741,13)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ (357,20)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.968.077,70)	R\$ (2.337.971,19)
(-) SERVIÇOS PREST. POR PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (1.968.077,70)	R\$ (2.337.971,19)
(-) GASTOS PÚBLICOS		R\$ (14.627,30)	R\$ (60.142,74)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (8.011,83)	R\$ (29.185,69)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (833,84)	R\$ (8.545,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.781,63)	R\$ (22.411,62)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (911.143,92)	R\$ (7.753.444,31)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (911.143,92)	R\$ (5.821.372,09)
(-) CUSTO CONSORCIO FORMOSA		R\$ 0,00	R\$ (2.132.072,22)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (13.485.981,95)	R\$ (31.507.742,19)
(-) PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (21.399,04)	R\$ (91.419,61)
(-) VIGILANCIA E SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ (4.105,89)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.398.479,37)	R\$ (2.416.822,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (429.893,58)	R\$ (479.952,02)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (23.779,80)	R\$ (219.203,28)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (5.377.193,30)	R\$ (11.627.201,37)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (41.496,00)	R\$ (174.175,33)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (6.821.384,33)	R\$ (16.449.430,04)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (16.420,91)	R\$ (23.910,19)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.335,91)	R\$ 0,00
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R\$ 0,00	R\$ (598,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (115.279,91)	R\$ (15.505,67)
(-) MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8,00)	R\$ (192,04)
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS		R\$ (3.414,00)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS		R\$ (393.835,77)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES E CONSELHOS DE CLASSE (CREA, CRA)		R\$ 0,00	R\$ (4.968,82)
(-) SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (219,03)
(-) CORREIOS/POSTAIS		R\$ 0,00	R\$ (38,20)
(-) CRÉDITO DE PIS		R\$ 393.311,52	R\$ 0,00
(-) CRÉDITO DE COFINS		R\$ 1.784.626,44	R\$ 0,00
(-) GASTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ (46.027,67)	R\$ (18.403,86)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (46.027,67)	R\$ (18.403,86)
CUSTO DE CONSÓRCIO - RATEIO		R\$ (4.938.563,45)	R\$ 0,00
RATEIO DE CUSTO DE CONSÓRCIO		R\$ (4.938.563,45)	R\$ 0,00
(-) CUSTOS DE SCP		R\$ 0,00	R\$ (17.793,79)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (17.793,79)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (17.793,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.615.328,39)	R\$ (15.077.480,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.440.421,29)	R\$ (7.790.950,29)
(-) PROVENTOS		R\$ (892.323,18)	R\$ (1.512.867,35)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (569.014,60)	R\$ (767.834,70)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (49.659,18)	R\$ (70.337,65)
(-) FÉRIAS E INDENIZAÇÕES		R\$ (67.658,60)	R\$ (59.101,73)
(-) RESCISÕES		R\$ 0,00	R\$ (76.326,45)
(-) ESTAGIÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ (5.736,80)
(-) HORA EXTRA		R\$ (26.568,20)	R\$ (96.600,70)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (127.516,01)	R\$ (391.091,38)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (48.109,62)	R\$ (17.619,74)
(-) SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ (564,66)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (3.796,97)	R\$ (8.064,20)
(-) ARREDONDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (1.537,39)
(-) PRO LABORE		R\$ 0,00	R\$ (9.136,00)
(-) PREMIO		R\$ 0,00	R\$ (8.915,75)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (123.022,45)	R\$ (293.979,13)
(-) INSS		R\$ (47.118,37)	R\$ (248.707,43)
(-) FGTS		R\$ (75.904,08)	R\$ (44.271,70)
(-) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		R\$ (101.044,94)	R\$ (260.909,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (385,65)	R\$ (15.857,76)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (70.713,12)	R\$ (145.687,85)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E MEDICAMENTOS		R\$ (14.773,04)	R\$ (71.629,69)
(-) UNIFORMES		R\$ (5.542,75)	R\$ (16.725,77)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (2.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) PREMIAÇÕES		R\$ (7.630,38)	R\$ (5.006,73)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (690.431,67)	R\$ (1.519.494,58)
(-) SERVIÇOS PREST. POR PESSOAS JURÍDICAS		R\$ (690.431,67)	R\$ (1.519.494,58)
(-) GASTOS PÚBLICOS		R\$ (42.795,19)	R\$ (82.125,26)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.852,88)	R\$ (11.727,02)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (24.449,74)	R\$ (45.805,67)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (1.492,57)	R\$ (4.792,59)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.539.990,72)	R\$ (3.981.168,55)
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (12.443,68)	R\$ 2.478,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ 700,00
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (16.286,29)	R\$ (43.871,38)
(-) LOCAÇÕES		R\$ (1.005.617,99)	R\$ (35.225,02)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS		R\$ (528.561,40)	R\$ (2.682.256,45)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (153,95)	R\$ (1.979,81)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (182.471,58)	R\$ (536.234,16)
(-) RETIRADA PRÓ-LABORE		R\$ (6.600,00)	R\$ (4.400,00)
(-) BENS DE VALOR IRRELEVANTE		R\$ (7.027,00)	R\$ (2.619,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (11.524,84)	R\$ (19.235,35)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 367.826,20	R\$ (105.498,70)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (122.686,44)	R\$ (466.768,76)
(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DIVERSOS		R\$ (1.130,00)	R\$ (35.596,98)
PEQUENAS FERRAMENTAS		R\$ (42,00)	R\$ 0,00
(-) SOFTWARES/ASSESSORIA		R\$ (6.671,75)	R\$ (46.154,62)
LICENCIAMENTO AMBIENTAL		R\$ (5.600,00)	R\$ 0,00
(-) ENTIDADES E CONSELHOS DE CLASSE (CREA, CRA)		R\$ 0,00	R\$ (4.505,72)
(-) GASTOS COM VEÍCULOS E MAQUINAS		R\$ (50.813,14)	R\$ (160.405,60)
(-) IPVA E LICENCIAMENTO		R\$ (22.188,14)	R\$ (43.665,24)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (28.645,00)	R\$ (116.675,36)
CUSTO NA VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PEÇAS E ACESSÓRIOS		R\$ 0,00	R\$ (65,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (2.692.685,51)	R\$ (4.707.571,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.095.487,24)	R\$ (4.882.719,40)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (18.546,11)	R\$ 0,00
(-) COMISSÕES/TAXAS BANCÁRIAS		R\$ (38.148,46)	R\$ (124.577,78)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.992.297,99)	R\$ (1.216.702,99)
(-) JUROS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ (9.687,48)
(-) JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (3.454.903,42)
(-) MULTAS E ACRÉSCIMOS		R\$ (33.740,80)	R\$ (76.847,73)
PIS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (48,44)	R\$ 0,00
COFINS S/ RECEITA FINANCEIRA		R\$ (12.705,44)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 402.801,73	R\$ 175.145,40
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 270.332,50	R\$ 114.492,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 6

132 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS/MULTAS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ (4.698,38)
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 132.469,23	R\$ 65.352,53
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (94.136,48)	R\$ (725.865,46)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS DEDUTÍVEIS		R\$ (94.136,48)	R\$ (725.865,46)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (51.841,72)	R\$ (31.284,96)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (10.484,46)
(-) IOF		R\$ (360.390,53)	R\$ (684.116,04)
IRPJ DIFERIDO		R\$ 246.340,93	R\$ 0,00
CSLL DIFERIDO		R\$ 71.754,84	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (1.388.085,11)	R\$ (1.853.093,52)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.388.085,11)	R\$ (1.853.093,52)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (1.388.085,11)	R\$ (1.853.093,52)
Lucro/Prejuízo		R\$ 3.806.629,93	R\$ 2.412.040,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 6 de 6

M

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 88.296.302,08	R\$ 84.058.043,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 38.275.545,79	R\$ 40.360.750,35
DISPONÍVEL		R\$ 13.086.532,44	R\$ 19.356.660,54
CAIXA		R\$ 490.876,74	R\$ 129.000,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 180.818,67	R\$ 14.304.006,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 11.414.837,03	R\$ 4.923.654,33
CONTA GARANTIDA		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 25.189.013,35	R\$ 21.004.089,81
CLIENTES		R\$ 9.133.402,08	R\$ 2.128.219,47
EMPREITADAS - OBRAS A FATURAR		R\$ 13.259.713,50	R\$ 17.878.539,92
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 64.999,66	R\$ 64.999,66
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 400.471,72	R\$ 509.823,92
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 14.274,18	R\$ 35.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 2.077.263,20	R\$ 202.686,89
GASTOS ANTECIPADOS		R\$ 188.593,26	R\$ 184.819,95
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 50.295,75	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 50.020.756,29	R\$ 43.697.293,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 15.154.091,04	R\$ 14.469.517,07
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 15.154.091,04	R\$ 14.469.517,07
INVESTIMENTOS		R\$ 19.391.320,16	R\$ 15.396.651,97
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.231.613,19	R\$ 12.505.864,78
APORTE DE CAPITAL		R\$ 17.018.010,88	R\$ 2.747.393,04
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 141.696,31	R\$ 143.394,15
IMOBILIZADO		R\$ 15.475.345,07	R\$ 13.831.124,29
BENS EM USO		R\$ 37.047.734,73	R\$ 37.156.139,04
(-) DEPRECIACÕES		R\$ (21.572.389,66)	R\$ (23.331.483,18)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 6.468,43
PASSIVO		R\$ 88.296.302,08	R\$ 84.058.043,68
CIRCULANTE		R\$ 38.611.634,14	R\$ 25.123.580,46
EXIGÍVEL		R\$ 38.611.634,14	R\$ 25.123.580,46
FORNECEDORES		R\$ 10.987.134,53	R\$ 13.541.724,65
EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E CAPITAL DE GIRO		R\$ 20.025.968,73	R\$ 10.540.124,30
CONTA GARANTIDA - BANCOS		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Número de Ordem do Livro: 30

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 4.050.611,72	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 317.836,36	R\$ 463.191,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 229.103,80	R\$ 578.540,16
CRÉDITOS DE SÓCIOS		R\$ 979,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.468.933,91	R\$ 17.287.807,65
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.468.933,91	R\$ 17.287.807,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.102.946,93	R\$ 14.894.227,63
EMPRÉSTIMOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.565.344,10	R\$ 2.000.000,10
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.383.668,77	R\$ 0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 1.416.974,11	R\$ 393.579,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 40.215.734,03	R\$ 41.846.655,57
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 28.900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 28.900.000,00
RESERVAS		R\$ 30.215.734,03	R\$ 12.746.655,57
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 18.913.988,63	R\$ 1.992.821,23
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 10.753.834,34	R\$ 10.753.834,34
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 547.911,06	R\$ 0,00

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PAVENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.969/0001-00 Nire: 52200822834 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.89.AB.81.F1.09.0F.D5.88.28.45-

Consulta Realizada em: 04/05/2023 09:07:21

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art. 39-A da Lei nº 8.934/1994).

142

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 36.858.959/0001-00 Identificação da SCP: NIRE: 52200922834
 Nome da empresa: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA UF: GO

Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 Finalidade: Original
 Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração Versão do layout: 9.00
 Nro de ordem: 30 Natureza do livro: Escrituração Contábil Digital do Início de período: 0-Normal (início no primeiro dia do ano ou do mês)
 Situação Especial:
 Tipo da ECD: 1-ECD de empresa participante de SCP como
 Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente
 Moeda Funcional: R - Não ECD's consolidadas: N - Não Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada
 Código do plano referencial: 1-PJ em Geral - Lucro Real

14

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 30
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
 CNPJ: 36.858.959/0001-00

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
NIRE	52200922834
CNPJ	36.858.959/0001-00
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Goiania
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	167873

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	167873
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3E.FC.D8.BF.EE.8C.CC.EA.7E.5D.B9.AB.81.F1.09.0F.D5.88.29.45-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.858.959/0001-00

NIRE: 52200922834 Registrado em 20/06/1991

INDICADORES ECONÔMICO- FINANCEIRO FINDOS EM:

<u>Indicadores</u>	<u>Fórmulas</u>	<u>Unidade</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Liquidez Geral	$(AC+RLP) / (PC+ELP)$	R\$	1,29	1,11
Liquidez corrente	AC/PC	R\$	1,61	1,05
Solvência geral	$AT/(PC+ELP)$	R\$	1,98	1,84
Endividamento geral	$(PC+ELP)/AT$	R\$	0,50	0,54

AC	Ativo Circulante
PC	Passivo Circulante
ELP	Exigível a Longo Prazo
RLP	Realizável a Longo Prazo
AT	Ativo Total

Os índices acima foram calculados com base nas Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 os quais representam e evidenciam adequadamente a posição econômico-financeiras da Companhia, naquelas datas.

RUY CESAR
SILVESTRE
NAZARETH:46663932
187
Assinado de forma digital
por RUY CESAR SILVESTRE
NAZARETH:46663932187
Data: 2023.05.16 12:02:23
+0100

Ruy Cesar Silvestre Nazareth
Sócio – Administrador
CPF: 466.639.321-87

NELCILENE FERREIRA
DE
ARAUJO:54855187100
Assinado de forma digital por
NELCILENE FERREIRA DE
ARAUJO:54855187100
Data: 2023.05.16 12:02:06 -0300

Nelcilene Ferreira Araujo
Contadora CRC: GO-013839/O-3
RG: 127.738 SSP-GO
CPF: 548.551.871.00

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII,
DO ART 7º DA CF**

REF.: EDITAL Nº 20/2023- GOINFRA

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **36.858.959/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.513.166 SSP/GO e do CPF nº. 466.639.321-87, DECLARA, para fins do dispositivo no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

REF.: EDITAL Nº 20/2023- GOINFRA

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **36.858.959/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.513.166 SSP/GO e do CPF nº. 466.639.321-87, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.
Ruy César Silvestre Nazareth
Ruy César Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

126

PAVIENGE
ENGENHARIA LTDA
DECLARAÇÃO DA EMPRESA

REF.: EDITAL Nº 20/2023- GOINFRA

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº. **36.858.959/0001-00**, estabelecida na Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia/Go, por intermédio de seu representante legal **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador da Carteira de Identidade n.º 1.513.166 SSP/GO e do CPF n.º 466.639.321-87, DECLARA:

- 04.06.01.01** - Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- 04.06.01.02**- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- 04.06.01.03**- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
- 04.06.01.03.01**- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
- 04.06.01.04**- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- 04.06.01.05**- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
- 04.06.01.06**- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.

Ruy César Silvestre Nazareth
Ruy César Silvestre Nazareth
Representante Legal

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 - Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

TERMO DE ENCERRAMENTO

A **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº. 36.858.959/0001-00, estabelecida na Rua Dona Firmina, nº 170, Sítio de Recreio Ipê, na Cidade de Goiânia/Goiás, representada por seu Sócio Administrador: **Ruy César Silvestre Nazareth**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.513.166 SSP/GO e do CPF nº. 466.639.321-87, declara que no encerramento dos Documentos de Habilitação. REF.: EDITAL nº 20/2023- GOINFRA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA foram catalogadas 147 (cento e quarenta e sete) folhas numericamente ordenadas, apresentando para esse fim a documentação exigida.

Goiânia, 31 de Julho de 2023.

Ruy César Silvestre Nazareth
CREA Nº 5951/D
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00