



**SOBRADO**  
CONSTRUÇÃO LTDA.

À  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20/2023- GOINFRA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU)/ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153(URUAÇÚ), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM.**

**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**ENVELOPE 01**

DATA: 31/07//2023  
ABERTURA: 9:00h

**0001**





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda. com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39 e Inscrição Estadual sob o n.º 10.077.858-5, Submete à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Documentação de Habilitação, para execução dos serviços, objeto do Edital em referência.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0002





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

**À  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- ✓ **Habilitação jurídica:**
  - . Carta de Apresentação;
  - . RG dos Representantes;
  - . Contrato Social e Última Alteração Contratual Consolidada;
  - . Alvará de Localização e Funcionamento;
  - . Procuração;
- ✓ **Regularidade fiscal e trabalhista:**
  - . Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
  - . Prova de Inscrição Estadual e Municipal;
  - . Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/União, Estadual e Municipal;
  - . Prova de regularidade junto ao FGTS;
  - . Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
- ✓ **Qualificação técnica:**
  - . Certidão de registro junto ao CREA/GO, da Empresa e Responsáveis Técnicos;
  - . Declaração de Responsabilidade Técnica;
  - . Atestados de Capacidade Técnica;
  - . Declaração dos profissionais detentores dos atestados;
  - . Declaração de renúncia de visita ao local das obras;
- ✓ **Qualificação econômico-financeira**
  - . Certidão de Falência e Concordata;
  - . Declaração do Patrimônio;
  - . Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e Certidão do Contador – SPED;
  - . Carta da empresa Licitante;
  - . Declaração do Menor Art. 7º;
  - . Declaração de entrega de Mídia Digital;
  - . CD com arquivo Digital;
  - . Termo de Encerramento;

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. D'Artagnan Meireles Barbosa, RG 2067336-5308020 SSP/GO, CREA-GO nº 8318/TD, DETRAN-GO nº 02849667760 e CPF 624.331.051-53, com endereço comercial na Rua 23 nº 396, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP 74.805-260, Fone: (62) 3239-1500, E-mail: dartagnan.barbosa@sobradoconstrucao.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0003





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 748858 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 01/DEZ/2011

NOME SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA

FILIAÇÃO AFONSO GONCALVES FERREIRA NARCISA MARIA FERREIRA

BELA VISTA DE GOIAS-GO 29/MAR/1959

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 2028 FLS. 215V L. BA5 GOIANIA-GO 3

ZN EM 06/08/2001

CPF 190343771-72

6110592

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

22037616

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 748858 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 01/DEZ/2011

NOME SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA

FILIAÇÃO AFONSO GONCALVES FERREIRA NARCISA MARIA FERREIRA

BELA VISTA DE GOIAS-GO 29/MAR/1959

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 2028 FLS. 215V L. BA5 GOIANIA-GO 3

ZN EM 06/08/2001

CPF 190343771-72

6110592

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

22037616

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 619006/2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 20/MAR/1996

NOME JADIR MATSUY

FILIAÇÃO SHINKOU MATSUY IOICICO WATANABE MATSUY

NOVA VENEZA-GO 01/SET/1957

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 3580 FLS. 87 L. 9-08

CRC-3A.CIRC.GOIANIA-GO EM 19/10/1992

CPF 193935801-97

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

13598910

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 619006/2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 20/MAR/1996

NOME JADIR MATSUY

FILIAÇÃO SHINKOU MATSUY IOICICO WATANABE MATSUY

NOVA VENEZA-GO 01/SET/1957

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM C.CAS. 3580 FLS. 87 L. 9-08

CRC-3A.CIRC.GOIANIA-GO EM 19/10/1992

CPF 193935801-97

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

13598910

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - N.º 148 - Qd. FALTA - Goiânia - GO - CEP: 74085-325

FONE: (62) 3223-1814

01132208210377524330731 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/sele>

Confere com o original Dou Fei Em Teste da Verdade Goiânia-GO 22 de agosto de 2022 csa47577

Escreva da Silva Catão Escrevente

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

13598910

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - N.º 148 - Qd. FALTA - Goiânia - GO - CEP: 74085-325

FONE: (62) 3223-1814

01132208210377524330732 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/sele>

Confere com o original Dou Fei Em Teste da Verdade Goiânia-GO 22 de agosto de 2022 csa47577C

Escreva da Silva Catão Escrevente

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

13598910

CARTEIRA DE IDENTIDADE

0004





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA

1ª HABILITAÇÃO  
28/06/1993

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
14/08/1973, GOIANIA, GO

4a DATA EMISSÃO  
11/04/2023

4b VALIDADE  
03/04/2033

ACC  
D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF  
8318TD CREA GO

4d CPF  
624.331.051-53

5 Nº REGISTRO  
02649667760

6 COT PAIS  
AB

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
JOSE BARBOSA GOMES

WALDETE GONCALVES MEIRELES GOMES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

8

| ACC | 10 | 11 | 12         |
|-----|----|----|------------|
| A   |    |    | 01/04/2033 |
| A1  |    |    |            |
| B   |    |    | 01/04/2033 |
| B1  |    |    |            |
| C   |    |    |            |
| C1  |    |    |            |

9

| D   | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|----|----|
| D1  |    |    |    |
| DE  |    |    |    |
| CE  |    |    |    |
| CE1 |    |    |    |
| DE  |    |    |    |
| DE1 |    |    |    |

12 OBSERVAÇÕES

A

LOCAL  
GOIANIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO  
39062466483  
GO164941010

**GOIÁS**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2577414575

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

República Federativa Do Brasil - Estado De Goiás  
Cartório Silva 1º Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas e Oficialato de Registros de Contratos Marítimos da Comarca de Goiânia  
Av. 45 LT 25/26 - Qd. 231 - Setor Marista - Cx. 4158/410 - Goiânia - Goiás - Fone: (62) 3626-4200 / (62) 3626-4200 Mateus da Silva - Tabelião

**AUTENTICAÇÃO**

A presente cópia conferi com o documento extraído por meio eletrônico, Dou Fe. 0256 \*C53ZPV6V-484857-93.  
Goiânia, 03 de julho de 2023 - 11 00 51h  
Em Teste da Verdade

Sainara da Cruz Moreno Pires  
Escrevente

00092307010:76024390006  
<https://portal-extrajudicial.tgo.jus.br>

EM BRANCO

0005





CONTRATO SOCIAL POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



PAULO AFONSO FERREIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA 1591/DP, 12ª Região, portador de carteira de identidade nº 139.097, série E-3333, seção I 2222, CPF 096963341-68, residente e domiciliado nesta Capital à Rua 70 nº 377 centro, natural de Bela Vista de Goiás, nascido em 05.04.51, AFONSO GONÇALVES FERREIRA, brasileiro, casado, fazendeiro, portador da carteira de identidade nº 193571 série E-2433 seção I 4222, CPF 010823701-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua 70 nº 377, centro natural de Catallão-GO, nascido em 06.01.27, RESOLVEM de comum acordo criar uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, conforme as cláusulas e condições abaixo:


**PRIMEIRA:** Da denominação social da sede e do foro:  
A sociedade girará sob a denominação social de CONSTRUTORA SOBRADO LTDA, e terá sede e foro nesta capital, estabelecida à rua 70, nº 377.

**SEGUNDA:** Do objetivo comercial será de construções civis, meio-fio, escavações de valas, montagens de tubos de água e esgoto.

**TERCEIRA:** Do Capital:

O Capital será de R\$ 160.000,00 ( cento e sessenta mil cruzeiros ), sendo que: R\$ 60.000,00 ( sessenta mil cruzeiros ), integralizados em moeda corrente do país nesta data e o restante a ser integralizado em moeda corrente do país, durante um ano, a partir da data da assinatura deste contrato, dividido em 160 cotas de R\$ 1.000,00, ( Hum mil cruzeiros ), cada uma, distribuídos da seguinte maneira: PAULO AFONSO FERREIRA, 64 cotas perfazendo seu capital em R\$ 64.000,00 ( sessenta e quatro mil cruzeiros ), AFONSO GONÇALVES FERREIRA, com 96 cotas perfazendo seu capital de R\$ 96.000,00 ( noventa e seis mil cruzeiros ).

0006



*Paulo Afonso Ferreira*

*RFF*





PAULO AFONSO FERREIRA com 64 cotas.... Cr\$ 64.000,00  
 AFONSO GONÇALVES FERREIRA com 96 cotas Cr\$ 96.000,00  
 TOTAL ..... Cr\$ 160.000,00

( cento e sessenta mil cruzeiros ),

A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante de capital social nos termos do artigo 2º do Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919.

Do prazo de duração:

A sociedade vigorará por tempo indeterminado.

Da administração:

A gerência da Empresa será exercida pelos sócios - PAULO AFONSO FERREIRA, diretor técnico e presidente, e por AFONSO GONÇALVES FERREIRA, Diretor comercial, que farão uso da denominação social em conjunto ficando aos gerentes proibidos o emprego da denominação social em documentos estranhos aos interesses da sociedade como avais, cartas de fiança, abonos ou endossos de favor.

Do pró-labore.

A título de pró-labore os sócios terão uma retirada-mensal que será fixada de comuns acordo entre os sócios, dentro dos moldes de salário mínimo do país.


Do lucros ou prejuizos:

Os lucros ou prejuizos apurados em balanço que se fechará a 31 de dezembro, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de seus capitais.

Da cessão de cotas:

Fica proibido a qualquer dos sócios ceder ou transferir suas cotas a terceiros, sem que previamente notifique por escrito ao outro sócio, para que no prazo, de trinta dias exerça o direito de preferência.

Do Falecimento do sócio.



SEXTA:

SÉTIMA:

OITAVA:

NONA:

*Afonso Gonçalves Ferreira*

*Paulo Afonso Ferreira*






Por falecimento de um dos sócios, a sociedade se dissolverá, ficando o sócio remanescente com a obrigação de pagar os herdeiros de "de cujus" e o capital e os lucros que lhe pertencia no prazo de 12( doze ) meses, a contar da data de levantamento do balanço geral.

DÉCIMA:

Da retirada dos sócios.

O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá comunicar sua decisão a esta, por escrito com antecedência de 60 ( sessenta ) dias e os seus haveres apurados em balanço serão pagos na forma da cláusula anterior.

26509



E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 5 ( cinco ) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Goiânia, 05 de maio de 1.975



**Tabelionato "ARTIAGA"**  
 Av. Anhanguera — Brg. 2/ Rua 7  
 Responsável: \_\_\_\_\_  
 Em test. \_\_\_\_\_  
 Goiás, 05/05/1975  
 Anna Lúcia de Souza

Paulo Afonso Ferreira  
 PAULO AFONSO FERREIRA

Afonso Gonçalves Ferreira  
 AFONSO GONÇALVES FERREIRA



TESTEMUNHAS:

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]
- 3) Afonso Gonçalves de Souza

0008





**60.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39  
NIRE N.º 5220012198-0 EM 23/05/1975**

**SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e de Narcisa Maria Ferreira, portador da cédula de identidade n.º 748.858 DGPC/GO expedida em 01/12/2011 e do CPF n.º 190.343.771-72, residente e domiciliado na Rua 56 N.º 554 Qd.B20 Lt.04/12 Apto.3101, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74.810-240 e;

**CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 19.532.554/0001-68, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob o n.º 52203308673 em 14/01/2014, neste ato representado pelo Sr. *Sebastião de Passos Ferreira*, já qualificado.

Únicos sócios da sociedade limitada **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198-0 em 23/05/1975, resolvem de comum acordo promover a alteração contratual do contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE-**

A administração da sociedade fica a cargo do sócio *Sebastião de Passos Ferreira* já qualificado e o Sr. *Jadir Matsuy*, brasileiro, casado e comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/09/1957, filho de Shinkou Matsuy e de Iocico Watanabe Matsuy, portador da cédula de identidade n.º 619.006 2.ª via DGPC/GO, expedida em 20/03/1996 e do CPF n.º 193.935.801-97, residente e domiciliado na Alameda Palmeira Imperial,

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

1



0009

Qd.14, Lote 1, Condomínio Alta Vista, Senador Canedo, Goiás, CEP: 75.264-742, que em igualdade de condições assinarão todos os atos da sociedade em conjunto ou isoladamente, não havendo impedimentos em avais, endossos, abonos, fianças a terceiros e devedores solidários.

*Parágrafo Único* - O sócio *Sebastiao de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy* ambos qualificados, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO -**

Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato social consolidado não modificadas ou não colidentes com o disposto no presente instrumento.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39  
NIRE N.º 5220012198-0 EM 23/05/1975**

**SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e de Narcisa Maria Ferreira, portador da cédula de identidade n.º 748.858 DGPC/GO expedida em 01/12/2011 e do CPF n.º 190.343.771-72, residente e domiciliado na Rua 56 N.º 554 Qd.B20 Lt.04/12 Apto.3101, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74.810-240 e;

**CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 19.532.554/0001-68, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, com registro na Junta

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

2



0010



Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob o n.º 52203308673 em 14/01/2014, neste ato representado pelo Sr. *Sebastião de Passos Ferreira*, já qualificado

Únicos sócios da sociedade limitada **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198-0 em 23/05/1975, resolvem de comum acordo promover a consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

### **Cláusula Primeira – Administração da sociedade**

A sociedade é administrada pelo sócio *Sebastião de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy* ambos qualificados, que em igualdade de condições assinam todos os atos da sociedade em conjunto ou isoladamente, não havendo impedimentos em avais, endossos, abonos, fianças a terceiros e devedores solidários.

*Parágrafo Único* - O sócio *Sebastião de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy*, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil.

**Cláusula Segunda** - A sociedade gira sob a denominação social **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198,0 em 23/05/1975.

§ *Primeiro* – Filial com sede na Rua Diamante, n.º 42, Bairro Tomázia de Aquino, CEP: 39.370-000, no município de Jequitaiá-MG, doravante denominada de Filial Jequitaiá.

§ *Segundo* - Filial com sede na Rua das Canelas N.º 195, Quadra 01 Lote 43, Vila Ribeiro, CEP: 77.808-616 no Município de Araguaína-TO, doravante denominada Filial Araguaína.



0011



**Cláusula Terceira** - O capital social é de R\$ 15.010.000,00 (Quinze milhões e dez mil reais) dividido em 15.010.000 (quinze milhões e dez mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, estando assim distribuídos entre os sócios:

| Sócios                                   | Quotas     | %    | Capital Integralizado |
|------------------------------------------|------------|------|-----------------------|
| CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 14.994.990 | 99,9 | 14.994.990,00         |
| SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA             | 15.010     | 0,10 | 15.010,00             |
| TOTAL                                    | 15.010.000 | 100  | 15.010.000,00         |

**Parágrafo Único** - Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Quarta** - Em suas deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3.º do artigo do Código Civil.

**Cláusula Quinta** - A sociedade iniciou suas atividades em 23/05/1975 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Cláusula Sexta** - A sociedade tem por objetivo:

| DESCRIÇÃO                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação. |
| Construção de edifícios                                                                                             |
| Construção de rodovias e ferrovias                                                                                  |
| Obras de irrigação                                                                                                  |
| Montagem de estruturas metálicas                                                                                    |
| Obras de terraplenagem                                                                                              |
| Incorporação de empreendimentos imobiliários                                                                        |

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

4



0012





|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes         |
| Locação de automóveis sem condutor                                                       |
| Serviços de engenharia                                                                   |
| Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente                         |
| Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente. |
| Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos                              |
| Construção de obras de arte especiais                                                    |
| Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas                                             |
| Construção de instalações esportivas e recreativas                                       |
| Captação, tratamento e distribuição de água                                              |
| Gestão de redes de esgoto                                                                |
| Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.                              |
| Coleta de resíduos não-perigosos                                                         |
| Coleta de resíduos perigosos                                                             |
| Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos                                        |
| Tratamento e disposição de resíduos perigosos                                            |
| Usinas de compostagem                                                                    |
| Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos                                  |
| Atividades de limpeza não especificas anteriormente                                      |
| Projetos                                                                                 |

**Cláusula Sétima** - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

5

0013



**Cláusula Oitava** - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administrador (es) prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros e perdas apurados.

**Cláusula Nona** - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima** - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais, agências depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou fora dele.

**Parágrafo Único** - As filiais serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Décima Primeira** - Os sócios podem de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes, em relação aos administradores.

**Cláusula Décima Segunda** - A falência ou a liquidação de qualquer dos sócios não ensejara na dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente. Os haveres da falida/liquidada serão apurados e disponibilizados nas formas previstas na lei.

**Cláusula Décima Terceira** - Serão regidas pelas disposições do Código Civil aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução da sociedade.

**Cláusula Décima Quarta** - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

6

0014





**Cláusula Décima Quinta** - Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia-Go para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) via para que se cumpram os mesmos efeitos legais.

Goiânia-GO. 04 de janeiro de 2021

---

**SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA**

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 190.343.771-72

---

**CONFIANÇA PART.SOCIETÁRIAS LTDA**

REPRESENTADA POR: SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA

CPF: 190.343.771-72

---

**JADIR MATSUY**

ADMINISTRADOR

CPF: 193.935.801-97



---

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

7

0015





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOBRADO CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF                              | Nome                         |
| 19034377172                      | SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA |
| 19393580197                      | JADIR MATSUY                 |



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2021 14:33 SOB Nº 20215005112.  
PROTOCOLO: 215005112 DE 19/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100360619. CNPJ DA SEDE: 01419308000139.  
NIRE: 52200121980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.  
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



0016



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.: 05887/2010 - SEDEM

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas de Goiânia, conforme Termo de Vistoria Fiscal, expedido no Processo N. 39369914 e concedido o presente Alvara de Localização e Funcionamento a:

RAZÃO SOCIAL : SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA

Inscrição do Cas: 171204

Endereço : R 23 N. 396

QD. A11 LT. 8E

Setor : JD GOIÁS

Denominação : SOBRADO

Atividades : PRESTACIONAL

Ramo : DEPOSITOS DE MERCAD. PROPRIAS; MONT. DE ESTRUT. METALICAS (ESCRITORIO); OBRAS TERRAPLENAGEM (ESCRITORIO); SERV. DE LAVAGEM, LUBR. E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERV. DE MANUT. E REP. DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E OUTROS VEIC. PESADOS QUANDO EFETUADOS P/ A PRÓPRIA EMPRESA; CONSTR. DE EDIF. (ESCRITÓRIO); MANUT. DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCRITÓRIO); CONSTR. DE ROD. E FERROVIAS (ESCRITÓRIO); OBRAS DE IRRIGAÇÃO (ESCRITÓRIO).

Observações : LICENÇA AMBIENTAL DA AGENCIA ANMA.N.792/2009.ATENDE O COND. DO USO DO SOLO COM RESERVA TECNICA, (34) TRINTA E QUATRO VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA OBRERGA DESTINADAS A CLIENTES E COM 200M2 DE AREA P/ OPERACAO DE CARGA E DESCARGA.

Área Total Ocupada em m2: 2629,93 Certif. de Aprov. em Corpo de Bombeiros: 21995/2009 Alvara Sanitário No.: 173690/07

Horário de Funcionamento: Dias Úteis: 06:00 as 18:00 Sábados: 08:00 as 13:00 Domingos: ..... as ..... Feriados: ..... as .....

Goiânia, 19 de Outubro de 2010.


  
Paulo Cesar Fornazier  
Secretário

  
Joaquim Cesar Azevedo Rocha  
Diretor de Indústria e Comércio

Este Alvara deverá permanecer no estabelecimento no local visível e terá validade enquanto não se verificar mudança de ramo e não ocorrerem alterações nas características essenciais constantes no documento de localização e Alvará Complementar 016, de 27/06/1997/SEDEM



**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS****D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

|                                                                                                                |                                       |                                                                                     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| CONTRIBUINTE<br><b>SOBRADO CONSTRUCAO LTDA</b>                                                                 |                                       | COD. DEBITO: 000000017120421192023000                                               |                                        |
| INSCRICAO CADASTRAL<br><b>000.0017 1204</b>                                                                    | CPF/CNPJ<br><b>01.419.308/0001-39</b> |  |                                        |
| ENDEREÇO<br><b>R 23 QD. A11 LT. 8E NR. 396</b><br><b>JD GOIÁS GOIÂNIA - GO CEP 74000-000</b>                   |                                       |                                                                                     |                                        |
| TRIBUTO<br><b>2119 - TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)</b>                                       |                                       |                                                                                     |                                        |
| REFERENCIA<br><b>00/2023</b>                                                                                   | VENCIMENTO<br><b>22/02/2023</b>       | EXERCICIO<br><b>2023</b>                                                            | PARCELA<br><b>0</b>                    |
|                                                                                                                |                                       | EMISSAO<br><b>03/02/2023</b>                                                        |                                        |
| INFORMACOES<br><b>INIC.ATIV.: 23/05/1975</b><br><b>AREA OCUPADA ESTAB.: 2.629,93</b>                           |                                       |                                                                                     |                                        |
| VALIDADE<br><b>22/02/2023</b>                                                                                  | QUANTIDADE DE UFIR<br><b>***** **</b> | VALOR A RECOLHER<br><b>*****2.912,96</b>                                            | TAXA DE EXPEDIENTE<br><b>*****0,00</b> |
| MULTA<br><b>*****0,00</b>                                                                                      | JUROS<br><b>*****0,00</b>             | DESCONTOS<br><b>*****0,00</b>                                                       | TOTAL A PAGAR<br><b>*****2.912,96</b>  |
| MENSAGENS<br><b>VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL</b><br><b>TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO (ESPONTANEO)</b> |                                       |                                                                                     |                                        |
| VIA CONTRIBUINTE<br>86850000029-8 12960161209-9 22023022201-0 61000380800-4<br>03/02/23-WEB                    |                                       |                                                                                     |                                        |

Página 1 de 1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/02/2023 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 15:55:59

Cooperativa: 3299 / SICOOB ENGECCRED  
Conta: 90-6 / SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
Convênio: Pref Goiania Tesouro  
Código de Barras: 86850000029 12960161209 22023022201 61000380800  
No. Agendamento: 8.886.549  
NSU: 230380534838  
Data Agendamento: 07/02/2023-16:11:32  
Data Pagamento: 07/02/2023  
Valor do documento: 2.912,96  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 2.912,96  
Autenticação: 37304C3D-AEAC-4B3B-8162-F056D68643B3



0018







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA

PODER JUDICIÁRIO

5º TABELIONATO DE NOTAS

Rua 115 nº 1498 - Qd. E-11 LT 192/194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74005-325

E-mail: tabelao5@tjgo.jus.br

PROF. JOVENSSE BASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA  
Tabelião

DEP. PEDRO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA  
Tabelião Substituto

Livro 02097-P  
TRASLADO

Folhas 110/111  
Pág. 001

Capa 0162217

Protocolo 0010592

Escritório  
Bel. Vicente Lopes da Rocha  
Bel. Mircella Valente Nascimento  
Leopoldo Silveira de Araújo  
Márcio Rodrigues Carvalho  
Soc. Wilson Cesar David de Andrade  
Bel. Stephane da Costa  
Tárcio Maurício de Souza Assis

Escrevente 0033

Escreventes  
Angélica Moraes Abdala  
Bel. Isabela Sousa Almeida  
Cláudio Silva Angelo de Menezes  
Bel. Douglas Dias Braz Correa  
Ezequiel da Silva Carvalho  
Bel. Jorge Marques Salomão  
Bruno Rossi Lacerda Teles de Menezes

## PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA A FAVOR DE D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA NA FORMA ABAIXO.-

SAIBAM QUANTOS este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, (17/02/2022) nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, perante mim, Stéphane da Costa, Escrevente, compareceu como outorgante a empresa: **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **01.419.308/0001-39**, com sede na Rua 23, nº 396, Jardim Goiás em Goiânia-GO; neste ato representada por seu representante legal o Sr. **SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA**, brasileiro, natural de Bela Vista de Goiás-GO, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e Narcisa Maria Ferreira, divorciado, maior e capaz, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº **748858 2ª via/SSP/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **190.343.771-72**, residente e domiciliado à Rua 56, Quadra B-20, Lote 4/12, nº 556, Apartamento 3101, Edifício Park Flamboyant 56, Jardim Goiás, Goiânia-GO, email: **sebastiao.ferreira@sobradoconstrucao.com.br**; pessoa reconhecida como a própria de que trato, de cuja identidade e capacidade jurídica à vista de seus documentos pessoais, dou fé. Então, pelo outorgante me foi dito que por este instrumento e na melhor forma da lei, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA**, brasileiro, casado, analista de contrato, portador da Cédula de Identidade nº **2067336-5308020/SSP/GO**, portador da Cédula de Identidade Profissional nº **8318/TD/CREA/GO**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **02849667760/DETRAN/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **624.331.051-53**, email: **dartagnan.barbosa@sobradoconstrucao.com.br**, residente e domiciliado na Rua 27-b nr 158-A, Jardim Goiás, Goiânia-GO; para exercer os seguintes poderes: para representar a outorgante - **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA** em todo o território nacional, perante órgãos públicos em geral, Federais, Estaduais, Municipais, Sociedade de Economia Mista e outros que se fizerem necessários, específicos para **LICITAÇÕES** em todas as suas modalidades, **CONCORRÊNCIAS** públicas ou privadas, **TOMADAS DE PREÇO**, **CARTA CONVITE**, **LEILÕES**, **PREGÕES**, **RDC PRESENCIAIS OU ELETRÔNICOS**, efetuar e receber cauções, formalizar processos em habilitações, assumir obrigações, requerer, recorrer, declarar ou renunciar a intenção de interpor recursos, ou tão somente renunciar a qualquer direito, acompanhar, discordar

Página 1

Selo digital 01132202110118923490031 consulte em <https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br> Continua na Página 2 (Verso)

República Federativa do Brasil - Estado de Goiás  
Cartório Silva 1º Registro Civil de Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, Tabelionato de Notas e Oficialato de Releiros de Contratos Marítimos da Comarca de Goiânia  
Av. B5 LT 2526 - Qd. 231 - Setor Marista - Pq. 1476-010 - Goiânia - Goiás - Fone (62) 3026-0200 / (62) 3026-0201 Mateus da Silva - Tabelião

**AUTENTICAÇÃO**  
Confere com o original, Dou Fé. 0256 - G2P2NM9J-4846A0-10.  
Goiânia, 03 de julho de 2023 10:58:59h  
Em Teste da Verdade  
Sainara da Cruz Moreno Pires  
Escrevente  
00062307010173624330098  
<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br>

0019







**Escrevente 0033**

Escreventes

Angélica Moraes Abdala  
Bel. Isabela Sousa Almeida  
Cláudio Silva Ângelo de Menizes  
Bel. Douglas Dias Braz Correa  
Ezequiel da Silva Carvalho  
Bel. Jorge Marques Salomão  
Bruno Rossi Lacerda Teles de Menezes

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA

PODER JUDICIÁRIO

5º TABELIONATO DE NOTAS

Rua 115 nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Fone: (62) 3223-1814

CEP: 74085-325

E-mail: tabeliao5oficio@gmail.com

PROF. JOVENY SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabelião

BEL. PEDRO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabelião Substituto

**Livro 02097-P**

**TRASLADO**

**Folhas 110/111**

**Pág. 003**

**Capa 0152217**

**Protocolo 0010592**

Escreventes

Bel. Vicente Lopes da Rocha  
Bel. Priscila Valente Nascimento  
Leonardo Silveira de Araújo  
Matheus Rodrigues Carvalho  
Bel. Nilton César David de Andrade  
Bel. Stéphane da Costa  
Thiago Mauricio de Souza Assis

Em Testº  da Verdade

  
Stéphane da Costa  
Escrevente



Poder Judiciário Estado de Goiás  
Selo Eletrônico de Fiscalização

**01132202110118923490031**

Consulte este selo em  
<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br>







# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
01.419.308/0001-39  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
30/05/1975

NOME EMPRESARIAL  
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água  
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto  
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos  
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos  
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos  
38.39-4-01 - Usinas de compostagem  
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos  
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários  
41.20-4-00 - Construção de edifícios  
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias  
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos  
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  
42.22-7-02 - Obras de irrigação  
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas  
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R 23

NÚMERO  
396

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
74.805-260

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO  
GOIANIA

UF  
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
sobrado@sobradoconstrucao.com.br

TELEFONE  
(62) 3239-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2023 às 16:24:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0021





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
01.419.308/0001-39  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
30/05/1975

NOME EMPRESARIAL  
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia  
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente  
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor  
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes  
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO  
R 23

NÚMERO  
396

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
74.805-260

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO  
GOIANIA

UF  
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
sobrado@sobradoconstrucao.com.br

TELEFONE  
(62) 3239-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2023 às 16:24:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

0022





Secretaria da Economia do Estado de Goiás  
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

**CNPJ**

01.419.308/0001-39

**Inscrição Estadual**

10.077.858-5

**Cadastro Atualizado em**

16/11/2009 15:33:48

**Nome Empresarial**

SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

**Contribuinte?**

Não

**Endereço Estabelecimento**

RUA 23, nº 396, Qd. A-11, Lt. 26, JARDIM GOIAS - GOIANIA GO, CEP: 74.805-260

**Atividade Econômica**

**Atividade Principal**

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

**Atividade Secundária**

4313400 - Obras de terraplenagem

4222702 - Obras de irrigação

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

**Informações Complementares**

**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

**Condição de Uso:**

---

**Data Final de Contrato:**

---

**Regime de Apuração:**

Normal

**Situação Cadastral Vigente:**

Ativo - HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:**

07/07/2003

**Data de Cadastramento:**

27/12/1983

**Operações com NF-E:**

**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

**Data da Consulta**

20/07/2023 09:37:23



Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES  
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

0171204

29/05/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL  
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
ENDEREÇO  
R 23 NUM 396 QD A11 LT 8E - JD GOIAS

NOME DE FANTASIA  
SOBRADO

INFORMAÇÕES GERAIS  
NATUREZA JURÍDICA  
SOCIÉDADE EMP. LIMITADA  
ESCRITA CONTÁBIL  
SIM

ABERTURA  
23/05/1975  
ESTIMATIVA

ÚLTIMO EVENTO  
07/01/2022  
INCENTIVO/REGIME

NATUREZA  
ALTERAÇÃO

ORIGEM  
CADASTRO  
ISENTO/IMUNE  
NAO

TRIBUTOS  
ISS/TX/TS

ALVARÁ FUNCIONAMENTO  
05887/2010  
SUBST. TRIBUTÁRIO  
SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ  
01.419.308/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO COMERCIAL  
52180785281

REGISTRO  
JUCEG

NUM. SÓCIOS  
2

NUM. EMPREGADOS  
120

ATIVIDADES EXECUTADAS

| CÓDIGO    | DESCRIÇÃO                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 429959900 | Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente                                                   |
| 429950100 | Construcao de instalacoes esportivas e recreativas                                                                 |
| 370110000 | Gestao de redes de esgoto                                                                                          |
| 370290000 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes                                                         |
| 381140000 | Coleta de residuos nao-perigosos                                                                                   |
| 381220000 | Coleta de residuos perigosos                                                                                       |
| 431340000 | Obras de terraplenagem                                                                                             |
| 711200000 | Servicos de engenharia                                                                                             |
| 749019900 | Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas nao especificadas anteriormente                            |
| 771100000 | Locacao de automoveis sem condutor                                                                                 |
| 411070000 | Incorporacao de empreendimentos imobiliarios                                                                       |
| 412040000 | Construcao de edificios                                                                                            |
| 422270100 | Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao |
| 421110100 | Construcao de rodovias e ferrovias                                                                                 |
| 773220100 | Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes                                   |
| 421200000 | Construcao de obras-de-arte especiais                                                                              |
| 812900000 | Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente                                                              |
| 422270200 | Obras de irrigacao                                                                                                 |
| 429280102 | Montagem de estruturas metalicas para construcao civil                                                             |
| 382110000 | Tratamento, disposicao e gerenciamento de residuos                                                                 |
| 380060100 | Captacao, tratamento e distribuicao de agua                                                                        |
| 382200000 | Tratamento e disposicao de residuos perigosos                                                                      |
| 383940100 | Usinas de compostagem                                                                                              |
| 390050000 | Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos                                                            |
| 421110200 | Pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos                                                         |
| 421380000 | Obras de urbanizacao - ruas, praças e calçadas                                                                     |

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME  
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA

CPF  
19034377172

ENDEREÇO  
R 23 - JD GOIAS

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO  
29/10/1981

ÚLTIMA ALTERAÇÃO  
07/01/2022

N. PROCESSO

EM 07/01/2022 EFETUOU ALTERAÇÃO

DOCUMENTO EMITIDO VIA  
INTERNET, CONFORME ATO  
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA.  
Sebastião de Passos Ferreira  
Adm. CREA 1.454.15º Região

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - N° 1490 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICAÇÃO**  
01132306110287724330128 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/sele>  
Confere como original: Dou Fe. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 12 de junho de 2023. 6546354E  
Ezequiel da Silva Carvalho Escrivente

0024







**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**  
**CNPJ: 01.419.308/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:53:33 do dia 26/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2023.

Código de controle da certidão: **7124.F0E1.D3F3.1303**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0025





ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 38812369

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

**SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ

**01.419.308/0001-39**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos d IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao **VALIDA POR 60 DIAS.**

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: **5.555.441.584.647**

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 JULHO DE 2023

HORA: 9:41:48:1

0026





PREFEITURA  
DE GOIÂNIASecretaria Municipal de Finanças**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL  
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA  
PESSOA JURÍDICA  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 944.116-5**

Prazo de Validade: até 04/10/2023

CNPJ: 01.419.308/0001-39

**Certifica-se** que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 7 DE JULHO DE 2023

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br). Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.**

0027



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASCERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MOBILIÁRIA  
NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS  
NÚMERO DA CERTIDÃO: 944.117-2

Prazo de Validade: até 04/10/2023

INSCRIÇÃO : 017.120-4  
NOME : SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
CPF/CNPJ : 01.419.308/0001-39  
ENDEREÇO : R 23 396  
SETOR : JD GOIAS  
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, e que estão cumpridas as obrigações acessórias, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso II do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafos 2º, 5º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 7 DE JULHO DE 2023

**ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO [www.goiania.go.gov.br](http://www.goiania.go.gov.br).**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0028





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.419.308/0001-39

**Razão**

**Social:** SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

**Endereço:** RUA 23 396 / JD GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/07/2023 a 20/08/2023

**Certificação Número:** 2023072200255238434892

Informação obtida em 27/07/2023 16:46:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

0029





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Certidão nº: 20503705/2023

Expedição: 15/05/2023, às 15:18:09

Validade: 11/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.419.308/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 30201/2023-INT

Válida até: 10/11/2023

Razão social.: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Sede.....: **RUA 23 N.396**

**JD.GOIAS**

Cidade.....: **GOIANIA**

UF: **GO**

Capital.....: **R\$ 15.010.000,00**

Registro nr.: **467/RF**

Data do registro.....: **20/06/1975**

CNPJ.....: **01.419.308/0001-39**

-----  
**OBJETIVOS SOCIAIS:**

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES  
CORELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

OBRAS DE IRRIGACAO;

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO  
ANDAIMES;

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;

SERVICOS DE ENGENHARIA;

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS  
ANTERIORMENTE;

PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;

CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;

CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;

GESTAO DE REDES DE ESGOTO;

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;

COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS;

USINAS DE COMPOSTAGEM;

DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS;

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

PROJETOS.

-----  
**R E S P O N S Á V E I S      T É C N I C O S**  
-----

Nome.....: **AUSTON CESAR PORFIRIO COELHO**

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: **12916/D-GO**

Data da Expedição : **06/10/2006**

Data admissão: **09/02/2007**

----- Continua...

0031





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 30201/2023-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: DONIZETE QUIRINO PEREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4647/D-GO

Data da Expedição : 05/02/1988

Data admissão: 06/02/1997

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: JADIR MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 2923/D-GO

Data da Expedição : 27/01/1983

Data admissão: 19/09/1997

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: MURILLO SOUZA BERNARDES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13334/D-GO

Data da Expedição : 18/04/2007

Data admissão: 25/03/2009

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: PAULO AFONSO FERREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1436/D-DF

Visada no CREA-GO em: 11/07/1975

Data admissão: 24/11/1995

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.

----- Continua...

0032







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 30201/2023-INT

PAG:03

Nome.....: RAFAEL MARQUES BRAGA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 17021/D-GO

Data da Expedição : 11/03/2010

Data admissão: 22/06/2011

Atribuições...: ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRICOES EM PORTOS, RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

Nome.....: REGIS GOMI MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 24157/D-GO

Data da Expedição : 11/03/2014

Data admissão: 05/09/2019

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 9772/D-GO

Data da Expedição : 10/09/2001

Data admissão: 18/09/2001

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 8962/D-GO

Data da Expedição : 29/03/2000

Data admissão: 27/04/2020

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: VICENTE DE PAULO SOARES SOBRINHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 23035/D-SP

Visada no CREA-GO em: 29/03/1996

Data admissão: 04/09/2001

----- Continua...

0033





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 30201/2023-INT

PAG:04

Atribuições...: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Nome.....: VINICIUS MARRA FELICIO NETO

Título(s):

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENG.DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira.....: 17263/D-GO

Data da Expedição : 06/05/2010

Data admissão: 08/07/2016

Atribuições...: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 E ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.

Nome.....: WESLEY TORRES VIEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13096/D-GO

Data da Expedição : 01/02/2007

Data admissão: 11/05/2006

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:08:36 hs do dia 13/07/2023 (hora e data de Brasília).

----- Continua...

0034







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 30201/2023-INT

PAG:05

Código de controle da certidão: **0108F40116**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0035





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23745/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: AUSTON CESAR PORFIRIO COELHO

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: 12916/D-GO

Data da Expedição: 06/10/2006

RNP.....: 1000154890

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:33:55 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 035A856035

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0036







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**    N.: 23747/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: DONIZETE QUIRINO PEREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4647/D-GO

Data da Expedição: 05/02/1988

RNP.....: 1003806457

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:35:24 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 037FD56124

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0037





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**    **N.: 23755/2023-INT**

Válida até: **29/09/2023**

Nome.....: **JADIR MATSUY**

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: **2923/D-GO**

Data da Expedição: **27/01/1983**

RNP.....: **1004324367**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **15:41:38** hs do dia **01/06/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03DD456498**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0038







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**    N.: 23757/2023-INT

Válida até: **29/09/2023**

Nome.....: **MURILLO SOUZA BERNARDES**

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: **13334/D-GO**

Data da Expedição: **18/04/2007**

RNP.....: **1000434699**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **15:42:31** hs do dia **01/06/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03EB956551**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0039





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23758/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: PAULO AFONSO FERREIRA

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: 1436/D-DF

Data da Expedição: 26/06/1975

Visto.....: 1286/V

Data do Visto: 11/07/1975

RNP.....: 0702272337

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:43:17 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03F2856597

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0040







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23759/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: RAFAEL MARQUES BRAGA

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira....: 17021/D-GO

Data da Expedição: 11/03/2010

RNP.....: 1008268470

Atribuições.: ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRICOES EM POR-  
TOS, RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:44:24 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03FB356664

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0041





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23761/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: REGIS GOMI MATSUY

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira....: 24157/D-GO

Data da Expedição: 11/03/2014

RNP.....: 1013007468

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 15:45:07 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0405256707

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0042







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23772/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: 9772/D-GO

Data da Expedição: 10/09/2001

RNP.....: 1002003849

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO  
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:02:28 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 024E857748

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0043





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23784/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 8962/D-GO

Data da Expedição: 29/03/2000

RNP.....: 1003184294

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:24:13 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0036459053

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0044







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23785/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: VICENTE DE PAULO SOARES SOBRINHO

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: 23035/D-SP

Data da Expedição: 04/11/1969

Visto.....: 10408/V

Data do Visto: 29/03/1996

RNP.....: 2602537888

Atribuições.: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:25:02 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0043459102

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0045





Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23787/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: VINICIUS MARRA FELICIO NETO  
Título(s):  
ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENG.DE SEGURANCA DO TRABALHO  
Carteira.....: 17263/D-GO Data da Expedição: 06/05/2010  
RNP.....: 1008458805  
Atribuições.: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 E ARTIGO 4 DA RESO-  
LUCAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:26:20 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0053A59180

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0046







Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
Estado de Goiás

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO** N.: 23802/2023-INT

Válida até: 29/09/2023

Nome.....: WESLEY TORRES VIEIRA

Título(s):

**ENGENHEIRO CIVIL**

Carteira.....: 13096/D-GO

Data da Expedição: 01/02/2007

RNP.....: 1000292789

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 16:46:26 hs do dia 01/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 01D3C60386

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0047





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39;

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional: JADIR MATSUY-ENG.º CIVIL – CREA/GO Nº 2923/D, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item 04.04.02 do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorrência nº 20/2023-GOINFRA, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Atenciosamente,



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0048







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140002634

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00004897201019467610**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **28/09/2010** .. Baixada em: **27/11/2014**  
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

BR 153 KM 3,5 ..... Número: ..... Bairro: **CONJ. CAIÇARA** ..... CEP: **7462316**

Cidade: **GOIANIA** ..... UF: **GO** Complemento: .....

E-Mail: ..... Fone: (.....) **62 3265-4000**

Correio: **098/2010**.. Celebrado em: **00/00/0000** Valor R\$: **21.934.638,77**..

Vinculada a ART: ..... Tipo de contratante: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **ROD GO-333/GO-405** ..... Número: .....

Bairro: **ZONA RURAL** ..... CEP: **7462316**.....

Cidade: ..... Complemento: .....

**PARAUNA** ..... UF: **GO**

Data de Início: **00/00/0000** Previsão término: **00/00/0000** Coordenadas Geográficas: **0**.....**0**.....

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..... Fone: (.....) **62 3265-4000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 560.000,00 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 220.000,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 50,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 3.500,00 METROS;**

Observações

SUBSTITUIDA PELA ART N. 00004897201025936810 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS DE ARTES, NA RODOVIA GO-333/GO-405, TRECHO: PARAUNA/RIO VERDE, SUB-TRECHO: ESTACA 00 À 1550 (ENTR. GO-050 AO KM 31), COM EXTENSÃO DE 31 KM. REFERENTE AO CONTRATO 098/2010-PR-ASJUR, E ADITIVOS. OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **21/06/2010** até **21/02/2014**.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16382 a 16385, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020140002634**

Data: **04/12/2014** Hora: **14:33:00**

Código de Controle: **XTBSWMT**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.crea-go.org.br](http://www.crea-go.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
**224030/2014**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [atendimento@crea-go.org.br](mailto:atendimento@crea-go.org.br)



50 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1408 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO

02051811191228094903697 - Consulte em

<http://extrajudicial.tigo.jus.br/sejo>

Confere com o original. Dou Fé. Em Teste 08

Verdade Goiânia-GO, 12 de dezembro de 2018 cs46424E

Leonardo Silveira Araújo-Escrivente



0043



Mod.63





## ATESTADO Nº083/2014

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 53925/2014 e pelo qual o interessado SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA** executou para esta Agência, serviços de Terraplenagem e Pavimentação, na Rodovia: GO.333/405 Trecho: Paraúna / Rio Verde (Estaca 0 a 1550 - Km 0 ao 31). Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: Engº **JADIR MATSUY** – CREA Nº2923/D-GO RNP Nº100432436-7, Engª **SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA** – CREA Nº9772/D-GO RNP Nº100200384-9 e Engº **PAULO AFONSO FERREIRA** – CREA Nº1436/D-DF RNP Nº070227233-7.

Contrato : 098/2010-PR-ASJUR-L1  
Rodovia : GO.333  
Trecho : PARAÚNA / RIO VERDE  
Obra : Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 31,000 km;  
: BDCC (2,00 x 2,50)m estaca 392: 22,00m  
Prazo : 409 dias corridos  
Período de Execução : 21/06/2010 a 21/02/2014  
Medição : 1ª até 15ª medição final  
Valor Executado : R\$ 24.912.596,02  
Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

### Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

| Código | Descrição                              | Unid. | Qtde. Exec.   |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|
| 40005  | Desm. Destoc.e limpeza (arv. Até 15cm) | m2    | 1.097.334,090 |
| 40010  | Desm. Destoc.e limpeza (arv. d>15cm)   | m2    | 21.635,070    |
| 40025  | Escav.carga de material de 1ª cat.     | m3    | 849.704,700   |
| 40030  | Escav.carga de material de 2ª cat.     | m3    | 160,550       |
| 40045  | Escav.carga de material de 3ª cat.     | m3    | 2.704,380     |
| 40050  | Escav.carga de solo mole               | m3    | 1.530,820     |
| 40055  | Transporte mat. 1ª e 2ª cat(dt<=1km)   | m3km  | 849.865,250   |
| 40075  | Transporte mat. esc. de solo mole      | m3km  | 1.530,820     |
| 40080  | Compactação a 95% do PN                | m3    | 392.171,400   |





| Código | Descrição                               | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| 40085  | Compactação a 100% do PN                | m3    | 261.447,600 |
| 40090  | Compactação manual                      | m3    | 476,040     |
| 41290  | Escavação manual                        | m3    | 714,050     |
| 40095  | Acabamento e recomposição de empréstimo | m2    | 300.991,420 |

**Grupo de Serviço : 225 – Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda**

| Código | Descrição                                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 41800  | Remoção de bueiros tubulares                    | m     | 42,000      |
| 41805  | Corpo de BSTC d=0,60m(exceto escav.)            | m     | 14,000      |
| 41845  | Boca de BSTC d=0,60m                            | un    | 2,000       |
| 41815  | Corpo de BSTC d=1,00m(exceto escav.)            | m     | 270,000     |
| 41855  | Boca de BSTC d=1,00m                            | un    | 30,000      |
| 41830  | Corpo de BDTC d=1,00m(exceto escav.)            | m     | 38,000      |
| 41875  | Boca de BDTC d=1,00m                            | un    | 4,000       |
| 41200  | Dreno prof., corte em solo, tubo poroso d=0,20m | m     | 3.924,000   |
| 41210  | Dreno profundo boca de concreto                 | un    | 10,000      |
| 41220  | Colchão drenante com brita                      | m3    | 4.740,000   |
| 41221  | Corpo de BQTC d=1,00m(preço do BTTC+BSTC)       | m     | 19,000      |
| 41222  | Boca de BQTC d=1,00m(preço do BTTC+BSTC)        | un    | 2,000       |

**Grupo de Serviço : 135 – Base e Sub-base**

| Código | Descrição                                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 40300  | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida       | m2    | 226.127,890 |
| 40305  | Acabamento e recomposição de jazidas            | m2    | 226.127,890 |
| 40310  | Regularização e recomposição do sub-leito       | m2    | 382.697,300 |
| 40316  | Escav. e carga mat. de jazida – sub-base c/ind. | m3    | 77.767,740  |
| 40316  | Escav. e carga mat. de jazida –base c/ind.      | m3    | 77.073,020  |
| 40320  | Transp. de mat. de jazidas(cascalho) – sub-base | m3km  | 77.767,740  |
| 40320  | Transp. de mat. de jazidas(cascalho) –base      | m3km  | 77.073,020  |
| 40335  | Estab. Granul. Sem mistura – sub-base           | m3    | 59.821,340  |
| 40335  | Estab. Granul. Sem mistura – base               | m3    | 59.286,940  |

**Grupo de Serviço : 205 - CAPA**

| Código | Descrição                                   | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|---------------------------------------------|-------|-------------|
| 40380  | Imprimação                                  | m2    | 308.671,700 |
| 40395  | Tratamento superficial duplo                | m2    | 304.000,500 |
| 40435  | Transporte local de mat. betuminoso         | tkm   | 1.191,600   |
| 40445  | Transporte local de agregados               | m3km  | 7.547,600   |
| 40455  | Transporte comercial de agregados           | m3km  | 7.547,600   |
| 40480  | Fornecimento de CM-30 (Apar. de Goiânia)    | t     | 370,410     |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C(Apar. De Gyn) | t     | 820,800     |
| 40535  | Transporte comercial de mat. betuminoso     | t     | 1.191,210   |



**Grupo de Serviço : 312 - Drenagem e Obras Complementares**

| Código | Descrição                                          | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|----------------------------------------------------|-------|-------------|
| 41250  | Meio fio sem sarjeta Vc=0,024 m3/m c/ máquina      | m     | 13.594,300  |
| 41255  | Saida e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m           | m     | 1.421,000   |
| 41225  | Calha trapezoidal (90x30) - Vc=0,064m3/m           | m     | 2.028,000   |
| 41235  | Calha triangular (100 x30)-Vc=0,075m3/m            | m     | 126,000     |
| 41285  | Valeta mec. De proteção p/ corte e aterro          | m3    | 1.680,000   |
| 40800  | Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira    | m     | 41.850,000  |
| 40905  | Remoção e recolocação de Cerca                     | m     | 17.980,000  |
| 40815  | Sinalização horizontal c/ resina acrílica          | m2    | 13.663,600  |
| 40835  | Tacha refletiva bidirecional                       |       | 9.195,000   |
| 40850  | Sinalização vert. c/ pintura eletr. semi-refletiva | m2    | 164,970     |
| 40865  | Revestimento vegetal em placas(grama)              | m2    | 1.252,000   |
| 40875  | Revestimento vegetal p/ sementeiras                | m2    | 582.407,890 |
| 40880  | Cconformação de taludes                            | m2    | 57.720,000  |
| 42830  | Concreto fck=11Mpa                                 | m3    | 88,400      |
| 42850  | Enrrocamento de pedra jogada                       | m3    | 2.800,000   |
| 42855  | Enrrocamento de pedra argamassada                  | m3    | 309,710     |
| 40810  | Defensa metálica semi-maleável simples             | m     | 596,000     |

**Obra/Lote : 2 - BDCC (2,0x2,5) - ESTACA 392**

**Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais**

| Código | Descrição                                                   | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 45610  | Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%                 | VB    | 177.303,860 |
| 45020  | Escavação mec. mat. 1ª categ.                               | m3    | 122,870     |
| 45025  | Estaca de madeira                                           | M     | 300,000     |
| 45030  | Lastro de pedra                                             | m3    | 111,120     |
| 45050  | Concreto de regularização fck=15MPa                         | m3    | 11,400      |
| 45140  | Escoramento para bueiro                                     | m3    | 256,400     |
| 45035  | Forma chapa comp. resinada 12mm                             | m2    | 366,780     |
| 45155  | Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura | Kg    | 5.131,710   |
| 45160  | Concreto fck=20 MPa                                         | m3    | 72,520      |
| 45210  | Transporte de agregados                                     | TKM   | 27.848,760  |
| 45205  | Transporte material básico                                  | TKM   | 10.327,630  |
| 45240  | Desforma                                                    | m2    | 366,780     |
| 45245  | Limpeza geral                                               | m2    | 1.505,785   |
| 2.01   | Escavação e carga de mat. de 1ª categ.                      | m3    | 4.500,000   |
| 2.02   | Transporte mat. 1ª e 2ª categ.(dt<= 1km) =0,400km           | m3km  | 1.800,000   |
| 2.03   | Compactação a 95% do P.N                                    | m3    | 4.500,000   |
| 2.04   | Revestimento primário - Revestimento                        | m2    | 1.000,000   |



| Código | Descrição                               | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------|-------|-------------|
| 2.05   | Corpo de BSTC d = 1,00m (exceto escav.) | m3    | 14.000      |

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: SEBASTIÃO PEREIRA DE ALCÂNTARA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 20 de novembro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON  
PRESIDENTE

Calisto Flores Filho  
Diretor de Gabinete  
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE  
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS  
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D

Engº Francisco Humberto Moreira  
Diretor de Manutenção





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020160001870**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: **1004324367** Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160153754.....** Tipo: **Obra ou serviço..** Registrada em: **13/09/2016** .. Baixada em: **14/09/2016**

Forma de registro: **Substituição à 1020130067519.....** Participação técnica: **Corresponsável.....**

Empresa contratada: **467 - SOBRADO CONSTRUCAO LTDA.....**

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSE

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 7462316

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 070/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 05/04/2013 Valor R\$: 6.991.707,94...

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia ROD GO-241 TRECHO MUTUNÓPOLIS - BR 153 E ROD-239

Número: SN.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: MARA ROSA.....-GO

Data de Início: 05/04/2013

Previsão término: 07/04/2014

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 39,60 QUILOMETROS;**

**Observações**

Os serviços de reconstrução de Rod.estaduais integrantes do Lote 03 do grupo II, composto das rodovias GO-239 trecho Entr. BR 153/MARA ROSA e GO-241, trecho ENTR.BR 153/ESTRELA DO NORTE/MUTUNOPOLIS com a extensão de 39,60 KM. Contrato nº 070/2013-PR-GEJUR.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/04/2013 até 10/04/2015.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16006242 a 16006245, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001870**

**Data: 15/09/2016 Hora: 09:00:00**

**Código de Controle: FLDIIIIE**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.crea-go.org.br](http://www.crea-go.org.br))



Processo  
67885/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

0054

CREA-GO







## ATESTADO 001/2016

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº 001958/16 de 21/01/2016, **ATESTAMOS** que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 01.419.308/0001-39, tendo como Responsáveis Técnico os Engenheiros Civil **JADIR MATSUY**, CREA nº 2923/D-GO, RNP nº 1004324367, **PAULO AFONSO FERREIRA**, CREA nº 1436/D-DF, RNP nº 0702272337 e **SÍLVIA CRISTINA SOARES FERREIRA**, CREA nº 9772/D-GO, RNP nº 1002003849, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 070/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº 018721/11 – Lt 03, referente ao período de 11/04/2013 a 10/04/2015, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 03 do Grupo II, composto das Rodovias **GO-239**, trecho **ENTR. BR 153 / MARA ROSA** e **GO-241**, trecho **ENTR. BR 153 / ESTRELA DO NORTE / MUTUNÓPOLIS**, com a extensão de **39,60 km**. Informamos que o valor contratual a preços iniciais é de **R\$ 6.991.707,94** (seis milhões, novecentos e noventa e um mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos), com aditivo de reajuste de **R\$ 189.264,26** (cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 11/04/13 a 10/04/15, correspondente até a 10ª medição e final, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados, tendo faturado o valor a preços iniciais de **R\$ 5.071.487,96** (cinco milhões, setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), e a preços reajustados o valor de **R\$ 189.264,26** (cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), totalizando o valor de **R\$ 5.260.752,22** (cinco milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). Atuou como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro Civil **JOAQUIM ORLANDO PARADA TORRES**, CREA nº 3164/D-GO.

| GO-239, trecho ENTR. BR-153 / MARA ROSA |                                          |       |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------|
| Item                                    | Serviço                                  | Unid. | Quantidade |
| 0003                                    | Pavimentação:                            |       |            |
| 40300                                   | Desmat., limp. e expurgo de jazidas      | m²    | 8.874,670  |
| 40305                                   | Acabamento e recomp. de jazida           | m²    | 8.874,670  |
| 40310                                   | Regularização e compactação do sub-leito | m²    | 1.023,750  |
| 40316                                   | Escavação e carga de material            | m³    | 5.177,600  |
| 40320                                   | Transporte de solo (cascalho)            | m³km  | 6.592,550  |

*[Assinatura]*



0055

**5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS**  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**  
01132112210146608491153 - Consulte em:  
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/enjo>

Confere com o original Dou Fé Em Teste da  
Verdade Goiânia-GO, 23 de dezembro de 2021 0515314C

Leonardo Silveira Araújo Escrevente





|       |                                                        |      |             |
|-------|--------------------------------------------------------|------|-------------|
| 40375 | Estabilização de solo-cimento 3%                       | m³   | 9.708,000   |
| 40380 | Imprimação                                             | m²   | 65.980,200  |
| 40390 | TSS                                                    | m²   | 1.023,750   |
| 40395 | TSD                                                    | m²   | 64.720,000  |
| 40410 | Pré misturado a frio PMF                               | m³   | 4,330       |
| 40416 | Micro revestimento - 8mm                               | m²   | 93.700,000  |
| 40425 | Remoção de pav. asfáltica                              | m³   | 4,330       |
| 40426 | Escarificação do pavimento existente                   | m³   | 4.530,400   |
| 40430 | Transporte de pavimentação removida                    | m³km | 4,760       |
| 40435 | Transporte local de material betuminoso                | tkm  | 1.036,420   |
| 40440 | Transporte local de massa                              | tkm  | 47,630      |
| 40445 | Transporte local de brita                              | m³km | 6.839,080   |
| 40450 | Transporte comercial de cimento                        | tkm  | 201.694,800 |
| 40451 | Transporte local de cimento                            | tkm  | 2.621,160   |
| 40455 | Transporte comercial de agregados                      | m³km | 161.781,360 |
| 40480 | CM-30                                                  | t    | 59,470      |
| 40495 | Emulsão RR-2C polimerizada                             | t    | 146,920     |
| 40496 | Emulsão polimerizada para micro                        | t    | 126,500     |
| 40500 | Emulsão RL-1C                                          | t    | 1,180       |
| 40535 | Transporte comercial de material betuminoso a frio - F | t    | 334,070     |
| 0006  | <b>Drenagem:</b>                                       |      |             |
| 41250 | Meio fio sem sarjeta                                   | m    | 3.930,900   |
| 41255 | Saida e descida d'água lisa                            | m    | 136,900     |
| 0048  | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro:</b>           |      |             |
| 1     | Mobilização de equipamentos                            | un   | 1,000       |
| 2     | Instalação do canteiro de obras                        | un   | 1,000       |
| 0049  | <b>Conservação Rotineira:</b>                          |      |             |
| 42420 | Capina manual                                          | m²   | 1.292,200   |
| 42415 | Roçada mecanizada                                      | ha   | 2,520       |
| 42480 | Caiação                                                | m²   | 3.410,660   |

*[Handwritten signature]*







| GO-241, trecho MUTUNÓPOLIS / ENTR. BR-153 |                                          |                   |             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Item                                      | Serviço                                  | Unid.             | Quantidade  |
| 0003                                      | Pavimentação:                            |                   |             |
| 40001                                     | Desm., dest. e limpeza                   | m <sup>2</sup>    | 2.244,000   |
| 40050                                     | Escav., carga e transp. de mat. 1ª cat.  | m <sup>3</sup>    | 3.432,000   |
| 40101                                     | Compactação 100%                         | m <sup>3</sup>    | 2.640,000   |
| 40300                                     | Desmat., limp. e expurgo de jazidas      | m <sup>2</sup>    | 8.129,900   |
| 40305                                     | Acabamento e recomp. de jazida           | m <sup>2</sup>    | 8.129,900   |
| 40310                                     | Regularização e compactação do sub-leito | m <sup>2</sup>    | 2.312,070   |
| 40316                                     | Escavação e carga de material c/ ind.    | m <sup>3</sup>    | 4.876,470   |
| 40320                                     | Transporte de solo (cascalho)            | m <sup>3</sup> km | 53.103,630  |
| 40335                                     | Estab. Granulométrica sem mistura        | m <sup>3</sup>    | 918,000     |
| 40375                                     | Estabilização de solo-cimento 3%         | m <sup>3</sup>    | 4.601,550   |
| 40380                                     | Imprimação                               | m <sup>2</sup>    | 46.900,070  |
| 40390                                     | TSS                                      | m <sup>2</sup>    | 2.312,070   |
| 40395                                     | TSD                                      | m <sup>2</sup>    | 28.770,000  |
| 40410                                     | Pré misturado a frio PMF                 | m <sup>3</sup>    | 345,450     |
| 40416                                     | Micro revestimento - 8mm                 | m <sup>2</sup>    | 453.280,000 |
| 40425                                     | Remoção de pav. Asfáltica                | m <sup>3</sup>    | 346,870     |
| 40426                                     | Escarificação do pavimento existente     | m <sup>3</sup>    | 1.846,530   |
| 40430                                     | Transporte de pavimentação removida      | m <sup>3</sup> km | 450,940     |
| 40435                                     | Transporte local de material betuminoso  | tkm               | 1.992,350   |
| 40440                                     | Transporte local de massa                | tkm               | 12.159,840  |
| 40445                                     | Transporte local de brita                | m <sup>3</sup> km | 10.863,910  |
| 40450                                     | Transporte comercial de cimento          | tkm               | 106.007,070 |
| 40451                                     | Transporte local de cimento              | tkm               | 3.975,740   |
| 40455                                     | Transporte comercial de agregados        | m <sup>3</sup> km | 359.852,360 |
| 40480                                     | CM-30                                    | t                 | 39,382      |
| 40495                                     | Emulsão RR-2C polimerizada               | t                 | 75,550      |
| 40496                                     | Emulsão polimerizada para micro          | t                 | 582,506     |
| 40500                                     | Emulsão RL-2C                            | t                 | 47,255      |

*[Handwritten signature]*







|       |                                                        |    |            |
|-------|--------------------------------------------------------|----|------------|
| 40535 | Transporte comercial de material betuminoso a frio - F | t  | 744,692    |
| 0006  | <b>Drenagem:</b>                                       |    |            |
| 41240 | Calha triangular de concreto (70x20)                   | m  | 314,480    |
| 41250 | Meio fio sem sarjeta                                   | m  | 2.483,000  |
| 41255 | Saida e descida d'água lisa                            | m  | 345,670    |
| 0048  | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro:</b>           |    |            |
| 1     | Mobilização de equipamentos                            | un | 1,000      |
| 2     | Instalação do canteiro de obras                        | un | 1,000      |
| 0049  | <b>Conservação Rotineira:</b>                          |    |            |
| 42420 | Capina manual                                          | m² | 4.320,000  |
| 42415 | Roçada mecanizada                                      | ha | 17,400     |
| 42425 | Limpeza de meio fio e descida d'água                   | m  | 20.000,000 |
| 42430 | Limpeza de sarjeta                                     | m  | 16.400,000 |
| 42480 | Caiação                                                | m² | 18.200,000 |

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIÂNIA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis.

**JAYME EDUARDO RINCON**  
Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto  
Chefe de Gabinete  
AGETOP

Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**  
CREA nº 1354/D-GO

Diretor de Manutenção da AGETOP







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020180001072**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: **1004324367** Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180070115**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/04/2018** .. Baixada em: ..  
Forma de registro: **Substituição à 1020170206499**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....  
Empresa contratada: **467 - SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**.....

Contratante: **AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOVERN JOSE L  
DE ALMEIDA.

Bairro: **CONJUNTO**

CAIÇARA.....

CEP: **74623-160**

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: **BR-153**.....

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail: **darta.barbosa@sobradoconstrucao.com.br**

Fone: **(62....)32654000**...

Contrato: **307/2014**..

Celebrado em: **14/08/2014**

Valor R\$: **36.785.354,57**..

Vinculada a ART: .....

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia GO-154/334/338/427/529/553**....

Número: 0.....

Bairro: **DIVERSOS**.....

CEP: **74623-160**.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento: .....

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Início: **01/09/2014**

Previsão término: **21/07/2018**

Coordenadas Geográficas: .....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: **(62....) 32654000**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES** , 99,30  
QUILOMETROS;

**Observações**

Recuperação e Restauração de rodovias estaduais pavimentadas - Programa Rodovia Grupo III, Lote 3 com 99,30 km de extensão. Conforme contrato nº 307/2014-AD-GEJUR, T.A nº 097/2017-PR-NJ, Apostila nº 074/2017-PR-NJ, Apostila nº 206/2017-PR-NJ. Termo de Acréscimo de serviços nº 257/2017-PR-NJ e Termo de Acréscimo de serviços nº 068/2018-PR-NEJUR, com o valor total do contrato passando para R\$ 36.785.354,57.

**Informações Complementares**

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/09/2014 até 31/03/2018**.

**RESSALVA:**

**ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, CAPINA E ROÇAGEM, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18009245 a 18009266, o atestado contendo <22> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001072**

**Data: 04/06/2018 Hora: 09:06:00**

**Código de Controle: JSCTMZS**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
**63816/2018**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: [crea@creago.org.br](mailto:crea@creago.org.br)



0059



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL nº009/2018**

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o Nº 37743/2018, **ATESTAMOS** que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: nº 01.419.308/0001-39, como responsáveis técnicos, os Engenheiros Civis **JADIR MATSUY**, CREA nº2923/D-GO, **PAULO AFONSO FERREIRA**, CREA Nº1436/D-DF, **SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA**, CREA Nº9772/D-GO, **DONIZETE QUIRINO PEREIRA**, CREA Nº4647/D-GO, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 307//2014 – AD-GEJUR**, referente ao período de 01/09/2014 até 28/05/2018, os serviços de **Restauração de Rodovias Estaduais Pavimentadas Rodovida Grupo III – Lote 03**, neste Estado. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 24.435.627,73** (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), com aditivo de Reajuste de **R\$ 9.710.933,00** (nove milhões, setecentos e dez mil, novecentos e trinta e três reais). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 01/09/2014 à 31/03/2018, correspondente até a 11ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados. Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro **ADRIANO MENDES RIBEIRO**, CREA Nº 14693/D-MG.



| Item  | Serviço                                        | Unid. | Quantidade |
|-------|------------------------------------------------|-------|------------|
| 1     | GO-154, trecho Perimetro Urbano de Ceres       |       |            |
| 0003  | Pavimentação                                   |       |            |
| 40380 | Imprimação                                     | m²    | 31.729,800 |
| 40385 | Pintura de ligação                             | m²    | 139,800    |
| 40425 | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte). | m³    | 4,190      |
| 40430 | Transporte de pavimentação removida            | m³km  | 20,950     |
| 40435 | Transp. local de material betuminoso           | tkm   | 1.696,500  |
| 40440 | Transporte local de massa asfáltica            | tkm   | 133,470    |
| 40445 | Transporte local de agregados                  | m³km  | 9.187,950  |

1

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74089-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICAÇÃO**

0113230211025024331285 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs471484

Leonardo Silveira Araújo Escrivente

0060





|          |                                                   |      |            |
|----------|---------------------------------------------------|------|------------|
| 40449    | Transporte local de cimento / cal / filler        | tkm  | 4.725,230  |
| 40450    | Transporte comercial de cimento / cal / filler    | tkm  | 62.838,430 |
| 40455    | Transporte comercial de agregados                 | m³km | 90.941,980 |
| 40609    | Tratamento superficial duplo (BC)                 | m²   | 31.590,000 |
| 40610    | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação  | m²   | 4.660,000  |
| 40611    | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação | m²   | 36.250,000 |
| 40614    | Pré-misturado a frio - pmf                        | m³   | 4,190      |
| 40335B   | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso      | m³   | 5.686,200  |
| 40480    | Fornecimento de CM-30                             | t    | 37,760     |
| 40495    | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero        | t    | 84,660     |
| 40500    | Fornecimento de emulsão RL-1C                     | t    | 0,580      |
| 40510    | Fornecimento de emulsão RR-1C                     | t    | 0,070      |
| 40511    | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero        | t    | 56,860     |
| 40535-01 | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F | t    | 179,930    |
| 0006     | <b>Drenagem</b>                                   |      |            |
| 41309    | Dreno profundo, corte em solo pead - dps07        | m    | 0,000      |
| 41319    | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)    | m    | 3.320,000  |
| 41334    | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)              | m    | 3.314,600  |

2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1499 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Sotor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74089-325  
FONE: (62) 3223-1814

**5º**

**AUTENTICACAO**  
01132302110255024331284 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em 15 de fevereiro de 2023 às 14:55  
Leonardo Silveira Araújo Escrevente

0061

*[Assinatura manuscrita]*







|             |                                                            |      |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------|------------|
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                              | un   | 22,000     |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)     | m    | 421,000    |
| 41455       | Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)                    | un   | 0,000      |
| 47023       | Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)    | m³   | 0,000      |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                   |      |            |
| 42000       | Administração local da obra - 3%                           | un   | 0,774      |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                |      |            |
| 42000       | Mobilização de equipamentos (terrap. / paviment.) - 2%     | %    | 1,000      |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1% | %    | 1,000      |
| <b>2</b>    | <b>GO-154, trecho Uruana / Carmo do Rio Verde</b>          |      |            |
| <b>0003</b> | <b>Pavimentação</b>                                        |      |            |
| 40300       | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida                  | m²   | 20.335,480 |
| 40305       | Acabamento e recomposição de jazidas                       | m²   | 20.335,480 |
| 40310       | Regularização e comp. do sub-leito                         | m²   | 9.943,020  |
| 40316       | Escav. e carga de material de jazida - com indenização     | m³   | 3.944,260  |
| 40320       | Transporte de material de jazida (cascalho)                | m³km | 72.533,720 |

3

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**  
01132302110258024331289 - Consulte em: <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/elo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023 cs471463

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

0062

*[Assinatura]*







|        |                                                   |      |             |
|--------|---------------------------------------------------|------|-------------|
| 40375  | Estabilização solo-cimento 3% peso-pista          | m³   | 1.836,240   |
| 40380  | Imprimação                                        | m²   | 118.713,830 |
| 40385  | Pintura de ligação                                | m²   | 13.358,810  |
| 40425  | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)     | m³   | 1.269,140   |
| 40430  | Transporte de pavimentação removida               | m³km | 6.345,700   |
| 40435  | Transp. local de material betuminoso              | tkm  | 3.405,350   |
| 40440  | Transporte local de massa asfáltica               | tkm  | 10.944,870  |
| 40445  | Transporte local de agregados                     | m³km | 17.589,210  |
| 40449  | Transporte local de cimento / cal / filler        | tkm  | 8.524,890   |
| 40450  | Transporte comercial de cimento / cal / filler    | tkm  | 212.549,400 |
| 40455  | Transporte comercial de agregados                 | m³km | 568.504,120 |
| 40608  | Tratamento superficial simples (bc)               | m²   | 1.800,000   |
| 40609  | Tratamento superficial duplo (BC)                 | m²   | 102.547,020 |
| 40610  | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação  | m²   | 114.380,000 |
| 40611  | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação | m²   | 157.388,040 |
| 40614  | Pré-misturado a frio - pmf                        | m³   | 594,830     |
| 40300A | Limpeza / Varredura                               | m²   | 1.008,000   |
| 40335B | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso      | m³   | 16.992,720  |
| 40480  | Fornecimento de CM-30                             | t    | 141,170     |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero        | t    | 277,810     |

4

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74065-325  
FONE: (62) 3223-1614

**AUTENTICAÇÃO**  
0113230211025024331288 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé Em Teste de Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs471454

Leonardo Silveira Araújo Escrivente

0063

*[Handwritten signature]*







|             |                                                           |    |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|
| 40500       | Fornecimento de emulsão RL-1C                             | t  | 108,580   |
| 40510       | Fornecimento de emulsão RR-1C                             | t  | 6,680     |
| 40511       | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero                | t  | 378,720   |
| 40535-01    | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F         | t  | 912,960   |
| 40025       | Escav. carga e transporte de mat. 1º cat. c/ escavadeira. | m³ | 7.328,720 |
| 40101       | Compactação a 100% do proctor normal                      | m² | 3.257,210 |
| 40315       | Escavação e carga mat. de jazida                          | m³ | 6.351,560 |
| 40335       | Estab. granulométrica sem mistura-Ref. 26 golpes          | m³ | 1.221,450 |
| <b>0006</b> | <b>Drenagem</b>                                           |    |           |
| 41309       | Dreno profundo, corte em solo pead - dps07                | m  | 800,000   |
| 41319       | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)            | m  | 6.006,300 |
| 41334       | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)                      | m  | 4.039,500 |
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                             | un | 57,000    |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)    | m  | 670,000   |
| 41455       | Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)                   | un | 2,000     |
| 47023       | Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)   | m³ | 600,000   |
| <b>0007</b> | <b>Obras Complementares</b>                               |    |           |
| 40815       | Sinalização horizotal com resina acrílica                 | m² | 0,000     |

5



*[Handwritten signature]*

0064







|             |                                                              |    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
| 40835       | Tacha refletiva bidirecional                                 | un | 0,000      |
| 40810       | Defensa metálica semi-maleável simples                       | m  | 120,000    |
| 40850       | Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva | m² | 0,000      |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                     |    |            |
| 42000       | Administração local da obra – 3%                             | un | 0,774      |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                  |    |            |
| 42000       | Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%        | un | 1,000      |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%   | un | 1,000      |
| 1           | Obelisco de inauguração com placa                            | un | 2,000      |
| <b>0049</b> | <b>Conservação Rotineira</b>                                 |    |            |
| 42420       | Capina manual                                                | m² | 2.272,000  |
| 42415       | Roçada mecanizada                                            | Ha | 19,200     |
| 42425       | Limpeza de meio fio e descida d'água                         | m  | 10.560,000 |
| 42430       | Limpeza de sarjeta                                           | m  | 8.640,000  |
| 42445       | Desobstrução de bueiros                                      | m³ | 0,000      |
| 42480       | Caiação (3 demãos)                                           | m² | 0,000      |
| <b>3</b>    | <b>GO-334, trecho Nova América / Rubiataba</b>               |    |            |

6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÁS - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74065-325  
FONE: (62) 3223-1814

**5º**

**AUTENTICACAO**

01132302110258024331292 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/celo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs471458

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

*[Handwritten signature]*

0065







| 0003  | Pavimentação                                           |                   |             |
|-------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 40300 | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida              | m <sup>2</sup>    | 918,870     |
| 40305 | Acabamento e recomposição de jazidas                   | m <sup>2</sup>    | 918,870     |
| 40310 | Regularização e comp. do sub-leito                     | m <sup>2</sup>    | 2.542,500   |
| 40316 | Escav. e carga de material de jazida - com indenização | m <sup>3</sup>    | 551,320     |
| 40320 | Transporte de material de jazida (cascalho)            | m <sup>3</sup> km | 11.026,400  |
| 40375 | Estabilização solo-cimento 3% peso-pista               | m <sup>3</sup>    | 441,060     |
| 40380 | Imprimação                                             | m <sup>2</sup>    | 84.923,660  |
| 40385 | Pintura de ligação                                     | m <sup>2</sup>    | 8.576,160   |
| 40425 | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)          | m <sup>3</sup>    | 824,000     |
| 40430 | Transporte de pavimentação removida                    | m <sup>3</sup> km | 4.120,000   |
| 40435 | Transp. local de material betuminoso                   | tkm               | 11.558,170  |
| 40440 | Transporte local de massa asfáltica                    | tkm               | 10.014,990  |
| 40445 | Transporte local de agregados                          | m <sup>3</sup> km | 69.571,090  |
| 40449 | Transporte local de cimento / cal / filler             | tkm               | 32.882,520  |
| 40450 | Transporte comercial de cimento / cal / filler         | tkm               | 158.031,530 |
| 40455 | Transporte comercial de agregados                      | m <sup>3</sup> km | 531.059,070 |
| 40460 | Transporte comercial de massa                          | tkm               | 25.702,180  |
| 40608 | Tratamento superficial simples (bc)                    | m <sup>2</sup>    | 2.542,500   |

7

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 162 / 164 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74069-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**

01132302110258024331291 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>  
Confere com o original: Dou-Fé Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023 cs471449

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

0066







|             |                                                        |    |             |
|-------------|--------------------------------------------------------|----|-------------|
| 40609       | Tratamento superficial duplo (BC)                      | m² | 73.100,000  |
| 40610       | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação       | m² | 100.212,550 |
| 40611       | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação      | m² | 181.264,550 |
| 40614       | Pré-misturado a frio - pmf                             | m³ | 385,340     |
| 40300A      | Limpeza / Varredura                                    | m² | 705,000     |
| 40335B      | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso           | m³ | 13.158,000  |
| 40480       | Fornecimento de CM-30                                  | t  | 14,190      |
| 40495       | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero             | t  | 199,710     |
| 40500       | Fornecimento de emulsão RL-1C                          | t  | 70,340      |
| 40510       | Fornecimento de emulsão RR-1C                          | t  | 73,750      |
| 40511       | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero             | t  | 391,260     |
| 40535-01    | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F      | t  | 749,240     |
| <b>0006</b> | <b>Drenagem</b>                                        |    |             |
| 41309       | Dreno profundo, corte em solo pead - dps07             | m  | 266,000     |
| 41319       | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)         | m  | 4.359,150   |
| 41334       | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)                   | m  | 5.327,850   |
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                          | un | 94,000      |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc) | m  | 865,300     |
| 41455       | Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)                | un | 2,000       |
| 47023       | Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl.         | m³ | 199,500     |

8

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICAÇÃO**

01132302110258024331290 - Consulte em <http://extra.judicial.tjgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste de Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs47146D

Leonardo Silveira Araújo Escrivente

0067

*[Assinatura]*

0067







|             |                                                              |    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
|             | transp.)                                                     |    |            |
| <b>0007</b> | <b>Obras Complementares</b>                                  |    |            |
| 40815       | Sinalização horizotal com resina acrílica                    | m² | 0,000      |
| 40835       | Tacha refletiva bidirecional                                 | un | 0,000      |
| 40810       | Defensa metálica semi-maleável simples                       | m  | 2.740,000  |
| 40850       | Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva | m² | 0,000      |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                     |    |            |
| 42000       | Administração local da obra - 3%                             | un | 0,982      |
| 001         | Equilíbrio econômico financeiro                              | un | 0,000      |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                  |    |            |
| 42000       | Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%        | un | 1,000      |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%   | un | 1,000      |
| 1           | Obelisco de inauguração com placa                            | un | 2,000      |
| <b>0049</b> | <b>Conservação Rotineira</b>                                 |    |            |
| 42420       | Capina manual                                                | m² | 3.213,700  |
| 42415       | Roçada mecanizada                                            | Ha | 15,720     |
| 42425       | Limpeza de meio fio e descida d'água                         | m  | 14.916,000 |
| 42430       | Limpeza de sarjeta                                           | m  | 12.204,000 |
| 42445       | Desobstrução de bueiros                                      | m² | 135,600    |

9

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**

01132302110258024331295 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/zeio>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. 05471476

Leonardo Silveira do Amparo Escrivente

0068

*[Handwritten signature]*







|       |                                                             |                   |            |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 42480 | Caiação                                                     | m <sup>2</sup>    | 13.560,000 |
| 4     | GO-338, trecho Contorno de Pirenópolis / Serra dos Pirineus |                   |            |
| 0003  | Pavimentação                                                |                   |            |
| 40300 | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida                   | m <sup>2</sup>    | 723,790    |
| 40305 | Acabamento e recomposição de jazidas                        | m <sup>2</sup>    | 723,790    |
| 40310 | Regularização e comp. do sub-leito                          | m <sup>2</sup>    | 847,200    |
| 40316 | Escav. e carga de material de jazida – com indenização      | m <sup>3</sup>    | 434,270    |
| 40320 | Transporte de material de jazida (cascalho)                 | m <sup>3</sup> km | 12.778,590 |
| 40375 | Estabilização solo-cimento 3% peso-pista                    | m <sup>3</sup>    | 277,870    |
| 40380 | Imprimação                                                  | m <sup>2</sup>    | 30.557,750 |
| 40385 | Pintura de ligação                                          | m <sup>2</sup>    | 5.120,230  |
| 40425 | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)               | m <sup>3</sup>    | 482,670    |
| 40430 | Transporte de pavimentação removida                         | m <sup>3</sup> km | 2.413,350  |
| 40435 | Transp. local de material betuminoso                        | tkm               | 5.526,130  |
| 40440 | Transporte local de massa asfáltica                         | tkm               | 1.587,630  |
| 40445 | Transporte local de agregados                               | m <sup>3</sup> km | 64.674,750 |
| 40449 | Transporte local de cimento / cal / filler                  | tkm               | 15.370,560 |
| 40450 | Transporte comercial de cimento / cal / filler              | tkm               | 31.237,220 |

10

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Gd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**

01132302110255024331294 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs471457

Leonardo Giverni Araújo Estrevente

0069

SOBRADO  
CONSTRUÇÃO LTDA





|        |                                                                                |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 40455  | Transporte comercial de agregados                                              | m³km | 162.228,660 |
| 40460  | Transporte comercial de massa                                                  | tkm  | 30.771,200  |
| 40608  | Tratamento superficial simples (bc)                                            | m²   | 240,000     |
| 40609  | Tratamento superficial duplo (BC)                                              | m²   | 24.427,520  |
| 40610  | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação                               | m²   | 46.123,010  |
| 40611  | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação                              | m²   | 59.096,430  |
| 40614  | Pré-misturado a frio - pmf                                                     | m³   | 251,010     |
| 40300A | Limpeza / Varredura                                                            | m²   | 770,000     |
| 40335B | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso                                   | m³   | 4.292,630   |
| 40480  | Fornecimento de CM-30                                                          | t    | 8,070       |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero                                     | t    | 65,830      |
| 40500  | Fornecimento de emulsão RL-1C                                                  | t    | 45,810      |
| 40510  | Fornecimento de emulsão RR-1C                                                  | t    | 25,400      |
| 40511  | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero                                     | t    | 146,990     |
| 40535  | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F                              | t    | 292,100     |
| 42850  | Enrocamento de pedra jogada                                                    | m³   | 631,650     |
| 40001  | Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetros menores de 15 cm | m³   | 669,440     |
| 40010  | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria                      | m³   | 499,560     |
| 40335  | Estab. granulométrica sem mistura. Ref. Proctor 26 golpes                      | m³   | 86,940      |

11

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1514

**AUTENTICACAO**

01132302110255024331293 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023 cs47145D

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

0070

SORRADO  
CONSTRUÇÃO LTDA





|             |                                                              |    |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>0006</b> | <b>Drenagem</b>                                              |    |           |
| 41319       | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)               | m  | 87,000    |
| 41334       | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)                         | m  | 1.021,200 |
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                                | un | 5,000     |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)       | m  | 41,300    |
| 45535       | Boca de lobo altura média de 1,3M                            | m³ | 8,000     |
| 42836       | Concreto FCK->15 MPA para drenagem                           | m³ | 29,200    |
| 41330       | Meio fio com sarjeta MFC 01                                  | m  | 32,200    |
| 45630       | Chaminé para poço de visita inclusive tampão e anel          | un | 2,000     |
| <b>0007</b> | <b>Obras Complementares</b>                                  |    |           |
| 40815       | Sinalização horizontal com resina acrílica                   | m² | 0,000     |
| 40835       | Tacha refletiva bidirecional                                 | un | 0,000     |
| 40810       | Defensa metálica semi-maleável simples                       | m  | 592,000   |
| 40850       | Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva | m² | 0,000     |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                     |    |           |
| 42000       | Administração local da obra - 3%                             | un | 1,000     |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                  |    |           |
| 42000       | Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%        | un | 1,000     |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%   | un | 1,000     |

12

**5º**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1490 - Gd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74089-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**  
51132302110255024331298 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023 09:47:1470

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

*[Assinatura]*

0071







|             |                                                        |      |             |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|-------------|
| 1           | Obelisco de inauguração com placa                      | un   | 1,000       |
| <b>0049</b> | <b>Conservação Rotineira</b>                           |      |             |
| 42420       | Capina manual                                          | m²   | 781,000     |
| 42415       | Roçada mecanizada                                      | Ha   | 3,300       |
| 42425       | Limpeza de meio fio e descida d'água                   | m    | 3.630,000   |
| 42430       | Limpeza de sarjeta                                     | m    | 2.970,250   |
| 42445       | Desobstrução de bueiros                                | m³   | 33,000      |
| 42480       | Caiação (3 demãos)                                     | m²   | 3.300,000   |
| <b>5</b>    | <b>GO-427, trecho Jaraguá / Itaguarú</b>               |      |             |
| <b>0003</b> | <b>Pavimentação</b>                                    |      |             |
| 40300       | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida              | m²   | 1.238,230   |
| 40305       | Acabamento e recomposição de jazidas                   | m²   | 1.238,230   |
| 40310       | Regularização e comp. do sub-leito                     | m²   | 3.690,000   |
| 40316       | Escav. e carga de material de jazida - com indenização | m³   | 742,930     |
| 40320       | Transporte de material de jazida (cascalho)            | m³km | 14.858,740  |
| 40375       | Estabilização solo-cimento 3% peso-pista               | m³   | 594,350     |
| 40380       | Imprimação                                             | m²   | 150.114,350 |
| 40385       | Pintura de ligação                                     | m²   | 13.532,350  |

13



*[Assinatura manuscrita]*

0072







|        |                                                   |      |             |
|--------|---------------------------------------------------|------|-------------|
| 40425  | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)     | m³   | 1.135,650   |
| 40430  | Transporte de pavimentação removida               | m³km | 5.678,220   |
| 40435  | Transp. local de material betuminoso              | tkm  | 8.398,230   |
| 40440  | Transporte local de massa asfáltica               | tkm  | 24.943,960  |
| 40445  | Transporte local de agregados                     | m³km | 57.866,900  |
| 40449  | Transporte local de cimento / cal / filler        | tkm  | 23.768,430  |
| 40450  | Transporte comercial de cimento / cal / filler    | tkm  | 171.303,510 |
| 40455  | Transporte comercial de agregados                 | m³km | 489.630,070 |
| 40608  | Tratamento superficial simples (bc)               | m²   | 3.690,000   |
| 40609  | Tratamento superficial duplo (BC)                 | m²   | 130.892,000 |
| 40610  | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação  | m²   | 234.796,510 |
| 40611  | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação | m²   | 287.404,510 |
| 40614  | Pré-misturado a frio - pmf                        | m³   | 661,290     |
| 40300A | Limpeza / Varredura                               | m²   | 2.000,000   |
| 40335B | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso      | m³   | 23.560,560  |
| 40480  | Fornecimento de CM-30                             | t    | 23,070      |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero        | t    | 356,600     |
| 40500  | Fornecimento de emulsão RL-1C                     | t    | 120,700     |
| 40510  | Fornecimento de emulsão RR-1C                     | t    | 132,430     |
| 40511  | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero        | t    | 731,080     |

14

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - N.º 1499 - Qd. P-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74089-325  
FONE: (62) 3223-1814

**5º**

**AUTENTICACAO**  
91132302110253024331296 - Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs471452

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

0073

SORRADO  
CONSTITUIÇÃO LTDA





|             |                                                              |    |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|------------|
| 40535       | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F            | t  | 1.363,900  |
| 42850       | Enrocamento de pedra jogada                                  | m³ | 710,950    |
| <b>0006</b> | <b>Drenagem</b>                                              |    |            |
| 41319       | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)               | m  | 6.697,550  |
| 41334       | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)                         | m  | 13.501,600 |
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                                | un | 221,000    |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)       | m  | 1.502,850  |
| <b>0007</b> | <b>Obras Complementares</b>                                  |    |            |
| 40815       | Sinalização horzotal com resina acrílica                     | m² | 0,000      |
| 40835       | Tacha refletiva bidirecional                                 | un | 0,000      |
| 40810       | Defensa metálica semi-maleável simples                       | m  | 1.080,000  |
| 40850       | Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva | m² | 0,000      |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                     |    |            |
| 42000       | Administração local da obra - 3%                             | un | 1,000      |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                  |    |            |
| 42000       | Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%        | un | 0,999      |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%   | un | 1,000      |
| 1           | Obelisco de inauguração com placa                            | un | 2,000      |
| <b>0049</b> | <b>Conservação Rotineira</b>                                 |    |            |

15

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74089-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**  
01132302110253024331301 - Consulte em <http://extra.judicial.tjgo.jus.br/seio>  
Confere com o original. Dou Fe. Em Test. da Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023. cs471460

Leonardo Silveira Araújo Escrivente

0074







|       |                                                         |      |            |
|-------|---------------------------------------------------------|------|------------|
| 42420 | Capina manual                                           | m²   | 4.657,600  |
| 42415 | Roçada mecanizada                                       | Ha   | 19,680     |
| 42425 | Limpeza de meio fio e descida d'água                    | m    | 21.648,000 |
| 42430 | Limpeza de sarjeta                                      | m    | 13.500,500 |
| 42445 | Desobstrução de bueiros                                 | m³   | 196,800    |
| 42480 | Caiação                                                 | m²   | 19.680,000 |
| 6     | GO-529, trecho Jesúpolis / Entr. GO-080 (São Francisco) |      |            |
| 0003  | Pavimentação                                            |      |            |
| 40300 | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida               | m²   | 776,520    |
| 40305 | Acabamento e recomposição de jazidas                    | m²   | 776,520    |
| 40310 | Regularização e comp. do sub-leito                      | m²   | 1.462,500  |
| 40316 | Escav. e carga de material de jazida - com indenização  | m³   | 465,910    |
| 40320 | Transporte de material de jazida (cascalho)             | m³km | 9.318,200  |
| 40375 | Estabilização solo-cimento 3% peso-pista                | m³   | 372,730    |
| 40380 | Imprimação                                              | m²   | 45.678,250 |
| 40385 | Pintura de ligação                                      | m²   | 9.030,750  |
| 40425 | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)           | m³   | 733,960    |

16



*[Assinatura manuscrita]*

0075







|        |                                                   |      |             |
|--------|---------------------------------------------------|------|-------------|
| 40430  | Transporte de pavimentação removida               | m³km | 3.669,800   |
| 40435  | Transp. local de material betuminoso              | tkm  | 4.723,750   |
| 40440  | Transporte local de massa asfáltica               | tkm  | 6.104,530   |
| 40445  | Transporte local de agregados                     | m³km | 24.119,210  |
| 40449  | Transporte local de cimento / cal / filler        | tkm  | 12.761,830  |
| 40450  | Transporte comercial de cimento / cal / filler    | tkm  | 49.657,020  |
| 40455  | Transporte comercial de agregados                 | m³km | 195.118,590 |
| 40460  | Transporte comercial de massa                     | tkm  | 24.324,220  |
| 40608  | Tratamento superficial simples (bc)               | m²   | 1.462,500   |
| 40609  | Tratamento superficial duplo (BC)                 | m²   | 34.400,000  |
| 40610  | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação  | m²   | 91.000,000  |
| 40611  | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação | m²   | 108.378,000 |
| 40614  | Pré-misturado a frio - pmf                        | m³   | 408,330     |
| 40300A | Limpeza / Varredura                               | m²   | 785,000     |
| 40335B | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso      | m³   | 6.192,000   |
| 40480  | Fornecimento de CM-30                             | t    | 13,530      |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero        | t    | 94,580      |
| 40500  | Fornecimento de emulsão RL-1C                     | t    | 74,540      |
| 40510  | Fornecimento de emulsão RR-1C                     | t    | 37,680      |
| 40511  | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero        | t    | 278,840     |

17

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74095-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**  
61132302110255024331299 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/sele>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste de Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro  
de 2023 cs47147A  
Leonardo Silveira Araújo Escrevente

QR CODE

*[Handwritten signature]*

0076







|             |                                                              |    |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 40535       | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F            | t  | 500,120   |
| <b>0006</b> | <b>Drenagem</b>                                              |    |           |
| 41319       | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)               | m  | 2.439,450 |
| 41334       | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)                         | m  | 2.975,900 |
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                                | un | 65,000    |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)       | m  | 367,100   |
| <b>0007</b> | <b>Obras Complementares</b>                                  |    |           |
| 40815       | Sinalização horizotal com resina acrílica                    | m² | 0,000     |
| 40835       | Tacha refletiva bidirecional                                 | un | 0,000     |
| 40810       | Defensa metálica semi-maleável simples                       | m  | 240,000   |
| 40850       | Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva | m² | 0,000     |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                     |    |           |
| 42000       | Administração local da obra - 3%                             | un | 0,998     |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                  |    |           |
| 42000       | Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%        | un | 1,000     |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%   | un | 1,000     |
| 1           | Obelisco de inauguração com placa                            | un | 1,000     |
| <b>0049</b> | <b>Conservação Rotineira</b>                                 |    |           |
| 42420       | Capina manual                                                | m² | 1.845,990 |

18

5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1014

**AUTENTICACAO**

51132302110253024331304 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Test: \_\_\_\_\_ de Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro de 2023.cs47144A

Leonardo Silveira, Juiz Escrevente

*[Assinatura]*

0077







|             |                                                        |      |            |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 42415       | Roçada mecanizada                                      | Ha   | 7,140      |
| 42425       | Limpeza de meio fio e descida d'água                   | m    | 3.659,500  |
| 42430       | Limpeza de sarjeta                                     | m    | 3.840,000  |
| 42445       | Desobstrução de bueiros                                | m³   | 72,000     |
| 42480       | Caiação                                                | m²   | 7.800,000  |
| <b>7</b>    | <b>GO-553. Trecho: Jaranópolis/Radiolândia</b>         |      |            |
| <b>0003</b> | <b>Pavimentação</b>                                    |      |            |
| 40300       | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida              | m²   | 614,200    |
| 40305       | Acabamento e recomposição de jazidas                   | m²   | 614,200    |
| 40310       | Regularização e comp. do sub-leito                     | m²   | 415,000    |
| 40316       | Escav. e carga de material de jazida – com indenização | m³   | 368,520    |
| 40320       | Transporte de material de jazida (cascalho)            | m³km | 7.370,420  |
| 40375       | Estabilização solo-cimento 3% peso-pista               | m³   | 294,820    |
| 40380       | Imprimação                                             | m²   | 28.885,050 |
| 40385       | Pintura de ligação                                     | m²   | 6.370,750  |
| 40425       | Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)          | m³   | 549,630    |
| 40430       | Transporte de pavimentação removida                    | m³km | 2.748,140  |
| 40435       | Transp. local de material betuminoso                   | tkm  | 4.123,890  |
| 40440       | Transporte local de massa asfáltica                    | tkm  | 2.201,910  |

19



*[Assinatura]*

0078







|        |                                                   |      |             |
|--------|---------------------------------------------------|------|-------------|
| 40445  | Transporte local de agregados                     | m³km | 21.141,730  |
| 40449  | Transporte local de cimento / cal / filler        | tkm  | 11.437,600  |
| 40450  | Transporte comercial de cimento / cal / filler    | tkm  | 25.088,680  |
| 40455  | Transporte comercial de agregados                 | m³km | 124.655,390 |
| 40460  | Transporte comercial de massa                     | tkm  | 24.854,420  |
| 40608  | Tratamento superficial simples (bc)               | m²   | 415,000     |
| 40609  | Tratamento superficial duplo (BC)                 | m²   | 21.975,000  |
| 40610  | Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação  | m²   | 44.749,500  |
| 40611  | Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação | m²   | 65.713,000  |
| 40614  | Pré-misturado a frio - pmf                        | m³   | 262,290     |
| 40300A | Limpeza / Varredura                               | m²   | 124,300     |
| 40335B | Reciclagem de base com 3% de cimento em peso      | m³   | 3.955,500   |
| 40480  | Fornecimento de CM-30                             | t    | 8,290       |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero        | t    | 59,740      |
| 40500  | Fornecimento de emulsão RL-1C                     | t    | 47,880      |
| 40510  | Fornecimento de emulsão RR-1C                     | t    | 23,920      |
| 40511  | Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero        | t    | 154,200     |
| 40535  | Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F | t    | 294,030     |
| 0006   | <b>Drenagem</b>                                   |      |             |
| 41319  | Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)    | m    | 1.362,150   |

20



0079







|             |                                                              |    |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 41334       | Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)                         | m  | 1.664,850 |
| 41386       | Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)                                | un | 59,000    |
| 41414       | Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)       | m  | 282,860   |
| <b>0007</b> | <b>Obras Complementares</b>                                  |    |           |
| 40815       | Sinalização horizontal com resina acrílica                   | m² | 0,000     |
| 40835       | Tacha refletiva bidirecional                                 | un | 0,000     |
| 40810       | Defensa metálica semi-maleável simples                       | m  | 152,000   |
| 40850       | Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva | m² | 0,000     |
| <b>0029</b> | <b>Serviços Diversos</b>                                     |    |           |
| 42000       | Administração local da obra - 3%                             | un | 0,960     |
| <b>0048</b> | <b>Mobilização e Instalação do Canteiro</b>                  |    |           |
| 42000       | Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%        | un | 1,000     |
| 42002       | Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%   | un | 1,000     |
| 1           | Obelisco de inauguração com placa                            | un | 2,000     |
| <b>0049</b> | <b>Conservação Rotineira</b>                                 |    |           |
| 42420       | Capina manual                                                | m² | 1.036,460 |
| 42415       | Roçada mecanizada                                            | Ha | 3,990     |
| 42425       | Limpeza de meio fio e descida d'água                         | m  | 4.818,000 |








|       |                         |    |           |
|-------|-------------------------|----|-----------|
| 42430 | Limpeza de sarjeta      | m  | 3.659,800 |
| 42445 | Desobstrução de bueiros | m³ | 43,800    |
| 42480 | Caiação                 | m² | 4.380,000 |

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito.

  
**JAYME EDMAR DO RINCÓN**  
Presidente da AGETOP

**CELSO FLORES PINTO**  
Secretário Executivo do Conselho  
de Gestão da Agetop

  
**Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**  
CREAM 1354/D-GO  
Diretor de Manutenção da AGETOP

Autenticidade n.º: 18009266  
CAR n.º: 1020180001072 Página: 022  
www.creago.org.br/autenticacao



5º

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS  
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74095-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICACAO**

01132302110255024331306 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/sele>  
Confere com o original. Dou Fé. Em Test. de Verdade Goiânia-GO, 15 de fevereiro  
de 2023 05471463

Leonardo Silveira Traujo Escrevente






Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**475303/2022**

Atividade em andamento

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY**

Registro: **303497TO**

RNP: **1004324367**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20220343576**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **01/02/2022**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO**

Contratante: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Endereço do contratante: **RODOVIA Rodovia TO-010 Km-001 Setor Leste 1A. Etapa Lt. 11**

Nº: **001**

Complemento: **KM 01**

Bairro: **Setor Leste**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Contrato: **009/2019**

Celebrado em: **21/01/2019**

Valor do contrato: **R\$ 66.518.259,34**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA TO-080**

Nº: **1**

Complemento: **TO-080, TO-255**

Bairro: **PLANO DIRETOR NORTE**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77000000**

Coordenadas Geográficas: **-10.184659, -48.360045**

Data de início: **21/03/2019**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 126.93 quilômetro; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 53 - Execução de reparo 126.93 quilômetro; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 79929.31 metro quadrado; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 753.77 metro quadrado; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 49 - Execução de obra 141.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 6186.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 31580.00 metro; 11 - Direção de obra OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 49 - Execução de obra 5986.00 metro;**

#### Observações

**EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS COM BASE DO DESEMPENHO - CREMA II.**

#### Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto portos, rios e canais.



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea-to.com.br](mailto:crea-to.com.br)



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

**0082**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**475303/2022**

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 475303/2022

15/02/2022, 12:10

1dD9Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 1dD9Z

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0083



Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2016

Data Assinatura: 11/03/2019

## ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos, a requerimento de parte interessada de acordo com que consta em processo protocolado neste órgão que o "CONSÓRCIO CREMA PARAÍSO" formado pelas empresas GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua 32 n.º 768 Jardim Goiás, Goiânia-Go, SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 02.649.127/0001-61 com sede na Rua 23, n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia-Go, inscrita no CNPJ sob n.º 01.419.308/0001-39, e GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, com sede na rua 31 n.º 150 Jardim Goiás, em Goiânia-Go, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.083.764/0001-13 executou no período de 15/04/2019 a 24/03/2021 para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO, no Estado do Tocantins, as OBRAS DE REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS COM BASE NO DESEMPENHO - CREMA II - LOTE 8 (R1 e R7), decorrentes do Contrato de nº 009/2019 com prazo contratual compreendido de 11/03/2019 a 17/02/2023, firmado com esta Agência, tendo como responsáveis técnicos, face às respectivas ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART, os profissionais abaixo relacionados:

VALOR DO CONTRATO (PI): R\$66.518.259,34 VALOR MEDIDO (PI): R\$64.333.536,23 PERCENTUAL MEDIDO: 96,72%

### Descrição dos serviços executados:

| Grupo de Atividades                                        | Itens de Serviços                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Etapa 1                                                    | Canteiros, Interseções e Faixa de Domínio     |
| Grupo 1                                                    | Pavimento das Pistas e Acostamentos           |
| Recuperação Preliminar                                     | Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes |
|                                                            | Obras de Arte Especiais (caráter funcional)   |
|                                                            | Terrapleno e Estruturas de Contenção          |
|                                                            | Dispositivos de Proteção e Segurança          |
| Etapa 2 - Obras de Reabilitação                            |                                               |
| GRUPO 2.1                                                  | Reabilitação da Pista                         |
| Obras de Reabilitação do Pavimento                         | Reabilitação de Acostamentos                  |
| GRUPO 2.2                                                  | Drenagem Superficial                          |
| Obras de Recuperação da Drenagem                           | Drenagem Profunda                             |
|                                                            | Drenagem de Grotas                            |
| GRUPO 2.3                                                  | Sinalização Horizontal                        |
| Obras de Sinalização                                       | Sinalização Vertical                          |
| GRUPO 2.4                                                  | Cercas                                        |
| Dispositivos de Proteção e Segurança                       | Defensas                                      |
| GRUPO 2.5                                                  | Recuperação de Erosões                        |
| Obras de recuperação de Erosões e estabilização de maciços | Estabilização de Maciços                      |
| Etapa 3                                                    | Canteiros, Interseções e Faixa de Domínio     |
| Grupo 3                                                    | Pavimento das Pistas e Acostamentos           |
| Manutenção de Rotina                                       | Sistema de Drenagem e Obras de Arte Correntes |
|                                                            | Sinalização Horizontal e Vertical             |
|                                                            | Obras de Arte Especiais (caráter funcional)   |
|                                                            | Terrapleno e Estruturas de Contenção          |
|                                                            | Dispositivos de Proteção e Segurança          |

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Mestado

JULIVAN VIEIRA

16/11/2021

Página: 1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0084



CREA-TO  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1db92

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

**PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO CONSÓRCIO:**

Empresa Líder: GOIÁS CONSTRUTORA LTDA 34 % ; SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA 33% ; GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 33%

**PARTICIPAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL:**

Eng. Civil Jadir Matsuy - CREA 2923/D-GO  
Eng. Civil José Clair Tostes Sanábio - CREA 8308/D-MG  
Eng. Civil André Eugene Laperche - CREA 956/D-GO  
Eng. Civil Daniel Jean Páperche - CREA 3543/D-GO  
Eng. Civil Rogério Luiz dos Santos Guimarães - CREA 22292/D-GO  
Eng. Civil Marco Antonio Alves Cândido - CREA 71192/D-MG  
Eng. Ambiental Jordana Rodrigues Viana de Oliveira - CREA 1017238154D-GO

**TRECHO 1: PORTO NACIONAL (PINHEIRÓPOLIS)/ BREJINHO DE NAZARÉ - EXTENSÃO: 35,0 km**

| ITEM | SERVIÇO                                                                          | UND. | QUANT.     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1.1  | <b>REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - PISTA DE ROLAMENTO</b>                          |      |            |
|      | <b>Reparos Localizados e Microvestimento Asfáltico com 1 Camada</b>              |      |            |
|      | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm          | m2   | 602,00     |
|      | - brita comercial                                                                |      |            |
|      | Aquisição de RC-1CE                                                              | t    | 0,97       |
|      | Transporte de RC-1CE                                                             | t    | 0,97       |
|      | <b>Reparo Superficial</b>                                                        |      |            |
|      | Tapa buraco com demolição manual                                                 | m3   | 0,33       |
|      | Pintura de ligação                                                               | m2   | 6,59       |
|      | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                        | m2   | 0,33       |
|      | Aquisição de RR-1C                                                               | t    | 0,0026     |
|      | Transporte de RR-1C                                                              | t    | 0,0026     |
|      | Aquisição de RM-1C                                                               | t    | 0,05       |
|      | Transporte de RM-1C                                                              | t    | 0,05       |
|      | <b>Reparo Profundo</b>                                                           |      |            |
|      | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                  | m3   | 2,48       |
|      | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m3   | 2,48       |
|      | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2   | 12,38      |
|      | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2   | 12,38      |
|      | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t    | 0,01       |
|      | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t    | 0,01       |
|      | Aquisição de RR-2C                                                               | t    | 0,03       |
|      | Transporte de RR-2C                                                              | t    | 0,03       |
|      | <b>Reparos Localizados e Microvestimento Asfáltico com 2 Camadas</b>             |      |            |
|      | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm          | m2   | 136.500,00 |
|      | - brita comercial                                                                |      |            |
|      | Aquisição de RC-1CE                                                              | t    | 181,86     |
|      | Transporte de RC-1CE                                                             | t    | 181,86     |
|      | <b>Reparo Superficial</b>                                                        |      |            |
|      | Tapa buraco com demolição manual                                                 | m3   | 37,35      |

Diretoria de Tecnologia de Informação RI\_Atestado

JULYAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 2



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0085



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022 16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1d09Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01154.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|                     |                                                                                             |    |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| RL + Micro 2        | Pintura de ligação                                                                          | m2 | 747,05     |
|                     | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                                   | m2 | 37,35      |
|                     | Aquisição de RR-1C                                                                          | t  | 0,30       |
|                     | Transporte de RR-1C                                                                         | t  | 0,30       |
|                     | Aquisição de RM-1C                                                                          | t  | 5,23       |
|                     | Transporte de RM-1C                                                                         | t  | 5,23       |
|                     | <b>Reparo Profundo</b>                                                                      |    |            |
|                     | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                             | m3 | 280,68     |
|                     | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida            | m3 | 280,68     |
|                     | Imprimação com emulsão asfáltica                                                            | m2 | 1.403,38   |
|                     | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                  | m2 | 1.403,38   |
|                     | Aquisição de CM-30/EAI                                                                      | t  | 1,40       |
|                     | Transporte de CM-30/EAI                                                                     | t  | 1,40       |
|                     | Aquisição de RR-2C                                                                          | t  | 3,09       |
|                     | Transporte de RR-2C                                                                         | t  | 3,09       |
| RL + Micro 2 com CB | <b>Reparos Localizados e Microvestimento Asfáltico com 2 Camadas com Camada de Bloqueio</b> |    |            |
|                     | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial   | m2 | 105.303,00 |
|                     | Aquisição de RC-1CE                                                                         | t  | 110,77     |
|                     | Transporte de RC-1CE                                                                        | t  | 110,77     |
|                     | <b>Reparo Superficial</b>                                                                   |    |            |
|                     | Tapa buraco com demolição manual                                                            | m2 | 19,21      |
|                     | Pintura de ligação                                                                          | m2 | 384,21     |
|                     | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                                   | m2 | 19,21      |
|                     | Aquisição de RR-1C                                                                          | t  | 0,15       |
|                     | Transporte de RR-1C                                                                         | t  | 0,15       |
|                     | Aquisição de RM-1C                                                                          | t  | 2,69       |
|                     | Transporte de RM-1C                                                                         | t  | 2,69       |
|                     | <b>Reparo Profundo</b>                                                                      |    |            |
|                     | Remendo profundo com demolição manual                                                       | m3 | 144,35     |
|                     | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida            | m3 | 144,35     |
|                     | Imprimação com emulsão asfáltica                                                            | m2 | 721,76     |
|                     | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                  | m2 | 721,76     |
|                     | Aquisição de CM-30/EAI                                                                      | t  | 0,72       |
|                     | Transporte de CM-30/EAI                                                                     | t  | 0,72       |
|                     | Aquisição de RR-2C                                                                          | t  | 1,59       |
|                     | Transporte de RR-2C                                                                         | t  | 1,59       |
| RB 20 + TSD         | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD</b>                       |    |            |
|                     | Reestabilização de camada de base com adição de material                                    | m2 | 148.996,00 |
|                     | Imprimação com emulsão asfáltica                                                            | m2 | 148.996,00 |
|                     | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                  | m2 | 148.996,00 |
|                     | Aquisição de CM-30/EAI                                                                      | t  | 149,00     |
|                     | Transporte de CM-30/EAI                                                                     | t  | 149,00     |

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Arstadto

JULIVAN VIEIRA

16/11/2021

Página: 3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0086

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1db9z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|              |                                                                                           |    |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|              | Aquisição de RR-2C                                                                        | t  | 327,79     |
|              | Transporte de RR-2C                                                                       | t  | 327,79     |
| Micro 1      | <b>Reconstrução Parcial: Micro em 1 Camada</b>                                            |    |            |
|              | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial | m2 | 148.996,00 |
|              | Aquisição de RC-1CE                                                                       | t  | 196,67     |
|              | Transporte de RC-1CE                                                                      | t  | 196,67     |
|              |                                                                                           |    |            |
| 1.2          | <b>REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - ACOSTAMENTOS</b>                                         |    |            |
| RL + Micro 1 | <b>Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 1 Camada</b>                     |    |            |
|              | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial | m2 | 35.882,50  |
|              | Aquisição de RC-1CE                                                                       | t  | 57,97      |
|              | Transporte de RC-1CE                                                                      | t  | 57,97      |
|              | <b>Reparo Superficial</b>                                                                 |    |            |
|              | Tapa buraco com demolição manual                                                          | m3 | 20,19      |
|              | Pintura de ligação                                                                        | m2 | 403,70     |
|              | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                                 | m2 | 20,19      |
|              | Aquisição de RR-1C                                                                        | t  | 0,16       |
|              | Transporte de RR-1C                                                                       | t  | 0,16       |
|              | Aquisição de RM-1C                                                                        | t  | 2,83       |
|              | Transporte de RM-1C                                                                       | t  | 2,83       |
|              | <b>Reparo Profundo</b>                                                                    |    |            |
|              | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                           | m3 | 69,87      |
|              | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida          | m3 | 69,87      |
|              | Imprimação com emulsão asfáltica                                                          | m2 | 349,36     |
|              | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                | m2 | 349,36     |
|              | Aquisição de CM-30/EAI                                                                    | t  | 0,35       |
|              | Transporte de CM-30/EAI                                                                   | t  | 0,35       |
|              | Aquisição de RR-2C                                                                        | t  | 0,77       |
|              | Transporte de RR-2C                                                                       | t  | 0,77       |
| RB 20 + TSD  | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD</b>                     |    |            |
|              | Reestabilização de camada de base com adição de material                                  | m2 | 53.268,80  |
|              | Imprimação com emulsão asfáltica                                                          | m2 | 53.268,80  |
|              | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                | m2 | 53.268,80  |
|              | Aquisição de CM-30/EAI                                                                    | t  | 53,27      |
|              | Transporte de CM-30/EAI                                                                   | t  | 53,27      |
|              | Aquisição de RR-2C                                                                        | t  | 117,19     |
| 2            | <b>RECUPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUBERFICIAL E DE GROTA</b>                    |    |            |
|              | <b>2.1 Drenagem de Talvegue (Regional 1 - Trecho 1)</b>                                   |    |            |
| 2.1.1        | <b>Bueiro Estaca 1+0,00</b>                                                               |    |            |
|              | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                      | m3 | 19,00      |
|              | Desobstrução de bueiros                                                                   | m3 | 14,53      |
|              | <b>Bueiro Estaca 1+0,00</b>                                                               |    |            |

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Asst000

JULIO VAN VILHANA

16/11/2021

Página: 4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0087

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1dD9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato 00009/2019

SubContrato 0

Processo 01164 3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|       |                                                                                                                    |    |          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 2.1.2 | <b>Bueiro Estaca 229+4,00</b>                                                                                      |    |          |
|       | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                                               | m3 | 9,50     |
|       | Desobstrução de bueiros                                                                                            | m3 | 9,42     |
|       | <b>Bueiro Estaca 229+4,00</b>                                                                                      |    |          |
| 2.1.3 | <b>Bueiro Estaca 239+10,00</b>                                                                                     |    |          |
|       | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                                               | m3 | 7,60     |
|       | Desobstrução de bueiros                                                                                            | m3 | 8,17     |
|       | <b>Bueiro Estaca 239+10,00</b>                                                                                     |    |          |
| 2.1.4 | <b>Bueiro Estaca 312+18,00</b>                                                                                     |    |          |
|       | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                                               | m3 | 3,80     |
|       | Desobstrução de bueiros                                                                                            | m3 | 3,93     |
|       | <b>Bueiro Estaca 312+18,00</b>                                                                                     |    |          |
| 2.1.5 | <b>Bueiro Estaca 441+6,00</b>                                                                                      |    |          |
|       | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                                                   | u  | 1,00     |
|       | <b>Bueiro Estaca 441+6,00</b>                                                                                      |    |          |
| 2.1.6 | <b>Bueiro Estaca 687+0,00</b>                                                                                      |    |          |
|       | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                                                   | u  | 1,00     |
|       | <b>Bueiro Estaca 687+0,00</b>                                                                                      |    |          |
| 2.1.7 | <b>Bueiro Estaca 835+0,00</b>                                                                                      |    |          |
|       | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                                               | m3 | 15,20    |
|       | Limpeza de bueiro                                                                                                  | m3 | 2,00     |
|       | Desobstrução de bueiros                                                                                            | m3 | 13,82    |
|       | <b>Bueiro Estaca 835+0,00</b>                                                                                      |    |          |
| 2.1.8 | <b>Bueiro Estaca 887+10,00</b>                                                                                     |    |          |
|       | Demolição de concreto simples                                                                                      | m3 | 1,29     |
|       | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                      | m3 | 1,29     |
|       | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m2 | 5,45     |
|       | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais                                           | m  | 6,00     |
|       | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                                                   | u  | 1,00     |
|       | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida                                                   | m3 | 240,00   |
|       | <b>Bueiro Estaca 887+10,00</b>                                                                                     |    |          |
| 2.1.9 | <b>Bueiro Estaca 1749+0,00</b>                                                                                     |    |          |
|       | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria                                                               | m3 | 15,20    |
|       | <b>Bueiro Estaca 1749+0,00</b>                                                                                     |    |          |
| 2.2   | <b>Drenagem Superficial</b>                                                                                        |    |          |
| 2.2.1 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais                                                    | u  | 27,00    |
| 2.2.2 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais                                                    | u  | 22,00    |
| 2.2.3 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais                                           | m  | 40,00    |
| 2.2.4 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais                                          | m  | 42,00    |
| 2.2.5 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais                                                   | u  | 10,00    |
| 2.2.6 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais                                                   | u  | 21,00    |
| 2.2.7 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais                                                   | u  | 2,00     |
| 2.2.8 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais                                                 | m  | 1.827,00 |

Diretoria de Tecnologia da Informação R1 Atestado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página 5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0088

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1db9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|        |                                                                                                            |    |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 2.2.9  | Sarjeta trapezoidais de concreto - SZC 02                                                                  | m  | 1.024,00  |
| 2.2.10 | Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 10.155,00 |
| 2.2.11 | Meio fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 860,00    |
| 2.2.12 | Limpeza de sarjeta e meio-fio                                                                              | m  | 2.582,00  |
| 2.2.13 | Limpeza de bueiro                                                                                          | m3 | 9,00      |
| 2.2.14 | Demolição de concreto simples                                                                              | m3 | 448,00    |
|        | <b>Escavação lateral trapezoidal (valetão) - L= 200,00 m</b>                                               |    |           |
| 2.2.15 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                                     | m3 | 828,00    |
| 2.2.16 | Regularização de valas com apiloamento do fundo                                                            | m2 | 1.120,00  |
| 2.2.17 | Adubação de cobertura de hidrossemeadura                                                                   | m2 | 1.120,00  |
|        | <b>Preço Unitário da Solução Drenagem Superficial</b>                                                      |    |           |
|        | <b>Preço Unitário da Solução Drenagem Superficial/KM PISTA</b>                                             |    |           |
| 2.3    | <b>Drenagem Profunda</b>                                                                                   |    |           |
| 2.3.1  | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial     | m  | 2.531,00  |
| 2.3.2  | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais          | u  | 8,00      |
|        | <b>Preço Unitário da Solução Drenagem Profunda</b>                                                         |    |           |
| 3      | <b>SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                                                     |    |           |
| 3.1    | <b>TRECHO</b>                                                                                              |    |           |
|        | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|        | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 17.055,38 |
|        | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação                                                    | u  | 6.469,00  |
|        | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                |    |           |
|        | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                                           | m2 | 192,30    |
|        | Defensa maleável simples - fornecimento e implantação                                                      | m  | 2.296,00  |
| 3.2    | <b>INTERSEÇÕES</b>                                                                                         |    |           |
|        | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|        | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 663,56    |
|        | Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm               | m2 | 399,17    |
|        | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação                                                    | u  | 1.803,00  |
|        | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                |    |           |
|        | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                                           | m2 | 58,10     |
| 3.3    | <b>SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE OBRAS</b>                                                               |    |           |
|        | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|        | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 3.388,20  |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022  
16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1dD9z

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/02/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação - RT\_Atestado

JULIVANI VIEIRA

16/11/2021

Página: 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.



0089





Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019 SubContrato: 0 Processo: 01164 3896/2018 Data Assinatura: 11/03/2019

| TRECHO : TO - 255 - MONTE DO CARMO / PORTO NACIONAL - EXTENSÃO: 38,83 km |                                                                                               |    |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 1                                                                        | <b>REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - PISTA DE ROLAMENTO</b>                                       |    |            |
| RL + Micro 2                                                             | <b>Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 2 Camadas</b>                        |    |            |
|                                                                          | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm                       | m2 | 30.388,00  |
|                                                                          | - brita comercial                                                                             | t  | 40,49      |
|                                                                          | Aquisição de RC-1CE                                                                           | t  | 40,49      |
|                                                                          | Transporte de RC-1CE                                                                          | t  | 40,49      |
|                                                                          | <b>Reparo Superficial</b>                                                                     |    |            |
|                                                                          | Tapa buraco com demolição manual                                                              | m3 | 1,51       |
|                                                                          | Pintura de ligação                                                                            | m2 | 30,17      |
|                                                                          | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                                     | m2 | 1,51       |
|                                                                          | Aquisição de RR-1C                                                                            | t  | 0,01       |
|                                                                          | Transporte de RR-1C                                                                           | t  | 0,01       |
|                                                                          | Aquisição de RM-1C                                                                            | t  | 0,21       |
|                                                                          | Transporte de RM-1C                                                                           | t  | 0,21       |
|                                                                          | <b>Reparo Profundo</b>                                                                        |    |            |
|                                                                          | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                               | m3 | 46,66      |
|                                                                          | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida              | m3 | 46,66      |
|                                                                          | Imprimação com emulsão asfáltica                                                              | m2 | 233,29     |
|                                                                          | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                    | m2 | 233,29     |
|                                                                          | Aquisição de CM-30/EAI                                                                        | t  | 0,23       |
|                                                                          | Transporte de CM-30/EAI                                                                       | t  | 0,23       |
|                                                                          | Aquisição de RR-2C                                                                            | t  | 0,51       |
|                                                                          | Transporte de RR-2C                                                                           | t  | 0,51       |
| RL + Micro 2 com CB                                                      | <b>Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 2 Camadas com Camada de Bloqueio</b> |    |            |
|                                                                          | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm                       | m2 | 237.601,50 |
|                                                                          | - brita comercial                                                                             | t  | 249,94     |
|                                                                          | Aquisição de RC-1CE                                                                           | t  | 249,94     |
|                                                                          | Transporte de RC-1CE                                                                          | t  | 249,94     |
|                                                                          | <b>Reparo Superficial</b>                                                                     |    |            |
|                                                                          | Tapa buraco com demolição manual                                                              | m3 | 7,86       |
|                                                                          | Pintura de ligação                                                                            | m2 | 157,27     |
|                                                                          | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                                     | m2 | 7,86       |
|                                                                          | Aquisição de RR-1C                                                                            | t  | 0,06       |
|                                                                          | Transporte de RR-1C                                                                           | t  | 0,06       |
|                                                                          | Aquisição de RM-1C                                                                            | t  | 1,10       |
|                                                                          | Transporte de RM-1C                                                                           | t  | 1,10       |
|                                                                          | <b>Reparo Profundo</b>                                                                        |    |            |
|                                                                          | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                               | m3 | 243,21     |
|                                                                          | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida              | m3 | 243,21     |
|                                                                          | Imprimação com emulsão asfáltica                                                              | m2 | 1.216,07   |
|                                                                          | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                                    | m2 | 1.216,07   |
|                                                                          | Aquisição de CM-30/EAI                                                                        | t  | 1,22       |
|                                                                          | Transporte de CM-30/EAI                                                                       | t  | 1,22       |
|                                                                          | Aquisição de RR-2C                                                                            | t  | 2,68       |
|                                                                          | Transporte de RR-2C                                                                           | t  | 2,68       |



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0090



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022  
16/02/2022, 11:47  
Chave de Impressão: 1dD9Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164 3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|                                                 |                                                                                  |                |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| RB 18 + TSD                                     | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (18cm) e TSD</b>            |                |            |
|                                                 | Reestabilização de camada de base com adição de material                         | m2             | 178.745,00 |
|                                                 | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2             | 178.745,00 |
|                                                 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2             | 178.745,00 |
|                                                 | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t              | 178,75     |
|                                                 | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t              | 178,75     |
|                                                 | Aquisição de RR-2C                                                               | t              | 393,24     |
|                                                 | Transporte de RR-2C                                                              | t              | 393,24     |
| Micro 1                                         | <b>Reconstrução Parcial: Micro em 1 Camada</b>                                   |                |            |
|                                                 | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm          | m2             | 178.745,00 |
|                                                 | - brita comercial                                                                | t              | 235,94     |
|                                                 | Aquisição de RC-1CE                                                              | t              | 235,94     |
| <b>REABILIÇÃO DOS PAVIMENTOS - ACOSTAMENTOS</b> |                                                                                  |                |            |
| RL + Micro 1                                    | <b>Reparos Localizados e Microrevestimento Asfáltico com 1 Camada</b>            |                |            |
|                                                 | Micro revestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm          | m2             | 34.567,00  |
|                                                 | - brita comercial                                                                | t              | 55,85      |
|                                                 | Aquisição de RC-1CE                                                              | t              | 55,85      |
|                                                 | Transporte de RC-1CE                                                             | t              | 55,85      |
|                                                 | <b>Reparo Superficial</b>                                                        |                |            |
|                                                 | Tapa buraco com demolição manual                                                 | m3             | 14,85      |
|                                                 | Pintura de ligação                                                               | m2             | 297,00     |
|                                                 | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais                        | m2             | 14,85      |
|                                                 | Aquisição de RR-1C                                                               | t              | 0,12       |
|                                                 | Transporte de RR-1C                                                              | t              | 0,12       |
|                                                 | Aquisição de RM-1C                                                               | t              | 2,08       |
|                                                 | Transporte de RM-1C                                                              | t              | 2,08       |
|                                                 | <b>Reparo Profundo</b>                                                           |                |            |
|                                                 | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                  | m <sup>3</sup> | 206,05     |
|                                                 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m <sup>3</sup> | 206,05     |
|                                                 | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2             | 1.030,26   |
|                                                 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2             | 1.030,26   |
|                                                 | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t              | 1,03       |
|                                                 | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t              | 1,03       |
| RB 18 + TSD                                     | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (18cm) e TSD</b>            |                |            |
|                                                 | Reestabilização de camada de base com adição de material                         | m2             | 66.391,00  |
|                                                 | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2             | 66.391,00  |
|                                                 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2             | 66.391,00  |
|                                                 | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t              | 66,39      |
|                                                 | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t              | 66,39      |
|                                                 | Aquisição de RR-2C                                                               | t              | 146,06     |
|                                                 | Transporte de RR-2C                                                              | t              | 146,06     |

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Atestado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1dD9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|               |                                                                                                            |    |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>2</b>      | <b>RECUPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUBERFICIAL E DE GROTA</b>                                     |    |           |
| <b>2.1</b>    | <b>Drenagem de Talvegue (Regional 1 - Trecho 2)</b>                                                        |    |           |
| <b>2.1.1</b>  | <b>Bueiro Estaca 44+0,00</b>                                                                               |    |           |
|               | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 1,00      |
| <b>2.1.2</b>  | <b>Bueiro Estaca 672+0,00</b>                                                                              |    |           |
|               | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais                                   | m  | 1,50      |
|               | Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 1,00      |
|               | Limpeza de bueiro                                                                                          | m3 | 6,00      |
| <b>2.1.3</b>  | <b>Bueiro Estaca 694+0,00</b>                                                                              |    |           |
|               | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria                       | m3 | 160,00    |
|               | Limpeza de bueiro                                                                                          | m3 | 15,00     |
|               | Desobstrução de bueiros                                                                                    | m3 | 60,00     |
| <b>2.1.4</b>  | <b>Bueiro Estaca 1134+0,00</b>                                                                             |    |           |
|               | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 1,00      |
| <b>2.1.5</b>  | <b>Bueiro Estaca 1785+0,00</b>                                                                             |    |           |
|               | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais                     | m3 | 24,00     |
| <b>2.1.6</b>  | <b>Bueiro Estaca 1871+14,00</b>                                                                            |    |           |
|               | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria                       | m3 | 9,50      |
|               | Desobstrução de bueiros                                                                                    | m3 | 10,21     |
| <b>2.2</b>    | <b>Drenagem Superficial</b>                                                                                |    |           |
| <b>2.2.1</b>  | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais                                            | u  | 5,00      |
| <b>2.2.2</b>  | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais                                            | u  | 17,00     |
| <b>2.2.3</b>  | Saída d'água simples em talude de corte - SDC 01                                                           | u  | 1,00      |
| <b>2.2.4</b>  | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais                                  | m  | 18,00     |
| <b>2.2.5</b>  | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 2,00      |
| <b>2.2.6</b>  | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 18,00     |
| <b>2.2.7</b>  | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais                                         | m  | 363,00    |
| <b>2.2.8</b>  | Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 5.273,00  |
| <b>2.2.9</b>  | Meio fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 1.094,00  |
| <b>2.2.10</b> | Limpeza de sarjeta e meio-fio                                                                              | m  | 3.156,00  |
| <b>2.2.11</b> | Limpeza de bueiro                                                                                          | m3 | 22,00     |
| <b>2.2.12</b> | Desobstrução de bueiros                                                                                    | m3 | 22,50     |
| <b>2.2.13</b> | Demolição de concreto simples                                                                              | m3 | 221,00    |
| <b>3</b>      | <b>SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                                                     |    |           |
| <b>3.1</b>    | <b>TRECHO</b>                                                                                              |    |           |
|               | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|               | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 17.290,54 |
|               | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação                                                    | u  | 7.294,00  |
|               | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                |    |           |
|               | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                                           | m2 | 150,47    |
| <b>3.2</b>    | <b>SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE OBRAS</b>                                                               |    |           |
|               | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|               | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 3.830,25  |

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Alestrado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 9



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0092

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1db9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

| TRECHO : TO - 080 - PALMAS / PARAÍSO - EXTENSÃO: 53,1 km |                                                                                  |                |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 1                                                        | <b>REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - PISTA DE ROLAMENTO</b>                          |                |            |
| RL + H4                                                  | <b>Reparos Localizados e Recapeamento com CBUQ com 4,0 cm</b>                    |                |            |
|                                                          | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                          | t              | 9.631,19   |
|                                                          | Pintura de ligação                                                               | m <sup>2</sup> | 100.324,90 |
|                                                          | Aquisição de CAP 50/70                                                           | t              | 481,56     |
|                                                          | Transporte de CAP 50/70                                                          | t              | 481,56     |
|                                                          | Aquisição de RR-1C                                                               | t              | 40,13      |
|                                                          | Transporte de RR-1C                                                              | t              | 40,13      |
|                                                          | <b>Reparo Superficial</b>                                                        |                |            |
|                                                          | Tapa buraco com demolição manual                                                 | m <sup>3</sup> | 44,35      |
|                                                          | Pintura de ligação                                                               | m <sup>2</sup> | 887,08     |
|                                                          | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                          | t              | 106,45     |
|                                                          | Aquisição de RR-1C                                                               | t              | 0,36       |
|                                                          | Transporte de RR-1C                                                              | t              | 0,36       |
|                                                          | Aquisição de CAP 50/70                                                           | t              | 5,32       |
|                                                          | Transporte de CAP 50/70                                                          | t              | 5,32       |
|                                                          | <b>Reparo Profundo</b>                                                           |                |            |
|                                                          | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                  | m <sup>3</sup> | 636,40     |
|                                                          | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m <sup>3</sup> | 636,40     |
|                                                          | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m <sup>2</sup> | 3.182,02   |
|                                                          | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m <sup>2</sup> | 3.182,02   |
| RL + H8,5                                                | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t              | 3,18       |
|                                                          | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t              | 3,18       |
|                                                          | Aquisição de RR-2C                                                               | t              | 7,00       |
|                                                          | Transporte de RR-2C                                                              | t              | 7,00       |
|                                                          | <b>Reparos Localizados e Recapeamento com CBUQ com 8,5 cm</b>                    |                |            |
|                                                          | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                          | t              | 2.618,14   |
|                                                          | Pintura de ligação                                                               | m <sup>2</sup> | 12.834,00  |
|                                                          | Aquisição de CAP 50/70                                                           | t              | 130,91     |
|                                                          | Transporte de CAP 50/70                                                          | t              | 130,91     |
|                                                          | Aquisição de RR-1C                                                               | t              | 5,13       |
|                                                          | Transporte de RR-1C                                                              | t              | 5,13       |
|                                                          | <b>Reparo Superficial</b>                                                        |                |            |
|                                                          | Tapa buraco com demolição manual                                                 | m <sup>3</sup> | 5,67       |
|                                                          | Pintura de ligação                                                               | m <sup>2</sup> | 113,48     |
|                                                          | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                          | t              | 13,62      |
|                                                          | Aquisição de RR-1C                                                               | t              | 0,05       |
|                                                          | Transporte de RR-1C                                                              | t              | 0,05       |
|                                                          | Aquisição de CAP 50/70                                                           | t              | 0,68       |
|                                                          | Transporte de CAP 50/70                                                          | t              | 0,68       |
|                                                          | <b>Reparo Profundo</b>                                                           |                |            |
|                                                          | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                  | m <sup>3</sup> | 81,41      |
|                                                          | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m <sup>3</sup> | 81,41      |

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

JULIVAN VIEIRA

16/11/2021

Página: 10



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0093



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022  
16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1d9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|            |                                                                                      |                |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                     | m2             | 407,06     |
|            | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                           | m2             | 407,06     |
|            | Aquisição de CM-30/EAI                                                               | t              | 0,41       |
|            | Transporte de CM-30/EAI                                                              | t              | 0,41       |
|            | Aquisição de RR-2C                                                                   | t              | 0,90       |
|            | Transporte de RR-2C                                                                  | t              | 0,90       |
| RB20 + TSD | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD</b>                |                |            |
|            | Reestabilização de camada de base com adição de material                             | m2             | 327.806,80 |
|            | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base                 | m3             | -          |
|            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                     | m2             | 331.726,80 |
|            | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial              | m2             | 331.726,80 |
|            | Aquisição de CM-30/EAI                                                               | t              | 331,73     |
|            | Transporte de CM-30/EAI                                                              | t              | 331,73     |
|            | Aquisição de RR-2C-E                                                                 | t              | 729,80     |
|            | Transporte de RR-2C-E                                                                | t              | 729,80     |
| H8,5       | <b>Reconstrução Parcial: CBUQ (8,5cm)</b>                                            |                |            |
|            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                              | t              | 67.672,27  |
|            | Pintura de ligação                                                                   | m2             | 331.726,80 |
|            | Aquisição de RR-1C                                                                   | t              | 132,69     |
|            | Transporte de RR-1C                                                                  | t              | 132,69     |
|            | Aquisição de CAP 50/70                                                               | t              | 3.383,61   |
|            | Transporte de CAP 50/70                                                              | t              | 3.383,61   |
| RT com TSD | <b>Reconstrução Total: com TSD</b>                                                   |                |            |
|            | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso                                        | m <sup>3</sup> | 2.262,71   |
|            | Regularização do subleito                                                            | m <sup>2</sup> | 5.301,00   |
|            | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m3             | 1.060,20   |
|            | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida     | m3             | 1.060,20   |
|            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                     | m2             | 5.301,00   |
|            | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial              | m2             | 5.301,00   |
|            | Aquisição de CM-30/EAI                                                               | t              | 5,30       |
|            | Transporte de CM-30/EAI                                                              | t              | 5,30       |
|            | Aquisição de RR-2C-E                                                                 | t              | 11,66      |
|            | Transporte de RR-2C-E                                                                | t              | 11,66      |
| H8,5       | <b>Reconstrução Parcial: CBUQ (8,5cm)</b>                                            |                |            |
|            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                              | t              | 1.081,40   |
|            | Pintura de ligação                                                                   | m2             | 5.301,00   |
|            | Aquisição de RR-1C                                                                   | t              | 2,12       |
|            | Transporte de RR-1C                                                                  | t              | 2,12       |
|            | Aquisição de CAP 50/70                                                               | t              | 54,07      |
|            | Transporte de CAP 50/70                                                              | t              | 54,07      |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1dD9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Atestado

JRM/VAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 11



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0094

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164 3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

| REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS - ACOSTAMENTOS |                                                                                  |    |            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| RL + TSS                                   | <b>Reparos Localizados e Tratamento Superficial Simples (TSS)</b>                |    |            |
|                                            | Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial                     | m2 | 12.200,20  |
|                                            | Pintura de ligação                                                               | m2 | 12.200,20  |
|                                            | Aquisição de RR-1C                                                               | t  | 4,88       |
|                                            | Transporte de RR-1C                                                              | t  | 4,88       |
|                                            | Aquisição de RR-2C                                                               | t  | 14,64      |
|                                            | Transporte de RR-2C                                                              | t  | 14,64      |
|                                            | <b>Reparo Profundo</b>                                                           |    |            |
|                                            | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                  | m3 | 1.509,28   |
|                                            | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m3 | 1.509,28   |
|                                            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2 | 7.546,40   |
|                                            | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2 | 7.546,40   |
|                                            | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t  | 7,55       |
|                                            | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t  | 7,55       |
|                                            | Aquisição de RR-2C                                                               | t  | 16,60      |
|                                            | Transporte de RR-2C                                                              | t  | 16,60      |
| RL + H4                                    | <b>Reparos Localizados e Tratamento Superficial Simples (TSS)</b>                |    |            |
|                                            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                          | t  | 482,40     |
|                                            | Pintura de ligação                                                               | m2 | 5.025,00   |
|                                            | Aquisição de RR-1C                                                               | t  | 2,01       |
|                                            | Transporte de RR-1C                                                              | t  | 2,01       |
|                                            | Aquisição de CAP 50/70                                                           | t  | 24,12      |
|                                            | Transporte de CAP 50/70                                                          | t  | 24,12      |
|                                            | <b>Reparo Profundo</b>                                                           |    |            |
|                                            | Remendo profundo com demolição mecânica e serra                                  | m3 | 621,64     |
|                                            | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m3 | 621,64     |
|                                            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2 | 3.108,20   |
|                                            | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2 | 3.108,20   |
|                                            | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t  | 3,11       |
|                                            | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t  | 3,11       |
|                                            | Aquisição de RR-2C                                                               | t  | 6,84       |
|                                            | Transporte de RR-2C                                                              | t  | 6,84       |
| RB 18 + TSD                                | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (18cm) e TSD</b>            |    |            |
|                                            | Reestabilização de camada de base com adição de material                         | m2 | 108.230,20 |
|                                            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                 | m2 | 108.230,20 |
|                                            | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                       | m2 | 108.230,20 |
|                                            | Aquisição de CM-30/EAI                                                           | t  | 108,23     |
|                                            | Transporte de CM-30/EAI                                                          | t  | 108,23     |
|                                            | Aquisição de RR-2C                                                               | t  | 238,11     |
|                                            | Transporte de RR-2C                                                              | t  | 238,11     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1d09Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0095

**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|            |                                                                                      |    |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| H4,0       | <b>Reconstrução Parcial: CBUQ (4,0cm)</b>                                            |    |            |
|            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                              | t  | 10.390,10  |
|            | Pintura de ligação                                                                   | m2 | 108.230,20 |
|            | Aquisição de RR-1C                                                                   | t  | 43,29      |
|            | Transporte de RR-1C                                                                  | t  | 43,29      |
|            | Aquisição de CAP 50/70                                                               | t  | 519,51     |
|            | Transporte de CAP 50/70                                                              | t  | 519,51     |
| RB20 + TSD | <b>Reconstrução Parcial: com Reestabilização de base (20cm) e TSD</b>                |    |            |
|            | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base                 | m3 | 162,40     |
|            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                     | m2 | 728,00     |
|            | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial              | m2 | 728,00     |
|            | Aquisição de CM-30/EAI                                                               | t  | 0,73       |
|            | Transporte de CM-30/EAI                                                              | t  | 0,73       |
|            | Aquisição de RR-2C-E                                                                 | t  | 1,60       |
| H8,5       | <b>Reconstrução Parcial: CBUQ (8,5cm)</b>                                            |    |            |
|            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                              | t  | 148,51     |
|            | Pintura de ligação                                                                   | m2 | 728,00     |
|            | Aquisição de RR-1C                                                                   | t  | 0,29       |
|            | Transporte de RR-1C                                                                  | t  | 0,29       |
|            | Aquisição de CAP 50/70                                                               | t  | 7,43       |
|            | Transporte de CAP 50/70                                                              | t  | 7,43       |
| RT com TSD | <b>Reconstrução Total: com TSD</b>                                                   |    |            |
|            | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso                                        | m3 | 342,13     |
|            | Regularização do subleito                                                            | m2 | 874,00     |
|            | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m3 | 161,00     |
|            | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida     | m3 | 133,40     |
|            | Imprimação com emulsão asfáltica                                                     | m2 | 598,00     |
|            | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial                           | m2 | 598,00     |
|            | Aquisição de CM-30/EAI                                                               | t  | 0,60       |
|            | Transporte de CM-30/EAI                                                              | t  | 0,60       |
|            | Aquisição de RR-2C                                                                   | t  | 1,32       |
| H4,0       | <b>Reconstrução Parcial: CBUQ (4,0cm)</b>                                            |    |            |
|            | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais                              | t  | 57,41      |
|            | Pintura de ligação                                                                   | m2 | 598,00     |
|            | Aquisição de RR-1C                                                                   | t  | 0,24       |
|            | Transporte de RR-1C                                                                  | t  | 0,24       |
|            | Aquisição de CAP 50/70                                                               | t  | 2,87       |
|            | Transporte de CAP 50/70                                                              | t  | 2,87       |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022  
16/02/2022, 11:47  
Chave de Impressão: 1d09Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RI\_Altavista

JULIVAN VIEIRA

16/11/2021

Página: 13



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0096







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164.3806/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|              |                                                                                                 |    |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| <b>2</b>     | <b>RECUPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUBERFICIAL E DE GROTA</b>                          |    |        |
| <b>2.1</b>   | <b>Drenagem de Talvegue (Regional 7 - Trecho 1)</b>                                             |    |        |
| <b>2.1.1</b> | <b>Bueiro Estaca 663+10,00</b>                                                                  |    |        |
|              | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais   | m3 | 1,00   |
|              | Limpeza de bueiro                                                                               | m3 | 1,00   |
|              | Corte e remoção de árvores                                                                      | m3 | 1,00   |
|              | <b>Bueiro Estaca 663+10,00</b>                                                                  |    |        |
| <b>2.1.2</b> | <b>Bueiro Estaca 724+0,00</b>                                                                   |    |        |
|              | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais                           | m  | 50,00  |
|              | Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas                | u  | 1,00   |
|              | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | u  | 1,00   |
|              | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria            | m3 | 57,00  |
|              | Reaterro e compactação com soquete vibratório                                                   | m3 | 2,20   |
|              | <b>Bueiro Estaca 724+0,00</b>                                                                   |    |        |
| <b>2.1.3</b> | <b>Bueiro Estaca 863+5,00</b>                                                                   |    |        |
|              | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria            | m3 | 7,60   |
|              | Desobstrução de bueiros                                                                         | m3 | 6,28   |
|              | <b>Bueiro Estaca 863+5,00</b>                                                                   |    |        |
| <b>2.1.4</b> | <b>Bueiro Estaca 1170+0,00</b>                                                                  |    |        |
|              | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria            | m3 | 120,00 |
|              | <b>Bueiro Estaca 1170+0,00</b>                                                                  |    |        |
| <b>2.1.5</b> | <b>Bueiro Estaca 1542+0,00</b>                                                                  |    |        |
|              | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais                           | m  | 6,00   |
|              | Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas                | u  | 2,00   |
|              | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais                                | u  | 1,00   |
|              | Reaterro e compactação com soquete vibratório                                                   | m3 | 1,60   |
|              | <b>Bueiro Estaca 1542+0,00</b>                                                                  |    |        |
| <b>2.1.7</b> | <b>Bueiro Estaca 1901+10,00</b>                                                                 |    |        |
|              | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais                        | m  | 1,00   |
|              | Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais                                | u  | 1,00   |
|              | Limpeza de bueiro                                                                               | m3 | 5,00   |
|              | <b>Bueiro Estaca 1901+10,00</b>                                                                 |    |        |
| <b>2.1.8</b> | <b>Bueiro Estaca 1925+0,00</b>                                                                  |    |        |
|              | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais                        | m  | 1,50   |
|              | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                                | u  | 1,00   |
|              | <b>Bueiro Estaca 1925+0,00</b>                                                                  |    |        |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022  
16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1dD9Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação



IVAN VIEIRA

16/11/2021

Página: 14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.



0097





Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164 3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|        |                                                                                      |    |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.1.9  | <b>Bueiro Estaca 2147+10,00</b>                                                      |    |        |
|        | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m3 | 7,60   |
|        | <b>Bueiro Estaca 2147+10,00</b>                                                      |    |        |
| 2.1.10 | <b>Bueiro Estaca 2476+12,00</b>                                                      |    |        |
|        | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m3 | 11,40  |
|        | Desobstrução de bueiros                                                              | m3 | 6,28   |
|        | <b>Bueiro Estaca 2476+12,00</b>                                                      |    |        |
| 2.1.11 | <b>Bueiro Estaca 2765+10,00</b>                                                      |    |        |
|        | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m3 | 4,80   |
|        | Limpeza de bueiro                                                                    | m3 | 5,00   |
|        | <b>Bueiro Estaca 2765+10,00</b>                                                      |    |        |
| 2.1.12 | <b>Bueiro Estaca 2790+10,00</b>                                                      |    |        |
|        | Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais                     | u  | 1,00   |
|        | <b>Bueiro Estaca 2790+10,00</b>                                                      |    |        |
| 2.1.13 | <b>Bueiro Estaca 2852+0,00</b>                                                       |    |        |
|        | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m3 | 21,70  |
|        | Desobstrução de bueiros                                                              | m3 | 16,96  |
|        | <b>Bueiro Estaca 2852+0,00</b>                                                       |    |        |
| 2.1.14 | <b>Bueiro Estaca 2876+0,00</b>                                                       |    |        |
|        | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais             | m  | 6,00   |
|        | Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais                     | u  | 1,00   |
|        | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida                     | m3 | 375,00 |
|        | Limpeza de bueiro                                                                    | m3 | 3,00   |
|        | <b>Bueiro Estaca 2876+0,00</b>                                                       |    |        |
| 2.1.15 | <b>Bueiro Estaca 2956+0,00</b>                                                       |    |        |
|        | Demolição de concreto simples                                                        | m3 | 5,10   |
|        | Boca BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas     | u  | 1,00   |
|        | Dissipador de energia - DEB 08 - areia e pedra de mão comerciais                     | u  | 1,00   |
|        | Reaterro e compactação com soquete vibratório                                        | m3 | 3,10   |
|        | Desobstrução de bueiros                                                              | m3 | 32,99  |
|        | <b>Bueiro Estaca 2956+0,00</b>                                                       |    |        |
| 2.1.16 | <b>Bueiro Estaca 2965+0,00</b>                                                       |    |        |
|        | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m3 | 31,00  |
|        | Desobstrução de bueiros                                                              | m3 | 32,99  |
|        | <b>Bueiro Estaca 2965+0,00</b>                                                       |    |        |
| 2.1.17 | <b>Bueiro Estaca 3008+0,00</b>                                                       |    |        |
|        | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m3 | 14,30  |
|        | Desobstrução de bueiros                                                              | m3 | 7,85   |
|        | <b>Bueiro Estaca 3008+0,00</b>                                                       |    |        |

Diretor de Tecnologia da Informação RJ Atestado

JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 16



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0098

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1d09Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019

SubContrato: 0

Processo: 01164 3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|        |                                                                                                            |    |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 2.2    | <b>Drenagem Superficial</b>                                                                                |    |           |
| 2.2.1  | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais                                            | u  | 15,00     |
| 2.2.2  | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais                                            | u  | 28,00     |
| 2.2.3  | Saída d'água simples em talude de corte - SDC 01                                                           | u  | -         |
| 2.2.4  | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais                                   | m  | -         |
| 2.2.5  | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais                                  | m  | 56,00     |
| 2.2.6  | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 3,00      |
| 2.2.7  | Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 21,00     |
| 2.2.8  | Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais                                           | u  | 1,00      |
| 2.2.9  | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais                                         | m  | 1.046,15  |
| 2.2.10 | Meio fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 47,80     |
| 2.2.11 | Meio fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 8.619,60  |
| 2.2.12 | Meio fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m  | 1.516,00  |
| 2.2.13 | Limpeza de sarjeta e meio-fio                                                                              | m  | 15.040,00 |
| 2.2.14 | Limpeza de bueiro                                                                                          | m3 | 69,00     |
| 2.2.15 | Desobstrução de bueiros                                                                                    | m3 | 6,28      |
| 2.2.16 | Demolição de concreto simples                                                                              | m3 | 397,00    |
|        | <b>Escavação lateral trapezoidal (valetão) - L= 6.220,00 m</b>                                             |    |           |
| 2.2.17 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria                                                     | m3 | 25.750,80 |
| 2.2.18 | Regularização de valas com apiloamento do fundo                                                            | m2 | 34.832,00 |
| 2.2.19 | Adubação de cobertura de hidrossemeadura                                                                   | m2 | 34.832,00 |
| 2.3    | <b>Drenagem Profunda</b>                                                                                   |    |           |
| 2.3.1  | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial     | m  | 3.600,00  |
| 2.3.2  | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais          | u  | 16,00     |
| 3      | <b>SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                                                     |    |           |
| 3.1    | <b>TRECHO</b>                                                                                              |    |           |
|        | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|        | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 22.017,92 |
|        | Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação                                                  | u  | 600,00    |
|        | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação                                                    | u  | 8.252,50  |
|        | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                |    |           |
|        | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                                           | m2 | 169,59    |
|        | Defensa maleável simples - fornecimento e implantação                                                      | m  | 496,00    |
| 3.2    | <b>INTERSEÇÕES</b>                                                                                         |    |           |
|        | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                              |    |           |
|        | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                                 | m2 | 8.470,41  |
|        | Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm               | m2 | 1.139,46  |
|        | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação                                                    | u  | 15.212,00 |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022

16/02/2022, 11:47

Chave de Impressão: 1d09Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas



JULIAN VIEIRA

18/11/2021

Página: 16

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0099







Governo do Estado do Tocantins  
Agência Tocantinense de Transportes e Obras  
SCO - Sistema de Controle Obras - Versão 3.00

Contrato: 00009/2019


SubContrato: 0

Processo: 01164 3896/2018

Data Assinatura: 11/03/2019

|            |                                                                                              |     |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
|            | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                  |     |           |
|            | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                             | m2  | 169,59    |
|            | Defensa maleável simples - fornecimento e implantação                                        | m   | 496,00    |
| <b>3.2</b> | <b>INTERSEÇÕES</b>                                                                           |     |           |
|            | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                |     |           |
|            | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                   | m2  | 8.470,41  |
|            | Pintura de setas e zebrações - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2  | 1.139,46  |
|            | Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação                                      | u   | 15.212,00 |
|            | <b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>                                                                  |     |           |
|            | Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva                                             | m2  | 183,31    |
| <b>3.3</b> | <b>SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL FASE DE OBRAS</b>                                                 |     |           |
|            | <b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>                                                                |     |           |
|            | Pintura de faixa - tinta base acrílica - emulsionada - espessura de 0,5 mm                   | m2  | 7.096,05  |
| <b>4.0</b> | <b>MANUTENÇÃO</b>                                                                            |     |           |
|            | RECUPERAÇÃO DO PASSIVO                                                                       | MÊS | 6,00      |
|            | MANUTENÇÃO ROTINEIRA: ANO 01                                                                 | MÊS | 6,00      |
|            | MANUTENÇÃO ROTINEIRA: ANO 02                                                                 | MÊS | 10,45     |

  
 Engº Manoel Lúcio Ruiz Filho  
 Superintendente de Gestão Operacional e Projetos  
 Engº Civil CREA 12297/D-GO  
 CPF: 820.701.131-91

  
 Márcio Pinheiro Rodrigues  
 Presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO  
 CPF: 585.381.271-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 475303/2022, emitida em 15/02/2022



Certidão nº 475303/2022  
16/02/2022, 11:47  
Chave de Impressão: 1d09Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/02/2022 e contém 17 folhas

Diretoria de Tecnologia da Informação RE Atestado

JULIVAN VIEIRA

18/11/2021

Página 17



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 11:47.

0100







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**461329/2020**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY**

Registro: **303497TO**

RNP: **1004324367**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20180130353**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **05/01/2018**

Baixada em: **13/07/2020**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO**

Nº: **S/N**

Complemento: **CONUNTO 1 LOTE 14**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77024002**

Contrato: **00097/2016-23**

Celebrado em: **16/03/2016**

Valor do contrato: **R\$ 55.100.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO**

Nº:

Complemento: **DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242/TO**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **Paraná**

UF: **TO**

CEP: **77360000**

Coordenadas Geográficas: **-12.584932, -47.867736**

Data de início: **04/11/2016**

Conclusão efetiva: **31/10/2018**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

#### Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 2, INCLUINDO O ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MIGUEL E AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO / REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SOBRE OS RIOS SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA RODOVIA BR-242/TO, sob nº do Contrato nº097/2016-23, Processo Licitatório:RDC ELETRÔNICO Nº234/2015.

Número da ART: **TO20200252414**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **16/06/2020**

Baixada em: **10/07/2020**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**

Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO**

Nº: **S/N**

Complemento: **CONUNTO 1 LOTE 14**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77024002**

Contrato: **00097/2016-23**

Celebrado em: **16/03/2016**

Valor do contrato: **R\$ 55.010.221,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO**

Nº: **1**

Complemento: **DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **Paraná**

UF: **TO**

CEP: **77360000**

Coordenadas Geográficas: **-12.584932, -47.867736**

Data de início: **01/06/2016**

Conclusão efetiva: **24/09/2020**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

**AUTENTICAÇÃO  
NO VERSO**

**0101**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



**CREA-TO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**461329/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

**Observações**

Correção data início e fim do contrato, e quantitativo da Ponte para 318 metros, para todas arts emitidas.

Número da ART: **TO20200255594** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**  
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N  
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL  
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002  
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016  
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1  
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000  
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736  
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

**Observações**

ART referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255609** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**  
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N  
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL  
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002  
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016  
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1  
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000  
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736  
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2019  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

**Observações**

0102

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.



**AUTENTICAÇÃO  
NO VERSO**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**461329/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

ART referente ao 2º termo aditivo (reequilíbrio econômico-financeiro) do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**  
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N  
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL  
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002  
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016  
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1  
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000  
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736  
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/06/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

**Observações**

ART referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020  
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL  
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**  
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N  
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL  
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002  
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016  
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1  
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000  
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736  
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2020  
Finalidade: Infraestrutura  
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

**Observações**

ART referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

**AUTENTICAÇÃO  
NO VERSO**

**0103**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**461329/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto Portos, Rios e Canais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 461329/2020  
13/07/2020, 17:05  
41Z2w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 41Z2w



0104







Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Processo nº 50623.000497/2020-69

**DECLARAMOS**, conforme solicitação do CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL, com sede na Rua 31, Nº 150, Jardim Goiás, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.805-340, inscrita no CNPJ sob nº 02.083.764/0001-13, representado pelas empresas: **GAE Construção e Comércio Ltda**, CNPJ nº: 02.083.764/0001-13 com 27,5% (vinte sete e meio por cento) de participação, **SOBRADO Construção Ltda.**, CNPJ nº: 01.419.308/0001-39 com 70% (setenta por cento) de participação, e a **BASITEC Projetos e Construções Ltda.**, CNPJ nº: 33.342.551/0001-92 com 2,5% (dois e meio por cento), sendo a líder do **Consórcio Rio São Miguel** a empresa **GAE Construção e Comércio Ltda** para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000497/2020-69, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Flávio Ferreira Assis, profissão Engenheiro Civil RNP nº 2405958635, inscrito no CPF/MF sob o nº. 796.097.591-49.

**01 - CONTRATANTE:** Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

**02 - CONTRATADA:** CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL.

**03 - CONTRATO:** 23 00097/2016.

**04 - OBJETO DE CONTRATO:** Elaboração dos projetos Básico/Executivo e execução das obras de implantação e pavimentação do lote 02, incluindo o encabeçamento da ponte sobre o Rio São Miguel e as Obras de Construção/Recuperação/Reforço e reabilitação das obras de artes especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e Palmas na rodovia BR 242/TO. Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

**05 - LOCAL DOS SERVIÇOS:** Rodovia BR242/TO; Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

**06- LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS SUPERVISIONADAS:**

**IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LOTE 02 :**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Jurisdicção: | Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins |
| Rodovia:     | BR-242/TO                                                |
| Construtora: | Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)                   |
| Trecho:      | DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)          |
| Sub-trecho:  | RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)                             |
| Segmento:    | km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM.          |
| Extensão:    | 33,70 km                                                 |
| Código SNV:  | 242BTO0420- 242BTO0430                                   |
| Lote:        | 02                                                       |

**PONTE - RIO PALMAS:**

0105



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020

Certidão nº 461329/2020  
16/02/2022, 16:34  
Chave de Impressão: 41Z2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Lote 06 - Palmas - TO  
Tel.: +55 (63) 3219-9800 Fax: +55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.



|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Jurisdição:  | Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins                             |
| Rodovia:     | BR-242/TO                                                                            |
| Construtora: | Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)                                               |
| Trecho:      | DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)                                      |
| Sub-trecho:  | RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)                                                         |
| Segmento:    | km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA                                                    |
| Extensão:    | 0,13 km                                                                              |
| Código SNV:  | 242BTO0380                                                                           |
| Lote:        | Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada na divisa entre os lotes 04 e 05. |

**PONTE - RIO DEDO CORTADO:**

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Jurisdição:  | Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins       |
| Rodovia:     | BR-242/TO                                                      |
| Construtora: | Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)                         |
| Trecho:      | DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)                |
| Sub-trecho:  | RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)                                   |
| Segmento:    | km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO                       |
| Extensão:    | 0,07 km                                                        |
| Lote:        | Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada no lote 04. |

**PONTE - RIO SÃO MIGUEL:**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Jurisdição:  | Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins |
| Rodovia:     | BR-242/TO                                                |
| Construtora: | Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)                   |
| Trecho:      | DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)          |
| Sub-trecho:  | RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)                             |
| Segmento:    | km 212,170 – km 212,204                                  |
| Extensão:    | 0,034 km                                                 |
| Código SNV:  | 242BTO0380                                               |
| Lote:        | 02                                                       |

**PONTE - RIO SÃO JOSÉ:**

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Jurisdição:  | Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins |
| Rodovia:     | BR-242/TO                                                |
| Construtora: | Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)                   |
| Trecho:      | DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)          |
| Sub-trecho:  | RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)                             |
| Segmento:    | km 200,450 – km 200,534                                  |
| Extensão:    | 0,084 km                                                 |
| Código SNV:  | 242BTO0380                                               |
| Lote:        | 02                                                       |

**07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO:** Os serviços que foram executados por parte da construtora compreende ao período de **01/06/2016 a 31/01/2020**. O contrato encontra-se Concluído.

**08 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** A execução dos serviços de implantação do lote 02 localizado na rodovia BR 242/TO, com extensão de 33,70 km teve seu início em 01/06/2016. A relação de quantitativos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 41Z2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
BR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
(63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.





executados pela construtora compreende ao período da 01ª Medição Parcial até a 44ª Medição Parcial da Construtora (Consórcio Rio São Miguel).

**09 – PRAZO CONTRATUAL:** Início dos serviços **01/06/2016**, previsão de termino dos serviços **24/09/2020**.

**10 – VALOR CONTRATUAL ( PI vigente):** R\$ 55.100.000,00 (cinquenta e cinco milhões cem mil reais).

**11 - VALOR TOTAL MEDIDO:** R\$ 55.010.221,14 (cinquenta e cinco milhões, dez mil duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos), o que corresponde a 99,84% do valor a PI do contrato - Data base: Novembro/2014.

**12 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS:** Encontram-se nas páginas em anexo.

**13 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:**

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:**

|                                  |                     |                                        |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Engº Civil André Eugene Laperche | CREA nº 956/D - GO  | ART N° TO20190219945/<br>TO20160066175 |
| Engº Civil Daniel Jean Laperche  | CREA nº 3543/D - GO | ART N° TO20190219955/<br>TO20160079443 |
| Engº Civil Jadir Matsuy          | CREA nº 2923/D-GO   | ART N° TO20200234342                   |

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:**

|                                      |                     |                                        |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Engº Civil José Clair Tostes Sanabio | CREA nº 8308/D - MG | ART N° TO20190219954/<br>TO20160079466 |
| Engº Civil José Umberto Carneiro     | CREA nº 34851/D-MG  | ART N° TO20200242485/<br>TO20180168861 |
| Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco   | CREA nº 20357/D-GO  | ART N° TO20180159220/<br>TO20190219956 |

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO:**

|                                    |                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Engº Civil Antônio Alberto Basílio | CREA nº 31482/D-SP | ART N° TO20170087581 / TO20170087108/<br>TO20170087579 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:**

Designado como Engenheiro Fiscal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços referente ao contrato nº 0097/2016-23, conforme Portaria nº 016 de 16/02/2016 publicada no B.A nº 034, e portaria nº 057 publicada no BA nº 146 de 01/08/2017.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020  
16/02/2022, 16:34  
Chave de Impressão: 4122w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0107



**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.

Engº Civil Gledson Diórgenes Santos Castro (Analista em Infraestrutura de Transportes)

RNP  
0506701158

CREA nº  
51507/BA

ART  
Nº TO20200239356

**14 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS:** Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)  
**FLÁVIO FERREIRA ASSIS**  
Superintendente Regional



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 29/05/2020, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5727636** e o código CRC **EC3F7600**.

Referência: Processo nº 50623.000497/2020-69

SEI nº 5727636



MINISTÉRIO DA  
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul  
CEP 77022-002  
Palmas/TO | (63) 3216-8101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



0108

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.



Certidão nº 461329/2020  
16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 41Z2w  
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

**EMPRESA:** CONSORCIO RIO SÃO MIGUEL  
**CONTRATO:** 97/2016-23  
**RODOVIA:** BR-226/TO  
**OBSERVAÇÃO:** LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:

**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS** RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO: Engº Civil Antônio Alberto Basílio

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                     | UN | QUANTIDADE ACUMULADA |
|----------|-----------------------------------------------|----|----------------------|
| <b>1</b> | <b>PROJETO DE ENGENHARIA</b>                  |    |                      |
| 16535    | PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES | CJ | 1                    |
| 19973    | PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA                  | CJ | 0.9                  |
| 19974    | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA               | CJ | 0.83                 |
| 140595   | FASE PRELIMINAR                               | %  | 1                    |

**LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO):** o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                     | UN | QUANTIDADE ACUMULADA |
|------------|-----------------------------------------------|----|----------------------|
| <b>1.0</b> | <b>PROJETO DE ENGENHARIA</b>                  |    |                      |
|            | PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES | m² | 4160                 |
|            | PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA                  | km | 30.1                 |
|            | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA               | km | 30.1                 |
|            | FASE PRELIMINAR                               | km | 30.1                 |



Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

0109

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020

Certidão nº 461329/2020  
16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 4172w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 5729730 e o código CRC 9DD8D4E8.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 41Z2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0110

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



**CREA-TO**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

**EMPRESA:** CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL  
**CONTRATO:** 97/2016-23  
**RODOVIA:** BR-226/TO  
**OBSERVAÇÃO:** LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:  
**RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:** RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil André Eugene Laperche, Engº Civil Daniel Jean Laperche, Engº Civil Jadir Matsuy.  
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil José Clair Tostes Sanabio, Engº Civil José Umberto Carneiro, Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco.

| CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                        | UN  | QUANTIDADE ACUMULADA |
|------------|--------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>2.1</b> | <b>OBRAS - TERRAPLENAGEM</b>                     |     |                      |
| 132521     | TERRAPLENAGEM                                    | KM  | 30,1                 |
| <b>2.2</b> | <b>OBRAS - PAVIMENTAÇÃO</b>                      |     |                      |
| 26058      | REVESTIMENTO BETUMINOSO                          | KM  | 30,1                 |
| 44070      | MATERIAL BETUMINOSO (EMULSÕES)                   | KM  | 30,1                 |
| 44613      | AQUISIÇÃO DE CM-30                               | KM  | 30,1                 |
| 44617      | TRANSPORTE DE CM-30                              | KM  | 30,1                 |
| 44619      | TRANSPORTE DE CAP 50/70 (FAIXA "B")              | KM  | 30,1                 |
| 45753      | AQUISIÇÃO DE CAP-50/70                           | KM  | 30,1                 |
| 132549     | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO                        | KM  | 30,1                 |
| 132570     | SUB-BASE                                         | KM  | 30,1                 |
| 132571     | BASE                                             | KM  | 30,1                 |
| 200196     | TRANSPORTE EMULSÃO                               | TKM | 30,1                 |
| <b>2.3</b> | <b>OBRAS - DRENAGEM E OAC</b>                    |     |                      |
| 8500       | DRENAGEM SUPERFICIAL                             | KM  | 30,1                 |
| 35011      | DRENAGEM PROFUNDA                                | KM  | 30,1                 |
| 132573     | OBRAS DE ARTE CORRENTES                          | KM  | 30,1                 |
| <b>2.4</b> | <b>OBRAS - COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO</b> |     |                      |
| 8319       | COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO                | KM  | 30,1                 |
| <b>2.5</b> | <b>OBRAS - SINALIZAÇÃO</b>                       |     |                      |
| 3009       | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL                           | KM  | 30,1                 |
| 16510      | SINALIZAÇÃO VERTICAL                             | KM  | 30,1                 |
| <b>2.6</b> | <b>OBRAS - OBRAS COMPLEMENTARES</b>              |     |                      |
| 14577      | CERCAS                                           | KM  | 30,1                 |
| 19958      | DEFENSAS C/ANCORAGENS                            | CJ  | 1                    |
| <b>2.7</b> | <b>OBRAS - CANTEIROS</b>                         |     |                      |
| 42430      | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS            | CJ  | 1                    |
| 130178     | INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO      | VB  | 1                    |
| <b>3.1</b> | <b>OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>             |     |                      |
| 42430      | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS            | CJ  | 1                    |
| 130178     | INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO      | VB  | 1                    |
| <b>3.2</b> | <b>OAE'S - PONTE RIO SÃO JOSÉ</b>                |     |                      |
| 132540     | INFRAESTRUTURA                                   | CJ  | 1                    |
| 132541     | MESOESTRUTURA                                    | CJ  | 1                    |
| 140607     | SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS                       | CJ  | 1                    |
| <b>3.3</b> | <b>OAE'S - PONTE RIO SÃO MIGUEL</b>              |     |                      |
| 132540     | INFRAESTRUTURA                                   | CJ  | 1                    |
| 132541     | MESOESTRUTURA                                    | CJ  | 1                    |
| 140607     | SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS                       | CJ  | 1                    |
| <b>3.4</b> | <b>OAE'S - PONTE RIO DEDO CORTADO</b>            |     |                      |
| 132540     | INFRAESTRUTURA                                   | CJ  | 1                    |
| 132541     | MESOESTRUTURA                                    | CJ  | 1                    |
| 140607     | SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS                       | CJ  | 1                    |
| <b>3.5</b> | <b>OAE'S - PONTE RIO PALMAS</b>                  |     |                      |
| 132540     | INFRAESTRUTURA                                   | CJ  | 1                    |
| 132541     | MESOESTRUTURA                                    | CJ  | 1                    |
| 140607     | SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS                       | CJ  | 1                    |
| <b>3.6</b> | <b>OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>                |     |                      |
| 35012      | SERVIÇO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL                    | CJ  | 1                    |



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020  
16/02/2022, 16:34  
Chave de Impressão: 41Z2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0111



**LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO):** o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                        | UN   | QUANTIDADE |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <b>2.0</b>    | <b>OBRAS - CANTEIROS</b>                                                                                         |      |            |
|               | Mobilização de Pessoal e Equipamentos                                                                            | vb   | 1          |
|               | Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos                                                              | vb   | 1          |
| <b>2.1</b>    | <b>CONFECCÃO DE 30,10 Km DE TERRAPLENAGEM. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 TER 05 a R00 PR 202 TER 28 R00</b>         |      |            |
| 2 S 01 000 00 | Desm. dest. limpeza áreas c/árv. diâm. até 0,15 m                                                                | m²   | 2579036,2  |
| 2 S 01 010 00 | Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m                                                                          | un   | 412        |
| 2 S 01 012 00 | Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m                                                                         | un   | 103        |
| 2 S 01 100 01 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m                                                                           | m³   | 41686,07   |
| 2 S 01 100 22 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e                                                                  | m³   | 93490,13   |
| 2 S 01 100 23 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e                                                                 | m³   | 88169,9    |
| 2 S 01 100 24 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e                                                                 | m³   | 89356,15   |
| 2 S 01 100 25 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e                                                                 | m³   | 87059,18   |
| 2 S 01 100 26 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e                                                                | m³   | 70198,06   |
| 2 S 01 100 27 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e                                                               | m³   | 61953,87   |
| 2 S 01 100 28 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e                                                               | m³   | 52990,65   |
| 2 S 01 100 29 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e                                                               | m³   | 49622,61   |
| 2 S 01 100 30 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e                                                               | m³   | 17206,5    |
| 2 S 01 100 31 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e                                                               | m³   | 6613,93    |
| 2 S 01 100 32 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e                                                               | m³   | 115901,76  |
| 2 S 01 100 33 | Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e                                                               | m³   | 73260,48   |
| 2 S 01 102 02 | Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 50 a 200m                                                                      | m³   | 2101,05    |
| 2 S 01 102 03 | Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 200 a 400m                                                                     | m³   | 8297,17    |
| 2 S 01 102 05 | Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 600 a 800m                                                                     | m³   | 2327,95    |
| 2 S 01 511 00 | Compactação de aterros a 100% Proctor Normal                                                                     | m³   | 657715,18  |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em mat 1ª cat.                                                                        | m³   | 12013,2    |
| 2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação (caixas)                                                                                  | m²   | 5205,72    |
| 1 A 00 002 91 | Transp. comercial c/ base, 10m² rodov. pav. de pó de pedra                                                       | t.km | 63879,55   |
| 1 A 00 001 05 | Transp. local c/ base, 10m² rodov. não pav. de pó de pedra                                                       | t.km | 24938,84   |
| 3 S 05 000 00 | Enrocamento de pedra arrumada                                                                                    | m³   | 8065,6     |
| <b>2.2</b>    | <b>CONFECCÃO DE 30,10 Km DE PAVIMENTAÇÃO. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PAV 03 R02</b>                              |      |            |
| 2 S 02 110 00 | Regularização Do Subleito                                                                                        | m³   | 472428,72  |
| 2 S 02 200 00 | Sub-Base estabilizada granulometricamente                                                                        | m³   | 68598,45   |
| 2 S 02 200 00 | Base estabilizada granulometricamente                                                                            | m³   | 66080,83   |
| 2 S 02 300 00 | Imprimação                                                                                                       | m²   | 412005,8   |
| 2 S 02 501 01 | Tratamento Superficial Duplo                                                                                     | m²   | 134182,45  |
| 2 S 02 400 00 | Pintura de Ligação                                                                                               | m²   | 272209,57  |
| 2 S 02 540 01 | CBUQ - Capa Rolamento AC/BC                                                                                      | t    | 32665,15   |
| <b>2.3</b>    | <b>CONFECCÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE EM 30,10 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 OAC 94 R01 a PR 202 OAC 97 R01</b> |      |            |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecaniz. de vala em material de 1ª cat.                                                                | m³   | 8777,99    |
| 2 S 04 000 00 | Escavação manual em material de 1ª cat                                                                           | m³   | 2194,5     |
| 3 S 03 940 01 | Reaterro e compactação p/ bueiro                                                                                 | m³   | 3591,93    |
| 2 S 04 100 53 | CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)                                                                               | m    | 560        |
| 2 S 04 100 53 | CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA2)                                                                               | m    | 133        |
| 2 S 04 100 53 | CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA3)                                                                               | m    | 30         |
| 2 S 04 101 53 | BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC                                                                               | un   | 39         |
| 2 S 04 101 63 | BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC                                                                             | un   | 2          |
| 2 S 04 110 51 | CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)                                                                               | m    | 86         |
| 2 S 04 111 51 | BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC                                                                               | un   | 4          |
| 2 S 04 111 58 | BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC                                                                             | un   | 1          |
| 2 S 04 120 51 | CORPO BTTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)                                                                               | m    | 166        |
| 2 S 04 121 51 | BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC                                                                               | un   | 14         |
| 2 S 04 200 56 | CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC                                                                | m    | 60         |
| 2 S 04 201 52 | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC                                                                             | un   | 4          |
| 2 S 04 201 60 | BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=30 AC/BC                                                                           | un   | 2          |
| 2 S 04 200 57 | CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC                                                                | m    | 98         |
| 2 S 04 201 53 | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC                                                                             | un   | 8          |
| 2 S 04 201 61 | BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC                                                                           | un   | 2          |
| 2 S 04 210 57 | CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC                                                                | m    | 39         |
| 2 S 04 211 57 | BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESC=15 AC/BC                                                                           | un   | 2          |
| 2 S 04 210 58 | CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC                                                                | m    | 78         |
| 2 S 04 201 54 | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC                                                                             | un   | 6          |





|               |                                                                                                                                  |    |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 2 S 04 201 62 | BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC                                                                                           | un | 2         |
| 2 S 04 220 58 | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC                                                                                | m  | 39        |
| 2 S 04 220 62 | CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC                                                                                | m  | 22        |
| 2 S 04 221 54 | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC                                                                                             | un | 2         |
| 2 S 04 221 58 | BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC=15 AC/BC                                                                                           | un | 4         |
| 2 S 04 950 75 | Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,00m)                                                              | un | 36        |
| 2 S 04 950 76 | Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,20m)                                                              | un | 0         |
| 2 S 04 950 77 | Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,50m)                                                              | un | 0         |
| 2 S 04 950 78 | Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC (adaptável em BDTC d=1,00m)                                                              | un | 4         |
| 2 S 04 950 80 | Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC (adaptável em BDTC d=1,50m)                                                              | un | 0         |
| 2 S 04 950 81 | Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC (adaptável em BTTC d=1,00m)                                                              | un | 8         |
| 2 S 04 941 58 | Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC                                                                               | m  | 6         |
| 2 S 04 931 53 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC                                                                                        | un | 12        |
| 2 S 04 931 57 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC                                                                                        | un | 5         |
| 2 S 04 931 61 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC                                                                                        | un | 7         |
| 2 S 04 931 65 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC                                                                                        | un | 4         |
| 2 S 04 930 03 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC                                                                                         | un | 1         |
| 2 S 04 930 65 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC                                                                                         | un | 2         |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecaniz. de vala em material de 1a cat. (caixas)                                                                       | m³ | 121,4     |
| 2 S 04 000 00 | Escavação manual em material de 1a cat (caixas)                                                                                  | m³ | 485,6     |
| 2 S 03 940 01 | Reaterro e compactação (caixas)                                                                                                  | m³ | 192       |
| 2 S 04 991 51 | Tampa concr. p/ caixa coletora - TCC 01 (AC/BC)                                                                                  | un | 3         |
| 2.4           | <b>CONFECÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM 30,10 Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 76 R00 a PR 202 DRE 94 R00</b>                 |    |           |
| 2 S 04 910 01 | Meio fio com sarjeta - MFC 01                                                                                                    | m  | 22172     |
| 2 S 04 910 05 | Meio fio sem sarjeta - MFC 05                                                                                                    | m  | 7867,96   |
| 2 S 04 900 03 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03                                                                                          | m  | 17669,08  |
| 2 S 04 900 07 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07                                                                                          | m  | 0         |
| 2 S 04 900 21 | Sarjeta de canteiro - SCC01                                                                                                      | m  | 495       |
| 2 S 04 900 22 | Sarjeta de canteiro - SCC02                                                                                                      | m  | 490       |
| 2 S 04 400 01 | Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01                                                                                    | m  | 625       |
| 2 S 04 400 03 | Valeta de proteção de corte em concreto - VPC 03                                                                                 | m  | 500       |
| 2 S 04 401 01 | Valeta de proteção de aterro em grama - VPA 01                                                                                   | m  | 2450      |
| 2 S 04 401 03 | Valeta de proteção de aterro em concreto - VPA 03                                                                                | m  | 4895      |
| 2 S 04 940 03 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03                                                                                   | m  | 1820      |
| 2 S 04 941 02 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02                                                                                    | m  | 583       |
| 2 S 04 942 01 | Entrada d'água - EDA 01                                                                                                          | un | 260       |
| 2 S 04 942 02 | Entrada d'água - EDA 02                                                                                                          | un | 38        |
| 2 S 04 950 21 | Dissipador de energia - DEB 01                                                                                                   | un | 181       |
| 2 S 04 950 22 | Dissipador de energia - DEB 02                                                                                                   | un | 49        |
| 2 S 04 950 01 | Dissipador de energia - DES 01                                                                                                   | un | 112       |
| 2 S 04 950 04 | Dissipador de energia - DES 04                                                                                                   | un | 31        |
| 2.5           | <b>CONFECÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA EM 30,100 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 88 R00 a PR 202 DRE 89 R00</b>                    |    |           |
| 2 S 04 500 07 | Dreno profundo, corte em solo PEAD - DPS 07                                                                                      | m  | 10095     |
| 2 S 04 501 02 | Dreno profundo, corte em rocha PEAD - DPR 02                                                                                     | m  | 320       |
| 2 S 04 502 02 | Boca p/ dreno profundo - BSD 02                                                                                                  | un | 55        |
| 2 S 04 001 00 | Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat. (DPS 07)                                                                              | m³ | 7571,25   |
| 2 S 04 020 00 | Escavação em vala material de 3a categoria (DPR 02)                                                                              | m³ | 64        |
| 2.6           | <b>CONFECÇÃO DE COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO EM 30,10Km . Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PPAIS 54 R01 a PR 202 PPAIS 58 R01</b> |    |           |
| 5 S 05 102 00 | Hidrossemeadura                                                                                                                  | m² | 772970,79 |
| 4413989       | Plantio de árvores e arbustos                                                                                                    | un | 16993     |
| 3 S 05 101 02 | Revestimento vegetal com grama em leivas                                                                                         | m² | 34934,55  |
| 3 S 05 000 00 | Enrocamento de pedra arrumada                                                                                                    | m³ | 4286,72   |
| 2.7           | <b>CONFECÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA EM 30,100Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 SIN 45 R00</b>                                           |    |           |
| 4 S 06 100 31 | Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 ano                                                                               | m² | 15808,51  |
| 4 S 06 100 32 | Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2 ano                                                                             | m² | 1066,28   |
| 4 S 06 200 02 | Forn. e Implantação Placa Sinaliz. Tot.Refletiva                                                                                 | m² | 202,17    |
| 4 S 06 120 01 | Forn. e Colocação De Tacha Reflet. Monodirecional                                                                                | un | 5042      |
| 4 S 06 121 11 | Forn. e Colocação De Tachão Reflet. Bidirecional                                                                                 | un | 2142      |
| 2.8           | <b>CONFECÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA EM 30,10Km . Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 POC 30 R00 a PR 202 POC 31 R00</b>               |    |           |
| 4 S 06 010 01 | Defensa Semialeável Simples (Forn./ Impl.)                                                                                       | m  | 3148      |




0113





|               |                                                                                                                                          |    |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 4 S 06 010 02 | Ancoragem Defesa Semimaleável Simples (Forn/Imp)                                                                                         | m  | 32        |
| 3713689       | Terminal Absorvedor de Energia para 80km/h                                                                                               | un | 46        |
| 3713690       | Transição De Defesa Metálica C/ Barreira De Concreto                                                                                     | un | 8         |
| 2 S 06 420 00 | Remoção de Cerca com Mourão de Madeira                                                                                                   | m  | 12380,84  |
| 3 S 02 900 00 | Remoção mecanizada de revestimento betuminoso                                                                                            | m² | 6473,77   |
| 1600413       | Limpeza Manual do Terreno                                                                                                                | m² | 128384,18 |
| 2 S 06 410 00 | Cercas De Arame Farpado Com Suportes De Madeira                                                                                          | m  | 64192,09  |
| 5 S 04 999 07 | Demolição de dispositivos de concreto simples (descida d'água)                                                                           | m³ | 12,85     |
| 5 S 02 909 00 | Arrancamento e remoção de meios-fios                                                                                                     | m³ | 108,13    |
| 3.1           | <b>OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                     |    |           |
|               | Mobilização de Pessoal e Equipamentos                                                                                                    | vb | 1         |
|               | Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos                                                                                      | vb | 1         |
| 3.2           | <b>OAE'S - RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO JOSÉ - 84 M X 13 M = 1.092 M²</b>                                              |    |           |
| 3.2.1         | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                    |    |           |
|               | <b>ACESSOS</b>                                                                                                                           |    |           |
| 1 A 01 405 01 | Andaime de madeira                                                                                                                       | m³ | 1024      |
|               | <b>TUBULÕES</b>                                                                                                                          |    |           |
| 2 S 04 000 01 | Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.                                                                                                | m³ | 90,62     |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto                                                                                        | m² | 86,76     |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão                                                 | m² | 86,76     |
|               | Forn. aplic. de pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 3,77      |
|               | Fornecimento e aplicação de grout                                                                                                        | m³ | 1,29      |
|               | Forn. aplic. argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                         | m³ | 1,3       |
|               | <b>TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES</b>                                                                                                          |    |           |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto                                                                                        | m² | 27,17     |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão                                                 | m² | 27,17     |
|               | Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 0,9       |
|               | Fornecimento e aplicação de grout                                                                                                        | m³ | 0,23      |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                          | m³ | 0,4       |
| 3.2.2         | <b>MESOESTRUTURA</b>                                                                                                                     |    |           |
|               | <b>PILARES</b>                                                                                                                           |    |           |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão                                                 | m² | 69,39     |
|               | Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 0,35      |
|               | Fornecimento e aplicação de grout                                                                                                        | m³ | 0,01      |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                          | m³ | 1,04      |
|               | <b>TRAVESSA ENTRE PILARES</b>                                                                                                            |    |           |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão                                                 | m² | 194,14    |
|               | Fornecimento e aplicação de grout                                                                                                        | m³ | 0,03      |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                          | m³ | 2,91      |
|               | <b>LAJE DE TRANSIÇÃO</b>                                                                                                                 |    |           |
| 2 S 04 000 01 | Escavação manual reat.Compact.Mat.1A cat.                                                                                                | m³ | 68,41     |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                                                                        | m² | 6,1       |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão                                                 | m² | 6,1       |
|               | Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 6,1       |
|               | Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50                                                                               | un | 119       |
|               | Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50                                            | kg | 0,19      |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                                                                       | kg | 3597,63   |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                   | m² | 34,31     |
| 2 S 03 328 50 | Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf Lanç.Ac/bc                                                                                        | m³ | 31,12     |
| 2 S 02 210 52 | Base estab.Granul.C/mist.Soloareia na pista ac                                                                                           | m³ | 29,28     |
| 3.2.3         | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                    |    |           |
|               | <b>ACESSOS</b>                                                                                                                           |    |           |
|               | Forn. Mont. Coloc. Andaimes suspensos                                                                                                    | m² | 360       |
|               | <b>REPARO NA FACE INFERIOR DO BALANÇO DA LAJE</b>                                                                                        |    |           |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                                                                        | m² | 303,91    |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojateamento alta pressão                                                 | m² | 303,91    |



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 41Z2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



**CREA-TO**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



|               |                                                                                                                                          |    |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                          | m³ | 9,11     |
|               | Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm                                                                                       | un | 639      |
|               | Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50                                            | kg | 1,16     |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                                                                       | kg | 456,78   |
|               | <b>REPARO DA FACE SUPERIOR DA LAJE</b>                                                                                                   |    |          |
| 5 S 04 999 08 | Demolição de dispositivos de concreto armado                                                                                             | m³ | 112,72   |
|               | Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm                                                                                       | un | 1025     |
|               | Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 1025     |
|               | Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50                                            | kg | 1,87     |
| 2 S 03 328 50 | Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc                                                                                        | m³ | 51,24    |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                                                                       | kg | 1035     |
|               | <b>PAVIMENTAÇÃO DO TABULEIRO</b>                                                                                                         |    |          |
| 2 S 02 501 51 | Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc                                                                                               | m² | 1326     |
|               | <b>REPARO NAS LONGARINAS</b>                                                                                                             |    |          |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                                                                        | m² | 108,48   |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão                                                  | m² | 108,48   |
|               | Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 108,48   |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                          | m³ | 1,62     |
|               | <b>REPARO DAS TRANSVERSINAS</b>                                                                                                          |    |          |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                                                                        | m² | 19,44    |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão                                                  | m² | 19,44    |
|               | Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar | m² | 19,44    |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                                                          | m³ | 0,29     |
|               | <b>REFORÇO NA TRANSVERSINA EM P3</b>                                                                                                     |    |          |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                                                                        | m² | 28,08    |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão                                                  | m² | 28,08    |
|               | Fornecimento e aplicação em sup. Conc. P/ ponte de aderência entre concreto velho/novo c/ nitobond ar ou similar                         | m² | 28,08    |
|               | Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50                                                                               | un | 128      |
|               | Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm                                                                                       | un | 368      |
|               | Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores CA-50                                            | kg | 2,24     |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                                                       | kg | 203,94   |
| 2 S 03 328 50 | Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc                                                                                        | m³ | 2,4      |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                   | m² | 33,69    |
| 3.3           | <b>OAE S TONTE JORGE VIKTOR MIQUEL (PONTE DE CONCRETO ARMADO - 3,11x1,11m - 4,44m)</b>                                                   |    |          |
| 3.3.1         | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                                                                    |    |          |
|               | <b>TUBULÕES</b>                                                                                                                          |    |          |
| 2 S 03 416 41 | Tub.Ar c.D=1.8m prof.Até 12m lâm.D'água lf/ac/bc/pc                                                                                      | m  | 20,8     |
| 1 A 01 515 60 | Concreto ciclópico fck=15 mpa ac/bc/pc                                                                                                   | m³ | 4,76     |
| 3.3.2         | <b>MESOESTRUTURA</b>                                                                                                                     |    |          |
|               | <b>CORTINAS E ALAS</b>                                                                                                                   |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                                                                        | m³ | 25,36    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                   | m² | 178,39   |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                                                       | kg | 2695,74  |
|               | <b>LAJE DE TRANSIÇÃO</b>                                                                                                                 |    |          |
| 2 S 03 328 50 | Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc                                                                                        | m³ | 28,56    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                   | m² | 19,08    |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                                                       | kg | 3464,03  |
|               | <b>PILARES E TRAVESSAS ENTRE PILARES</b>                                                                                                 |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                                                                        | m³ | 30,03    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                   | m² | 115,9    |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                                                                       | kg | 2663,8   |
| 2 S 03 510 00 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. E aplic.                                                                                        | kg | 134,78   |
| 3.3.3         | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                    |    |          |
|               | <b>LAJE</b>                                                                                                                              |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                                                                        | m³ | 107,28   |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                                                                   | m² | 411,93   |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA50                                                                                        | kg | 19047,98 |
| 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE                                                                                                           | m³ | 2881     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 4122w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0115





|               |                                                                                                 |    |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|               | <b>LONGARINAS E TRANSVERSINAS</b>                                                               |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m³ | 114,68   |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 556,77   |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                              | kg | 18461,45 |
|               | <b>PAVIMENTO</b>                                                                                |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m³ | 57,46    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 3,17     |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                              | kg | 837      |
|               | <b>ACABAMENTOS</b>                                                                              |    |          |
| 4 S 06 030 61 | Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc                                               | m  | 81,72    |
| 2 S 03 991 02 | Dreno de pvc d=100 mm                                                                           | un | 81,72    |
| <b>3.4</b>    | <b>OAE'S - PONTE SOBRE O RIO DEDO CORTADO (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 70 M X 13 M = 910 M²</b> |    |          |
| <b>3.4.1</b>  | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                           |    |          |
|               | <b>LAJE</b>                                                                                     |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m² | 259,84   |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 878,03   |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                              | kg | 27198    |
| 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de OAE                                                                  | m² | 6572     |
|               | <b>LONGARINAS E TRANSVERSINAS</b>                                                               |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m³ | 209,71   |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 889,76   |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                              | kg | 42421    |
|               | <b>PAVIMENTO</b>                                                                                |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m² | 118,3    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 3,17     |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50                                              | kg | 3243     |
| <b>3.4.2</b>  | <b>MESOESTRUTURA</b>                                                                            |    |          |
|               | <b>ACESSOS</b>                                                                                  |    |          |
| 1 A 01 405 01 | Andaime de madeira                                                                              | m² | 140,47   |
|               | <b>CORTINAS E ALAS</b>                                                                          |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m² | 25,74    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 220,71   |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                              | kg | 2310     |
|               | <b>LAJE DE TRANSIÇÃO</b>                                                                        |    |          |
| 2 S 03 328 50 | Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/bc                                               | m² | 28,56    |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 19,08    |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                              | kg | 3464,03  |
|               | <b>PILARES</b>                                                                                  |    |          |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão         | m² | 64,05    |
| 2 S 03 510 00 | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. E aplic.                                               | kg | 1991     |
|               | <b>TRAVESSAS ENTRE PILARES</b>                                                                  |    |          |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão         | m² | 43,56    |
| <b>3.4.3</b>  | <b>INFRAESTRUTURA</b>                                                                           |    |          |
|               | <b>TUBULÕES</b>                                                                                 |    |          |
| 2 S 04 000 01 | Escavação manual reat.Compact.Mat.1A cat.                                                       | m² | 67,96    |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão         | m² | 65,93    |
| 1600408       | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                               | m² | 7,29     |
|               | Fornecimento e aplicação de grout                                                               | m² | 0,14     |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                 | m² | 0,98     |
|               | <b>TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES</b>                                                                 |    |          |
| 3806402       | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão         | m² | 39,96    |
|               | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                                 | m² | 0,59     |
|               | <b>ACABAMENTOS</b>                                                                              |    |          |
| 4 S 06 030 61 | Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc                                               | m  | 154,6    |
| 2 S 03 991 02 | Dreno de pvc d=100 mm                                                                           | un | 39       |
| <b>3.5</b>    | <b>OAE'S - PONTE SOBRE O RIO PALMAS (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 132 M X 13 M = 1.716 M²</b>    |    |          |
| <b>3.5.1</b>  | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                           |    |          |
|               | <b>LAJE</b>                                                                                     |    |          |
| 2 S 03 329 53 | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                               | m² | 457,05   |
| 2 S 03 371 02 | Forma de placa compensada plastificada                                                          | m² | 1660     |
| 2 S 03 580 02 | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                              | kg | 70997    |
| 2 S 03 119 01 | Escoramento com madeira de oae                                                                  | m² | 12200    |





|                                             |                                                                                         |     |           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>LONGARINAS E TRANSVERINAS</b>            |                                                                                         |     |           |
| 2 S 03 329 53                               | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                       | m²  | 375,46    |
| 2 S 03 371 02                               | Forma de placa compensada plastificada                                                  | m²  | 1742,69   |
| 2 S 03 580 02                               | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                      | kg  | 64290,32  |
| <b>PAVIMENTO</b>                            |                                                                                         |     |           |
| 2 S 03 329 53                               | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                       | m²  | 223,08    |
| 2 S 03 371 02                               | Forma de placa compensada plastificada                                                  | m²  | 3,17      |
| 2 S 03 580 02                               | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                      | kg  | 10448     |
| <b>3.5.2 MESOESTRUTURA</b>                  |                                                                                         |     |           |
| <b>ACESSOS</b>                              |                                                                                         |     |           |
| 1 A 01 405 01                               | Andaime de madeira                                                                      | m²  | 998,07    |
| <b>CORTINAS E ALAS</b>                      |                                                                                         |     |           |
| 2 S 03 329 53                               | Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc                                       | m²  | 27,02     |
| 2 S 03 371 02                               | Forma de placa compensada plastificada                                                  | m²  | 201,19    |
| 2 S 03 580 02                               | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                      | kg  | 3334      |
| <b>LAJE DE TRANSIÇÃO</b>                    |                                                                                         |     |           |
| 2 S 03 328 50                               | Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanç.Ac/bc                                       | m²  | 28,56     |
| 2 S 03 371 02                               | Forma de placa compensada plastificada                                                  | m²  | 19,08     |
| 2 S 03 580 02                               | Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50                                      | kg  | 3464,03   |
| <b>PILARES</b>                              |                                                                                         |     |           |
| 3806402                                     | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão | m²  | 172,62    |
|                                             | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                         | m²  | 2,58      |
| 2 S 03 510 00                               | Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. E aplic.                                       | kg  | 817,15    |
|                                             | Fornecimento e aplicação de grout                                                       | m²  | 0,13      |
| <b>TRAVESSAS ENTRE PILARES</b>              |                                                                                         |     |           |
| 3806402                                     | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão | m²  | 64,96     |
|                                             | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                         | m²  | 0,97      |
| <b>3.5.3 INFRAESTRUTURA</b>                 |                                                                                         |     |           |
| <b>TUBULÕES</b>                             |                                                                                         |     |           |
| 2 S 04 000 01                               | Escavação manual reat.Compact.Mat.1ª cat.                                               | m²  | 90,62     |
| 3806402                                     | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão | m²  | 110,86    |
| 1600408                                     | Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto                                       | m²  | 21,88     |
|                                             | Fornecimento e aplicação de grout                                                       | m²  | 0,43      |
|                                             | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                         | m²  | 1,66      |
| <b>TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES</b>             |                                                                                         |     |           |
| 3806402                                     | Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão | m²  | 118,8     |
|                                             | Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar                         | m²  | 1,78      |
| <b>ACABAMENTOS</b>                          |                                                                                         |     |           |
| 4 S 06 030 61                               | Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc                                       | m   | 278,4     |
| 2 S 03 991 02                               | Dreno de pvc d=100 mm                                                                   | un  | 70        |
| <b>3.6 OAE'S - TRANSPORTE DOS MATERIAIS</b> |                                                                                         |     |           |
| 2 S 09 002 91                               | Transporte comercial c/ base. 10m² rod. Pav.                                            | tkm | 18114,57  |
| 2 S 09 001 91                               | Transporte comercial c/ base. 10m² rod. Não pav.                                        | tkm | 389907,64 |
| 2 S 09 002 90                               | Transporte comerc. C/ carr. Rodov. Pavim.                                               | tkm | 616556,87 |
| 2 S 09 001 90                               | Transporte comercial c/ carr. Rodov. Não pav.                                           | tkm | 43417,05  |
| <b>3.7 OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>       |                                                                                         |     |           |
| 2 S 05 102 00                               | Hidrosseadura                                                                           | m²  | 58422     |
| 4413989                                     | Plantio de mudas arbustivas - paisagismo                                                | un  | 5197      |



0117

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 16/02/2022, às 16:34.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 4122w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas





Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 5729499 e o código CRC 8F58B9B6.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

16/02/2022, 16:34

Chave de Impressão: 41Z2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0118







**50** TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS  
RUA 115 - Nº 1499 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325  
FONE: (62) 3223-1814

**AUTENTICAÇÃO**  
01132010210151809491111 - Consulte em  
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>  
Confere-se com o original. Oub. F. En. T. Esp. 08  
Goiânia-GO, 23 de outubro de 2010. 5585158  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Trigo Mauricio de Souza Assis, Escrevente



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**1020140002573**  
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00004897200802052110**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **10/04/2008** .. Baixada em: ..  
Forma de registro: **Substituição**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOVERNADOR JOSE  
LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: .....

Bairro: **CAIÇARA**.....

CEP: **74623-160**

Cidade: **GOIANIA**..... UF: **GO**

Complemento: .....

Fone: (.....) **62 32654000**.

E-Mail: .....

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **9.261.522,90**...

Contrato: .....

Tipo de contratante: .....

Vinculada a ART: .....

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rod. GO-334 Trecho Novo America**

Número: .....

Bairro: **Zons Rural**.....

CEP: .....

Cidade: **Novo**

UF: **GO**

Complemento: .....

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSP. E OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: .....

Fone: (.....) **62 32654000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 592.722,00 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 290.909,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 4.246,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 11.730,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 1.279,00 METROS;**

Observações

ESTA ART SUBSTITUI A ART NR. 00004897200707128810 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ROD. GO-334, TRECHO: NOVA AMÉRICA/ENTR. GO-164, SUB TRECHO: KM-51 (CORREGO VAZINHO) COM EXTENSÃO DE 28,860 KM.

\*\*\* [ Substituição sem Ônus ] \*\*\*

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **03/05/2010 até 30/09/2010**.

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS, REVESTIMENTO VEGETAL PARA SEMEADURA E DESMATAMENTO, DESTOCA E LIMPEZA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16035 a 16039, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020140002573**

Data: **27/11/2014** Hora: **10:50:00**

Código de Controle: **MECNGGO**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO ([www.crea-go.org.br](http://www.crea-go.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

0119







**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Processo  
223453/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

**CREA-GO**  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS



**CREA-GO**



0120





## ATESTADO Nº081/2014

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 50221/2014 e pelo qual o interessado SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que o CONSÓRCIO SOBRADO / GAE, tendo como líder do contrato: **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS (1ª até 4ª medição rescisória)**, do contrato 166/2006-GEAJU-L7 e serviços **PARCIAIS (1ª até 5ª medição)**, do contrato 167/2006-PR-GEAJU-L6 – de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, na Rodovia: GO.334 Trecho: Nova América / Entronc. Go.164 e Sub-trecho: Nova América / Km 51 (Córrego Vazinho), constituído das empresas:

**SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**: Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: Engº **PAULO AFONSO FERREIRA** – CREA Nº1436/D-DF, RNP Nº070227233-7 e Engº **JADIR MATSUY** – CREA Nº2923/D-GO, RNP Nº100432436-7.

**GAE – CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**: Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: Engº **ANDRÉ EUGENE LAPERCHÉ** – CREA Nº0956/D-GO, RNP Nº100589138-9 e Engº **DANIEL JEAN LAPERCHÉ** – CREA Nº3543/D-GO, RNP Nº100589281-4.

**Contrato** : 166/2006-GEAJU-L7 e 167/2006-PR-GEAJU-L6  
**Rodovia** : GO.334  
**Trecho** : NOVA AMÉRICA / ENTR. GO 164 (MOZARLÂNDIA)  
: SUB-TRECHO: NOVA AMÉRICA / KM 51 (CÓRREGO VAZINHO)  
**Obra** : Contrato: 166/2006-GEAJU-L7-Ter. e Pav. Asf.: 15,700 km  
: Contrato: 167/2006-PR-GEAJU-L6-Ter. e Pav. Asf.: 34,100 km  
**Prazo** : 270 dias corridos  
**Período de Execução** : 03/05/2010 a 31/08/2010 e 03/05/2010 à 30/09/2010  
**Medição** : 1ª até 4ª medição rescisória e 1ª até 5ª medição parcial  
**Valor Executado** : R\$ 18.512.187,80 e R\$31.660.058,61

**Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – LOTE 07**

**Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem**

| Código | Descrição                                     | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| 40005  | Desmatamento, dest. e limpeza (arv. até 15cm) | m2    | 929.972,080 |





| Código | Descrição                                  | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| 40010  | Desmatamento, dest. e limpeza (arv.D>15cm) | m2    | 54.592,000  |
| 40025  | Escavação e carga de material de 1ª cat    | m3    | 615.558,000 |
| 40030  | Escavação e carga de material de 2ª cat.   | m3    | 14.504,500  |
| 40045  | Escavação e carga de material de 3ª cat.   | m3    | 75.596,330  |
| 40050  | Escavação e carga de solo mole             | m3    | 17.492,330  |
| 40055  | Transporte mat. 1ª e 2ª cat (dt<=1km)      | m3km  | 471.912,686 |
| 40070  | Transporte mat esc 3ª cat                  | m3km  | 57.831,192  |
| 40075  | Transporte mat esc de solo mole            | m3km  | 3.690,882   |
| 40080  | Compactação a 95% do P.N.                  | m3    | 270.806,270 |
| 40085  | Compactação a 100% P. N.                   | m3    | 159.364,870 |

**Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação**

| Código | Descrição                                   | Unid. | Qtde. Exec.   |
|--------|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 40300  | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida   | m2    | 98.075,000    |
| 40305  | Acabamento e recomposição de jazidas        | m2    | 98.075,000    |
| 40310  | Regularização e compactação do sub-leito    | m2    | 178.976,190   |
| 40315  | Escavação e carga mat. de jazida            | m3    | 75.465,040    |
| 40320  | Transporte de mat. de jazida (cascalho)     | m3km  | 1.455.041,436 |
| 40335  | Estabilização granulométrica sem mistura    | m3    | 58.406,910    |
| 40380  | Imprimação                                  | m2    | 162.848,190   |
| 40390  | Tratamento superficial simples              | m2    | 38.688,000    |
| 40395  | Tratamento superficial duplo                | m2    | 124.160,190   |
| 40435  | Transporte local de material betuminoso     | tkm   | 4.684,687     |
| 40445  | Transporte local de agregados               | m3km  | 25.957,270    |
| 40455  | Transporte comercial de agregados           | m3km  | 832.638,390   |
| 40485  | Fornecimento de C.M-30 (Betim-MG)           | t     | 195,420       |
| 40495  | Form. de emulsão RR-2C (Ap. de Goiânia)     | t     | 373,110       |
| 40535  | Transporte comercial de material betuminoso | t     | 568,530       |

**Grupo de Serviço : 6 - Drenagem**

| Código | Descrição                                     | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| 41200  | Dreno prof, corte em solo tubo poroso D=0,20m | m     | 4.207,000   |
| 41210  | Dreno profundo boca de concreto               | Un    | 17,000      |
| 41225  | Calha trapezoidal (90x30)-Vc=0,064m3/m        | m     | 516,000     |
| 41240  | Calha triangular (70 x20)-Vc=0,053m3/m        | ml    | 8.000,000   |
| 41250  | Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina | m     | 13.134,000  |
| 41255  | Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m      | m     | 1.065,800   |
| 41260  | Saída e desc. d'água em degraus-Vc=0,198m3/m  | m     | 100,000     |

**Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares**

| Código | Descrição                                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 40800  | Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira | m     | 35.560,000  |





| Código | Descrição                                  | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|--------------------------------------------|-------|-------------|
| 40810  | Defensa metálica semi-maleável simples     | m     | 420,000     |
| 40815  | Sinalização horizontal com resina acrílica | m2    | 5.900,000   |
| 40875  | Revestimento vegetal p/ semeadura          | m2    | 150.043,400 |
| 40880  | Conformação de talude                      | m2    | 150.043,400 |
| 40855  | Sinalização vertical totalmente refletiva  | m2    | 225,320     |
| 40835  | Tacha refletiva bidirecional               | Un    | 3.200,000   |

**Grupo de Serviço : 8 - Horas de equipamento**

| Código | Descrição                                 | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------|-------|-------------|
| 40205  | Trator de esteiras com 140 hp             | H     | 478,000     |
| 40210  | Carregador frontal caçamba 2,70 m3-170 hp | H     | 28,000      |
| 40220  | Motoniveladora 150 hp                     | H     | 35,000      |
| 40230  | Retroescavadeira 76 hp                    | H     | 372,000     |
| 40235  | Escavadeira hidráulica 105 HP             | H     | 195,000     |

**Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos**

| Código | Descrição                                  | Unid. | Qtde. Exec.   |
|--------|--------------------------------------------|-------|---------------|
| 42000  | Mob. de equipamentos(terrap./paviment.)-4% | vb    | 8.905.310,490 |

**Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes**

| Código | Descrição                                | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------|-------|-------------|
| 41815  | Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação) | m     | 477,000     |
| 41830  | Corpo de bdte d=1,00m (exceto escavação) | m     | 112,000     |
| 41840  | Corpo de btte d=1,00m (exceto escavação) | m     | 109,000     |
| 41855  | Boca de bstc d=1,00m                     | Un    | 52,000      |
| 41875  | Boca de bdte d=1,00m                     | Un    | 10,000      |
| 41880  | Boca de btte d=1,00m                     | Un    | 10,000      |
| 42850  | Enrocamento de pedra jogada              | m3    | 3.460,950   |

**Obra/Lote : 2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - LOTE 06**

**Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem**

| Código | Descrição                                  | Unid. | Qtde. Exec.   |
|--------|--------------------------------------------|-------|---------------|
| 40005  | Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm) | m2    | 1.623.330,920 |
| 40025  | Escavação e carga de material de 1ª cat    | m3    | 1.298.155,000 |
| 40030  | Escavação e carga de material de 2ª cat.   | m3    | 13.650,000    |
| 40045  | Escavação e carga de material de 3ª cat.   | m3    | 4.300,000     |
| 40050  | Escavação e carga de solo mole             | m3    | 6.235,000     |
| 40055  | Transporte mat.1ªe2ªcat(dt<=1km)           | m3km  | 636.583,900   |
| 40070  | Transporte mat esc 3ªcat                   | m3km  | 1.505,000     |
| 40075  | Transporte mat esc de solo mole            | m3km  | 2.182,250     |
| 40080  | Compactação a 95% do P.N.                  | m3    | 515.520,000   |
| 40085  | Compactação a 100% P. N.                   | m3    | 481.000,000   |





**Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação**

| Código | Descrição                                   | Unid. | Qtde. Exec.   |
|--------|---------------------------------------------|-------|---------------|
| 40300  | Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida   | m2    | 169.860,000   |
| 40305  | Acabamento e recomposição de jazidas        | m2    | 169.860,000   |
| 40310  | Regularização e compactação do sub-leito    | m2    | 379.448,060   |
| 40315  | Escavação e carga mat. de jazida            | m3    | 160.079,870   |
| 40320  | Transporte de mat. de jazida(cascalho)      | m3km  | 5.798.567,524 |
| 40335  | Estabilização granulométrica sem mistura    | m3    | 123.866,630   |
| 40380  | Imprimação                                  | m2    | 342.773,060   |
| 40390  | Tratamento superficial simples              | m2    | 91.078,000    |
| 40395  | Tratamento superficial duplo                | m2    | 251.625,060   |
| 40435  | Transporte local de material betuminoso     | tkm   | 26.109,507    |
| 40445  | Transporte local de agregados               | m3km  | 114.974,008   |
| 40455  | Transporte comercial de agregados           | m3km  | 2.555.181,628 |
| 40485  | Fornecimento de CM-30                       | t     | 411,330       |
| 40495  | Fornecimento de emulsão RR-2C               | t     | 789,740       |
| 40535  | Transporte comercial de material betuminoso | t     | 1.201,070     |

**Grupo de Serviço : 6 - Drenagem**

| Código | Descrição                                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 41200  | Dreno prof., corte em solo tubo poroso D=0,20m  | m     | 2.790,000   |
| 41210  | Dreno profundo boca de concreto                 | Un    | 12,000      |
| 41220  | Colchão drenante com brita                      | m3    | 112,000     |
| 41225  | Calha trapezoidal (90x30)-Vc=0,064m3/m          | m     | 330,000     |
| 41240  | Calha triangular (70 x20)-Vc=0,053m3/m          | ml    | 3.050,000   |
| 41250  | Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina   | m     | 19.557,000  |
| 41255  | Saida e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m        | m     | 1.135,000   |
| 41275  | Caixa col. em concreto tubo d=1,00m exceto esc. | Un    | 1,000       |
| 41285  | Valeta mec. de proteção p/ corte e aterro       | m3    | 416,000     |

**Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares**

| Código | Descrição                                       | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------------|-------|-------------|
| 40800  | Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira | m     | 81.240,000  |
| 40815  | Sinalização horizontal com resina acrílica      | m2    | 11.930,000  |
| 40875  | Revestimento vegetal p/ semeadura               | m2    | 220.000,000 |
| 40880  | Conformação de talude                           | m2    | 220.000,000 |

**Grupo de Serviço : 8 - Horas de equipamento**

| Código | Descrição                                 | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-------------------------------------------|-------|-------------|
| 40200  | Trator de esteiras com 300 hp             | h     | 150,000     |
| 40205  | Trator de esteiras com 140 hp             | h     | 245,000     |
| 40210  | Carregador frontal caçamba 2,70 m3-170 hp | h     | 75,000      |
| 40220  | Motoniveladora 150 hp                     | h     | 160,000     |





| Código | Descrição              | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------|-------|-------------|
| 40230  | Retroescavadeira 76 hp | h     | 100,000     |

**Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos**

| Código | Descrição                                      | Unid. | Qtde. Exec.    |
|--------|------------------------------------------------|-------|----------------|
| 42000  | Desmo. de equipamentos (terrap./paviment.) -1% | vb    | 15.129.083,250 |

**Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes**

| Código | Descrição                                | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|------------------------------------------|-------|-------------|
| 41815  | Corpo de bstc d=1,00m (exceto escavação) | m     | 732,000     |
| 41830  | Corpo de bdte d=1,00m (exceto escavação) | m     | 160,000     |
| 41840  | Corpo de btte d=1,00m (exceto escavação) | m     | 88,000      |
| 41855  | Boca de bstc d=1,00m                     | Un    | 71,000      |
| 41875  | Boca de bdte d=1,00m                     | Un    | 14,000      |
| 41880  | Boca de btte d=1,00m                     | Un    | 8,000       |

**Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos**

| Código | Descrição                   | Unid. | Qtde. Exec. |
|--------|-----------------------------|-------|-------------|
| 42850  | Enrocamento de pedra jogada | m3    | 1.254,400   |

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: REGINALDO A. CAMILO AZEVEDO, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 27 de outubro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON  
PRESIDENTE

Celso Flores Pinto  
Chefe de Gabinete  
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE  
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS  
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D



## **CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**

**SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na rua 23, nº 396, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.419.308/0001-39, neste ato representada pelo seu diretor, Sr. Sebastião de Passos Ferreira, brasileiro, casado, administrador de empresas e empresário, residente e domiciliado nesta capital, portador da C.I. nº 748.858 SSP-GO 2ª via e CPF nº 190.343.771-72, doravante denominada **SOBRADO**.

**GAE CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA.**, com sede na rua 31, nº 150, Setor Jardim Goiás, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.083.764/0001-13, neste ato representada pelo seu diretor, Sr. Daniel Jean Laperche, brasileiro, casado, engenheiro civil e empresário, residente e domiciliado nesta capital, portador da CI nº 735.828 SSP/GO e CPF nº 167.189251-87, doravante denominada **GAE**.

Em conjunto denominadas CONSORCIADAS e, isoladamente, CONSORCIADA;

### **CONSIDERANDO:**

- o disposto no art. 33, da Lei nº 8.666, de 21/06/93;
- que o Edital de **Concorrência nº 063/2002-GEL**, expedido pela Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, objetivando a realização de serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, em diversas rodovias e trechos de acordo com os lotes integrantes deste instrumento, identificados de Lote 01 ao Lote 09, neste Estado, permite a participação de consórcio de empresas, conforme a subcláusula 2.3;
- que a CONSORCIADAS desejam somar esforços no sentido de participar desta Licitação;
- que caso sejam vencedoras da Licitação as CONSORCIADAS assinarão um contrato com a AGETOP e encarregar-se-ão da execução dos serviços, para tanto firmam o presente Contrato de Constituição de Consórcio de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO - SEDE - DENOMINAÇÃO - DURAÇÃO**

- 1.1 - É objeto do presente instrumento e formalização de um contrato de constituição de consórcio entre as empresas SOBRADO e GAE, objetivando à realização dos serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica, em diversas rodovias e trechos de acordo com os lotes integrantes deste instrumento, identificados de Lote 01 ao Lote 09, neste Estado.
- 1.2 - A sede do Consórcio será na Rua 23, nº 396, Setor Jardim Goiás - Goiânia-GO, CEP nº 74.805-260.
- 1.3 - Consórcio terá a denominação "SOBRADO/GAE".

RUA 23, Nº 396, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-260, FONE: (011) 3333-1014  
e-mail: [sobrado@cultura.com.br](mailto:sobrado@cultura.com.br)







**SOBRADO**  
CONSTRUÇÃO



**GAE**

- 1.4 - Consórcio terá como prazo de duração o lapso de tempo necessário à execução dos serviços / obras, descritos no sub-ítem 1.1 deste objeto contratual, e ao cumprimento de todas as obrigações a ele relacionados.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – LIDERANÇA – RESPONSÁVEL PRINCIPAL**

- 2.1 - A liderança do Consórcio será exercida pela SOBRADO, tendo como responsável principal o Sr. Sebastião de Passos Ferreira, já retro qualificado neste instrumento, cabendo-lhe entre outras atribuições, as funções específicas de:

- a) - Coordenar as providências necessárias em todas as fases do contrato, de forma a utilizar a sinergia do Consórcio para o cumprimento de todos os programas a serem elaborados pelas CONSORCIADAS;
- d) - Representar o Consórcio perante a AGETOP na tentativa de resolver todos os assuntos técnicos, para requerer, transferir, receber (inclusive faturas), dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao direito de recorrer, desistir, responder administrativa e judicialmente e, em qualquer grau de jurisdição, receber notificação, intimação e citação, durante o processo da execução das obras objeto do contrato.
- e) - Embora a liderança seja da SOBRADO, todas as decisões serão tomadas em conjunto.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO - CUSTO - RESULTADOS**

- 3.1 - A participação, compromissos e obrigações de cada empresa no Consórcio, bem como no contrato que vier a ser elaborado com a AGETOP, será de:

SOBRADO: Responsabilizar-se-á por 50,00% (cinquenta por cento) dos serviços a serem executados de conformidade com as especificações contratuais;

GAE: Responsabilizar-se-á por 50,00% (cinquenta por cento) dos serviços a serem executados de conformidade com as especificações contratuais;

- 3.2 - Todos os custos diretos, indiretos e resultados decorrentes de obra e/ou serviços e fornecimentos, cometidos a cada uma das CONSORCIADAS, serão de responsabilidade exclusiva das mesmas, inclusive aquelas decorrentes da participação de cada CONSORCIADA na licitação.

- 3.3 - Caso existam despesas comuns, estas serão repartidas entre as CONSORCIADAS na proporção de suas respectivas participações.

## **CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES – RESPONSABILIDADE**

- 4.1 - As CONSORCIADAS terão obrigações atribuídas igualmente à cada uma, para o bom proveito da execução, administração e gestão do contrato, caso venha sagrar-se vencedor o presente consórcio.



*Am*

- 4.2 - Cada CONSORCIADA responderá, isolada e solidariamente, pelo integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes desta licitação, até a extinção das obrigações resultantes do eventual contrato a ser firmado como a AGETOP.
- 4.3 - As CONSORCIADAS declaram responsabilidade solidária pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO com relação à Licitação e ao eventual Contrato.
- 4.4 - Os profissionais que responderão pelos serviços objeto do consórcio acima citado são:

**1º - Sobrado Construção Ltda.:**

- Jadir Matsuy - Engenheiro Civil - CREA 2923/D-GO  
Rua 23 nº 396, Setor Jardim Goiás - Goiânia-GO.

**2º - GAE Construção & Comércio Ltda.:**

- Daniel Jean Laperche - Engenheiro Civil - CREA 3543/D-GO  
Rua 31 nº 150, Setor Jardim Goiás - Goiânia-GO.

**CLÁUSULA QUINTA - EQUIPAMENTOS - PESSOAL - MATERIAL**

- 5.1 - Cada CONSORCIADA fornecerá o equipamento, pessoal e material necessário à execução dos serviços e fornecimento a seu cargo.
- 5.2 - Caso alguma obra e/ou serviços e fornecimento venha a ser executado em conjunto, as partes estabelecerão, previamente, os respectivos critérios.

**CLÁUSULA SEXTA - FATURAMENTO E COBRANÇA**

- 6.1 - As partes diligenciarão no sentido de que as medições, faturamento e cobrança sejam em função e para cada um dos serviços ou fornecimentos a cargo de cada CONSORCIADA, cabendo à Líder do Consórcio encaminhar os documentos a AGETOP.

**CLÁUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO**

- 7.1 - O Consorcio será administrado por uma Diretoria composta de 02 (dois) Diretores, conforme nominado abaixo:

- **SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA;**
- **DANIEL JEAN LAPERCHE;**

- 7.2 - Compete a esta Diretoria dirimir os problemas de interferência em relação aos serviços e fornecimentos que, relativos a cada uma das empresas CONSORCIADAS, delimitem a atuação das mesmas, inclusive fornecendo soluções, em caso de divergências entre as partes participantes, sob os pontos de vista técnico e administrativos.



GOIÂNIA - GO, CEP: 74.805-260, FONE: (0XX62) 218 1466 FAX: (0XX62) 218 1697  
e-mail: [sobrado@cultura.com.br](mailto:sobrado@cultura.com.br)



#### **CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADE**

- 8.1 - Caso o Consórcio seja penalizado por falta de uma ou mais partes, a penalidade será de responsabilidade exclusiva da parte infratora.

#### **CLÁUSULA NONA - ADEQUAÇÃO AO CONTRATO**

- 9.1 - No que for conflitante, o presente instrumento será adequado nos termos do Contrato assinado com a AGETOP.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - SUBSTITUIÇÃO**

- 10.1 - Sem prejuízos das responsabilidades e encargos do seu inadimplemento, se qualquer das CONSORCIADAS deixar de cumprir com as obrigações contratuais para com a AGETOP ou vier a requerer concordata, ou tiver sua falência decretada, a outra CONSORCIADA poderá contratar com terceiros a execução daquilo que a CONSORCIADA inadimplente competia executar, ou mesmo assumir diretamente os serviços a ela competentes.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 11.1 - O Consórcio apresentará a AGETOP antes da assinatura do eventual Contrato, o instrumento Particular de Constituição do Consórcio, devidamente aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante.
- 11.2 - O Consórcio providenciará o arquivamento do instrumento da constituição do Consórcio, na Junta Comercial do local da sede da empresa líder, e a publicação da certidão de arquivamento, por ocasião da assinatura do contrato, bem como o registro no CREA, da Região.
- 11.3 - O Consórcio não terá composição e constituição alteradas, ou sob qualquer forma modificadas, sem a prévia e expressa anuência da AGETOP, até a conclusão final das obras e/ou serviços decorrentes da presente Licitação. Salvo, quando as empresas consorciadas decidirem fundir-se em empresa (s) que a (s) suceda (m) para todos os efeitos legais.
- 11.4 - O Consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da de seus consorciados.
- 11.5 - As CONSORCIADAS assinarão como anuentes o Contrato decorrente da presente e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do CONSÓRCIO.
- 11.6 - Caso as CONSORCIADAS não sejam vencedoras da Concorrência, o presente Contrato será considerado rescindido de pleno direito.



NIA - GO, CEP: 74.805-260, FONE: (0XX62) 218 1466 FAX: (0XX62) 218 1697  
e-mail: [sobrado@cultura.com.br](mailto:sobrado@cultura.com.br)

0129



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO**

- 12.1 - Fica eleito o Foro da cidade de Goiânia-GO, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da interposição do presente instrumento do Consórcio.
- 12.2 - E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas testemunhas), prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores.


Goiânia-GO, 25 de março de 2002.

  
**SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**  
Sebastião de Passos Ferreira  
Consortiada Líder



  
**GAE CONSTRUÇÃO & COMÉRCIO LTDA**  
Daniel Jean Laperche  
Consortiada Membro

**TESTEMUNHAS:**

  
1ª - Nome: Rogério Albernaz Maia  
CPF: 806.593.731-49

  
2ª - Nome: Mariza Oliveira Martins  
CPF: 625.314.251-87



Antônio Cândido de Oliveira  
**CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO**  
Goiânia - Goiás  
Autentico, por semelhança  
a assinatura(s) de  
  
desta que reside no constante(s)  
de nosso arquivo, do que dou fé.  
Em testemunha da verdade  
Goiânia, 10 de março de 2002  
  
Prêmio Selo do Arquivo  
Escritório Juizante de





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Sobrado Construção Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.419.308/0001-39, declara que a comprovação do vínculo do Responsável Técnico, o Sr. Jadir Matsuy, Engenheiro Civil, CREA nº 2923/D-GO, por se tratar de dirigente da empresa, encontra-se apresentado na última alteração contratual consolidada e na certidão de registro e quitação junto ao CREA/GO, documentos que compõem esta documentação.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D, C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0131





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA**

Em atendimento ao item 04.04.05.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 20/2023-GOINFRA, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0132





## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

### CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIFICA** a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

#### Identificação:

Requerente : **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**  
Profissão : **PESSOA JURIDICA**  
CPF/CGC : **01.419.308/0001-39**  
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):


|       |                   |                                                 |                                 |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 001 ) | Protocolo         | : 0220070-89.2011.8.09                          |                                 |
|       | Juízo             | : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL |                                 |
|       | Natureza          | : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA      |                                 |
|       | Requerente        | : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS         |                                 |
|       | Adv. Requerente   | :                                               |                                 |
|       | Adv. Requerido    | :                                               |                                 |
|       | Data Distribuição | : 27/05/2011                                    | Valor da Ação : R\$1.105.215,36 |

**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

Fls. 001  
Cont. às Fls. 002



0133



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:11:36  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2518 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

Luís Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

- 002 ) Protocolo : 0422287-44.2011.8.09  
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : JOAO BATISTA COELHO PINTO  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 07/10/2011 Valor da Ação : R\$21.800,00
- 003 ) Protocolo : 0452426-60.2012.8.09  
Juízo : ANÁPOLIS - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
Natureza : EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Requerente : MUNICIPIO DE ANAPOLIS  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 18/12/2012 Valor da Ação : R\$2.603.676,40
- 004 ) Protocolo : 0197269-80.2015.8.09  
Juízo : ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - VARA DAS FAZENDAS  
Natureza : EXECUÇÃO FISCAL  
Requerente : MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 02/06/2015 Valor da Ação : R\$75.481,75




**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

Fls. 002  
Cont. às Fls. 003



42000232130625185486

0134



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:11:36  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2518 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

LUIS SILVA  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do  
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

005 ) Protocolo : 0383468-73.2015.8.09  
Juízo : TRINDADE - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS  
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
Requerente : O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 22/10/2015 Valor da Ação : R\$1.138.063,35

006 ) Protocolo : 0368084-02.2016.8.09  
Juízo : PLANALTINA - 1ª VARA CÍVEL  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : MARIA JOSE BELARMINO MUNIZ  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 27/10/2016 Valor da Ação : R\$342.000,00

007 ) Protocolo : 5300677-28.2016.8.09  
Juízo : GOIÂNIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : EDSON SOUSA FERREIRA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 17/11/2016 Valor da Ação : R\$450.000,00



**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

Fls. 003  
Cont. às Fls. 004



42000232130625185486

0135



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:11:36  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2518 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

LUIS SILVA  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

008 ) Protocolo : 5471108-41.2017.8.09  
Juízo : JANDAIA - VARA CÍVEL  
Natureza : MONITÓRIA  
Requerente : AUTO POSTO INDIARA LTDA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 06/12/2017 Valor da Ação : R\$243.797,05

009 ) Protocolo : 5170525-11.2018.8.09  
Juízo : GOIATUBA - 1ª VARA CÍVEL  
Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Requerente : GOYAZ BRITAS LTDA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 13/04/2018 Valor da Ação : R\$117.528,06

010 ) Protocolo : 5386328-86.2020.8.09  
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E  
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Requerente : MUNICIPIO DE GOIANIA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 06/08/2020 Valor da Ação : R\$1.000,00



**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

Fls. 004

Cont. às Fls. 005



42000232130625185486

0136



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:11:36

Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2518 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

Luís Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA



## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do  
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de  
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

011 ) Protocolo : 5200202-54.2022.8.09  
Juízo : GOIÂNIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R\$95.316,30

012 ) Protocolo : 5524635-29.2022.8.09  
Juízo : JANDAIA - VARA CÍVEL  
Natureza : MONITÓRIA  
Requerente : ADEILSON GONÇALVES DE MELO  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 29/08/2022 Valor da Ação : R\$149.309,02

**CERTIFICA** mais que em desfavor de **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ No.: **01.419.308/0001-39**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

**CERTIFICA** finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.


Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezanove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e tres **(19/07/2023)**.

Cartório Distribuidor Cível  
Bel. Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$51,65  
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$18,29  
Total.....:R\$ 69,94  
Data Receita.....:19/07/2023  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:213062518


0137

Fls. 005



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:11:36  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2518 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>





## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

### CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIFICA** a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **CONSTAR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

#### Identificação:

Requerente : **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**  
Profissão : **PESSOA JURIDICA**  
CPF/CGC : **01.419.308/0001-39**  
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m)** :

|                   |                                                 |                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 001 ) Protocolo   | : 0220070-89.2011.8.09                          |                                 |
| Juízo             | : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL |                                 |
| Natureza          | : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA      |                                 |
| Requerente        | : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS         |                                 |
| Adv. Requerente   | :                                               |                                 |
| Adv. Requerido    | :                                               |                                 |
| Data Distribuição | : 27/05/2011                                    | Valor da Ação : R\$1.105.215,36 |

**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

0138

Fls. 001  
Cont. às Fls. 002



4200023213062496000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:09:01  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2496 6000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

Luís Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

002 ) Protocolo : 0422287-44.2011.8.09  
Juízo : APARECIDA DE GOIÂNIA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : JOAO BATISTA COELHO PINTO  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 07/10/2011 Valor da Ação : R\$21.800,00

003 ) Protocolo : 0452426-60.2012.8.09  
Juízo : ANÁPOLIS - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  
Natureza : EMBARGOS À EXECUÇÃO  
Requerente : MUNICIPIO DE ANAPOLIS  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 18/12/2012 Valor da Ação : R\$2.603.676,40

004 ) Protocolo : 0197269-80.2015.8.09  
Juízo : ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - VARA DAS FAZENDAS  
Natureza : EXECUÇÃO FISCAL  
Requerente : MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 02/06/2015 Valor da Ação : R\$75.481,75



**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

Fls. 002  
Cont. às Fls. 003



42000232130624966000

0139

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:09:01

Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2496 6000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

Luís Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

005 ) Protocolo : 0383468-73.2015.8.09  
Juízo : TRINDADE - VARA DAS FAZENDAS PÚBLICAS  
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA  
Requerente : O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 22/10/2015 Valor da Ação : R\$1.138.063,35

006 ) Protocolo : 0368084-02.2016.8.09  
Juízo : PLANALTINA - 1ª VARA CÍVEL  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : MARIA JOSE BELARMINO MUNIZ  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 27/10/2016 Valor da Ação : R\$342.000,00

007 ) Protocolo : 5300677-28.2016.8.09  
Juízo : GOIÂNIA - 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : EDSON SOUSA FERREIRA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 17/11/2016 Valor da Ação : R\$450.000,00




**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

0140

Fls. 003  
Cont. às Fls. 004



42000232130624966000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:09:01

Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2496 6000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



19 de julho de 2023

Edis Silva  
Escrivão



ESTADO DE GOIÁS  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE GOIÂNIA

## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

008 ) Protocolo : 5471108-41.2017.8.09  
Juízo : JANDAIA - VARA CÍVEL  
Natureza : MONITÓRIA  
Requerente : AUTO POSTO INDIARA LTDA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 06/12/2017 Valor da Ação : R\$243.797,05

009 ) Protocolo : 5170525-11.2018.8.09  
Juízo : GOIATUBA - 1ª VARA CÍVEL  
Natureza : EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL  
Requerente : GOYAZ BRITAS LTDA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 13/04/2018 Valor da Ação : R\$117.528,06

010 ) Protocolo : 5386328-86.2020.8.09  
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E  
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Requerente : MUNICIPIO DE GOIANIA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 06/08/2020 Valor da Ação : R\$1.000,00



**Observação:** Esta Certidão contém 5 cinco folhas

Fls. 004  
Cont. às Fls. 005



0141



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:09:01  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2496 6000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>





## CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão em nome de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

011 ) Protocolo : 5200202-54.2022.8.09  
Juízo : GOIÂNIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL  
Requerente : AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 06/04/2022 Valor da Ação : R\$95.316,30

012 ) Protocolo : 5524635-29.2022.8.09  
Juízo : JANDAIA - VARA CÍVEL  
Natureza : MONITÓRIA  
Requerente : ADEILSON GONÇALVES DE MELO  
Adv. Requerente :  
Adv. Requerido :  
Data Distribuição : 29/08/2022 Valor da Ação : R\$149.309,02

**CERTIFICA** mais que em desfavor de **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ No.: **01.419.308/0001-39**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.


**CERTIFICA** finalmente que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

**NADA MAIS.** Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e tres (19/07/2023).

Cartório Distribuidor Cível  
Bel. Luis Silva  
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$51,65  
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$18,29  
Total.....:R\$ 69,94  
Data Receita.....:19/07/2023  
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213062496



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/07/2023 às 10:09:01  
Para validar este documento informe o código 4200 0232 1306 2496 6000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>



0142





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**DECLARAÇÃO**

A empresa Sobrado Construção Ltda, inscrito no CNPJ sob nº. 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, em atendimento ao item 04.05.02, DECLARA, que possui Patrimônio Líquido de R\$ **41.935.611,99 (quarenta e um milhões, novecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos)** conforme consta no Balanço Patrimonial anexo aos documentos.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

**0143**





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| NOME.....      | : DIDACIO ANDRADE FERNANDES |
| REGISTRO.....  | : GO-014052/O-6             |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                  |
| CPF.....       | : ***.032.781-**            |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 19/07/2023 as 17:11:02.

Válido até: 17/10/2023.

Código de Controle: 653245.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

0144





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

|                                             |                            |  |
|---------------------------------------------|----------------------------|--|
| NIRE<br>52200121980                         | CNPJ<br>01.419.308/0001-39 |  |
| NOME EMPRESARIAL<br>SOBRADO CONSTRUCAO LTDA |                            |  |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

|                                                                                                |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL<br>Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)          | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO<br>01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO<br>G - LIVRO DIARIO                                                          | NÚMERO DO LIVRO<br>140                             |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)<br>7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F |                                                    |

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ    | NOME                                         | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO                        | VALIDADE                   | RESPONSÁVEL LEGAL |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Administrador              | 19034377172 | SEBASTIAO DE PASSOS<br>FERREIRA:19034377172  | 898089604384937473<br>540782979899814485<br>94 | 12/04/2022 a<br>12/04/2023 | Sim               |
| Contador                   | 81903278104 | DIDACIO ANDRADE<br>FERNANDES:819032781<br>04 | 737114801688758439<br>364568146615907520<br>64 | 23/03/2023 a<br>22/03/2024 | Não               |

NÚMERO DO RECIBO:

7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.  
3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/03/2023 às 14:08:21

86.89.6F.02.0E.A4.A8.F6  
B6.49.90.E6.E0.75.73.EA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

NIRE: 52200121980

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem: 140

Natureza do Livro: G - LIVRO DIARIO

Município: Goiânia

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/05/1975

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 79566

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Natureza do Livro: G - LIVRO DIARIO

Número de ordem: 140

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 79566

Data de inicio: 01/01/2022

Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



0146



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final        |
|---------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| ATIVO                           |      | R\$ 83.129.603,51 | R\$ 107.905.361,86 |
| ATIVO CIRCULANTE                |      | R\$ 47.246.068,10 | R\$ 78.125.224,90  |
| CAIXAS E EQUIVALENTES           |      | R\$ 3.543.245,28  | R\$ 4.947.074,20   |
| CAIXA                           |      | R\$ 6.073,52      | R\$ 17.175,43      |
| CAIXA GERAL                     |      | R\$ 4.318,32      | R\$ 8.413,46       |
| CAIXA GERAL                     |      | R\$ 4.318,32      | R\$ 8.413,46       |
| FUNDO FIXO OBRAS                |      | R\$ 1.755,20      | R\$ 8.761,97       |
| WALESKA CORREA                  |      | R\$ 289,26        | R\$ 6.516,70       |
| DIEGO OLIVEIRA SANTOS           |      | R\$ 1.465,94      | R\$ 1.495,27       |
| EDSON JUNIOR DOS REIS           |      | R\$ 0,00          | R\$ 750,00         |
| BANCOS                          |      | R\$ 3.537.171,76  | R\$ 4.929.898,77   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTOS         |      | R\$ 3.254.822,41  | R\$ 1.070.974,74   |
| BCO BRASIL C/C 45306            |      | R\$ 461,88        | R\$ 0,00           |
| BCO ENGECCRED C/C 906           |      | R\$ 44.058,58     | R\$ 335.721,97     |
| BCO.BRASIL C/C 51640            |      | R\$ 22.007,04     | R\$ 5.306,26       |
| BCO CEF C/C 305149              |      | R\$ 10,64         | R\$ 10,64          |
| BCO SANTANDER C/C 130001253     |      | R\$ 2.398,56      | R\$ 2.398,56       |
| BCO CEF C/C 318038              |      | R\$ 1.222,50      | R\$ 1.222,50       |
| BCO BMG C/C 1142095             |      | R\$ 910,82        | R\$ 0,00           |
| BCO ITAU C/C 124804             |      | R\$ 10,00         | R\$ 10,00          |
| BCO SANTANDER C/C 130030479     |      | R\$ 1.101,94      | R\$ 1.101,94       |
| BCO BRADESCO C/C 14079          |      | R\$ 1,00          | R\$ 0,00           |
| BRADESCO 1468 (ANT. HSBC 26960) |      | R\$ 1,00          | R\$ 0,00           |
| N.AMERI                         |      | R\$ 1,00          | R\$ 0,00           |
| BCO ENGECCRED C/C 22195 MATRIZ  |      | R\$ 82.093,85     | R\$ 78.798,60      |
| ITAU C/C891519                  |      | R\$ 10,00         | R\$ 10,00          |
| BCO BRB C/C: 0137583            |      | R\$ 400,00        | R\$ 0,00           |
| BCO FIBRA                       |      | R\$ 64.731,17     | R\$ 64.731,17      |
| BCO SAFRA AG:19700 C/C: 81721   |      | R\$ 0,00          | R\$ 50,00          |
| BCO BRADESCO C/C 15156          |      | R\$ 101,00        | R\$ 0,00           |
| BCO SEMEAR C/C:11003758         |      | R\$ 413,09        | R\$ 1.298,85       |
| BCO BRADESCO C/C 76252          |      | R\$ 543.460,48    | R\$ 543.460,48     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



Página 1 de 12

0147

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.419.308/0001-39  
 Número de Ordem do Livro: 140  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                  | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BCO CEF 9006781                            |      | R\$ 1.753,96      | R\$ 22.250,77     |
| BCO CEF C/C:009305142                      |      | R\$ 2.428,43      | R\$ 1.671,91      |
| BCO ENGECCRED (Filial 1007)                |      | R\$ 12.931,09     | R\$ 12.931,09     |
| BCO SEMEAR C/C: 11003766                   |      | R\$ 2.474.315,38  | R\$ 0,00          |
| BANCOS CONTA APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS     |      | R\$ 282.349,35    | R\$ 3.858.924,03  |
| BCO CEF                                    |      | R\$ 6.711,17      | R\$ 1.606.711,17  |
| BCO ENGECCRED                              |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.800.000,00  |
| BCO DO BRASIL                              |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.185,66      |
| BCO ITAU                                   |      | R\$ 10.819,79     | R\$ 12.249,65     |
| BCO BRADESCO                               |      | R\$ 16.261,70     | R\$ 16.261,70     |
| BCO.MERCANTIL                              |      | R\$ 2.863,79      | R\$ 2.863,79      |
| BCO SAFRA                                  |      | R\$ 243.483,52    | R\$ 405.240,09    |
| BCO SANTANDER                              |      | R\$ 2.209,38      | R\$ 13.411,97     |
| CREDITOS                                   |      | R\$ 41.794.855,47 | R\$ 71.270.183,35 |
| CREDITOS DE OBRAS POR<br>EMPREITADAS       |      | R\$ 24.974.652,70 | R\$ 28.047.413,62 |
| FATURAS DE OBRAS A RECEBER                 |      | R\$ 20.871.547,51 | R\$ 25.013.739,96 |
| S446 PREF MUNIC ANAPOLIS                   |      | R\$ 376.373,15    | R\$ 376.373,15    |
| S441 CREDEQ                                |      | R\$ 1.964,04      | R\$ 1.964,04      |
| S444 JEQUITAI CODEVASF 600/13<br>BARRAGEM  |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.479.898,63  |
| S457 CONSORCIO PUAMA                       |      | R\$ 40.312,50     | R\$ 0,00          |
| S463 PIRENOPOLIS/AGETOP<br>000/14/RESTAURA |      | R\$ 8.844,48      | R\$ 8.844,48      |
| S467 PREF AP.GOIANIA CONS. BRT AP<br>GYN   |      | R\$ 1.506.762,14  | R\$ 1.506.762,14  |
| ELCOM ELETROTECNICA CONST.LTDA             |      | R\$ 9.333,33      | R\$ 9.333,33      |
| S471 PREF. MUN. DE GUAPÓ                   |      | R\$ 1.052.981,16  | R\$ 1.052.981,16  |
| S470 ESGOTO SANITARIO DE<br>ANAPOLIS LT.4  |      | R\$ 3.653.930,53  | R\$ 3.653.930,53  |
| CAESB COMP SANEAMENTO AMB DF               |      | R\$ 134.411,99    | R\$ 134.411,99    |
| DNITPONTE RIO ARRAIS                       |      | R\$ 310.008,82    | R\$ 310.008,82    |
| DNITANEL VIARIO                            |      | R\$ 82.526,22     | R\$ 82.526,22     |
| AGETOCREMA PARAISO                         |      | R\$ 571.638,76    | R\$ 403.131,62    |
| SEINFRA 028/2019 PAV LESTE OESTE           |      | R\$ 66.147,64     | R\$ 153.266,51    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



Página 2 de 12

0148



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.419.308/0001-39  
 Número de Ordem do Livro: 140  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| SEINFRA 094/2020PARK SOLAR            |      | R\$ 20.683,51    | R\$ 20.683,51    |
| SEINFRA 154/2020 CORREDOR NORTE SUL   |      | R\$ 1.580.853,18 | R\$ 1.580.853,18 |
| PREF.AP.GOIANA 544/2020               |      | R\$ 0,00         | R\$ 868.170,51   |
| CAESB 9227/2020RIACHO FUNDO           |      | R\$ 20.060,95    | R\$ 20.060,95    |
| CONSORCIO REURBANIZA CORREGO BOTAFOGO |      | R\$ 5.866.592,64 | R\$ 5.869.474,09 |
| DNITCONS.BR080 (GAEGOIASSOBBASITEC)   |      | R\$ 527.599,77   | R\$ 4.378.533,29 |
| FFM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |      | R\$ 15.684,86    | R\$ 0,00         |
| COMURG 062/2020 AMPLIACAO ATERRO      |      | R\$ 4.176.819,02 | R\$ 0,00         |
| TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO  |      | R\$ 86.720,24    | R\$ 86.720,24    |
| SANEAGO 287/2021 SES CAVEIRINHA       |      | R\$ 761.298,58   | R\$ 1.015.811,57 |
| SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR         |      | R\$ 4.103.105,19 | R\$ 3.033.673,66 |
| SEINFRA 094/2020PARK SOLAR            |      | R\$ 92.838,70    | R\$ 92.838,70    |
| PREF.AP.GOIANA 544/2020               |      | R\$ 1.506.604,49 | R\$ 0,00         |
| SEC.MUN.INF.URBANACONT:028/2019       |      | R\$ 824.398,32   | R\$ 1.903.067,28 |
| SANEAGOCAVEIRINHA CONT:287/2021       |      | R\$ 1.679.263,68 | R\$ 1.037.767,68 |
| APLICAÇÕES E RET COMPULSORIAS         |      | R\$ 387.285,93   | R\$ 773.741,30   |
| APLICAÇÕES E RET COMPULSORIAS         |      | R\$ 0,00         | R\$ 44.916,97    |
| CREDEQ AP GYN                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 44.916,97    |
| VALORES A COMPENSAR OU RESTITUIVEIS   |      | R\$ 387.285,93   | R\$ 728.824,33   |
| S357 INSS RETIDOPIRENÓPOLIS           |      | R\$ 1.724,13     | R\$ 1.724,13     |
| INSS RETIDOALEXANIA                   |      | R\$ 54.847,99    | R\$ 54.847,99    |
| INSS CAESB                            |      | R\$ 78.190,69    | R\$ 49.729,28    |
| S409 IRRF S/ SERVIÇOS                 |      | R\$ 599,33       | R\$ 599,33       |
| S434 INSS RETIDO                      |      | R\$ 2.880,60     | R\$ 0,00         |
| S430 PIS/COFINS/CSLL                  |      | R\$ 3.734,11     | R\$ 3.734,11     |
| S444 INSS RETIDO                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 103.023,30   |
| S444 IRRF S/ SERV                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 54.378,19    |
| S444 PIS/COFINS/CSLL                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 217.873,25   |
| S446 INSS RETIDO                      |      | R\$ 5.987,42     | R\$ 0,00         |
| S450 INSS RETIDO                      |      | R\$ 617,06       | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **01.419.308/0001-39**

Número de Ordem do Livro: **140**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| S462 INSS RETIDO                     |      | R\$ 2.485,46       | R\$ 2.485,46       |
| S451 PIS/COFINS/CSLL                 |      | R\$ 3.781,44       | R\$ 3.781,44       |
| S468 INSS RETIDO                     |      | R\$ 5.053,10       | R\$ 0,00           |
| S470 INSS RETIDO                     |      | R\$ 137.005,79     | R\$ 0,00           |
| S434 IRRF S/ SERVICOS                |      | R\$ 21.792,38      | R\$ 21.792,38      |
| INSS ENTRE SPI AMBIENTAL             |      | R\$ 4.620,00       | R\$ 0,00           |
| DNITPIS/COFINS/CSLL                  |      | R\$ 54.637,63      | R\$ 54.637,59      |
| IRRFDNIT                             |      | R\$ 9.328,79       | R\$ 9.328,78       |
| IR FFM EMPREENDIMENTOS               |      | R\$ 0,01           | R\$ 0,00           |
| INSS AP. DE GOIANIA                  |      | R\$ 0,00           | R\$ 5.371,49       |
| INSS SANEAGO CAVEIRINHA              |      | R\$ 0,00           | R\$ 145.517,61     |
| CREDITOS POR ADIANTAMENTO            |      | R\$ 394.599,91     | R\$ 493.941,98     |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES          |      | R\$ 376.356,85     | R\$ 485.214,63     |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS |      | R\$ 372.952,24     | R\$ 481.810,02     |
| TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA          |      | R\$ 3.404,61       | R\$ 3.404,61       |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS            |      | R\$ 18.243,06      | R\$ 8.727,35       |
| ADIANTAMENTO SALARIO                 |      | R\$ 3.000,00       | R\$ 500,00         |
| VALE REFEIÇÃO                        |      | R\$ 7.469,59       | R\$ 0,00           |
| ADIANTAMENTO FERIAS                  |      | R\$ 1.990,32       | R\$ 8.227,35       |
| CONVENIO SAUDE                       |      | R\$ 1.717,49       | R\$ 0,00           |
| VALE TRANSPORTE                      |      | R\$ 4.065,66       | R\$ 0,00           |
| CREDITOS DIVERSOS                    |      | R\$ 153.496,05     | R\$ 26.070.265,57  |
| (-) APOORTE PARA CONSORCIOS          |      | R\$ (6.135.787,54) | R\$ 19.591.862,43  |
| CONSORCIO PAVOTEC/TRAIL/SOBRADO      |      | R\$ 2.723.113,63   | R\$ 3.099.032,47   |
| CONS.GOIAS/SOB/GAE DNITBR060 ANEL V. |      | R\$ 14.942,75      | R\$ 2.536,22       |
| CONSORCIO PUAMA                      |      | R\$ 1.868.180,13   | R\$ 1.515.379,95   |
| CONSORCIO GARAVELO ARTE/SOBRADO      |      | R\$ 3.081.606,02   | R\$ 3.081.606,02   |
| CONSORCIO BRTAP GOIANIA              |      | R\$ 59.001,78      | R\$ 3.693,43       |
| CONSORCIO RIO SAO MIGUEL             |      | R\$ 6.219,84       | R\$ 2.477,96       |
| CONSORCIO PONTE RIO ARRAIAS          |      | R\$ 1.110.765,06   | R\$ 135,78         |
| (-) CONSORCIO CREMA PARAISO          |      | R\$ (1.656.220,93) | R\$ (1.687.137,69) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versão 10.1.1 do Visualizador

0150

Página 4 de 12





# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                   | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final       |
|---------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|
| (-) CONSORCIO<br>SOB/GOIAS/GAE/BASITEC      |      | R\$ (13.269.164,57) | R\$ 593.215,89    |
| CONSORCIO REURBANIZA CORREGO<br>BOTAFOGO    |      | R\$ 15.155,82       | R\$ (23.525,78)   |
| CONSORCIO GAE/SOB/JMCCRREDO<br>NORTE SUL    |      | R\$ 106.835,46      | R\$ 102.442,47    |
| (-) CONSORCIO 158                           |      | R\$ (196.222,53)    | R\$ 12.902.005,71 |
| OUTROS CREDITOS                             |      | R\$ 6.289.283,59    | R\$ 5.571.351,99  |
| TRITON ENERGIA LTDA                         |      | R\$ 422.302,49      | R\$ 0,00          |
| TECPAV TECNOLOGIA PAVIMENTAÇÃO<br>LTDA      |      | R\$ 0,00            | R\$ 129,47        |
| JACARE ENERGETICA S/A                       |      | R\$ 983.601,49      | R\$ 900.146,19    |
| CONS.PAVOTEC/TRAIL/SOBRADO                  |      | R\$ 1.509.124,34    | R\$ 1.509.124,34  |
| SOBRADO OSTENSIVA                           |      | R\$ 21.855,78       | R\$ 0,00          |
| SCP ARAGUAINA                               |      | R\$ 1.931.548,23    | R\$ 1.931.548,23  |
| CANDIDO WESQUIVAL FERREIRA                  |      | R\$ 20.000,00       | R\$ 20.000,00     |
| SCP APARECIDA DE GOIANIA                    |      | R\$ 40.425,33       | R\$ 40.425,33     |
| SCP PLANALTINA                              |      | R\$ 514.576,07      | R\$ 8.410,72      |
| SCP GOIANIRA / ESGOTO                       |      | R\$ 948,99          | R\$ 948,99        |
| SCP CRISTIANOPOLISGAE/SOB                   |      | R\$ 30.658,32       | R\$ 30.658,32     |
| CONSORCIO<br>PUAMA/SOBRADOGAEGOIAS          |      | R\$ 0,00            | R\$ 332,17        |
| SENHA ENGENHARIA LTDA                       |      | R\$ 208.437,65      | R\$ 208.437,65    |
| SCP APARECIDA DE GOIANIA 3                  |      | R\$ 10.116,13       | R\$ 10.116,13     |
| SCP BARRAGEM BANDEIRINHA                    |      | R\$ 196,75          | R\$ 196,75        |
| GAE CONST.COM.LTDA (SCP CIDADE<br>OCIDENTAL |      | R\$ 52.375,60       | R\$ 52.375,60     |
| SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA                |      | R\$ 0,00            | R\$ 315.000,00    |
| CONSORCIO RIO SÃO MIGUEL SOB07              |      | R\$ 26.607,32       | R\$ 26.993,00     |
| CONS.SAMANBAIA AMBIENTAL                    |      | R\$ 1.832,85        | R\$ 1.832,85      |
| CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES<br>SOCIETARIAS LTDA |      | R\$ 514.676,25      | R\$ 514.676,25    |
| FATURAMENTO CONSORCIOS                      |      | R\$ 0,00            | R\$ 907.051,15    |
| CONSORCIO 54: CRCB                          |      | R\$ 0,00            | R\$ 428.021,13    |
| CONSORCIO 57: BR158 JATAI                   |      | R\$ 0,00            | R\$ 479.030,02    |
| CREDITOS JUDICIAIS                          |      | R\$ 15.884.820,88   | R\$ 15.884.820,88 |
| CREDITOS JUDICIAISOBRA<br>EMPREITADA        |      | R\$ 15.884.820,88   | R\$ 15.884.820,88 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

versão 10.1.1 do Visualizador



0151

Página 5 de 12

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.419.308/0001-39  
 Número de Ordem do Livro: 140  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| PREF.MUN.ANAPOLIS CONT:05/09/1994      |      | R\$ 422.524,16    | R\$ 422.524,16    |
| PREF.MUN.ANAPOLIS CONT:143/2013        |      | R\$ 836.208,98    | R\$ 836.208,98    |
| SEMOB CONT: 020/2005                   |      | R\$ 2.130.727,60  | R\$ 2.130.727,60  |
| PREF.NOVO GAMA CONT:049/2008           |      | R\$ 11.752.641,08 | R\$ 11.752.641,08 |
| PREF.LUZIANIACONT:955/2010             |      | R\$ 742.719,06    | R\$ 742.719,06    |
| ESTOQUES                               |      | R\$ 1.907.967,35  | R\$ 1.907.967,35  |
| IMOVEIS A COMERCIALIZAR                |      | R\$ 1.907.967,35  | R\$ 1.907.967,35  |
| TERRENOS URBANOS                       |      | R\$ 1.766.393,58  | R\$ 1.766.393,58  |
| TERRENOS URBANOS                       |      | R\$ 472.768,34    | R\$ 472.768,34    |
| LTS 01 AO 61 QD.10/11 CIDADE OCIDENTA  |      | R\$ 1.040.798,65  | R\$ 1.040.798,65  |
| LTS 01 AO 63 QD.11/12 CIDADE OCIDENTAL |      | R\$ 252.826,59    | R\$ 252.826,59    |
| ALMOXARIFADO                           |      | R\$ 141.573,77    | R\$ 141.573,77    |
| ALMOXARIFADO CENTRAL                   |      | R\$ 141.573,77    | R\$ 141.573,77    |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                   |      | R\$ 35.883.535,41 | R\$ 29.780.136,96 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO               |      | R\$ 32.634.921,34 | R\$ 26.190.780,57 |
| SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO        |      | R\$ 32.634.921,34 | R\$ 26.190.780,57 |
| CRÉDITOS COM SCPs                      |      | R\$ 48.370.023,48 | R\$ 24.765.413,51 |
| SCPARAGOIANIA/PANAMASOB07              |      | R\$ 1.089,76      | R\$ 1.089,76      |
| SCPAGUAS LINDAS0307                    |      | R\$ 2.181.459,53  | R\$ 2.181.459,53  |
| SCPNOVA AMERICASOB07                   |      | R\$ 192.359,88    | R\$ 192.359,88    |
| SCPAP GOIANIASOB02                     |      | R\$ 10.422.463,46 | R\$ 0,00          |
| SCPPARAUNA/RIO VERDES0B07              |      | R\$ 3.016.999,55  | R\$ 0,00          |
| SCPAP DE GOIANIA I0703                 |      | R\$ 63.073,31     | R\$ 63.408,60     |
| SCPAP GOIANIA 3SOB02                   |      | R\$ 3.964.106,85  | R\$ 0,00          |
| SCPJEQUITAISOB02                       |      | R\$ 10.313.303,17 | R\$ 0,00          |
| SCPFORMOSASOB00                        |      | R\$ 45.355,55     | R\$ 45.355,55     |
| SCPSÃO JOÃO D'ALIANÇA0703              |      | R\$ 4.400,00      | R\$ 4.400,00      |
| SCP BR060                              |      | R\$ 293.700,00    | R\$ 293.700,00    |
| SCPGOIANIRASOB00                       |      | R\$ 534.255,75    | R\$ 534.255,75    |
| SCPBELA VISTA020703                    |      | R\$ 2.389.755,89  | R\$ 2.481.755,89  |
| SCPCRICIANOPOLIS/CATALÃO0703           |      | R\$ 242.682,44    | R\$ 0,00          |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 10.1.1 do Visualizador





# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.419.308/0001-39  
 Número de Ordem do Livro: 140  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                 | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final      |
|-------------------------------------------|------|---------------------|------------------|
| SCPTRINDADE0203                           |      | R\$ 4.000,00        | R\$ 4.000,00     |
| SCPLUZIANIA IISOB00                       |      | R\$ 95.877,96       | R\$ 95.877,96    |
| SCPCHAPADÃO DO CÉU0203                    |      | R\$ 26.842,99       | R\$ 0,00         |
| SCPPLANALTINA IISOB02                     |      | R\$ 3.415.991,76    | R\$ 3.416.991,76 |
| SCPAGUAS LINDAS (LT.01) 0703              |      | R\$ 154.275,54      | R\$ 154.275,54   |
| SCPAGUAS LINDAS (LT.03) 0703              |      | R\$ 149.142,11      | R\$ 173.009,57   |
| SCPJACOBINASOB02                          |      | R\$ 731.456,96      | R\$ 731.456,96   |
| SCP SIST. ESGOTOSOB0702                   |      | R\$ 5.000,00        | R\$ 5.000,00     |
| SCP NOVA VENEZA                           |      | R\$ 724.098,20      | R\$ 724.098,20   |
| SCP FLORES I                              |      | R\$ 12.244,56       | R\$ 0,00         |
| SCP FLORES II                             |      | R\$ 801.360,00      | R\$ 0,00         |
| SCP VALPARAISO                            |      | R\$ 121.068,63      | R\$ 121.068,63   |
| SCP CASCAVEL030702                        |      | R\$ 982.291,51      | R\$ 944.114,59   |
| SCP ARAGUAINA030702                       |      | R\$ 6.624.884,77    | R\$ 6.557.265,01 |
| SCP AGUAS CLARAS070203                    |      | R\$ 796.650,01      | R\$ 27.408,91    |
| SCP CEILANDIA MELCHIOR 070203             |      | R\$ 59.833,34       | R\$ 0,00         |
| SCP 37MALHA 03 RUMOCCB070203              |      | R\$ 0,00            | R\$ 396,87       |
| SCP ANAPOLIS SAA0307                      |      | R\$ 0,00            | R\$ 1.854.894,48 |
| SCP JATAI GO 1800307                      |      | R\$ 0,00            | R\$ 4.157.770,27 |
| SCP APARECIDA RIO DOCE LOTE 28            |      | R\$ 0,00            | R\$ (0,20)       |
| (-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL |      | R\$ (15.735.102,14) | R\$ 1.425.367,06 |
| (-) SCPPLANALTINASOB07                    |      | R\$ (534.228,46)    | R\$ (534.228,46) |
| SCPAGUAS LINDASSOB07                      |      | R\$ 384.262,75      | R\$ 384.262,75   |
| (-) SCPNOVA AMERICASOB07                  |      | R\$ (191.383,18)    | R\$ (191.383,18) |
| (-) SCPAP GOIANIASOB02                    |      | R\$ (3.483.277,25)  | R\$ 0,00         |
| (-) SCPPARAUNA/RIO VERDES07               |      | R\$ (3.060.863,60)  | R\$ 0,00         |
| (-) SCPAP GOIANIA 3SOB02                  |      | R\$ (2.827.896,68)  | R\$ 0,00         |
| (-) SCPJEQUITAISOB02                      |      | R\$ (7.601.159,54)  | R\$ 0,00         |
| SCPFORMOSASOB00                           |      | R\$ 361.313,70      | R\$ 361.313,70   |
| SCPGOIANIRA0300                           |      | R\$ 140.546,74      | R\$ 140.546,74   |
| (-) SCPAP DE GOIANIA I0703                |      | R\$ (308.673,59)    | R\$ (267.884,25) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                            | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final        |
|--------------------------------------|------|------------------|--------------------|
| (-) SCPCIDADE OCIDENTAL0703          |      | R\$ (160,00)     | R\$ (160,00)       |
| SCPIPORA0703                         |      | R\$ 2.990,90     | R\$ 2.990,90       |
| SCPAP DE GOIANIA/PALMEIRAS0703       |      | R\$ 818.746,60   | R\$ 0,00           |
| SCPSÃO JOÃO D'ALIANÇA0703            |      | R\$ 137.376,26   | R\$ 137.376,26     |
| (-) SCP BR060                        |      | R\$ (301.349,72) | R\$ (301.349,72)   |
| (-) SCPCRICIANÓPOLIS0703             |      | R\$ (273.420,76) | R\$ 0,00           |
| SCPBELA VISTA020703                  |      | R\$ 566.873,15   | R\$ 453.987,24     |
| (-) SCPCHAPADÃO DO CEU0703           |      | R\$ (26.810,71)  | R\$ 0,00           |
| SCPAGUAS LINDAS (LT.01) 0703         |      | R\$ 205.575,05   | R\$ 202.767,33     |
| SCPAGUAS LINDAS (LT.03)0703          |      | R\$ 216.393,90   | R\$ 140.268,18     |
| (-) SCPPLANALTINA IISOB02            |      | R\$ (929.994,20) | R\$ (889.103,23)   |
| SCPSOBRADO/07FLORESGO                |      | R\$ 46.952,27    | R\$ 24.489,12      |
| (-) SCPSOBRADO/07FLORES II           |      | R\$ (800.282,06) | R\$ 0,00           |
| (-) SCP JACOBINASOB02                |      | R\$ (502.998,98) | R\$ (502.998,98)   |
| (-) SCPNOVA VENEZA0703               |      | R\$ (452.253,07) | R\$ (452.115,97)   |
| (-) SCPLUZIANIA SES/SOB0702          |      | R\$ (13.689,61)  | R\$ (838,01)       |
| SCP CASCAVEL030702                   |      | R\$ 741.545,59   | R\$ 729.156,82     |
| SCP ARAGUAINA030702                  |      | R\$ 1.773.349,94 | R\$ 1.061.028,89   |
| SCP AGUAS CLARAS: 070302             |      | R\$ 62.282,40    | R\$ 4.069,82       |
| SCP CEILANDIA: 070302                |      | R\$ 115.130,02   | R\$ 81.189,87      |
| SCP SANEAGO ANAPOLIS                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.764.340,52   |
| SCP 37 MALHA 03 RUMO                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.042.813,36   |
| SCP APARECIDA RIO DOCE               |      | R\$ 0,00         | R\$ (745.513,83)   |
| SCP JATAI GO 180                     |      | R\$ 0,00         | R\$ (4.219.658,81) |
| INVESTIMENTOS                        |      | R\$ 1.533.688,00 | R\$ 1.728.477,50   |
| PARTICIPAÇÕES                        |      | R\$ 1.533.688,00 | R\$ 1.728.477,50   |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS     |      | R\$ 1.533.688,00 | R\$ 1.728.477,50   |
| GRANVILLE EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA |      | R\$ 30.645,13    | R\$ 30.645,13      |
| GOIASGÁSAGENCIA NAC GAS CANALIZADO   |      | R\$ 128.246,71   | R\$ 151.840,50     |
| ENGEURED                             |      | R\$ 301.377,75   | R\$ 444.862,86     |
| COOPERCON COOP. CONST.               |      | R\$ 8.084,21     | R\$ 8.084,21       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

0154

Página 8 de 12





# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                       | Nota | Saldo Inicial       | Saldo Final         |
|---------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| JACARE ENERGETICA SA            |      | R\$ 1.038.662,20    | R\$ 1.066.372,80    |
| BELA VILLA EMP.IMOB.SPE LTDA    |      | R\$ 26.672,00       | R\$ 26.672,00       |
| IMOBILIZADO                     |      | R\$ 1.714.926,07    | R\$ 1.860.878,89    |
| IMOBILIZADO TECNICO             |      | R\$ 1.714.926,07    | R\$ 1.860.878,89    |
| VALOR ORIGINAL CORRIGIDO        |      | R\$ 35.209.373,12   | R\$ 44.480.023,15   |
| TRATORES E MÁQUINAS PESADAS     |      | R\$ 1.331.267,21    | R\$ 1.331.267,21    |
| EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES       |      | R\$ 4.784.801,82    | R\$ 4.784.801,82    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         |      | R\$ 20.179.915,22   | R\$ 24.488.302,29   |
| VEÍCULOS                        |      | R\$ 6.873.694,54    | R\$ 11.704.715,24   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS             |      | R\$ 467.052,26      | R\$ 470.142,26      |
| EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES     |      | R\$ 396.421,48      | R\$ 493.881,48      |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS      |      | R\$ 186.438,08      | R\$ 217.130,34      |
| LINHAS TELEFÔNICAS              |      | R\$ 10.547,03       | R\$ 10.547,03       |
| FERRAMENTAS                     |      | R\$ 31.093,02       | R\$ 31.093,02       |
| SISTEMA COMUNICAÇÃO E SOM       |      | R\$ 17.399,33       | R\$ 17.399,33       |
| TERRENOS                        |      | R\$ 930.743,13      | R\$ 930.743,13      |
| (-) () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA    |      | R\$ (33.494.447,05) | R\$ (42.619.144,26) |
| (-) EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES   |      | R\$ (4.784.801,82)  | R\$ (4.784.801,82)  |
| (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     |      | R\$ (20.016.997,97) | R\$ (24.431.527,29) |
| (-) VEÍCULOS                    |      | R\$ (6.374.943,97)  | R\$ (10.932.254,67) |
| (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS         |      | R\$ (435.483,54)    | R\$ (467.052,26)    |
| (-) EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES |      | R\$ (367.273,16)    | R\$ (464.733,16)    |
| (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS  |      | R\$ (135.187,03)    | R\$ (159.015,50)    |
| (-) FERRAMENTAS                 |      | R\$ (31.093,02)     | R\$ (31.093,02)     |
| (-) SISTEMA COMUNICAÇÃO E SOM   |      | R\$ (17.399,33)     | R\$ (17.399,33)     |
| (-) TRATORES E MÁQUINAS PESADAS |      | R\$ (1.331.267,21)  | R\$ (1.331.267,21)  |
| PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO    |      | R\$ 83.129.603,51   | R\$ 107.905.361,86  |
| PASSIVO                         |      | R\$ 37.743.605,12   | R\$ 65.969.749,87   |
| PASSIVO CIRCULANTE              |      | R\$ 17.013.204,48   | R\$ 32.860.492,42   |
| FORNECEDORES                    |      | R\$ 3.322.459,26    | R\$ 1.625.987,52    |
| FORNECEDORES                    |      | R\$ 3.322.459,26    | R\$ 1.625.987,52    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



0155

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 01.419.308/0001-39  
 Número de Ordem do Livro: 140  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                              | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final       |
|----------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| FORNECEDORES DIVERSOS                  |      | R\$ 3.322.459,26 | R\$ 1.625.987,52  |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                |      | R\$ 689.282,48   | R\$ 475.320,94    |
| DEBITOS COM PESSOAL                    |      | R\$ 536.774,72   | R\$ 339.222,60    |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR           |      | R\$ 523.158,92   | R\$ 334.724,20    |
| PLANO ODONTOLOGICO                     |      | R\$ 184,53       | R\$ 0,00          |
| PROLABORE A PAGAR                      |      | R\$ 13.431,27    | R\$ 4.498,40      |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS A RECOLHER        |      | R\$ 152.507,76   | R\$ 136.098,34    |
| FGTS                                   |      | R\$ 52.695,71    | R\$ 39.064,17     |
| INSS FOLHA DE PAGTO                    |      | R\$ 99.812,05    | R\$ 97.034,17     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                 |      | R\$ 1.308.764,31 | R\$ 983.123,82    |
| TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER           |      | R\$ 93.243,71    | R\$ 131.726,81    |
| IRRF S/ ALUGUEL3208                    |      | R\$ 22,20        | R\$ 3.420,64      |
| IRRF S/ JUROS DE EMPRESTIMOSCOD.8053   |      | R\$ 0,00         | R\$ 177,00        |
| IRRF S/ SALARIO0561                    |      | R\$ 60.785,27    | R\$ 92.926,29     |
| IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS1708      |      | R\$ 1.512,44     | R\$ 4.233,60      |
| ISS RETIDO / SERVIÇOS DE TERCEIROS     |      | R\$ 25.681,63    | R\$ 21.562,79     |
| PIS/COFINS/CSLL5952                    |      | R\$ 5.242,17     | R\$ 9.406,49      |
| TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAS A RECOLHER  |      | R\$ 1.215.520,60 | R\$ 851.397,01    |
| COFINS S/ FATURAMENTOCOD.2172          |      | R\$ 254.988,10   | R\$ 81.389,08     |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIALCOD.2372            |      | R\$ 133.068,92   | R\$ 134.938,37    |
| IMPOSTO DE RENDACOD.2089               |      | R\$ 258.055,16   | R\$ 334.759,29    |
| PIS S/ FATURAMENTOCOD.8109             |      | R\$ 55.247,42    | R\$ 17.634,30     |
| PARCELAMENTO INSS DESONERADO           |      | R\$ 514.161,00   | R\$ 282.675,97    |
| DEBITOS COM FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS |      | R\$ 5.754.228,16 | R\$ 18.129.378,65 |
| EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO         |      | R\$ 5.754.228,16 | R\$ 18.129.378,65 |
| SANTANDER                              |      | R\$ 0,00         | R\$ 3.888.888,92  |
| SAFRA                                  |      | R\$ 1.847.123,83 | R\$ 1.165.977,42  |
| BANCO DO BRASIL                        |      | R\$ 957.919,89   | R\$ 0,00          |
| BCO SEMEAR                             |      | R\$ 2.949.184,44 | R\$ 8.937.500,09  |
| CEFAG:2512 C/G:7823                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 1.470.345,22  |
| CEF 9305142                            |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.666.667,00  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



0156



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| OUTROS DEBITOS                        |      | R\$ 5.936.878,05  | R\$ 11.645.493,45 |
| OUTROS DEBITOS                        |      | R\$ 5.936.878,05  | R\$ 11.645.493,45 |
| CONS.RIO SAO MIGUEL                   |      | R\$ 7.983,97      | R\$ 7.983,97      |
| GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA        |      | R\$ 886.088,54    | R\$ 861.088,54    |
| TECPAV TECNOLOGIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA |      | R\$ 0,00          | R\$ 3.350.129,47  |
| SCP CASCAVEL                          |      | R\$ 2.793.179,33  | R\$ 2.793.179,33  |
| GOIAS CONSTRUTORA LTDA                |      | R\$ 0,00          | R\$ 1.441.716,01  |
| FRANCISCO FELIPE DO NASCIMENTO        |      | R\$ 143.000,00    | R\$ 100.000,00    |
| SCP AP.GOIANIA IIISOB/GAE             |      | R\$ 0,01          | R\$ 0,01          |
| SCPAP.GOIANIA/PALMEIRASGAE            |      | R\$ 0,00          | R\$ 720.000,00    |
| CONSORCIO SAMAMBAIA                   |      | R\$ 1.832,85      | R\$ 1.832,85      |
| SCP ARAGUAINA030702                   |      | R\$ 1.843.091,62  | R\$ 1.843.091,62  |
| CARTAO DE CREDITO SICOOB              |      | R\$ 45,22         | R\$ 0,00          |
| (-)                                   |      |                   |                   |
| CONS.SOB/GOIAS/GAE/BASITEC/BR080      |      | R\$ (99.598,49)   | R\$ 24,28         |
| CONS. JM CORREDOR NORTE SUL           |      | R\$ 800,00        | R\$ 800,00        |
| CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES               |      | R\$ 360.455,00    | R\$ 157.455,00    |
| SCP ANAPOLIS                          |      | R\$ 0,00          | R\$ 128.192,37    |
| SCP AP.GOIANIA I                      |      | R\$ 0,00          | R\$ 240.000,00    |
| CHEQUES A COMPENSAR                   |      | R\$ 1.592,22      | R\$ 1.188,04      |
| CHEQUES A COMPENSAR                   |      | R\$ 1.592,22      | R\$ 1.188,04      |
| BCO ENGECCRED 22195                   |      | R\$ 1.592,22      | R\$ 1.188,04      |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE                |      | R\$ 20.730.400,64 | R\$ 33.109.257,45 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO                |      | R\$ 20.730.400,64 | R\$ 33.109.257,45 |
| EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO         |      | R\$ 0,00          | R\$ 13.909.987,35 |
| BCO SANTANDER                         |      | R\$ 0,00          | R\$ 6.111.111,08  |
| BCO SEMEAR                            |      | R\$ 0,00          | R\$ 2.083.333,27  |
| BCO SAFRA                             |      | R\$ 0,00          | R\$ 382.210,00    |
| BCO CEF 9305142                       |      | R\$ 0,00          | R\$ 5.333.333,00  |
| DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS           |      | R\$ 13.960.000,00 | R\$ 16.164.900,00 |
| PAULO AFONSO FERREIRA                 |      | R\$ 7.259.200,00  | R\$ 7.469.748,00  |
| SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA          |      | R\$ 3.210.800,00  | R\$ 3.103.927,00  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



Página 11 de 12

0157

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 140

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                      | Nota | Saldo Inicial     | Saldo Final       |
|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| CÂNDIDO WESQUIVAL FERREIRA     |      | R\$ 1.954.400,00  | R\$ 4.011.086,00  |
| JADIR MATSUY                   |      | R\$ 837.600,00    | R\$ 861.894,00    |
| MARIA LÚCIA FERREIRA CARVALHO  |      | R\$ 698.000,00    | R\$ 718.245,00    |
| PROVISÕES PASSIVAS DIFERIDAS   |      | R\$ 6.770.400,64  | R\$ 3.034.370,10  |
| PIS S/ FATURAMENTOCOD.8109     |      | R\$ 762.735,61    | R\$ 291.831,27    |
| COFINS S/ FATURAMENTOCOD.2172  |      | R\$ 3.563.004,64  | R\$ 1.346.880,44  |
| IMPOSTO DE RENDACOD.2089       |      | R\$ 1.137.357,37  | R\$ 909.942,21    |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIALCOD.2372    |      | R\$ 1.307.303,02  | R\$ 485.716,18    |
| PATRIMONIO LIQUIDO             |      | R\$ 45.385.998,39 | R\$ 41.935.611,99 |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 15.010.000,00 | R\$ 15.010.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO              |      | R\$ 15.010.000,00 | R\$ 15.010.000,00 |
| CAPITAL INTEGRALIZADO          |      | R\$ 15.010.000,00 | R\$ 15.010.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL                 |      | R\$ 15.010.000,00 | R\$ 15.010.000,00 |
| RESERVAS                       |      | R\$ 30.375.998,39 | R\$ 26.925.611,99 |
| RESERVAS DE CAPITAL            |      | R\$ 305.200,37    | R\$ 305.200,37    |
| RESERVA DE CAPITAL             |      | R\$ 305.200,37    | R\$ 305.200,37    |
| RESERVA DE CORREÇÃO DE CAPITAL |      | R\$ 285,13        | R\$ 285,13        |
| RESERVA REDUÇÃO IMPOSTO RENDA  |      | R\$ 7.657,38      | R\$ 7.657,38      |
| RESERVA DE INCENTIVO FISCAL    |      | R\$ 297.257,86    | R\$ 297.257,86    |
| RESERVA DE LUCROS              |      | R\$ 30.070.798,02 | R\$ 26.620.411,62 |
| RESERVA DE LUCROS              |      | R\$ 30.070.798,02 | R\$ 26.620.411,62 |
| LUCRO EXERCICIO 2017           |      | R\$ 220.759,06    | R\$ 0,00          |
| LUCRO EXERCICIO 2018           |      | R\$ 9.281.783,03  | R\$ 0,00          |
| LUCRO EXERCICIO 2019           |      | R\$ 13.682.993,85 | R\$ 10.287.964,92 |
| LUCRO EXERCICIO 2020           |      | R\$ 4.778.689,86  | R\$ 5.736.609,75  |
| LUCRO EXERCICIO 2021           |      | R\$ 2.106.572,22  | R\$ 5.748.045,57  |
| LUCRO EXERCICIO 2022           |      | R\$ 0,00          | R\$ 4.847.791,38  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador





# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **01.419.308/0001-39**

Número de Ordem do Livro: **140**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

| Descrição                                                                     | Nota | Saldo anterior      | Saldo atual         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| 3 (=) Lucro Líquido do Exercício                                              |      | R\$ 2.106.572,22    | R\$ 4.867.901,43    |
| 3.1 (=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social      |      | R\$ 3.734.296,91    | R\$ 6.792.352,06    |
| 3.1.1 (=) Lucro Operacional Bruto (Margem ou Resultado)                       |      | R\$ (3.444.596,13)  | R\$ 12.069.562,56   |
| 3.1.1.1 (=) Receita Operacional Líquida                                       |      | R\$ 43.950.318,25   | R\$ 65.650.736,92   |
| 3.1.1.1.1 Receita operacional bruta                                           |      | R\$ 46.953.215,66   | R\$ 72.850.326,97   |
| 3.1.1.1.1.1 Serviços prestados                                                |      | R\$ 46.953.215,66   | R\$ 72.850.326,97   |
| (-) 3.1.1.1.2 () Deduções da Receita                                          |      | R\$ (3.002.897,41)  | R\$ (7.199.590,05)  |
| (-) 3.1.1.1.2.1 () Impostos e Contribuições sobre serviços prestados          |      | R\$ (3.002.897,41)  | R\$ (7.199.590,05)  |
| (-) 3.1.1.2 () Custo dos serviços prestados                                   |      | R\$ (47.394.914,38) | R\$ (53.581.174,36) |
| (-) 3.1.1.2.1 () Custo dos serviços prestados                                 |      | R\$ (47.394.914,38) | R\$ (53.581.174,36) |
| (-) 3.1.2 () Despesas administrativas                                         |      | R\$ (3.751.427,36)  | R\$ (6.364.667,52)  |
| (-) 3.1.3 (+/-) Resultado financeiro                                          |      | R\$ 12.845.459,81   | R\$ (1.959.160,40)  |
| (-) 3.1.3.1 () Despesas financeiras                                           |      | R\$ (1.209.359,33)  | R\$ (2.410.624,42)  |
| 3.1.3.2 (+) Receitas financeiras                                              |      | R\$ 14.054.819,14   | R\$ 451.464,02      |
| (-) 3.1.4 Despesas tributárias                                                |      | R\$ (761.198,01)    | R\$ (874.049,08)    |
| 3.1.5 (+/-) Outras receitas operacionais                                      |      | R\$ (1.153.941,40)  | R\$ 3.920.666,50    |
| 3.1.5.1 Resultado de equivalência patrimonial                                 |      | R\$ (1.467.573,59)  | R\$ 3.092.940,10    |
| 3.1.5.2 Receita de capital                                                    |      | R\$ 313.632,19      | R\$ 827.726,40      |
| (-) 3.2 () Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro |      | R\$ (1.627.724,69)  | R\$ (1.924.450,63)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F.17.D3.92.D2.5F.A9.3B.BC.E2.77.A7.3C.62.8D.C7.54.8D.D2.7F-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 versão 10.1.1 do Visualizador





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

**À**  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39 afirma claramente que:

**04.06.01.01-** Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

**04.06.01.02-** Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

**04.06.01.03-** Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

**04.06.01.03.01-** Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas e sempre que solicitado pela fiscalização;

**04.06.01.04-** Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

**04.06.01.05-** Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

**04.06.01.06-** Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0160







Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF**

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jadir Matsuy, portador da Carteira de Identidade nº: 619.006 2ª Via DGPC/GO, e do CPF nº: 193.935.801-97, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Atenciosamente,



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0161





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.

À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)**

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jadir Matsuy, portador da Carteira de Identidade nº: 619.006 2ª Via DGPC/GO, e do CPF nº: 193.935.801-97, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ - 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO/2923/D. C.I 619.006 - DGPC/GO.  
CPF - 193.935.801-97  
Diretor Técnico

0162







**SOBRADO**  
CONSTRUÇÃO LTDA.



0163

Rua 23 n° 396 - Jardim Goiás - Fone: (62) 3239-1400 - Fax: (62) 3239-1401 - Goiânia-GO - CEP: 74805-260

CNPJ: 01.419.308/0001-39 - Insc. Est.: 10.077.858-5

[www.sobradoconstrucao.com.br](http://www.sobradoconstrucao.com.br)





Goiânia-GO, 31 de julho de 2023.


À  
**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 20/2023-GOINFRA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Informamos que nesta pasta contém a nossa Documentação de Habilitação, declara que nesta pasta contém 0164, folhas numericamente ordenadas e vistadas, inclusive esta, da nossa Documentação para Habilitação, referente ao Edital em referência.

Atenciosamente,

  
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ – 01.419.308/0001-39  
Eng.º Civil JADIR MATSUY  
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.  
CPF – 193.935.801-97  
Diretor Técnico

**0164**

