

DOCUMENTAÇÃO

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 20/2023 - GOINFRA
PROCESSO N.º 202300036003796

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A REABILITAÇÃO FUNCIONAL DAS RODOVIAS GO-244, TRECHO: ENTR. BR-153(B)/GO-353(B)(PORANGATU) / ENTR. GO-164(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), COM EXTENSÃO DE 122,66 KM E GO-237, TRECHO: NOSSA SENHORA DA ABADIA DO MUQUÉM / ENTR. BR-080/153(URUAÇÚ), COM EXTENSÃO DE 128,20 KM, NO ESTADO DE GOIÁS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 250,86 KM.



TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES –
GOINFRA
CONCORRÊNCIA Nº 20/2023
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

ÍNDICE

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Carta de apresentação dos documentos de habilitação.....	003
CD com os documentos de habilitação.....	006
Declaração de entrega de mídia digital.....	007
Procuração do representante legal.....	008
Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa.....	011
Estatuto Social.....	015

REGULARIDADE FISCAL

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).....	028
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal.....	029
Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal.....	030
Seguridade Social (INSS).....	031
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).....	034
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).....	035

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Certidão de Registro do CREA	037
Comprovação da capacitação técnico-profissional e técnica-operacional.....	047
Declaração de indicação do Responsável Técnico.....	087
Declaração de visita.....	088

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

Certidão negativa de falência ou concordata.....	090
Comprovação de capital social.....	092
Balanco patrimonial e demonstrações contábeis.....	094

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Carta da empresa licitante.....	121
Declaração ao cumprimento no inciso XXXIII.....	122
Termo de encerramento.....	123

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
--

Goiânia, 31 de julho de 2023.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA Nº 20/2023-GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- CD COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
- DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL
- CÉDULA DE IDENTIDADE DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS DA EMPRESA
- ESTATUTO SOCIAL
- PROCURAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL
- CÉDULA DE IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL
- COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL – CNPJ
- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL
- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL
- CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
- CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – NEGATIVA - ESTADUAL
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (ISSQN/TAXAS E MULTAS) - MUNICIPAL
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
- CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO – CREA-GO
- CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1020160000093 – CREA – GO
- CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1020140002585 – CREA – GO
- CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1020160001033 – CREA – GO
- CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1129/20211 – CREA – GO

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO


Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br



- CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1113/2010 – CREA – GO
- CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 452601/2019 – CREA – TO
- DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
- DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA
- CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
- CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCEG
- BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
- TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
- CARTA DA EMPRESA LICITANTE
- DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF
- TERMO DE ENCERRAMENTO

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA a Sr.^a Barbara Roberta Andrade Rosa Amorim, Crea: 22025/D-GO, e CPF nº 979.474.151.53, endereço Avenida Paraná Nº: 656, Setor Campinas, Goiânia/GO, CEP: 74.513-010, fone/fax (62) 3204-1466, E-mail rionegrosa@gmail.com, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente


Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Barbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO

HABILITAÇÃO JURÍDICA


TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br



CD COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 31 de julho de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Amorim".

Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Bárbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)
--

Goiânia-GO, 31 de julho de 2023

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Ref.: Concorrência nº. 20/2023 GOINFRA

TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, CNPJ/MF nº 00.635.391/0001-10, por intermédio de sua representante legal a Sr.^a Bárbara Roberta Andrade Amorim, portadora da Carteira de identidade n.º 4205167 SSP-GO e do CPF n.º 979.474.151-53 DECLARA, para fins do disposto no item **03.05.03 e 03.05.03.01** do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.


Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Bárbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
BEL. FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA / TITULAR

Livro 01282 P

Folha 127

Protocolo 0037988

TRASLADO

Procuração Bastante que Faz TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

S A I B A M todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (27/07/2023), nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Magna Aparecida Belo, Escrevente, compareceu como outorgante, **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, pessoa jurídica de sociedade simples pura, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.635.391/0001-10, com sede na Rua Maracá nº 255, quadra 154, lote 5, 1º andar, Setor Santa Genoveva, nesta Capital, nos termos de seu Estatuto Social aprovado pela 29ª. Assembléia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 23/05/2017, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob nº. 52175117578 em 06/06/2017, cuja cópias ficam arquivada nestas Notas, neste ato representada por seu diretor superintendente, **MIGUEL FERREIRA TARTUCE**, brasileiro, separado judicialmente, nascido em 17/06/1943, filho de WALDOMIRO TARTUCE e DINA FERREIRA TARTUCE, maior e capaz, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 541.205/SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 004.292.011-68, residente e domiciliado na Rua 5 nº. 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, nesta Capital (e-mail: tecon@terra.com.br), que os documentos apresentados para a qualificação da pessoa jurídica o qual representa, corresponde ao último registro e arquivamento no órgão competente de pessoas jurídicas; pessoa reconhecida como a própria por mim, Escrevente, à vista dos documentos de identidade supracitados, que me foram apresentados no original e examinados atentamente, constatando que nenhum deles apresentava rasuras, borrões ou emendas e em estado perfeito, despidos aparentemente de vícios que os comprometam na sua autenticidade, pelo que, porto minha fé pública. E aí, pela outorgante, me foi dito que pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **BÁRBARA ROBERTA ANDRADE ROSA AMORIM**, brasileira, casada, nascida em 15/05/1982, filha de PEDRO ROBERTO ROSA DA SILVA e BERNADETE DE FÁTIMA ANDRADE DA SILVA, maior e capaz, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 22025/CREA/GO, inscrita no CPF/MF sob nº 979.474.151-53, residente e domiciliada na Avenida Paraná, nº 656, Setor Campinas, nesta Capital, e-mail: gyn.barbara.rar@gmail.com, à qual confere poderes especiais para representar a empresa outorgante junto aos órgãos e repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, para participar de concorrências e licitações públicas e privadas, comprar editais, apresentar propostas e orçamentos, assinar propostas comerciais, cronogramas físicos e financeiros, contratos, aditivos contratuais, autorizações para acompanhamento de processos administrativos perante repartições públicas em geral, bem como, requerer expedição de certidões ou outros documentos necessários, juntar e retirar documentos; podendo para tanto, assinar e rubricar os documentos integrantes da habilitação e propostas, assinar impugnações e



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - COMARCA DE GOIÂNIA
BEL. Francisco José Taveira - Titular
Av. Tocantins, 255, Centro - CEP: 74015-010 - Goiânia/GO - Tel.: 62 3212-1030 - www.cartorioftaveira.com.br
025023AA133451

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.

*0148*G58IDFME-394156-97 Goiânia, 27 de julho de 2023.

Sérgio Silva Tertuliano - escrevente
Selo: 00092307212624424331073
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>



212620023490016 consulte em <https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br/continua> na Página 2 (Verso)
Centro, CEP 74015-010, Goiânia-GO - 62 3212-1030
www.cartorioftaveira.com.br



recursos, formular verbalmente lances ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas nas etapas de lances, negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados ao Presidente; **não** podendo substabelecer; praticar finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato. **A presente procuração terá validade até 31 de dezembro de 2023.** A assinatura do representante da empresa outorgante, a pedido, foi colhida em diligência. E de como assim o disse do que dou fé, me pediu e lhe lavrei este instrumento que, lido e achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando as testemunhas instrumentárias nos termos do parágrafo 5º, do artigo 215, da Lei Federal nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), do que dou fé. As partes declaram ainda que concordam com o tratamento de seus dados pessoais para finalidade específica deste ato, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), cientes de que o presente instrumento poderá ser reproduzido por meio de certidão, a pedido de qualquer interessado independente de autorização expressa das partes, por se tratar de instrumento público nos termos do artigo 16, da Lei 6.015/73. Eu, (a.), Magna Aparecida Belo, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Custo total de lavratura: R\$ 102,41; Emolumentos: R\$ 66,63; Taxa Judiciária: R\$ 18,29; ISS: R\$ 3,33; Fundos Estaduais: I – 10% FUNDESP; R\$ 6,663; II – 3% FUNEMP; R\$ 1,998; III – 3% FUNCOMP; R\$ 1,998; IV – 2% ADVDATIVOS; R\$ 1,332; V - 2% FUNPROGE; R\$ 1,332; VI - 1,25% FUNDEPEG; R\$ 0,832. Selo 00092307212620023490016. Goiânia-GO, 27 de julho de 2023. Magna Aparecida Belo, Escrevente. TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, MIGUEL FERREIRA TARTUCE, representante da outorgante. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, [assinatura], Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testemunho [assinatura] da Verdade

Goiânia-GO, 27 de julho de 2023.

CARTÓRIO FRANCISCO TAVELRA
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Magna Aparecida Belo
Escrevente

[assinatura]
Magna Aparecida Belo
Escrevente

 Poder Judiciário Estado de Goiás
Selo Eletrônico de Fiscalização
00092307212620023490016
Consulte este selo em
<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br>

4º REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
COMARCA DE GOIÂNIA
Bel. Francisco José Tavelra - Titular
AV. Tocantins, 253 - Centro - CEP: 74015-010 - Goiânia/GO - Tel.: 62-3212-1030 - www.cartoriofrancisco.com.br

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
*0148*G5AF0TA9-394160-78 Goiânia, 27 de julho de 2023.

Sérgio Silva Tertuliano - escrevente
Selo: 00092307212624424331074
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>



TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
[assinatura]
TECCON



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
101174702-2



Nome			
BARBARA ROBERTA ANDRADE ROSA AMORIM			
Filiação			
PEDRO ROBERTO ROSA DA SILVA			
BERNADETE DE FATIMA ANDRADE DA SILVA			
C.P.F.		Documento de Identidade	
979.474.151-53		4205167 SSP-GO	
Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
15/05/1982	GOIANIA	GO	BRASILEIRA
Crea de Registro	Emissão	Data de Registro	
CREA-GO	30/10/2013	28/02/2013	
Ass. Presidente		Registro no Crea	
<i>Barbara Roberto Amorim</i>		22025/D-GO	



Título Profissional
 Engenheira Civil

Ass. do Profissional

Barbara Roberto Amorim

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIOR DE 65 ANOS

Recomenda-se não plastificar

Polegar Direito

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 541.205 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/11/2017

NOME MIGUEL FERREIRA TARTUCE

FILIAÇÃO WALDOMIRO TARTUCE
DINA FERREIRA TARTUCE

NATURALIDADE RIO VERDE / GO DATA DE NASCIMENTO 17/06/1943

DOC. CASCEN C.CAS.C/AV.SEP., 024729.01.55.1970.2.00096.089.0019472.84 (23/09/2011)
GOIÂNIA - GO

CPF 004.292.011-68

18226241

ASSINATURA DO DIRETOR

NH 06

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO FRANCISCO TAVIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010, Goiânia - GO.
Telefax: 62. 3212 1030.

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.

0166 *GJ1BADE-375372-77 Goiânia, 06 de dezembro de 2021.

Angela Nuyres da Silva
escrevente

Selo: 00092112013269509491411

Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAIOR DE 65 ANOS

Cartão de Identificação

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 537.009 DATA DE EMISSÃO 01/12/2010

YOLANDA AFONSO TARTUCE

FILIAÇÃO
JOSÉ LUIZ DIAS
HELOISA AFONSO DIAS
NATURALEZA
CALDAS NOVAS / GO

DATA DE NASCIMENTO
12/08/1941

C.CAS.C/AV.SEP. Nº. 19472, FOLHA 98, LIVRO B-96, REGISTRO CIVIL (17/03/1999)
GOIÂNIA - GO

066.499.801-10
3770684C

Carlos César de Sousa Saralva
Assessoria do DPT/ICP

PI 05

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-910, Goiânia - GO.
Telefax: 62. 3212 1030.

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0173 *G5EBAKZ-541670-89 Goiânia, 19 de outubro de 2021.

Karine Andrea da Silva Nicolau
Escrevente

Selo: 00092110110241609421607
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS E
TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA - GO

EM BRANCO
CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

TECON
SA-CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DPT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

Proteção Direita

Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.028.264 DATA DE EMISSÃO 11/05/2016

NOME MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO

FILIAÇÃO MIGUEL FERREIRA TARTUCE
YOLANDA AFONSO TARTUCE

NAT. REAL. ESTAT. GOIÂNIA / GO DATA DE NASCIMENTO 13/12/1970

DOC. ORIGINAL C.NASC. 024729.01.55.1970.1.00150.257.0157538.44 (06/05/2016)

GOIÂNIA - GO CPF 539.294.031-53

6D344F64 ASSINATURA DO DIRETOR NH 06

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

CARTÓRIO FRANCISCO TAVIERA
4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - GO

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010, Goiânia - GO.
Telefax: 62. 3212 1030.

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0166 *GSDJ/SAP-3/5387993 Goiânia, 08 de dezembro de 2021.

Angeia Nunes da Silva
escrevente
Selo: 00092112013269509491465
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>

EM BRANCO
CARTÓRIO FRANCISCO TAVIERA
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TECCON

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260523565-3

Nome
WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Filiação
MIGUEL FERREIRA TARTUCE
YOLANDA AFONSO TARTUCE

C.P.F. **804.142.061-34** Documento de Identidade **1626921 SSP-DF** Tipo Sang.

Nascimento **02/10/1976** Naturalidade **BRASILIA** UF **DF** Nacionalidade **BRASILEIRA**

Crea de Registro **CREA-DF** Emissão **30/07/2013** Data de Registro **23/08/2002**

Ass. Presidente *Rosângela Tago* Registro no Crea **5061568860**

Valida em todo o Território Nacional

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional *Angela Nunes da Silva* **183740810**

Vale como Documento de Identidade e tem Fe Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8206 de 07/06/75)

CARTÓRIO FRANCISCO TAVERA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283. Centro
CEP 74015-010, Goiânia - GO
Telefax: 62 3212 1031

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0166 *G54Q3QBP-375350-73 Goiânia, 08 de dezembro de 2021.

Angela Nunes da Silva
escrevente
Selo: 00092112013269509491394
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>



EM BRANCO

 **CARTÓRIO FRANCISCO TAVERA**
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS

TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TECCON

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
CNPJ/MF 00.635.391/0001-10
NIRE - 52300008107

ATA DA 24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E DA 32ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada à Rua Maracá, n.º 255, quadra 154, lote 05, 1º andar, Setor Santa Genoveva, Goiânia/GO CEP: 74.670-630.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares da totalidade das ações da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas, sendo certo que os acionistas, desde já, declaram ter tomado conhecimento da matéria em discussão.
- 3. PRESENÇA:** Presentes todos os subscritores da sociedade "TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO", a seguir identificados: **MIGUEL FERREIRA TARTUCE**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, domiciliado na Rua 5, n.º 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.115-060, portador da C.I. n.º 541.205 SSP/DF e do CPF/MF n.º 004.292.011-68, **YOLANDA AFONSO TARTUCE**, brasileira, separada judicialmente, empresária, domiciliada na SQSW 103, Bloco A, Edifício Maison Classic, apto. 303, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70.670-301, portadora da C.I. n.º 537.009 SSP/DF e do CPF n.º 066.499.801-10 e **MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua T-47 n.º 100, Apto 101, Edifício Brion, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.140-120, portador da C.I. n.º 1.028.264 SSP/DF e do CPF/MF n.º 539.294.031-53.
- 4. MESA:** Presidente: Miguel Ferreira Tartuce; Secretário: Waldomiro Afonso Tartuce.
- 5. ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os acionistas da companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:



5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da sociedade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos; (c) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da sociedade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (d) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; (e) Eleição dos membros da Diretoria para o próximo triênio, com mandato até 30 de abril de 2025; e (f) Remuneração dos membros da Diretoria para o exercício de 2022.

5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Exame da justificativa para o atraso nas Assembleias para apreciação das demonstrações financeiras da sociedade encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (b) Exame das justificativas para a publicação fora do prazo legal (artigo 132 da Lei n.º 6.404/76) das demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2020; e (c) Aprovação da remuneração da Diretoria efetuada nos exercícios de 2020 e 2021.

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas deliberaram e, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, foi aprovado:

6.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

(a) Foram aprovadas, integralmente, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das respectivas notas explicativas, conforme as publicações realizadas no jornal Diário da Manhã, página 16 dos classificados, edição de 20.05.2020 e no Diário Oficial do Estado de Goiás, páginas 27-28, edição de 20.05.2020 (ano 183, n.º 23.305) e também no registro da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o n.º 20201422492, as quais ficam ratificadas.

(b) Foi aprovado que o resultado do exercício de 2019, no valor total de R\$ 4.207.646,00 (quatro milhões e duzentos e sete mil e seiscentos e quarenta e seis reais) permanecerá em lucros acumulados, à disposição da Assembleia Geral para futura deliberação.



(c) Foram aprovadas, integralmente, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das respectivas notas explicativas, conforme as publicações realizadas no jornal Diário da Manhã, página 16 dos classificados, edição de 05.05.2021 e no Diário Oficial do Estado de Goiás, páginas 57-58, edição de 05.05.2021 (ano 184, nº 23.545) e também no registro da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o nº 20215830393, as quais ficam ratificadas.

(d) Foi aprovado que o resultado do exercício de 2020, no valor total negativo de -R\$ 2.158.254,00 (dois milhões e cento e cinquenta e oito mil e setecentos e setenta e dois reais negativos) será debitada da conta de lucros acumulados, permanecendo o restante do saldo de lucros acumulados à disposição da Assembleia Geral para futura deliberação.

(e) Por unanimidade de votos, foi eleita a Diretoria para o mandato de 03 (três) anos, com vencimento em 30/04/2025, sendo: **Diretor Superintendente:** Miguel Ferreira Tartuce, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado à Rua 13, nº 155, apto. 201, Edifício Iza Costa, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.015-030, portador da C.I. nº 541.205 SSP/DF e do CPF/MF nº 004.292.011-68; **Diretor de Engenharia:** Waldomiro Afonso Tartuce, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua 5, nº 228, apto. 901, Edifício Dona Alice, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.115-060, portador da C.I. nº 1.628.921 SSP/DF e do CPF/MF nº 804.142.061-34, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo (CREA/SP) sob nº 5061568860/D; **Diretor Financeiro:** Miguel Ferreira Tartuce Filho brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua T-47 nº 100, Apto 101, Edifício Brion, Setor Oeste, Goiânia/GO, CEP: 74.140-120, portador da C.I. nº 1.028.264 SSP/DF e do CPF/MF nº 539.294.031-53.

(f) A remuneração global anual dos administradores foi fixada em um montante de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem distribuídos pelos Diretores.

6.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Em relação ao atraso nas Assembleias para apreciação das demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020,



após deliberação, foram aceitas e aprovadas, por unanimidade, as justificativas apresentadas pelos membros presentes da Diretoria, de que tal atraso foi motivado pela Pandemia da Covid-19, sendo que a maioria dos acionistas e dos membros da Diretoria fazem parte dos grupos de risco, ocorrendo, inclusive, a hospitalização, por infecção pelo Coronavírus SARS-CoV-2, do Diretor de Engenharia, Waldomiro Afonso Tartuce, em agosto de 2020, e também do Diretor Superintendente e principal acionista da empresa, Miguel Ferreira Tartuce, em junho de 2021, fatos estes que, considerando o longo tempo de recuperação que a doença exige e também a necessidade de precauções para os membros da Diretoria e acionistas pertencentes aos grupos de risco, inviabilizaram a realização das Assembleias Ordinárias. Foi destacado, ainda, que as demonstrações financeiras de 2019 e 2020 foram publicadas em veículos de imprensa e, também, enviadas aos acionistas da companhia, de modo que não existiu prejuízo devido ao atraso de sua apreciação em Assembleia.

(b) Sobre o atraso na publicação das demonstrações financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, excedendo o prazo legal previsto no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, após deliberação, foram aceitas e aprovadas, por unanimidade, as justificativas apresentadas pela Diretoria, sendo: (c1) Para as demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2019, publicadas em 20.05.2020, houve prorrogação de prazo para apreciação das mesmas até julho de 2020, por força da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 (convertida na Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020), não se constituindo, portanto, em atraso na publicação; e (c2) Para as demonstrações encerradas em 31 de dezembro de 2020, publicadas em 05.05.2021, o atraso foi motivado pelos efeitos da Pandemia da Covid-19 e das medidas restritivas e precauções dela decorrentes, que, por vezes, atrasaram o desenvolvimento dos trabalhos na empresa, devido a necessidade de isolamento de colaboradores com suspeita ou confirmação da doença. Destacou-se, também, que se tratou de atraso de apenas 5 (cinco) dias, não havendo prejuízo da publicidade das demonstrações.

(c) Foi aprovada, por unanimidade, os valores da remuneração dos administradores nos anos de 2019 e 2020, sendo o montante de R\$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais) em 2019 e R\$ 221.400,00 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos reais) em 2020.



7. POSSE E DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: os membros eleitos da Diretoria, nesta ato (a) tomam posse de seus respectivos cargos, bem como (b) declaram, para todos os fins, que não estão impedidos de exercer a Diretoria da Sociedade, seja (I) por lei estadual; (II) em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e/ou de outra natureza; (III) ou por crime falimentar, de prevaricação; peita ou suborno, concussão, peculato (IV) ou, ainda, por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, lavrando esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e, a seguir, por todos os presentes, que segue acompanhada do Estatuto Social Consolidado (Anexo I).

Confere com a original que consta em livro próprio

Goiânia, 29 de abril de 2022.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE

Presidente

WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Secretário

MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO

Acionista

YOLANDA AFONSO TARTUCE

Acionista



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, ESTABELECIMENTO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Artigo 1º –TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, empresa de capital fechado, reger-se-á pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis.

Artigo 2º – A Sociedade tem sede e foro na cidade de Goiânia/GO, sito à Rua Maracá, n.º 255, quadra 154, lote 05, 1º andar, Setor Santa Genoveva, CEP: 74.670-630 e filial na cidade de Brasília/DF, sito à SCIA quadra 12, conjunto 01, lote 13, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, CEP: 71.250-410, NIRE 53900166871 Junta Comercial do Distrito Federal, CNPJ 00.635.391/0004-63.

Artigo 3º – A Sociedade tem por objetivo: a execução de serviços e/ou obras por empreitada de pavimentação, terraplenagem, urbanização, drenagem, saneamento, obras de arte especiais, edificações, conservação e manutenção rodoviária, manutenção e montagem eletromecânica de redes de distribuição urbana e rural, montagem eletromecânica de subestações e linhas de transmissão de energia elétrica, montagem eletromecânica de telecomunicações, usinagem de concreto asfáltico, limpeza urbana, coleta de lixo, transporte de resíduos, operação de aterros sanitários, locação de veículos, máquinas e equipamentos, inclusive implementos, administração e operação de terminais de passageiros; a exploração de serviços públicos mediante regime de concessão, permissão ou qualquer outro; a compra e venda de imóveis; a construção e incorporação de imóveis próprios ou de terceiros.

Artigo 4º – A duração da sociedade será por tempo indeterminado.



CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º – O capital social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), dividido em 14.200.000 (quatorze milhões e duzentas mil) ações ordinárias e 3.800.000 (três milhões e oitocentas mil) ações preferenciais de R\$ 1,00 (um real) cada, assim distribuídos entre os acionistas:

Acionista	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Total (R\$)	Percentual
Miguel Ferreira Tartuce	12.887.920	3.800.000	16.687.920,00	92,71%
Yolanda Afonso Tartuce	1.266.640	-	1.266.640,00	7,04%
Miguel Ferreira Tartuce Filho	45.440	-	45.440,00	0,25%
Total	14.200.000	3.800.000	18.000.000,00	100,00%

Artigo 6º – Cada ação é indivisível em relação à sociedade e dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

CAPÍTULO III DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 7º – A Assembleia Geral, com as funções e atribuições previstas em leis, reunir-se-á, ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses seguinte ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral será convocada pelas pessoas previstas em lei, sendo seus trabalhos instalados e dirigidos por mesa composta por presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.



CAPÍTULO IV DA DIRETORIA

Artigo 8º – A Diretoria será composta de três (03) membros, conforme artigo 143 da Lei 6.404 15.12.1976, acionistas ou não, residentes no País, designados Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Diretor de Engenharia, que serão eleitos para um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, conjunta ou separadamente.

Parágrafo Único – O mandato dos diretores estende-se até a investidura dos novos eleitos.

Artigo 9º – A Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos diretores.

Artigo 10º – Compete à Diretoria:

- a) Gerir a sociedade em todos os seus negócios;
- b) Aprovar programas de investimentos;
- c) Elaborar o Regimento Interno e dispor sobre a organização da empresa;
- d) Instalar ou suprir filiais, escritórios, representações e outros estabelecimentos;
- e) Distribuir e aplicar o lucro apurado na forma deste Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral;
- f) Apresentar a Assembleia Geral o relatório e balanço do exercício, prestando contas de sua gestão.
- g) Efetuar a contratação de obras e serviços, podendo para tal, assinar contratos, termos aditivos ou quaisquer outros documentos necessários a esta finalidade;
- h) Participar de licitações, podendo para tal, assinar as propostas de preço, cronogramas físicos e financeiros, bem como quaisquer documentos inerentes ao processo licitatório;

Parágrafo 1º – São atribuições exclusivas do Diretor Superintendente, isoladamente:



- a) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas e entidades, públicas ou privadas;
- b) Alienar bens móveis e imóveis da sociedade, inclusive os que integram o Ativo Permanente, gravá-los mediante hipoteca, penhor, caução ou outra garantia, transferi-los mediante alienação fiduciária;
- c) Nomear procuradores com poderes gerais para o foro e com poderes para negócios, com prazo determinado não superior a um ano, com vencimento sempre no dia 31 de dezembro e especificação dos atos ou operações que poderão praticar;

Parágrafo 2º – Caberá ao Diretor Financeiro ou ao Diretor Superintendente, isoladamente:

- a) Abrir, movimentar contas, fazer transferências, encerrar contas correntes, solicitar extratos, renovar e cadastrar senhas, requerer e retirar cheques devolvidos, sustar cheques, requerer, fazer e assinar renovação de conta bancária, renovar cadastros, solicitar e retirar cartões, endossar cheque e/ou outros títulos cambiais para depósitos, transferências e/ou pagamentos, em nome da sociedade ou de terceiros.
- b) Obter empréstimos e/ou financiamentos comerciais e/ou industriais, assinando os respectivos contratos e executando toda e qualquer operação financeira necessária.
- c) Representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras requerer e assinar contratos de Sistema de Pagamento de qualquer banco, requerer, retirar, fazer e resgatar aplicações financeiras, bem como assinar todos os contratos relativos a operações financeiras, negociar débitos, dar e receber recibos e quitações.

Artigo 11º – A Diretoria deverá se reunir pelo menos uma vez por ano, por convocação de qualquer um dos membros, sempre com a presença deste e da maioria de seus componentes. Suas deliberações serão tomadas por maioria dos votos.



CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL

Artigo 12º – A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de três membros efetivos e igual número de suplentes, que será instalado quando solicitado pelos acionistas, nos termos previstos em lei.

Artigo 13º – O Conselho Fiscal exercerá as atribuições previstas em lei e cada um dos seus membros receberá honorários correspondentes a um décimo da remuneração média que for atribuída a Diretoria.

CAPÍTULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 14º – O exercício social coincide com o ano civil, levantando-se a 31 de dezembro de cada ano o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras exigidas por lei.

Artigo 15º – Apurando o resultado do exercício, dele serão deduzidos sucessivamente os prejuízos acumulados, a provisão para o imposto de renda e outras que fizerem necessárias, bem como a participação dos empregados, se esclarecidas. Do lucro líquido serão deduzidos 5% (cinco por cento) para reserva legal, que não excederão de 20% (vinte por cento) do capital social.

Parágrafo Único – A Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, proceder a ajustes subsequentes no lucro do exercício, constituído reservas de contingência e de lucros a realizar, bem como proceder a reversão das mesmas reservas.

Artigo 16º – Do lucro ajustado, na forma do artigo anterior e seu parágrafo, serão retirados até 70% (setenta por cento) para distribuição aos acionistas, a títulos de dividendo, na proporção de suas ações, podendo esse montante ser ajustado para mais, no valor estritamente necessário a divisão cômoda.



Parágrafo 1º – A Sociedade poderá, por deliberação da Assembleia Geral, distribuir dividendos intermediários a conta de lucros acumulados, ou de reserva de lucros, apurados em balanço intermediário, ou existentes no último balanço.

Parágrafo 2º – O dividendo estabelecido será contabilizado no encerramento do exercício social como a pagar, transferindo-se para as contas individuais dos acionistas, após a realização da Assembleia Geral Ordinária, que determinará o prazo para seu pagamento.

Artigo 17º – A Assembleia Geral Ordinária disporá sobre a destinação do saldo do lucro do exercício e dos lucros acumulados.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 18º – A Sociedade poderá ser dissolvida e entrará em liquidação nos casos e na forma prevista em Lei. Durante a liquidação funcionará o Conselho Fiscal.

Artigo 19º – Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pelas disposições da Lei 6.404 de 15/12/76 e de outras leis em vigor, pertinentes a matéria.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE
Acionista

YOLANDA AFONSO TARTUCE
Acionista

MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO
Acionista





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00429201168	MIGUEL FERREIRA TARTUCE
53929403153	MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO
80414206134	WALDOMIRO AFONSO TARTUCE



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2022 11:03 SOB N° 20220933855.
PROTOCOLO: 220933855 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207180284. CNPJ DA SEDE: 00635391000110.
NIRE: 52300008107. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.635.391/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/10/1981
NOME EMPRESARIAL TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 41.20-4-00 - Construção de edifícios 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO R MARACA	NÚMERO 255	COMPLEMENTO QD 154 LT 5, 1ANDAR	
CEP 74.670-630	BAIRRO/DISTRITO SETOR SANTA GENOVEVA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECCON@TERRA.COM.BR		TELEFONE (62) 3207-1444/ (62) 3204-1466	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/07/2023** às **09:12:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

00.635.391/0001-10

Inscrição Estadual

10.288.963-5

Cadastro Atualizado em

05/06/2023 13:00:48

Nome Empresarial

TECCON S A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Contribuinte?

Não

Endereço Estabelecimento

RUA MARACA, nº 255, QD 154 LT 5, 1ANDAR, SANTA GENOVEVA - GOIANIA GO, CEP: 74.670-630

Atividade Econômica**Atividade Principal**

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade Secundária

5221400 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4120400 - Construção de edifícios

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

Informações Complementares**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

—

Data Final de Contrato:

—

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

08/10/2007

Data de Cadastramento:

07/02/1997

Operações com NF-E:**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

25/07/2023 09:22:02



Nota de esclarecimento ao contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO **VALIDADE**

SITUAÇÃO DO CADASTRO

1482424

26/03/2025

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL

NOME DE FANTASIA

TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

ENDEREÇO

R MARACA NUM 255 QD 154 LT 05 - 1 ANDAR - BRO SANTA GENOVEVA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIE
SOCIEDADE ANONIMA	30/04/1998	22/02/2008	CORRECAO ALTERACAO	SECRETARIA	ISS/
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA		INCENTIVO/REGIME	ISENTO/IMUNE	
SIM				NAO	

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM.
00.635.391/0001-10	102889635	52070676496	JUCEG	2

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
412040000	Construcao de edificios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
431930000	Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
412040002	Industria da construcao civil
432230100	Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
MIGUEL FERREIRA TARTUCE	00429201168	R 5 NUM 1090 - AP 804 - SET OESTE

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
08/03/1999	03/03/2008	

EM 22/02/2008 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**
CNPJ: **00.635.391/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 08:40:30 do dia 28/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/10/2023.

Código de controle da certidão: **8068.5AE5.783C.F9A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





NR. CERTIDÃO: N° 38351548

CNPJ
00.635.391/0001-10

NAO CONSTA DEBITO

[illegible]

Esta certidão é expedida nos termos do Parágrafo 2 do artigo 1, combinado com a alínea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento hábil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

EMITIDA VIA INTERNET

HORA: 9:31:13:0



**Secretaria Municipal de Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 938.818-6**

Prazo de Validade: até 22/10/2023

CNPJ: 00.635.391/0001-10

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 25 DE JULHO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.635.391/0001-10
Razão Social: TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
Endereço: R MARACA 255 Q154 LT5 1 ANDAR / SANTA GENOVEVA / GOIANIA / GO / 74670-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/07/2023 a 06/08/2023

Certificação Número: 2023070800233521073450

Informação obtida em 17/07/2023 18:00:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**
CNPJ: 00.635.391/0001-10
Certidão n°: 11750420/2023
Expedição: 20/03/2023, às 14:12:29
Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.635.391/0001-10, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27656/2023-INT

Válida até: 27/10/2023

Razão social.: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Sede.....: **RUA MARACA N.255 QD.154 LT.05 1.ANDAR**
SETOR SANTA GENOVEVA

Cidade.....: **GOIANIA**

UF: **GO**

Capital.....: **R\$ 18.000.000,00**

Registro nr.: **6274/RF**

Data do registro....: **24/07/1997**

CNPJ.....: **00.635.391/0001-10**

OBJETIVOS SOCIAIS:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETIVO: A EXECUCAO DE SERVICOS E/OU OBRAS POR EMPREITADA DE PAVIMENTACAO, TERRAPLENAGEM, URBANIZACAO, DRENAGEM, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, EDIFICACOES, CONSERVACAO E MANUTENCAO RODOVIARIA, MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA DE REDES DE DISTRIBUICAO URBANA E RURAL, MONTAGEM ELETROMECANICA DE SUBESTACOES E LINHAS DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, MONTAGEM ELETROMECANICA DE TELECOMUNICACOES, USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE RESIDUOS, OPERACAO DE ATERROS SANITARIOS, LOCALACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE IMPLEMENTOS, ADMINISTRACAO E OPERACAO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS; A EXPLORACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE REGIME DE CONCESSAO, PERMISSAO OU QUALQUER OUTRO; A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; A CONSTRUCAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS OU DE TERCEIROS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: **ABEL DE MELO SILVA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **6895/D-PB**

Visada no CREA-GO em: **01/03/1999**

Data admissão: **26/03/1999**

Atribuições...: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Nome.....: **BARBARA ROBERTA ANDRADE ROSA AMORIM**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **22025/D-GO**

Data da Expedição : **26/08/2013**

Data admissão: **04/03/2021**

Atribuições...: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 27656/2023-INT

PAG:02

Nome.....: DAVI DI LINHARES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E TECNOLÓGICO EM ESTRADAS

Carteira.....: 19785/D-GO

Data da Expedição : 07/02/2012

Data admissão: 10/01/2018

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 3
E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, NO ÂMBITO DE
SUA FORMAÇÃO.-----
Nome.....: IRANAI KALIA SILVA SANTOS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 12347/D-GO

Data da Expedição : 12/01/2006

Data admissão: 01/06/2006

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: UESLEI LUIS DIAS

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira.....: 10929/D-DF

Visada no CREA-GO em: 05/05/2005

Data admissão: 19/10/2007

Atribuições...: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Nome.....: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5061568860/D-SP

Visada no CREA-GO em: 03/09/2002

Data admissão: 16/09/2002

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: WANEISSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM

Título(s):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Carteira.....: 12211/D-GO

Data da Expedição : 29/09/2005

Data admissão: 04/06/2007

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 27656/2023-INT

PAG:03

Atribuições...: ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:15:46 hs do dia 29/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 07C3A29746

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27657/2023-INT

Válida até: 27/10/2023

Nome.....: ABEL DE MELO SILVA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 6895/D-PB

Data da Expedição: 22/04/1997

Visto.....: 12102/V

Data do Visto: 01/03/1999

RNP.....: 1600839436

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:17:48 hs do dia 29/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 07D7729868

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27658/2023-INT

Válida até: **27/10/2023**

Nome.....: **BARBARA ROBERTA ANDRADE ROSA AMORIM**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira....: **22025/D-GO**

Data da Expedição: **26/08/2013**

RNP.....: **1011747022**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **08:18:21** hs do dia **29/06/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07DB329901**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27659/2023-INT

Válida até: **27/10/2023**

Nome.....: **DAVI DI LINHARES**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM ESTRADAS

Carteira....: **19785/D-GO**

Data da Expedição: **07/02/2012**

RNP.....: **1007287829**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS 3
E 4 DA RESOLUCAO 313/86 DO CONFEA, NO AMBITO DE
SUA FORMACAO.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **08:20:32** hs do dia **29/06/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **07E6D30032**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27660/2023-INT

Válida até: **27/10/2023**

Nome.....: **IRANAI KALIA SILVA SANTOS**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **12347/D-GO**

Data da Expedição: **12/01/2006**

RNP.....: **1000254526**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **08:21:29** hs do dia **29/06/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0031830089**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27661/2023-INT

Válida até: 27/10/2023

Nome.....: UESLEI LUIS DIAS

Título(s):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira.....: 10929/D-DF

Data da Expedição: 15/03/2001

Visto.....: 16885/V

Data do Visto: 05/05/2005

RNP.....: 0708859259

Atribuições.: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:23:40 hs do dia 29/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0051B30220

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27662/2023-INT

Válida até: 27/10/2023

Nome.....: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 5061568860/D-SP Data da Expedição: 23/08/2002

Visto.....: 14737/V Data do Visto: 03/09/2002

RNP.....: 2605235653

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:24:46 hs do dia 29/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0059A30286

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 27664/2023-INT

Válida até: 27/10/2023

Nome.....: WANESSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM

Título(s):

ENGENHEIRO AGRONOMO

Carteira....: 12211/D-GO

Data da Expedição: 29/09/2005

RNP.....: 1000142671

Atribuições.: ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 08:28:19 hs do dia 29/06/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 006E530499

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Selo: 00092010010182709490432
Consulte em <http://seefino.ius.br/selo>

ATESTADO 094/2015



Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **158422/15** de 14/12/2015, ATESTAMOS que a empresa **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, CNPJ nº 00.635.391/0001-10, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Civis **ABEL DE MELO SILVA**, CREA: 6895/D-PB, RNP: 1600839436, **IRANAI KALIA SILVA SANTOS**, CREA: 12347/D-GO, RNP: 1000254526, **MARIO LUIZ GONÇALVES PEREIRA**, CREA: 12327/D-GO, RNP: 1000241246, **WALDOMIRO AFONSO TARTUCE**, CREA: 5061568860/D-SP, RNP: 2605235653, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 051/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº **18721/11**, no período de 08/04/2013 até 31/07/2015, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 14 do Grupo II, composto das seguintes rodovias: **GO-221**, trecho **IPORÁ / PALESTINA DE GOIÁS / CAIAPÔNIA**, com a extensão de **103,7 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 19.995.244,10** (dezenove milhões, novecentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), com aditivo de **R\$ 3.144.960,45** (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), e que a empresa faturou, até a 16ª medição, referente ao período 23/07/2015 a 31/07/2015, a preços iniciais, o valor de **R\$ 21.948.833,20** (vinte e um milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos) correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil **ANTONIO LUIZ DE MORAIS**, CREA nº 2102/D-GO.

GO-221 TRECHO IPORÁ / CAIAPÔNIA			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0001	Terraplanagem:		
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza p/ árvores c/ diâmetros menores que 15cm	m²	4.193,400
40016	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 200 a 400m)	m³	715,200
40025	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 2000 a 3000m)	m³	1.077,600
40026	Escavação, carga e transporte de material 1ª categoria c/ escavadeira (DT: 3000 a 5000m)	m³	2.135,000
40100	Compactação a 95% do proctor normal	m³	0,000

1 / 4



[Assinatura]



TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO




40120	Acabamento e recomposição de empréstimo	m ²	1.728,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m ²	1.498,800
40880	Conformação de talude	m ²	1.498,800
42845	Enrocamento de pedra arrumada	m ³	0,000
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	0,000
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m ²	3.627,420
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m ²	7.837,870
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m ²	4.605,290
40310	Regularização e comp. Do sub-leito	m ²	0,000
40316	Escavação e carga de material	m ³	2.763,170
40320	Transporte material de jazida (cascalho)	m ³ km	55.263,430
40375	Estabilização solo- cimento 3% em peso - pista	m ³	2.125,520
40380	Imprimação	m ²	468.821,120
40385	Pintura de ligação	m ²	96.641,120
40390	TSS	m ²	0,000
40395	TSD	m ³	373.460,000
40410	PMF	m ³	4.451,370
40416	Micro revestimento – 8 mm	m ²	1.235.020,000
40425	Remoção de pavimentação asfáltica (exceto transporte)	m ³	3.791,570
40430	Transporte de pavimentação removida	m ³ km	30.977,520
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	81.287,900
40445	Transporte local de agregados	m ³ km	1.265.573,230
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	643.449,993
40451	Transporte local de cimento	tkm	132.655,558
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	9.364.573,460
40474	Fresagem contínua à frio 4 cm	m ²	56.460,000
40477	Reciclagem de base com 25% de brita	m ³	0,000
40480	CM-30	t	562,590

2 / 4




[assinatura]



CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TECON

40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	952,320
40496	Fornecimento de emulsão polimerizada RC-1C para micro	t	1.729,340
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	48.320
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	841,313
40535-01	Transporte comercial de material betuminoso a frio - F	t	4.133,880
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	512.082,170
40478	Reciclagem de base com 20% de brita e 2% de cimento	m³	66.992,400
0006	Drenagem:		
41200	Dreno profundo, corte em solo tubo poroso D=0,20m	m	3.062,400
41210	Dreno profundo boca de concreto	un	11,000
41240	Calha triangular (70x20) – VC=0,053 m³/m	m	1.561,120
41250	Meio fio sem sarjeta – VC=0,024 m³/m (com maquina)	m	6.480,100
41255	Saída e descida d'água lisa – VC=0,164 m³/m	m	222,100
41220	Colchão drenante com brita	m³	0,000
0029	Serviços Diversos :		
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	5.600,000
0048	Mobilização e Instalação de Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras	%	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	8.416,800
42415	Roçada mecanizada	Ha	36,030
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	22.467,200
42430	Limpeza de sarjeta	m	18.455,200
42445	Desobstrução de bueiros	m³	240,720
42480	Caiação	m²	20.862,400

3 / 4






Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, em Goiânia, aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Eng.º **FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA**
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP



4 / 4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



052

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140002585

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA** RNP: Registro: **6895/D-PB**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00024830200815161610**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **17/10/2008** .. Baixada em: **24/11/2014**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP- AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO
DE ALMEIDA Nº20

Bairro: **CONJUNTO
CAIÇARA**.....

CEP: **7462316**

Cidade: **GOIÂNIA**..... UF: **GO**

Complemento:

E-Mail:

Fone: (.....)(62)3265-4000

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **21.393.712,56..**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **GO-333/405**

Número:

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **74670-630**.....

Cidade: **RIO**

UF: **GO**

Complemento:

VERDE.....

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE
OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (.....) (62)3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 31,22 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 31,22 QUILOMETROS;**

Observações

CONTRATO Nº 057/2008 - PR-ASJUR. - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, NA RODOVIA GO-333/GO-405, TRECHO: PARAÚNA/RIO VERDE, ESTACA 3100 A 4660 + 11,44 (KM 62 AO KM 93,21), NUMA EXTENSÃO DE 31,22 KM, LOTE 03, NESTE ESTADO. (** Esta Art esta vinculada a ART de Nº 00030735200815157610, do Profissional: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE **)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **24/09/2008 até 31/10/2013.**

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS ITENS, DESMATAMENTO E REVESTIMENTO VEGETAL, POR SE TRATAR DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16155 a 16158, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140002585

Data: 28/11/2014 Hora: 16:27:00

Código de Controle: UAKJJFB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
223534/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TEC-CON

CARTÃO
FRANCISCO TAVEIRA
O REGISTRO CIVIL E TABELADO DE NOTAS

Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefone: (62) 3212 1030

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.

Goiânia, 02 de outubro de 2020.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente

Selo: 00092010010182709490553
Consulte em <http://see.tao.lus.br/selo>

223534/2014



ATESTADO Nº082/2014

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 50650/2014 e pelo qual o interessado TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO executou para esta Agência, serviços de Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica e O.A.E - BDCC (2,50 X 2,50)m estaca 3.582, BDCC (2,50 X 3,00)m estaca 3.908 e BSCC (2,00 x 2,00)m estaca 4.301, na Rodovia: GO.333/405 - Paraúna / Rio Verde (Estaca 3100 a 4660 + 11,44 - Km 62 ao 93,21). Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção: Engº WALDOMIRO AFONSO TARTUCE - CREA Nº5061568860/D-SP RNP Nº260523565-3, em nível de execução: Engº JOSÉ RICARDO DE SOUZA - CREA Nº4436/D-DF RNP Nº070555245-4, Engº ABEL DE MELO SILVA - CREA Nº6895/D-PB RNP Nº160083943-6, Engº IRANAÍ KALIA SILVA SANTOS - CREA Nº12347/D-GO RNP Nº100025452-6, Engº MARCELO SALUM JOÃO - CREA Nº8253/D-GO RNP Nº100135885-6, Engº JULIANO MARTINS MORAES - CREA Nº6490/D-GO e Engº LUIZ ANTÔNIO MAGALHÃES - CREA Nº1483/D-GO RNP Nº100158003-6 e em nível de execução na parte ambiental: Engº Agrônoma WANESSA PARREIRA CARVALHO SERAFIM - CREA Nº12211/D-GO RNP Nº100014267-1.

Contrato	: 057/2008-PR-ASJUR-L3
Rodovia	: GO.333 / GO.405
Trecho	: PARAÚNA / RIO VERDE;
Obra	: Terraplenagem e Pavimentação asfáltica: 31,220 km; : BDCC (2,50 x 2,50)m est.3.582: 25,90m : BDCC (2,50 X 3,00)m est.3.908: 25,90m : BSCC (2,00 x 2,00)m est. 4.301: 35,00m
Prazo	: 477 dias corridos
Período de Execução	: 24/09/2008 a 31/10/2013
Medição	: 1ª até 18ª medição final
Valor Executado	: R\$ 22.010.821,21
Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E OAE	

Página 1 de 4

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265 - 4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018

CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA

Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefone: 32 3212 1080



AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
0097 *GSDVHML-56310-11

Goiânia, 02 de outubro de 2020.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente

Selo: 00092010010182709490554
Consulte em <http://see.tao.lus.br/selo>



TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desm. Destoc. Limpeza (arv.até 15cm)	m2	1.560.685,850
40010	Desm. Destoc. Limpeza (arv.d> 15cm)	m2	62.440,800
40025	Escavação e carga de material 1ª cat.	m3	850.767,730
40055	Transporte mat. 1ª e 2ª cat.(dt<=1km) - dt=0,40km	m3km	340.307,090
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	451.071,950
40085	Compactação a 100% do P.N.	m3	203.364,770
40095	Acabamento e recomposição de empréimo	m2	237.414,410

Grupo de Serviço : 10 - Obras de Arte Correntes e Drenagem Profunda

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41815	Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escavação)	m	229,000
41855	Boca de BSTC d=1,00m	un	28,000
41830	Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escavação)	m	17,000
41875	Boca de BDTC d=1,00m	un	2,000
41200	Dreno prof., corte em solo, tubo poroso, d=0,20m	m	2.400,000
41210	Dreno profundo boca de concreto	un	4,000
41220	Colchão drenante com brita	m3	5.664,000

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	191.883,980
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	191.883,980
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	380.317,820
40316	Esc. e carga de mat. de jazidas sub-base - c/ ind.	m3	76.403,040
40316	Esc. e carga de mat. de jazidas base - c/ ind.	m3	77.104,140
40320	Transp. de mat. de jazidas (cascalho)-sub-base	m3km	1.159.710,160
40320	Transp. de mat. de jazidas (cascalho)- base	m3km	1.069.434,420
40335	Est.granul.sem mistura - sub-base	m3	58.771,570
40335	Est.granul.sem mistura -base	m3	59.310,880

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	305.501,200
40395	Tratamento superficial duplo	m2	299.266,480
40435	Transporte local de mat. betuminoso	tkm	18.996,000
40445	Transporte local de mat.agregados	m3km	112.224,900
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	447.328,450
40480	Fornecimento de CM-30(ap. de Goiânia)	t	366,60
40495	Fornecimento de RR-2C(ap. de Goiânia)	t	897,800
40535	Transporte comercial de mat. betuminoso	t	1.264,400

Grupo de Serviço : 312 - Obras Complementares

Página 2 de 4

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265-4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 -

FRANCISCO TAVEIRA
CARTÓRIO

Av. Tocantins 252 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 32 3212 1055



AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE
com o original apresentado. Dou Fé.

0097 *G4X3N(XZ)-58316F-10

Goiânia, 02 de outubro de 2020.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente

Selo: 00092010010182709490555

Consulta em <http://see.tao.jus.br/selo>



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de ved. de fx.de domínio em madeira	m	12.488,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	24.976,000
40810	Defensa met. Semi-maleável simples	m	662,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	9.631,700
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	7.570,800
40875	Revestimento vegetal para sementeiras	m2	127.246,270
40880	Conformação de talude	m2	127.246,270

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41250	Meio fio s/sarjeta Vc=0,024/m3/m - c/maquina	m	16.068,000
41255	Saída e descida d'água lisaVC=0,164m3/m	m	821,600

Obra/Lote : 2 - BDCC (2,5x2,5) - ESTACA 3582 + 00,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro	vb	160.204,320
45005	Escavação manual de 1ª categ.	m3	86,860
45020	Escavação mecânica de material de 1ª cat.	m3	971,880
45025	Estaca de madeira	m	708,400
45030	Lastro de pedra	m3	43,110
45050	Concreto - regularização fck=15MPa	m3	21,280
45140	Escoramento para bueiro	m3	267,190
45110	Fôrma	m2	445,360
45120	Ferragem CA50 e/ou CA60	kg	5.472,520
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	79,740
45205	Transporte material básico	tkm	21.540,330
45210	Transporte de agregados	tkm	32.633,880
45240	Desforma	m2	445,360
45245	Limpeza geral	m2	1.325,590

Obra/Lote : 3 - BDCC (2,5 x 3,0) - ESTACA 3908 +00,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro	vb	174.932,350
45015	Escavação manual material de 1ª categoria	m3	287,850
45020	Escavação mecânica de material de 1ª cat.	m3	201,380
45025	Estaca de madeira	m	1.116,000
45030	Lastro de pedra	m3	55,910
45050	Concreto - regularização fck=15MPa	m3	27,960
45140	Escoramento para bueiro	m3	280,070
45110	Fôrma	m2	435,490

Página 3 de 4

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3.5) Conjunto Caiçara - Fone: (0xx62) 265-4000/ 4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVERA
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
Goiânia, 02 de outubro de 2020.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrevente
Selo: 00092010010182709490556
Consulte em <http://see.tao.jus.br/selo>

TECCON - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVERA
4º
REGISTRADO COM O TABELAMENTO DE REGISTRO
GOIÂNIA - GO

Av. Tominha 880 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefone: (62) 3013-1030

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45120	Ferragem CA50 e/ou CA60	kg	6.583,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	72,360
45205	Transporte material básico	tkm	24.550,000
45210	Transporte de agregados	tkm	29.202,070
45240	Desforma	m2	435,490
45245	Limpeza geral	m2	1.377,000

Obra/Lote : 5 - BSCC (2,00x2,00) - ESTACA 4301 + 0,00

Grupo de Serviço : 2 - Obras de arte especiais

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro	vb	80.274,600
45015	Escavação manual material de 1ª categoria	m3	58,730
45020	Escavação mecânica de material de 1ª cat.	m3	293,660
45025	Estaca de madeira	m	312,100
45030	Lastro de pedra	m3	25,260
45050	Concreto - regularização fck=15MPa	m3	12,630
45140	Escoramento para bueiro	m3	105,090
45110	Fôrma	m2	199,700
45120	Ferragem CA50 e/ou CA60	kg	3.101,000
45125	Concreto fck=20 MPa	m3	37,880
45205	Transporte material básico	tkm	15.751,520
45210	Transporte de agregados	tkm	15.709,120
45240	Desforma	m2	199,700
45245	Limpeza geral	m2	1.186,770

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações pretadas pelo Engenheiro: SEBASTIÃO PEREIRA DE ALCÂNTARA, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 18 de novembro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON

PRESIDENTE
Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS

Engº Civil - CREA - GO - 248.619

Engº Francisco Humberto Mendes
Diretor de Manutenção

Página 4 de 4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001033

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA** RNP: **1600839436** Registro: **6895/D-PB**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00024830200800059110**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **03/01/2008** .. Baixada em: **11/05/2016**

Forma de registro: **Substituição**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Contratante: **AGETOP- AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO

Bairro: **CONJUNTO**

DE ALMEIDA Nº20

CAIÇARA.....

CEP: **7462316**

Quadra: Lote:

Número: Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: (.....)(62)3265-4000

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **7.956.034,50...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **DIVERSAS RODOVIAS**

Número:

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS CIDADES**.....-GO

Data de Início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE OBRAS**.....

CPF/CNPJ:

E-Mail:

Fone: (.....) *****

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 102,00 QUILOMETROS;**

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00024830200710949710 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, ABRANGENDO OS TRECHOS ABAIXO RELACIONADOS, LOTE 01, SUB-LOTE A, B, C e D. A - RODOVIA GO-330, TRECHO CATALÃO/TRÊS RANCHOS, EXTENSÃO DE 28,00 KM. B - RODOVIA GO-210, TRECHO TRAVESSIA URBANA DE ÁGUA LIMPA, EXTENSÃO DE 2,00 KM. C - RODOVIA GO-174, TRECHO AMORINÓPOLIS/IPORÁ, EXTENSÃO DE 19,00 KM. D - RODOVIA GO-174, TRECHO RIO VERDE/GO-050 (MONTIVÍDIU), EXTENSÃO DE 53,00 KM.

*** [Substituição sem Ônus] *** (** Esta ART esta vinculada a ART de Nº 00030735200800058010, do Profissional: WALDOMIRO AFONSO TARTUCE ***)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **05/11/2007** até **08/04/2009**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 38538 a 38539, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001033

Data: **19/05/2016** Hora: **09:58:00**

Código de Controle: **LATTQFE**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



258

A CAT é válida em todo o território nacional.

Processo
60838/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



CREA-GO




60838/2016

ATESTADO Nº056/2015


Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 58330/2014 e pelo qual o interessado **TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** CNPJ Nº00.635.391/0001-10 executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Intervenção preventiva periódica e sinalização rodoviária na Rodovia: GO.330 Trecho: Catalão / Três Ranchos. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: **Engº Civil WALDOMIRO AFONSO TARTUCE – CREA Nº5061568860/D-SP RNP Nº260523565-3** e **Engº Civil ABEL DE MELO SILVA – CREA Nº6895/D-PB RNP Nº160083943-6** e em nível de supervisão: **Engº Civil JOSÉ RICARDO DE SOUZA – CREA Nº4436/D-DF RNP Nº070555245-4**.

Contrato : 032/2007-PR-GEAUJ-LT-01
Rodovia : GO.330
Trecho : CATALÃO / TRÊS RANCHOS
Obra : Inter. Prev. Períod. E Sinal. Rod.: 28,00km
Prazo de execução : 90 dias corridos
Prazo executado : 27 dias corridos
Período de Execução : 05/11/2007 à 08/04/2009
Medição : 1ª até 2ª medição rescisória
Valor Executado : R\$ 2.712.942,22
Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40385	Pintura de ligação	m2	140.935,000
40395	Tratamento superficial duplo (TSD)	m2	180.069,400
40405	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)	m3	1.190,120
40445	Transporte local de agregados	m3km	22.983,192
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	503.639,672
40460	Transporte comercial de massa	tkm	422.730,920
40490	Fornecimento de emulsão RR-2C c/Polímero	t	432,170



40510	Fornecimento de emulsão RR-1C(Ap.de Goiania)	t	70,470
40525	Fornecimento de CAP-20	t	171,380
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	502,640

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	9.000,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	4.200,000
40855	Sinalização vertical totalm. Refletiva pint.eletr.	m2	168,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: WALDERLEY DAVID DE SOUZA, Fiscal da Obra.


E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 12 de junho de 2015.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.129/2011 – CAT.

PROTOCOLO Nº 210655/2011.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)..... EXECUÇÃO PARCIAL DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS
RELATIVAS À RODOVIAS CONSTANTES DO LOTE 01.

- PERÍODO: 22/09/2008 A 16/06/2011
- (1ª MEDIÇÃO ATÉ A 14ª MEDIÇÃO PARCIAL)

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... VÁRIAS RODOVIAS ESTADUAIS DO ESTADO DE GOIÁS – GO.

PROPRIETÁRIO..... AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA..... CONSORCIO CAIAPO/TECCON – 1.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... ENG.º CIVIL – ABEL DE MELO SILVA - 6895/D-PB

(ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2009.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 07 DE JULHO DE 2011.

VISTO:



Handwritten signature of Francisco Taveira



Handwritten signature of Silvia Regina Moreira
Eng. Agrônoma-9614/D-GO
Mat. 614

TECCON
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TECCON
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

FRANCISCO TAVEIRA
4º
REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA - GO

CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
1º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 263, Centro, Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original
apresentado. Dou Fé. 016 *G442KSE-4B546F-10.
Goiânia, 30 de junho de 2014.

Henderson Gonçalves da Cruz
Escrivente
Selo: 02001405121915026054843
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 1.129/2011 - CAT
 Expedida, em 07.07.2011
 Ass.: [assinatura]
 Fis.: 118



ATESTADO 004/2011

FRANCISCO TAVEIRA
 4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Tocantins 283, Centro, Goiânia - GO

GOIÂNIA, 29 JUN. 2011

A presente cópia CONFERE com o original apresentado

Marcio Luiz Nogueira Representante
AUTENTICAÇÃO
 03040186095

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **017645/10** de 27/07/2010, **ATESTAMOS** que o **CONSÓRCIO CAIAPÓ / TECCON**, tendo como empresa líder a empresa **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA** e membro a empresa **TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**, cujos serviços são distribuídos na proporção de **50%** para a cada uma das participantes do consórcio, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros, pela empresa Construtora Caiapó Ltda, em nível de direção, **JOSÉ RUBENS PANIAGO**, CREA nº 19.448/D-MG, RNP nº 140143767-2, em nível de direção, **AIRES SANTOS CORREA**, CREA nº 19.448/D-MG, RNP nº 140438413-8, em nível de execução, **ROBERTO DE LIMA ROLIM**, CREA nº 14.787/D-MG, RNP nº 140200466-4, em nível de execução, **VITOR LIMA PANIAGO**, CREA nº 12.555/D-GO, RNP nº 100043740-0, em nível de execução, **HUGO MENDONÇA CARRIJO**, CREA nº 112.112/D-GO, RNP nº 100010253-0, pela empresa Teccon S/A - Construção e Pavimentação, em nível de direção, **WALDOMIRO AFONSO TARTUCE**, CREA nº 5061568860/D-SP, RNP nº 260523565-3, em nível de execução, **JOSÉ RICARDO DE SOUZA**, CREA nº 4.436/D-DF, RNP nº 070555245-4, em nível de execução, **ABEL DE MELO SILVA**, CREA nº 6.895/D-PB, RNP nº 160083943-6, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 053/2008-PR-ASJUR**, motivo do processo nº **002399/2008-lote 01**, no período de 22 de setembro de 2008 até a presente data, dentro da normas contratuais, os serviços de reabilitação de pavimentos degradados relativas à rodovias constantes do **Lote 01**, no total de **228 Km**, de acordo com as seguintes rodovias e trechos a seguir: **GO-040, trecho GOIÂNIA / ARAGOIÂNIA, GO-050, trecho TRINDADE / CAMPESTRE, GO-050, trecho MONTIVÍDIU / BR-158, GO-070, trecho GOIÁS / ITAPURANGA, GO-070, trecho GO-154 / ITABERAÍ, GO-108, trecho BR-020 / POSSE, GO-118, trecho CAMPOS BELOS / DIVISA GO-TO, GO-154, trecho PILAR / SANTA TEREZINHA DE GOIÁS, GO-164, trecho GO-239 / SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, GO-164, trecho FAINA / MOZARLÂNDIA, GO-164, trecho GO-454 / GO-239, GO-164, trecho MOZARLÂNDIA / GO-454, GO-164, trecho GOIÁS / FAINA, GO-221, trecho PALESTINA / CAIAPÔNIA, GO-222, trecho NERÓPOLIS / INHUMAS, GO-326, trecho GO-324 / GO-418 (FAZENDA NOVA), GO-418, trecho GO-060 / FAZENDA NOVA / GO-326, GO 520, trecho LAGO AZUL / NOVO GAMA**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 34.469.071,20** (trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, setenta e um reais e vinte centavos) e que o consórcio faturou, até a presente data, da 1ª até a 14ª medição, o valor, a preços iniciais, de **R\$ 23.270.794,80** (vinte e três milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), correspondendo aos seguintes locais e serviços executados:

[assinatura] [assinatura]

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

FRANCISCO TAVEIRA
 4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 Av. Tocantins 283, Centro, Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé, em 11 de Junho de 2014, às 14h45m, em Goiânia, 30 de junho de 2014.

Henderson Gonçalves da Cruz
 Escrevente
 Selo: 02001405121915026054844
 Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO



Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 1.129/2011-CAT
Expedida, em 07/07/2011
Ass.: [Assinatura]
Fis.: 2/5

GO-070 trecho GOIÁS / ITAPURANGA

Soluções executadas: S-1 – 3,950 km, S-3 – 18,611 km, S-9 – 1,400 km e S-10 – 0,700 km

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	9.018,270
40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	9.018,270
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	66.907,856
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	66.907,856
40315	Escavação e carga de material de jazida	m²	40.145,157
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³xkm	602.177,355
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	35.482,320
40350	Estabilização solo cimento – 2% peso pista	m³	9.612,000
40380	Imprimação	m²	221.949,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	157.927,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	45.122,000
40410	Pré-misturado a frio - PMF	m³	441,000
	Micro revestimento a frio – 8 mm	m²	27.300,000
40450	Transporte comercial de cimento	txkm	78.571,400
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	291.746,700
	Transporte local de cimento	txkm	9.805,500
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	18.785,008
40440	Transporte local de massa asfáltica	txkm	24.255,000
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	739,830
41210	Dreno profundo – boca de concreto	un	49,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m³/m	m	6.165,250
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	6.165,250
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	197,288
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	7.841,998

GO-040 trecho GOIÂNIA / ARAGOIÂNIA

Solução executada: S-1 – 15,699 km

2 / 8



29 JUN 2011

Concedor: [Assinatura] Moraes Pereira - Escrevente



AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé, 0116 *G4X339Q9-4E546F-95
Goiânia, 30 de junho de 2014.
Henderson Gonçalves da Cruz
Escrevente
Selo: 02001405121915026054845
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>


Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	847,746
40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	847,746
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	79.593,459
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	79.593,459
40315	Escavação e carga de material de jazida	m²	47.756,358
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³xkm	716.345,370
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	21.193,650
40350	Estabilização solo cimento – 2% peso pista	m³	25.432,380
40380	Imprimação	m²	141.291,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	109.893,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	31.398,000
40450	Transporte comercial de cimento	txkm	224.936,272
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	183.678,300
	Transporte local de cimento	txkm	28.116,909
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	12.676,943
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	470,970
41210	Dreno profundo – boca de concreto	un	31,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m³/m	m	3.924,750
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	3.924,750
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	125,592
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	4.992,282

GO-070 trecho 154 / ITABERAÍ

Soluções executadas: S-2 – 0,900 km, S-5 – 7,800 km, S-9 – 7,800 km e S-10 – 10,900 km

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	47.943,000
40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	47.943,000
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	89.754,012
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	89.754,012

3 / 8



40315	Escavação e carga de material de jazida	m ²	53.856,800
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m ³ xkm	808.002,000
40350	Estabilização solo cimento – 2% peso pista	m ³	42.003,000
40380	Imprimação	m ²	246.600,000
40365	Pintura de ligação	m ²	15.500,00
40395	Tratamento superficial duplo	m ²	6.300,000
40390	Tratamento superficial simples	m ²	1.800,000
40410	Pré-misturado a frio - PMF	m ³	7.203,000
	Micro revestimento a frio – 8 mm	m ²	201.100,000
40450	Transporte comercial de cimento	txkm	285.563,000
40455	Transporte comercial de agregado	m ³ xkm	464.319,000
	Transporte local de cimento	txkm	35.447,400
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	6.054,990
40440	Transporte local de massa asfática	txkm	396.165,000
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	822,000
41210	Dreno profundo – boca de concreto	un	53,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m ³ /m	m	6.850,000
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m ³ /m-com máquina	m	6.850,000
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m ³ /m	m	219,200
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m ²	8.713,200

GO-154, Trecho PILAR / SANTA TEREZINHA

Solução executada: S-1 – 8,692 km

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m ³	469,368
40430	Transporte de pavimento removido	m ³ xkm	469,368
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m ²	44.068,179
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m ²	44.068,179
40315	Escavação e carga de material de jazida	m ²	26.441,064
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m ³ xkm	396.615,960
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m ³	11.734,200

[Assinatura]

[Assinatura]

TECCON
S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
1º REGISTRO CIVIL E TABELionato de Notas
R. Tucuruá, 252, Centro, Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. D.116 *G4X3NAXJ-46546F 20
Goiânia, 30 de junho de 2014.
Henderson Gonçalves da Cruz
Escrivente
Selo: 02001405121915026054847
Consulte em <http://extrajudicial.tgo.jus.br>

TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 1.128/2011-CAT
Expedida, em 07/07/2011
Ass.: [Assinatura]
Fis.: 518

066

40350	Estabilização solo cimento – 2% peso pista	m³	14.081,040
40380	Imprimação	m²	78.228,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	30.844,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	17.384,000
40450	Transporte comercial de cimento	txkm	124.538,976
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	101.696,400
	Transporte local de cimento	txkm	15.567,372
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	7.018,890
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	260,76
41210	Dreno profundo – boca de concreto	un	17,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m³/m	m	2.173,000
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	2.173,000
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	69,536
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	2.764,056

GO-164 trecho FAINA / MOZARLÂNDIA

Soluções executadas: S-1 – 1,220 km, S-3 – 16,362 km, S-5 – 12,920 km e S-10 – 6.260 km

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	39.007,620
40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	39.007,620
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	104.824,114
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	104.824,114
40315	Escavação e carga de material de jazida	m²	62.918,154
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³xkm	941.772,310
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	38.153,440
40350	Estabilização solo cimento – 2% peso pista	m³	31.321,800
40380	Imprimação	m²	330.858,000
40363	Pintura de ligação	m²	25.840,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	123.074,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	35.164,000

5 / 8

[Assinatura]

[Assinatura]

TECCON - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TECCON - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
O REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 283, Centro, Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. 0116 *GSDHVMV-4B5474-11
Goiânia, 30 de junho de 2014.
Henderson Gonçalves da Cruz
Escrivente
Selo: 02001405121915026054848
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

40410	Pré-misturado a frio - PMF	m³	6.741,000
	Micro revestimento a frio - 8 mm	m²	43.820,000
40450	Transporte comercial de cimento	txkm	218.168,200
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	630.392,400
	Transporte local de cimento	txkm	27.128,610
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	16.350,201
40440	Transporte local de massa asfáltica	txkm	370.755,000
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	1.102,860
41210	Dreno profundo - boca de concreto	un	69,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) - Vc=0,064m³/m	m	9.190,500
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	9.190,500
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	294016
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	11.690,286

GO-164 trecho MOZARLÂNDIA / GO-454

Solução executada: S-3 - 6,409 km

Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	1.730,430
40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	1.730,430
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	13.747,113
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	13.747,113
40315	Escavação e carga de material de jazida	m³	8.248,383
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³xkm	123.725,745
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	10.382,580
40380	Imprimação	m²	57.681,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	44.863,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	12.818,000
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	74.985,300
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	5.175,268
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	192,270
41210	Dreno profundo - boca de concreto	un	12,000

[Assinaturas manuscritas]

TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TECCON S.A. - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO



FRANCISCO TAVEIRA
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Av. Tocantins, 283, Centro, Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE com o original
apresentado. Dou Fé. 0126 *G5DHVMP-485474-10.
Goiânia, 30 de junho de 2014.

Henderson Gonçalves da Cruz
Escrevente

Selo: 02001405121915026054849
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m³/m	m	1.602,250
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	1.602,250
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	51,272
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	2.038,062

GO-221 trecho PALESTINA / CAIAPÔNIA			
Solução executada: S-3 – 12,413 km			
Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	3.351,510
40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	3.351,510
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	26.625,513
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	26.625,513
40315	Escavação e carga de material de jazida	m³	15.975,531
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³xkm	239.632,965
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	20.109,060
40380	Imprimação	m²	111.717,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	86.891,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	24.826,000
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	145.232,100
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	10.023,496
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	372,390
41210	Dreno profundo – boca de concreto	un	24,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m³/m	m	3.103,200
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	3.103,200
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	99,304
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	3.947,334

GO-418, Trecho GO-060 / FAZENDA NOVA			
Soluções executadas: S-1 – 7,180 km e S-3 – 11,374 km			
Código	Serviço	Unid	Quantidade
40425	Remoção de pavimento asfáltica (exceto transporte)	m³	3.458,700

[Assinaturas manuscritas]

TECCON - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TECCON - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
1º REGISTRO CIVIL E TABELionato de Notas
Av. Tocantins, 263 Centro, Goiânia - GO


AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé. 116 - GSCHV/MQ-485474-10
Goiânia, 30 de junho de 2014.

Henderson Gonçalves da Cruz
Escrivente
Selo: 02001405121915026054850
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

40430	Transporte de pavimento removido	m³xkm	3.458,700
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	50.799,274
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	60.799,274
40315	Escavação e carga de material de jazida	m²	36.479,898
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³xkm	547.198,470
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	28.118,880
40350	Estabilização solo cimento – 2% peso pista	m³	11.631,600
40380	Imprimação	m²	166.986,000
40395	Tratamento superficial duplo	m²	129.878,000
40390	Tratamento superficial simples	m²	37.108,000
40450	Transporte comercial de cimento	txkm	102.875,040
40455	Transporte comercial de agregado	m³xkm	217.081,800
	Transporte local de cimento	txkm	12.859,380
40435	Transporte local de material betuminoso	txkm	14.982,355
41200	Dreno profundo corte em solo tubo poroso Ø = 0,20 m	m	556,620
41210	Dreno profundo – boca de concreto	un	36,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – Vc=0,064m³/m	m	4.638,500
41245	Meio fio com sarjeta Vc=0,040m³/m-com máquina	m	4.638,500
41255	Saídea e descida d'água lisa-Vc=0,164 m³/m	m	148,432
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	5.900,172

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e onze.

[Assinatura]
JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP
[Assinatura]
Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
Diretor de Manutenção e Operação da AGETOP





CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.113/2010 – CAT.

PROTOCOLO N.º 210896/2010.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)..... EXECUÇÃO PARCIAL DE REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS RELATIVOS ÀS RODOVIAS (LOTE 02 – PREÁ):
GO.164 - PARANAIGUARA/QUIRINÓPOLIS; GO.206 - ENTRONC.
BR.452/CACHOEIRA DOURADA; GO.206 - CACHOEIRA
DOURADA/ALMERINDONÓPOLIS; GO.206 -
INACIOLÂNDIA/QUIRINÓPOLIS; GO.210 - ENTRONC.
BR.153/PANAMÁ; GO.217 - PROF.
JAMIL/CROMÍNIA/MAIRIPOTABA; GO.422 - APARECIDA DE RIO
DOCE/ENTRONC. GO.174 E GO.515 - GOIATUBA/PANAMÁ.

➤ PERÍODO: 22/09/2008 A 30/06/2010 (1ª ATÉ 10ª MEDIÇÃO PARCIAL)

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... VÁRIAS RODOVIAS ESTADUAIS- GOIÁS.

PROPRIETÁRIO..... AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (AGETOP).

EMPRESA CONTRATADA..... CONSÓRCIO CAIAPÓ/TECCON - 2.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... ENG.º CIVIL - ABEL DE MELO SILVA - CREA 6895/D-PB.
(ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 17 DE AGOSTO DE 2010.

VISTO:



Manfúcia do S. Garcia
Gerente de Registro
Mat. 180

Itamar Meireles Sachetto
Geólogo-2304 D-GO
Mat. 520





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

AGETOP

CREA-GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 1.113/2010 - Cat
Expedida, em 17.1.8 2010
Ass.:
Fls.: 115

ATESTADO


Face ao despacho do Sr. DIRETOR TÉCNICO da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 17648/2010 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que o CONSÓRCIO CAIAPÓ / TECCON, tendo como líder do contrato: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº00.237.518/0001-43, com participação de 50%(cinquenta por cento) do consórcio e como empresa consorciada: TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob nº00.635.391/0001-10, com participação de 50%(cinquenta por cento) do consórcio, executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS(1ª até 10ª medição)**, de Reabilitação de Pavimentos Degradados – LOTE 02 – PREÁ. Nas rodovias: GO.164 - Paranaiguara / Quirinópolis, GO.206 – Entronc. BR.452 / Cachoeira Dourada, GO.206 Cachoeira Dourada / Almerindonópolis, GO.206 – Inaciolândia / Quirinópolis, GO.210 – Entronc. BR.153 / Panamá, GO.217 – Prof. Jamil / Cromínia / Mairipotaba, GO.422 – Aparecida de Rio Doce / Entronc. GO.174 e GO.515 – Goiatuba / Panamá, constituído das empresas:


CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA: Tendo como responsáveis técnicos pela obra: EngºAIRES SANTOS CORRÊA – CREA Nº19448/D-MG, RNP Nº140438413-8, Engº JOSÉ RUBENS PANIAGO – CREA Nº15374/D-MG, RNP Nº140143767-2 e Engº PAULO RENATO PANIAGO – CREA Nº1547/D-GO, RNP Nº100410203-8.

TECCON S/A – CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO: Tendo como responsáveis técnicos pela obra: Engº ABEL DE MELO SILVA – CREA Nº6895/D-PB, RNP Nº160083943-6 e Engº WALDOMIRO AFONSO TARTUCE – CREA Nº5061568860/D-SP, RNP Nº260523565-3 e Engº IRANAÍ KÁLIA SILVA SANTOS – CREA Nº12347/D-GO, RNP Nº100025452-6.

Contrato :054/2008-PR-ASUR-L2
Rodovia / Trecho :GO.164 – QUIRINÓPOLIS / PARANAIGUARA: 23,640km
GO.206 – ENTRONC.BR.452 / C.DOURADA: 7,809km
GO.206 – C.DOURADA / ALMERINDONÓPOLIS: 3,400km
GO.206 – INACIOLÂNDIA / QUIRINÓPOLIS: 6,200km
GO.210 – ENTRONC.BR.153 / PANAMÁ: 6,300km



Assinatura e matricula do responsável: José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

AGETOP

Obra
Extensão
Prazo

Período de Execução

Medição

Valor Executado

GO.217 – PROF.JAMIL/CROMÍNI /MAIRIPOTABA: 4,800km

GO.422 – APARECIDA DO R. DOCE/ENTR.GO.174: 6,122km

GO.515 – GOIATUBA / PANAMÁ: 1,900km

: REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS

: TOTAL DOS 08 TRECHOS: 60,171km

: 243 dias corridos

: 22/09/2008 a 30/06/2010

: 1ª até 10ª medição parcial

: R\$ 10.475.518,47

CREA - GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 1.11312010 - Cpt
Expedida, em 17/8/2010
Ass.:
Fls.: 2/5

Obra/Lote : 2 - REABILITAÇÃO DE PAVIMENTOS DEGRADADOS - PREA

Execução de sub-base (7 cm existente + 8 cm material novo)


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40425	Remoção de pavimentação asf.(exceto transp.)	m3	568,190
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	568,190
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	16.414,000
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	16.414,000
40315	Escavação e carga de material de jazida	m3	9.848,590
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	147.728,880
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m3	14.204,700

Execução de base com 2% de cimento (18,00cm)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	36.932,220
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	36.932,220
40315	Escavação e carga de material de jazida	m3	22.159,330
40320	Transporte de mat. de jazidas (cascalho)	m3km	332.389,980
40350	Transporte comercial de cimento	tkm	150.759,220
	Transporte local de cimento	tkm	18.844,900
40350	Estabilização solo cimento 2% peso – pista	m3	17.045,640

Execução de base (7 cm existente + 11 cm material novo) com 2% de cimento (18,00cm)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40425	Remoção de pavimentação asf.(exceto transp.)	m3	11.099,430
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	11.099,430
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	88.177,570
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	88.177,570
40315	Escavação e carga de material de jazida	m3	52.907,280



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

FRANCISCO TAVEIRA
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
Goiânia, 10 de abril de 2019.
Gabriel Sampaio Duarte Silva
Escritor
Selo: 02001903081743094903457
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº 1.713/2010 - Cat
Expedida, em 17.8.2010
Ass.: *[Assinatura]*
Fls. 3/5

073

40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	793.609,250
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	359.621,530
	Transporte local de cimento	tkm	44.952,690
40335	Estabilização de solo cimento 2% peso – pista	m3	66.596,580

Execução de base (7 cm existente + 11,00cm material novo)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40425	Remoção de pavimentação asf.(exceto transp.)	m3	604,800
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	604,800
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	4.804,730
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	4.804,730
40315	Escavação e carga de material de jazida	m3	2.882,880
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	43.243,200
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m3	3.628,800

Imprimação


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	484.839,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	10.599,500
40535	Transporte comercial de material betuminoso	tkm	42.398,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	211,990

Tratamento Superficial Duplo (TSD) com polímero

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40395	Tratamento superficial duplo	m2	377.097,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	4.109,000
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	8.218,000
40445	Transporte local de agregados	m3km	4.109,000
40535	Transporte comercial de material betuminoso	tkm	32.872,000
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	164,360

Tratamento Superficial Simples (TSS) com polímero

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40390	Tratamento superficial simples	m2	107.742,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	565,250
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	1.130,500
40445	Transporte local de agregados	m3km	565,250
40535	Transporte comercial de material betuminoso	tkm	4.522,000
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	22,610



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
[Assinatura]
Assinatura e rubrica do responsável

FRANCISCO TAVEIRA
Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Tel/Fax: 62 - 3212.1030

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE
com o original apresentado. Dou Fé.
0163 *G4Z06MD4-466680-91
Goiânia, 10 de abril de 2019.
Gabriel Sampaio Duarte Silva
Escritor
Selo: 02001903081743094903456
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

CREA - GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº 1.113/2010 - Cot
Expedida em 17.8.2010
Ass.: [Assinatura] 115

Reparos Localizados 17,00cm (solo cimento 2% + imprimação)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40425	Remoção de pavimentação asf.(exceto transp.)	m3	4.348,800
40430	Transporte de pavimentação removida	m3km	4.348,800
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	8.008,980
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	8.008,980
40315	Escavação e carga de material de jazida	m3	4.805,430
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m3km	72.081,360
40350	Estabilização de solo cimento 2% peso - pista	m3	3.696,480
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	25.136,070
40380	Imprimação	m2	21.744,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	652,320
	Transporte local de cimento	tkm	3.142,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	26,090

PMF Semi Denso – 3cm

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40410	Pré-misturado a frio – PMF	m3	652,320
40455	Transporte comercial de agregado	m3km	41.096,160
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	35.877,600
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	78,280

Pintura de Ligação


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40385	Pintura de ligação	m2	28.800,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	360,000
40535	Transporte comercial de material betuminoso	tkm	720,000
40490	Fornecimento de emulsão RR-2C	t	14,400

PMF Semi Denso Polimerizado – 3cm

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40410	Pré-misturado a frio – PMF	m3	864,000
40455	Transporte comercial de agregado	m3km	54.432,000
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	47.520,000
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	24.883,200
40501	Fornecimento de emulsão RL-1C com polímero	t	124,420

Micro Revestimento – Camada 1

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
--------	-----------	-------	-------------



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caiçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé
0169 *GJ1851-465676-10
Goiânia, 10 de abril de 2019.
Gabriel Sampaio Duarte Silva
Escrevente
Selo: 02001903081743094903455
Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>





ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 1.113/2010 - Cat
Expedida, em 17.8.2010
Ass.:
Fls. 515

075

	Micro revestimento a frio – 8,00mm	m2	27.900,000
40535	Transporte comercial de material betuminoso	tkm	7.867,800
40501	Fornecimento de emulsão RL-1C com polímero	t	39,340
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	725,400
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	14.242,950

Micro Revestimento – Camada 2

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
	Micro revestimento a frio – 8,00mm	m2	21.700,000
40535	Transporte comercial de material betuminoso	tkm	6.119,400
40501	Fornecimento de emulsão RL-1C com polímero	t	30,600
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	564,200
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	11.077,850

Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41200	Dreno prof., corte em solo tubo poroso D=0,20m	m	1.805,130
41210	Dreno prof., boca de concreto	un	120,340
41225	Calha trapezoidal (90x30)-Vc=0,064m3/m	m	15.042,750
41245	Meio fio c/sarjeta Vc=0,040m3/m-c/máquina	m	15.042,750
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m	m	481,370

Sinalização Horizontal



Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	19.134,380

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro:
ADAUTO ASSIS CABRAL, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

RICARDO FERREIRA SOUZA
DIRETOR TÉCNICO
Engº Civil - CREA - GO - 5652/D

Goiânia, 11 de agosto de 2010.
JOSÉ AMÉRICO DE SA
PRESIDENTE
Engº Civil - CREA - GO - 2331/D



Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 - (BR-153 Km 3,5) Conj. Caçara
Fone (0xx62) 265-4000/4001 - Fax: (0xx62) 265-4018 - Cep 74.775-013 - Goiânia - GO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ABEL DE MELO SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ABEL DE MELO SILVA**
Registro: **207655/V TO** RNP: **1600839436**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20190195744** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77015038**
Contrato: **40/2013-23** Celebrado em: **07/01/2013**
Valor do contrato: **R\$ 71.266.013,36** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-153/TO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **PARAÍSO DO TOCANTINS** UF: **TO** CEP: **77600000**
Data de início: **18/01/2013** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;**

Observações
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO (RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO)RODOVIÁRIA-CREMA 2ª ETAPA, NA ROD. BR-153/TO.

Número da ART: **TO20190195749** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77015038**
Contrato: **040/2013-23** Celebrado em: **07/01/2013**
Valor do contrato: **R\$ 74.075.056,07** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-153/TO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: ZONA RURAL**
Cidade: **PARAÍSO DO TOCANTINS** UF: **TO** CEP: **77600000**
Data de início: **18/01/2013** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; 1 - DIRETA ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;**

Observações
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 1ª APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL.

Número da ART: **TO20190195752** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/05/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 84.369.656,30 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: TO CEP: 77600000
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 3º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DO VALOR.

Número da ART: **TO20190195755** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 113.427.017,28 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: TO CEP: 77600000
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 2ª APOSTILA REAJUSTAMENTO CONTRATUAL.

Número da ART: **TO20190195756** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 116.286.295,75 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Bairro: ZONA RURAL
Complemento: UF: TO CEP: 77600000
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 3ª APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Número da ART: **TO20190195760** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 91.332.447,67 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77600000
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 4º TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR.

Número da ART: **TO20190195936** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 92.208.035,25 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77600000
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO, 5º TERMO ADITIVO E 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Número da ART: **TO20190196555** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **TECCON S/A - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA AV.NS-01, ACSO II CONJ.II LT.43-1 ANDAR Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77015038
Contrato: 040/2013-23 Celebrado em: 07/01/2013
Valor do contrato: R\$ 74.075.056,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR-153/TO Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: PARAÍSO DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77600000
Data de início: 18/01/2013 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

452601/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 43 - MANUTENÇÃO 143.60 quilômetro; **1 - DIRETA** ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 55 - RECUPERAÇÃO 143.60 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO NA RODOVIA BR-153/TO. 2º TERMO ADITIVO RESTITUIÇÃO DO PRAZO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 452601/2019
08/07/2019, 13:09
a1BzZ

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: a1BzZ

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul/Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul | CEP 77022-002
Telefone: (63) 3216-8101

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000171/2019-06

DECLARAMOS, conforme solicitação da empresa **TECCON S/A – Construção e Pavimentação**, com sede na Rua Maracá nº 255, Quadra 154, Lote 05 – Setor Santa Genoveva – CEP 74.250.040 – Goiânia- GO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.635.391/0001-10, para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000453/2012-29, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Eduardo Suassuna Nobrega, profissão Engenheiro Civil RNP nº 160565307-1, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.483.464-71, contrato em Andamento para Serviços de Execução de Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária Crema 2ª Etapa na Rodovia BR- 153/TO.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: TECCON S/A Construção e Pavimentação.

03 - CONTRATO: 23 00040/2013

04 - OBJETO DE CONTRATO: Serviços de Execução de Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) Rodoviária Crema 2ª Etapa na Rodovia BR- 153/TO.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Trecho: Divisa PA/TO (Xambioá) - Divisa TO/GO; Subtrecho: Entr. TO-342 (B) (Miranorte) - Entr. TO-255 (B) (p/ Porto Nacional); Segmento: km 412,7 - km 556,3; Extensão Total: 143,6 km.

06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de 18/01/2013 a 31/12/2018, da 01ª a 63ª Medição. O contrato encontra-se em andamento.

07 - PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços 18/01/2013, previsão de termino dos serviços 12/10/2019.

08 - VALOR CONTRATUAL PI: R\$ 71.266.013,36 (setenta e um milhões duzentos e sessenta e seis mil treze reais e trinta e seis centavos).

09 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 46.336.878,15 (quarenta e seis milhões trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quinze centavos), o que corresponde a 50,25% do valor a PI do contrato - Data base: Janeiro/2012.

10 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontra-se nas páginas em anexo.

11 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELA EMPRESA:

Eng.º Civil Abel de Melo Silva CREA nº 6895/D/PB e RNP: 160083943-6 – ART Nº 00009472201300945910 e ART Nº TO20160073307;

Eng.º Civil Jorge Augusto Sampaio de Andrade RNP: 100437114-4 – ART nº TO20150039246 ART Nº TO20160073308 e ART Nº TO20160064861;

Eng.º Civil Waldomiro Afonso Tartuce CREA nº 5061568860/D e RNP: 26052365-3 – ART Nº 00009456201300633110 e ART Nº TO 20160064694.

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2802719&codigo_crc=2A5C8861&hash_download=97... 1/2



Eng.º Eduardo Suassuna Nóbrega
Superintendente Regional SRE-TO
Engº Civil – CREA 8094/D-PB



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 25/03/2019, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2802719** e o código CRC **2A5C8861**.

Referência: Processo nº 50623.000171/2019-06

SEI nº 2802719

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2802719&codigo_crc=2A5C8861&hash_download=97... 2/2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/07/2019, às 13:53.



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul - Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul - CEP 77022-002
Telefone: (63) 3216-6104

CONTRATO	00040/2013-23	TECCON S/A
RODOVIA	BR-155/TO	18/01/2019
TRECHO	Divisa PA/TO (Nascer do Sol) - Divisa TO/GO	02/12/2018
SUBTRECHOS	Dir: TO-342(B) (Miranorte) - Dir: TO-255 (B) (p/ Ponta Nacional)	
SEGMENTO	km 432,7 - km 555,3	
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodovia - CREMA 2ª ETAPA	143,8 km

Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013				
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE EXECUTADA
			FÍSICO	ACUM. ATUAL
1.0	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 1º ANO	mhe	12,00	9,470
1.1	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 2º E 3º ANO	mhe	12,00	18,410
1.2	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 4º E 5º ANO	mhe	28,00	20,810
1.3	MANUTENÇÃO / CONSERVA - 6º ANO	mhe	28,00	2,050
2.0	PAV. P. ROLAM. REC + TSD + BINDER + HS (EXT. 4688 PU. 234.565,27)	m³	26.054,50	95.137,200
2.001	RECARGA EM CIMENTO E INCORP. REV. ASFALTICO(50M)	M3	1.047.767,09	602.761,080
2.0076	TRANSPORTE COMERCIAL COM BANC. 10M3 ROD. PAV.	TVM	1.047.767,09	1.435,980
60111	ACABAMENTO DE R.R. 2C	T	1.825,04	3.177,790
60112	ACABAMENTO DE CAP. 50/70	T	6.051,43	160,514
60114	ACABAMENTO DE CAP. 30	T	5,76,13	3.177,790
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	6.051,43	1.636,533
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	1.825,04	568,010
200341	TRANSPORTE DE CAP. 30	T	5,76,13	476.840,200
230000	SUPRIMENTOS	M2	480.272,52	514.682,000
240000	PREPARAÇÃO DE LIGADO	M2	360.545,04	1.167,680
24091	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	37.832,70	57.202,330
24092	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	57.832,70	24.013,630
299011	PREPARAÇÃO CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	24.013,63	476.695,000
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	480.272,52	
2.1	RECARGA EM CIMENTO E INCORP. REV. ASFALTICO(50M)	M3	2.480,00	2.480,000
60111	ACABAMENTO DE R.R. 2C	T	47,13	41,280
60112	ACABAMENTO DE CAP. 50/70	T	156,24	61,200
60114	ACABAMENTO DE CAP. 30	T	14,88	61,200
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	156,24	41,280
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	47,12	41,280
200341	TRANSPORTE DE CAP. 30	T	14,88	13.400,000
230000	SUPRIMENTOS	M2	12.400,00	10.200,000
240000	PREPARAÇÃO DE LIGADO	M2	24.800,00	1.488,000
24091	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.488,00	2.488,000
24092	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	1.488,00	620,000
299011	PREPARAÇÃO CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	620,00	12.400,000
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	12.400,00	
2.1	PAV. P. ROL. P. ROL. REC + TSD + BINDER + HS (EXT. 3.71 PU. 3.913,12,36)	T	16,36	13,160
60111	ACABAMENTO DE R.R. 2C	T	202,18	116,490
60112	ACABAMENTO DE CAP. 50/70	T	202,18	116,490
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	16,36	11,160
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	16,36	440,490
130216	REPERFILAÇÃO CBUQ MASSA FNA	T	40.950,75	27.937,750
240000	PREPARAÇÃO DE LIGADO	M2	1.795,83	233,730
24091	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.538,20	1.538,200
24092	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	M3	97,39	97,390
299011	PREPARAÇÃO CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	T	16,66	5,690
60111	ACABAMENTO DE R.R. 2C	T	234,15	81,840
60112	ACABAMENTO DE CAP. 50/70	T	234,15	81,840
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	16,66	5,690
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	16,66	14.140,000
130216	REPERFILAÇÃO CBUQ MASSA FNA	T	520,04	1.296,84
240000	PREPARAÇÃO DE LIGADO	M2	48.642,02	1.696,800
24091	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.696,80	
24092	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	1.696,80	
299011	PREPARAÇÃO CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	T	16,66	
2.1	PAV. P. ROL. P. ROL. REC + TSD + BINDER + HS (EXT. 3.52 PU. 126.204,96)	T	10,20	0,530
60111	ACABAMENTO DE R.R. 2C	T	126,77	0,860
60112	ACABAMENTO DE CAP. 50/70	T	126,77	0,860
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	10,20	0,530
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	10,20	1.470,000
240000	PREPARAÇÃO DE LIGADO	M2	28.256,50	8,430
24091	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.478,40	168,000
24092	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	M3	30,80	3,500
299011	PREPARAÇÃO CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	T	10,20	2,830
60111	ACABAMENTO DE R.R. 2C	T	79,64	48,420
60112	ACABAMENTO DE CAP. 50/70	T	79,64	48,420
120327	TRANSPORTE DE CAP. 50/70	T	5,63	2,830
120705	TRANSPORTE DE R.R. 2C	T	5,63	7.208,000
240000	PREPARAÇÃO DE LIGADO	M2	10.048,00	899,72
24091	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	899,72	41,160
24092	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	899,72	833,200
299011	PREPARAÇÃO CONTINUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	17,18	17,180

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 1/5



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de OBRAS e SERVIÇOS de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurini, 1.102 Sul - Av. Joaquim Teófilo Segurini, 1.102 Sul CEP 77022-002
Telefone: (63) 3216-8101

CONTRATO	00040/2018-23	TECCON S/A
MODALIDADE	BR-253/TO	18/01/2019
TRECHO	Obras PA/TO (Mambres) - OBRAS TO/GO	02/11/2018
SUJEITOS	Estr. TO-342 (Mambres) - Estr. TO-255 (B) (Ponto Nacional)	
DEGRADAMENTO	km 432,7 - km 434,1	
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodoviária - CREMA 23 ETAPA	143,6 km

Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA		
			CONTRATO	ACUM. ATUAL	
			FÍSICO		
6.0	PAV. P. ROLAM. F3(9N)+BINDER+HS (EXT. 11,36 PU. 158.634,35)	T	83,01	7,82	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	520,56	117,86	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	520,56	117,86	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	33,01	7,82	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	82.519,00	19.551,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5.072,76	112,73	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	4.833,30	2.234,40	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	100,45	21,02	
7.0	PAV. P. ROLAM. F3(9N)+BINDER+HS (EXT. 5,92 PU. 171.879,06)	T	16,99	1,85	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	295,28	90,51	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	295,28	90,51	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	16,99	3,35	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	42.476,00	8.179,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	3.108,00	47,88	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	2.486,40	857,60	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	51,90	19,95	
7.1	PAV. P. ROLAM. F3(10N)+BINDER+HS (EXT. 2,09 PU. 146.727,38)	T	6,14	9,22	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	87,34	48,72	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	87,34	48,72	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	6,14	8,22	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	15.851,50	8.046,50	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	270,02	87,78	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	9.778,00	177,80	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	36,58	36,58	
7.2	PAV. P. ROLAM. F3(10N)+BINDER+HS (EXT. 11,04 PU. 177.167,18)	T	32,46	5,00	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	543,37	75,53	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	543,37	75,53	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	32,46	5,00	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	82.144,00	12.488,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6.027,84	130,94	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	4.636,30	1.377,60	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	139,20	50,40	
7.3	PAV. P. ROLAM. F3(15N)+BINDER+HS (EXT. 4,38 PU. 152.906,07)	T	12,88	6,99	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	183,80	104,71	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	183,80	104,71	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	12,88	6,99	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	32.207,00	17.227,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.707,72	269,64	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	1.787,80	1.192,85	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	112,35	112,35	
7.4	PAV. P. ROLAM. F3(15N)+BINDER+HS (EXT. 8,44 PU. 167.290,92)	T	25,40	9,86	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	451,45	149,72	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	451,45	149,72	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	25,40	9,86	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	63.511,00	24.613,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	4.078,12	185,55	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	3.544,00	2.570,40	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	222,35	102,65	
7.5	PAV. P. ROLAM. F3(15N)+BINDER+HS (EXT. 10,78 PU. 182.455,61)	T	32,39	17,33	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	561,51	263,25	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	561,51	263,25	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	32,39	17,33	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	80.869,00	41.109,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	6.100,82	677,88	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	4.518,20	6.518,20	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	282,45	282,45	
7.7	PAV. P. ROLAM. F3(20N)+BINDER+HS (EXT. 7,48 PU. 172.539,18)	T	28,04	5,78	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	364,43	88,13	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	364,43	88,13	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	28,04	5,78	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	57.539,00	14.448,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	3.789,92	288,94	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	3.145,80	1.444,50	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	255,80	120,40	
7.8	PAV. P. ROLAM. F3(20N)+BINDER+HS (EXT. 10,07 PU. 187.703,90)	T	31,02	18,73	
60111	ACQUISICAO DE R.R-2C	T	537,13	109,04	
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	537,13	109,04	
120705	TRANSPORTE DE R.R-2C	T	31,02	18,73	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	77.539,00	14.272,00	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	3.812,16	688,44	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	4.226,40	1.427,10	
254053	PRELACAO DE SCOT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	352,45	285,80	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 2/5



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obras e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul - Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sul | CEP 77022-002
Telefone: (63) 3218-8101

CONTRATO		00040/2013-23		TECCON S/A	
RODOVIA		BR-153/TO		18/02/2013	
TRECHO		Divisa PA/TO (Nemimá) - Divisa TO/GO		01/11/2016	
SUBTRECHOS		Entr. TO-342(B) (Mirante) - Entr. TO-255 (B) (p/ Ponto Nacional)			
SEGMENTO		Km 42,7 - km 55,3			
SERVIÇO		Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodovia - CREMA 27 ETAPA		143,6 km	
Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA		
			CONTRATO	ACUM. ATUAL	
			RÍSGO		
7.9	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 4.82 PU. 177.972,46)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	13,61	7,560	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	2.15,46	115,670	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	2.15,46	115,670	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	13,61	7,560	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	34.020,00	18.900,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.168,00	453,890	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	1.816,40	2.114,400	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	189,00	189,000	
8.3	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 5.36 PU. 193.032,18)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	17,51	9,130	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	302,99	138,940	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	302,99	138,940	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	17,51	9,130	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	42.755,00	12.320,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	3.886,04	401,200	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	2.335,20	2.335,200	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	243,25	168,000	
8.4	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 3.36 PU. 167.873,04)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	3,99	1,740	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	57,55	26,240	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	57,55	26,240	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	3,99	1,740	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	9.883,00	4.140,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	5,20,00	5,20,000	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	55,20		
8.4	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 2.16 PU. 183.083,82)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	71,29	20,860	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	1.129,77	119,250	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	1.129,77	119,250	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	71,29	20,860	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	178.221,20	52.161,480	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	12.088,05	1.214,290	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	9.286,40	5.004,400	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.143,31	523,300	
8.5	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 3.88 PU. 158.320,46)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	12,49	6,570	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	215,82	102,880	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	215,82	102,880	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	12,49	6,570	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	31.234,00	16.434,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	2.444,40	389,090	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	1.629,60	1.629,600	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	209,30	162,220	
8.7	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 2.40 PU. 153.672,38)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	8,06	4,700	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	129,02	72,580	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	129,02	72,580	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	8,06	4,700	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	20.160,00	11.760,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	1.412,20	408,200	
254052	CONCRETO BETUM. USU. QUENTE BINDER AC/BC	T	1.028,00	1.028,000	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	148,00	148,000	
9.1	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 0.64 PU. 68.006,97)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	0,94	0,940	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	12,57	12,570	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	12,57	12,570	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	0,94	0,940	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	2.152,00	2.152,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	238,48	215,040	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	5,60	5,600	
11.1	PAV. P. ROLAM. FS(25%)+BINDER+HS (EXT. 1.42 PU. 108.688,85)				
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	1,51	1,510	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	41,68	41,680	
120327	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	41,68	41,680	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1,51	1,510	
240000	PINTURA DE LIGACAO	M2	6.100,00	6.100,000	
254051	CBUG - CAPA DE ROLAMENTO AC/BC	T	756,00	509,890	
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	63,00	63,000	
12.0	ACOSTAMENTO REBAIXADO (EXT. 271,64 PU. 95.513,08)				
26076	TRANSPORTE COMERCIAL COM BANC. 10M3 ROD. PAV.	TM	1.815.424,51	1.736.119,940	
60111	ACABAMENTO DE RR-2C	T	1.951,98	1.117,290	
60112	ACABAMENTO DE CAP 50/70	T	776,79	526,920	
61596	RECARGA COM 15% CASCALHO E INCORP. REV. ASFALTICO(10M)	M3	87.098,75	85.864,380	
130000	ESCAVAÇÃO COM CARGA MATERIAL DE FORTA	M3	33.826,62	22.446,510	
120705	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.941,98	1.117,290	
200241	TRANSPORTE DE CM-20	T	776,79	526,920	
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	647.325,00	439.095,700	
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO BC	M2	647.325,00	439.095,700	
16.0	ORÇAMENTO OBRAS ARTES CORRENTES				
122085	REBY. DEPOSITIVOS DANIF. C/CONCRETO FCX+25 MPa AC/BC	M3	390,25	48,220	
400100	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. 1º CAT	M3	2.225,00	1.984,620	
410051	CORPO BTCC. 1.00M (CAJ)	M	36,00	37,000	
410079	BOCA BTCC 0+3.00 M NORMA	UNID	8,00	8,000	
410118	BOCA BTCC 0+3.00 M	UN	1,00	1,000	
421002	CORPO BOCC 2.00 X 2.00M	M	38,00	1,500	
421003	BOCA BOCC 2.00X 2.00 M NORMA	UNID	4,00	1,000	
490059	SARIELA TRIANGULAR DE CONCRETO - STD 02	M	34.789,47	1.560,000	
491010	MED. FIO CONCRETO TIPO MFC-06	M	87.807,00	12.118,000	
494003	DESCIDA D'AGUA TIPO RAJ-CAVAL. RETAN-DAR 02	M	958,00	196,220	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: atBZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 3/5



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sulda - Joaquim Teófilo Segurado, 1.102 Sulda CEP 77032-002
Telefone: (63) 3218-3101

CONTRATO	00040/2013-23		TECCON S/A		
RODOVIA	BR-153/TO		18/01/2018		
TRECHO	Divisa PA/TO (Nambica) - Divisa TO/GO		01/11/2016		
SUBTRECHOS	Entr. TO-342(B) (Mirante) - Entr. TO-255 (B) (Pto Nacional)				
SEGMENTO	km 42,7 - km 55,3				
SERVIÇO	Obras de revitalização (recuperação, restauração e manutenção) Rodovias - CREMA 2ª ETAPA		142,8 km		
Descrição dos Serviços Executados - contrato 23 00040/2013					
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO		QUANTIDADE EXECUTADA
			FÍSICO	ACUM. ATUAL	
17.2	SINALIZAÇÃO DE OBRA (EXT. 287,20 RU. 2.976,70)				
5330	MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO DIUTURNAMENTE	MES	36,00		36,000
61598	ILUMINAÇÃO DA OBRA	MES	36,00		33,500
61599	EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA	CJ	3,00		3,000
20.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
60791	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E	UN	1,00		1,000
61000	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	UND	1,00		0,500
1314542	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00		0,500
21.0	TERRAPLENAGEM				
100000	DESM. DEST. E LIMP. ÁREAS ARV. D. ATE 0,15M	M3	334.688,00		250.800,000
22	LOMBO FAIXA				
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	627,86		408,240
299017	PRESAÇÃO DESCONTINUADA DO PAVIMENTO	M2	428,46		408,240
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	137,82		136,830
401000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2A CAT	M3	104,58		81,630
441550	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	M3	251,04		244,940
23	PASARELAS				
131643	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	406,52		436,800
153303	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	869,80		120,290
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	58,24		55,450
400020	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT. 2A CAT	M3	12,96		12,960
441550	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	M3	36,95		36,570
24	RAMPA PARA CADEIRANTE E ESCADA				
131643	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	M	142,18		137,070
152730	ALVENARIA DE TUBOS	M2	64,00		63,490
100616	FORM. PREP. E COLO. FORMAS AÇO CA-30	KG	1.346,00		148,830
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	115,03		22,360
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	23,20		6,230
441550	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=30MPA	M3	6,42		6,410

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53
Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 25/03/2019, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 4/5



21/05/2019

SEI/DNIT - 2803719 - Planilha



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2803719** e o código CRC **4D776570**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 452601/2019, emitida em 08/07/2019



Certidão nº 452601/2019
09/07/2019, 13:53

Chave de Impressão: a1BzZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/05/2019 e contém 7 folhas


sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=2803719&codigo_crc=4D776570&hash_download=f8... 5/5



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional Abel de Melo Silva CREA nº 6895/D-PB, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item **04.04.02** do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorrência nº **020/2023-GOINFRA**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 31 de julho de 2023.



TECCON S/A - Construção e Pavimentação
Bárbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DE OBRA

Em atendimento ao item **04.04.05** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital Concorrência nº 20/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 31 de julho de 2023.


Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Barbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO.**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **37.001.492/0001-40**
Domicílio : **NESTA CAPITAL.**


Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza. **CERTIFICA** mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (26/07/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:26/07/2023
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213086530



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 26/07/2023 às 15:16:01
Para validar este documento informe o código 4000 0232 1308 6549 5248 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

091

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

(lei 8.666/93 alterada pela lei 8.883/94)

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **TECCON SA CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO.**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **37.001.492/0001-40**
Domicílio : **NESTA CAPITAL.**


Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.
CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (26/07/2023).

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:26/07/2023
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 213086549



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 26/07/2023 às 15:15:19
Para validar este documento informe o código 4000 0232 1308 6530 3000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>





Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO			Protocolo: GOC2300909777												
NIRE : 52300008107 Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada															
NIRE (Sede) 52300008107	CNPJ 00.635.391/0001-10	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 20/11/1998	Início de Atividade 20/11/1998												
Endereço Completo Rua MARACÁ, Nº 255, QD.154 LT.05 - 1ª ANDAR, SANTA GENOVEVA - Goiânia/GO - CEP 74670-630															
Objeto Social -EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS POR EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, DRENAGEM, SANEAMENTO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, EDIFICAÇÕES, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE SUBSTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE TELECOMUNICAÇÕES, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO, LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS, OPERAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE IMPLEMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS; A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE REGIME DE CONCESSÃO, PERMISSÃO OU QUALQUER OUTRO; A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS; A CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS.															
Capital Social R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões reais) Capital Integralizado R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões reais)			Prazo de Duração Indeterminado												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF</th> <th>Término do mandato</th> <th>Cargo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE 004.292.011-68</td> <td>30/04/2025</td> <td>Diretor</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO 539.294.031-53</td> <td>30/04/2025</td> <td>Diretor</td> </tr> <tr> <td>Nome da pessoa WALDOMIRO AFONSO TARTUCE 804.142.061-34</td> <td>30/04/2025</td> <td>Diretor</td> </tr> </tbody> </table>				Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF	Término do mandato	Cargo	Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE 004.292.011-68	30/04/2025	Diretor	Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO 539.294.031-53	30/04/2025	Diretor	Nome da pessoa WALDOMIRO AFONSO TARTUCE 804.142.061-34	30/04/2025	Diretor
Diretoria/Término do Mandato/Cargo/Nome/CPF	Término do mandato	Cargo													
Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE 004.292.011-68	30/04/2025	Diretor													
Nome da pessoa MIGUEL FERREIRA TARTUCE FILHO 539.294.031-53	30/04/2025	Diretor													
Nome da pessoa WALDOMIRO AFONSO TARTUCE 804.142.061-34	30/04/2025	Diretor													
Último Arquivamento Data: 30/06/2023 Número: 20231816928 Ato/eventos: 223 / 223 - BALANÇO PUBLICADO			Situação ATIVA Status SEM STATUS												
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1- NIRE: 52900327513 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx Endereço Completo (SCIA QUADRA 12, Nº SN, CONJUNTO 01 LT. 13, ST. COMP. IND. E ABASTECIMENTO, Brasília, DF, CEP:71250410) 2- NIRE: 53900166871 CNPJ: 00.635.391/0004-63 Endereço Completo (SCIA QUADRA 12, Nº S/N, CONJUNTO 01 LOTE 13, COMPL. INDÚSTRIA ABASTECIMENTO, Brasília, DF, CEP:71250410) 3- NIRE: 54920068451 CNPJ: 00.635.391/0005-44 Endereço Completo (AVENIDA BRASIL, Nº 530, QUADRA135 LOTE 02 SETOR 4, ALTA DA SERRA, Rio Negro, MS, CEP:79470000)															

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/07/2023, às 11:09:18 (horário de Brasília) e, se impressa, verificar sua autenticidade no
<https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código GPV1T9IH.





Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Goiás



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NIRE : 52300008107 Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada	Protocolo: GOC2300909777
---	--------------------------

GOC2300909777

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52300008107	CNPJ 00.635.391/0001-10
NOME EMPRESARIAL TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 28
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 29.93.0D.73.DA.98.95.DF.82.B4.16.57.85.8B.78.22.D9.2C.89.3E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	64583872615	EVELYN MARA DIAS DUARTE:64583872615	5909605636468399892	14/04/2023 a 13/04/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13376128000104	AMC W ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA:13376128000104	5909604554186992140	17/08/2022 a 17/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

29.93.0D.73.DA.98.95.DF.82.B4.16.57.
85.8B.78.22.D9.2C.89.3E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/06/2023 às 16:28:22

0D.EC.98.82.81.DF.17.7E
83.0A.E2.9A.27.25.FE.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.




BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 49.730.890,54	R\$ 52.955.761,14
CIRCULANTE		R\$ 24.357.108,90	R\$ 30.845.887,30
DISPONIBILIDADES		R\$ 3.137.148,07	R\$ 4.961.326,16
CONTA CAIXA		R\$ 259.088,04	R\$ 78.110,93
CAIXA		R\$ 213.424,82	R\$ 37.902,94
CAIXA ROTATIVO - AECIO DE MELO SILVA		R\$ 999,80	R\$ 0,00
CAIXA ROTATIVO - ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO		R\$ 999,50	R\$ 0,00
CAIXA ROTATIVO - DAVI LINHARES		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - IRANAI KALIA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - JOSE ANTONIO DE OLIVEIR		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAIXA ROTATIVO - LUIZ ANTONIO DE OLIVEIR		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - PAULO CESAR MIRANDA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - SMAILON RAFAEL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - ABEL DE MELO SILVA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - WALDOMIRO TARTUCE		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
CAIXA ROTATIVO - LUCAS VINICIUS		R\$ 999,95	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - LEANDRO ENEAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - ADONIS VORMANN		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - JULIANO MARTIN		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - FILIAL RAIMUNDO SALOMAO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CAIXA ROTATIVO - EURIPEDES ZAQUIAS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
CAIXA ROTATIVO - ANDERSON GABRIEL		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - JOELSON LUSTOSA		R\$ 2.000,00	R\$ 1.207,99
CAIXA ROTATIVO - ANDERSON GARCIA		R\$ 2.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - NILSON MELLO		R\$ 1.163,97	R\$ (0,00)
CAIXA ROTATIVO - ISABELA DUALIBI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - LUIZ ANTONIO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
CAIXA ROTATIVO - SILVIO ROBERTO CORDEIRO		R\$ 2.000,00	R\$ 7.000,00
CAIXA ROTATIVO - ANTONILSON BARBOSA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 67.026,36	R\$ 368.778,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 2.114,81	R\$ 4.334,24



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DE BRASILIA - BRB GYN		R\$ 349,26	R\$ 38,98
BANCO SANTANDER BANESPA S/A		R\$ 4.137,12	R\$ 5.050,32
BANCO SEMEAR S/A		R\$ 60.414,17	R\$ 144.702,57
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A		R\$ 0,00	R\$ 214.641,24
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.811.033,67	R\$ 4.514.436,88
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO		R\$ 29.983,48	R\$ 28.423,46
BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		R\$ 9.252,45	R\$ 9.897,67
BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO		R\$ 2.750.519,64	R\$ 4.465.988,03
BANCO DE BRASILIA S/A - APLICAÇÃO GYN		R\$ 11.175,38	R\$ (0,00)
BANCO DE BRASILIA S/A - BRB - POUPAÇA		R\$ 102,72	R\$ 102,72
BANCO BRADESCO S/A - CDC		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
BANCO COOPERATIVO SICRED S/A - INTEGRALI		R\$ 0,00	R\$ 25,00
VALORES A RECEBER		R\$ 20.576.144,41	R\$ 24.937.598,12
FATURAS A RECEBER		R\$ 268.769,27	R\$ 4.197.624,50
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 151,79	R\$ 151,79
AGETOP GO FORMOSA PROGRAMA RODOVIDA FASE		R\$ 0,00	R\$ 1.115.183,85
GOINFRA-GO - ABADIANIA-GO		R\$ 0,00	R\$ 3.044.492,56
GOINFRA-GO NEQUELANDIA/MUQUEM-GO		R\$ 268.617,48	R\$ (0,00)
PREF ARAGUAINA-TO CT 035/20 ST PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 10.176,59
AGESUL CT 077/22 SIDROLANDIA/MS II		R\$ 0,00	R\$ 27.619,71
VALORES A RECUPERAR		R\$ 102.411,77	R\$ 102.411,77
INSS A RECUPERAR		R\$ 102.411,77	R\$ 102.411,77
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.357.272,06	R\$ 7.846,00
ADIANTAMENTO MOACIR LOPES DA SILVA		R\$ 50.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO PEDREIRA RIO VERDE FORTALEZ		R\$ 657.429,35	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO TRANSFORTALEZA		R\$ 69.644,49	R\$ (0,00)
ADIAANT SILVANY JUSTINA		R\$ 10.346,00	R\$ 7.846,00
ADIANTAMENTO PEDREIRA FORT DO TOCANTINS		R\$ 354.852,22	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO JOSE RICARDO DE SOUZA		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO PEDREIRA SANTA MONICA		R\$ 200.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 121.708,00	R\$ 24.946,00
ADIANTAMENTO ABEL DE MELO SILVA		R\$ 12.250,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO IRANAI KALIA SILVA SANTOS		R\$ 6.284,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO WALDOMIRO AFONSO TARTUCE		R\$ 86.000,00	R\$ 24.796,00
ADIANTAMENTO SMAILON RAFAEL SILVEIRA PIN		R\$ 6.690,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO DAVI LINHARES		R\$ 6.284,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO CLEIA SILVA BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
ADIANTAMENTO TIAGO MACHADO SILVA		R\$ 4.200,00	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.320.000,00	R\$ 370.000,00
RIO NEGRO S/A		R\$ 700.000,00	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTO RS PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 620.000,00	R\$ 370.000,00
CREDITOS		R\$ 17.405.983,31	R\$ 20.234.769,85
CREDITOS C/TERCEIROS		R\$ 109.936,82	R\$ 109.936,82
CREDITOS C/SCP-119 CATALÃO		R\$ 48.275,99	R\$ 48.275,99
CREDITOS COM TERCEIROS PAVSOLO		R\$ 96.000,00	R\$ 96.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		R\$ 17.151.770,50	R\$ 19.980.557,04
ESTOQUES		R\$ 643.816,42	R\$ 946.963,02
IMOVEIS A VENDA		R\$ 643.816,42	R\$ 946.963,02
LOTES GOIANIA II		R\$ 198.000,00	R\$ 198.000,00
TERRENO TERRACAP		R\$ 445.816,42	R\$ 748.963,02
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 25.373.781,64	R\$ 22.109.873,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 340.436,49	R\$ 340.436,49
CAUÇÕES E RETENÇÃO COMPULSORIA		R\$ 340.436,49	R\$ 340.436,49
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 67.720,52	R\$ 67.720,52
BLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 272.715,97	R\$ 272.715,97
INVESTIMENTOS		R\$ 829.281,70	R\$ 1.018.873,70
APORTES - SCP / CCB CONSORCIO		R\$ 829.281,70	R\$ 829.281,70
SCP - CATALÃO-GO		R\$ 829.281,70	R\$ 829.281,70
APORTE SCP BOLICHO SECO - TECCON S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.592,00
APORTE SCP BOLICHO SECO - TECCON S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.592,00
IMOBILIZADO		R\$ 24.204.063,45	R\$ 20.750.563,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL		R\$ 25.897.333,54	R\$ 22.443.833,74
IMOVEIS DE USO		R\$ 354.500,00	R\$ 354.500,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 270.034,61	R\$ 283.784,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO		R\$ 16.107.348,29	R\$ 12.933.447,25
VEICULOS		R\$ 5.568.484,02	R\$ 5.315.384,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 92.665,59	R\$ 92.665,59
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		R\$ 12.124,69	R\$ 12.124,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.054.836,16	R\$ 3.062.557,99
VEICULOS AQUACTICOS		R\$ 6.236,29	R\$ (41.734,15)
MOTOR DE POPA - EVINRUDE		R\$ 41.734,15	R\$ 41.734,15
APARTAMENTO 201 EDIFICIO IZA COSTA		R\$ 389.369,74	R\$ 389.369,74
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		R\$ 94.073,14	R\$ 94.073,14
LEASING		R\$ 65.800,00	R\$ 65.800,00
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRB DE BRASILIA		R\$ 17.965,78	R\$ 17.965,78
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO S/A		R\$ 10.307,36	R\$ 10.307,36
(-) (-)DEPRECIAÇÕES		R\$ (1.787.343,23)	R\$ (1.787.343,23)
(-) (-)DEP.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (478.337,21)	R\$ (478.337,21)
(-) (-)DEP.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.835,19)	R\$ (3.835,19)
(-) (-)DEP.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (7.314,09)	R\$ (7.314,09)
(-) (-)DEP.SISTEMA DE COMUNICAÇÃO		R\$ (1.849,42)	R\$ (1.849,42)
(-) (-)DEP.MAQ.E EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTA		R\$ (1.264.735,11)	R\$ (1.264.735,11)
(-) (-)DEPRECIAÇÃO BALANÇO DE ABERTURA		R\$ (31.272,21)	R\$ (31.272,21)
PASSIVO		R\$ 49.730.890,54	R\$ 52.955.761,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.584.341,31	R\$ 14.761.953,04
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 16.584.341,31	R\$ 14.761.953,04
FORNECEDORES		R\$ 7.393.362,50	R\$ 4.246.034,29
A CAMARGO & CIA LTDA		R\$ 732,93	R\$ 54,68
A MOTOR DIESEL S.M.D. LTDA		R\$ 0,01	R\$ (0,00)
ADL AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.437,50
CARPELLI CARREGADEIRAS E PEÇAS LTDA		R\$ 1.592,46	R\$ (0,00)
CASA DOS POSTOS COM.SERV.MOT.BOMBAS LTDA		R\$ 9.308,00	R\$ (0,00)
CENTRO OESTE ASFALTO LTDA		R\$ 3.362.144,08	R\$ 76.804,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIFER COM.DE EMBREAGENS E FREIOS LTDA		R\$ 3.320,00	R\$ 1.330,42
COPAG COM.PEÇAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 600,00	R\$ (0,00)
DISBRAL DIST.DE ASFALTO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.129.251,55
ELETRICA AUTO PART'S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 293,00
ZUPPANI INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 954,36
FORTBRAZ AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.008,77	R\$ (0,00)
G A SILVA & CIA LTDA		R\$ 830,67	R\$ (0,00)
GERAL TRATORES E PEÇAS LTDA		R\$ 260,00	R\$ (0,00)
GOIAMAQ COM.DE PEÇAS TRATOR LTDA		R\$ 3.961,06	R\$ 2.103,20
COPETRAL COM.DE PEÇAS P/TRATORES LTDA		R\$ 1.202,37	R\$ (0,00)
HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 459,01	R\$ (0,00)
PULBAT DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES LTD		R\$ 5.575,00	R\$ 2.510,00
METAL AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 1.893,00	R\$ (0,00)
MINAÇU DIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.000,00
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 298,58	R\$ 745,26
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 1.242,79	R\$ 133,00
HS RETIFICA DE MOTORES LTDA		R\$ 4.327,24	R\$ 1.162,88
SOMACOL MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 196,00	R\$ 1.250,00
SOTREQ S/A		R\$ 19.721,21	R\$ 0,00
TRATORTEM PEÇAS P/TRATORES LTDA		R\$ 1.687,58	R\$ (0,00)
TERRA NETWORKS BRASIL S/A		R\$ 396,89	R\$ 458,41
AJEL MOTORES ELETRICOS SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.773,40	R\$ (0,00)
MUNDIALTRACTOR COM.IMP.EXP. LTDA		R\$ 631,71	R\$ 5.531,30
COE COELHO & CIA LTDA		R\$ 493,85	R\$ 0,00
RAINHA DA BORRACHA LTDA		R\$ 220,08	R\$ 0,08
O BORRACHEIRO COM.BORRACHAS LTDA		R\$ 4.198,92	R\$ (0,00)
BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA		R\$ 1.569,15	R\$ 482,89
SAETA IND. E COM. ELETRO-ELETRONICO LTDA		R\$ 332,56	R\$ 0,00
LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 585,10	R\$ 647,16
RODRIGUES & VIANA LTDA (QUITANDINHA)		R\$ 3.073,11	R\$ 1.551,38
PEDREIRA GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.280,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLARO S/A		R\$ 354,54	R\$ 355,68
PAPELARIA DINAMICA LTDA		R\$ 1.098,15	R\$ (0,00)
IMPERIAL COM.DE PARAFUSOS		R\$ 1.089,06	R\$ (0,00)
FERR.MAQUINAS			
DIST.DE MOTORES CUMMINS CENTRO		R\$ 0,00	R\$ 5.738,92
OESTE LTD			
BRITO ALVARES LTDA		R\$ 570,81	R\$ 1.041,59
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO			
LTDA		R\$ 126.494,00	R\$ (0,00)
CEREALISTA RIO VERMELHO LTDA		R\$ 1.454,28	R\$ 859,10
WORLD PRINT INFORMATICA LTDA		R\$ 500,00	R\$ (0,00)
VL COMERCIO DE MOTORES E PEÇAS		R\$ 1.484,00	R\$ (0,00)
LTDA			
TRACBEL S/A		R\$ 7.958,58	R\$ (0,00)
NALDY OFICINA E SERVIÇOS DE EQUIP.		R\$ 0,00	R\$ 64.956,17
ROD.L			
TRANSPORTADORA JDF LTDA - EPP		R\$ 100,00	R\$ 149,04
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A		R\$ 1.694,08	R\$ 2.256,75
CVAL COM. DE VEICULOS E ALUGUEIS		R\$ 7.955,90	R\$ (0,00)
LTDA			
ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 984,78
ORONILTON ROSA LOURENÇO		R\$ 265,00	R\$ (0,00)
F & M MOTORS LTDA		R\$ 1.701,36	R\$ (0,00)
SANEAMENTO DE GOIAS S/A -		R\$ 421,55	R\$ 201,07
SANEAGO			
CALORGAS DISTRIBUIDORA E		R\$ 360,00	R\$ 425,00
COMERCIO DE GAS			
HELIO PEREIRA DE FARIA		R\$ 33.879,31	R\$ (0,00)
SOLDAMAQ COMERCIO DE		R\$ 6.134,90	R\$ 707,35
FERRAMENTAS LTDA			
HIDROVAG COM. DE PEÇAS E		R\$ 0,00	R\$ 551,66
SERVIÇOS P/VEIC			
CLAUDIOMAR BOCALON		R\$ 150,09	R\$ 0,00
AGUIA DIESEL LTDA		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
W C ASSESSORIA E TREINAMENTO		R\$ 388,84	R\$ 116,65
EIRELI			
EA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R\$ 4.690,71	R\$ 0,00
FLORES TRANSPORTES RODOVIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 37.943,48
LTDA			
LISY SOLUÇÕES EM METALURGICA		R\$ 0,00	R\$ 1.205.850,80
LTDA			
MUNDIAL ROLAMENTOS COM.IMP.E		R\$ 1.657,00	R\$ 0,00
EXP.LTDA			
CEB DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 102,45



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OI S/A		R\$ 373,26	R\$ 172,78
SANDRA JOSE DE ANDRADE DAMASIO		R\$ 1.212,00	R\$ 1.368,15
STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES		R\$ 1.995,01	R\$ (0,00)
GYNFER GOIANIA FERRAMENTAS E ACESS LTDA		R\$ 2.034,38	R\$ 1.826,52
LA DA SILVA E CIA LTDA GOIAS PARAFUSOS		R\$ 826,56	R\$ 488,30
NG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 1.038,93	R\$ 0,00
FABRICA DAS TENDAS EIRELI		R\$ 5.535,00	R\$ (0,00)
ASUKA MOTORS LTDA		R\$ 552,16	R\$ (0,00)
SARKIS MINERACAO LTDA		R\$ 736,01	R\$ 736,01
ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 728,00
VIMASTER IND E COM DE COMPONENTES VIDROS		R\$ 0,00	R\$ 52.972,94
BRASILPAV ENGENHARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 169.122,71
A D PNEU FORTE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 10.558,25
FERMAQ COM E REP EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.253,22
ENERGISA TOCANTINS DIST ENERG S.A		R\$ 1.319,42	R\$ 1.415,34
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO		R\$ 213,98	R\$ 561,90
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA		R\$ 13.276,47	R\$ 4.530,21
RENNER FLAVIO CONSTRUCOES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 48.981,51
SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 2.948,00
HUGO PEREIRA FLEURI		R\$ 50,00	R\$ (0,00)
POSTO DE MOLAS CERRADO EIRELI ME		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 2.644,31	R\$ 4.371,13
BELO VALE LOCACAO DE MAQUINAS E TERRAPLA		R\$ 26.000,00	R\$ (0,00)
SANTO ANTONIO AUTO ELETRICA EIRELI ME		R\$ 124,00	R\$ (0,00)
CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 825,00	R\$ 1.599,30
BELGO BEKAERT ARAMESLTDA		R\$ 54.217,66	R\$ (0,00)
BOIFORTE PRODUTOS AGROP LTDA		R\$ 2.511,00	R\$ 337,00
GLENIA GOMES SILVA GGS ME		R\$ 0,00	R\$ 108.221,57
UNIQUE MOVEIS COLCHOES EIRELE ME		R\$ 2.871,98	R\$ (0,00)
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R\$ 50,43	R\$ (0,00)
F AZEVEDO LIMA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.806,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCIELA MENDES LIMA LEAL ME		R\$ 0,00	R\$ 1.353,10
WANESSA PARREIRA C SERAFIM		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
HIDRAUSERV EMP E MANG HID EIRELI ME		R\$ 4.578,20	R\$ (0,00)
JOSE CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 20.016,64
IVAIR ANTONIO DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 17.067,41
S E R LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELIME		R\$ 972,00	R\$ (0,00)
PRO ESTRUTURAS		R\$ 1.866,67	R\$ 0,00
VANILDO DIAS FERREIRA - ME		R\$ 18.906,00	R\$ 11.316,00
AUXILIAR - COMERCIO & LOCACOES - EIRELI - ME		R\$ 12.000,00	R\$ (0,00)
DIMAQ CAMPOTRAT COMERCIAL LTDA		R\$ 1.256,27	R\$ (0,00)
SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 634,37	R\$ 1.899,00
BELCAR VEICULOS LTDA		R\$ 1.869,08	R\$ 0,00
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 935,06	R\$ 1.877,30
TRACTORTM DIST E IMP DE PECAS P TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.412,12
4E EQUIPAMENTOS PARA CAMINHOS EIRELI - ME		R\$ 474,67	R\$ 424,95
MULTICANAL ATACADO LTDA		R\$ 3.092,83	R\$ 2.482,84
WILIAN ROBERTO DINIZ - ME		R\$ 792,74	R\$ (0,00)
NOVA CAMINHOS EIRELI		R\$ 965,00	R\$ 1.550,00
AJAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 120,00	R\$ (0,00)
MACIEL GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME		R\$ 1.569,00	R\$ 1.915,69
AUTO ELETRICA AJAX LTDA		R\$ 1.085,00	R\$ 1.800,00
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
DENSUL GOIAS REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 575,00
DIRCE TEIXEIRA GONCALVES ME		R\$ 0,00	R\$ 75.480,00
R G TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
MARK OLEO LUBRIFICANTE EIRELI		R\$ 1.575,00	R\$ 450,00
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 137,48	R\$ (0,00)
ICONIC LUBRIFICANTES S.A.		R\$ 8.135,00	R\$ 10.205,00
RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 886,79
SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.886,72	R\$ (0,00)
IOVANDO BARBOSA DE AMORIM 08413860130		R\$ 0,00	R\$ 550,00



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISMAEL MATOS DE SOUSA		R\$ 21.699,45	R\$ (0,00)
PAULO ERNANDI BASTOS JUNIOR		R\$ 14.430,41	R\$ (0,00)
CLEONICE DIAS BRAGA PATURY		R\$ 360,00	R\$ (0,00)
TIM SA		R\$ 266,01	R\$ 187,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 1.423,96	R\$ 1.356,96
PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		R\$ 1.371,47	R\$ (0,00)
PRE MOLDADOS CANADA LTDA		R\$ 4.491,20	R\$ (0,00)
SOLUCAO DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E RETENTORES		R\$ 399,26	R\$ (0,00)
ROTA OESTE MAQUINAS LTDA		R\$ 1.705,05	R\$ (0,00)
TAVARES SILVA E SILVA		R\$ 1.390,00	R\$ (0,00)
AGUILERA AUTOPECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 915,01	R\$ (0,00)
NEO BETEL EPI EQUIP DE PROTECAO IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 966,55
J R D DOS SANTOS		R\$ 16.972,50	R\$ 0,00
TOCA DA ONCA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO		R\$ 451.274,77	R\$ 541,03
INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA		R\$ 454.140,44	R\$ 102.118,47
DIPAL DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 321,88	R\$ 712,28
LIBERAL SOS CAR LTDA ME		R\$ 400,00	R\$ 500,00
MENDONCA E EDUARDO DISTR CONST LTDA		R\$ 130,95	R\$ 0,00
QUEIROZ E QUEIROZ AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.293,40
REALIZAR CONSTRUCAO CIVIL EIRELI		R\$ 25.934,46	R\$ (0,00)
FR LOCACOES DE GUINDASTES LTDA		R\$ 2.300,00	R\$ 1.025,00
DANIEL THOMANN ME		R\$ 9.360,00	R\$ 800,00
PINHEIRO E PINHEIRO LTDA		R\$ 5.012,02	R\$ 0,00
IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI ME		R\$ 194,00	R\$ 354,00
CASA DO CONSTRUTOR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R\$ 600,00	R\$ 650,00
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS 64234991104		R\$ 0,00	R\$ 625,50
D DOS SANTOS SALES		R\$ 2.961,00	R\$ 1.600,00
COUTO E MENESES LTDA		R\$ 107,48	R\$ 0,00
REDE K COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 36.040,38	R\$ (0,00)
CHAVES E CIA LTDA		R\$ 82.630,02	R\$ (0,00)
BENEDITO VENANCIO GOMES		R\$ 15.762,60	R\$ 0,00



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		R\$ 897,53	R\$ (0,00)
H B DE LIMA		R\$ 1.272,08	R\$ 720,00
SO BRITAS EXTRACAO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R\$ 378.149,67	R\$ 0,00
COPIADORA COPYSERVICE LTDA		R\$ 1.175,15	R\$ (0,00)
CASA DO FAXINEIRO LTDA ME		R\$ 116,82	R\$ (0,00)
SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 3.744,00
J M SANTOS MACHADO		R\$ 3.261,12	R\$ (0,00)
TRANSMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 101,00	R\$ (0,00)
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL		R\$ 418,22	R\$ 1.051,96
NOBRE TURISMO LTDA		R\$ 330,00	R\$ 1.430,00
VALADAO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME		R\$ 9.825,36	R\$ (0,00)
ROMERSON CHRISTIE SANTOS E SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PEIXOTO E VINHAL LTDA		R\$ 4.415,30	R\$ 1.119,55
DANIEL CORREA SILVERIO		R\$ 0,00	R\$ 4.550,00
RETRATEC PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 6.039,83	R\$ 1.404,63
MR GESTAO E CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 979,90	R\$ (0,00)
WILSON JUNIOR PEREIRA TOLEDO		R\$ 8.206,69	R\$ (0,00)
WEVERSON PEREIRA DE TOLEDO		R\$ 7.599,47	R\$ (0,00)
OSMAR ALVES DE SOUZA		R\$ 13.343,82	R\$ (0,00)
MAI DO BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 370,00	R\$ (0,00)
CARANDA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.250,00
SIMAO FERRAMENTAS LTDA		R\$ 760,00	R\$ (0,00)
S E BORGES COM DE PECAS E ACESSO LTDA ME		R\$ 380,00	R\$ (0,00)
FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ENIO ETERNO DOS SANTOS ROQUE 64684210120		R\$ 13.290,53	R\$ (0,00)
RBL DIST DE COMP AUTOMOTIVOS		R\$ 239,50	R\$ (0,00)
JH SAUDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 25,00
FILIPPI PEREIRA GUIMARAES 03215728150		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
MANGABEIRAS HOTEL LTDA		R\$ 106,48	R\$ (0,00)
BOA VISTA ALIMENTOS LTDA		R\$ 1.286,15	R\$ 690,86
AUTO POSTO LUANNY EIRELI		R\$ 9.773,37	R\$ 12.262,48

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 10 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JL TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 120,00	R\$ (0,00)
ELETRO AUTO DISTRIBUIDORA		R\$ 130,00	R\$ (0,00)
AGUIA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
E L DE LIMA TRIEL INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 899,98	R\$ (0,00)
MINERACAO CAMPO GRANDE LTDA		R\$ 17.838,40	R\$ 44.624,35
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS		R\$ 1.962,17	R\$ 1.156,52
CENTRAL COMERCIO DE CIMENTOS EIRELI ME		R\$ 43.126,00	R\$ (0,00)
MARIA SOCORRO DE BARROS VIEIRA		R\$ 15.670,00	R\$ (0,00)
VIDAL BR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.677,50
STAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.725,00	R\$ (0,00)
MEGA MIX IND ARTEFATOS CIMENTO E CONCRETO LTDA		R\$ 15.800,00	R\$ (0,00)
TUBOS TIGRE ADS DO BRASIL LIMITADA		R\$ 188.451,29	R\$ 0,00
JOAO DE BARRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 875,89	R\$ 0,00
RENATO F MIRANDA JUNIOR PREST SERV TOPOGRAFIA ALUG		R\$ 14.000,00	R\$ (0,00)
AR MUNDI CLIMATIZACAO AUTOMOTIVA EIRELI		R\$ 512,50	R\$ (0,00)
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA MEI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
AMIMG COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS		R\$ 1.300,00	R\$ (0,00)
JOSE QUIRINO RODRIGUES NETO		R\$ 15.419,51	R\$ (0,00)
CONSTRUTORA M 21 LTDA		R\$ 16.870,97	R\$ (0,00)
LETICIA APARECIDA LONGO		R\$ 15.200,00	R\$ (0,00)
TCHE TRANSPORTE LOCACOES E CONSTRUCOES		R\$ 234.094,51	R\$ (0,00)
SAMI ALVES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 18.145,33	R\$ (0,00)
COPYLINE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.169,00	R\$ 550,00
J MOREIRA EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 411,00	R\$ (0,00)
PRECISAO DIESEL SERVICOS LTDA		R\$ 7.589,48	R\$ (0,00)
DIFREIAR COMERCIAL EIRELI		R\$ 708,00	R\$ (0,00)
GFA TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 1.699,00	R\$ 169,90
ANIGLEICE LUIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA MEI		R\$ 0,00	R\$ 3.488,00
MORAIS E SOUZA LTDA		R\$ 1.445,32	R\$ 1.548,00
EMERSON PIRES BARBOSA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.230,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GALVAN E GALVAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.882,50
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		R\$ 827,44	R\$ (0,00)
VANDERLEI DOS SANTOS FREITAS 80725759100		R\$ 8.862,01	R\$ (0,00)
TURBO K COMERCIO DE PECAS E SERVICOS		R\$ 270,00	R\$ (0,00)
CAMPNEUS COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 2.380,00	R\$ (0,00)
SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS		R\$ 736,91	R\$ 385,20
GERAL TRATORES E SERVICOS		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
ALVES E BUENO LTDA		R\$ 100,00	R\$ (0,00)
BORRACHAS ARAGUAIA LTDA		R\$ 227,00	R\$ (0,00)
PRECISAO DIESEL LTDA		R\$ 16.293,39	R\$ (0,00)
TEIXEIRA COMERCIO E LOCACOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 900,00
GHT GRUPO HIDRAU TORQUE		R\$ 0,00	R\$ 522,66
R J DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.242,50
J A TRANSPORTES LTDA		R\$ 11.040,63	R\$ (0,00)
UBRINE DOMINGOS DE OLIVEIRA		R\$ 1.546,22	R\$ (0,00)
PINHEIRO E SANTOS LTDA		R\$ 5.010,82	R\$ (0,00)
SUPORTE CONTABILIDADE LTDA		R\$ 3.200,00	R\$ 3.522,24
REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E IN		R\$ 400,00	R\$ 0,00
CASIMIRO PUNHAGHI NETO		R\$ 0,00	R\$ 14.705,28
MF CONSTRUTORA PREMOLDADOS LTDA		R\$ 11.060,00	R\$ (0,00)
ENGECAI ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS PESADAS		R\$ 2.337,60	R\$ (0,00)
AUTO PECAS BRASIL LTDA		R\$ 430,00	R\$ (0,00)
COUTO E CORREIRA LTDA		R\$ 116.623,22	R\$ (0,00)
PIMENTEL E GOMES TERRAPLANAGEM E LOCACAO LTDA		R\$ 41.703,32	R\$ (0,00)
MAYSSA VIEIRA PICCOLO		R\$ 9.900,00	R\$ (0,00)
MARCIA SALETE SCHONS		R\$ 1.200,00	R\$ (0,00)
EDER RICK OLIVEIRA FORTE		R\$ 9.340,50	R\$ (0,00)
BR DIESEL PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.250,04	R\$ (0,00)
AUTO POSTO BISOL LTDA		R\$ 50.789,44	R\$ (0,00)
SEBASTIAO FERREIRA		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
POSTO TATINHA I LTDA		R\$ 1.841,29	R\$ (0,00)



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCACOES DE MAQUINAS K R K LTDA		R\$ 9.333,33	R\$ 0,00
RAFAEL LOPES DA SILVA 01702828131		R\$ 13.077,94	R\$ (0,00)
RENTALIS LOCADORA DE MAQUINAS EIRELI		R\$ 40.396,19	R\$ (0,00)
REINALDO JOBES GONCALVES EIRELI		R\$ 86.302,51	R\$ (0,00)
SEBASTIAO LOPES DA SILVA SERVICOS MECANICOS		R\$ 7.858,33	R\$ (0,00)
TANIA CRISTINA P R ARTUZI ME		R\$ 10.500,00	R\$ (0,00)
TRANSPORTES TENORIO LTDA ME		R\$ 18.599,71	R\$ (0,00)
JOAO MARIA GARCIA DE ALMEIDA		R\$ 700,00	R\$ (0,00)
ANHANGUERA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 730,00	R\$ (0,00)
JCW PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.158,47	R\$ (0,00)
LUCIMAR RUCASQUE PEREIRA BOCALON		R\$ 6.402,85	R\$ 0,00
T FERREIRA SILVA EIRELI ME		R\$ 63.989,16	R\$ 0,00
ANTONIO DE ARAUJO CARVALHO		R\$ 5.174,66	R\$ (0,00)
MASTER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 265,00
LEM TURBOS SERVICOS LTDA		R\$ 60,50	R\$ (0,00)
TEKSANDRO CAETANO LUZ		R\$ 8.013,67	R\$ (0,00)
AGUILEIRA AUTO PECAS DE GOIAS LTDA		R\$ 378,44	R\$ 2.790,00
P J COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 2.170,24	R\$ 0,00
R RODRIGUES TAVARES SILVA EIRELI		R\$ 18.392,58	R\$ (0,00)
MULTIMAQ PECAS HIDRAULICAS LTDA ME		R\$ 331,00	R\$ 468,00
ROSILENE AZEVEDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 286,00
TEXAN CAETANO DA LUZ		R\$ 21.574,89	R\$ (0,00)
PAULO ERNANDI BASTOS JUNIOR 99921887100		R\$ 3.814,66	R\$ (0,00)
VILMAR BATISTA DE SOUSA		R\$ 12.518,97	R\$ 0,00
R C CARIOCA TERRAPLENAGEM E OBRAS EIRELI		R\$ 37.833,34	R\$ (0,00)
MELHORES MARCAS COM E REP DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 990,00	R\$ (0,00)
DOUGLAS CIPRIANO NOGUEIRA		R\$ 4.800,00	R\$ (0,00)
MJ TRANSPORTES LTDA		R\$ 9.100,00	R\$ (0,00)
FLAVIO CASTILHO DA SILVA EIRELI		R\$ 55.193,54	R\$ (0,00)
THIAGO DE LIMA 73111910172		R\$ 7.851,70	R\$ 0,00
J S C CAVALCANTE		R\$ 19.274,06	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 00.635.391/0001-10

Número de Ordem do Livro: 28


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CG TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 32.732,80	R\$ (0,00)
ANTONELLI E VITORIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.862,48
TRANSVIAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 20.575,30	R\$ (0,00)
KLEBER REIS BATISTA DE FREITAS		R\$ 10.328,82	R\$ 0,00
MARLENE MARQUES DE AZEVEDO ME		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
CASA SHOW		R\$ 23.784,36	R\$ (0,00)
RANCHAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 7.948,00	R\$ (0,00)
FORTUNA PECAS EIRELI EPP		R\$ 5.819,70	R\$ 695,30
CRISTAL IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.825,50	R\$ (0,00)
EDIVALDO RIBEIRO DOS REIS ME		R\$ 17.142,99	R\$ 0,00
COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA		R\$ 85,00	R\$ (0,00)
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R\$ 189,40	R\$ 0,00
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA		R\$ 86.720,24	R\$ 86.720,24
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RIO NEGRO		R\$ 195,51	R\$ 95,42
S E B COMERCIO DE MADEIRA		R\$ 1.400,00	R\$ (0,00)
VERAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R\$ 735,00	R\$ (0,00)
DOUGLAS SAVACINSKI LTDA		R\$ 9.551,00	R\$ (0,00)
JOAO PEREIRA DA SILVA		R\$ 24.269,42	R\$ (0,00)
ALM LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 47.796,79	R\$ (0,00)
MARIO ALVARENGA ROCHA		R\$ 39.447,30	R\$ 0,00
JOSE CARLOS SILVA AQUINO		R\$ 14.458,13	R\$ (0,00)
JOAO BOSCO GOMES DA COSTA		R\$ 7.589,40	R\$ (0,00)
CARLOS MAGNO MARINHO FIGUEIRA		R\$ 25.256,43	R\$ (0,00)
SILVA E SILVA COMERCIO MAT CONST LTDA		R\$ 1.639,70	R\$ (0,00)
JOSE GERALDO FRANCO DE OLIVEIRA		R\$ 14.777,72	R\$ (0,00)
JOAO DIVINO GOMES MINEIRO		R\$ 19.690,27	R\$ (0,00)
CAETANO DE BRITO E FERREIRA LTDA		R\$ 4.031,56	R\$ 0,00
ISMAEL MENESES DA SILVA		R\$ 1.184,29	R\$ (0,00)
CONVENIENCIA DO NALDINHO		R\$ 720,00	R\$ (0,00)
VALDENI MENDONCA DA SILVA		R\$ 5.466,60	R\$ (0,00)
ALCANTRA 78642035153			
JEANE MOURA NEGRI		R\$ 21.908,91	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 14 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LARYSSA DA SILVA VARAO 05391650186		R\$ 6.744,10	R\$ (0,00)
JOSE LOPES GONCALVES		R\$ 16.731,21	R\$ 0,00
CVC CONSTRUTORA CALE DO CUNHAS LTDA		R\$ 30.966,20	R\$ (0,00)
SERGIO CAVALCANTE PEGO		R\$ 25.257,14	R\$ 0,00
LEAO E LEO COM DE MAQUINAS		R\$ 426,00	R\$ (0,00)
JOSE IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI		R\$ 4.650,00	R\$ (0,00)
FABIO BRILHANTE ROCHA		R\$ 19.831,82	R\$ (0,00)
FELICISSIMO OLIVEIRA DE SOUZA		R\$ 1.250,00	R\$ (0,00)
CMEST CENTRO DE MED E SEG DO TRABALHO LTD		R\$ 1.680,00	R\$ (0,00)
PEREIRA DOS SANTOS E CIA LTDA		R\$ 2.073,75	R\$ (0,00)
MAURICIO EDUARDO JUDICI ME		R\$ 1.450,00	R\$ (0,00)
MARCIO WANDERSON CARVALHO		R\$ 6.239,57	R\$ (0,00)
WANDERSON DE SOUSA MARINHO		R\$ 250,00	R\$ (0,00)
CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 2		R\$ 0,00	R\$ 4.196,12
P S DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 22.383,56
CENZE TRANSPORTE E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERI		R\$ 0,00	R\$ 157.200,00
VISUARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.808,00
CAMPELO E CIA LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
ERNANI PAULO BARTH E CIA LTDA MULTIPNEUS		R\$ 0,00	R\$ 2.792,00
SOLIDA DISTRIBUID DE EQUIP E ACESS P CAMINHOS		R\$ 0,00	R\$ 688,75
SILVIO ROBERTO CORDEIRO DE FARIA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
JOSE APARECIDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 9.093,14
J. F. VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
GILMAR CARVALHO DE MORAES MEI		R\$ 0,00	R\$ 3.045,00
NICOLAS FREITAS SOUZA 49158611800		R\$ 0,00	R\$ 9.589,97
DIONE NUNES DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.884,04
RESOLUTIVA CONSTRUINDO SOLUCOES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 12.805,88
PISQUILA ROLAMENTOS E AUTO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 3.385,56
ILSON NUNES LOPES 44517009149		R\$ 0,00	R\$ 280,00
CAMPNET TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 559,80
V M VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.602,50



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADERPLAN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.697,93
AUTO POSTO PE DE CEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 503,44
CORBRUM TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.066,67
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO OURO BRANCO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.346,06
LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
A B SERVICOS TERRAPLANAGEM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
CENTRO AUTOMOTIVO PS DIESEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.821,00
CRISTIANO SILVA PEREIRA 86259440197		R\$ 0,00	R\$ 9.088,69
TRADILOC LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76.069,83
M F RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.420,00
GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
BRASSETTO RESTAURANTE GRILL E HAMBURGUERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 733,80
GEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 52,00
PNEU FORTE PERIMETRAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 576,66
FORGE DEFENSAS ENGENHARIA DE SEG VIARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118.756,44
AUTO PECAS E MECANICA DO SACA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 285,00
MARCIO GONCALVES 59378042104		R\$ 0,00	R\$ 10.766,59
MM BLOCOS E MATERIAIS P CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
CARLOS VINICIUS GONCALVES DE AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 6.684,24
CINTRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.787,14
LUCIMAR CANUTO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 21.037,89
ROBSON SOUSA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.867,32
DIEGO CURVI GOTTARDI DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 3.803,46
LEONARDO ASSEF MASLUM SERRANO		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
DIVINO RODRIGUES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.123,42
DIVINO JOSE JERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 14.135,84
LEONARDO MARTINS ZANGEROLAMI		R\$ 0,00	R\$ 4.148,08
VALCO ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 6.823,06
LUCIENE NEIDE DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 12.517,74
GUSTAVO AZEVEDO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.045,98
TRANSPORTADORA KREIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.550,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 16 de 19



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANCISCO DE ASSIS DIAS DE OLIVEIRA 36828149149		R\$ 0,00	R\$ 2.050,00
PALOMA N PEREIRA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
AREALNORTE DISTRIBUIDORA DE AREIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
TATIANE FERREIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 10.543,66
LMS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
M A COMERCIO REFORMA DE PNEUMATICOS E BORRACHARIA		R\$ 0,00	R\$ 5.540,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 520.094,66	R\$ 479.609,37
SALARIOS A PAGAR		R\$ 407.287,00	R\$ 340.401,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.057,24
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 329,52	R\$ 704,54
FGTS A RECOLHER		R\$ 63.403,63	R\$ 58.752,29
IRRF - SALARIOS (0561)		R\$ 48.001,48	R\$ 60.694,30
FERIAS A PAGAR		R\$ 1.073,03	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		R\$ 758.529,03	R\$ 865.624,42
INSS A RECOLHER		R\$ 757.142,41	R\$ 860.631,16
INSS RETIDO - PJ		R\$ 1.386,62	R\$ 4.993,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 1.437.048,92	R\$ 352.131,96
PIS A RECOLHER		R\$ 122.677,16	R\$ 113.764,13
COFINS A RECOLHER		R\$ 566.202,30	R\$ 238.367,83
IRPJ A RECOLHER		R\$ 481.898,47	R\$ (0,00)
CSLL A RECOLHER		R\$ 266.270,99	R\$ (0,00)
RETENÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.625,03	R\$ 3.517,82
IRRF - PF (0588)		R\$ 146,61	R\$ 935,71
IRRF - PJ (1708)		R\$ 221,87	R\$ 165,62
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS (5952)		R\$ 741,22	R\$ 767,95
ISSQN RETIDO		R\$ 515,33	R\$ 1.648,54
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ 6.217.315,47	R\$ 5.500.166,33
EMPRESTIMO C/ BANCO SEMEAR		R\$ 2.159.960,21	R\$ 1.010.335,07
BANCO ITAU S/A - FINANCIAMENTO VEICULO		R\$ 328.985,00	R\$ 225.095,00
BANCO ITAU EMPRESTIMO		R\$ 3.171.694,31	R\$ 3.993.404,79
BANCO VOLKSWAGEM FINAME CAMINHAO		R\$ 70.660,08	R\$ 38.309,10
BANCO VOLKSWAGEM FINAME CAMINHAO VW24280		R\$ 125.438,07	R\$ 69.123,37

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL S/		R\$ 360.577,80	R\$ 163.899,00
OUTROS DEBITOS		R\$ 256.365,70	R\$ 1.112.828,87
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 26.365,70	R\$ 2.828,87
ACORDO JUDICIAL (FORNECEDOR)		R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00
ACORDO JUDICIAL (P.FISICA)		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
ADIANTAMENTO PARA CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 880.000,00
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.202.039,98
PARCELAMENTO INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 962.485,81
PARCELAMENTO TRIBUTOS FED A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.178.107,69
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 61.446,48
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.853.151,22	R\$ 14.680.008,13
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.853.151,22	R\$ 14.680.008,13
ADIANTAMENTOS A SOCIOS		R\$ 3.851.369,74	R\$ 8.866.369,74
ADIANTAMENTO MIGUEL FERREIRA TARTUCE		R\$ 1.739.337,22	R\$ 3.792.543,29
ADIANTAMENTO YOLANDA AFONSO TARTUCE		R\$ 2.348.501,37	R\$ 3.428.147,68
ADIANTAMENTO WALDOMIRO AFONSO TARTUCE		R\$ 0,00	R\$ 2.136.915,87
ADIANTAMENTO MIGUEL FERREIRA TARTUCE FIL		R\$ 0,00	R\$ 372.076,08
(-) (-)JUROS A APROPRIAR S/MUTUO (MIGUEL T.)		R\$ (187.967,48)	R\$ (426.173,55)
(-) (-)JUROS A APROPRIAR S/MUTUO (YOLANDA A)		R\$ (48.501,37)	R\$ (278.147,68)
(-)JUROS APROPRIADO WALDOMIRO A.TARTUCE		R\$ 0,00	R\$ (136.915,87)
(-) JUROS APROPRIADO MIGUEL FERREIRA TAR		R\$ 0,00	R\$ (22.076,08)
EMPRESTIMOS DE COLIGADAS		R\$ 1.001.781,48	R\$ 5.095.646,39
EMPRESTIMO DA RIO NEGRO S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.409.864,91
RS PARTICIPACOES LTDA		R\$ 1.001.781,48	R\$ 1.086.781,48
EMPRESTIMO TALENTO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.599.000,00
APORTES SCP 901 - BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ 717.992,00
APORTE-SCP 901 BOLICHO SECO NOVVA CONST.		R\$ 0,00	R\$ 393.200,00
APORTE SCP-901 BOLICHO SECO PROJEVIA		R\$ 0,00	R\$ 135.200,00
APORTE SCP-901 BOLICHO SECO TECCON S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.592,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 28.293.398,01	R\$ 23.513.799,97

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.000.000,00	R\$ 18.000.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.526.536,37	R\$ 2.526.536,37
RESERVA LEGAL		R\$ 2.526.536,37	R\$ 2.526.536,37
RESERVA LEGAL		R\$ 2.526.536,37	R\$ 2.526.536,37
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.806.530,38	R\$ 7.053.935,64
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 6.806.530,38	R\$ 7.053.935,64
LUCROS ACUMULADOS/PREJUÍZOS		R\$ 6.806.530,38	R\$ 6.806.530,64
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 247.405,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 960.331,26	R\$ (4.066.672,04)
RESULTADO		R\$ 960.331,26	R\$ (4.066.672,04)
LUCRO DO EXERCICIO/PREJUÍZO		R\$ 960.331,26	R\$ (3.546.062,30)
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (520.609,74)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO**Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**CNPJ: **00.635.391/0001-10**Número de Ordem do Livro: **28**Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 22.168.086,29	R\$ 33.551.385,66
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 22.168.086,29	R\$ 33.551.385,66
(-) 02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (1.553.937,39)	R\$ (1.621.517,70)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.553.937,39)	R\$ (1.621.517,70)
03 - (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 20.614.148,90	R\$ 31.929.867,96
(-) 04 - (-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (11.833.673,65)	R\$ (23.036.184,49)
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ (2.089.652,17)	R\$ (4.597.191,86)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (729.823,75)	R\$ (1.238.495,68)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (51.766,68)	R\$ (28.772,69)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (431.749,99)	R\$ (856.329,29)
DESPESAS ANTECIPADAS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 766.976,45
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.630.129,45)	R\$ (8.266.638,35)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (570.964,22)	R\$ (475.131,42)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (938.869,63)	R\$ (2.053.166,94)
(-) MATERIAIS		R\$ (4.390.717,76)	R\$ (4.491.241,18)
DESPESAS ANTECIPADAS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 564.753,42
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUN. SCP-BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (174.208,74)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (40.963,97)
(-) OUTRAS DESP. C/PESSOAL - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (7.133,77)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - SCP BOLICHO		R\$ 0,00	R\$ (47.060,48)
(-) DESPESAS GERAIS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (1.536.050,34)
(-) SERV. PREST. - PF - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (21.747,23)
(-) SERV. DE TERC. - PJ - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (301.111,19)
(-) MATERIAIS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (232.671,23)
05 - (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 8.780.475,25	R\$ 8.893.683,47
(-) 06 - (-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (7.047.040,18)	R\$ (14.067.003,08)
(-) SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ (1.406.141,78)	R\$ (3.165.452,87)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (503.204,83)	R\$ (1.303.392,41)
(-) OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (180.840,64)	R\$ (121.398,60)
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (604.251,07)	R\$ (469.829,26)
DESPESAS ANTECIPADAS DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.497.056,67
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.287.965,40)	R\$ (6.340.474,45)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PF		R\$ (578.417,90)	R\$ (477.848,38)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (556.277,14)	R\$ (1.027.799,66)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador


Página 1 de 2



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (919.941,42)	R\$ (2.657.019,18)
(-) DESP. BANCARIAS - SCP BOLICHO SECO		R\$ 0,00	R\$ (844,94)
(-) 07 - (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 1.733.435,07	R\$ (5.173.319,61)
08 - (-) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ 53.672,79	R\$ 1.632.082,91
RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 53.672,79	R\$ 7.674,39
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.624.408,52
(-) 09 - (=) RESULTADO ANTES I.RENDA E CONT.SOCIAL		R\$ 1.787.107,86	R\$ (3.541.236,70)
(-) 10 - (-) PROVISAO PARA I. RENDA E CONT.SOCIAL		R\$ (826.776,60)	R\$ (4.825,60)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (826.776,60)	R\$ (4.825,60)
(-) 11 - (=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 960.331,26	R\$ (3.546.062,30)



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **00.635.391/0001-10**
 Número de Ordem do Livro: **28**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
NIRE	52300008107
CNPJ	00.635.391/0001-10
Número de Ordem	28
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	134609

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	TECCON S/A CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO
Natureza do Livro	ESCRITURACAO CONTABIL DIGITAL DO LIVRO DIARIO
Número de ordem	28
Quantidade total de linhas do arquivo digital	134609
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022





TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF - 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5
RUA MARACÁ, N 255, QUADRA 154, LOTE 05 - 1º ANDAR - SETOR SANTA GENOVEVA CEP. 74.670-630 - GOIÂNIA - GO - NIRE - 52300008107 - COMPANHIA FECHADA

BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)				31.12.2022	31.12.2021
ATIVO					
CIRCULANTE					
Caixa e equivalentes de caixa	3	4.961.326,16	3.137.148,07		
Receíveis - Clientes	4	4.197.624,50	268.769,27		
Tributos a recuperar		102.411,77	102.411,77		
Outras contas a receber		657.004,81	3.053.192,87		
Obras em andamento	5	19.980.557,04	17.151.770,50		
Estoque de imóveis		946.963,02	643.816,42		
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		30.845.887,30	24.357.108,90		
NÃO CIRCULANTE					
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
Caução em garantia		340.436,49	340.436,49		
INVESTIMENTOS					
Aportes em SCP		1.018.873,70	829.281,70		
IMOBILIZADO					
Imobilizado	6	20.750.563,65	24.204.063,45		
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.109.873,84	25.373.781,64		
TOTAL DO ATIVO		52.955.761,14	49.730.890,54		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
CIRCULANTE					
Fornecedores		4.246.034,29	7.393.362,50		
Obrigações Trabalhistas e previdenciárias		1.345.233,79	1.278.623,69		
Obrigações Soc. e Fisc. a recolher		355.649,78	1.438.673,95		
Empréstimos e financiamentos		5.500.166,33	6.217.315,47		
Outros débitos		1.112.828,87	256.365,70		
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		12.559.913,06	16.584.341,31		
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos em c/c de Sócios		8.866.369,74	3.851.369,74		
Parcelamentos tributários		2.202.039,98	0,00		
Empréstimos de coligadas		5.095.646,39	1.001.781,48		
Aportes de SCP		717.992,00	0,00		
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		16.882.048,11	4.853.151,22		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital Social	7	18.000.000,00	18.000.000,00		
Lucros ou prejuízos acumulados		2.939.246,60	7.718.844,64		
Reserva Legal		2.574.553,37	2.574.553,37		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.513.799,97	28.293.398,01		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.955.761,14	49.730.890,54		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)					
		31.12.2022	31.12.2021		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
Receita Operacional		33.551.385,66	22.168.086,29		
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA					
Imposto s/ Receita Bruta		(1.621.517,70)	(1.553.937,39)		
RECEITA LÍQUIDA		31.929.867,96	20.614.148,90		
(-) CUSTOS OPERACIONAIS					
Custos dos Serviços Prestados		(23.036.184,49)	(11.833.673,65)		
LUCRO BRUTO		8.893.683,47	8.780.475,25		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS					
Despesas c/ pessoal e diretoria		(3.563.016,47)	(2.694.438,32)		
Outras despesas operacionais		(7.846.122,49)	(3.432.660,44)		
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(2.515.455,49)	2.653.376,49		
Resultado Financeiro Líquido		(2.650.189,73)	(866.268,63)		
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		1.624.408,52	-		
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		(3.541.236,70)	1.787.107,86		
Provisões para IRPJ e CSLL		(4.825,60)	(826.776,60)		
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(3.546.062,30)	960.331,26		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Expresso em R\$)					
		31.12.2022	31.12.2021		
Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	18.000.000	2.526.536	10.332.304	30.858.840	
(-) Resultado Líquido do exercício 2021			960.331	960.331	
(+) Ajustes de exercícios anteriores			(2.811.952)	(2.811.952)	
(-) Reserva Legal		48.017	(48.017)	-	
(-) Distribuição de Lucros			(713.823)	(713.823)	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	18.000.000	2.574.553	7.718.844	28.293.396	
(+) Resultado Líquido do exercício 2022			(3.546.062)	(3.546.062)	
(-) Ajustes de exercícios anteriores			(712.926)	(712.926)	
(-) Distribuição de Lucros			(520.610)	(520.610)	
Saldos em 31 de dezembro de 2022	18.000.000	2.574.553	2.939.246	23.513.798	
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Expresso em R\$)					
		31.12.2022	31.12.2021		
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Resultado Líquido do período		(3.546.062)	960.331		
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores		(712.926)	(2.811.950)		
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		(4.258.988)	(1.851.619)		
Clientes a receber		(3.928.855)	7.987.192		
Tributos a recuperar/compensar		-	(3.607)		
Adiantamentos		2.396.188	(26.675)		
Outros adiantamentos		-	(431.477)		
Créditos c/ terceiros		(2.828.787)	(17.151.771)		
Imóveis para Estoque		(303.147)	(89.306)		
Aportes SCP		-	755.017		
Fornecedores		(3.147.328)	6.084.927		
Benefícios a pagar		-	255.604		
Obrigações trabalhistas		66.610	576.607		
Obrigações soc. e fisc.		1.119.016	798.851		
Outros débitos		856.463	(81.508)		
Adiantamento de terceiros		-	1.001.781		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(10.028.828)	(2.175.983)		
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Aportes em SCP		-	(189.592)		
Alienação de Imobilizado		-	3.553.471		
Aquisição de Imobilizado		-	(99.972)		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		3.263.908	144.234		
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Empréstimos e Financiamentos		3.376.716	(276.825)		
Empréstimos em c/c de Sócios		5.015.000	2.751.370		
Aportes SCP		717.992	-		
Pagamento de Distribuição de Lucros		(520.610)	(713.823)		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		8.589.098	1.760.722		
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.824.178	(271.027)
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
No início do exercício			3.137.148		3.408.175
No final do exercício			4.961.326		3.137.148
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.824.178	(271.027)
NOTAS EXPLICATIVAS					
1. CONTEXTO OPERACIONAL					
A Teccon S/A Construção e Pavimentação é uma sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, com registro na JUCEG sob o nº 52300008107, estabelecida na Rua Maracá, 255 Qd. 154 Lt. 5, Setor Santa Genevêva Goiânia - GO, CEP 74.670-630, com prazo de duração indeterminado, regendo-se pelo Estatuto Social e pela legislação em vigor. A empresa tem como atividade principal a prestação de serviços de engenharia. No ano de 2022 o regime tributário da Cia foi o Lucro Real.					
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS					
As demonstrações financeiras da Companhia, compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa.					
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), as quais abrangem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.					
Todos os valores apresentados nestas demonstrações financeiras estão expressos em reais.					
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
Compreendem os saldos de dinheiro em caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até 31/12/2022.					
4. RECEÍVEIS - CLIENTES					
As contas a receber de clientes (mercado interno) são reconhecidas pelo valor da transação, compatível ao valor presente.					
5. OBRAS EM ANDAMENTO					
Representam os valores aplicados em obras e que serão recuperados no exercício seguinte.					
6. IMOBILIZADO					
O imobilizado é contabilizado com base no custo de aquisição e inclui todos os gastos incorridos na aquisição.					
As depreciações e amortizações foram interrompidas, pelo fato de não trazerem relevância as demonstrações contábeis.					
	Imobilizado	2.022	2.021		
Imóveis de uso		354.500,00	354.500,00		
Móveis e utensílios		283.784,46	270.034,61		
Máquinas e equip. de pavimentação		12.933.447,25	16.107.348,29		
Veículos		5.315.384,02	5.568.484,02		
Equipamentos de informática		92.665,59	92.665,59		
Sistema de comunicação		12.124,69	12.124,69		
Máquinas e equipamentos		3.062.557,99	3.054.836,16		
Motor de popa - Evinrude		0,00	6.236,29		
Aeronave de uso		0,00	41.734,15		
Apartamento 201 Edifício Iza Costa		389.369,74	389.369,74		
Imobilizações em curso					
Leasing		65.800,00	65.800,00		
Título de Capitalização BRB		17.965,78	17.965,78		
Título de Capitalização Bradesco		10.307,36	10.307,36		
Total		22.537.906,88	25.991.406,68		
	(-) Depreciações	2.022	2.021		
(-) Depreciação de Máquinas e equipamentos		(478.337,21)	(478.337,21)		
(-) Depreciação de Móveis e utensílios		(3.835,19)	(3.835,19)		
(-) Depreciação de Equipamentos de informática		(7.314,09)	(7.314,09)		
(-) Depreciação de Sistema de comunicação		(1.849,42)	(1.849,42)		
(-) Depreciação de Máquinas e equip. de pavimentação		(1.264.735,11)	(1.264.735,11)		
(-) Depreciação Balanço de abertura		(31.272,21)	(31.272,21)		
Total		(1.787.343,23)	(1.787.343,23)		
Total do Imobilizado		20.750.563,65	24.204.063,45		
7. CAPITAL SOCIAL					
O Capital Social é de R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) totalmente integralizado. Todos os acionistas são domiciliados no país.					
8. EVETOS SUBSEQUENTES					
Na data da emissão destas Demonstrações Financeiras, a Companhia avaliou os possíveis impactos do COVID-19 em seus negócios, e concluiu que nesse momento, não existem riscos substanciais que possam afetar o curso normal das operações.					
Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2022.					
MIGUEL FERREIRA TARTUCE		JOSÉ JOÃO APPEL MATTOS			
Diretor Superintendente		Contador CRCRS 025842/O-3 S-GO			
CPF 004.292.011-68		CPF 167.716.990-72			



...continuação **TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF - 00.635.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5**
RUA MARACÁ, N 255, QUADRA 154, LOTE 05 - 1º ANDAR - SETOR SANTA GENOVEVA CEP. 74.670-630 - GOIÂNIA - GO - NIRE - 52300008107 - COMPANHIA FECHADA

COEFICIENTES DE ANÁLISE EM 31.12.2022

1. LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG =	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	= 30.845.887,30 + 340.436,49	RESULTADO
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	= 12.559.913,06 + 16.882.048,11	

1,06

2. LIQUIDEZ SECA (LS)

LG =	Ativo Circulante - Estoque	= 30.845.887,30 - 946.963,02	RESULTADO
	Passivo Circulante	= 12.559.913,06	

2,53

3. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

LG =	Disponibilidades	= 4.961.326,16	RESULTADO
	Passivo Circulante	= 12.559.913,06	

0,40

4. SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG =	Ativo Total	= 52.955.761,14	RESULTADO
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	= 12.559.913,06 + 16.882.048,11	

1,80

5. LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC =	Ativo Circulante	= 30.845.887,30	RESULTADO
	Passivo Circulante	= 12.559.913,06	

2,46

Goiânia - GO, 31 de dezembro de 2022.

MIGUEL FERREIRA TARTUCE
Diretor Superintendente
CPF 004.292.011-68

JOSÉ JOÃO APPEL MATTOS
Contador CRCRS 025842/O-3 S-GO
CPF 167.716.990-72

Protocolo 389835

NOVO ESTÚDIO
#HASHTAG

brasil central

VEM MAIS POR AÍ...

OPINIÃO PÚBLICA

EDIÇÃO: MEYRITHANIA MICHELLY

OS ARTIGOS ASSINADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES E NÃO REPRESENTAM A LINHA EDITORIAL DO DIÁRIO DA MANHÃ

O Cristo negro e a proibição da missa dos quilombos - parte II

MARTINIANO J. SILVA

ESPECIAL PARA O OPINIÃO PÚBLICA



A exemplificação desse patente racismo brasileiro, fundado em fontes naturalmente europeias, ocorreu em julho de 1955, no Rio de Janeiro: o Teatro Experimental do Negro (TEN), fundado pelo escritor Abdias do Nascimento em mui oportuna reação contra o racismo desfaçado em

ideologia do branqueamento, e por sugestão de Guerreiro Ramos, resolveu promover naquela cidade um reexame da concepção estética brasileira, utilizando para tal fim a forma de um Cristo Negro, o que daria oportunidade de uma convocação geral dos nossos artistas plás-

ticos, brancos e negros. Mas retratar a figura de um Jesus Cristo na cor e nos traços fisionômicos da raça negra significava uma provocação sem limites aos olhos do elitismo católico da sociedade de então. Valendo-se dos tradicionais estereótipos da "abnegação", da "renúncia" dos sofrido e sem reclamar, como diz Abdias do Nascimento, o jornal do Brasil, o mais lido porta-voz das camadas altas da sociedade, indignado fez manchete do assunto do velho estilo, louvando a mãe preta: "pelo o seu

exemplo de abnegação, de renúncia, de bondade. A Mãe-negra que nos embalou o sono, que nos deu seu leite, foi grande formadora do nosso coração".

E furioso, prosseguiu dizendo: "...Essa exposição que se anuncia deveria ser proibida como altamente subversiva".

Tal acontecimento, realizado às vésperas de um Congresso Eucarístico, foi preparado adrede para servir de pedra de escândalo e motivo de repulsa. O nosso descontrolado moral, a nossa grande falta de respeito

e de bom gosto, o nosso triste estado d'alma, não podem ser dados em espetáculos aos que nos visitam. Damos daqui nosso brado de alarme, As autoridades eclesásticas devem, quanto antes, tomar providências para impedir as realizações desse atentado feito a Religião e as Artes. O próprio povo brasileiro se sentiria chocado pela afronta feita (sic).

Membro da AGL, IHG-G-GO, AMILA, mestre em história social pela UFG e articulista.

Publicidade Legal

Departamento Comercial - (62) 985334891
comercial@dm.com.br

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - CNPJ/MF - 00.636.391/0001-10 INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.288.963-5			
RUA MARACÁ, N. 255, QUADRA 154, LOTE 05 - 1º ANDAR - SETOR SANTA GENOVEVA CEP 74.670-630 - GOIÂNIA - GO - NIRE - 5230008107 - COMPANHIA FECHADA			
BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Expresso em R\$)		
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	4.951.326,16	3.137.148,07	
Receiváveis - Clientes (Nota 4)	4.187.624,50	286.789,27	
Tributos a recuperar	102.411,77	102.411,77	
Outras contas a receber	657.006,31	3.052.160,87	
Obras em andamento (Nota 5)	16.690.527,04	17.151.770,50	
Estoque de imóveis	546.893,63	540.819,42	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	30.845.887,30	24.337.108,90	
NÃO CIRCULANTE			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
Caução em garantia	340.436,49	340.436,49	
INVESTIMENTOS			
Apostas em SCP	1.018.873,70	829.281,70	
MOBILIZADO			
Imobilizado (Nota 6)	20.750.563,85	24.204.063,45	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.769.437,84	25.033.781,64	
TOTAL DO ATIVO	52.615.325,14	49.370.890,54	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores	4.246.034,29	7.303.362,50	
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.345.233,79	1.278.823,89	
Obrigações Soc. e Fac. a receber	355.848,78	1.438.673,95	
Emprestimos e financiamentos	5.500.186,33	5.217.315,47	
Otras debitos	1.112.828,87	256.365,70	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	12.559.913,04	16.584.341,31	
NÃO CIRCULANTE			
Emprestimos em o/c de Socos	8.886.369,74	3.851.369,74	
Parcelamentos tributários	2.202.239,98	0,00	
Emprestimos de coligadas	5.026.846,39	1.001.781,43	
Apostas de SCP	717.992,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.833.448,11	4.853.151,17	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social (Nota 7)	18.000.000,00	18.000.000,00	
Lucros ou prejuizos acumulados	2.574.553,37	2.574.553,37	
Reserva Legal	2.514.553,37	2.514.553,37	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.089.106,74	23.089.106,74	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.615.325,14	49.370.890,54	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.551.385,96	22.168.088,29	
(-) DEDUÇÕES S/ RECEITA	(1.621.517,70)	(1.553.927,39)	
RECEITA LÍQUIDA	30.929.868,26	20.614.160,90	
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(20.036.184,46)	(11.833.673,85)	
LUCRO BRUTO	10.893.683,80	8.780.487,05	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.563.016,47)	(2.094.438,32)	
Despesas com pessoal e depreciação	(7.848.122,49)	(3.432.693,44)	
Outras despesas operacionais	(1.548.893,26)	(862.321,18)	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	7.330.667,33	6.686.048,73	
FINANCEIRO			
Resultado Financeiro Líquido	(2.850.189,73)	(896.208,63)	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.850.189,73)	(896.208,63)	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	4.480.477,60	5.789.840,10	
Provisões para IRPJ e CSLL	(4.822,80)	(80.278,80)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.475.654,80	5.709.561,30	
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Encerrado em 31.12.2022 (Expresso em R\$)	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Histórico			
Saldo em 31 de dezembro de 2020	18.000.000,00	2.574.553,37	10.332.304,30
(*) Resultado Líquido do Exercício 2021		960.331	960.331
(*) Ajustes de abertura		(2.811.052)	(2.811.052)
(*) Depreciação de ativos		48.017	188.017
(*) Depreciação de passivos		(713.820)	(713.820)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	18.000.000,00	2.574.553,37	7.718.844
(*) Resultado Líquido do Exercício 2022		(3.546.062)	(3.546.062)
(*) Ajustes de abertura anteriores		(712.826)	(712.826)
(*) Distribuição de Lucros		(520.810)	(520.810)
Saldo em 31 de dezembro de 2022	18.000.000,00	2.574.553,37	2.639.246

PODER EXECUTIVO	
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADOÇÃO	
TOMADA DE PREÇO 001/2023	
PODER EXECUTIVO TOMADA DE PREÇO 001/2023	
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADOÇÃO	
Eu, AVALIA SOARES DOURADO, no uso das atribuições legais que me são conferidas, e de acordo com o parecer jurídico apresentado, e nos termos do art. 43, inc. VI da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR, nos termos em que se encontra, o ADITIVO DE SUPRIMENTO DE VALORES DO CONTRATO 003/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 20230020223, realizado de modo a garantir a continuidade do processo, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DE EMPREITAÇÃO ASFALTICA, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS, em favor da KIP CONSTRUÇÃO CONCRETO ERELI, pessoa jurídica devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 13.343.765/0001-76. Valor do aditivo de suprimento de R\$ 1.304,94 (um mil trezentos e quarenta reais e 94 centavos), passando o valor total para R\$ 343.252,66 (trezentos e quarenta e três mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos). PUBLIQUE-SE. Buritópolis, 22 de junho de 2023.	
Município de Buritópolis	
ANA PAULA SOARES DOURADO	
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES EMPREENDEDOR VOX HOME	
Por este edital, a SPE BAMBUÍ 027 LTDA convoca os senhores(as) Adquirentes, das unidades do empreendimento "Vox Home", a ser edificadas na Rua C-238, Quadra 554, Lote 6/8, Setor Jardim América, Goiânia-GO, CEP: 74.290-150, a participar da Assembleia de Eleição da Comissão de Representantes da Incorporação Imobiliária nº 012.270/2023, às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) e se instalará com o quórum de maioria dos cotistas em primeira chamada, caso não alcançado, com qualquer número em segunda chamada às 20:30h (vinte horas).	
A Assembleia deliberará sobre as seguintes matérias:	
Eleição da Comissão de Representantes que deverá ser composta por no mínimo 3 (três) membros adquirentes, de acordo com a Lei 4.591/64.	
A Comissão de Representantes representa os adquirentes perante o incorporador e terceiros em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação.	
A presença de todos os adquirentes é de suma importância para garantir a manifestação da vontade de todos. O não comparecimento implica na total concordância com o que for decidido pelos presentes.	
Contamos com a presença de todos.	
SPE BAMBUÍ 027 LTDA	
Incorporadora	
EXTRATO DE ARP Nº 21/2023	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGAS/GO	
Contratados: CARDO DISTRIBUIDORA SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, DO CARVALHO REPRESENTAÇÃO LTDA, DO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, EXPRESS PRODUTOS E SERVIÇOS ERELI, F.C. COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA, F.F. SOLZA PRODUTOS LTDA, MEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, VELOX TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FIM DE ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE ARAÇAGAS/GO. Valor Total: R\$ 1.345.717,00. Vigência: 22/06/2023 a 22/06/2024. Fundamentação Legal: Art. 61 Parágrafo único da Lei 8.666/93. Gisele Vieira Torres, Presidente da CFI.	
EXTRATO DO EDITAL N. 001/2023	
A Comissão Especial de Processo Simplificado de Guarani de Goiás, nomeada por meio do Decreto nº 53/2023, no uso de suas atribuições legais, torna público aos interessados, que está publicando o Edital nº 001/2023, referente a Processo Seletivo Simplificado, visando a contratação por prazo determinado para cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e Educação. INSCRIÇÃO de 26/06/2023 a 13/07/2023, conforme Edital em inteiro teor encontra-se disponível no site da Prefeitura: https://www.guarani.go.gov.br/ . Informações pelo fone (62) 958787804. Guarani de Goiás, 22 de junho de 2023.	
JOSE DENIS XAVIER - Presidente	

TECCON S/A CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br



CARTA DA EMPRESA LICITANTE

A Teccon S/A – Construção e Pavimentação, de acordo com o Edital da Concorrência nº **020/2023-GOINFRA**, **DECLARA:**

1. Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
2. Que executará as obras de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
3. Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
4. Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado a fiscalização;
5. Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto/termo de referência, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
6. Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço
7. Que executará as obras de acordo com os prazos estabelecidos no Edital.

Goiânia, 31 de julho de 2023.


Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Bárbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-040 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF
--

Ref.: Edital da Concorrência nº 020/2023 - GOINFRA

Teccon S/A Construção e Pavimentação, inscrito no CNPJ nº 00.635.391/0001-10, por intermédio de seu representante legal a Sr.^a Iranai Kália Silva Santos, portadora da Carteira de Identidade nº 128.811 SSP/TO e do CPF 823.352.141-87, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 31 de julho de 2023.


Teccon S/A - Construção e Pavimentação
Bárbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO

TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Matriz: Rua Maracá, nº 255, Quadra 154, Lote 05 - Setor Santa Genoveva - CEP: 74.670-630 - Goiânia/GO - Fone/Fax: (62) 3207-1444
Filial SCIA, Quadra 12, Conjunto 01, Lote 13 - CEP: 71.250-410 - Brasília/DF - Fone/Fax: (61) 3363-8199
e - mail: teccon@terra.com.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerra-se este volume contendo “**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**” com 123 (cento e vinte e três) folhas numeradas ordenadamente, referente ao Edital Concorrência nº **20/2023-GOINFRA**, promovida pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - **GOINFRA**.

Goiânia, 31 de julho de 2023.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Amorim".

TECCON S/A - Construção e Pavimentação
Bárbara Andrade Amorim
Responsável Técnico
CREA Nº 22025/D-GO