



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 45/2023-GOINFRA
PROCESSO SEI Nº 202300036006350

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO MELHORIA FUNCIONAL DA GO-454, TRECHO: ENTR. GO-164/ DIVISA GO/MT, COM EXTENSÃO TOTAL: 11,11 KM, NESTE ESTADO.

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO



CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 21 de setembro de 2023.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 45/2023 – GOINFRA


Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- Declaração de entrega de Mídia Digital;
- Certidão de Cadastro Unificado de Fornecedores;
- Certidões Negativa de Idoneidade;
- Contrato Social
- Identidade e CPF dos Sócios;
- Procuração;
- Prova de Inscrição nos Cadastros Nacional, Estadual e Municipal;
- Prova de Regularidade com a Fazendas Federal;
- Prova de Regularidade com a Fazendas Estadual;
- Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual no Estado de Goiás;
- Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;
- Prova de Regularidade com FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Prova de Registro CREA
- Comprovante de capacidade técnica;
- Declaração de indicação do responsável técnico;
- Declaração de autorização individual do responsável técnico;
- Relação dos atestados em nome da empresa;
- Declaração de renúncia de visita;
- Certidão Negativa de falência e concordata;
- Certidão Correedoria;
- Balanço Patrimonial;
- Índice Financeiro;
- Declarações Complementares;
- Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII, do art. 7º da CF;

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. CRISTIANO MARQUES DE SOUSA, Identidade nº 7593-D, expedido pelo - CREA/GO, residente e domiciliado na Av. T13, Nº 1033 – Apto. 2304 – Setor Bueno - Goiânia – GO, CEP 74230-050, Tel: (21) 2707-7600, E-mail: rodocon@rodocon.com.br, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D





DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 30.090.575/0001-03, por intermédio de representante legal o Sr. CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY, portador da Carteira de Identidade nº 46.197-D- CREA/RJ e do CPF Nº 414.037.467-53, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda

Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D



004

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES

CERTIDÃO - NEGATIVA
DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIA LTDA
CNPJ/CPF: 30090575000103

PENALIDADE:

NÃO CONSTA REGISTRO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida como documento informativo referente à situação das pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de procedimentos aquisitivos e de celebração de ajustes no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, quando solicitado, em atenção ao disposto nos termos do § 4º art. 5º do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO A autenticidade é verificada pela INTERNET, no endereço: <http://www.comprasnet.go.gov.br>.

Validador: 316276298-1410977668

EMITIDA VIA INTERNET

Data de Emissão: 12/09/2023 08:46:24

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 30090575000103

LIMPAR

Data da consulta: 30/08/2023 13:53:01

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

19

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 30090575000103

LIMPAR

Data da consulta: 30/08/2023 13:53:01

Data da última atualização: 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 08/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 08/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 08/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/08/2023 às 14:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 30.090.575/0001-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 64EF.769C.81CC.2068 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.090.575/0001-03**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:00:48 do dia 30/08/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: S7QD300823140048

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinatura manuscrita em tinta azul.



009

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Razão Social: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Endereço:

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 252 - CENTRO - Niterói / Rio de Janeiro

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 30/08/2023 14:07

1 de 1

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/08/2023 14:09:17

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA**
CNPJ: **30.090.575/0001-03**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA**

CPF/CNPJ: **30.090.575/0001-03**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:06:04 do dia 30/08/2023 , com validade até o dia 29/09/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LbPXIs4I89ke6Yt0ZIue

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
200168192-5

Nome
JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY

Filiação
LEAO ZAGURY
BEATRIZ VENTIN ZAGURY

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
411.037.987-34 **3433820 IFE** **B+**

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
08/03/1956 **RIO DE JANEIRO** **RJ** **BRASILEIRA**

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-RJ **10/06/2014** **12/01/1979**

Ass. Presidente
 Registro no Crea
1979102591

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional


Valer como Documento de Identidade e para Fim Político (5.2º do art. 5.º da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8286 de 31/05/91)

Ofício de Niterói
CARTÓRIO DO 12º OFÍCIO DE NITERÓI


Rua Visconde de Sapotiba, 343 - Centro - Niterói - RJ
 CEP: 24020-206 - Tel.: (21) 2620-3489 - 2620-4768
 Titular: William Feliciano F. de S. - Prokurador: Paulo Roberto Barros Pinheiro

090084AA391978

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé, que a cópia e reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
 Funarpen: 0,29 Pmcmv: 0,14 Iss: 0,14 Selo: 2,48 Total: 12,58

NITERÓI - RJ/RJ, 25/08/2023.
 LARISSA JACQUES BASTOS. Em test. da verdade. Conf.
 EEOO 27835 TYR Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo



Cartório 12º Ofício de Niterói
 Larissa Jacques Bastos
 Escrivente
 Mat. 94/21327



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

Nome 200483640-7

Carlos Alberto Ventin Zagury


Filiação
 LEAD ZAGURY

BEATRIZ VENTIN ZAGURY


C.P.F. 414.037.467-53 **Documento de Identidade** 46197/D CREA/RJ **Tipo Sang.**

Nascimento 24/03/1957 **Naturalidade** RIO DE JANEIRO **UF** RJ **Nacionalidade** BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-RJ **Emissão** 03/09/2014 **Data de Registro** 24/02/1991

Ass. Presidente  **Registro no Crea** RJ-16197/D

Titulo Profissional
 Engenheiro de Produção

Ass. do Profissional 

Valida como Documento de Identidade e tem fé Pública (52º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

Ofício de Niterói
 CARTÓRIO DO 12º OFÍCIO DE NITERÓI

Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro - Niterói - RJ
 CEP: 24020-206 - Tel.: (21) 240-3483 - 24020-4768
 E-mail: Wilian.Felipe@niteroi.rj.gov.br - Site: www.niteroi.rj.gov.br

0800944A391966

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Emolumentos: 7,41 Fetj: 1,48 Fundperj: 0,37 Funperj: 0,37
 Funarpen: 0,29 Pmcmy: 0,24 Iss: 0,14 Selo: 2,48 Total: 12,68

NITERÓI - RJ/RJ, 25/08/2023.

LARISSA JACQUES BASTOS. Em test. da verdade. Conf.

EE00 27825 NJZ Consulte www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas.asp

Cartório 12º Ofício de Niterói
 Larissa Jacques Bastos
 Escrivente
 Mat. 94/21327






Orgão	Calculado	Pago
Junta	458,00	458,00
DNRC	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Pag. 01/11



Nº do Protocolo

015

FORM T-28 (SP-600) (12-14-74) PREPARED BY THE BUREAU OF THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

33.2.0046301-0

$$T_{\text{max}} = 30 - 0.25T_{\text{min}} + 0.0001T_{\text{min}}^2$$

Sociedade empresária limitada

0000-0001-9300-2010

Normal

Sindilojas Niterói

Data de criação do protocolo na web: 28/11/2022
09:48:56

78-2022/883413-9

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Requerente

Local:	Nome:	RAFAEL SODRÉ DE MORAES
	Assinatura:	[Assinatura]
	Telefone de contato:	(21) 32104-7600
Data:	E-mail:	RAFAEL@RAFAELCOM.BR
	Tipo de documento:	Híbrido
	Data de criação:	28/11/2022
	Data da 1ª entrada:	30/11/2022



78-2022/883413-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA

NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 78-2022/883413-9 Data do protocolo: 30/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1310A4313EF0B10C748296C5B0EC13EABACC381209B63D84B44D0E7663233F6C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/11

CONSOLIDAÇÃO DE TODOS OS ATOS ARQUIVADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE
NESTE INSTRUMENTO DE 58ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**

CNPJ nº 30.090.575/0001-03

NIRE nº 33200463010

58ª ALTERAÇÃO da empresa **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**, sito à Av. Washington Luiz, 252 - Niterói - RJ, CEP: 24.030-250, e adaptação à Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

LÉA BEATRIZ VENTIN ZAGURY, brasileira, solteira, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascida na cidade do Rio de Janeiro em: 17/02/1958, Bacharel em Comunicações e Artes Visuais, portadora da cédula de identidade da Secretaria de Segurança Pública/RJ nº 03141866-8 expedida pelo Instituto Félix Pacheco em 03/05/1979 e CPF n.º 625.733.497-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitida como sócia desde de 16 de outubro de 1992, conforme 30ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 0585276;

JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY, brasileiro, solteiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro em: 08/03/1956, Eng. Civil, portador da carteira de identidade nº 044634-D expedida em 18/05/1981 e Registro Nacional nº 200168192-5 expedido em 26/06/2007 pelo CREA-RJ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro e CPF n.º 414.037.387-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitido como sócio desde 11 de novembro de 1980, conforme 20ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 129849;

CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido na cidade do Rio de Janeiro em 26/03/1957, Eng.º de Produção, portador da carteira de identidade nº 46.197-D, expedida em 08/09/1981 e Registro Nacional nº 200483640-7 expedido em 01/02/2008 pelo CREA-RJ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro e CPF n.º 414.037.467-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro no Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitido como sócio desde 11 de novembro de 1980, conforme 20ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 129849;

DANIELA CORRÊA ZAGURY, brasileira, divorciada, Engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 013017440-2 do Detran/RJ, CPF nº 092.666.727-00, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitida como sócia desde 23

(Handwritten signatures and initials)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 78-2022/883413-9 Data do protocolo: 30/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1310A4313EF0B10C748296C5B0EC13EAEACC381209B63D84B44D0E7663233F6C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 03/11

de setembro de 2022, conforme 57ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 00005124428;

FERNANDA ZAGURY RODRIGUES, brasileira, casada no regime de separação obrigatória de bens, Arquiteta, portadora da identidade nº 3102130691 do SSP-RS, CPF nº 101.246.117-37, residente e domiciliada na Cidade de Novo Hamburgo/RS, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitida como sócia desde 23 de setembro de 2022, conforme 57ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 00005124428;

GUILHERME BOUCH ZAGURY, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, Engenheiro civil, portador da identidade nº 215197260 do Detran/RJ, CPF nº 106.149.057-29, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, admitido como sócio desde 23 de setembro de 2022, conforme 57ª Alteração Contratual registrada na JUCERJA sob o nº 00005124428, resolvem de comum acordo ALTERAR O CONTRATO SOCIAL como se segue:

RESUMO DA ALTERAÇÃO:

- 1- O sócio **CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY**, titular de 7.333.333 (sete milhões trezentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três) quotas, resolve transferir a quantia de 1.000.000 (Um milhão) de quotas da seguinte forma:
 - a) 500.000 quotas para **BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY**, brasileiro, solteiro, Engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 21.159.226-6 SSP/RJ, CPF nº 107.572.507-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, que ora ingressa na sociedade;
 - b) 500.000 quotas para **JULIANA VALGUEIRO ZAGURY**, brasileira, solteira, Economista, portadora da carteira de identidade nº 21.559.537-2 DETRAN/RJ, CPF nº 132.135.847-46, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial à Avenida Washington Luiz, 252 – Centro Niterói/RJ CEP 24030-250, que ora ingressa na sociedade;
 - c) A cessão é feita pelo preço certo e ajustado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido entre os Cessionários na mesma proporção das quotas recebidas, cujo valor foi recebido pelo Cedente. Desta forma fica o sócio acima citado com 6.333.333 (seis milhões, trezentos e trinta e três mil e trezentos e trinta e três) quotas.

ALTERAÇÃO NA CLÁUSULA QUINTA:

Inclusão dos sócios Bruno Leão Valgueiro Zagury e Juliana Valgueiro Zagury, conforme acima identificados.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**

Fica o **CONTRATO SOCIAL** consolidado como se segue:
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.

CLÁUSULA PRIMEIRA

RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA é uma Sociedade Limitada que doravante reger-se-á pelas normas estatuídas neste instrumento, na Lei nº 10.406 de

10/01/2002 e supletivamente pelas normas das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEGUNDA

A Sociedade continua com **SEDE** e foro na Av. Washington Luiz n.º 252 - Niterói - RJ - CEP n.º 24.030-250.

Parágrafo Único: As decisões de criar e/ou de excluir: oficinas de reparos e manutenções, filiais, sucursais, escritórios, representações, acampamentos de obras e quaisquer outras formas subsidiárias, serão tomadas por aqueles administradores que compõem a diretoria, em que suas atribuições no cargo lhes facultam os atos deste parágrafo e somente surtirão efeitos quando da averbação nos órgãos competentes.

Ficam mantidos os seguintes: oficinas, filiais, escritórios e acampamentos de obras:

- 1) Filial do Rio de Janeiro – CNPJ 30.090.575/0022-38 e NIRE 339.0040871-2, Av. Passos, nº 115, sala 701- Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.051-040;
- 2) Oficina Central- CNPJ 30.090.575/0026-61 e NIRE 339.0042027-5, Estrada de Santa Izabel, nº 51 - Bairro Sacramento, São Gonçalo/RJ – CEP: 24.735-040;
- 3) Escritório RIO BRILHANTE/MS – CNPJ 30.090.575/0048-77 e NIRE 549.0017163-9, Rua Expedicionário Hugo Gonçalves, s/nº, Lotes de nº 07 a 10, Quadra 156, Rio Brilhante/MS – CEP: 79.130-000;
- 4) Escritório CUIABÁ/MT – CNPJ 30.090.575/0049-58 e NIRE 519.0027991-7, Av Isáac Póvoas, nº 586 - Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT – CEP: 78.005-340;
- 5) Escritório em GALILÉIA/MG – CNPJ 30.090.575/0038-03 e NIRE 319.0109178-8, Rua dos Operários, nº 262 – Bairro Centro, Galiléia/MG - CEP 35.250-000;
- 6) Escritório SANTA ADÉLIA/SP – 30.090.575/0006-18 e NIRE 359.0306674-1, Rodovia Orivaldo Thito Colombo, s/nº Complemento Km 7,60 - Bairro Zona Urbana, Santa Adélia/SP – CEP: 15.950-000;
- 7) Escritório IRECÊ/BA – 30.090.575/0008-80 e NIRE 299.0091585-9, Rodovia BA 052 Km 353, S/Nº, Centro, Irecê/BA – CEP 44.900-000;
- 8) Escritório DUQUE DE CAXIAS/RJ – CNPJ 30.090.575/0013-47 e NIRE 339.0101186-7, Estrada Velha do Pilar, nº 1945 – Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias/RJ – CEP: 25.230-610;

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 78-2022/883413-9 Data do protocolo: 30/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1310A4313EF0310C748296C5B0EC13EAEACC381209B63D84B44D0E7663233F6C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pág. 05/11

- 9) Escritório PONTALINA/GO – CNPJ 30.090.575/0021-57 e NIRE 529.0056361-6, Rua Via Secundária 02, Quadra 01, 01-A, Lote 01, 07 - Distrito Agroindustrial de Pontalina, Pontalina/GO – CEP: 75.620-000;
- 10) Escritório e Pedreira, ITAPURA/SP – CNPJ 30.090.575/0027-42 e NIRE 359.0322464-9, Rodovia Vicinal Dr. Francisco E. de Godoy, Km 4,4 - Itapura/SP – CEP: 15.390-000;
- 11) Instalação de Usina de Asfalto – CNPJ 30.090.575/0029-04 e NIRE 359.0343159-8, Rodovia Vicinal Dr. Francisco E. de Godoy, Km 4,2 - Itapura/SP – CEP: 15.390-000;
- 12) Escritório PATOS DE MINAS/MG – CNPJ 30.090.575/0025-80 e NIRE 319.0201587-2, Rua José Custódio Pereira, nº 21 - Bairro Novo Horizonte, Patos de Minas/MG – CEP: 38.703-635;
- 13) Escritório NOVO REPARTIMENTO/PA – CNPJ 30.090.575/0030-48 e NIRE 159.0035899-1, Av. Cupuaçu, Quadra 7-A, nº 04, 1º andar, sala 06 – Bairro Morumbi, Novo Repartimento/PA - CEP 68.473-000;
- 14) Escritório CAUCAIA/CE – CNPJ 30.090.575/0032-00 e NIRE 239.0065682-3, Rodovia BR-020, S/Nº, Km 14, Bairro Nova Metrópole(Jurema), Caucaia/CE – CEP 61.658-007;
- 15) Usina de Asfalto/Escritório – CNPJ 30.090.575/0050-91 e NIRE 329.0077875-6, NOVA VENECIA/ES – Rua Luciano Selia, Nº 243, Lote nº 13, Quadra 01, Polo Industrial II – Darcílio Duarte Santos, Nova Venécia/ES – CEP 29.830-000;
- 16) Escritório Mossoró/RN – CNPJ 30.090.575/0036-33 e NIRE 249.0032306-0, Rua Jaem Menescal, Nº 100, Apto 105 Lagoa do Mato, Mossoró/ RN– CEP 59.604-200.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade tem por fim o planejamento e a execução por conta própria ou de terceiros, para fins públicos ou particulares, de serviços e obras de Engenharia, principalmente os relacionados com as construções e conservações rodoviárias, aeroportuárias, edificações, parques e jardins, coleta e transporte de resíduos domiciliares ou industriais, coleta de resíduos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, transporte rodoviário de produtos perigosos, exploração e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, segregação, acondicionamento, armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras, recintos alfandegados, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, atividades de limpeza não especificadas anteriormente e tudo mais que convier à Sociedade, desde que restrito às atribuições de seus técnicos responsáveis. O objetivo da Sociedade poderá sempre ser estendido ou modificado por deliberação dos Sócios.

CLÁUSULA QUARTA

O início da atividade é na data do seu registro que se deu em 01/07/1958 e o prazo da Sociedade é por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA

NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 78-2022/883413-9 Data do protocolo: 30/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1310A4319EF0B10C748296C5B0EC13EAEACC381209B63D84B44D0E7663233F6C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº do protocolo.



DO CAPITAL SOCIAL, DA DISTRIBUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS QUOTAS**CLÁUSULA QUINTA**

O Capital Social, totalmente integralizado em moeda corrente do país, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), divididos em 20.000.000 (vinte milhões) de quotas de Capital no valor unitário de R\$1,00(um real), fica assim dividido entre os sócios:

Sócios :	R\$	Quantidade de Quotas
CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY	6.333.333,00	6.333.333
JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY	5.833.333,00	5.833.333
LÉA BEATRIZ VENTIN ZAGURY	5.333.334,00	5.333.334
JULIANA VALGUEIRO ZAGURY	500.000,00	500.000
BRUNO LEÃO VALGUEIRO ZAGURY	500.000,00	500.000
DANIELA CORRÊA ZAGURY	500.000,00	500.000
FERNANDA ZAGURY RODRIGUES	500.000,00	500.000
GUILHERME BOUCH ZAGURY	500.000,00	500.000
TOTAIS	20.000.000,00	20.000.000

Parágrafo Único: Fica destacado do Capital Social, para efeitos fiscais a importância de R\$1.000,00(Hum mil reais) para cada filial, oficinas de reparos e manutenções e de escritórios de acampamentos de obras.

CLÁUSULA SEXTA

Entre os sócios as quotas de Capital Social são livremente transferíveis.

Parágrafo Primeiro: O(s) sócio(s) que pretender(em) se retirar da sociedade deverá(ão) comunicar a sua(s) resolução(ões), por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta) dias à Diretoria, oferecendo, obrigatoriamente, aos sócios as suas quotas de capital social e, se não houver nenhum interesse por parte de qualquer sócio em adquiri-las, poderá a sociedade fazê-lo, incorporando ao seu patrimônio líquido, em quotas de capital em tesouraria, e a forma de pagamento será a do item 2 do Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Quarta;

Parágrafo Segundo: O(s) sócio(s) que pretender(em), no todo ou em partes, ceder, transferir ou negociar suas quotas de capital social, por quaisquer motivos, deverá(ão) obrigatoriamente dar ciência de suas intenções, por escrito, com antecedência mínima de 30(trinta) dias a todos os sócios e estes terão a preferência nas quotas negociadas; sem o consentimento unânime dos demais sócios, qualquer ato não terá eficácia quanto a estes e à Sociedade;

[Assinaturas manuscritas]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA

NIRE: 332.0046301-0 Protocolo: 78-2022/883413-9 Data do protocolo: 30/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 01/12/2022 SOB O NÚMERO 00005196126 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1310A4313EF0310C748296C5B0EC13EAEACC381209B63D84B44D0E7663233F6C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 07/11

Parágrafo Terceiro: Responde o cedente das quotas de capital social solidariamente com o cessionário, perante a Sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até 2(dois) anos após a data da averbação no órgão competente, da alteração contratual que

contenha o ato deste parágrafo;

Parágrafo Quarto: O(s) sócio(s) que, a título de quota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção; e pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO, COMPOSIÇÃO, PRERROGATIVAS E PRAZO DA GESTÃO DA DIRETORIA.

CLÁUSULA OITAVA

A Sociedade será Administrada, por prazo indeterminado, pelos sócios relacionados a seguir, que comporão uma Diretoria, a saber:

- 1) ao sócio **José Eduardo Ventin Zagury**, caberá o cargo de **Diretor Presidente**;
- 2) ao sócio **Carlos Alberto Ventin Zagury**, caberá o cargo de **Diretor Vice - Presidente**.

Parágrafo Primeiro: O prazo da Diretoria é por tempo indeterminado, poderá ser revisto pelos sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo Segundo: Os sócios administradores que compõem a Diretoria, investidos em seus cargos, responderão pelas seguintes atribuições, a saber:

1) no cargo de **Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente**, os administradores), ficam individualmente investidos dos mais amplos e gerais poderes para a prática de todos e quaisquer atos relacionados aos fins e objetivos da Sociedade inclusive os de transigir, contrair obrigações, adquirir, vender, compromissar, receber dinheiro ou valores, contratar com bancos e outros estabelecimentos a abertura de crédito de cotas de qualquer natureza, movimentar contas correntes bancárias, emitir, endossar cheques ou qualquer outros títulos, de crédito de interesse social, competindo-lhe ainda criar e manter escritórios, filiais, agências, sucursais, depósitos, acampamentos de obras, como também, nomear e destituir agentes, contratando com eles as obrigações e prerrogativas e as respectivas comissões e também em organizar, estruturar e administrar os serviços internos, nomear, contratar na forma da Lei, na admissão e demissão de funcionários, fixar remunerações, salários ou vencimentos, representar perante quaisquer Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autárquicas e de Economia Mista, bem como, praticar todos os atos necessários a boa gestão.

Parágrafo Terceiro: Obrigatoriamente deverão constar a assinatura do **Diretor Presidente** ou do **Diretor Vice-Presidente**, em todos os documentos, títulos e papéis que constituírem em obrigações ou ônus que venham a compromissar a Sociedade, inclusive nas escrituras de bens móveis e imóveis ou ônus reais sobre os mesmos, podendo o Diretor presidente ou o Diretor Vice-Presidente outorgar separadamente a terceiros este

(Assinaturas manuscritas)

(Assinatura manuscrita)

mister, por procuração da sociedade.

Parágrafo Quarto: Caberá ao Diretor Presidente e/ou Diretor Vice-Presidente, designar quem poderá, sócio(s), bem como procurador(es), em representar a Sociedade, em Juízo ou fora dele.

Parágrafo Quinto: Os Sócios(as) que compõem a Diretoria assinarão, respeitado as limitações das atribuições de cada um, todos e quaisquer atos, papéis e documentos, da seguinte forma:

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

.....
José Eduardo Ventin Zagury – Diretor Presidente

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

.....
Carlos Alberto Ventin Zagury – Diretor Vice-Presidente

CLÁUSULA NONA

As Deliberações dos sócios que compõem a Diretoria, serão tomadas em reunião, conforme previsto neste Contrato Social, devendo ser convocadas pelos Administradores nos casos previstos em lei ou no contrato social.

Parágrafo Único: Ressalvados os casos para os quais a lei preveja quórum maior, as deliberações dos sócios serão tomadas por maioria do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os sócios DECLARAM, sob as penas da lei, que não estão impedidos(as) de exercerem o comércio ou a administração de sociedades mercantis, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema consumo, fé pública, ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A responsabilidade da Diretoria Técnica da Sociedade, cuja atividade principal é Engenharia em Geral, ficará a cargo dos Engenheiros, a saber:

José Eduardo Ventin Zagury, sócio já qualificado neste instrumento, Engenheiro, portador da carteira de identidade do CREA/RJ de nº 44.634-D;

Carlos Alberto Ventin Zagury, sócio já qualificado neste instrumento, Engenheiro, portador da carteira de identidade do CREA/RJ de nº 46.197-D.

Parágrafo Único: Os designados para a Diretoria Técnica, dentro dos limites de suas



qualificações profissionais, terão completa e irrestrita autonomia para o exercício de suas atribuições e por seus atos responderão nas penas da lei e a terceiros prejudicados

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL E DO BALANÇO DE RESULTADO ECONÔMICO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Ao término de cada exercício social, proceder-se-á em 31 de dezembro de cada ano civil, à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A participação de cada sócio(a), nos Lucros ou Prejuízos, apurados anualmente, de acordo com as normas legais vigentes, sempre obedecerá à proporção de suas quotas de capital social que efetivamente foram integralizadas para formação do Capital Social.

Parágrafo Primeiro: Os lucros, apurados em cada exercício, após obedecidas as disposições legais vigentes, considerados livres e disponíveis, poderão, a critério dos sócios, ser destinados, no todo ou em parte, para distribuição, para reservas, ou mantidos em suspensos para futuras destinações;

Parágrafo Segundo: É assegurado a qualquer sócio o benefício de sua quota parte nos lucros, se assim o exigir.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A Sociedade não se dissolverá no caso de morte de sócio, de sua interdição, da sua exclusão ou de sua desistência em permanecer na sociedade, hipóteses em que liquidar-se-á a sua quota de capital social e seus haveres líquidos da seguinte forma:

- 1) em qualquer situação, à data do evento, será levantado um Balanço Patrimonial Extraordinário, excluindo-se a apuração do valor de Fundo de Comércio;
- 2) a forma de pagamento será feita em 24(vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, devidamente corrigidas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias corridos após o evento.

Parágrafo Único: Qualquer herdeiro ou sucessor, do sócio falecido, poderá ser admitido na sociedade, desde que haja a aprovação de todos os sócios remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica desde já eleito o FÓRUM da Comarca de Niterói - RJ., para dirimir e julgar os casos



omissos e as possíveis divergências.

E, por estarem justos e contratados, mandaram confeccionar este instrumento particular de 58ª Alteração com Consolidação do Contrato Social de todos os Atos até a presente data que lido na presença de todos os Sócios e de duas testemunhas foi achado conforme e o ratificam, aceitam e se obrigam o bem e fiel cumprimento de todas as cláusulas nele constantes.

Niterói/RJ, 07 de Novembro 2022

CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY

JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY

LEA BEATRIZ VENTIN ZAGURY

JULIANA VALGUEIRO ZAGURY

BRUNO LEÃO VALGUEIR ZAGURY

DANIELA CORRÊA ZAGURY

FERNANDA ZAGURY RODRIGUES

GUILHERME BOUCH ZAGURY

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY
Niterói - RJ, 22/11/2022.
EMOL: 8,69 - TAXA: 2,12 - Valor: R\$9,21
Em test. da verdade. Conf por:
ANDREZA DOS ANJOS AMANCIO - ESCRIVENTE
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EEIN19639 HOF

089417AA256877



TESTEMUNHAS:

SIMONE GOUVEIA RODRIGUES ALFRADIQUE
CPF: 018.873.247-04 C/nº 072135/O-8 CRC/RJ

VALNEI PERES DE AGUIAR
CPF: 414.844.707-34 C/nº 089712/O-1 CRC/RJ

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY.

Niterói - RJ, 22/11/2022.
EMOL: 5,69 - TAXA: 2,12 - Valor: R\$9,21
Em test. da verdade. Conf por:

ANDREZA DOS ANJOS AMANCIO - ESCRIVENTE

Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EEIN19639 AWL



Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA:
LEA BEATRIZ VENTIN ZAGURY.

Niterói - RJ, 22/11/2022.
EMOL: 8,69 - TAXA: 2,12 - Valor: R\$9,21
Em test. da verdade. Conf por:

ANDREZA DOS ANJOS AMANCIO - ESCRIVENTE

Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EEIN19640 FLW



089417AA256878

089417AA256879

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.090.575/0001-03 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 30/09/1966	
NOME EMPRESARIAL RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RODOCON			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV WASHINGTON LUIZ		NÚMERO 252	COMPLEMENTO *****
CEP 24.030-250	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITERÓI	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODOCON@RODOCON.COM.BR		TELEFONE (21) 2707-7600	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2023 às 09:36:23 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF 30.090.575/0001-03	Inscrição Estadual 80.051.891	Data da concessão da inscrição 31/05/1978
Nome empresarial RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		
Título do estabelecimento		
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Tipo de unidade principal Unidade Operacional	
Regime de apuração Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito		
Endereço do estabelecimento AVN WASHINGTON LUIZ, 0252 Centro - NITERÓI RJ 24.030-250		
Situação cadastral Habilitada	Data da situação cadastral 25/02/2005	
Atividades econômicas (CNAE) Principal 42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS		
Secundárias 37.02-9/00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 38.12-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.21-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 39.00-5/00 - DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS 49.30-2/03 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 81.30-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS		
Unidade de cadastro AFR 33.01 - Metropolitana	Tipo da Inscrição Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória	
Observação Regime normal desde 31/05/1978. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
ALVARÁ DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
ALVARA LOCALIZADO SEM RESTRIÇÃO

027

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI, concede a licença prevista na Lei Municipal nº 2624 de 29 de dezembro de 2008, para o contribuinte abaixo identificado:

Inscrição:	39248	Nº do CGM:	431624
Nome Completo:	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		
Nome Fantasia:			
CNPJ / CPF:	30.090.575/0001-03		
Endereço:	WASHINGTON LUIS	Numero:	252
Complemento:		Bairro:	CENTRO
Data de Inscrição:	27/10/2006	Processo:	030018077/2016

CNAE - Atividade Principal

F4211101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CNAE - Atividade Secundárias

E3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

N8130300 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços.

Observações

LICENÇA DEFINITIVA

Alvará liberado pelo usuário

Niterói, 2 de Agosto de 2016.



Renato F. J. Franco
Superintendente da Receita
Matr. 224.500-7

Superintendência de Receita - FSRE

ZONA

3a ZONA

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.

Data Licença

(30/09/1966)

AVN WASHINGTON LUIS 00252

CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO RODOVIARIAS, AEROPORTUARIAS

LIMPEZA PUBLICA REMOCAO E BENEFICIAMENTO DE LIXO

SERVICO DE PLANEJAMENTO

SERVICO DE TRANSPORTE

SERVICOS DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE CONGENERES

CONSTRUCAO CIVIL

CONSERVACAO E LIMPEZA DE IMOVEIS

CONSERV. E MANUTENCAO DE AREAS VERDES, PRACAS, E PARQUE

EMPRESA

LICENCA DEFINITIVA

Em 08 de JANEIRO de 2014.

COORDENAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS

SUPERINTENDENCIA DA RECEITA

iN **Oficiodeniteroi**
CERTIFICADO DE OFÍCIO DENITEROI

Rua Visconde de Sepúlveda, 449 - Centro - Niterói - RJ
CEP: 24020-008 - Tel.: (21) 2620-5487 - 2620-9703
Tribuna Virtual Federal Ignorant - Substância Proibida para Fumo Passivo

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Emolumentos: R\$ 7,41 Faix: 1,48 Funperf: 0,37 Funampar: 0,29 Pncmrv: 0,14 Iss: 0,14 Selo: 2,76 Total: R\$ 12,88 % Ofício: 100% Escrito em: 14/08/2023

NITEROI - RJ/RJ: 31/08/2023

MONALINA DE SOUZA, Em test.
EEOX 48086 EST. Consulte www.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/esig

Autenticação
Certifico e dou fé, que a cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original.

Emolumentos: 7,48 Fcjt; 1,48 Fundper; 0,37 Funper; 0,37
Funamper; 0,29 Princmv; 0,14 Iss; 0,14 Selo. 2,48 Total: 12,68.

NITERÓI - RJ/RJ. 31/08/2023

MONALINA DE SOUZA. Em test.
EEOX 48067 AYU Consulte [www.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/mo](http://jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/mo)

Rua Visconde de Sepúlveda, 345 - Centro - Niterói - RJ
CEP 24090-006 - Tel: (21) 2802-2463 - 2802-4760
Banco em Niterói: Agência 1 - Banco - Faltou M. Nogue: Simão Franco

9900084AA39D497

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
CADASTRO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PREST.DE SERVIÇOS
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ZONA

3a ZONA

NOME/RAZÃO SOCIAL

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVARIAS LTDA.

ENDERECO/LOCALIZAÇÃO

AVN WASHINGTON LUIS No.00252

ATIVIDADE

CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO RODOVIARIAS, AEROPORTUARIAS

DATA EXPEDICÃO

08/01/2014

Ludmila Coupêa da Silva
Matrícula 223045-1
Coordenadora de Ensino Diversos (CPDE)

COORDENAÇÃO DE RECEITAS DIVERSAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA
CNPJ: 30.090.575/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:35 do dia 01/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2023.

Código de controle da certidão: **CD40.6EBC.22BD.BF07**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 09-2023/1594910

Código de verificação de autenticidade: 7ae2f1579a4a554bbfa9b43a7fda2de0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 30.090.575/0001-03	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 06/09/2023 ÀS 14:07:04 VÁLIDA ATÉ: 05/12/2023 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 22/06/2023, em referência ao pedido 188342/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

CNPJ:

30.090.575/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

80.05189.1

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **CRKY.5210.8071.438C**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **22/06/2023 às 10:42:14.5**

Esta certidão tem validade até 19/12/2023, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 22/06/2023 às 14:38:25.7



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE NITERÓI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

CGM: 431624 - Nome: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA - CNPJ/CPF: 30090575000103
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ, 252/ - Bairro: CENTRO - Cidade: NITERÓI-RJ CEP: 24030250

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Matrícula: 353128

Logradouro: AV WASHINGTON LUIS, 252/ QD: Lote: 1-A

Bairro: CENTRO

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, não consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o imóvel acima identificado (a).

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão foi emitida com base no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Esta certidão tem VALIDADE por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Observações : ESTA CERTIDÃO FOI EMITIDA CONJUNTAMENTE COM A SECRETARIA DA FAZENDA E PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI.

Niterói, 31 de agosto de 2023

Código de Autenticidade da Certidão

85320113803202951000847125824492940





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICIPIO DE NITEROI

034

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 310808

CGM:431624 - Nome: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
CNPJ: 30.090.575/0001-03
Endereço: WASHINGTON LUIZ, 252,
Bairro: CENTRO
Cidade: NITEROI - CEP: 24030-250

Certificamos para os devidos fins de direito que, após a verificação em nossos sistemas e nos demais registros desta Municipalidade, na presente data, não consta(m) débito(s), inscrito(s) ou não em dívida ativa, contra o interessado (a) acima identificado (a).

Esta certidão não exclui o direito de o Município exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser apurados relativos ao interessado acima identificado.

A presente certidão foi emitida com base no artigo 205 do Código Tributário Nacional e serve como prova de situação fiscal perante qualquer instituição pública ou privada.

Destaca-se que este documento quando identificado apenas pela inscrição mobiliária, não exclui a possibilidade de constar(em) débito(s) contra o CPF/CNPJ do interessado(a).

Esta certidão tem VALIDADE por 30 (trinta) dias a partir da data de emissão.

Niterói, 31 de Agosto de 2023

Observações: 1 - Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 2 - Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:
<https://fazenda.niteroi.rj.gov.br/certidao/autenticidade.php>.

Código de autenticidade: U34KoyID

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 30.090.575/0001-03
Razão Social: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Endereço: AV WASHINGTON LUIS 252 / CENTRO / NITEROI / RJ / 24030-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2023 a 10/10/2023

Certificação Número: 2023091119093176098224

Informação obtida em 12/09/2023 09:09:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Certidão nº: 24082443/2023

Expedição: 01/06/2023, às 09:57:50

Validade: 28/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.090.575/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/3
Data: 04/04/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

46386/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

037

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1967200875
Razão Social: RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
CNPJ: 30.090.575/0001-03
Data Registro: 24/09/1958
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 252 CENTRO - NITEROI - RJ, CEP: 24030-250

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
501-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA
3070-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA / OS ENG QUIMICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 20.000.000,00 (MATRIZ)

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

BRUNA CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO

RNP: 2018794868 Registro: 2019110328 expedido em 23/08/2019
TÍTULO: ENGENHEIRO QUIMICO
Atribuições: RES 218/73 - ART 17(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 23/12/2020 Inclusão como RT: 23/12/2020
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA QUIMICA / OS ENG QUIMICA

BRUNO LEAO VALGUEIRO ZAGURY

RNP: 2009234014 Registro: 2011102076 expedido em 27/01/2011
TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 21/06/2011 Inclusão como RT: 21/06/2011
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

CHICRALLA SIMAO POEYS

Carteira Nº RJ-130356/D Expedida em: 16/09/2021 pelo Crea-RJ
RNP: 2001186185 Registro: 1992104032 expedido em 16/11/1992
TÍTULO: ENGENHEIRO AGRONOMO
Atribuições: RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)
Inclusão como QT: 14/02/1996 Inclusão como RT: 16/08/1996
Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA AGRONOMICA

DANIELA CORREA ZAGURY

Carteira Nº RJ-188451/D Expedida em: 26/10/2005 pelo Crea-RJ
RNP: 2000154573 Registro: 2005105834 expedido em 03/08/2005
TÍTULO: ENGENHEIRA DE PRODUCAO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 2/3
Data: 04/04/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

46386/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023 **038**

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 46386/2023)

Atribuições: RES 235/75 - ART 01

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 13/11/2009

Inclusão como RT: 13/11/2009

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

GUILHERME BOUCH ZAGURY

RNP: 2016275383

Registro: 2017103058 expedido em 21/03/2017

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 16/11/2022

Inclusão como RT: 15/12/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY

Carteira Nº RJ-RJ-44634/D/D

Expedida em: 07/03/1997 pelo Crea-RJ

RNP: 2001681925

Registro: 1979102591 expedido em 12/01/1979

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 18/05/1984

Inclusão como RT: 18/05/1984

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

QUADRO TÉCNICO:

CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY

Carteira Nº: RJ-46197/D

Expedida em: 08/09/1981, pelo Crea-RJ

RNP: 2004836407

Registro: 1981101355 expedido em 24/02/1981

TÍTULO: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições: RES 235/75 - ART 01

Início QT: 15/05/1984

RESTRIÇÃO TÉCNICA:

DE ACORDO COM O ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 336, DE 27/10/89, DO CONFEA, A EMPRESA TEM ENQUADRAMENTO NA CLASSE "A".

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência pública

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 46386/2023

Emitida às: 04/04/2023 07:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.561000943912109



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 3/3
Data: 04/04/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

46386/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

039

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 46386/2023)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 07/02/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

20416/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

040

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: BRUNA CRISTINA MARTINS DO NASCIMENTO

Registro: 2019110328

Carteira: RJ-/D

CPF: 114.525.437-39

RNP: 2018794868

Data de Registro: 23/08/2019

Emitida em: 20/09/2021

Título: ENGENHEIRO QUIMICO

Atribuições:

RES 218/73 - ART 17(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 09/08/2019

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 20416/2023

Emitida às: 07/02/2023 09:55 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3153822529113792

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 07/02/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

20408/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

041

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	BRUNO LEAO VALGUEIRO ZAGURY	Data de Registro:	27/01/2011
Registro:	2011102076	Emitida em:	20/07/2022
Carteira:	RJ-/D		
CPF:	107.572.507-00		
RNP:	2009234014		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 28/12/2010

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 20408/2023

Emitida às: 07/02/2023 09:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.009404097169149028

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 13/02/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

23366/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

042

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY	Data de Registro:	24/02/1981
Registro:	1981101355	Emitida em:	08/09/1981
Carteira:	RJ-46197/D		
CPF:	414.037.467-53		
RNP:	2004836407		

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO

Atribuições:

RES 235/75 - ART 01

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 19/02/1981

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 23366/2023

Emitida às: 13/02/2023 14:13 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9814407138165511

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 07/02/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

20423/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

043

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: CHICRALLA SIMAO POEYS
Registro: 1992104032
Carteira: RJ-130356/D
CPF: 915.591.207-97
RNP: 2001186185

Data de Registro: 16/11/1992
Emitida em: 16/09/2021

Título: ENGENHEIRO AGRONOMO

Atribuições:

RES 218/73 - ART 05 (AT.01 A 18)

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 12/09/1992

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 20423/2023

Emitida às: 07/02/2023 09:55 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.46979712821056374

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 07/02/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

20410/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

044

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: DANIELA CORREA ZAGURY
Registro: 2005105834
Carteira: RJ-188451/D
CPF: 092.666.727-00
RNP: 2000154573

Data de Registro: 03/08/2005
Emitida em: 26/10/2005

Título: ENGENHEIRA DE PRODUCAO

Atribuições:

RES 235/75 - ART 01

Formada pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 11/02/2005

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formada pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 04/01/2008

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 20410/2023

Emitida às: 07/02/2023 09:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8819191866074612

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

20425/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

045

Página: 1/1
Data: 07/02/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: GUILHERME BOUCH ZAGURY
Registro: 2017103058
Carteira: RJ-/D
CPF: 106.149.057-29
RNP: 2016275383

Data de Registro: 21/03/2017
Emitida em: 17/07/2017

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 22/07/2016

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 20425/2023

Emitida às: 07/02/2023 09:56 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.1849540695285371

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

20413/2023

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2023

046

Página: 1/1
Data: 07/02/2023

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY	
Registro:	1979102591	Data de Registro: 12/01/1979
Carteira:	RJ-RJ-44634/D/D	Emitida em: 07/03/1997
CPF:	414.037.387-34	
RNP:	2001681925	

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 03/01/1979

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 20413/2023

Emitida às: 07/02/2023 09:53 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3471253244152628

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CONCORRÊNCIA Nº 45/2023-GOINFRA

RELACÃO DOS SERVIÇOS POR ENGENHEIRO DETENTOR DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

ENGENHEIRO CIVIL: JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY

Nº DE ORDEM (1)	IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (NOME E ENDEREÇO)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		QUANTIDADE E UNIDADE	ATESTADO (2)
				INÍCIO MÊS/ANO	FIM MÊS/ANO		
01	RODOVIA BR-262/MS, TRECHO DIV. SP/MS – FRONT. BRASIL/BOLÍVIA, SUBTRECHO ENTR. MS-124/377 (P/INOCÊNCIA) – INÍCIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA), SEGMENTO KM 140,8 AO KM 141,4.	EMERGÊNCIA	DNIT	02/2005	08/2005	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 7.803 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 4.624 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 700 m • Enrocamento de pedra jogada – 6.470 m³	025701
02	RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SOBJURISDIÇÃO DA 8ª CRG E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA 8ª CRG/DER/MG – DIAMANTINA/MG.	CONSERVAÇÃO	DER/MG	05/2007	04/2012	• Conformação de talude – 15.600 m³	1420130010124
03	RODOVIA BR-429/RO, TRECHO ENTR. BR364/RO (A) (JL-PARANÁ) – ENTR. RO-478 (FRONT. BRASIL – BOLÍVIA) (COSTA MARQUES), SUBTRECHO ENTR. RO-481 (FRONT. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ) – ENTR. RO-377, SEGMENTO KM 177,05 – KM 258,66, EXTENSÃO 81,61 KM.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	DNIT	08/2010	08/2013	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 644.950 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 190.891 m³ • Hidrossemeadura – 1.929.663 m²	00015191
04	RODOVIA SPA-364/310, ACESSO A SANTA ADELA E ARIRANHIA, COM 13,20 KM.	RECAPLAMENTO PAVIMENTAÇÃO	DER/SP	09/2012	05/2014	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 79.501 m³ • Compactação Manual – 1.787 m³	2620150013364
05	PROJETO FORMOSO, ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E CARINHANHA.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	04/2014	08/2014	• Compactação a 100% do Proctor Normal – 50.055 m³ • Revestimento Primário – Espalhamento – 66.466 m³	57557/2017
06	RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA – CANARANA, SUBTRECHO KM 236,25 – 270,00, EXTENSÃO DE 33,75 KM.	PAVIMENTAÇÃO	SINFRA	04/2013	06/2016	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 179.544 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 178.868 m³ • Acabamento e Recomposição de Emprestimo – 58.132 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 20.200 m • Hidrossemeadura – 217.805 m²	199013

07	RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA - CANARANA, SUBTRECHO KM 202,50 - KM 236,25, EXTENSÃO 33,75 KM.	PAVIMENTAÇÃO	SINFRA	12/2013	04/2017	• Compactação a 95% do Proctor Normal - 274.610 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal - 190.921 m³ • Acabamento e recomposição de empréstimo - 74.148 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira - 21.547 m • Hidrossemeadura - 993.280 m²	199703
08	RODOVIA BA-351, TRECHO ESTREITO - BURITIRAMA, EXTENSÃO 26,65 KM.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD	SEINFRA	09/2014	02/2016	• Compactação a 95% do Proctor Normal - 36.720 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal - 190.921 m³ • Acabamento e recomposição de empréstimo - 1.224.200 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira - 53.200 m	34834/2018
09	RODOVIA BR-163/MT, TRECHO DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA, SUBTRECHO LUCAS DO RIO VERDE - SORRISO.	EMERGÊNCIA	DNIT	04/2004	07/2004	• Enrocamento de pedra jogada - 3.640 m³	152/2007
10	RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SOB JURISDIÇÃO DA 14ª CRG E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA 8ª CRG/DER/MG - PATOS DE MINAS/MG.	MANUTENÇÃO	DER/MG	08/2012	12/2017	• Compactação manual - 299 m³ • Revestimento Primário - Espalhamento - 110.853 m³	1420180008667
11	RODOVIAS MUNICIPAL, TRECHOS NINHEIRA - SÃO JOÃO DO PARAÍSO, EXTENSÃO 29,14 KM.	MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	DER/MG	10/2008	07/2010	• Compactação a 95% do Proctor Normal - 140.054 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal - 118.710 m³ • Compactação manual - 409 m³ • Acabamento e recomposição de empréstimo - 231.492 m³	000.676/11

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


Carlos Alberto Ventim Zagury
 Diretor vice-presidente
 CREA/RJ nº 46.197-D





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY

EXPEDIDO EM: 20/11/2006 10:15

NUMERO: 025701

Registro...: RJ44634D

Título(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218 DO CONFEA, DE 29/06/73.

Endereço...: AV. WASHINGTON LUIZ, 252 CENTRO

CEP.....: 24030000 - NITEROI/RJ

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

Razao Social	Data de Entrada	Data da Baixa
RODOCON CONTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	04/02/04	00/00/00



C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 1º da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, de conformidade com o Art. 4º da Resolução 317/86, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados

Campo Grande/MS, 20 de Novembro de 2006

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA/MS
(<http://201.2.106.69>) através do PROTOCOLO Nº 000000231019619



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

Nome: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY

EXPEDIDO EM: 20/11/2006 10:15

NUMERO: 025701



ART N°	920938	10/05/2005	Baixada em: 20/11/2006
CONTRATADA	RODOCON CONTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		
DESCRICAO DA OBRA	OBRAS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DE DESVIO PARA RESTABELECIMENTO DO TRÁFEGO E RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO DA RODOVIA BR-262/MS TRECHO DIV. SP/MS - FRONT. BRASIL/BOLÍVIA E SUBTRECHO ENTR. MS-124/377 (P/INOCÊNCIA) - INÍCIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA), SEGMENTO KM 141,1 CONFORME CONTRATO UT /19100000002.2005-00-CE.		
CONTRATANTE	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL INFRA-EST. TRANSPORTES		
ENDEREÇO	BR-262/MS		

Atividades	Nivel	Quantificação
ANALISE / ARBITRAMENTO TRANSPORTES - BUEIROS	ATUACAO	31.0000 METRO
ANALISE / ARBITRAMENTO MEIO FIOS	ATUACAO	530.0000 METRO
ANALISE / ARBITRAMENTO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM	ATUACAO	4624.0000 METROS CÚBICOS
ANALISE / ARBITRAMENTO TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ATUACAO	482.0000 TONELADA
ANALISE / ARBITRAMENTO OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	ATUACAO	21242.0000 METROS CÚBICOS
ANALISE / ARBITRAMENTO DESCIDAS D'AGUA	ATUACAO	103.0000 METRO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO



Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da Lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n. 467/2006, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folhas numeradas de 01 a 03, emitido pelo DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MS, quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do(s) profissional (is) ENGENHEIRO CIVIL JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY, conforme a(s) ART(s) n.(s) 920938, devidamente registrada(s) no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 317/86 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 20 de novembro de 2006.

Assinatura:
TECG. ISRAEL DA SILVA
GERENTE DE ATENDIMENTO

Assinatura
ENG. ELETR. JOSÉ ANTÔNIO CANUTO DOS SANTOS
1º DIRETOR-ADMINISTRATIVO

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



ATESTADO TÉCNICO FINAL Nº 031/2006

Com base na Portaria n.º 550, de 19/05/2006, publicada no D.O.U em 23/05/2006, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes e de acordo com os elementos constantes no Processo n.º 50619.001514/2006-96, exarado às folhas n.º 06 e 07, atestamos que a empresa **Rodocon Construções Rodoviárias LTDA.**, com sede à Av. Washington Luiz, n.º 252, Centro, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 30.090.575/0001-03, tendo como responsável técnico o Eng.º **José Eduardo Ventin Zagury**, CREA/RJ n.º 44.634-D, executou para este Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, CNPJ n.º 04.892.707/0005-72, as obras Emergenciais de Construção de Desvio para restabelecimento do tráfego e restauração do segmento danificado da Rodovia BR-262/MS, objeto do Contrato UT/19-002/2005-00. A seguir relacionaremos os dados contratuais e quantitativos de serviços executados neste Contrato:

DADOS CONTRATUAIS

Contrato: UT/19-002/2005-00.

Objeto do Contrato: Obras Emergenciais de Construção de Desvio para restabelecimento do tráfego e restauração do segmento danificado da Rodovia BR-262/MS.

Rodovia: BR-262/MS.

Trecho: Div. SP/MS – Front. Brasil/ Bolívia.

SubTrecho: (262BMS1310) – Entr. MS-124/377 (p/ Inocência) – Início Duplicação (Água Clara)

Segmento: Km 140,8 ao Km 141,4

Período: 09/02/2005 a 07/08/2005

Valor Contratual a Preços Iniciais: R\$ 2.085.373,84 - (Dois milhões, oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

Valor Executado a Preços Iniciais: R\$ 2.083.271,56 - (Dois milhões, oitenta e três mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
CONSTRUÇÃO DESVIO - TERRAPLENAGEM	***	*****
Desmatamento Destocamento e Limpeza. Áreas Arv. De até 0,15M	m²	6.840,000
Escavação, carga e transporte Mat. 1ª Cat. DMT 3000 – 5000M C/E	m³	7.608,040
Escavação, carga e transporte Solos moles DMT 0 a 200M	m³	1.950,000
Compactação Aterros 100% Proctor Normal	m³	2.358,000
Compactação Camada Final Aterro de Rocha	m³	1.023,750
Base de Solo Cimento	m³	100,000
Enrocamento de Pedra Jogada	m³	3.087,500
CONSTRUÇÃO DESVIO - PAVIMENTAÇÃO	***	*****
Regularização do Subleito	m²	3.584,000
Base Estabilizada. Granulometricamente. C/ Mistura Solo – Brita	m³	1.339,200
Base de Brita Graduada BC	m³	729,000
Imprimação	m²	3.150,000
CBUQ – Capa de Rolamento	t	482,886
Remoção de Camada Asfáltica	m³	188,650

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O

Nº 467/106 EM 20/11/106

REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA

ART. Nº 920938 EM NOME

DO(S) PROFISSIONAL(IS) Eng.º CIVIL

José Eduardo Ventin Zagury

1

DNIT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
CONSTRUÇÃO DESVIO - DRENAGEM	***	*****
Corpo BDTC D=1,20M	m	10,000
Remoção de Bueiros Existentes	m	10,000
CONSTRUÇÃO DESVIO - SINALIZAÇÃO	***	*****
Pintura Faixa Tinta Durabilidade 1 ano	m ²	449,360
Fornecimento Colocação Tacha Refletiva Bidirecional	und	180,000
Fornecimento Implantação Placa Sinal. Semi - Refletiva	m ²	29,920
CONSTRUÇÃO DESVIO - OBRAS COMPLEMENTARES	***	*****
Cerca de Arame Farpado C/ Est. Mad.	m	700,000
CONSTRUÇÃO DESVIO - COMPONENTE AMBIENTAL	***	*****
Enleivamento	m ²	990,000
CONSTRUÇÃO DESVIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS	***	*****
Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	t	3,780
Aquisição de Cap-20	t	28,973
CONSTRUÇÃO DE DESVIO - TRANSPORTE DE MATERIAIS BET.	***	*****
Transporte de CAP - 20	t	28,973
Transporte De CM-30 Inclusive Bonificação	t	3,780
RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO - TERRAPLENAGEM	***	*****
Escavação, carga e transporte de Mat. 1ª CAT. DMT 50M	m ³	749,000
Escavação, carga e transporte de Mat. 1ª CAT. DMT 3000 - 5000M C/E	m ³	13.634,000
Compactação Aterros 95% PROCTOR NORMAL	m ³	7.803,000
Compactação Aterros 100% PROCTOR NORMAL	m ³	2.266,285
RESTAURAÇÃO DP SEGMENTO DANIFICADO - PAVIMENTAÇÃO	***	*****
Regularização do Subleito	m ²	1.830,000
Sub-Base Solo Estabilizado Granulometricamente S/ Mistura	m ³	261,000
Base de Brita Graduada	m ³	255,915
Imprimação	m ²	1.665,000
CBUQ - CAPA de Rolamento	t	254,795
RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO - DRENAGEM	***	*****
Corpo BTCC 3,00 x 3,00M ALT 5,00 a 7,50M	m	31,000
Boca BTCC 3,00 x 3,00 M Normal	und	2,000
Sarjeta Canteiro Central CONCR-SCC 03	m	360,000
Meio - Fio de Concreto - MFC 03	m	530,000
Descida água TIPO RAP-CANAL RETANGULAR - DAR 02	m	103,000
Descida D' água Aterros Degraus-Arm-DAD 02	m	100,000
Entrada D' água - EDA 01	und	17,000
Entrada D' água - EDA 02	und	2,000
Dissipador de Energia - DES 01	und	2,000
Enrocamento de Pedra Jogada	m ³	3.383,000

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MS SOB O
Nº 467/06 EM 20/11/06

REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA
ART. Nº 920938 EM NOME

DO(S) PROFISSIONAL(IS) Engº Civil


2

DNIT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO – SINALIZAÇÃO	***	*****
Pintura Faixa Tinta Durabilidade 2 anos	m²	40,000
Fornecimento Colocação Tacha Refletiva Bidirecional	und	38,000
RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO – COMP. AMBIENTAL	***	*****
Enlevamento	m²	4.095,000
RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO – AQUISIÇÃO MAT. BET.	***	*****
Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	t	1.998
Aquisição de CAP-20	t	15.288
RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DANIFICADO – TRANSP. MAT. BET.	***	*****
Transporte de CAP-20	t	15.288
Transporte de CM-30 Inclusive Bonificação	t	1.998



E para constar, Eu, Rosyleide Aparecida Pereira Nolasco, Rosyleide A.P. Nolasco, Agente Administrativo, matrícula nº 1166764, lavrei o presente atestado, aos três dias do mês de outubro de dois mil e seis, que vai assinado pelo Superintendente Regional-MS/DNIT.


ENGº CIVIL MARCELO MIRANDA SOARES
SUPERINTENDENTE REGIONAL-MS/DNIT
CREA-SP Nº 018403/D

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O

Nº 467/06 EM 2011/10/06

REFERENTE OBRA / SERVIÇO ANOTADO NA

ART. Nº 920938 EM NOME

DO(S) PROFISSIONAL(IS) ENGº CIVIL

Jose Eduardo Ventim Jaquay

FUNÇÃO: 600
Solange Pereira Ribeiro
Aux. Administrativo
Matrícula nº 154.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420130010124

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY.....

Registro: 05.0.0000044634..... RNP: 2001681925.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420130000001332225 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 28/8/2013..... Baixada em: 29/4/2012.....

Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.....

Contratante: DER-MG..... CPF/CNPJ: 17309790000194

Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010

Contrato: PJU-22.007/07..... celebrado em Vinculado à ART: 1420130000001279483

Valor do contrato: R\$ 3663364,77..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO DIVERSOS (DIAMANTINA)..... Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: DIAMANTINA..... UF: MG..... CEP: 39100-971

Início: 2/2/2007.. Conclusão efetiva: 29/4/2012.... Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: DER-MG..... CPF/CNPJ: 17309790000194

Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A (CIVIL) PARA OUTROS FINS.....

Observações

SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS E AERODROMOS MUNICIPAIS DA 8ª CRG/DER-MG-DIAMANTINA.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-001

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG
Creação Nacional de Arte e Música



057

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, **RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**, com sede na Av. Washington Luiz, 252, Niterói, Rio de Janeiro, CNPJ- 30.090.575/0001-03, protocolado sob o n.º 0156.646-2300/2012-7 em 29/08/12, e a vista de documentação constante na Diretoria de Operações, e apresentados pela empresa, que a mesma, executou para este DER/MG, CNPJ- 17.309.790/0001-94, sede à Av. dos Andradas, N. 1120, Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços :

DADOS GERAIS	
Interessada	: RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
Contrato	: PJU-22.007/07
Trecho	: Diversos
Natureza dos trabalhos	: Serviços de Conservação rotineira, periódica e emergencial de forma contínua, bem como reparações do corpo estradal, seus dispositivos, nas rodovias de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, sob jurisdição da 8ª CRG e dos serviços de manutenção dos Aeroportos e Aeródromos Municipais no âmbito da 8ª CRG/DER/MG Diamantina/MG.
Período Execução	: 01/05/07 a 29/04/12 - contrato encerrado
Valor Contratual	: valor inicial do contrato R\$ 3.663.364,77 (três milhões seiscentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), em nível de jun/06 e o valor após o aditamento para renovação em 2011 foi R\$ 3.454.233,09 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e nove centavos), em nível de jun/2010.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ENGENHEIRO	N.º REGISTRO NO CREA	DATA DO REGISTRO
José Eduardo Ventin Zagury	RJ-44.634/D	14/05/2007

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
CONSULTORIA		
Veículo tipo Gol ou similar com motorista	43.100,000	vl
TERRAPLENAGEM		
Instalação do canteiro de obras	0,600	verba
Mobilização e desmobilização	3,500	verba
Patrolamento	15.805.160,000	m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão: DMT de 800 a 1000m	7.020,000	m³





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
Escavação e carga, com trator e carregadeira de material de 1ª categoria	38.400,000	m³
Escavação e transporte até 50m com trator (material de 1ª categoria)	16.848,000	m³
Escavação manual de solos, em valas 0 a 1,5m	3,608	m
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	5.725,260	m
Compactação manual de aterros (com soquete)	672,000	m
Retaludamento de corte (execução, incluindo carga, descarga e transporte até 400m do material removido)	15.600,000	m
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA		
Placas refletivas opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em película refletiva tipo 1:		
Placa circular	148,093	m
Placa octogonal	2,360	m
Placa triangular	1,080	m
Placa quadrada	84,000	m
Placa retangular	224,500	m
Marco quilométrico	102,525	m
Marcadores de alinhamento com suporte de madeira	167,880	m
Tachão refletiva tipo SH-TRPG, com catadiótrico nas duas faces	1.224,000	ur
Tacha refletiva tipo SH-TRP, com catadiótrico nas duas faces	3.420,000	ur
Tacha refletiva tipo SH-TRP, com catadiótrico em apenas uma face	800,000	ur
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura largura "L" = 0,10m	55.346,000	m
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura largura "L" = 0,30m	840,600	m
DRENAGEM		
Sarjeta de concreto em aterro tipo DR. SCA "y"/"x" L = 70 tipo 40/15	200,000	m
Meio fio de concreto tipo DR.MF-01	525,000	m
Caixa coletora simples em concreto DR. CX/01, para BSTC 0,80 com altura 1,60 m < h 2,00 m	1,000	un
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do sub-leito	2.750,000	m²
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	550,000	m³
CONSERVAÇÃO		
Roadagem manual leve (incluindo remoção do material para o local adequado)	1.236,044	ha
Roadagem manual pesada (incluindo remoção do material para o local adequado)	161,380	ha



2



DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID
Roçada mecanizada (incluindo remoção do material para local adequado)	6,576	h
Capina (incluindo remoção do material para local adequado)	180,549	h
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (execução, incluindo capina lateral largura 0,20 m e remoção de entulhos)	52.355,789	ki
Limpeza de valeta de proteção de corte	244.016,890	i
Limpeza de bueiros	24.056,000	hx
Caiação de duas demãos	316.011,310	n
Tapa-buraco com PMF – usinagem e aplicação da massa (execução, incluindo fornecimento de agregados produzidos e pintura de ligação)	3.138,280	n
Horas de servente	28.272,000	hor
Transporte do material de jazida :		
DMT de 0 a 10 km	437.203,120	m³xki
DMT de 10 a 15 km	677.456,500	m³xki
DMT de 15 a 20 km	773.111,640	m³xki
DMT de 20 a 25 km	138.533,500	m³xki
DMT de 25 a 30 km	134.487,500	m³xki
DMT de 30 a 40 km	238.588,000	m³xki
DMT de 40 a 50 km	131.327,000	m³xki
Transporte dos agregados :		
DMT de 15 a 20 km	49.770,000	m³xki
Cerca de arame farpado tipo OC-CA-01	11.380,000	m³xki
Encascalhamento	200.284,000	n
Defensa metálica simples	748,000	i
Conformação do leito, inclusive umidecimento	107,695	h
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão FCK = 10 MPA	28,000	n
Concreto magro FCK = 9 MPA	60,768	n

E, para constar, eu Geralda Ramos Simões, FGG-10, lavrei a presente certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Operações e pelo Vice Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 21 dias do mês de setembro de 2.012.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

GERALDA RAMOS SIMÕES
FGG-10 - MASP. 1.028.510-4

ENG.º LUIZ ALBERTO DIAS MENDES
DIRETOR DE OPERAÇÕES - M. 1.033.526-3

ENG.º NELSON DE ANDRADE REIS
VICE DIRETOR GERAL - M. 1.033.645-1



**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00015191

Autenticidade: 72474-B889E-8F3F1F5B7C0R75C6A

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00097832/13	Selo: -	Emissão: 04/07/2013
Carteira: 44634D RJ	Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY	Folha: 1/3
C.P.F.: 41403738734	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ACIMA QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

N° ART: 8207368272	Registrada em: 02/07/2013	Baixada em: 04/07/2013
Endereço Obra: RODOVIA BR-429 KM 177,05 - KM 258,66	Bairro: ZONA RURAL	
CEP: 00.000-00	Cidade: SERINGUEIRAS	UF: RO
Proprietário/Contratante: DNIT-DEPTO INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP.		
Empresa: 4635EMRO CONSORCIO CONTEK-RODOCON		

EXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA BR-429/RO, TRECHO - ENTR. BR-364 (A) (JI-PARANÁ) ENTR. RO-478 (FRONT. BRASIL-BOLIVIA) (COSTA MARQUES) - SUBTRECHO - ENTR. RO-473 (ALVORADA DO OESTE) - SERINGUEIRAS - SEGMENTO KM 177,05 - KM 258,66 - EXTENSÃO 81,61 KM - LOTE 02 OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS AO LONGO DE TODO O SEGMENTO, CONFORME QUANTIDADE ABAIXO:

SERVIÇO DESCRIÇÃO	UNIDADE QUANTIDADE CONTRATADA
-------------------	-------------------------------

101000 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D = 0,15 A 0,30 M UND 2.448,000
 101200 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M UND 1.198,000
 110009 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 50-200M C/C M³ 1.675.648,686
 110010 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 200-400M C/C M³ 164.734,410
 110011 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 400-600M C/C M³ 55.041,515
 110012 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 600-800M C/C M³ 24.960,000
 110013 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 800-1000M C/C M³ 71.002,200
 110014 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 1000-1200M C/C M³ 49.529,000
 110034 ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT DMT 0-50M M³ 123.993,297
 130001 ESC. CARGA E TRANSP. SOLOS MOLES DMT 0 A 200M M³ 2.960,000
 132071 ESC. CARGA E TRANSP. SOLO SATURAD. DMT 50 A 200M C/E M³ 17.678,177
 132072 ESC. CARGA E TRANSP. SOLO SATUR. DMT 200 A 400M C/E M³ 22.109,260
 132073 ESC. CARGA E TRANSP. SOLO SATUR. DMT 400 A 600M C/E M³ 2.790,930
 132074 ESC. CARGA E TRANSP. SOLO SATUR. DMT 800 A 1000M C/E M³ 897,335
 151000 COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL M³ 1.289.901,829
 151100 COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL M³ 381.782,430
 151301 COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA FORA" M³ 68.219,476
 1314455 DESM. DEST. LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15M M² 2.792.049,238
 132075 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO ASF. MOD. M² 450.202,400
 211000 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M² 983.064,190
 220012 SUB-BASE ESTABILIDA GRANUL S/MISTURA M³ 155.910,006
 225133 BASE ESTABIL. GRAN. SEM MISTURA M³ 154.123,236

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00015191

Autenticidade: 72474-B889E-BF3F1-589C0-75C6A

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00097832/13	Selo: -	Emissão: SUBSTITUTA R. Coronel Gomes Machado, 118/702 Tel: 2413-5781
Carteira: 44634D RJ	Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY	Folha: 2/3
C.P.F.: 41403738734	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

230000 IMPRIMAÇÃO M² 757.742,600
 240000 PINTURA DE LIGAÇÃO M² 449.610,260
 250101 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO M² 301.217,500
 254051 CBUQ – CAPA DE ROLAMENTO AC/BC T 36.744,399
 120557 AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO T 1.081,022
 132076 REC. ESTOCAMENTO E CONTR. DE QUALIDADE DE CAP T 2.385,256
 132077 REC. ESTOC. E CONTR. DE QUAL. DE ASFALT. DILUÍDO CM-30 T 920,268
 400193 AQUISIÇÃO CM-30 T 124,056
 2000194 AQUISIÇÃO DE RR-2C T 1.188,082
 120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 1.189,068
 132078 TRANSPORTE DE RR-2C MODIFICADA POR POLÍMERO (SBS) T 1.082,011
 199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70 T 2.385,256
 200241 TRANSPORTE DE CM-30 T 920,268
 121257 MEIO-FIO DE CONCRETO MFC 05 M 1.982,000
 130048 CORPO BDTC D = 1,20 M M 283,600
 132079 REMOÇÃO DE PONTES DE MADEIRA M 41,900
 132080 FORN. TRANSP. E ESPALH. AREIA EM ÁREA DE SOLOS MOLES M³ 4.450,000
 332412 COLCHÃO DRENANTE DE BRITA M³ 1.059,660
 332477 REMOÇÃO DE BUEIRO TUBULAR METÁLICO M 45,000
 410001 CORPO BSTC D = 0,60M M 1.402,000
 410003 CORPO BSTC D = 1,00M M 332,000
 410004 CORPO BSTC D = 1,20M M 152,000
 410005 CORPO BSTC D = 1,50M M 26,000
 410101 CORPO BSTC D = 1,50M UND 466,000
 410103 BOCA BSTC D = 1,00M NORMAL UND 30,000
 410104 BOCA BSTC D = 1,20M NORMAL UND 4,000
 410105 BOCA BSTC D = 1,50M NORMAL UND 2,000
 410715 CORPO BDTC – D = 1,00M UND 20,000
 411003 CORPO BDTC D = 1,50M M 21,000
 411101 BOCA BDTC D = 1,00M NORMAL UND 2,000
 411102 BOCA BDTC D = 1,20M NORMAL UND 24,000
 411103 BOCA BDTC D = 1,50M NORMAL UND 6,000
 412002 CORPO BTTC D = 1,20M M 27,000
 412101 BOCA BTTC D = 1,00M NORMAL UND 4,000
 412102 BOCA BTTC D = 1,20M NORMAL UND 2,000
 420011 CORPO BSCC 2,50X2,50M ALT 2,50 A 5,00 M 104,200
 420012 CORPO BSCC 3,00X 3,00M ALT 2,50 A 5,00 M 66,000
 420103 CORPO BSCC 2,50X2,50M NORMAL UND 10,000
 420104 CORPO BSCC 3,00X3,00M NORMAL UND 6,000
 421010 CORPO BDCC 2,00X2,00M ALT 2,50 A 5,00 M 23,000
 421102 BOCA BDCC 2,00X2,00M NORMAL UND 2,000
 421135 BOCA SAÍDA P/DRENO LONG. PROFUNDO BSD-02 UND 41,000
 422011 CORPO BTCC 2,50X2,50M ALT. 2,50 A 5,00 M 7,000
 422103 CORPO BTCC 2,50X2,50M NORMAL UND 2,000
 450002 DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 02 M 22.152,700
 490003 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO STC 03 M 143,000

**CREA-RO**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Certidão N°:

00015191

Autenticidade: 72474-H889E-023F4-58700-75C6A

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Protocolo: PRO-00097832/13	Selo: -	Emissão: TITULAR Resângela de C. O. Ornelas SUBSTITUTA A. Coronel Gomes Machado, 116/702 72474-58700-75C6A
Carteira: 44634D RJ	Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY	Folha: 3/3
C.P.F.: 41403738734	Título: ENGENHEIRO CIVIL /	

491003 MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 M 52.995,680
 494002 DESCIDA ÁGUA TIPO RAP-CANAL RETAN-DAR 02 M 211,410
 494102 DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS ARM DAD 02 M 528,550
 494201 ENTRADA D'ÁGUA – EDA 01 UND 608,000
 494202 ENTRADA D'ÁGUA – EDA 02 UND 47,000
 496302 POÇO DE VISITA TIPO PVI 02 UND 13,000
 496303 POÇO DE VISITA – PVI 03 UND 3,000
 496304 POÇO DE VISITA TIPO PVI 04 UND 3,000
 496401 TUB. DRENAGEM URBANA – D = 0,40M S/BERÇO M 293,600
 496402 TUB. DRENAGEM URBANA – D = 0,60M S/BERÇO M 920,000
 496403 TUB. DRENAGEM URBANA – D = 0,80M S/BERÇO M 204,800
 496404 TUB. DRENAGEM URBANA – D = 1,00M S/BERÇO M 149,000
 496405 TUB. DRENAGEM URBANA – D = 1,20M S/BERÇO M 29,000
 499281 DEMOLIÇÃO DISPOSITIVO CONCRETO SIMPLES M³ 155,944
 499288 DEMOLIÇÃO DISPOS. CONCRETO ARMADO M³ 80,336
 499916 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES M 443,000
 809926 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MAT. DE 1ª M³ 37.150,907
 510200 HIDROSSEMEADURA M² 3.859.326,519
 10258 CERCA ARAME FARP.C/MOURÃO CONC.QUAD.SEG.QUAD.AC/BC M 139.255,500
 132081 REMOÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO COM MOURÃO M 152.831,700
 500001 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA M³ 383,730
 530004 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA M³ 2.771,323
 610021 PINTURA FAIXA TINTA DURABILIDADE 2 ANOS M² 18.409,148
 612101 FORN. COLOCAÇÃO TACHA REFLET. BIDIRECIONAL UND 20.606,513
 120627 MOBILIZAÇÃO VB 1,00
 10402 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS VB 0,890
 9999086 ESTORNO DESP. FISCAIS INDEV. ISS MÊS DA MP VB 1,000

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDORES E INFORME O CODIGO.

PORTO VELHO-RO, 4 de Julho de 2013



DNIT

Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos que a empresa **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**, com sede na Av. Washington Luiz, n.º 252, - Centro - Niterói/RJ, participante de 50% (cinquenta por cento), do **CONSÓRCIO CONTEK/RODOCON N.º 532, CREA/RJ n.º 19.67200875**, inscrita no CNPJ n.º 30.090.575/0001-03, executou para o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, através da Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre, os Serviços de Obra de **IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO** da rodovia Br-429/RO, Trecho: Entr.BR-364/RO (A) (Ji-Paraná) - Entr. RO-478(Front. Brasil-Bolívia) (Costa Marques). Sub-trecho: Entr.RO-481 (Front. São Miguel do Guaporé) - Entr. RO-377, Segmento: Km-177,05 - Km-268,66, Extensão: 81,61km, Contrato TT-0.0.00.0616/2010-00, datado de 11/08/2010, e com as características descritas a seguir:

1 - Dados Contratuais:

Número do Edital: 00532/2008-00
 Data da Licitação: 23/06/2008
 Data da Homologação da Licitação: 31/10/2010
 Número do Contrato: TT-0.00.0616/2010-00
 Data da Assinatura do Contrato: 11/08/2010
 Data da Publicação no DOU: 17/08/2010
 Número do Processo: 50600.008680/2008-84
 Prazo Contratual: 1.080 (Um mil e oitenta dias)
 Início dos Serviços: 20/08/2010
 Término dos Serviços: 03/08/2013

2 - Serviços Executado

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1.010.00	Destocamento de Árvores D=0,15 A 0,30 m	UND	2.448,000
1.012.00	Destocamento de Árvores C/DIAM > 0,30 m.	UND	1.198,000
1.100.09	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 50-200m c/c	M³	1.675.648,886
1.100.10	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 200-400m c/c	M³	164.734,410
1.100.11	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 400-600m c/c	M³	55.041,515
1.100.12	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 600-800m c/c	M³	24.930,000
1.100.13	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 800-1000m c/c	M³	71.092,200



DNIT

Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

1.100.14	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 1000-1200m c/c	M²	49.529,000
1.100.34	Esc. Carga e Transp. Mat 1a CAT DMT 0-50m	M²	123.993,297
1.300.01	Esc. Carga e Transp. Solos Moles DMT 0 A 200m	M²	2.960,000
1.320.71	Esc. Carga e Transp. Solo Saturad. DMT 50 A 200m C/E	M²	17.678,177
1.320.72	Esc. Carga e Transp. Solo Satur. DMT 200 A 400m C/E	M²	22.109,260
1.320.73	Esc. Carga e Transp. Solo Satur. DMT 400 A 600m C/E	M²	2.790,930
1.320.74	Esc. Carga e Transp. Solo Satur. DMT 800 A 1000m C/E	M²	897,335
1.510.00	Compactação Aterros 95% Proctor Normal	M²	1.289.901,829
1.511.00	Compactação Aterros 100% Proctor Normal	M²	381.782,430
1.513.01	Compactação de Material de "Bota-Fora"	M²	68.219,476
13.144.55	Desm. Dest., Limpeza Áreas c/arv. Diam. até 0,15m	M²	2.792.049,238
1.320.75	Tratamento Superficial Duplo c/Emulsão Asf. Mod.	M²	450.202,400
2.110.00	Regularização do Subleito	M²	983.064,190
2.200.12	Sub-Base Estabilizada Granul s/Mistura	M²	155.910,006
2.251.33	Base Estabil. Gran. sem Mistura	M²	154.123,236
2.300.00	Imprimação	M²	757.742,600
2.400.00	Pintura de Ligação	M²	449.610,280
2.501.01	Tratamento Superficial Duplo c/Emulsão	M²	301.217,500
2.540.51	CBUQ - Capa de Rolamento AC/BC	T	36.744,399
1.205.57	Aquisição de RR-2C com Polímero	T	1.081,022
1.320.76	Rec., Estocamento, e Contr. de Qualidade de CAP	T	2.385,256
1.320.77	Rec., Estoc. e Contr. de Qual. de Asfalt. Diluído CM-30	T	920,268
4.001.93	Aquisição CM-30	T	124,056
2.0001.04	Aquisição de RR-2C	T	1.188,082
1.205.54	Transporte de RR-2C	T	1.189,068
1.320.78	Transporte de RR-2C Modificada por Polímero (SBS)	T	1.082,011
1.999.99	Transporte de CAP 50/70	T	2.385,256
2.002.41	Transporte de CM-30	T	920,268
1.212.57	Melo-Fio de Concreto - MFC 05	M	1.982,000
1.300.48	Corpo BDTC D = 1,20 M	M	283,600
1.320.79	Remoção de Pontes de Madeira	M	41,900
1.320.80	Fornec. Transp e Espalh. Areia em Área de solos molés	M³	4.450,000
3.324.12	Colchão Drenante de Brita	M³	1.059,660
3.324.77	Remoção de Bueiro Tubular Metálico	M	45,000
4.100.01	Corpo BSTC D=0,60m	M	1.402,000
4.100.03	Corpo BSTC D=1,00m	M	332,000
4.100.04	Corpo BSTC D=1,20m	M	152,000
4.100.05	Corpo BSTC D=1,50m	M	26,000
4.101.01	Corpo BSTC D=1,50m	UND	466,000
4.101.03	Boca BSTC D=1,00 m Normal	UND	30,000
4.101.04	Boca BSTC D=1,20 m Normal	UND	4,000
4.101.05	Boca BSTC D=1,50 m Normal	UND	2,000
4.107.15	Corpo BDTC D=1,00m	UND	20,000
4.110.03	Corpo BDTC D=1,50m	M	21,000



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre



4.111.01	Boca BDTC D=1,00 m Normal	UND	2,000
4.111.02	Boca BDTC D=1,20 m Normal	UND	24,000
4.111.03	Boca BDTC D=1,50 m Normal	UND	6,000
4.120.02	Corpo BTTC D=1,20 m	M	27,000
4.121.01	Boca BTTC D=1,00 m Normal	UND	4,000
4.121.02	Boca BTTC D=1,20m Normal	UND	2,000
4.200.11	Corpo BSCC 2,50x2,50m Alt 2,50 A 5,00	M	104,200
4.200.12	Corpo BSCC 3,00x3,00m Alt 2,50 A 5,00	M	66,000
4.201.03	Boca BSCC 2,50x2,50 m Normal	UND	10,000
4.201.04	Boca BSCC 3,00x3,00 m Normal	UND	6,000
4.210.10	Corpo BDCC 2,00x2,00m Alt 2,50a5,00	M	23,000
4.211.02	Boca BDCC 2,00x2,00 m Normal	UND	2,000
4.211.35	Boca Salda p/Dreno Long Profundo BSD-02	UND	41,000
4.220.11	Corpo BTCC 2,50x2,50m alt 2,50a5,00m	M	7,000
4.221.03	Boca BTCC 2,50x2,50 m Normal	UND	2,000
4.500.02	Dreno Long Prof Cort em Solo DPS 02	M	22.152,700
4.900.03	Sarjeta Triangular Concreto-STC 03	M	143,000
4.910.03	Meio-Fio de Concreto - MFC 03	M	52.995,680
4.940.02	Descida Água Tipo Rep-Canal Retan-DAR 02	M	211,410
4.941.02	Descida D'água Aterros Degraus-Arm-DAD 02	M	528,550
4.942.01	Entrada D'água - EDA 01	UND	608,000
4.942.02	Entrada D'água - EDA 02	UND	47,000
4.963.02	Poço de Visita Tipo PVI 02	UND	13,000
4.963.03	Poço de Visita - PVI 03	UND	3,000
4.963.04	Poço de Visita Tipo PVI 04	UND	3,000
4.964.01	Tub.Drenagem Urbana - D=0,40m s/Berço	M	293,600
4.964.02	Tub.Drenagem Urbana - D=0,60m S/Berço	M	920,000
4.964.03	Tub.Drenagem Urbana - D=0,80m s/Berço	M	204,800
4.964.04	Tub.Drenagem Urbana - D=1,00m s/Berço	M	149,000
4.964.05	Tub.Drenagem Urbana - D=1,20m s/Berço	M	29,000
4.992.81	Demolição Dispositivo Concreto Simples	M²	155,944
4.992.88	Demolição Dispos. Concreto Armado	M²	80,336
4.999.16	Remoção de Bueiros Tubulares	M	443,000
8.099.26	Escavação Mecânica de Valas em Mat.de 1ª	M³	37.150,907
5.102.00	Hidrossemeadura	M²	3.859.326,510
102.58	Cerca Arame Farp.c/Mourao Conc.Seg.Quad.AC/BO	M	139.255,500
1.320.81	Remoção de Cercas de Arame Farpado com Mourão	M	152.831,700
5.000.01	Enrocamento de Pedra Arrumada	M³	383,730
5.300.04	Enrocamento de Pedra Jogada	M³	2.771,323
6.100.21	Pintura Faixa Tinta Durabilidade 2 Anos	M²	18.409,148
6.121.01	Forn.Colocação Tacha Reflet.Bidirecional	UND	20.606,513
1.206.27	Mobilização	VB	1,000
104.02	Instalação de Canteiro de Obras	VB	0,890
99.990.86	Estorno Desp.Fiscais Indav.ISS Mês da MP	VB	1,000

14/200
16



Superintendência Regional nos Estados de Rondônia e Acre

Serviços realizados na Rodovia e Trecho relatados abaixo:

RODOVIA	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (KM)
BR-429/RO	177,05	258,66	81,61
TOTAL KM			81,61

3 – Metodologia Utilizada na Execução dos Serviços

– ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DO DNER.

4 – Equipe Técnica:

ENG.º JOSÉ EDUARDO VENTIM ZAGURY
CREA/RJ – n.º 44.634-D

ENG.ª DANILELA CORREA ZAGURY
CREA/RJ – n.º 188451-D

ENG.º EDIVALDO BENEDITO DE OLIVEIRA
CREA/MG – n.º 31.603-D

5 – Valor do Contrato:


O valor do contrato a preços iniciais é de R\$ 91.683.157,94 (Noventa e um milhões, seiscentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

6 – Valor dos Serviços Executados:

O valor do contrato a preços iniciais, referidos ao mês de Fevereiro/2013, foi de R\$ 65.666.390,30 (Sessenta e cinco milhões, seiscentos e o sessenta e seis mil, trezentos e noventa reais e trinta centavos), com aditivo.

Porto Velho/RO, 16 de março de 2013.

Eng.º ANDRÉ REITZ DO VALLE
Superintendente Regional/DNIT-RO/AC



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO CONTEK-RODOCON 532

- A) **CONTEK ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.183.425/0001-30, com sede na Rodovia BR-101/Norte, s/nº - Km 260, Nova Carapina – Serra - ES, regularmente representada pelos seus sócios **MURILO MADUREIRA SAADE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 35.566/D, expedida pelo CREA/RJ, com CPF/MF nº 462.215.497-87 e **LUIZ CLÁUDIO AHREND S RODRIGUES**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 238.1917 expedida pelo Instituto Felix Pacheco, com CPF/MF nº 182.019.037-47, regularmente representada na forma de seu Contrato Social e doravante designada apenas **CONTEK**.
- B) **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.090.575/0001-03, com sede na Av. Washington Luiz nº 252 – Centro – Niterói - RJ, regularmente representada pelos seus sócios **JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 44.634/D expedida pelo CREA/RJ, com CPF/MF nº 414.037.387-34 e **CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade nº 46.197/D, com CPF/MF nº 414.037.467-53, regularmente representada na forma de seu Contrato Social e doravante designada apenas **RODOCON**.

Tem, entre si, justo e acertado a constituição do **CONSÓRCIO**, conforme as condições e termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONSÓRCIO

O objeto do **CONSÓRCIO** é a execução para o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, do Contrato decorrente da licitação do Edital 532/2007 – Lote 02, que tem como objeto a execução das **Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-429/RO**, conforme abaixo:

Lote: 02

Rodovia: BR-429/RO

Trecho: Entr. BR364(A) (Ji-Paraná) – Entr. RO-478 (Front. Brasil – Bolívia) (Costa Marques)

Subtrecho: Entr. RO-481 (São Miguel do Guaporé) – Entr. RO-377

Segmento: km 177,05 – km 258,66

Extensão: 81,61 km

Jurisdição: Superintendência Regional no Estado de Rondônia e Acre

Código PNV: 429BRO0070 - 429BRO0090

§ 1º - Este Consórcio deve ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a prestação dos serviços previsto no âmbito desse contrato

firmado com o DNIT e consequência do documento na proposta do **CONSÓRCIO**, denominado Instrumento Particular de Compromisso de Constituição de Consórcio.

§ 2º - Aditivo(s) de contrato, ou novo(s) contrato(s), ou qualquer acréscimo de serviços, remuneração ou não, adjudicados pelo DNIT, dentro do marco de abrangência de trabalho relacionado no "caput" desta cláusula passará(ão) integralmente e sem exceções a fazer(em) parte do escopo de atividade deste **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESIGNAÇÃO, LIDERANÇA, CONTABILIZAÇÃO E PRAZO

Designar-se-á **CONSÓRCIO CONTEK-RODOCON 532**, o consórcio constituído para execução do Contrato decorrente da licitação do Edital 532/2007 – Lote 02, não se constituindo em pessoa jurídica distinta da de seus membros, cuja liderança será exercida pela **CONTEK**, que será a representante do **CONSÓRCIO** perante o DNIT, tendo como seus representantes legais os engenheiros, sócios, mencionados no caput deste instrumento, que também cuidará da contabilização das operações realizadas.

O prazo de duração deste contrato, é o tempo determinado e necessário para a execução e entrega das obras constantes no contrato supra citado.

CLÁUSULA TERCEIRA: ENDEREÇO E DURAÇÃO

O **CONSORCIO** terá endereço na Rodovia BR-101/Norte, s/n - Km 260, Nova Carapina - Serra/ES e duração prevista para o tempo necessário à execução das obras objeto da consorciação, até a extinção das obrigações assumidas perante o DNIT.

CLÁUSULA QUARTA: PARTICIPAÇÃO

Cada uma das empresas Consorciadas terá compromissos e obrigações distintas entre si, cabendo a cada uma delas a seguinte participação nas despesas e receitas: pela **CONTEK**, 50% (Cinquenta cento) e pela **RODOCON**, 50% (Cinquenta por cento).

CLÁUSULA QUINTA: PREÇOS

O serviço objeto deste Contrato tem o valor de R\$ 91.683.157,94 (Noventa e um milhões seiscentos e oitenta e três mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos). De acordo com o contrato decorrente da licitação do Edital 532/2007 – Lote 02, citado na cláusula primeira e podendo variar de acordo com o § 1º e 2º para mais ou para menos.

Os faturamentos serão efetuados diretamente por cada uma das empresas que compõem.

CLÁUSULA SEXTA: PRAZO DE EXECUÇÃO



O prazo previsto para execução dos serviços objeto deste contrato, será de 1080 (mil e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data de início das obras, podendo variar até a duração do contrato, citado na cláusula 1ª.

CLÁUSULA SÉTIMA: REPRESENTAÇÃO LEGAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

Cada uma das Consorciadas declara expressamente e sob as penas da lei que, quem as representa neste documento possui poderes para alienar e onerar bens do seu ativo permanente;

A representação legal do **CONSÓRCIO**, em juízo ou fora dele, será exercida pela empresa líder, que será a única com quem o **DNIT** manterá contato, e a responsabilidade técnica caberá aos engenheiros civis MURILO MADUREIRA SAADE – CREA/RJ 35.566/D e JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY – CREA/RJ 44.634-D, que irão exercê-las.

CLÁUSULA OITAVA: COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES

Cada uma das Consorciadas responderá individual e solidariamente perante o **DNIT** por todos os atos praticados pelo **CONSÓRCIO**, em decorrência da execução das obras até a extinção das obrigações assumidas perante o **DNIT** e terceiros;

Sem prejuízo da solidariedade conjunta estabelecida as Consorciadas ajustam que, no âmbito interno de suas relações, as consequências decorrentes da referida solidariedade serão suportadas, com exclusividade, por aquela que for responsável, através de seus empregados, prepostos ou por omissões eventualmente causadas, não só ao **DNIT**, como também a terceiros;

Na hipótese de não ser possível determinar a responsabilidade individual da empresa, cada uma responderá e arcará com os custos, penalidades e/ou condenações, na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO**, conforme referida na **CLÁUSULA QUARTA**;

Todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto deste instrumento particular, serão absorvidas pelos membros, na proporção prevista na **CLÁUSULA QUARTA**;

O **CONSÓRCIO** não se constituirá em pessoa jurídica distinta de seus membros e não poderá ter sua composição ou constituição alterada ou modificada, sem a previa e expressa autorização do **DNIT**.

As consorciadas só responderão solidariamente pelos atos relativos ao objeto contratado, não sendo responsáveis por atos praticados individualmente por atividades extra objeto do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA NONA: ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO E FORMA DE DELIBERAÇÃO

A administração do **CONSÓRCIO** será formada por um Conselho Diretivo formado por 02 (dois) representantes indicados por cada parte, sendo um titular e um suplente qualificados a seguir:

1. Representantes da CONTEK

TITULAR:

MURILO MADUREIRA SAADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 35.566/D expedida pelo CREA/RJ, com CPF/MF nº 462.215.497-87.

SUPLENTE:

LUIZ CLÁUDIO AHRENDTS RODRIGUES, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 238.1917 expedida pelo Instituto Felix Pacheco, com CPF/MF nº 182.019.037-47.

2. Representantes da RODOCON

TITULAR:

JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 44.634/D expedida pelo CREA/RJ, com CPF/MF nº 414.037.387-34.

SUPLENTE:

CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Carteira de Identidade nº 46.197/D, com CPF/MF nº 414.037.467-53.

O Conselho se reunirá mensalmente e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 03(três) dias de antecedência.

Cada parte, através de seu membro no Conselho, terá direito a um voto em qualquer deliberação e as decisões serão tomadas por unanimidade.

O Conselho Diretivo será a autoridade máxima do **CONSÓRCIO**, porém não terá função executiva, cabendo ao mesmo deliberar sobre todos os assuntos de interesse do **CONSÓRCIO**, sejam de caráter técnico, financeiro, operacional ou estratégico.

Não havendo consenso quanto às orientações e decisões dos administradores do **CONSÓRCIO**, prevalecerá, a decisão do Consorciado que propuser a solução menos dispendiosa ou que acarretar menos ônus para o Consórcio, desde que obedçam as regras e especificações do DNIT.

CLÁUSULA DÉCIMA: INALTERABILIDADE DA SUA CONSTITUIÇÃO

As empresas consorciadas comprometem-se que a atual constituição e composição consorcial não serão alteradas, ou sob qualquer forma modificada, sem prévia e expressa anuência e concordância do DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, até o total cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Fazem parte integrante deste instrumento:

1. Os Artigos 278 § 1º e § 2º, Art. 279 incisos I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII, Parágrafo Único do Capítulo XXII, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Nova Lei das S/A).
2. O artigo 16 da Instrução Normativa Nº 480 de 15/12/2004 – Secretaria da Receita Federal – SRF – Publicado no DOU na Pág. 00275 em 29/12/2004.
3. Instrução Normativa RFB Nº 834 de 26 de março de 2008 – Publicado no DOU de 28/03/2008.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FORO

As partes, de comum acordo, elegem o foro da cidade de Serra/ES, para dirimir as questões porventura oriundas do presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acordadas, assinam este Termo de Compromisso em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Serra-ES, 17 de setembro de 2008.

RECONHEC. FIRMA
NO VERSO

MURILO MADUREIRA SADE
CONTEK

LUIZ CLAUDIO AHRENDTS RODRIGUES
CONTEK

CARTÓRIO DO
1º OFÍCIO DE NITERÓI

CARTÓRIO DO
1º OFÍCIO DE NITERÓI

JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY
RODOCON

CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY
RODOCON

TESTEMUNHAS:

Nome: Regina de Medeiros Ricardo

Nome: Luciana Alves Pereira

7/MF: 110.258.137-23

JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/10/2008 SOB Nº: 32600044275
Protocolo: 08/108592-3, DE 25/09/2008

CONSORCIO CONTEK-RODOCON 532

PAULO CESAR BECACIO ESTEVES
SECRETARIO-GERAL

CART. SÁRLO REG. CIVIL E TABELIONATO
Av. N.S. da Penha, 595, loja 3, P. Canto
Tel. (27) 3137-2601 Vitória-ES
CNC 27.744.663/0001-77

Reconheço e dou fé por semelhança a(s)
firma(s) Retro de
RODRIGUES,
Em testemunho da verdade
Vitória-ES, 23 de setembro de 2008
Maria Beatriz Dias
Escrevente



CARTÓRIO MARIA AMADO - NOTAS E REGISTRO CIVIL
Marisa de Deus Amado - Tabelião e Oficial
Av. Getúlio Vargas nº 354 - Centro - Serra / ES - Telefones: (27) 3251-1205 / 3251-1915

Reconheço por semelhança a assinatura retro indicada de MURILLO
MAUREIRA SAAD. Custas: R\$3,11.
Serra-ES, 23 de setembro de 2008.
Em testemunho da verdade
Fabiola Hill - Juiz de Escrevente Auxiliar



4º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE NITERÓI - RJ
Escrituras, Procurações, Testamentos, Autenticações, Rec. Firmas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas
Av. Enfant do Amiral Peixoto, 500 - Loja 102 - Centro - Niterói - RJ - CEP: 24(20-071 - Tel/Fax: (21) 3622-9095 / 3622-7254 / 3622-2129

Reconheço por semelhança as firmas de JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
e CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY
Cod: 02020953003
Niterói, 19 de Setembro de 2008. Confirmação
Em testemunho da verdade
Ana Carolina B. de Moraes, Esc. N.º 94/11073
Escrevente



CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NITERÓI
Ana Carolina Rodrigues de Moraes
Escrevente

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NITERÓI
Ana Carolina Rodrigues de Moraes
Escrevente

Handwritten signature



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620150013364

Atividade concluída

073

Página 3/1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
Registro: 5080621705-SP RNP: 2001681925
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220121259734 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/09/2012 Baixada em: 02/12/2015

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: RODOCON-CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SP CNPJ: 43.052.497/0001-02

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO

No.: 777

Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM.... Bairro: PONTE PEQUENA

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL

Contrato: 18192-4 Celebrado em: 31/08/2012

Vinculado à ART: 92221220140425831, 92221220140487658

Valor do Contrato: R\$ 15.622.297,10 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ACESSO SPA 364/310 No.:

Complemento: Bairro:

Cidade: Santa Adélia UF: SP CEP: 15950000 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 10/09/2012 Conclusão Efetiva: 10/05/2014 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rodovias, 13,20000 quilômetro. 2) Execução, Execução, Pavimentação, 13,20000 quilômetro.

Observações

Recapamento da pista/acostamento e melhorias da SPA364/310, no acesso a Sta. Adélia e Ariranha, com 13,20 km

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor total com aditivos foi de R\$ 18.573.178,56.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 33 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 18/06/2015, devidamente assinado por Engenheiros JORGE Masaaki Sakai e Sonia Maria Marcitelli, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620150013364

04/12/2015 15:41:05

Autenticação Digital: CsnBFGzTs5x38nf0TckkgOK15gKnBklk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua NATANAEL TITO SALMON, 313 CENTRO Osasco-SP, CEP 08016075
Telefone: 0600.171811 - www.creasp.org.br opção "Atendimento" link "Fale Conosco"





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 1
18/06/15



A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP/DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTACAO DOS ACOSTAMENTOS E MELHORIAS DA SPA 364/310, ACESSO A SANTA ADELIA E ARIRANHA, COM 13,20 KM DE EXTENSAO.

EDITAL: 051/12-CO-DER

CONTRATADA
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
CNPJ: 30.090.575/0001-03

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 11/09/12 A 10/05/14

ENG.RESP.TEC. JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
ENG.PREPOSTO CIVIL LEANDRO LUIS BOCK

001 A MF 11/09/12 A 10/05/14
001 A MF 11/09/12 A 10/05/14

PRAZO CONTRATUAL: 20 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 15.622.297,10
VALOR COM ADITIVO R\$ 18.573.178,56
DATA BASE: 12/11

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

- 21.03
21.03.01 REMOÇÕES
REMOCAO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRANSPORTE. #####39,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA,
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS OS SERVICOS
NECESSARIOS PARA COMPLETA EXECUCAO DA REMOCAO
DACERCA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M), DE CERCA REMOVI-
DA E TRANSPORTADA.
- 21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES. #####1.552,00 M#
PRELIMINARES
O PRECO UNITARIO INCLUI MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS PARA A REMOCAO, EQUIPAMENTOS E OUTROS SER-
VICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA RE-
TIRADA DE TODOS OS ELEMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M), REMOVIDO
E TRANSPORTADO.
- 21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. #####5,07 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM

ENGENHEIRO CIVIL DORCE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 2

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 21- SERVICOS PRELIMINARES

ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.07

REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M.

#####60,42 M#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPECIFICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.05

DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.02

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES.

#####234,17 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TALS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.05.07

DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE.

#####10.999,62 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TALS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 3

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

- 22.01
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES #####152.581,85 M2#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.
- 22.02
22.02.01 ESCAVACAO DE MATERIAL.
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES #####77.467,90 M3#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.
- 22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA PRELIMINARES #####38.145,38 M3#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.
- 22.02.07 ESCAVACAO, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS SILICO-ARGILOSO. PRELIMINARES #####21.799,92 M3#
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL SILICO-ARG., A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0604810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

077



ATESTADO 0278/2015

PAG. 4

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

22.02.08

TRATAMENTO SILICO-ARGILOSO
PRELIMINARES

#####21.799,92 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ATE LOCAL DE APLICACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS ESPECIFICACOES.

MEDICAO

O SERVICO MEDIDO E RECEBIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

#####38.145,38 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM

#####9.963,15 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM

#####1.889,07 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 922212201010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

078



ATESTADO 0278/2015

PAG. 5

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.03

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES

#####15.014,09 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.04

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM PRELIMINARES

#####72.331,66 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM PRELIMINARES

#####96.638,49 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810503
ART 9222122010244601
CPF 61939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

079



ATESTADO 0278/2015

PAG. 6

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM PRELIMINARES

#####36.186,00 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECCAO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.04

22.04.01

COMPACTACAO.

COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES

#####79.501,20 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO. MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601820603
ART 9222122010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 7

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO



- 23.02.01 FISCALIZACAO.
MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL #####68.539,80 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 23.02.02 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO #####59.347,72 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 23.03 REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.
- 23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO #####28.143,42 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.
- 23.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.
- 23.03.02.01 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM. #####4.400,32 M3*KM#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 9222122010244601
CPF 67989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 8

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.02.03

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5 KM.
PRELIMINARES

#####36.444,32 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.02.04

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM.
PRELIMINARES

#####68.196,25 M3*KM#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.03

REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR
INTERMEDIARIO

#####19.611,74 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMogeneizACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.02

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4%
PRELIMINARES

#####11.704,40 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP-0601810503
ART 9222122010244601
CPF 07989384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

082



ATESTADO 0278/2015

PAG. 9

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.09 SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 70% DE BRITA PRELIMINARES #####8.284,59 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.
23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE PRELIMINARES #####148.673,09 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE PRELIMINARES #####277.050,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.04 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE MODIF. POLIMERO PRELIMINARES #####61.204,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0501810603
ART 92241220110244601
CPF 67969384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

083



ATESTADO 0278/2015

PAG. 10

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANSPORTE E A APLICACAO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECUTADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLICACAO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE SERVICOS.

23.08
23.08.02

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP.

#####7.902,40 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP

23.08.03.01

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - CAMADA ROL. C SEM DOP.

#####33,10 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0278/2015

PAG. 11

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

- 23.08.03.03 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C #####6.812,00 M3#
COM DOP.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRÔNICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.
- 23.08.04.04 CAMADA DE ROLAMENTO-CBUQ, GRAD.D, MODIF.POLÍMERO #####1.231,00 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAL, POSTO, USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUÇÃO DE ENSAIOS REFERENTE AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM HOMOGENEIZAÇÃO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEÍCULO ADEQUADO ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELÉTRICOS, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, APROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
- 23.10.01 FRESAGEM DE PAVIMENTO. #####738,80 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EXCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATÉ O LOCAL DE ESTOCAGEM.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) FRESADO.
- 23.13.07.02 RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE 30% DE BRITA E 4% DE CIMENTO #####4.188,80 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSAS AS OPERAÇÕES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO, UMEDECIMENTO, COMPACTAÇÃO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE, NO MÁXIMO, 15 CM, COMPACTADAS A 100% EN. INCLUI MÃO DE OBRA COM ENCARGOS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.
MEDICAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67839384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0278/2015

PAG. 12

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.02
24.02.01 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####3.080,71 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.
- 24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. #####3.532,35 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.
- 24.03
24.03.07 PAREDE DE ENSECADDEIRA SIMPLES OU DUPLA
ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT. #####830,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-MAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO.
- 24.05
24.05.01 FORMA PARA CONCRETO
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM #####2.685,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

ENGENHEIRO CIVIL TORRE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0401810633
ART 92221220101957145
CPF 67989284872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

086



ATESTADO 0278/2015

PAG. 13

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICÃO:

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA A SUPERFÍCIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE AÇO CA-50.

#####6.641,00 KG#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCAÇÃO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLÓGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEÓRICO, DIÂMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

24.06.04

TELA METÁLICA.

#####442,59 KG#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS, O FORNECIMENTO DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSIÇÕES, COLOCAÇÃO, ARAME PARA AMARRAÇÃO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS. INCLUI AINDA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, DE ACORDO COM O PROJETO OU NA FALTA DESTES, ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07
24.07.01

CONCRETO
CONCRETO FCK 10 MPA.

#####21,00 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACÃO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.

#####1.594,44 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAHI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810203
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 14

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.04

CONCRETO FCK 20 MPA.

#####47,10 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.08

CONCRETO CICLOPICO.

#####98,39 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.09

24.09.02

ENROCAMENTO PEDRA

ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA.

#####119,00 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA E ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810803
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

088



ATESTADO 0278/2015

PAG. 15

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADO, REJUNT. ACABADO, CONFORME O PRO-
JETO,

24.09.04

GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM -TELA GALVANIZADA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, BEM COMO MAO DE OBRA ES-
PECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO
PARA A PERFEITA EXECUCAO, INCLUSIVE MONTAGEM, PER-
DAS DE MATERIAIS E PREENCHIMENTO DE AGREGADOS.
ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE
ESCAVACAO, COMPACTACAO E REATERRO, BEM COMO A BASE
QUANDO NECESSARIO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFI-
CADO DE QUALIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS APLICA-
DOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE ACOR-
DO COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA E O VOLUME
A SER CONSIDERADO, PARA EFEITO DE MEDICAO, SERA O
RESULTADO DA QUANTIFICACAO FEITA COM BASE NAS
DIMENSOES DE PROJETO.

24.09.04.01

GABIAO TIPO CAIXA LARG.100CM - GALV. REVESTIDO PVC
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS; MAO DE OBRA ESPECIALIZA-
DA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS
E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAO, INCLUSIVE MONTAGEM, PERDAS DE MA-
TERIAIS E PREENCHIMENTO DE AGREGADOS. ESTA EXCLUSO
DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO, COM-
PACTACAO E REATERRO, BEM COMO A BASE QUANDO NECES-
SARIO. DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUA-
LIDADE E GARANTIA DOS MATERIAIS APLICADOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, DE ACOR-
DO COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA E O VOLUME
A SER CONSIDERADO, PARA EFEITO DE MEDICAO, SERA O
RESULTADO DA QUANTIFICACAO FEITA COM BASE NAS
DIMENSOES DO PROJETO.

#####64,00 M3#

24.11

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS
POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3
OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.04

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA.

#####76,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATE-
RIAS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO
DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO
NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.11.05

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

#####26,00 M3#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810803
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0278/2015

PAG. 16

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####120,00 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSÕES DO PROJETO, NÃO CONSIDERANDO ÁREAS INDIVIDUAIS NÃO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####549,31 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVIÇO ACABADO.

24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. #####2.534,00 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVIÇO ACABADO.

24.12.08 COMPACTAÇÃO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####1.787,00 M3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS OPERAÇÕES DE COMPACTAÇÃO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601610603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

090



ATESTADO 0278/2015

PAG. 17

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

- 24.14 MANTA GEOTEXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.01 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO #####8.112,60 M2#
7 KN/M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SER-
VICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO DO
SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME O PROJETO.
- 24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.12 TUBO DRENO DE POLIET. DE ALTA DENSIDADE, D=0,15M. #####6,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-
RIOS, JUNCOES, MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEI-
TA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
COLOCADO.
- 24.16 TUBO DE CONCRETO
24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4. #####56,98 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.
- 24.16.12 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. #####376,26 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.
MEDICAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601870603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

091



ATESTADO 0278/2015

PAG. 18

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

24.16.14

TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4.

#####30,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

24.16.18

TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4.

#####16,70 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

24.16.20

TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2.

#####1,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E RE-
JUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO
PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO DO MATERI-
AL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO.
DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E
NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
ASSENTADO.

24.16.24

TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2.

#####43,00 M#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0278/2015

PAG. 19

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

24.19
24.19.07

GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 X 1,20 M.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.19.07.01

GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 MPA.

#####24,00 UN#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS DESIGNADOS PELA FISCALIZACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.

24.20

TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METODO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.

24.20.02

TUBO ACO CORR. EPOXI MET. NAO ESTRUTIVO.

#####9.151,70 KG#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DO MATERIAL DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DE PROJETO, BEM COMO TODOS ACESSORIOS DE FIXACAO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, INCLUSIVE PERDAS DE MATERIAIS POR TRANSPORTE E/OU MANUSEIO. ESTAO INCLUSOS AINDA, OS SERVICOS DE ESCAVACAO, MONTAGEM E COLOCACAO DAS CHAPAS, CARGAS E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO. ESTA INCLUSO AINDA O BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, O PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPACO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUCAO DOS POCOS DE ACESSOS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO.

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.02

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE ARTE.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0603810603
ART 9222122010244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 20

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

- 25.02.01 ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. #####22,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.
- 25.03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPENDENTE DO MATERIAL.
- 25.03.08 ESCORAMENTO PARA FORMAS #####159,69 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA NECESSARIA A EXECUCAO DO SERVICO, ENCARGOS SOCIAIS E INCLUSIVE A POSTERIOR RETIRADA DO ESCORAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO DE ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M.
- 25.06 FORMA PARA CONCRETO
- 25.06.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM #####159,69 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.
- 25.07 ACQ. PARA CONCRETO ARMADO
- 25.07.02 BARRA DE ACO CA-50. #####2.742,00 KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.
- 25.09 CONCRETO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 21

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 25 OBRAS DE CONTENCAO GEOTECNICAS

25.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA. #####2,20 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

25.09.05 CONCRETO FCK 25 MPA. #####34,28 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01 REMOCAO/DEMOLICAO/CORTE, CONFORME SECAO 10.01 DO MANUAL DE NORMAS.
27.01.01 REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO. #####288,00 DM3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR DECIMETRO CUBICO (DM3) ATTESTADO PELA FISCALIZACAO.
27.02 APICOAMENTO/LIMPEZA/LIXAMENTO/JATEAMENTO, CONFORME SECAO 10.02 DO MANUAL DE NORMAS.
27.02.01 APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO COM ELIMINACAO TOTAL DE SUPERFICIES LISAS. #####104,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO JATEAMENTO DE AR PARA POSTERIORES LIMPEZA DA AREA APICOADO, INCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL APICOADO PARA LOCAL APROPRIADO.

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 62839384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

095



ATESTADO 0278/2015

PAG. 22

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

- 27.02.02 LIMPEZA COM JATO DE AGUA SOBRE SUPERFICIE DE CON- #####70,00 M2#
CRETO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO JATEAMENTO DE AGUA PARA
LIMPEZA, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.
- 27.02.03 LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCRETO. #####32,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE LIXADA, ELIMINANDO TODAS AS CROSTAS E
MATERIAIS INDESEJAVEIS EM CONTATO COM O CONCRETO.
- 27.02.09 LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO PARA CONCRETO #####7,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA ESPE-
CIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS E FERRAMENTAS PARA
ELIMINACAO DE CROSTA INDESEJAVEIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
ESCOVADA ATESTADO PELA FISCALIZACAO.
- 27.03
27.03.02 ANDAIME
ANDAIME TUBULAR. #####2.190,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM
DO ANDAIME.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE ACOR-
DO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA
FISCALIZACAO.
- 27.03.03 ADAIME SUSPENSO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE
E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM
DO ANDAIME.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE
ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.
- 27.03.03.01 EXECUCAO DE ADAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. #####540,00 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0278/2015

PAG. 23

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.03.03.02 DESMOBILIZACAO, DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA ANDAIME SUSPENSO. #####540,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM E A DESMONTAGEM DO ANDAIME.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

27.04 27.04.07 Furos em concreto. Furo em concreto D=1/2" profundidade de 5cm. #####194,00 UN#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MARCACAO DOS Furos com puncao, a perfuracao ate a profundidade requerida e a retirada de excesso de po com ar comprimido ou com jato d'agua. inclui, ainda, mao de obra com encargos sociais, ferramentas, materiais e equipamentos necessarios para perfeita execucao dos servicos.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE FURO, ATES-TADA PELA FISCALIZACAO OU PELO PROJETO.

27.04.12 Furo em concreto D=3/8" profundidade de 30cm. #####88,00 UN#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MARCACAO DOS Furos com puncao, a perfuracao ate a profundidade requerida e a retirada de excesso de po com ar comprimido ou com jato d'agua. inclui, ainda, mao de obra com encargos sociais, ferramentas, mate-riais e equipamentos necessarios para perfeita execucao dos servicos.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE FURO, ATES-TADA PELA FISCALIZACAO OU PELO PROJETO.

27.05 27.05.01 Forma para concreto. Forma plana para concreto armado comum. #####2,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATE-riais e servicos necessarios a sua confeccao, inclusive escoramento lateral ate 3m de altura; travamentos, perdas, desforma e remocao dos detritos ou sobras, bem como toda a mao de obra

ENGENHEIRO CIVIL TORCE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0600810603
ART 0222122010244601
CPF 67939584872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

097



ATESTADO 0278/2015

PAG. 24

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M²), E A ÁREA A SER CONSIDERADA, SERÁ RELATIVA À SUPERFÍCIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

27.09
27.09.11

CONCRETO
CONCRETO GROUT ALTA RESISTÊNCIA.

#####116,63 DM3#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS, MANUSEIO E TRANSPORTE, BEM COMO AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DE CONCRETO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR DECÍMETRO CÚBICO (DM³) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

27.10
27.10.02

JUNTAS DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO

#####19,50 M#

SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO E RETRAÇÃO COM LABÍO POLIMÉRICO, ABERTURA 35 A 50MM.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O ESMERILHAMENTO OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICAÇÃO DE PRIMER ADESIVO, EXECUÇÃO DE BORDAS COM COMPOSTO EPOXIDICO ANTI-ABRASIVO, APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI DE AMBOS OS LADOS DO LABÍO E NA JUNTA, PRESSURIZAÇÃO DE JUNTA QUANDO NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE VENEZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS OS OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO.

DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA QUANTO À DURABILIDADE DO SERVIÇO EXECUTADO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.

27.11
27.11.01

ARGAMASSA E INJEÇÃO DE CIMENTO

#####1,12 M3#

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³) NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

27.11.02

ADESIVO EPOXI P/ TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS (INCLUSIVE FURO E MANGUEIRAS)

#####50,26 KG#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS COM O

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601818603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



ATESTADO 0278/2015

PAG. 25

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 27 RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

PROPRIO ADESIVO BEM APLICADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ADESIVO
EPOXI APLICADO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

- 27.12 DRENAGEM DE TABULEIRO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
DE TUBO EM PVC, PERFURADO OU NAO.
27.12.03 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. #####44,00 M#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-
RIOS, CONEXOES E MATERIAIS. MAO DE OBRA COM ENCAR-
GOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
COLOCADO.
- 27.14 PINTURA
27.14.05 PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO COM 03 DEMAOS, #####27,70 M2#
SENDO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
PREPARACAO DA TINTA, APLICACAO, PERDAS, LIMPEZA
DA AREA A SER PINTADA, FERRAMENTAS MANUAIS E
DEMAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZER NECESSARIO A
EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE
PINTADO, DESCONTANDO-SE VAOS SUPERIORES A 2 M2.
- 27.16.01 APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCA- #####26,66 M2#
MENTO EM OAE, SEM PINTURA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, TAIS
COMO: CIMENTO BRANCO, CIMENTO PORTLAND, ALVAIADE
E ADESIVO RESINA ACRILICA, E PERDAS NECESSARIOS
PARA EXECUCAO DO SERVICO, INCLUINDO A CURA DO ES-
TUQUE.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) APLICA-
DO.
- 27.18.01 SUB-BASE OU BASE DE SOLO CIMENTO 3%, INCLUINDO: #####314,00 M3#
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MIS-
TURA EM USINA OU PISTA, PERDAS, CARGA, DESCARGA,
ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE O-
BRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-POO/004.
CUSTO DO TRANSPORTE NAO INCLUSO. SERA MEDIDO E PA-
GO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- 28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. #####183,87 M2#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 26

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24
28.01.24.01

COLOCACAO DE PLACAS

COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO.

#####312,69 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01

RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO.

#####245,60 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.01.28

FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALACAO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP MOD.A 0

#####81,20 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.03.
28.03.03

SINALIZACAO HORIZONTAL.

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY

#####2.491,03 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

100



ATESTADO 0278/2015

PAG. 27

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO #####2.934,40 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.05.04 SIN.HORIZONTAL PLASTICA A FRIO COM BASE DE RESINA METACRILICA REATIVAS. #####4.021,95 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA METACRILICAS REATIVAS, EM ALTO RELEVO, PROCESSO EXTRUSAO MECANICO REFLETORIZADA POR MICRO ESFERAS DE VIDRO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, CONFORME PROJETO.

28.03.06 SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. #####1.300,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E

ENGENHEIRO CIVIL DORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART. 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

101



ATESTADO 0278/2015

PAG. 28

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

- OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) #####882,00 UN#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.03.15.01 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) #####2.887,00 UN#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.
- 28.05
28.05.05 DEFENSA METALICA
DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. #####4.296,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.
- MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.
- 28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. #####4.296,00 M#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 29

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.

28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	
28.06.10.01	RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.	#####240,40 M#
28.06.11	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.	#####2.606,98 KG#
28.06.17	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA TIPO 1 NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.	#####236,00 M#
28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM	#####764,52 M#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

102





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

103



ATESTADO 0278/2015

PAG. 30

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

28.08.01

CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.

28.08.01.01

PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

#####48,00 M2#

28.08.02

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

#####672,00 M2 X MES#

28.10.01

FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #####446,00 UN#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

CONTRATO : 18192-4

PAG. 31

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

CONF. OP-06-05-DERSA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA,
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATE-
RIAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

28.10.02 FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. #####48,00 UN#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECI-
MENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.02 GRAMA EM PLACA COM ADUBO #####48.741,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO ADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA
GRAMA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #####48.990,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA
EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ #####2,00 UN#
DAEE.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPE-
CIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS-
TAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS,
PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTO-
RIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS
COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO.
MEDICAO:

ENGENHEIRO CIVIL JORGE YASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
ART 92221220110244601
CPF 67939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 32

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 - ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP". RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01 - CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINES DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUEAMENTOS. CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01 - INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% #####1,00 GLOBAL#

ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0604810603
ART 92221220110244601
CPF 07939384872

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

105





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0278/2015

PAG. 33

CONTRATO : 18192-4

INTERESSADO: RODOCON LTDA

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACORDO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

36.01.01.02	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERÁ MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	#####1,00	GLOBAL#
-------------	--	-----------	---------

36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A 5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.	#####1,00	GLOBAL#
-------------	---	-----------	---------

OBSERVAÇÃO:

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

* RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- ENG. CIVIL JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
CREA-SP 5060621705; RNP 2001681925

* PREPOSTO:

ENG. CIVIL LEANDRO LUIS BOCK
CREA-SP 5063001141; RNP 2202163344

INFORMAÇÕES DA COT 09 ÀS FLs. 101 DO PROCESSO EXP. 008.801/DR.09/15

DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 18/06/15

ESTE ATESTADO CONTÉM 37 FOLHAS.

 ENGENHEIRO CIVIL JORGE MASAÁKI SAKAI CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS CREA-SP 0601810603 ART 92221220110244601 CPF 67939384872	 ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO CREA-SP 0600553025 ART 92221220101957145 CPF 62498568891
--	--

0-11-19

50 Official Reg. Civil R. Pt.
Subd. Sta. Eligible

50 Official Reg. Civil P.N.
Subd. Sta. Elenghe

52
 OFICIAL DE R.C.F.N. 5º SUBD. STA. RITIGÊNIA *Doc. 1/10th de Andrade Moraes*
 Av. Senador Queirós, 101, 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071
 Reconhecido por semelhança, as firmas de: JORGE MASAOKI
 SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor
 econômico, foi feita, em documento sem valor
 São Paulo, 14 de setembro de 2015.
 Em Teste da verdade. Cód. 20203228153449000742901
 Rtd 2176 al R\$ 9,60; Vando Saneite, com assinatura autenticidade
 ABOO 331
 N.º 008 2015/09



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA



107
Página 1/3

57557/2017
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
Registro: 25427 RNP: 2001681925
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA20170133276 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/09/2017 Baixada em: 26/09/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DA BAHIA - DERBA CPF/CNPJ: 15.211.519/0001-96

Endereço do contratante: 1ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Administrativo da Bahia
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002

Contrato: DERBA CE009-CT049/14 Celebrado em: 04/04/2014

Valor do contrato: R\$ 4.787.717,02 Tipo de contratante:

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: ESTRADA VICINAL MUNICIPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E CARINHANHA Nº: S/N

Complemento: Bairro: FORMOSO
Cidade: BOM JESUS DA LAPA UF: BA CEP: 47600000

Data de início: 07/04/2014 Conclusão efetiva: 08/08/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DA BAHIA - DERBA CPF/CNPJ: 15.211.519/0001-96

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 132,00 QUILOMETRO(S);

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÉRIO NA BA. S/C, TRECHO DO PROJETO FORMOSO, ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICIPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E CARINHANHA, EXTENSÃO DE 132,00 KM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 57557/2017
27/11/2017, 20:43
YCA3D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sliac.com.br/publico/>, com a chave: YCA3D



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.090.575/0001-03, sediada na Av. Washington Luiz, nº 252, Centro, Niterói/RJ, executou para o **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.931.604/0001-87, os serviços conforme processo licitatório/administrativo DERBA nº 3085/13.

TRECHO : Projeto Formoso, estradas vicinais nos Municípios de Bom Jesus da Lapa e Carinhanha

SERVIÇOS : Revestimento Primário

NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 0900150019967

CONTRATO : CE009 - CT049/14

ASSINATURA : 04/04/2014

PERÍODO DA EXECUÇÃO : 07/04/2014 a 31/08/2014

EXTENSÃO : 132,00 km

VALOR DO CONTRATO : R\$ 4.787.717,02

VALOR MEDIDO : R\$ 4.786.891,07

VALOR REAJUSTADO : R\$ 806.118,87

Responsável Técnico:
Engº Jose Eduardo Ventin Zagury, RNP 2001681925 e ART BA2014.064074

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

[Assinatura]

[Assinatura]

Continua...





Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura - SENFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT



Obra/Lote: 1 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Continuação do Atestado Referente no Processo nº 0900150019967 - Contrato nº CE009-CT049/14

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - TERRAPLENAGEM		
Mobilização	un	1,0000
Desmobilização	un	1,0000
Placa da obra em aço galvanizado	m²	24,0000
Instalação de canteiro de obra	m²	40,0000
Manutenção e administração do canteiro	mes	5,0000
Limpeza de terreno	ha	26,5100
Expurgo de Terra Vegetal	m³	8.000,0000
Regularização do Subleito	ha	78,8900
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria	m³	62,568,7500
Escavação e Carga Material em 2ª Categoria	m³	86,406,5000
Compactação de Aterro a 100% Proctor Normal	m³	50,055,0000
Espalhamento de Material para Revestimento Primário	m³	66,466,5400
Transporte Comercial - Caminhão Basculante		
DMT - X1 = 37,00 km X2 = 0,00 km (cascalho p/ rev. primário)	t	129,609,7500
Transporte Local - Caminhão Basculante		
DMT - X1 = 0,00 km X2 = 8,00 km (solo p/ compactação aterro)	t	92,601,7500
DMT - X1 = 27,00 km X2 = 3,00 km (cascalho p/ rev. primário)	t	129,609,7500
Transporte Local de Água - Caminhão Tanque		
DMT - X1 = 0,00 km X2 = 3,00 km (p/ compactação de aterro)	t	11,112,2100
DMT - X1 = 0,00 km X2 = 3,00 km (p/ revestimento primário)	t	15,553,1700
5 - SERVIÇOS DIVERSOS		
Aluguel de Pick-up/94 Hp	km	50,000,0000
7 - CONSULTORIA		
Escritório de fiscalização do DERBA	mes	5,0000
Móveis e utensílios para E.F.	mes	5,0000
Administração local da obra por parte do DERBA	mes	5,0000

Salvador, 10 de março de 2017

Carlos Leart Lucas Júnior
Carlos Leart Lucas Júnior
Especialista em Obras Públicas
Cad. 47.420626-4

Roberto Pereira e Almeida
ROBERTO PEREIRA E ALMEIDA
Coordenador Técnico
DCM-CCO

Eng.º Euzébio Moura Araújo Filho
Eng.º Euzébio Moura Araújo Filho
Diretor do DCM

Roberto Pereira e Almeida
Roberto Pereira e Almeida
Diretor Superintendente
SIT

2/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57557/2017, emitida em 28/11/2017



Certidão nº 57557/2017

28/11/2017, 15:08

Chave de Impressão: YCA3D

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2017 e contém 3 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

ATIVIDADE EM ANDAMENTO



110

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY**
Registr **RJ00044634** RNP **2001681925**
Título Profissio **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 4 -----

Número de ART: **2843269** Tipo de ART: Execução Registrada em: **24/10/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **03507415002279**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA - CANARANA SUB-** Nº: **0**
Complemento: **Complemento:**
Cidade: **INDETERMINADO** UF: **ID** CEP: **0**

Data de Início: **19/04/2013** Conclusão efetiva: **/ /**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

1 - EXECUÇÃO RODOVIA Quant: **33,75** Und: **KM**

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT-020

TRECHO: **PARANATINGA-CANARANA**

SUB-TRECHO: **KM 236,25 - KM 270,00**

EXTENSÃO **33,75 KM (LOTE 04 DO EDITAL)**

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 16.559.945,62**

PRazo DE EXECUÇÃO: **360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS**

CONTRATO N.º **112/2012/00/00-SEPTU**

SUBSTITUIÇÃO DA ART **2739307**

2 / 4 -----

Número de ART: **2853869** Tipo de ART: Execução Registrada em: **10/11/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: Participação técnica: **INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **03507415002279**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA MT-020 PARANATINGA-CANARANA, KM 236,25-270** Nº: **0**
Complemento: **Complemento:** Bairro: **Bairro:**
Cidade: **CANARANA** UF: **MT** CEP: **0**

Data de Início: **19/04/2013** Conclusão efetiva: **/ /**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

1 - EXECUÇÃO ADITIVO DE PRAZO Quant: **5,20** Und: **A**

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2º Termo Aditivo ao Contrato IC **112/2012/01/02-SETPU**

Aditamento

Adita-se ao Instrumento Contratual n.º **112/2012/00/00-SETPU**, no item 3.4 o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos e 3.5 o prazo de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos.

3.4 Para a conclusão dos Serviços:

O objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo de 660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

3.5 Vigência:

O prazo de vigência do contrato será de 810 (oitocentos e dez) dias consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço.

1º Termo Rerratificação n.º **112/2012/03/01-SINFRA**

Tem por finalidade retificar o item 3.5) Vigência da Clausula III - Retificação do Termo Aditivo n.º

(Handwritten signature)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



111

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

112/2012/01/04-SETPU o qual passa a vigorar com a seguinte:

Onde se lê:

3.5) O prazo de vigência do contrato será de 1014 (mil e quatorze) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do contrato.

Leia-se: 3.5) O prazo de vigência do contrato será de 1014 (mil e quatorze) dias consecutivos contados a partir da data da Ordem de Início.

4º Termo Aditivo IC 112/2012/01/04-SETPU-Assinado em 04/08/2014

Adita-se ao Instrumento Contratual n.º 112/2012/00/00-SETPU, no item 3.4 o prazo de 204 (duzentos e quatro) dias e 3.5 o prazo de 204 (duzentos e quatro) dias consecutivos.

Retificação

Em decorrência do aditamento, passa a vigorar com a seguinte redação:

Vigência: o prazo de vigência do contrato será de 1014 (um mil e quatorze) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do contrato.

5º Termo Aditivo ao Contrato IC 112/2012/01/05-SETPU

PRAZO

O presente instrumento tem como objetivo a prorrogação do prazo de Execução por mais 310 (trezentos e dez) dias totalizando 1174 (mil cento e setenta e quatro) dias, com término previsto em 06/07/2016 e o prazo de Vigência por mais 250 (duzentos e cinquenta) dias, totalizando 1264 (mil duzentos e sessenta e quatro) dias, com término previsto em 04/10/2016.

6º Termo Aditivo ao Contrato IC 112/2012/01/06-SETPU

PRAZO

O presente instrumento tem como objetivo a prorrogação do prazo de Execução, por mais 543 (quinhentos e quarenta e três) dias, totalizando 1717 (mil setecentos e dezessete) dias, com término previsto em 31/12/2017 e o prazo de Vigência por mais 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias totalizando 1898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias com término previsto em 30/06/2018.

3 / 4

Número de ART: 2853957 Tipo de ART: Execução Registrada em: 09/11/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 03507415002279
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-020 PARANATINGA-CANARANA, KM 236,25-270 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CANARANA UF: MT CEP: 0

Data de Início: 19/04/2013 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
1 - EXECUÇÃO ADITIVO VALOR 4.150.204,15

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

4º Termo Aditivo IC 112/2012/01/04-SETPU-Assinado em 19/11/2014

Adita-se ao Instrumento Contratual n.º 112/2012/00/00-SETPU, o valor de R\$ 2.327.754,23 (dois milhões trezentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos) a preços iniciais.

O valor dos serviços objeto deste Contrato é de R\$ 18.887.699,85 (dezoito milhões oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) a Preços Iniciais.

OBS 1: Por erro de digitação do órgão, houve a repetição da numeração 4º Termo Aditivo.

Informo de acordo com o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela SINTRA, a inclusão do valor de R\$ 1.822.449,92 (um milhão oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos) nesta ART.

Informo ainda que na ART 2843269 registrada em 24/10/17 foi incluído o valor R\$ 2.920.652,16 referente ao 1º Termo Aditivo e R\$ 560.965,73 referente ao 3º Termo Aditivo, totalizando o valor de R\$ R\$ 3.418.617,89.

4 / 4

Número de ART: 2856402 Tipo de ART: Execução Registrada em: 14/11/2017 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 03507415002279
Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-020 PARANATINGA-CANARANA, KM 236,25-270 Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: CANARANA UF: MT CEP: 0



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



112

Data de Início: 19/04/2013 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:

1 - EXECUÇÃO

TERMO ADITIVO

Quant: Und:

1.822.449,92

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Aditivo de valor referente ao Instrumento Contratual n.º 112/2012 com valor de R\$ 1.822.449,92 (um milhão oitocentos e vinte e dois mil quatrocentos e e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017049573

, está registrado com as CAT's número(s):

199013

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 016272 a 016275 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 199013 / 2017

22 de Novembro de 2017 Hora: 14:38:11

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 028/2017 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 513.934/2017 que a Firma: **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA** com sede na Avenida Washington Luiz, nº 252 – Centro – Niterói-RJ - CEP 24.030-250 – Fone/Fax: (21) 2707-76000 / 2117-2387 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.090.575/0001-03 e Inscrição Estadual nº 80.051.891 executou por força do Instrumento Contratual nº 112//202012/00/00-ASJU para a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA, com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 – Setor A – Edifício Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá-MT – CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da 1ª até a 34ª Medição Provisória.

DADOS DA OBRA:

IC: 112/2012/00/00-SETPU
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MT-020
TRECHO: KPARAMATINGA - CANARANA
SUB-TRECHO: KM 236,25 – KM 270,00
EXTENSÃO: 33,75 K M
VALOR CONTRATUAL: R\$ 16.559.945,62
VALOR ADITIVO: R\$ 2.327.754,23
VALOR ADIT. + CONTRATO: R\$ 18.887.699,85
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 1174 DIAS CONSECUTIVOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/04/2013 a 30/06/2016
FATURADO P.I.: R\$ 18.235.327,38
FATURADO REAJUSTAMENTO: R\$ 2.474.822,39
TOTAL FATURADO: R\$ 20.710.149,77
FISCALIZAÇÃO: ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA - RNP 140.9812.880-8 - PORTARIA 072/2016/SINFRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **ENGº JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY** – CREA/RJ0044634 – RNP 200.168.192-5 – ART: 2739307



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS		
	IMPLANTAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2 S 00 000 10	INSTALAÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO	VB	R\$ 149.073,54
2 S 00 000 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	VB	R\$ 4.695,40
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO RODANTE	VB	R\$ 12.488,57

[Handwritten signatures and initials]



2 S 00 000 24 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PESADO VB R\$ 145.695,79

2.0 TERRAPLENAGEM

2 S 01 000 00 DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA C/ ÁRVORES DIÂMETRO ATÉ 0,15 M M² 819.078,000

2 S 01 010 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30M UND 3.304,000

2 S 01 012 00 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D>0,30M UND 264,000

2 S 01 100 01 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 50 M M³ 13.898,240

2 S 01 100 09 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 50 A 200 M M³ 18.749,950

2 S 01 100 10 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 200 A 400 M M³ 148.675,570

2 S 01 100 11 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 400 A 600 M M³ 147.434,960

2 S 01 100 12 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 600 A 800 M M³ 50.389,790

2 S 01 100 13 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 800 A 1000 M M³ 41.194,810

2 S 01 100 15 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 1200 A 1400 M M³ 24.534,380

2 S 01 101 09 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 2ª CATEG. DMT 50 A 200 M M³ 666,000

2 S 01 101 12 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 2ª CATEG. DMT 600 A 800 M M³ 1.844,640

2 S 01 510 00 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95 % DO PROCTOR NORMAL M³ 179.544,340

2 S 01 511 00 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100 % DO PROCTOR NORMAL M³ 178.868,470

3.0 PAVIMENTAÇÃO

2 S 02 110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M² 371.974,020

2 S 02 200 00 SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA M³ 70.411,370

2 S 02 200 01 BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA M³ 66.419,106

2 S 02 300 00 IMPRIMAÇÃO M² 308.799,890

2 S 02 500 52 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/BANHO DILUÍDO - BC M² 66.175,400

2 S 02 501 02 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/BANHO DILUÍDO - BC M² 235.986,950

2 S 02 999 03 FORNECIMENTO DE CM - 30 T 370,558

2 S 02 999 05 FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C T 854,421

2 S 09 001 05 TRANSP. LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIMENT. (SUB-BASE - BASE- AREIA) TKM 2.609.911,630

2 S 09 001 91 TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITAP/ TSD - TSS) TKM 198.910,273

2 S 09 002 91 TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA P/TSD E TSS) TKM 914.815,372

2 S 09 009 03 TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 T 370,558

2 S 09 009 05 TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C T 854,421



Handwritten signatures and initials in blue ink.



4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES

2 S 04 001 01	ESCAVAÇÃO MEC. REATERRO COMPACTAÇÃO VALA MAT. 1ª CATEG.	M³	2.812,450
2 S 04 100 53	CORPO DE BSTC D = 1,00 M - CA-4 INCLUSIVE BERÇO - AC/BC/PC	M	202,000
2 S 04 101 53	BOCA DE BSTC D = 1,00 M NORMAL - AC/BC/PC	UND	24,000
2 S 04 110 51	CORPO DE BDTC D = 1,00 M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO - AC/BC/PC	M	25,000
2 S 04 111 51	BOCA DE BDTC D = 1,00 M NORMAL - AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 120 51	CORPO BTTC D= 1,00 M - CA 04, INCLUSIVE BERÇO AC/BC/PC/TC	M	18,000
2 S 04 121 51	BOCA BTTC D= 1,00 NORMAL - AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 210 62	CORPO DE BDCC 3,00X3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	22,000
2 S 04 211 54	BOCA DE BDCC 3,00X3,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	133,200
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	M³	50,280
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	53.558,870
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	11.645,410
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (AREIA)	TKM	8.064,150
2 S 09 001 40	TRANSPORTE COM. C/ CARR. EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CIMENTO)	TKM	2.673,250

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MEC. VALAS EM MAT. 1ª CATEG. (DRENO LONG.)	M³	7.376,250
2 S 04 500 57	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 07 - AC/BC	M	9.835,000
2 S 04 502 51	BOCA SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 01 - AC/BC	UND	5,000
2 S 04 900 52	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 - AC/BC	M	2.760,800
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	23.531,100
2 S 04 400 53	VALETA PROT. CORTES C/ REVEST. CONCRETO - VPC 03 - AC/BC	M	2.680,000
2 S 04 401 53	VALETA PROT. ATERRO C/ REVEST. CONCRETO - VPA 03 - AC/BC	M	3.380,000
2 S 04 940 51	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO - CANAL RETANG. - DAR 01 AC/BC	M	1.217,100
2 S 04 940 02	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02	M	236,500
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UND	257,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UND	64,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UND	198,000
2 S 04 950 72	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AC/BC/PC	UND	89,000
2 S 09 001 40	TRANSPORTE COM. C/ CARR. EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CIMENTO)	TKM	18.168,328



Handwritten signatures and initials.



2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (AREIA)	TKM	117.517,155
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	302.435,596
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	1.373.805,051

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	217.805,100
2 S 05 301 50	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - AC/PC	M³	40,000
2 S 06 410 00	CERCA DE ARAME FARPADO C/SUPORE DE MADEIRA	M	20.200,000

7.0 SINALIZAÇÃO RODOVIARIA

4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC./IMPLANTAÇÃO)	M	480,000
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC./IMPLANTAÇÃO)	M	240,000
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA DURABILIDADE - 2 ANO	M²	12.615,000
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADOS - TINTA DURABILIDADE - 2 ANO	M²	1.392,500
4 S 06 121 01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	7.980,000
4 S 06 121 11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UND	840,000
4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO PLACA SINALIZ. TOTALMENTE REFLETIVA	M²	223,000
4 S 08 001 01	REDUTOR DE VELOCIDADE (SONORIZADOR) COM LARGURA DE 5,00 M	M	90,000

8.0 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO AMBIENTE

2 S 01 100 01	CONFORMAÇÃO DE CAIXA DE EMPRÉSTIMOS E JAZIDAS DE SUB-BASE E BASE	M²	58.132,460
2 S 01 101 01	REPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL EM CX DE EMPRÉSTIMOS E JAZIDAS	M²	378.457,000

CUIABÁ, 05 DE OUTUBRO DE 2017

ENGº JÚLIO MANGINI FERNANDES NETO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DE OBRAS/SUCEO
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS - SAOB

ENGº PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III
SUEF III SAOB/SINFRA

ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA
PORTARIA 073/2016/SAOB/SINFRA
RNP 140.982.880-8

Elaborado por:

RICARDO MARQUES DA GUIA
ANALISTA DES. ECO. E SOCIAL





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 028/2017 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 513.934/2017 que a Firma: **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA** com sede na Avenida Washington Luiz, nº 252 – Centro – Niterói-RJ - CEP 24.030-250 – Fone/Fax: (21) 2707-76000 / 2117-2387 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.090.575/0001-03 e Inscrição Estadual nº 80.051.891 executou por força do Instrumento Contratual nº 112/202012/00/00-ASJU para a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA, com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 – Setor A – Edifício Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá-MT – CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da 1ª até a 34ª Medição Provisória.

DADOS DA OBRA:

IC: 112/2012/00/00-SETPU
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MT-020
TRECHO: KPARANATINGA - CANARANA
SUB-TRECHO: KM 236,25 – KM 270,00
EXTENSÃO: 33,75 K M
VALOR CONTRATUAL: R\$ 16.559.945,62
VALOR ADITIVO: R\$ 2.327.754,23
VALOR ADIT. + CONTRATO: R\$ 18.887.699,85
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 1174 DIAS CONSECUTIVOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19/04/2013 a 30/06/2016
FATURADO P.I.: R\$ 18.235.327,38
FATURADO REAJUSTAMENTO: R\$ 2.474.822,39
TOTAL FATURADO: R\$ 20.710.149,77
FISCALIZAÇÃO: ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA - RNP 140.9812.880-8 - PORTARIA 072/2016/SINFRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY – CREA/RJ0044634 – RNP 200.168.192-5 – ART: 2739307

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS		
	IMPLANTAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2 S 00 000 10	INSTALAÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO	VB	R\$ 149.073,54
2 S 00 000 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	VB	R\$ 4.695,40
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO RODANTE	VB	R\$ 12.488,57

[Handwritten signatures and initials]



2 S 00 000 24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PESADO	VB	R\$ 145.695,79
2.0	TERRAPLENAGEM		
2 S 01 000 00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA C/ ÁRVORES DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	819.078,000
2 S 01 010 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30M	UND	3.304,000
2 S 01 012 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D>0,30M	UND	264,000
2 S 01 100 01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT 50 M	M³	13.898,240
2 S 01 100 09	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 50 A 200 M	M³	18.749,950
2 S 01 100 10	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 200 A 400 M	M³	148.675,570
2 S 01 100 11	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 400 A 600 M	M³	147.434,960
2 S 01 100 12	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 600 A 800 M	M³	50.389,790
2 S 01 100 13	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 800 A 1000 M	M³	41.194,810
2 S 01 100 15	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 1200 A 1400	M³	24.534,380
2 S 01 101 09	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 2ª CATEG. DMT 50 A 200 M	M³	666,000
2 S 01 101 12	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 2ª CATEG. DMT 600 A 800 M	M³	1.844,640
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95 % DO PROCTOR NORMAL	M³	179.544,340
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100 % DO PROCTOR NORMAL	M³	178.868,470
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	371.974,020
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	70.411,370
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	66.419,106
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	308.799,890
2 S 02 500 52	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/BANHO DILUÍDO - BC	M²	66.175,400
2 S 02 501 02	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/BANHO DILUÍDO - BC	M²	235.986,950
2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE CM - 30	T	370,558
2 S 02 999 05	FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	854,421
2 S 09 001 05	TRANSP. LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIMENT. (SUB-BASE - BASE- AREIA)	TKM	2.609.911,630
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITAP/ TSD - TSS)	TKM	198.910,273
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA P/TSD E TSS)	TKM	914.815,372
2 S 09 009 03	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	370,558
2 S 09 009 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	854,421

3

[Handwritten signatures and initials]



4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES

2 S 04 001 01	ESCAVAÇÃO MEC. REATERRO COMPACTAÇÃO VALA MAT. 1ª CATEG.	M²	2.812,450
2 S 04 100 53	CORPO DE BSTC D = 1,00 M - CA-4 INCLUSIVE BERÇO - AC/BC/PC	M	202,000
2 S 04 101 53	BOCA DE BSTC D = 1,00 M NORMAL - AC/BC/PC	UND	24,000
2 S 04 110 51	CORPO DE BDTC D = 1,00 M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO - AC/BC/PC	M	25,000
2 S 04 111 51	BOCA DE BDTC D = 1,00 M NORMAL - AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 120 51	CORPO BTTC D= 1,00 M - CA 04, INCLUSIVE BERÇO AC/BC/PC/TC	M	18,000
2 S 04 121 51	BOCA BTTC D= 1,00 NORMAL - AC/BC/PC	UND	4,000
2 S 04 210 62	CORPO DE BDCC 3,00X3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	22,000
2 S 04 211 54	BOCA DE BDCC 3,00X3,00 M NORMAL - AC/BC	UND	2,000
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	133,200
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	M²	50,280
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M² RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	53.558,870
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M² RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	11.645,410
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (AREIA)	TKM	8.064,150
2 S 09 001 40	TRANSPORTE COM. C/ CARR. EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CIMENTO)	TKM	2.673,250

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MEC. VALAS EM MAT. 1ª CATEG. (DRENO LONG.)	M²	7.376,250
2 S 04 500 57	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 07 - AC/BC	M	9.835,000
2 S 04 502 51	BOCA SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROF. BSD 01 - AC/BC	UND	5,000
2 S 04 900 52	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 - AC/BC	M	2.760,800
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	23.531,100
2 S 04 400 53	VALETA PROT. CORTES C/ REVEST. CONCRETO - VPC 03 - AC/BC	M	2.680,000
2 S 04 401 53	VALETA PROT. ATERRO C/ REVEST. CONCRETO - VPA 03 - AC/BC	M	3.380,000
2 S 04 940 51	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO - CANAL RETANG. - DAR 01 AC/BC	M	1.217,100
2 S 04 940 02	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02	M	236,500
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UND	257,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UND	64,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UND	198,000
2 S 04 950 72	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AC/BC/PC	UND	89,000
2 S 09 001 40	TRANSPORTE COM. C/ CARR. EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CIMENTO)	TKM	18.168,328

[Handwritten signatures and initials]



2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (AREIA)	TKM	117.517,155
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	302.435,596
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA/P. MÃO)	TKM	1.373.805,051

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	217.805,100
2 S 05 301 50	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - AC/PC	M³	40,000
2 S 06 410 00	CERCA DE ARAME FARPADO C/SUORTE DE MADEIRA	M	20.200,000

7.0 SINALIZAÇÃO RODOVIARIA

4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC./IMPLANTAÇÃO)	M	480,000
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC./IMPLANTAÇÃO)	M	240,000
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA DURABILIDADE - 2 ANO	M²	12.615,000
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADOS - TINTA DURABILIDADE - 2 ANO	M²	1.392,500
4 S 06 121 01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	7.980,000
4 S 06 121 11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UND	840,000
4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOTALMENTE REFLETIVA	M²	223,000
4 S 08 001 01	REDUTOR DE VELOCIDADE (SONORIZADOR) COM LARGURA DE 5,00 M	M	90,000

8.0 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO AMBIENTE

2 S 01 100 01	CONFORMAÇÃO DE CAIXA DE EMPRÉSTIMOS E JAZIDAS DE SUB-BASE E BASE	M³	58.132,460
2 S 01 101 01	REPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL EM CX DE EMPRÉSTIMOS E JAZIDAS	M²	378.457,000

CUIABÁ, 05 DE OUTUBRO DE 2017

ENGº JULIO MANGINI FERNANDES NETO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DE OBRAS/SUCEO
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS - SAOB

ENGº PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III
SUEF III SAOB/SINFRA

ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA
PORTARIA 073/2016/SAOB/SINFRA
RNP 140.982.880-8

Elaborado por:

RICARDO MARQUES DA GUIA
ANALISTA DES. ECO. E SOCIAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiss **JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY**
Regist. RJ00044634 RNP 2001681925
Título Profissional **ENGENHEIRO CIVIL.**

1 / 3

Número de ART: **2841458** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **19/10/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **03507415002279**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA - CANARANA SUB** Nº: **0**
Complemento: **Bairro:**
Cidade: **INDETERMINADO** UF: **ID** CEP: **0**

Data de Início: **16/12/2013** Conclusão efetiva: **/ /**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **03507415002279**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	RODOVIA	33,75	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

EXECUÇÃO SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT - 020
TRECHO : PARANATINGA /MT - PARANATINGA/MT
SUB-TRECHO : KM 202,50 - KM 236,25, EXTENSÃO DE 33,75 KM
PRAZO CONTRATUAL : 360 (TREZENTOS E SSESSENTA) DIAS
VALOR DO CONTRATO : R\$ 16.785.551,25
INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 110/2009/00/00- ASJU
SUBSTITUIÇÃO DA ART 2562240

2 / 3

Número de ART: **2843057** Tipo de ART: **Execução** Registrada em: **23/10/2017** Baixada em: **/ /**
Forma de Registro: **Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL**
Empresa Contratada: **RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**
Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA** CPF/CNPJ: **03507415002279**
Endereço da obra/Serviço: **RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA-CANARANA SUB-TR** Nº: **0**
Complemento: **Bairro:**
Cidade: **INDETERMINADO** UF: **ID** CEP: **0**

Data de Início: **16/12/2013** Conclusão efetiva: **/ /**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA**

CPF/CNPJ: **03507415002279**

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	ADITIVO PRAZO	55,00	MES

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2º Termo Aditivo Contrato IC 110/2009/01/02-SINFRA

Aditamento

Pelo presente Termo Aditivo adita-se no item 3.4 o prazo de 185 (cento e oitenta e cinco) dias e 3.5 o prazo de 185 (cento e oitenta e cinco) dias consecutivos.

Retificação

Em decorrência do aditamento dos itens 3.4 Para a conclusão dos serviços e 3.5 Vigência, passa a vigorar com a seguinte redação:

Para a conclusão dos serviços:

O objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo de 845 dias consecutivos a partir da Ordem de Início.

O prazo de vigência será de 905 dias consecutivos contados da data da assinatura do contrato.

3º Termo Aditivo ao Contrato IC 110/2009/01/03-SINFRA

PRAZO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso



Adita-se para mais 160 (cento e sessenta) dias de Execução totalizando 1005 (um mil e cinco) dias contados da data da Ordem Inicial de serviço em 16/12/2013 com término em 16/09/2016 e 180 (cento e oitenta) dias de Vigência totalizando 1085 (um mil e oitenta e cinco) a partir da Ordem de Início de Serviço em 16/12/2013, com previsão de término para o dia 05/12/2016.

4º Termo Aditivo ao contrato IC 110/2009/01/04-SINFRA

PRAZO

O presente termo aditivo tem como objetivo aditar ao prazo de Execução por mais 471 (quatrocentos e setenta e um) dias, totalizando 1.476 (mil quatrocentos e setenta e seis) dias, com previsão de término em 31/12/2017 e aditar ao prazo de Vigência por mais 572 (quinhentos e setenta e dois) dias, totalizando 1.657 (mil seiscentos e cinquenta e sete) dias, com previsão de término em 30/06/2018.

3 / 3

Número de ART: 2856379

Tipo de ART: Execução

Registrada em: 14/11/2017

Baixada em: / /

Forma de Registro:

Participação técnica:

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: RODOCON - CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Endereço da obra/Serviço: RODOVIA MT-020 PARANATINGA-CANARANA, KM 202,50-236

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: CANARANA

UF: MT

CEP: 0

Data de Início: 16/12/2013 Conclusão efetiva: / /

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

CPF/CNPJ: 03507415002279

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant: Und:

1 - EXECUÇÃO

TERMO ADITIVO

2.694.621,98

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Aditivo de valor referente ao Instrumento Contratual n.º 110/2009/00/00-ASJU com valor de R\$ 2.694.621,98 (dois milhões seiscentos e noventa e quatro mil seiscentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017049574

, está registrado com as CAT's número(s):

199703

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 016366 a 016369 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 199703 / 2017

30 de Novembro de 2017 Hora: 17:35:54

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (PARCIAL) Nº 027/2017 – SUCEO

Atestamos, a requerimento do interessado protocolado sob o nº 513.940/2017 que a Firma: **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA** com sede na Avenida Washington Luiz, nº 252 – Centro – Niterói-RJ - CEP 24.030-250 – Fone/Fax: (21) 2707-76000 / 2117-2387 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.090.575/0001-03 e Inscrição Estadual nº 80.051.891 executou por força do Instrumento Contratual nº 110//2009/00/00-ASJU para a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA, com sede na Rua J, Quadra 01, Lote 05 – Setor A – Edifício Edgar Prado Arze – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá-MT – CEP 78.049-906, fone 3613-6600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.507.415/0022-79, a contento e de acordo com as normas em vigor na SINFRA e DNIT, os serviços abaixo especificados, executados da 1ª até a 35ª Medição Provisória.

DADOS DA OBRA:

IC: 110//2009/00/00-ASJU.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA atual SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MT-020
TRECHO: PARANATINGA - CANARANA
SUB-TRECHO: KM 202,50 – KM 236,25
EXTENSÃO: 33,75 KM
VALOR CONTRATUAL: R\$ 16.785.551,25
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 1476 DIAS CONSECUTIVOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/12/2013 a 30/04/2017
FATURADO P.I: R\$ 16.555.757,65
FATURADO REAJUSTAMENTO: R\$ 2.924.415,58
TOTAL FATURADO: R\$ 19.480.173,23
FISCALIZAÇÃO: ENGº NELSON RIBEIRO DE MOURA - RNP 140.9812.880-8 - PORTARIA 073/2016/SINFRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY - CREA/RJ0044634 - RNP 200.168.192-5 – ART: 2562240



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE
	PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS		
1.0	IMPLANTAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2 S 00 000 10	INSTALAÇÃO CANTEIRO/ACAMPAMENTO	VB	R\$ 149.073,54

[Handwritten signatures and initials]



2 S 00 000 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	VB	R\$ 4.695,40
2 S 00 000 22	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO RODANTE	VB	R\$ 12.488,57
2 S 00 000 24	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO PESADO	VB	R\$ 145.595,79
2.0 TERRAPLENAGEM			
2 S 01 000 00	DESMAT., DESTOCAMENTO E LIMPEZA C/ ÁRVORES DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	993.123,000
2 S 01 010 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30M	UND	7.430,000
2 S 01 012 00	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D>0,30M	UND	514,000
2 S 01 100 01	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 50 M	M³	20.629,825
2 S 01 100 09	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 50 A 200 M	M³	184.761,936
2 S 01 100 10	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 200 A 400 M	M³	58.183,498
2 S 01 100 11	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CATEG. DMT 400 A 600 M	M³	31.341,693
2 S 01 101 09	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 2ª CATEG. DMT 50 A 200 M	M³	15.859,450
2 S 01 101 10	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 2ª CATEG. DMT 200 A 400 M	M³	1.292,250
2 S 01 510 00	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95 % DO PROCTOR NORMAL	M³	36.720,000
2 S 01 511 00	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100 % DO PROCTOR NORMAL	M³	208.080,000
3.0 PAVIMENTAÇÃO			
2 S 02 110 00	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M²	366.300,000
2 S 02 200 00	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	71.280,000
2 S 02 200 01	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA	M³	67.320,000
2 S 02 300 00	IMPRIMAÇÃO	M²	303.600,000
2 S 02 500 52	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES C/BANHO DILUÍDO - BC	M²	66.000,000
2 S 02 501 52	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/BANHO DILUÍDO - BC	M²	231.000,000
2 S 02 999 03	FORNECIMENTO DE CM - 30	T	364,320
2 S 02 999 05	FORNECIMENTO DA EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	838,200
2 S 09 001 05	TRANSP. LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIMENT. (SUB-BASE - BASE)	TKM	2.945.965,075
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITAP/ TSD - TSS)	TKM	464.720,000
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA P/TSD E TSS)	TKM	937.348,096
2 S 09 009 03	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	T	364,320
2 S 09 009 05	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	838,200



[Handwritten signatures and initials]



4.0 OBRAS DE ARTE CORRENTES

2 S 04 001 01	ESCAVAÇÃO MEC. REATERRO COMPACTAÇÃO VALA MAT. 1ª CATEG.	M³	1.304,600
2 S 04 100 53	CORPO DE BSTC D = 1,00 M - CA-4, INCLUSIVE BERÇO - AC/BC/PC/TC	M	252,000
2 S 04 101 53	BOCA DE BSTC D = 1,00 M NORMAL - AC/BC/PC	UND	28,000
2 S 04 210 56	CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	M	19,000
2 S 04 211 52	BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 NORMAL - AC/BC	UND	2,000
5 S 04 999 01	REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES	M	141,500
5 S 04 999 07	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO SIMPLES	UND	36,760
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (BRITA)	T.KM	205.667,603
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (BRITA)	T.KM	413.132,935
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M³ ROD. NÃO PAVIMENTADA (PEDRA DE MÃO)	T.KM	5.452,900
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/ BASCULANTE 10 M³ RODOVIA PAVIMENTADA (PEDRA DE MÃO)	T.KM	10.958,400
2 S 09 001 05	TRANSPORTE LOCAL EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (AREIA - CONSTRUÇÃO)	T.KM	7.576,029
2 S 09 001 40	TRANP. LOCAL C/ CARR. ROD. NÃO PAVIMENTADA (CIMENTO E MAD. - CONSTRUÇÃO)	T.KM	8.050,669

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

2 S 04 001 00	ESCAVAÇÃO MEC. VALAS EM MAT. 1ª CATEG.	M³	5.551,000
2 S 04 500 57	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO - DPS 07 - AC/BC	M	5.580,000
2 S 04 900 52	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 - AC/BC	M	3.980,000
2 S 04 910 53	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AC/BC	M	11.715,400
2 S 04 400 53	VALETA PROT.CORTES C/REVEST.CONCRETO - VPC 03 - AC/BC	M	1.260,000
3 S 04 401 53	VALETA PROT.ATERRO C/REVEST.CONCRETO - VPA 03 - AC/BC	M	720,000
2 S 04 940 51	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO - CANAL CONCR. - DAR 01 AC/BC	M	551,900
2 S 04 941 02	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 02	M	51,300
2 S 04 942 51	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	M	156,000
2 S 04 942 52	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	M	5,000
2 S 04 950 71	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AC/BC/PC	UND	81,000
2 S 04 950 72	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AC/BC/PC	UND	34,000
2 S 09 001 05	TRANSP. LOCAL EM RODOV. NÃO PAVIMENT. (CONST.) - AREIA	UND	20.572,180
2 S 09 001 40	TRANSP. LOCAL CAMINH C/ CARROC. ROD. NÃO PAVIMENTADA (CONST.) - CIMENTO	UND	66.992,304
2 S 09 001 91	TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (CONST.) - BRITA	FKM	97.209,440
2 S 09 002 91	TRANSP. COMERCIAL C/BASC. 10M³ RODOVIA PAVIMENTADA (CONST.) - BRITA	TKM	198.726,180



[Handwritten signatures and initials]



6.0 OBRAS COMPLEMENTARES

2 S 05 102 00	HIDROSSEMEADURA	M²	993.280,000
2 S 05 301 50	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - AC/PC	M³	60,000
2 S 06 410 00	CERCA DE ARAME FARPADO C/SUORTE DE MADEIRA	M	21.547,000



7.0 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

4 S 06 010 01	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC./IMPLANTAÇÃO)	M	640,000
4 S 06 010 02	ANCORAGEM DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORNEC./IMPLANTAÇÃO)	M	320,000
4 S 06 100 21	PINTURA FAIXA - TINTA DURABILIDADE - 2 ANOS	M²	8.754,750
4 S 06 100 22	PINTURA SETAS E ZEBRADOS - TINTA DURABILIDADE - 2 ANOS	M²	770,000
4 S 06 121 01	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	8.250,000
4 S 06 121 11	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	UND	170,000
4 S 06 200 02	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. TOTALMENTE REFLETIVA	M²	227,270
4 S 08 001 01	REDUTOR DE VELOCIDADE (SONORIZADOR) COM LARGURA DE 5,00 M	M	28,000

8.0 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MEIO AMBIENTE

2 S 01 100 01	CONFORMAÇÃO DE CAIXA DE EMPRÉSTIMOS E JAZIDAS DE SUB-BASE E BASE	M³	74.148,940
2 S 01 101 01	REPOSIÇÃO DA CAMADA VEGETAL EM CX DE EMPRÉSTIMOS E JAZIDAS	M²	305.844,500

CUIABÁ, 05 DE OUTUBRO DE 2017

ENGº JÚLIO MANGINI FERNANDES NETO
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E EXECUÇÃO DE OBRAS/SUCEO
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS - SAOB

ENGº MARCOS CATALANO CORREA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

ENGº PAULA JANAYNA FENERICH
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS III
SUEF III SAOB/SINFRA

ENGº NÉLSON RIBEIRO DE MOURA
PORTARIA 073/2016/SAOB/SINFRA
RNP 140.982.880-8

Elaborado por:

RICARDO MARQUES DA GUIA
ANALISTA DES/ECO E SOCIAL
MATRÍCULA 81447



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

34834/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
Registro: 25427 RNP: 2001681925
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: BA2014.157979 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2014 Baixada em: 24/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DA BAHIA-DERBA CPF/CNPJ: 15.211.519/0001-96

Endereço do contratante: 1ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Contrato: DERBA CE058-CT156/14

Valor do contrato: R\$ 20.822.260,65

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: 1ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Complemento:

Cidade: SALVADOR

Data da início: 16/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DA BAHIA-DERBA

Atividade Técnica: 12 - Execução CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 26.65 QUILOMETRO(S);

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD NA RODOVIA BA.351, TRECHO: ESTREITO - BURITIRAMA, LOTE 2, SUBTRECHO: KM 35 - BURITIRAMA COM EXTENSÃO DE 26,65 KM.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFORMAÇÃO DE JAZIDAS E ÁREAS DEGRADADAS, DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 34834/2018
08/11/2018, 16:05
42830

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 42830

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8999 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2018, às 11:14.



Governo do Estado da Bahia
Secretaria da Infraestrutura - SEINPRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.090.575/0001-03, sediada na Av. Washington Luiz, nº 252, Centro, Niterói/RJ e a empresa **CRC - CONSTRUTORA ROVIÁRIA CANOPUS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.220.47/0001-98, sediada na Rua São Pedro, nº 154, sala 1206, Centro, Niterói/RJ, executaram para o Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia-DERBA, inscrito no CNPJ sob o nº 15.211.519/0001-96, serviços conforme processo licitatório/administrativo DERBA nº 4944/14, tendo a primeira 70,0% e a segunda 30,0% dos serviços.

RODOVIA : BA.351
TRECHO : Estreito - Buritirama
SERVIÇOS : Implantação e Pavimentação em TSD
NÚMERO DO ATESTADO : Referente ao Processo nº 0900160031981
CONTRATO : CE058 - CT156/14
ASSINATURA : 16/09/2014
PERÍODO DA EXECUÇÃO : 16/09/2014 a 09/02/2016
EXTENSÃO : 26,65 km
VALOR DO CONTRATO : R\$ 20.622.260,65
VALOR MEDIDO : R\$ 20.622.246,38
VALOR REAJUSTADO : R\$ 1.224.330,50

Responsáveis Técnicos:

Engº **Jose Eduardo Ventin Zagury**, RNP 2001681925 e ART BA2014.157979
Engº **Bruno Leão Valfgueiro Zagury**, RNP 2009234014 e ART BA2014.157908

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Assinatura

Assinatura

Continua...

1/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34834/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 34834/2018
08/11/2018, 11:14

Chave de Impressão: 42830

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAIS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8960 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/11/2018, às 11:14.



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

Obra/Lote : 1 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 0900160031981 - Contrato nº CE058-CT156/14

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1 - TERRAPLENAGEM		
Desmatamento e Destocamento de Árvore com D=<0,20 m e Limpeza do Terreno	m²	1.599.000,0000
Expurgo de Terra Vegetal	m³	47.460,0000
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria	m³	291.712,6490
Escavação e Carga Material em 2ª Categoria com Explosivo	m³	4.442,7600
Compactação de Aterro a 100% Proctor Normal	m³	190.921,4750
Compactação de Aterro a 95% Proctor Normal	m³	274.613,0410
Escav.Carga e Transp.1ªCat.-DMT=0,050 a 0,200 Km c/ Escav.Hidráulica	m³	49.590,5600
Escav.Carga e Transp.1ªCat.-DMT=0,201 a 0,400 Km c/ Escav.Hidráulica	m³	55.100,6220
Escav.Carga e Transp.1ªCat.-DMT=0,601 a 0,800 Km c/ Escav.Hidráulica	m³	82.650,9330
Escav.Carga e Transp.1ªCat.-DMT=1,001 a 1,200 Km c/ Escav.Hidráulica	m³	93.671,0570
Transporte Local Caminhão Basculante		
DMT X1 = 00,00km X2 = 02,95km (Material em 1ª Categoria DMT>1,4)	t	461.878,3620
DMT X1 = 00,00km X2 = 02,95km (Bota-Fura Mat. em 2ª Categoria c/ Explosivo)	t	6.886,2780
Transporte Local de Água Caminhão Tanque		
DMT X1 = 16,67km X2 = 13,33km (Água)	t	97.296,7140
Transporte Comercial Caminhão Tanque		
DMT X1 = 19,33km X2 = 00,00km (Água)	t	97.296,7140
2 - PAVIMENTAÇÃO		
Regularização, Escarificação e Compactação do Subleito	m³	333.125,0000
Escavação e Carga Material em 1ª Categoria	m³	35.178,4210
Escavação e Carga Material em 2ª Categoria	m³	65.010,3210
Sub-base Estabilizada sem Mistura	m³	40.974,3750
Base Estabilizada Granulometricamente sem Mistura	m³	39.176,6100
Imprimação	m²	247.815,2250
Tratamento Superficial Simples com Emulsão	m²	55.898,0500
Tratamento Superficial Duplo com Emulsão	m²	186.550,0000
Transporte Comercial Caminhão Basculante		
DMT X1 = 362,00km X2 = 00,00km (Brita p/ TSS)	t	782,5850
DMT X1 = 362,00km X2 = 00,00km (Brita p/ TSD)	t	5.223,4000
Transporte Local Caminhão Basculante		
DMT X1 = 16,67km X2 = 13,33km (Brita p/ TSS)	t	782,5850
DMT X1 = 16,67km X2 = 13,33km (Brita p/ TSD)	t	5.223,4000
DMT X1 = 07,00km X2 = 15,33km (Solo p/ Base)	t	85.405,0140
DMT X1 = 00,00km X2 = 05,00km (Solo p/ Sub-Base)	t	86.046,1880

2/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34834/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 34834/2018
08/11/2018, 11:14
Chave de Impressão: 42830
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8980 E-mail: creaba@creaba.org.br



Impresso em: 08/11/2018, às 11:14.



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

Obra/Lote : 1 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 0900160031981 - Contrato nº CF058-CT156/14

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Transporte Local de Água Caminhão tanque		
DMT X1 = 16,67km X2 = 13,33km (Base, Sub-Base e Regularização)	t	32.784,2690
Transporte Comercial Caminhão Tanque		
DMT X1 = 19,33km X2 = 00,00km (Base, Sub-Base e Regularização)	t	32.784,2690
Transporte de Asfalto		
Transporte de CM-30 X1 = 703,34km X2 = 13,33km	t	297,3890
Transporte de RR-2C X1 = 643,34km X2 = 13,33km	t	533,4630
3 - DRENAGEM E OBRAS D'ARTE CORRENTES		
Apiloamento de Terra	m³	594,9960
Alvenaria de Pedra Argamassada	m³	4,8000
Demolição de Alvenaria de Pedra	m³	80,3720
Fornecimento e Assentamento de Meio-fio Reto	m	6.885,0000
Corpo de Bueiro		
Corpo de BST Ø = 0,60m CA-2	m	78,0000
Corpo de BST Ø = 0,80m CA-2	m	31,0000
Corpo de BST Ø = 1,00m CA-2	m	340,0000
Corpo de BDT Ø = 1,00m CA-2	m	46,0000
Boca de Bueiro		
Boca de BST Ø = 0,60m	un	20,0000
Boca de BST Ø = 0,80m	un	8,0000
Boca de BST Ø = 1,00m	un	48,0000
Boca de BDT Ø = 1,00m	un	6,0000
Sarjeta Triangular de Concreto STC-2	m	1.190,0000
Entrada d'água - EDA01	un	137,7000
Descida d'água tipo rap. canal retang. DAR-03	m	825,5210
Bueiro Triplo Capoteado BTC 2,00 x 2,00 H=1,0 a 5,0m	m	16,0000
Boca de Bueiro Triplo Capoteado BTC 2,00 x 2,00 H=1,0 a 5,0m	un	2,0000
Transporte Local Caminhão Basculante		
DMT X1 = 00,00km X2 = 3,09km (Solo Apiloamento)	t	1.071,0000
4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		
Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas	m²	1.224.200,0000
Reposição ou Espalhamento de Camada Vegetal em Caixa de Empréstimo, Jazida ou Bota-fora	m²	249.260,0000
5 - SERVIÇOS DIVERSOS		
Cerca de Arame Farpado em Estacas de Madeira	m	53.300,0000
Remoção de Cerca de Arame Farpado	m	10.000,0000
Defensa Metálica Semi-Maleável	m	320,0000
Ancoragem de Defesa Metálica Semi-Maleável c/ Terminal	m	160,0000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34834/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 34834/2018
08/11/2018, 11:14
Chave de Impressão: 42830

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 4 folhas



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia - SIT

Obra/Lote : I - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 0900160031981 - Contrato nº CE058-CT156/14

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Aluguel de Automóvel/71 HP	km	88.250,0000
Aluguel de Pick-up com 130 HP	km	79.500,0000
Monumento DERBA	un	1,0000
Placa de Inauguração	un	1,0000
Placa Governo da Bahia / DERBA 6,00 x 3,00m	un	2,0000
Perfuração e Instalação de Poços Artesianos		
Poço 01 Estaca 1292 - Perfuração 204m	vb	48.745,7240
Poço 02 Estaca 1275 - Perfuração 222m	vb	50.293,9520
Poço 03 Estaca 545 - Perfuração 204m	vb	44.171,4140
7 - CONSULTORIA		
Escritório de fiscalização do DERBA	mes	15,0000
Móveis e utensílios para E.F.	mes	15,0000
Administração local da obra por parte do DERBA	mes	15,0000
9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Pantilhão de 11,00m x 10,00m	m²	110,0000
Pintura com Conservado P	m²	3.294,6000
Demolição de Concreto Armado	m³	26,6000
14 - SINALIZAÇÃO		
Demarcação de Faixa Delimitadora com Tinta Emulsionada em Água (e=0,6 mm)	m²	11.243,0000
Fornecimento e Implantação de Tachão Refletivo Bidirecional	un	100,0000
Fornecimento e Implantação de Tacha Refletiva Bidirecional	un	5.000,0000
Poste Madeira 3" x 3" para Placa de Sinalização	un	413,0000
Fornecimento de Placa Totalmente Refletiva (GT+GT)	m²	161,1100
16 - LIGANTES BETUMINOSOS		
Aquisição de CM-30	t	297,3890
Aquisição de Emulsão RR-2C	t	533,4630

Salvador, 16 de setembro de 2016

Carlos Laert Lucas Júnior
Especialista em Obras Públicas
Cat. 47.420628-4

ROBERTO PEREIRA FALMEIDA
Coordenador Técnico
DCM-CCO

Eng. Beatriz Moura Regueira
Diretor de DCM

Paulo Filinto Pontes de Souza
Diretor Superintendente
SIT

4/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34834/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 34834/2018
08/11/2018, 11:14
Chave de Impressão: 42830

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 4 folhas



**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado de Mato Grosso**

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: **152/2007**

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº **6138**, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O) **DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM**, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

NÚMERO DA ART	:17T-0019407	DATA : 24/3/2006
RESPONSÁVEL TÉCNICO	:ENGENHEIRO CIVIL - JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY	
Nº REGISTRO	:04749/VD	
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	:CONTRATO Nº UT-11.011/2004. EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO EMERGENCIAL DA BR-163/MT, TRECHO: DIVISA MS/MT - DIV. MT/PA, SUBTRECHO: LUCAS DO RIO VERDE - SORRISO/MT. PERIODO: 06/04/2004 - 31/07/2004. OBS: ART REGULARIZADA A POSTERIORI NOS TERMOS DA RESOLUCAO 394/95 DO CONFEA.	
QUANTIFICAÇÃO	:37 Km	
Atividades		
1: MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - 37 Km		
LOCAL DA OBRA/SERVIÇO	:BR-163/MT, DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA SUBTRECHO: LUCAS DO RIOVERDE - SORRISO-MT	
PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO:	6/4/2004 À 31/7/2004	
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO	:INDIVIDUAL	

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 23 de abril de 2007.


MATILDE SANTOS RODRIGUES
Assistente Administrativo


GERALDO CEREGATO
Coordenador do Setor de Processos de Anotações
Autorizado p/ Portaria 024/2007

ATESTADO N.º 002/2006



RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA., através de requerimen-
to datado de 11 de outubro de 2005 e protocolado na Coordenadoria da 11ª U-
NIT/DNIT, com o nº 50611.001612/2005-12, vem requerer a expedição de atestado
de capacidade técnica, para fins de registro junto ao CREA-MT.


ATESTO, que aos 04 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e seis,
de conformidade com levantamentos efetuados nas medições objeto do Contrato
UT/11-011/2004-00, consoante competência delegada pelo Sr. Diretor Geral do
DNIT, através da Portaria nº 178, de 03/03/05 (fls.05), que a mesma executa servi-
ços de Recuperação Emergencial na BR-163/MT, conforme abaixo:

CONTRATO : UT-11.011/2004
RODOVIA : BR-163/MT
TRECHO : Divisa MS/MT – Divisa MT/PA
SUBTRECHO : Lucas do Rio Verde - Sorriso
FIRMA : Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.
PERÍODO : 06/04/04 – 31/07/04
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **José Eduardo Ventin Zagury**
CREA nº 44.634-D/RJ
ENG.º RESIDENTE: Edivaldo Benedito de Oliveira
CREA nº 31.603-D/MG

Cuiabá/MT, 04 de janeiro de 2006

OBS.:

1. Este atestado representa a totalidade dos serviços contratados, pois os serviços já foram recebidos definitivamente.
2. Em anexo, relação dos serviços executados.


Laércio Coelho Pina
Coordenador Geral da 11ª UNIT/DNIT

(cont. atestado N.º 002/2006)

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Serviços	Unid	Quantitativos
Transporte CM-30 (p/ imprimação)	m ²	2.745,000
Transporte RR-1C (pintura de ligação)	m ²	2.745,000
Transporte RL-1C p/ MBUF	m ³	137,250
Sub-base solo estab. granul. s/ mistura	m ³	603,900
Base solo estab. granul. s/ mistura	m ³	567,300
Imprimação	m ²	2.745,000
Pintura de ligação	m ²	2.745,000
Mistura betuminosa usinada a frio	m ³	137,250
Recomposição revest. c/ mistura betum. a frio	m ³	137,250
Transporte local rodovia pavimentada	tk	224.176,362
Recomposição mecanizada de aterro	m ³	66.690,000
Aquisição de CM-30 p/ imprimação	m ²	2.745,000
Aquisição de RR-1C p/ pintura de ligação	m ²	2.745,000
Aquisição de RL-1C p/ MBUF	m ³	137,250
Boca BDTC D=1,50m normal	un	2,000
Meio-fio de concreto – MFC 01	m	630,000
Descida d'água aterros degraus DAD 01	m	44,000
Entrada d'água – EDA 01	un	4,000
Dissipador de energia – DED 01	un	4,000
Transporte comercial basc. rodovia pavim.	tk	364,395
Revestimento vegetal com mudas	m ²	6.700,000
Enrocamento de pedra jogada	m ³	3.640,000

*Paulo C. Din.*

6



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

12º OFÍCIO
NITERÓI - RJ

135

Página 1/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008667

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY....
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY.....

Registro: 05.0.0000044634.....

RNP: 2001681925.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número da ART: 1420180000004886638 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em:Baixada em: 31/12/2017.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194

Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS.....

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BELO HORIZONTE.....

UF: MG..... CEP: 30120-010

Contrato: PRC-22.028/12..... celebrado em

Vinculado à ART: 14201200000000710935

Valor do contrato: R\$ 6909079,04..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional: USO RESIDENCIAL DO PROFISSIONAL.....

Endereço da obra/serviço: AVENIDA PARANAIBA.....

Complemento: TRECHOS DIVERSOS..... Bairro: CENTRO..... N°: 700.....

Cidade: PATOS DE MINAS.....

UF: MG..... CEP: 38700-117

Início: 8/8/2012.. Conclusão efetiva: 31/12/2017... Coord. Geográficas:

Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194

Atividade Técnica: DIREÇÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantidade 1,00 , Unidade km.....

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, DE FORMA CONTÍNUA, RESTRITA AO ÂMBITO DA 14º CRG DO DER/MG - PATOS DE MINAS.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Alvaras Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3293-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



136

Página 2/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008667

Atividade concluída

Número da ART: 1420160000002951707 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 12/2/2016..... Baixada em: 31/12/2017.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Corresponsável.....
Empresa Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.....
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 17309790000194
Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Contrato: PRC-22.028/12..... celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002254251
Valor do contrato: R\$ 6469112,54..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Início: 7/8/2015.. Conclusão efetiva: 31/12/2017.. Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194
Atividade Técnica: DIREÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade
1,00 , Unidade km.....

Observações

TERMO DE ADIT. DO CONTRATO PRC-22.028/12, COM O VALOR R\$ 6.469.112,54, RENOV. POR 1 ANO, COM INÍCIO 07/08/2015.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 293 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

12º OFÍCIO
NITERÓI - RJ

137

Página 3/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008667

Atividade concluída

Número da ART: 1420170000003617753 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 7/2/2017..... Baixada em: 31/12/2017.....
Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.....
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 17309790000194
Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Contrato: PRC-22.028/12..... celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002254251
Valor do contrato: R\$ 6387473,57..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Início: 8/8/2016.. Conclusão efetiva: 31/12/2017.. Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194
Atividade Técnica: DIREÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade
1,00 , Unidade km.....

Observações

TERMO DE ADIT. DO CONTRATO PRC-22.028/12, COM O VALOR R\$ 6.387.473,57, RENOV. POR 1 ANO,
COM INÍCIO 08/08/2016.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1800 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008667

Atividade concluída

Número da ART: 14201500000002254251 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 19/1/2015..... Baixada em: 31/12/2017.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.....
Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 17309790000194
Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
Complemento: Bairro: CENTRO..
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Contrato: PRC-22.028/12..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 6655123,25..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
Complemento: Bairro: CENTRO..
Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
Início: 8/8/2014.. Conclusão efetiva: 31/12/2017.. Coord. Geográficas:
Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV..... Código:
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17309790000194
Atividade Técnica: DIREÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade
1,00 , Unidade km.....

Observações

TERMO DE ADIT. DO CONTRATO PRC-22.028/12, COM O VALOR R\$ 6.655.123,25, RENOV. POR 1 ANO,
COM INÍCIO 08/08/2014.....

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917
Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

12º OFÍCIO
NITERÓI - RJ

139
Página 5/5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180008667

Atividade concluída

Número da ART: 14201400000001772834 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 30/4/2014..... Baixada em: 31/12/2017.....
 Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA.....
 Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DE MINAS GERAIS..... CPF/CNPJ: 17309790000194
 Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
 Complemento: Bairro: CENTRO.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
 Contrato: PRC-22.028/12..... celebrado em Vinculado à ART:
 Valor do contrato: R\$ 6657631,73..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional:
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº: 1120..
 Complemento: Bairro: CENTRO.....
 Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010
 Início: 8/8/2013.. Conclusão efetiva: 31/12/2017.. Coord. Geográficas:
 Finalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.... Código:
 Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194
 Atividade Técnica: DIREÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS) , Quantidade
 1,00 , Unidade km.....

Observações

TERMO DE ADIT. DO CONTRATO PRC-22.028/12, COM O VALOR R\$ 6.657.631,73, RENOV. POR 1 ANO, COM INÍCIO 08/08/2013.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0356722 a 0356728, o documento contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180008667/2018

22/11/2018, 13:17:02

1420180008667

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1500 - Santa Agostinha - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da empresa **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ-30.090.575/0001-03, com sede à Avenida Washington Luiz, nº 252, Bairro Centro - Niterói/RJ, sob protocolo nº 00031512-2301/2018 em 31/01/2018, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DEER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Avenida dos Andradas, nº 1.120, Bairro Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Empresa	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
Contrato	PRC-22.028/12
Período de execução	08/08/2012 a 31/12/2017 - Contrato encerrado.
Objeto do Contrato: Execução dos serviços de manutenção rodoviária, de forma contínua, restrita ao âmbito da 14ª Regional do DEER/MG - Patos de Minas/MG, discriminados abaixo: - Execução da demanda atual e futura de serviços de conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal e dispositivos das rodovias pertencentes ao Estado de Minas Gerais; - Manutenção de rodovias, aeroportos e aeródromos municipais, constante de convênio específico; - Conservação de pátios e vias de acesso a postos de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, constante de convênio específico. E, de acordo com o Boletim Rodoviário DEER/MG de 2013 (pág. 233), a extensão de rodovia pavimentada é de 334,3 km, e não pavimentada é de 217,8 km, totalizando 552,1 km.	

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		
Engenheiro	Nº Registro CREA	Data da ART
José Eduardo Ventin Zagury	RJ-44.634/D	17/08/2012

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Consultoria		
Veículo tipo kombi ou similar com motorista	185.947,000	km
Veículo tipo gol 1.6, quatro portas, ou similar, sem motorista	56.949,000	km
Terraplenagem		
Retroescavadeira com capacidade até 1,0 m³, 4x4	468,600	h
Caminhão basculante (diesel) com capacidade de 7,1 a 8,0 ton	906,500	h
Carregadeira de pneus articulada - asp. natural - capacidade de 1,73 a 2,00 m³	114,000	h





141
12º OFÍCIO
NITERÓI - RJ

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Caminhão carroceria fixa (diesel) com capacidade de 5.000 kg - giro de 360°	56,000	h
Motoniveladora articulada capacidade de 100 a 145 HP	1.494,000	h
Caminhão basculante (diesel) com capacidade de 14,1 a 16,0 ton - trucado	2.239,000	h
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	6,000	vb
Corte de árvore nativa com moto-serra 0,15 m $\leq \varnothing < 0,30$ m - até 1.000 unidades	37,000	un
Corte de árvore nativa com moto-serra $\varnothing \geq 0,30$ m - até 1.000 unidades	90,000	un
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 201 a 400 m	101,205	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.001 a 1.200 m	954,782	m³
Escavação e carga com trator e carregadeira de material de 1ª categoria	345,000	m³
Revestimento primário (execução, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material)	34,632	m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	557,640	m³
Compactação manual de aterros	299,000	m³
Apiloamento de fundo de valas	55,500	m²
Compactação de aterro com sapo compactador	812,297	m³
Patrolamento (reconformação mecânica da plataforma)	4.828.050,000	m²
Compactação de aterro a 100% proctor normal	234,000	m³
Transporte de material de qualquer natureza para contratos de conservação rodoviária - DMT de 0 a 10 km	2.592,000	txkm
Drenagem		
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC $\varnothing 0,60$ m - boca - (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	1,000	un





DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 30/20	92,500	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/15	34,400	m
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01	828,100	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	2,000	un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	1,000	un
Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com largura = 0,60 m	6,000	m
Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR.DSA-01A, com largura = 0,60 m	7,600	m
Descida d'água de concreto em aterro em degraus, tipo DR.DSA-03A, com largura = 1,20 m	6,000	m
Dreno de alívio de pavimento com tubo de PVC, diâmetro de 50 mm (execução, incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	25,000	m
Pavimentação		
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (4 cm)	142.690,000	m ²
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	234.295,000	m ²
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa c) - (execução, incluindo fornecimento dos agregados)	6.513,256	m ³
Lama asfáltica 6,0 mm (incluindo fornecimento dos agregados e o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	53.087,500	m ²
Lama asfálticas 12,0 mm (incluindo fornecimento dos agregados e o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	1.575,500	m ²
Transporte de material de qualquer natureza para contratos de conservação rodoviária - DMT de 0 a 10 km	34.451,060	txkm
Transporte de material de qualquer natureza para contratos de conservação rodoviária - DMT de 30 a 40 km	34.286,482	txkm
Transporte de material de qualquer natureza para contratos de conservação rodoviária - DMT de 40 a 50 km	19.558,911	txkm
Transporte de material de qualquer natureza para contratos de conservação rodoviária - DMT acima de 50 km	2.128.732,491	txkm






DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Sinalização Horizontal		
Linhas de resina acrílica de 0,6 mm, com largura = 0,10 m (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	239.376,500	m
Linhas de resina acrílica de 0,6 mm, com largura > 0,30 m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	70,910	m ²
Pré-marcação para linhas de sinalização horizontal por alinhamento	19,500	km
Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	440,000	un
Tacha refletiva bidirecional	7.670,000	un
Placa Circular - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	106,690	m ²
Placa Octogonal - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	41,753	m ²
Placa Triangular - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	2,598	m ²
Placa Quadrada - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	121,000	m ²
Placa Retangular - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	83,960	m ²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90 m - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	1,080	m ²
Marcador de Alinhamento - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	17,160	m ²
Marco Quilométrico - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	75,300	m ²
Escudo - opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em películas refletivas tipo I	0,702	m ²
Colocação de placas	194,163	m ²
Conservação		
Conformação do leito estradal, inclusive umedecimento	93,771	ha
Caiação a duas demãos	207.856,970	m ²





144

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Defensa metálica simples (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	56,000	m
Reconfecção de cerca com reaproveitamento de 70% de materiais	30,000	m
Roçada manual leve (incluindo remoção do material até 5 km)	436,750	ha.
Roçada mecanizada	570,603	ha
Roçada manual pesada (incluindo remoção do material até 5 km)	529,155	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	1.237,939	km
Capina (incluindo remoção do material até 5 km)	4,174	ha
Limpeza de valeta de proteção de corte	2.765,000	m
Limpeza de bueiros	5.017,500	hxm
Tapa-buraco com concreto betuminoso usinado a quente (execução incluindo o fornecimento dos agregados e pintura de ligação)	2.231,467	m ³
Remendo profundo, recomposição da camada granular (execução incluindo escavação e carga do material granular)	194,771	m ³
Remendo superficial (execução completa, incluindo remoção do revestimento betuminoso, transporte para bota-fora, imprimação, fornecimento e transporte do material granular e concreto betuminoso usinado a quente)	82,936	m ³
Horas de servente	20.479,000	h/h
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte <= 10,00 km	190.854,044	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km	468.727,128	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 15,10 a 20,00 km	197.199,344	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 20,10 a 25,00 km	385.919,108	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km	176.854,411	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km	115.336,772	m ³ xkm





DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km	147.514,318	m³xkm
Transporte de material de jazida para conservação. Distância média de transporte > 50,10 km	4.508,127	m³xkm
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 15,10 a 20,00 km	22.213,635	m³xkm
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km	1.293,664	m³xkm
Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte > 50,10 km	268.214,866	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 10,10 a 15,00 km (densidade de material solto)	86,959	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 15,10 a 20,00 km (densidade de material solto)	1.116,613	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 20,10 a 25,00 km (densidade de material solto)	2.274,875	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 25,10 a 30,00 km (densidade de material solto)	1.250,776	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (densidade de material solto)	25.708,388	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (densidade de material solto)	10.646,077	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. Distância média de transporte >= 50,10 km (densidade de material solto)	157.480,560	m³xkm
Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	714,462	txkm
Encascalhamento	110.853,403	m³
Obras de Arte Especiais		
Forma plana de Madeirit	221,410	m²



**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 299-8700 - FAX: (31) 299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO Nº: 000.676/11

FOLHA: 0001/0002

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY", REGISTRO NO CREA-RJ NUMERO 44.634/D-CREA-RJ, COM VISTO NO CREA-MG NUMERO 14162, EXPEDIDO EM 03/01/1996 E RNP NUMERO 2001681925, ENQUANTO RESPONSÁVEL TECNICO DA EMPRESA "RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA", EFETIVOU O REGISTRO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, APRESENTADA A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NA ART CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO EMITIDA PELO "DER/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELA CONSTAM, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 05 (HUM A CINCO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

ELABORADO POR:

Antônio Brasileiro Barbosa
ANTONIO BRASILEIRO BARBOSA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REG METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA: 123/2009



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG

**CREA-MG**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
 AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 299-8700 - FAX: (31) 299-8720 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 000.676/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : JOSE EDUARDO VENTIN ZAGURY
 TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO : 0500000044634
 VISADA SOB O NUMERO 14162 EM 03/01/1996
 ATRIBUICOES:
 LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

REGISTRO: 009600
 NRO DA ART: 1-5067228600 DATA ANOTACAO : 13/11/2008 DATA BAIXA : 20/07/2010
 MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD MUNICIPAL TRECHO NINHEIRA - SAO JOA
 PROPRIETARIO : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - MG
 CIDADE : NINHEIRA - MG
 ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
 1544 DIRECAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
 QUANTIFICACAO : 29,14 QUILOMETROS
 VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 9.718.717,98
 CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
 TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS
 DESCRICAO COMPLEMENTAR: OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO DO
 TRECHO NINHEIRA - SAO JOAO DO PARAISO, EM
 RODOVIA MUNICIPAL - EXTENSAO DE 29,14 KM

BELO HORIZONTE

10 DE FEVEREIRO DE 2011

[Assinatura]
 Antonio Brasileiro Barbosa
 Assistente Administrativo
 REG METROPOLITANA
 CREA-MG / PORTARIA : 123/2009





CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

000.676/11 10 FEV 2011

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0175124.2300/2010-1 e de acordo com documentos existentes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120, Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado : **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**
CNPJ : 30.090.575/0001-03
Endereço : Av. Washington Luiz, nº 252 - Centro - Niterói/RJ
Contrato : PRC-22.074/08
Trechos : Ninheira - São João do Paraíso
Rodovias : Municipal
Extensão : 29,14 km
Natureza dos Trabalhos : Melhoramento e pavimentação
Período de Execução : 29/10/2008 à 20/07/2010 (21ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiros	Data Registro CREA
Fernando de Souza Xavier - CREA/MG 111.067/D	06/07/2009
José Eduardo Ventin Zagury - CREA/RJ 44.634/D	13/11/2008
Ronaldo Rodrigues Teixeira - CREA/MG 43.965/D	09/12/2008
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

CONSULTORIA

Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista 38.000,000 km

TERRAPLENAGEM

Instalação do canteiro de obra 1,000 vb

Mobilização e desmobilização 1,000 vb

Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30 cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material) 532.549,400 m²

Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e 2ª categoria, com caminhão - DMT 0 a 2000 m 339.134,560 m³

Escavação mecânica de valas em solo 1.712,262 m³

Apiloamento de fundo de valas 661,693 m²





CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

000.676 / 11 10 FEV 2011

ASS: *[Assinatura]*

FLS: 02

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Compactação manual de aterros	409,004 m³
Compactação com placa vibratória	491,160 m³
Compactação de aterros com sapo compactador	819,980 m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	140.054,500 m³
Compactação de aterros a 100% (1,5 P.N.)	118.710,900 m³
Paliçada em tora de eucalipto de Ø = 0,12 m e de altura variável, para controle de erosão	80,000 m²
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	
Sinalização horizontal	
Linhas com resina acrílica de 0,6 mm de espessura	
Largura L = 0,10 m	91.796,000 m
Tacha refletiva bidirecional	1.644,000 un
Banda rugosa em pré-misturado a frio, incluindo o fornecimento e transporte dos materiais	9,996 m³
Sinalização vertical	
Placas de aço carbono 1000/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo I	
Placa circular	26,962 m²
Placa octogonal	2,000 m²
Placa quadrada	30,965 m²
Placa retangular	118,970 m²
Marcador de alinhamento	18,000 m²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90 m	2,000 m²
Marco quilométrico	9,999 m²
DRENAGEM	
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	
BSTC Ø 0,60 m - corpo (CA-1)	242,000 m
BSTC Ø 0,60 m - boca	16,000 un
BSTC Ø 0,80 m - corpo (CA-1)	42,000 m
BSTC Ø 0,80 m - boca	8,000 un
BSTC Ø 1,00 m - corpo (CA-1)	54,000 m
BSTC Ø 1,00 m - boca	4,000 un





CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

0 0 0.676 / 11 10 FEV 2011

C. M. B. G.

FLS: 03

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,60 m - corpo	12,000 m
Remoção de bueiro de tubos - BSTC Ø 0,60 m - boca	2,000 un
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00 m	
BSCC 2,50 x 2,50 - corpo	13,000 m
BSCC 2,50 x 2,50 - boca	2,000 un
BSCC 3,00 x 3,00 - corpo	16,000 m
BSCC 3,00 x 3,00 - boca	2,000 un
BDCC 3,00 x 2,50 - corpo	20,000 m
BDCC 3,00 x 2,50 - boca	2,000 un
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	448,604 m³
Valeta de proteção de aterro, tipo DR.VPA	290,000 m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01 - Tipo 105/80	7.912,000 m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 - Tipo 105/80	1.053,000 m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/15	5.797,000 m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	9.913,500 m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15	933,000 m
Meio fio de concreto, tipo DR.MF-01	3.375,000 m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	64,000 un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	6,000 un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	4,000 un
Descida d'água, concreto em aterro em degraus com L = 1,00 m, tipo DR.DSA-03A	45,000 m
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para DAS-01, DAS-03 ou BSTC Ø 0,40 m, tipo DEB-01	5,000 un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 0,60 m, tipo DEB-02	3,000 un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis à saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 1,50 m, tipo DEB-06	1,000 un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC Ø 0,60 com altura 1,60 m < H ≤ 2,00 m	11,000 un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC Ø 0,60 com altura 2,00 m < H ≤ 2,40 m	5,000 un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC Ø 0,80 com altura 1,60 m < H ≤ 2,00 m	1,000 un



[Assinatura]



CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

000.676 / 11 10 FEV 2011

ASS: *[Assinatura]*

FLS: 04

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Dreno profundo de areia sem selo, tipo DPS-02, com 1,50 x 0,40 m e tubo de PVC perfurado com Ø = 100 mm, inclusive escavação e fornecimento de todos materiais	94,000 m
Dreno de talvegue com pedra de mão, brita e areia, tipo DR.DT	524,552 m³
Transporte de areia - DT 60 a 85 km	17.731,454 m³xkm
Transporte de pedra (Ø ≥ 0,50 m) - DMT = 138,98 km	61.392,297 m³xkm
Transporte de pedras de mão - DMT = 138,98 km	61.495,583 m³xkm
PAVIMENTAÇÃO	
Regularização do subleito com proctor internormal	280.835,600 m²
Sub-base de solo estabilizado sem mistura, compactado na energia de proctor intermodificado	31.394,112 m³
Transporte de solo até a pista, para sub-base (volume compactado) - DT 3 a 6 km	108.181,937 m³xkm
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactado na energia de proctor intermodificado	41.836,162 m³
Transporte de material de jazida para base até a pista (volume compactado) DMT 7 a 12 km	376.059,303 m³xkm
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	244.095,000 m²
Tratamento superficial duplo	203.471,200 m²
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 138,98 km	508.624,361 m³xkm
CONSERVAÇÃO	
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	53.135,000 m
Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material	2.790,000 m
Remoção de cercas	14.488,000 m
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02	656,000 m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas	231.494,800 m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	231.492,200 m²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas	230.656,200 m²
Revestimento vegetal com semeadura manual	64.956,200 m²
Arborização com fornecimento de muda	2.400,000 un
ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	
Abrigo simples pré-moldado para passageiro (inclusive transporte e montagem)	2,000 un





CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:

000.676 / 11 10 FEV 2011

ASS: *[Assinatura]*

FLS: 05

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
---------------	------------

PAVIMENTO DE CONCRETO

Pavimento de blocos intertravados na espessura de 8 cm (execução, incluindo fornecimento dos blocos e da areia do colchão de assentamento)

11.500,000 m²

Transporte de material para colchão de assentamento - DT 65 a 88 km

37.842,406 m³xkm

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 22 dias do mês de setembro de 2.010

[Assinatura]
Marcia Oliveira

Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5



[Assinatura]
Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp. 1022571-2



[Assinatura]
Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG



[Assinatura]



DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY, CREA nº 44.634-D, detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido pelo item **04.04.02** do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº 45/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda

Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D




DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DO PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO E/OU
CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

EDITAL N.º 45/2023-GOINFRA

JOSÉ EDUARDO VENTIN ZAGURY, Engenheiro Civil, portador da Carteira do CREA/RJ n.º 44.634-D, em atendimento ao edital acima epigrafado, autorizo a minha inclusão na Equipe Técnica da firma RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, e comprometo-me a participar efetivamente dos trabalhos objeto da licitação, caso sejamos considerados vencedores do certame.

Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


José Eduardo Ventin Zagury
Engenheiro Civil e Responsável Técnico
CREA n.º 44.634-D



CONCORRÊNCIA Nº 45/2023 – GOINFRA
RELAÇÃO DOS ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA

Nº DE ORDEM (1)	IDENTIFICAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DOS SERVIÇOS	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (NOME E ENDEREÇO)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		QUANTIDADE E UNIDADE	ATESTADO (2)
				INÍCIO MÊS/ANO	FIM MÊS/ANO		
01	RODOVIA BR-262/MS, TRECHO DIV. SP/MS – FRONT. BRASIL/BOLÍVIA, SUBTRECHO ENTR. MS-124/377 (PINOCÊNCIA) – INÍCIO DUPLICAÇÃO (ÁGUA CLARA), SEGMENTO KM 140,8 AO KM 141,4.	EMERGÊNCIA	DNIT	02/2005	08/2005	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 7.803 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 4.624 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 700 m • Enrocamento de pedra jogada – 6.470 m³	025701
02	RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SOB JURISDIÇÃO DA 8ª CRG E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA 8ª CRG/DER/MG – DIAMANTINA/MG.	CONSERVAÇÃO	DER/MG	05/2007	04/2012	• Conformação de talude – 15.600 m²	1420130010124
03	RODOVIA BR-429/RO, TRECHO ENTR. BR364/RO (A) (JI-PARANÁ) – ENTR. RO-478 (FRONT. BRASIL – BOLÍVIA) (COSTA MARQUES), SUBTRECHO ENTR. RO-481 (FRONT. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ) – ENTR. RO-377, SEGMENTO KM 177,05 – KM 258,66, EXTENSÃO 81,61 KM.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	DNIT	08/2010	08/2013	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 644.950 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 190.891 m³ • Hidrosssemeadura – 1.929.663 m²	00015191
04	RODOVIA SPA-364/310, ACESSO A SANTA ADELA E ARIHANHA, COM 13,20 KM.	RECAPEAMENTO PAVIMENTAÇÃO	DER/SP	09/2012	05/2014	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 79.501 m³ • Compactação Manual – 1.787 m³	2620150013364
05	PROJETO FORMOSO, ESTRADAS VICINAIS NOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA E CARINHANHA.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	SEINFRA	04/2014	08/2014	• Compactação a 100% do Proctor Normal – 50.055 m³ • Revestimento Primário – Espalhamento – 66.466 m³	57557/2017
06	RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA – CANARANA, SUBTRECHO KM 236,25 – 270,00, EXTENSÃO DE 33,75 KM.	PAVIMENTAÇÃO	SINFRA	04/2013	06/2016	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 179.544 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 178.868 m³ • Acabamento e Recomposição de Emprestimo – 58.132 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 20.200 m • Hidrosssemeadura – 217.805 m²	199013
07	RODOVIA MT-020, TRECHO PARANATINGA – CANARANA, SUBTRECHO KM 202,50 – KM 236,25, EXTENSÃO 33,75 KM.	PAVIMENTAÇÃO	SINFRA	12/2013	04/2017	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 274.610 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 190.921 m³ • Acabamento e recomposição de empréstimo – 74.148 m² • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 21.547 m • Hidrosssemeadura – 993.280 m²	199703

08	RODOVIA BA-351, TRECHO ESTREITO – BURITIRAMA, EXTENSÃO 26,65 KM.	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TSD	SEINFRA	09/2014	02/2016	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 36.720 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 190.921 m³ • Acabamento e recomposição de empréstimo – 1.224.200 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 53.200 m	34834/2018
09	RODOVIA BR-163/MT, TRECHO DIVISA MS/MT – DIVISA MT/PA, SUBTRECHO LUCAS DO RIO VERDE – SORRISO.	EMERGÊNCIA	DNIT	04/2004	07/2004	• Enrocamento de pedra jogada – 3.640 m³	152/2007
10	RODOVIAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, SOB JURISDIÇÃO DA 14ª CRG E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA 8ª CRG/DER/MG – PATOS DE MINAS/MG.	MANUTENÇÃO	DER/MG	08/2012	12/2017	• Compactação manual – 299 m³ • Revestimento Primário – Espalhamento – 110.853 m³	1420180008667
11	RODOVIAS MUNICIPAL, TRECHOS NINHEIRA – SÃO JOÃO DO PARAISO, EXTENSÃO 29,14 KM.	MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO	DER/MG	10/2008	07/2010	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 140.054 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 118.710 m³ • Compactação manual – 409 m³ • Acabamento e recomposição de empréstimo – 231.492 m³	000.676/11
12	RODOVIA BR-153/SP, TRECHO DIVISA MG/SP – DIVISA MSP/SR, SUBTRECHO RIO TIETÊ (BARRAGEM) – ENTR. SP-294 (MARÍLIA), EXTENSÃO 114,2 KM.	CONSERVAÇÃO	DNIT	05/1975	05/1980	• Conformação de talude – 108.661 m³	11085/93
13	RODOVIA BR-262/MS, TRECHO ENTR. MS-124 – ENTR. BR-060/163 (CAMPO GRANDE), SEGMENTO KM 137,3 AO KM 325,9, EXTENSÃO DE 188,5 KM.	RESTAURAÇÃO	DNIT	12/2003	05/2006	• Compactação a 95% do Proctor Normal – 474.818 m³ • Compactação a 100% do Proctor Normal – 438.685 m³ • Compactação manual – 4.144 m³ • Cerca de vedação de faixa e domínio em madeira – 100.000 m • Conformação de talude – 546.333 m³	097959

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda



Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D





Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 11085/93
(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE AS ART'S Nºs 204519304.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: Leão Zagury.

Título/Atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23.569/33.

Nº CREA/RJ: 0500064002, visado no CREA/SP sob nº 002880.

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO:

Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Serviços de Conservação Rodoviária.

Quantificação: Especificadas conforme Atestado anexo.

Local: BR-153/SP - Trecho: Divisa MG/SP - Divisa MSP/SR, subtrecho Rio Tietê (Barragem) Entroncamento SP-294 (Marília), Extensão 114,2 Km.

Valor: Cr\$ 11.031.163,68 (março/75)

Período: (14.05.75 à 11.05.80)

CONTRATANTE: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER.

CONTRATADA: "Rodocon - Construções Rodoviárias Ltda", registrada no CREA/SP sob nº 015.070-9.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz parte integrante da presente Certidão o Atestado de referência 169/81, emitido pela contratante, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, e cuja cópia encontra-se arquivada às fls. 14/15, do processo A- 1290/93, deste CREA/SP.

* IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência *
* adquirida ao longo da vida do profissional, compa *
* tível com as suas atribuições legais, não cabendo *
* qualquer limitação temporal à sua validade. *

São Paulo, 14 de dezembro de 1993.

Conferido por

RENATO ALMEIDA FINEIRO
Conferente
OAC

p/ Presidente do CREA/SP

Eng. Marcos A. A. Fleming
Depto. de Registro de Empresas
Depto. de Anotações Técnicas
Gerente



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO EX-
DIDA PELO CREN-SP Nº 11085/9
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA
DA REFERIDA CERTIDÃO.

SÃO PAULO, 14/12/93

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

RENATO ALMEIDA LINS
Costeado

CERTIDÃO N.º 169/81. Órgão expedidor: D.C.A./Sv.C. Arquivo.
Contratante: RODCON CONSTRUÇÕES RODVIÁRIAS LTDA.

Endereço: Avenida Washington Luiz, 252 - Niterói - Rio de Janeiro - RJ.

Requerimento da Certidão (Processo n.º) 17.363/81.

Contrato n.º PG-91/75. Data de assinatura do Contrato: 11/05/80.

Localização da obra: BR-153/SP, trecho Divisa MG/SP-Divisa MSP/SR, subtrecho
Rio Tietê (Barragem)-Entroncamento SP-294 (Marília), extensão 114,2Km

Natureza dos serviços: Conservação rodoviária.

Serviços, cuja certidão foi requerida, executados desde o início dos serviços (14/05/75) até

11/05/80 (afetos através da Medição Final) num

período de mil oitocentos e vinte e cinco (1.825)

dias, ~~excusivos~~ consecutivos dias de prorrogações

autorizadas por motivo de paralisações dos serviços:

NATUREZA DOS SERVIÇOS:	Quantidade	Unidade
Escavação, carga, transporte e espalhamento:	362.302	m3
Execução de regularização mecânica da faixa de domi- nio:	24.996	m3
Recomposição e estabilização de acostamento em solos:	21.817	m3
Recomposição de tratamento duplo:	11.688	m2
Execução de premisturado graduação densa frio:	98	m3
Execução de remendo de pista:	3.402	m3
Execução de banquetas em solo:	108.661	m3
Recomposição de meio fio:	105.193	m
Limpeza de meio fio:	87.529	m
Pintura de meio fio:	409.275	m
Recomposição de sarjeta:	118.458	m
Limpeza de sarjeta:	86.855	m
Recomposição entrada d'água:	303	m
Recomposição saída d'água:	512	m
Execução descida d'água:	1.084	m

Dispensado o reconhecimento da
firma na forma do art.º 1.º do De-
creto 68166 de 26 de agosto de 1968.

NATUREZA DOS SERVIÇOS:	Quantidade	Unidade
Recomposição descida d'água:	43.615	m
Limpeza descida d'água:	2.950	m
Execução de valeta não revestida:	2.490	m3
Recomposição de valeta não revestida:	3.451	m3
Limpeza de valeta não revestida:	21.775	m
Execução de valeta revestida:	164	m3
Recomposição de valeta revestida:	1.848	m3
Execução de dreno profundo:	1.921	m
Recomposição de dreno profundo:	1.611	m
Recomposição de ala, testa, dado, fundação e caixa: ..	650	m3
Execução de bueiro:	645	m
Recomposição de bueiro de tubo:	45	m
Pintura de ponte:	1.089	m2
Limpeza de guarda-corpo:	3.078	m
Pintura de guarda-corpo:	10	m
Execução de muro de arrimo:	301	m3
Recomposição de muro de arrimo:	27	m3
Execução rip-rap:	128	m3
Execução de calhas:	566	Unid.
Execução de meio fio:	74.940	m
Execução de estaca para cerca:	315	Unid.
Execução de balizador:	7.425	Unid.
Execução de placa premoldada para sarjeta:	12.024	Unid.
Rocagem manual:	11.186.070	m2
Rocagem mecânica com roçadeira:	10.906.259	m2
Revestimento vegetal (com leiva):	150.764	m2
Revestimento vegetal (com muda):	85.660	m2
Irrigação de revestimento vegetal:	635.315	m2
Plantio de árvore e arbusto:	1.487	Unid.
Preparo do solo para plantio:	711	Cv.
Irrigação de árvore e arbusto:	22.900	Unid.
Pintura de árvore:	3.716	Unid.
Combate a formigueiro:	757	Unid.
Capina mecânica:	144.250	m2
Capina manual:	5.484.711	m2
Composição de cerca (mourão e arame):	19.059	m
Limpeza de cerca (aço):	5.900	m
Plantio de mourões e cerca:	20.281	Unid.
Pintura de sinalização:	1.524	m2

Gráfica DNER

CERTIFICADO que os documentos acima constam dos nossos arquivos, no que se refere às informações prestadas pela Divisão de Conservação.

Levei e Cartão

Em 04 / 08 / 81

Heitor de Avelar
ALCEMIR CALHES

Exat. Cível 2ª. R. B. / 3ª. S. A.

Este Cartão não pode ter erro e o nome resumo.

VISTO

Em 04 / 08 / 81

Adir Auler
DEL. ADIR AULER
PROF. DR. 2ª. S. 1. 222



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO DE PROFISSIONAL

Nome: **LEAO ZAGURY**

EXPEDIDO EM: 14/09/2010 11:34

NUMERO: 097959

Registro...: RJ6400D

Título(s) :
Engenheiro Civil

Atribuição: ART 28 E 29 DO DECRETO FED 23.569 DE 11/12/33 E ITEM I DO ART 7 DA RES NE 21 8 DO CONFEA DE 29/06/73.

Endereço...: RUA ENFERMEIRA MARIA AMÉLIA RANGEL GARCIA N° 28 CAMBOINHAS

CEP.....: 22080030 - NITEROI/RJ

RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S)

C E R T I F I C A D O, de acordo com o Art. 23 da Lei nº 5194/66 combinado com o Art. 1º da Resolução 317/86 do CONFEA, que o profissional acima qualificado procedeu ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA dos serviços indicados nas folhas anexas, as quais, numeradas e autenticadas, fazem parte integrante da presente Certidão. CERTIFICAMOS, em conformidade com o Art. 4º da Resolução 317/86, que o ACERVO TÉCNICO da Pessoa Jurídica é representado pelos ACERVOS TÉCNICOS dos Profissionais de seu Quadro Técnico e seus Consultores Técnicos devidamente contratados.

Campo Grande/ MS, 14 de Setembro de 2010.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Portaria nº 001/2005. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MS
www.creams.org.br (no link validade de certidões) através do PROTOCOLO Nº
000000960878172



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA/MS

Nome: LEO ZAGURY

EXPEDIDO EM: 14/09/2010 11:34

NUMERO: 097959

ART N°	896527	01/09/2004	Baixada em: 14/09/2010
CONTRATADA	RODOCON CONTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		
DESCRICAO DA OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR 262/MS. TRECHO ENTRE MS-124 - ENTR. BR-060/163 SEGUIMENTO KM- 137,3 AO KM. 232,9 EXTENSÃO 95,60 KM.		
CONTRATANTE	DNIT- DEP. NAC. DE INFRA ESTRUTURA DE TR		
ENDERECO	BR 262/MS - KM 137,3 AO KM 232,9		
Atividades	Nivel	Quantificação	
EXECUÇÃO TRANSPORTES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	ATUACAO	95,6000 QUILOMETRO	

ART N°	901787	00/00/0000	Baixada em: 14/09/2010
CONTRATADA	RODOCON CONTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		
DESCRICAO DA OBRA	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-262/MS TRECHO ENTR. MS-124 - ENTR. BR-060/163 (CAMPO GRANDE) SEGUIMENTO KM 232^90 AO KM 325^80 EXTENSÃO 92^90 KM		
CONTRATANTE	DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE		
ENDERECO	BR 262/MS - KM 232^9 AO KM 325^8		
Atividades	Nivel	Quantificação	



165

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Certifico, para fins de cumprimento do § 1º do art. 30 da lei n.º 8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho, sob o n. 587/2010, o Atestado de Execução de Obra / Serviço, com folha numerada de 01 de 12 emitido pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações nele consignadas.

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram executados sob a responsabilidade do profissional ENGENHEIRO CIVIL LEÃO ZAGURY, conforme ART's de n. 901787 e 896527, devidamente registradas no CREA-MS.

Certifico, ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução n.º 317/86 do CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do Profissional acima citado.

Campo Grande, 14 de setembro de 2010.


ENG. CIVIL JOÃO JOSÉ MAMORÉ
GERENTE DE ATENDIMENTO


ENG. AGRIM. VÂNIA ABREU DE MELLO
1ª DIRETORA-ADMINISTRATIVA

A PRESENTE CERTIDÃO SOMENTE SERÁ VALIDA COM O CARIMBO MARCA D'ÁGUA DO CREA / MS

**ATESTADO TÉCNICO FINAL Nº 043/2010**

Com base na Portaria nº 308, de 07/03/2007, publicada no D.O.U. em 14/03/2007, do Senhor Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes e de acordo com os elementos constantes no Processo n.º 50619.000620/2010-39, exarado às folhas nº 01 a 16, atestamos que a firma **Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.**, estabelecida na Av. Washington Luiz, n.º 252, Centro, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ n.º 30.090.575/0001-03, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil **Leão Zagury**, CREA-RJ n.º 6.400/D, executou para este Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, CNPJ n.º 04.892.707/0001-00, as obras de Restauração na Rodovia BR-262/MS, objeto dos **Contrato TT-197/03 e TT-198/03**, originados da Concorrência Internacional Edital 338/2001, lotes 34 e 35, no qual a empresa apresentou uma única e indivisível proposta de preços alternativa, para executar os serviços referentes as obras no conjunto, com o percentual único de redução de 1,4% (Um inteiro e quatro décimos por cento) do valor das referidas propostas individuais.

Os serviços foram executados simultaneamente nos dois lotes contíguos, utilizando uma única estrutura de canteiro de obras, usina de asfalto e pedreira em suas instalações na Rodovia BR-262/MS, Km 232 (Chácara Cruzeiro do Sul) – Zona Rural de Ribas do Rio Pardo.

A seguir relacionaremos os dados Contratuais e Serviços Executados nos dois Contratos:

Contrato: TT-197/2003-00

Objeto do Contrato: Execução de obras de Restauração na Rodovia BR-262/MS.

Rodovia: BR-262/MS.

Trecho: Entr. MS-124 - Entr. BR-060/163(Campo Grande).

Segmento: KM 137,3 ao KM 232,9.

Extensão total contratada: 95,6 km.

Percentual Executado: 99,54 %.

Valor Contratual a Preços Iniciais: R\$ 20.164.367,58 - (Vinte milhões, cento e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

Valor Executado a Preços Iniciais: R\$ 20.071.755,22 - (Vinte milhões, setenta e um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

Período de Execução dos serviços: 26/12/2003 a 28/05/2006.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Terraplenagem - Acostamentos	***	*****
Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	769.388,337
ECT material 1ª Cat.	m³	543.199,737
Compactação de Aterros a 95% PN	m³	205.119,810
Compactação de Aterros a 100% PN	m³	152.986,375
Pavimentação – Pista	***	*****
Fresagem - 2 cm (Microfresagem)	m²	212.520,000
Pintura de Ligação	m²	1.350.494,000
CBUQ - Faixa "C"	t	77.825,528
CBUQ - Faixa "C" - Massa Fina	t	34.128,309
Aquisição e Transporte de Material Betuminoso	***	*****
Transporte CAP-20	t	6.272,093
Transporte RR-2C Inclusive bonificação	t	945,845




DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Aquisição CAP-20	t	6.272,093
Aquisição RR-2C	t	945,345
Pavimentação - Reparos Localizados	***	*****
Escav. Mec. Valas/Canais Met. 1º Cat.	m³	138,600
Fresagem - 14 cm	m²	7.537,250
Fresagem - 5 cm	m²	20.810,000
Imprimação	m²	7.537,250
Pintura de Ligação	m²	20.810,000
CBUQ - Faixa "C"	t	5.277,758
Remoção Mecanizada Revest. Betuminoso	m³	11,550
Enrocamento de Pedra Jogada	m³	138,600
Aquisição e Transporte de Material Betuminoso	***	*****
Transporte CAP-20	t	300,251
Transporte CM-30 Inclusive bonificação	t	9,045
Transporte RR-2C Inclusive bonificação	t	14,567
Aquisição CM-30	t	9,045
Aquisição CAP-20	t	300,251
Aquisição RR-2C	t	14,567
Pavimentação - Acostamentos	***	*****
Tratamento Superficial Duplo	m²	428.924,450
Regularização de Subleito	m²	396.312,244
Base de Solo Estabilizado Granulométricamente	m³	71.994,906
Sub Base de Solo Estabilizado Granulométricamente	m³	58.169,998
Imprimação	m²	256.850,920
Pintura de Ligação	m²	41.141,200
CBUQ - Faixa "C"	t	1.672,880
CBUQ - Faixa "C" - Massa Fina	t	1.279,915
Aquisição e Transporte de Material Betuminoso	***	*****
Transporte CAP-20	t	171,839
Transporte CM-30 Inclusive bonificação	t	307,508
Transporte RR-2C inclusive bonificação	t	1.142,856
Aquisição CM-30	t	307,508
Aquisição CAP-20	t	171,839
Aquisição RR-2C	t	1.142,856
Drenagem	***	*****
Escavação mecanizada valas/canais met. 1ª Cat.	m³	1.199,929

2





DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Escavação manual Reat. Compact. Mat. 1ª cat.	m³	123,995
Escavação Mec. Reat. Compact. Mat. 1ª cat.	m³	1.107,073
Reaterro e Compactação manual	m³	561,000
Corpo BSTC D=0,80m	m	8,000
Corpo BSTC D=1,00m	m	97,540
Corpo BSTC D=1,20m	m	3,500
Boca BSTC D=0,80m normal	und	4,000
Boca BSTC D=1,00m normal	und	26,000
Boca BSTC D=1,20m normal	und	2,000
Corpo BSTM Tun. Lin. D=2,00m	m	20,240
Corpo BSTM Tun. Lin. D=2,60	m	27,140
Boca BSTM D=2,00m	und	2,000
Boca BSTM D=2,60	und	2,000
Corpo BDTC D= 1,00m	m	7,000
Corpo BDTC D=1,20m	m	3,500
Boca BDTC D=1,00m normal	und	2,000
Boca BDTC D=1,20m normal	und	2,000
Valeta prot. Corte Revest. Conc. VPC 03	m	498,800
Sarjeta de corte tipo STC 01	m	4.628,000
Meio-Fio tipo MFC 01	m	60.599,700
Meio-Fio tipo MFC 05	m	4.522,000
Descida água Rap-Canal Retan-Dar 02	m	4.000,570
Entrada D'água – EDA 01	und	1.198,000
Entrada D'água – EDA 02	und	124,000
Dissipador de energia – DEB 01	und	1.250,000
Demolição Dispositivos Concreto	m³	2.484,142
Remoção de bueiros existentes	m	8,000
Restauração Disp. Danif. Argam. Cim-areia	m³	217,770
Limpeza e desobstrução de bueiro simples	m³	445,850
Limpeza e desobstrução de bueiro duplo	m³	155,750
Limpeza e desobstrução de bueiro triplo	m³	18,450
Restauração Disp. Danificado Concreto	m³	30,443
Sinalização	***	*****
Tacha Refletiva SHTRG Catad. Duas Faces	und	11.754,000






DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Pintura Faixa Tinta Durabilidade 1 ano	m ²	7.185,064
Pintura faixa tinta acrílica	m ²	30.218,500
Form. Colo. Tachão Reflet. Monodirecional	und	2.306,000
Form. Impl. Placa Sinal. Tot-Reflet.	m ²	280,329
Marco Quilométrico	m ²	32,160
Escudo	m ²	4,820
Obras Complementares	***	*****
Revestimento vegetal semeadura manual	m ²	170.213,000
Defesa metálica	m	256,000
Proteção ao Meio Ambiente	***	*****
Reconformação Terreno	m ²	316.890,000
Revestimento vegetal semeadura manual	m ²	352.256,952
Melhoramentos Operacionais e Segurança de TR	***	*****
Desm. Dest. E Limp. Áreas Arv. De ate 0,15m	m ²	12.585,199
Escartransp. Mat. 1ª Cat.	m ³	5.754,559
Compactação Aterros 95% Proctor. Normal	m ³	3.710,400
Compactação Aterros 100% Proctor Normal	m ³	1.528,800
Melhoramentos Operacionais e segurança de TR	***	*****
Transporte de Cap-20	t	175,460
Transp. De CM-30 Inclusive bonificação	t	6,096
Transp. De RR-2C Inclusive bonificação	t	28,096
Tratamento Superficial Duplo	m ²	1.544,350
Microfresagem	m ²	15.212,876
Regularização de subleito	m ²	5.146,400
Sub-base solo estabilizado granulom	m ³	1.016,000
Base Estabil. Gran. Com mistura	m ³	989,600
Imprimação	m ²	5.079,637
Pintura de ligação	m ²	34.401,102
CBUQ Faixa "C"	t	2.380,988
CBUQ – Massa fina	t	767,338
Remoção Mecanizada Revest. Betuminoso	m ³	277,175
Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	t	6,096
Aquisição de cimento Aasfáltico Cap-20	t	175,460
Aquisição de RR-2C	t	28,096
Melhoramentos Operacionais e Segurança de Tr	***	*****
Meio-Fio tipo MFC 05	m	2.579,100

 
4



DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Descida água tipo Rap-Canal Retan-Dar 02	m	17,400
Entrada D'água – EDA 01	und	4,000
Entrada D'água – EDA 02	und	16,000
Demolição Dispositivos Concreto	m³	136,815
Melhoramentos Operacionais e Segurança de TR	***	*****
Tacha Refletiva SHTRG Catad. Duas Faces	und	320,000
Tachão Refletivo SHTRG Catad. Uma face	und	96,000
Pintura faixa tinta acrílica	m²	300,000
Pintura Setas. Símbolos e Dizeres	m²	219,994
Forn. Impl. Placa Tot-Reflet.	m²	75,058
Escudo	m²	1,147
Melhoramentos Operacionais e Segurança de TR	***	*****
Enleivamento	m²	41.000,000
Reconformação Terreno	m²	29.992,943
Pavimentação – Reparos Localizados – Acostam.	***	*****
Pintura de ligação	m²	2.000,000
CBUQ faixa de "C"	t	511,000
Aquisição e Transporte de Material Betuminoso	***	*****
Transporte de Cap-20	t	28,105
Transp. De RR-2C Inclusive bonificação	t	1,400
Aquisição de cimento Asfáltico Cap-20	t	28,105
Aquisição de RR-2C	t	1,400

**Atestamos ainda que conforme ofício nº 1680/2007 desta SR/MS/DNIT, o material de 3ª categoria (brita) utilizado na execução dos serviços de Restauração, foi extraído da Pedreira da Rodocon - Construções Rodoviárias Ltda num total de 65.990,72 m³ e britado em suas instalações na rodovia BR-262/MS, km 232 (Chácara Cruzeiro do Sul) – Zona rural de Ribas do Rio Pardo.

Esclarecimentos adicionais:

1. Os serviços de terraplenagem dos acostamentos constantes do Atestado Técnico n.º 013/2008 se referem à implantação do alargamento do acostamento da rodovia em uma extensão de 48,912 km.
2. Os serviços de pavimentação dos acostamentos constantes do Atestado Técnico n.º 013/2008 se referem à implantação do alargamento do acostamento da rodovia em uma extensão de 48,912 km e a restauração do acostamento existente em uma extensão de 46,688 km.



Contrato: TT-198/2003-00

Objeto do Contrato: Execução de obras de Restauração na Rodovia BR-262/MS.

Rodovia: BR-262/MS.

Trecho: Entr. MS-124 - Entr. BR-060/163(Campo Grande).

Segmento: KM 232,9 ao KM 325,8.

Extensão total contratada: 92,9 km.

Valor Contratual a Preços Iniciais(c/ aditivos): R\$ 24.200.056,45 - (Vinte e quatro milhões, duzentos mil, cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Valor Executado a Preços Iniciais: R\$ 23.218.565,82 - (Vinte e três milhões, duzentos e dezoito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)

Período: 26/12/2003 a 30/10/2006.(Obra encerrada)

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Terraplenagem – Acostamentos	*****	*****
Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m ²	1.218.162,695
Esc. Carga e transp. material 1ª Cat.	m ³	842.149,456
Compactação de Aterros a 95% PN	m ³	269.699,201
Compactação de Aterros a 100% PN	m ³	285.345,659
Pavimentação – Pista	*****	*****
Recomp. De cam. Gran. Do Pav. (base)	m ³	6.573,000
Tratamento Superficial Duplo	m ²	350.400,000
Base Brita Graduada	m ³	6.573,000
Imprimação	m ²	43.806,000
Pintura de Ligação	m ²	1.323.823,086
CBUQ –Faixa "B"	t	5.549,803
CBUQ Faixa "C"	t	66.517,089
CBUQ – Massa Fina	t	31.148,549
Remoção Mecanizada Revest. Betuminoso	m ³	2.191,000
Pavimentação - Aquis. e Transp. de Mat.. Betum.-Pista	*****	*****
Transporte CAP-20	t	5.865,640
Transporte de CM-30 Inclusive Bonificação	t	52,584
Transp. de RR-2C Inclusive bonificação	t	939,192
Aquisição de asfalto diluído CM-30	t	52,584
Aquisição de cimento asfáltico CAP-20	t	5.865,640
Aquisição de RR-2C	t	939,192
Pavimentação-Reparos localizados	*****	*****
Fresagem 14 cm	m ²	11.616,100
Fresagem 5cm	m ²	14.618,000
Imprimação	m ²	11.616,100
Pintura de Ligação	m ²	14.618,000
CBUQ Faixa "C"	t	5.948,338



DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Pavimentação-Aquis. e Transp. de Mat. Betum.-Reparos	*****	*****
Transporte de CAP-20	t	337,017
Transporte de RR-2C	t	10,233
Transp. De CM-30 Inclusive Bonificação	t	13,939
Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	t	13,939
Aquisição de cimento asfáltico CAP-20	t	337,017
Aquisição de RR-2C	t	10,233
Pavimentação - Acostamentos	*****	*****
Esc. Carga e transp. Solos Moles DMT 0 a 200m	m³	3.700,000
Regularização do subleito.	m²	693.969,786
Sub-base solo estabil. Granul. S/ mist.	m³	101.615,287
Base de solo estab. Granul. S/ mistura	m³	116.470,989
Base Brita Graduada	m³	6.103,500
Imprimação	m²	448.784,180
Pintura de Ligação	m²	91.810,000
CBUQ - Faixa "B"	t	7.037,687
CBUQ - Faixa "C"	t	2.330,160
Pavimentação - Aquis. e Transp. de Mat. Betum.-Acostam.	*****	*****
Transp. De CAP-20	t	480,043
Transp. De CM-30 Inclusive bonificação	t	538,915
Transp. De RR-2C Inclusive bonificação	t	983,712
Aquisição de asfalto diluído CM-30	t	538,915
Aquisição de cimento asfáltico CAP-20	t	480,043
Aquisição de RR-2C	t	983,712
Drenagem	*****	*****
Escavação manual Reat. Compact mat. 1ª cat.	m³	483,360
Escavação Mec.. Reat. Compact. Mat. 1ª cat.	m³	334,720
Reaterro e compactação de bueiros	m³	417,336
Corpo BSTC D=0,80m	m	58,000
Corpo BSTC D= 1,00m	m	70,350
Boca BSTC D= 0,80 m normal	und	26,000
Boca BSTC D=1,00 m normal	und	18,000
Corpo BSTM Tunnel Line D= 1,20 m	kg	2.388,320
Corpo BSTM Tunnel Line D= 1,80 m	kg	5.989,200

7




DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Corpo BSTM Tunnel Line D=3,00 m	kg	19.408,320
Boca BSTM D= 1,20 m	und	2,000
Boca BSTM D= 3,05 m	und	6,000
Boca BDTM D= 1,80 m	und	2,000
Corpo BDTC D=1,00 m	m	12,000
Corpo BDTC D=1,20 m	m	4,900
Boca BDTC D=1,00 m normal	und	2,000
Boca BDTC D=1,20 m normal	und	2,000
Corpo BTTC D=1,20 m	m	58,500
Boca BTTC D=1,20 m normal	und	12,000
Corpo BSCC 2,00 x 2,00m	m	6,500
Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m	m	11,500
Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m alt. 2,50 a 5,00 m	m	14,000
Boca BSCC 2,00 x 2,00 m	und	2,000
Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal	und	4,000
Boca BSCC 3,00 x 3,00 m normal	und	4,000
Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m	m	8,000
Corpo BDCC 3,00 x 3,00m alt. 0 a 1,00 m	m	8,500
Corpo BDCC 1,50 x 1,50 alt. 1,00 a 2,50 m	m	6,000
Boca BDCC 1,50 x 1,50 m normal	und	2,000
Boca BDCC 2,00 x 2,00 m normal	und	2,000
Boca BDCC 3,00 x 3,00 m normal	und	4,000
Valeta Prot. Corte Revest. Conc. VPC 03	m	1.575,800
Sarjeta de corte tipo STC 01	m	7.514,700
Meio-Fio tipo MFC 01	m	75.051,100
Meio-Fio tipo MFC 05	m	6.442,000
Descida d'água tipo Rap-Canal Retan-Dar 02	m	5.060,150
Entrada D'água - EDA 01	und	1.365,000
Entrada D'água - EDA 02	und	100,000
Dissipador de energia _ DEB 01	und	1.426,000
Demolição Dispositivos Concreto	m³	2.314,295
Remoção de bueiros existentes	m	23,650
Enrocamento de pedra jogada	m³	1.800,000
Limpeza e desobstrução de bueiros	m³	400,000
Restauração Disp. Danificado Concreto	m³	68,804
Sinalização	*****	*****
Tacha Refletiva SHTRG Catad. Duas faces	und	11.559,750
Pintura faixa tinta durabilidade 1 ano	m²	5.547,918
Pintura faixa tinta acrílica	m²	21.050,000
Forn. Colo. Tachão Reflet. Bidirecional	und	1.367,000
Forn. Impl. Placa Sinal. Tot-Reflet.	m²	267,000
Marco Quilométrico	m²	30,000
Escudo	m²	4,000



DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Obras Complementares	*****	*****
Cerca Arame	m	100.000,000
Defensa metálica	m	384,000
Proteção ao Meio ambiente	*****	*****
Reconformação terreno	m ²	229.443,500
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Ribas do Rio Pardo - Terraplenagem	*****	*****
Desm. Dest. e limp. Areas arv. Ate 0,15m	m ²	19.401,600
Esc. Carga e transp. Mat. 1ª cat. DMT 600 - 800m	m ³	35.696,832
Compactação aterros 95% Proctor normal	m ³	404,943
Compactação aterros 100% proctor normal	m ³	1.453,539
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Ribas do Rio Pardo - Pavimentação	*****	*****
Transporte de CAP-20	t	173,105
Transp. de CM-30 Inclusive bonificação	t	11,107
Transp. de RR-2C Inclusive bonificação	t	42,538
Tratamento Superficial Duplo	m ²	8.200,000
Regularização do Subleito	m ²	14.311,200
Base solo estabilizado granulometricam.	m ³	2.598,800
Sub-base solo estabilizado granulom.	m ³	2.100,400
Imprimação	m ²	9.256,000
Pintura de ligação	m ²	38.011,910
CBUQ Faixa "C"	t	2.263,925
CBUQ - Massa Fina	t	840,330
Aquisição de Asfalto diluido CM-30	t	11,107
Aquisição de cimento asfáltico CAP-20	t	173,105
Aquisição de RR-2C	t	42,538
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Ribas do Rio Pardo - Drenagem	*****	*****
Meio Fio tipo MFC 01	m	935,000
Meio-Fio tipo MFC 05	m	2.485,600
Descida água tipo Rap-Canal Retang. -DAR 02	m	217,000
Entrada D'água - EDA 01	und	61,000
Entrada D'água - EDA 02	und	11,000
Dissipador de energia - DEB 01	und	72,000
Demolição Dispositivos Concreto	m ³	37,941
Limpeza e Desobstrução de Bueiros	m ³	20,550
Restauração Dispos. Danificado Concreto	m ³	6,382



DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Ribas do Rio Pardo - Sinalização	*****	*****
Tacha Refletiva SHTRG Catad. Uma face	und	150,000
Tacha Tipo SH-TRP Birrefletiva Grande	und	150,000
Pintura Faixa Tinta Acrílica	m ²	771,700
Forn. Impl. Placa Sinal. Tot-Reflet.	m ²	42,258
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Ribas do Rio Pardo – Obras Complementares	*****	*****
Enleivamento	m ²	8.356,000
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Maria Apar. Pedrossian – Terraplenagem	*****	*****
Desm. Dest. e Limp. Áreas Arv. Ate 0,15 m	m ²	7.152,500
Esc. Carga e transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50-200	m ³	2.349,000
Esc. Carga e transp. Mat. 1ª Cat. DMT 400-600M	m ³	4.154,523
Esc. Carga e transp. Mat. 1ª Cat. DMT 600-800M	m ³	38,049
Compactação Aterros 100% Proctor Normal	m ³	2.697,000
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Maria Apar. Pedrossian – Pavimentação	*****	*****
Transporte de CAP-20	t	130,000
Transp. De CM-30 Inclusive Bonificação	t	6,182
Transp. De RR-2C Inclusive Bonificação	t	11,000
Regularização de Subleito	m ²	4.868,075
Sub-base solo Estab. Granul. S/ Mist.	m ³	973,615
Base Brita Graduada	m ³	731,259
Imprimação	m ²	5.151,675
Pintura de Ligação	m ²	10.868,000
CBUQ Faixa "C"	t	1.976,000
CBUQ-Massa Fina	t	349,549
Remoção Mecanizada Revest. Betuminoso	m ³	107,137
Aquisição de Asfalto Diluido CM-30	t	6,182
Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-20	t	130,000
Aquisição de RR-2C	t	11,000
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Maria Aparecida Pedrossian – Drenagem	*****	*****
Reaterro e Compactação Manual de Bueiro	m ³	3.583,041
Escavação Manual em material de 1ª Cat.	m ³	81,800
Escavação Mecanizada vala Mat. 1ª cat.	m ³	5.542,847



DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
Boca BSTC D=1,20 m Normal	und	1,000
Meio-Fio Tipo MFC 05	m	638,300
Caixa Coletora de sarjeta - CCS 16	und	4,000
Caixa Coletora de Sarjeta - CCS 20	und	2,000
Descida água Tipo Rap-Canal Retan-DAR 02	m	4,000
Entrada D'água - EDA 02	und	1,000
Boca de Lobo simples Grelha Concr-BLS 02	und	15,000
Poço de visita - PVI 03	und	5,000
Chaminé dos Poços de Visita - CPV 01	und	5,000
Tub. Drenagem Urbana - D=0,60m s/ berço	m	66,000
Tub. Drenagem Urbana - D=0,80 s/ berço	m	120,000
Tub. Drenagem Urbana - D=1,20m s/ berço	m	378,000
Tampa Concreto tipo TCC 01	und	6,000
Demolição Dispositivos Concreto	m³	43,007
Remoção de bueiros existentes	m	20,000
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Maria Apar. Pedrossian – Sinalização	*****	*****
Tacha Refletiva SHTRG Catad. uma face	und	209,000
Pintura Faixa Tinta Acrílica	m²	300,000
Pintura Setas, símbolos e dizeres	m²	49,873
Forn. Colo. Tachão Reflet. Bidirecional	und	60,000
Forn. Impl. Placa Sinal. Tot-Reflet.	m²	31,947
Melhoram. Operacionais e Seg. Trânsito – Trevo Maria Apar. Pedrossian – Meio Ambiente	*****	*****
Enleivamento	m²	5.902,000
Reconformação Terreno	m²	5.726,000

Atestamos ainda que conforme ofício nº 1679/2007 desta SR/MS/DNIT, o material de 3ª categoria (brita) utilizado, na execução dos serviços de Restauração, foi extraído da Pedreira da Rodocon - Construções Rodoviárias Ltda num total de 85.720,59 m³ e britado em suas instalações na rodovia BR-262/MS, km 232 (Chácara Cruzeiro do Sul) – Zona Rural de Ribas do Rio Pardo.

Obs.: Este Atestado substitui integralmente os **Atestados Técnicos Parciais Nº 013/2008**, emitido por esta Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul no dia 07/03/2008 e **Nº 014/2008** emitido por esta Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso do Sul, no dia 07/03/2008.

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL




E para constar, Eu, Rosyleide Aparecida Pereira Nolasco, Rosyleide A. P. Nolasco,
Agente Administrativo, matrícula nº 1166764, lavrei o presente atestado, aos treze dias do mês de
setembro de dois mil e dez, que vai assinado pelo Superintendente Regional-MS/DNIT.


ENGº CIVIL MARCELO MIRANDA SOARES
SUPERINTENDENTE REGIONAL-MS/DNIT
CREA-SP Nº 018403/D



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO REGISTRADO NO CREA/MS SOB O Nº 587/2009
EM 14/ 09/ 2010 REFERENTE OBRA/SERVIÇO ANOTADO NA
ARTs Nºs 901787 e 896527 EM NOME DO(S)
PROFISSIONAL(is) ENGENHEIRO CIVIL LEÃO ZAGURY


Leônirio Vieira Aguiar
Auxiliar Administrativo
CREA-MS
Mat. 309

**DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA**

Em atendimento ao item 04.04.05.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital de Concorrência nº 45/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


José Eduardo Ventin Zagury
Engenheiro Civil e Responsável Técnico
CREA nº 44.634-d



CERTIDÃO DE REGISTRO DE
DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

Emolumentos: ISENTO

Rua Dr. Borman, 13 | 3º andar | Niterói | RJ | CEP 24.020-320

Gilson Carlos Sant'Anna | DELEGATÁRIO TITULAR

O Delegatário do 1º Ofício de Registro de Distribuição de Niterói/RJ,
nomeado na forma da lei, revendo em seu poder e serviço os livros
e/ou assentamentos, com referência ao(s) assunto(s) abaixo

folha: 1

14:15:07

CAAA11334

(0)
13/09/2023

CERTIFICA E DÁ FÉ,

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
II - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA, e outras Ações e PRECATÓRIAS distribuídas às Varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
III - Ações distribuídas às varas de infância, da juventude e do idoso, desde:

ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ate
ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:30.090.575/0001-03 CONFORME REQUERIDO////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 12/09/2023,NITEROI,////////////////////////////////////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:LICITACAO.////////////////////////////////////
EU, DELEGATARIO REGISTRADOR A ASSINO.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAA11334 UHK
Consulte a validade em:
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo>

923608818203001

ESTA CERTIDÃO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À FINALIDADE DECLARADA ACIMA



Prezado(a) Sr(a). [requerente]

Sua certidão eletrônica ficou pronta!

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no
Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça.
<https://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/ConsultaAtoEletronico> pelo

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de
consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

CERP: 16a6ccad-7bc4-014c-0bbf81862b4c23e9

CONFERIDO POR:ALBERTO F DE PAULA JR



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2023.843.26875

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**, CNPJ/CPF nº 30.090.575/0001-03, **CERTIFICO**, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo noventa e oito, item trinta e três da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Livro III do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), baixada em complementação à Resolução número um, de vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco, do mesmo Tribunal, que na **Comarca de NITERÓI**, os escritórios de justiça são em número de dezenove, competindo ao: **1º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **3º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **4º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **5º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial dos Registros de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **11º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **12º Ofício de Justiça** - tabelião de notas, oficial do Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas; **13º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos Registros de Protesto de Títulos; **19º Ofício de Justiça** - tabelião de notas e oficial dos registros de Protesto de Títulos. **CERTIFICO** ainda que, compete ao RCPN do 1º Distrito (1ª Zona Judiciária) o registro civil das pessoas naturais e o registro de interdições e tutelas, e, de acordo com o artigo treze, da mesma Resolução, na **Comarca de NITERÓI** ao 1º Distribuidor incumbe, privativamente, distribuir petições, livros e processos aos juízes e cartórios; ao 2º Distribuidor incumbe privativamente: a) distribuir aos cartórios de notas e do registro civil com funções de tabelionato, que a parte indicar, as escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, testamentos públicos ou cerrados e as procurações em causa própria; b) anotar, nos competentes escritórios de registro, os títulos e documentos, bem como as petições e os processos apresentados aos oficiais do registro civil das pessoas naturais; e ao 3º Distribuidor incumbe privativamente, distribuir, de modo alternado, aos competentes escritórios de registro, títulos destinados a protesto e anotar os títulos judiciais e contratos particulares translativos de direito real sobre imóveis, bem como as procurações em causa própria, relativas a este direito. **NITERÓI 01 DISTRIBUIDOR**: RUA DR. BORMAN, 13 GRUPO 301 (ABRANGE SALAS 302 E 303) - Centro; **NITERÓI 02 DISTRIBUIDOR**: RUA DA CONCEICAO, 154 SALAS 208 E 209 - Centro; **NITERÓI 03 DISTRIBUIDOR**: RUA SAO PEDRO, 154 SALAS 1503/1504;

A seguir os respectivos endereços dos serviços: **NITERÓI 01 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 188 2 PISO, LOJA 213 - Centro; **NITERÓI 03 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 154 LOJA 107 - Centro; **NITERÓI 04 OF DE JUSTICA**: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 500 Loja 102 - Centro; **NITERÓI 05 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 40 LOJA - Centro; **NITERÓI 12 OF DE JUSTICA**: Rua Visconde de Sepetiba, 343 - Centro; **NITERÓI 13 OF DE JUSTICA**: Rua da Conceicao, 95 salas 1.408/1.410 - Centro; **NITERÓI 19 OF DE JUSTICA**: RUA DA CONCEICAO, 176 LOJA B - Centro.

Observações:

- As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgi>
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 15/09/2023 09:19:33.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 28,07 GRERJ Nº 5263690511700



DECLARAÇÃO


RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.090.575/0001-03, em atendimento ao §2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaro concordar com a utilização desta Relação de Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação econômico-financeira.

ÍNDICES FINANCEIROS

1. **LIQUIDEZ CORRENTE**
 $LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$
 $LC = \frac{137.335.282,51}{78.127.905,87} = 1,76$
2. **LIQUIDEZ GERAL**
 $LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$
 $LG = \frac{137.335.282,51 + 4.796.904,96}{78.127.905,87 + 28.436.850,06} = 1,33$
3. **SOLVÊNCIA GERAL**
 $SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$
 $SG = \frac{221.711.065,70}{78.127.905,87 + 28.436.850,06} = 2,08$
4. **GRAU DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**
 $GEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$
 $GEC = \frac{78.127.905,87}{115.146.309,77} = 0,68$
5. **GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL**
 $GEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$
 $GEG = \frac{78.127.905,87 + 28.436.850,06}{115.146.309,77} = 0,92$
6. **CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**
 $CCL = \text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$
 $CCL = 137.335.282,51 - 78.127.905,87 = 59.207.376,64$
7. **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** 115.146.309,77

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D


Valnei Peres de Aguiar
Contador
CRC/RJ nº 089712/0




DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO MÍNIMO DE
10% DO VALOR ESTIMADO DA OBRA


PL = Patrimônio Líquido = R\$ 115.146.309,77

10% do Valor da Obra: R\$ 7.111.211,59

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D


Valnei Peres de Aguiar
Contador
CRC/RJ nº 089712/0



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33200463010	CNPJ 30.090.575/0001-03	
NOME EMPRESARIAL RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 193
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Diretor	41403746753	CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY: 41403746753	175106576810892245 19547823811	08/07/2022 a 07/07/2025	Sim
Contador	41484479734	VALNEI PERES DE AGUIAR:41484479734	641015962433519343 98326441980	14/04/2021 a 13/04/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	41484479734	VALNEI PERES DE AGUIAR:41484479734	641015962433519343 98326441980	14/04/2021 a 13/04/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.
70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/07/2023 às 14:30:42

45.99.4F.60.07.4C.27.12
AB.2B.7E.AA.2E.E0.AB.15

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
NIRE	33200463010
CNPJ	30.090.575/0001-03
Número de Ordem	193
Natureza do Livro	DIARIO
Município	NITEROI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/07/1958
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	601220

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	193
Quantidade total de linhas do arquivo digital	601220
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
Número de Ordem do Livro: 193
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 158.376.446,72	R\$ 221.711.065,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 113.057.372,45	R\$ 137.335.282,51
DISPONIVEL		R\$ 48.704.557,40	R\$ 52.981.520,46
CAIXA		R\$ 495.847,54	R\$ 817.680,73
CAIXA MATRIZ		R\$ 164.847,54	R\$ 480.960,73
CAIXA OBRAS		R\$ 331.000,00	R\$ 336.720,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.348.921,18	R\$ 1.981.912,86
BANCO ITAU AG 6030 C/C 3209-5		R\$ 10,00	R\$ 10,00
(-) BANCO BRASIL AG 3455-X C/C 50977-9		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO BRADESCO AG 3375 C/C 11119-8		R\$ 4.748.240,24	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 3375 C/C 44431-6		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 3375 C/C 01840-6		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AG 3375 C/C 0908-3		R\$ 126,02	R\$ 300,00
BANCO C.E.F. AG 1507 C/C 00950007-7		R\$ 171.418,34	R\$ 31.345,67
BANCO C.E.F. AG 4262 C/C 000161-0		R\$ 124.770,37	R\$ 1.904.765,80
BANCO BENESTES AG 106 C/C 2661839-7		R\$ 417,19	R\$ 43.668,53
BANCO SAFRA AG 0025 C/C 019055-9		R\$ 257.769,95	R\$ 1.764,23
BANCO SAFRA AG 0047 C/C 00013785-1		R\$ 46.167,07	R\$ 55,63
INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR		R\$ 80.090,64	R\$ 80.090,64
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 79.763,11	R\$ 79.763,11
ACOES CIA MINEIRA DOCES		R\$ 327,53	R\$ 327,53
INVESTIMENTOS E VALORES IMOBILIARIOS		R\$ 42.779.698,04	R\$ 50.101.836,23
ITAU AG 6030 C/C 3209-5-A		R\$ 2.752,52	R\$ 77.415,14
BRASIL AG 3455-X C/C 50977-A		R\$ 82.266,23	R\$ 105.286,53
BRADESCO AG 3375 C/C 11119-A		R\$ 33.745.074,64	R\$ 48.714.793,96
BRADESCO AG 3375 C/C 44431-A		R\$ 7.689.072,99	R\$ 630.887,34
BRADESCO AG 3375 C/C 01840-A		R\$ 60,95	R\$ 838,46
(-) BRADESCO AG 3375 C/C 0908-A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
C.E.F. AG 1507 C/C 00950007-A		R\$ 6.133,51	R\$ 5.781,77
C.E.F. AG 4262 C/C 000161-A		R\$ 511.062,34	R\$ 566.833,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) SAFRA AG 0025 C/C 019055-A		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
SAFRA AG 0047 C/C 00013785-A		R\$ 743.274,86	R\$ (0,00)
CONTAS A RECEBER		R\$ 57.909.525,49	R\$ 68.922.367,96
CLIENTES		R\$ 53.284.683,03	R\$ 65.079.671,95
MEDICOES A FATURAR		R\$ 25.318.412,59	R\$ 46.085.818,23
VALORES PREVISTOS C/MEDICOES A REALIZAR		R\$ 1.306.409,75	R\$ 514.454,66
MEDICOES COLETA DE LIXO E ENTULHO		R\$ 996.458,52	R\$ 996.458,52
FATURAS A RECEBER		R\$ 25.663.402,17	R\$ 17.482.940,54
CREDITOS TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIOS		R\$ 4.624.842,46	R\$ 3.842.696,01
VALES TRANSPORTES		R\$ 69.253,68	R\$ (0,00)
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ 2.271.185,83	R\$ 2.257.646,38
VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE		R\$ 1.585.049,63	R\$ 1.585.049,63
CARTAO ALIMENT/REFEICAO A APROPRIAR		R\$ 699.353,32	R\$ (0,00)
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.424.437,94	R\$ 15.295.217,10
CREDITOS COM TERCEIROS		R\$ 3.074.534,38	R\$ 2.838.768,37
(-) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMOBILIZAD		R\$ (0,00)	R\$ 426.438,51
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DIVERSOS		R\$ 2.773.538,60	R\$ 2.179.545,72
(-) VALORES EM TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ 25.097,38
(-) ADIANTAMENTO DE VIAGEM		R\$ (0,00)	R\$ 27.065,20
SEGUROS VEICULOS A APROPRIAR		R\$ 14.837,65	R\$ (0,00)
SEGUROS DE OBRA A APROPRIAR		R\$ 286.158,13	R\$ 180.621,56
TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R\$ 3.162.851,84	R\$ 12.110.970,67
IRPJ ANTECIPADO ESTIMADO		R\$ 751.908,74	R\$ 4.394.172,19
CSLL ANTECIPADO ESTIMADO		R\$ 973.657,12	R\$ 2.684.974,54
(-) IRRF SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.693.991,24
IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRAS		R\$ 480,72	R\$ 409.516,66
ISS		R\$ 36.059,25	R\$ 56.674,32
INSS		R\$ 1.146.377,29	R\$ 1.168.195,36
(-) PIS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 31.222,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 149.896,35
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE FATURAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 432.848,86
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 106.001,54	R\$ 107.295,23
PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 1.478,87	R\$ 148.260,60
COFINS NÃO CUMULATIVO		R\$ 1.254,84	R\$ 677.764,44
INSS RETIDO INDEVIDO NA NF PELO CLIENTE		R\$ 116.221,92	R\$ 116.230,87
ISS RETIDO INDEVIDO NA NF PELO CLIENTE		R\$ 29.411,55	R\$ 33.760,79
(-) IR RETIDO INDEVIDO NF CLIENTE		R\$ (0,00)	R\$ 2.180,63
(-) PCC RETIDO INDEVIDO NF CLIENTE		R\$ (0,00)	R\$ 201,80
(-) ISS/IR/PCC RETIDO INDEV. NF CLIENTE		R\$ (0,00)	R\$ 3.784,33
(-) IRRF S/DEVOLUCAI DEP JUDICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 187.051,72	R\$ 343.361,40
INSS RETIDO		R\$ 187.051,72	R\$ 343.361,40
(-) CRÉDITO CONSÓRCIO DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ 2.116,66
(-) APOORTE PARA CONSÓRCIO DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ 2.116,66
CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS		R\$ 18.851,62	R\$ 136.176,99
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 18.851,62	R\$ 136.176,99
(-) ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 45.319.074,27	R\$ 84.375.783,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.842.252,67	R\$ 4.796.904,96
TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		R\$ 3.352.917,28	R\$ 3.307.492,36
ISS		R\$ 370.390,68	R\$ 324.965,76
INSS		R\$ 1.286.105,29	R\$ 1.286.105,29
IMPOSTOS FEDERAIS A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 495.444,73	R\$ 495.444,73
INSS S/DESONERAÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR		R\$ 1.200.976,58	R\$ 1.200.976,58
DEPÓSITOS		R\$ 1.472.554,88	R\$ 1.472.554,88
DEPÓSITO EM MOEDA		R\$ 327.263,51	R\$ 327.263,51
VALORES BLOQUEADOS JUDICIALMENTE		R\$ 1.145.291,37	R\$ 1.145.291,37
OUTROS CRÉDITOS R.L.P.		R\$ 16.780,51	R\$ 16.857,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAUCAO PARA GARANTIA DE ALUGUEL		R\$ 5.250,00	R\$ 5.327,21
LOTEAMENTO P.DAS CAIXAS/VALE DAS FLORES		R\$ 11.530,51	R\$ 11.530,51
INVESTIMENTOS		R\$ 659.450,18	R\$ 659.450,18
INVESTIMENTOS		R\$ 659.450,18	R\$ 659.450,18
INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 153.506,05	R\$ 153.506,05
INCENTIVOS FISCAIS ADQUIRIDOS DA BOLSA		R\$ 3.915,10	R\$ 3.915,10
PARTICIPACOES EM EMPRESAS P BOLSA		R\$ 5.588,15	R\$ 5.588,15
INCENTIVOSS FISCAIS A APLICAR		R\$ 496.440,88	R\$ 496.440,88
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 39.759.710,68	R\$ 78.862.359,03
IMOBILIZADO		R\$ 39.759.710,68	R\$ 78.862.359,03
TERRENOS		R\$ 2.126.682,78	R\$ 2.126.682,78
CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO		R\$ 99.823,82	R\$ 99.823,82
PREDIOS/APTO SALAS		R\$ 1.497.827,92	R\$ 1.497.827,92
INSTALACOES / ACAMPAMENTO DE OBRAS		R\$ 6.292,68	R\$ 6.292,68
FERRAMENTAS		R\$ 25.734,81	R\$ 29.544,06
INSTRUMENTOS DE ENGENHARIA		R\$ 52.269,00	R\$ 52.269,00
INSTRUMENTOS DE LABORATORIO		R\$ 225.771,10	R\$ 266.260,10
MAQUINAS DE OFICINA		R\$ 154.864,52	R\$ 180.926,29
MAQUINAS DE OPERACOES		R\$ 67.740.531,14	R\$ 99.730.196,06
EQUIPAMENTOS DE OPERACOES		R\$ 1.237.824,69	R\$ 1.545.069,35
EQUIPAMENTOS AUX.DE MAQ.OPERACIONAIS		R\$ 695.977,45	R\$ 823.704,38
EQUIPAMENTOS AUX. DE COLETA LIXO		R\$ 557.477,81	R\$ 557.477,81
EQUIPAMENTOS MANUT.PARQUES E JARDINS		R\$ 1.039.535,15	R\$ 1.187.631,86
VEICULOS		R\$ 42.486.613,94	R\$ 58.929.160,16
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 701.587,46	R\$ 764.639,08
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 583.670,23	R\$ 741.161,63
DIREITO DE USO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ 1.140.000,00	R\$ 1.140.000,00
(-) (-) INSTALACOES/ACAMPAMENTOS DE OBRAS		R\$ (87.881,48)	R\$ (87.881,48)
(-) (-) FERRAMENTAS		R\$ (35.823,95)	R\$ (37.366,11)
(-) (-) INSTRUMENTOS DE ENGENHARIA		R\$ (52.269,00)	R\$ (52.269,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) INSTRUMENTOS DE LABORATORIO		R\$ (134.976,27)	R\$ (153.308,09)
(-) (-) MAQUINAS DE OFICINA		R\$ (100.039,57)	R\$ (107.316,48)
(-) (-) MAQUINAS DE OPERACOES		R\$ (48.151.153,96)	R\$ (54.099.552,47)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE OPERACOES		R\$ (795.678,39)	R\$ (795.678,39)
(-) (-) EQUIPAMENTOS AUX.DE MAQ.OPERACIONAIS		R\$ (289.254,97)	R\$ (359.486,41)
(-) (-) EQUIPAMENTOS AUX. DE COLETA LIXO		R\$ (159.177,73)	R\$ (209.973,07)
(-) (-) EQUIPAMENTOS MANUT.PARQUES E JARDINS		R\$ (345.750,29)	R\$ (466.004,35)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (29.507.795,74)	R\$ (33.412.595,89)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (557.178,97)	R\$ (631.925,57)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (395.793,50)	R\$ (402.950,64)
ATIVO INTANGIVEL		R\$ 57.660,74	R\$ 57.069,02
SOFTWARE		R\$ 57.660,74	R\$ 57.069,02
SOFTWARES		R\$ 78.998,15	R\$ 78.998,15
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARES		R\$ (21.337,41)	R\$ (21.929,13)
PASSIVO		R\$ 158.376.446,72	R\$ 221.711.065,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.466.583,96	R\$ 78.127.905,87
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.591.110,88	R\$ 25.905.873,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 12.591.110,88	R\$ 25.905.873,89
FORNECEDORES NO PAIS		R\$ 12.591.110,88	R\$ 25.905.873,89
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 3.207.857,83	R\$ 9.796.524,50
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 3.207.857,83	R\$ 9.796.524,50
ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 1.215.944,82	R\$ 794.352,95
ISS S/SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 164.893,17	R\$ 318.446,89
IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS - PF		R\$ 1.546,34	R\$ 26.298,23
IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ 12.001,77	R\$ 17.477,30
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS DE TERCEIROS		R\$ 13.275,50	R\$ 27.067,54
IRRF S/ALUGUEIS		R\$ 12.673,48	R\$ 18.998,32
INSS S/SERVICO DE TERCEIROS - P. JURÍDICO		R\$ 43.121,98	R\$ 99.994,75
INSS SOBRE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 246.126,99	R\$ 436.317,75
INSS S/SERVICO DE TERCEIROS - AUTÔNOMOS		R\$ 34.863,72	R\$ 23.175,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEST/SENAT		R\$ 583,23	R\$ 320,56
IRRF S/JUROS CAPITAL PRÓPRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.075.447,18
CSLL SOBRE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 984.100,56
IRPJ SOBRE SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.712.916,60
PIS S/SERVICOS PRESTADOS CUMULATIVO		R\$ 237.287,18	R\$ 651.947,07
PIS S/SERVICOS PRESTADOS NÃO CUMULATIVO		R\$ 21.162,53	R\$ 98.506,92
COFINS S/ SERVICOS PRESTADOS CUMULATIVO		R\$ 1.095.171,05	R\$ 3.008.986,84
COFINS S/ SERVICOS PRESTADOS NÃO CUMUL		R\$ 96.811,47	R\$ 482.198,94
PIS S/RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.732,58	R\$ 2.791,54
COFINS S/RECEITA FINACERA		R\$ 10.662,02	R\$ 17.178,73
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.972.116,73	R\$ 5.484.419,97
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.972.116,73	R\$ 5.484.419,97
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 2.819.500,95	R\$ 2.785.753,14
13 SALARIO		R\$ 865,78	R\$ 1.394,22
FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS FOLHA		R\$ 1.947.547,27	R\$ 1.138.680,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 491.430,85	R\$ 488.047,98
SEGURO SAUDE		R\$ 5.205,54	R\$ 3.646,14
PARTICIPACOES NO RESULTADO		R\$ 461,73	R\$ 30.698,57
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 3.149,90	R\$ 2.699,07
PENSAO INDENIZATORIA JUDICIAL		R\$ 460,53	R\$ 460,53
IRRF FOLHA		R\$ 549.810,54	R\$ 645.532,55
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 36.866,00	R\$ 286.023,91
ENCARGOS COM ADICIONAIS SENAI		R\$ 26.912,73	R\$ 47.117,03
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS		R\$ 979,00	R\$ 979,00
BENEFICIO SOCIAL		R\$ 23,50	R\$ 23,50
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		R\$ 52.352,06	R\$ 19.281,97
MENSALIDADE DE SOCIO-SINDICATO		R\$ 29.960,55	R\$ 27.491,71
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 6.589,80	R\$ 6.589,80
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 15.406.197,88	R\$ 30.843.136,50
OBRIGACOES		R\$ 154.644,14	R\$ 255.334,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 154.644,14	R\$ 168.600,81
ISS N RETIDO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 53.389,53
INSS N RETIDO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.142,68
IR N RETIDO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.287,21
PCC N RETIDO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 28.428,34
IMPOSTOS N RETIDO CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.485,87
EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICOES		R\$ 0,00	R\$ 1.913.771,44
MED. SERV FRETES		R\$ 0,00	R\$ 266.969,90
MED. SERV HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED. CONSULTORIA TECNICA		R\$ 0,00	R\$ 355.028,59
MED. SERV SUB EMPREITADA S/MATERIAL		R\$ 0,00	R\$ 583.865,72
MED. SERV SUB EMPREITADA C/MATERIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED. SERV TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 78.383,25
MED. SERV ALUGUEL VEICULOS/MAQ E EQUIPAM		R\$ 0,00	R\$ 192.820,31
MED. SERV TRANSF RESIDUOS		R\$ 0,00	R\$ 436.703,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 24.330,66	R\$ 24.330,66
CAUCAO RETIDA SERVICO/OBRAS		R\$ 24.330,66	R\$ 24.330,66
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 8.106.306,24	R\$ 9.200.506,93
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 8.106.306,24	R\$ 9.200.506,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.120.916,64	R\$ 19.449.193,03
FINANCIAMENTO BENS DURAVEIS		R\$ 7.120.916,64	R\$ 22.829.653,16
(-) JUROS A TRANSCORRER S/FINANC C. P.		R\$ 0,00	R\$ (3.380.460,13)
IMPOSTO SOBRE A RENDA E CONTRIBUICAO SOC		R\$ 1.289.300,84	R\$ 6.097.951,01
PROVISAO		R\$ 1.289.300,84	R\$ 6.097.951,01
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 852.013,95	R\$ 4.477.178,73
CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ 437.286,89	R\$ 1.620.772,28
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		R\$ 14.110.635,02	R\$ 28.436.850,06
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 14.110.635,02	R\$ 28.436.850,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 7 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RODOCON CONSTRUÇOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO		R\$ 10.946.147,84	R\$ 25.017.160,21
FINANCIAMENTOS BENS DURAVEIS		R\$ 10.946.147,84	R\$ 30.800.213,17
(-) JUROS A TRANSCORRER S/FINANC L. P.		R\$ 0,00	R\$ (5.783.052,96)
OBRIGACOES SCP		R\$ 577.645,68	R\$ 577.645,68
OBRIGACOES ADT SCP		R\$ 577.645,68	R\$ 577.645,68
IR E CSLL DIFERIDOS		R\$ 2.586.841,50	R\$ 2.842.044,17
IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		R\$ 1.895.736,40	R\$ 2.083.385,42
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO DIFERIDA		R\$ 691.105,10	R\$ 758.658,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 105.799.227,74	R\$ 115.146.309,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 85.799.227,74	R\$ 95.146.309,77
RESERVA LUCRO A DISPOSICAO COTISTAS		R\$ 85.799.227,74	R\$ 95.146.309,77
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACAO DE CONTAS DE RESULTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 8 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 30.090.575/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 193
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 441.357.419,34
RECEITA COM OBRAS RODOVIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 401.930.477,73
RECEITA COM MANUT DE AREAS VERDES		R\$ 0,00	R\$ 24.851.712,19
RECEITA C/COLETA DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 14.575.229,42
(-) (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ (34.419.622,16)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (16.737.688,08)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (3.146.486,82)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (14.535.447,26)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 406.937.797,18
(-) (-) CUSTO DAS OBRAS		R\$ 0,00	R\$ (348.339.534,21)
(-) (-) CUSTOS COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (90.746.855,23)
(-) (-) CUSTOS MAT. APLICADO/CONSUMO/SERV		R\$ 0,00	R\$ (252.050.423,81)
(-) (-) OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (5.542.255,17)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 58.598.262,97
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (32.558.897,35)
(-) (-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (9.610.128,29)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (10.557.054,63)
(-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (1.078.153,41)
(-) (-) DEPRECIACAO / AMORTIZACAO		R\$ 0,00	R\$ (11.313.561,02)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (8.084.950,54)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (11.150.765,85)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 3.065.815,31
RESULTADO OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 430.361,39
(-) (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (1.835.347,80)
(+) OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.265.709,19
LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R. E C.S.L.L.		R\$ 0,00	R\$ 18.384.776,47
(-) (-) PROVISÃO PARA O IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (6.352.694,44)
(-) (-) PROVISÃO I.R.		R\$ 0,00	R\$ (4.477.096,89)
(-) (-) PROVISÃO C.S.L.L.		R\$ 0,00	R\$ (1.620.394,88)
(-) (-) PROVISÃO I.R. LUCRO DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ (187.649,02)
(-) (-) PROVISÃO C.S.L.L. DIFERIDO		R\$ 0,00	R\$ (67.553,65)
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 12.032.082,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D9.5F.FB.EE.9F.76.DD.4B.1B.41.84.F6.70.68.2C.ED.F5.92.4F.A2-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ**

Certidão n.º: RJ/2023/00001006
Nome: LUIZ FERNANDO PEREIRA ALVES CPF: 516.585.507-49
CRC/UF n.º RJ-053885/O Categoria: CONTADOR
Validade: 09.10.2023
Finalidade: RELATÓRIO DE AUDITORIA

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRC.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 516.585.507-49 Controle : 3757.4385.4699.4699

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ**

Certidão n.º: RJ/2023/00001003
Nome: VALNEI PERES DE AGUIAR CPF: 414.844.797-34
CRC/UF n.º RJ-089712/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 09.10.2023
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRC.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 414.844.797-34 Controle : 1877.2504.2818.2818

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ**

Certidão n.º: RJ/2023/00001002

Nome: SIMONE GOUVEIA RODRIGUES ALFRADIQUE CPF: 018.873.247-04

CRC/UF n.º RJ-072135/O Categoria: CONTADOR

Validade: 09.10.2023

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRC.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 018.873.247-04 Controle : 1376.1004.1004.1318



ACG
auditoria



CNPJ 33.694.225/0001-44
Insc. Municipal: 303.16.83

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Srs. Sócios e Diretores da **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA**, em 31 de Dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional de Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras Informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Sociedade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

LUIZ FERNANDO PEREIRA
ALVES:51658550749

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO PEREIRA ALVES:51658550749
Dados: 2023.05.01 20:53:08 -03'00'



Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo essa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas internacionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional.

LUIZ FERNANDO PEREIRA
ALVES:51658550749

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO PEREIRA ALVES:51658550749
Data: 2023.05.01 20:54:15 -03'00'



- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Niterói, 01 de Maio de 2023.

ACG AUDITORIA E PERICIA CONTÁBIL
CRC RJ nº 0068/O-6

LUIZ FERNANDO PEREIRA
Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO PEREIRA
ALVES:516585507
Dados: 2023.05.01 20:55:16 -03'00'

Luiz Fernando Pereira Alves
Contador CRC RJ nº 053.885/O-5





Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: CONCORRÊNCIA N.º 45/2023-GOINFRA

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA., firma empreiteira com sede na Av. Washington Luiz, 252 - Centro - Niterói - RJ, inscrita no C.N.P.J. sob o N.º 30.090.575/0001-03, vem declarar que:

- a) Estamos cientes das condições da Licitação, que assumimos responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que forneceremos quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- b) Executaremos as obras de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocaremos todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomaremos todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- c) Apresentaremos à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão no projeto/orçamento dos serviços;
- d) Executaremos o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
- e) Comprometemos e disporemos, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- f) Comprometemos a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
- g) Executaremos a obra de acordo com o prazo estabelecido no Edital.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda

Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Ref.: Edital nº 45/2023-GOINFRA

RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 30.090.575/0001-03, por intermédio de seu representante legal o Sr. CARLOS ALBERTO VENTIN ZAGURY, portador da Carteira de Identidade nº 46.197-D e do CPF nº 414.037.467-53, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Goiânia-GO, 21 de setembro de 2023.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda


Carlos Alberto Ventin Zagury
Diretor vice-presidente
CREA/RJ nº 46.197-D





TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM A PRESENTE PASTA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 202
(DUZENTOS E DOIS) FOLHAS NUMERICAMENTE ORDENADAS DE 001 A 202.

GOIÂNIA-GO, 21 DE SETEMBRO DE 2023.

Rodocon Construções Rodoviárias Ltda

Carlos Alberto Ventin Zugury
Diretor Vice-Presidente
CREA/RJ nº 46.197-D