

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA Nº 42/2023 – GOINFRA –

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE MELHORIAS FUNCIONAIS DA RODOVIA GO-516, TRECHO: SRE 516 E GO 0010 ENTR. BR-364 - ENTR. GO-220 (PEROLÂNDIA) E DA RODOVIA GO220, TRECHO: ENTR. BR-158 (B) - INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO DE PEROLÂNDIA, NO ESTADO DE GOIÁS.

LICITANTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 36.858.959/0001-00

www.pavienge.com.br

INDICE DA DOCUMENTAÇÃO
REF. EDITAL Nº 42/2023– GOINFRA –

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA:	PAG:
Folha Índice	1
Carta de Apresentação dos Documentos	2
Carta de Credenciamento	3
Procuração Cópia Simples	4
HABILITAÇÃO JURÍDICA	5
Célula(s) de identidade do(s) representante(s) legal(s)	6-7
Vigésima Quinta Alteração Contratual	8-17
Autorização para Funcionamento	18-20
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	21
Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)	22-23
Inscrição no cadastro de contribuinte Estadual	24
Inscrição no cadastro de contribuinte Municipal	25-26
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / INSS	27
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual	28
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal	29
Prova de regularidade relativa ao FGTS	30
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)	31
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	32
Certidão de registro CREA (Empresa)	33-35
Certidão de registro CREA (Responsáveis Técnicos)	36-43
Declaração de Indicação do Responsável Técnico / Compromisso dos Profissionais 04.04.03	102
Capacitação Técnico-Operacional / CATs	44-100
Declaração de Visita 04.04.05	101
QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA	103
Certidão Negativa de Falência ou Concordata / Rec Judicial	104-111
Comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido	151
Balanço Patrimonial/ Sped	112-150
Demonstrativo de Capacidade Financeira (Índices LG, SG, LC)	119
DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES	152
Declaração de Entrega de Mídia Digital 03.05.03.01	153
Declaração ao INC. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal e à Lei Complementar nº 123/2006. 04.07.01	154
Declaração da Empresa	155
	156-158
TERMO DE ENCERRAMENTO	159

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Goiânia, 30 de Outubro de 2023.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL nº 42/2023- GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- ❖ DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E;
- ❖ DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

Na oportunidade, credenciaremos junto à **GOINFRA**, a pessoa da Sra. **Miriam Caixeta Bandeira**, CPF: 863.970.101-63, Telefone: 62.999175143 para representar a **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,



Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

CARTA DE CREDENCIAMENTO

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

End. Av. Governador José Ludovico de Almeida, n.º 20

Conjunto Caçara - Goiânia-Goiás

CNPJ 03.520.933/0001-06.

Ref: Concorrência nº 42/23- GOINFRA

Assunto: Credenciamento

Na qualidade de responsável legal pela empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 36.858.959/0001-00, credenciamos da Sra. **Miriam Caixeta Bandeira**, CPF: 863.970.101-63, Telefone: 62.999175143, para nos representar na licitação em referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Goiânia, 30 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,



Ruy César Silvestre Nazareth

Pavienge Engenharia Ltda.

CNPJ: 36.858.959/0001-00

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, CNPJ n.º 36.858.959/0001-00, com sede Rua Dona Firmina, Nº 170, Setor: Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-Go, CEP: 74.681-450, Goiânia/GO, representada pôr seu sócio proprietário Ruy César Silvestre Nazareth, brasileiro, casado, RG 1.513.166 SSP/GO, CPF 466.639.321-87.

OUTORGADO: MIRIAM CAIXETA BANDEIRA, brasileira, residente e domiciliada nesta capital, portadora do CPF: 86397010163, Telefone: 62999175143.

PODERES: Os necessários para, agir em nome do **OUTORGANTE**, acima identificado para, dirimir, e representá-lo em quaisquer finalidades que se fizerem necessários perante a **GOINFRA – AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES**, no prazo de **02 anos**, com poderes para formular ofertas e lances de preços, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certamente em nome da representada, necessários ao fiel desempenho deste mandato, responsabilizando-se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento, reservando para o **OUTORGANTE** os mesmos poderes. **Não podendo substabelecer.**

Praticar enfim, todos e quaisquer atos necessários ao fiel desempenho deste mandato, reservando para o **OUTORGANTE** os mesmos poderes.

Goiânia-GO, 03 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,



Ruy César Silvestre Nazareth
Pavienge Engenharia Ltda.
CNPJ: 36.858.959/0001-00

HABILITAÇÃO JURÍDICA

www.pavienge.com.br

[Handwritten signature]

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720

Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê

CEP 74.681-450-Goiânia- GO

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
100189924-5

Nome
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Filiação
RUY DAS CHAGAS NAZARETH
AYARA SILVESTRE NAZARETH

C.P.F. **466.639.321-87** Documento de Identidade **15131662330156 SSP-GO** Tipo Sang. **A+**

Nascimento **21/01/1968** Naturalidade **ANAPOLIS** UF **GO** Nacionalidade **BRASILEIRA**

Crea de Registro **CREA-GO** Emissão **18/07/2012** Data de Registro **25/03/1991**

Ass. Presidente
[Assinatura] Registro no Crea **5951/D-GO**

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
[Assinatura]

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
 RUA 115 - Nº 1408 - Qd. 141 - L. 1821/194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
 FONE: (62) 3222-1814

AUTENTICACAO

0132307210221624331730 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.luz.br/hoje>
 Confira com o original: Dou Fé Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 31 de Julho de 2023 cs13678F

[Assinatura]
 David Souza de Paula Ekreventia

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GO
TABELIONATO TEIXEIRA NETO

AUTENTICACAO

REQUERENTE - RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
 Certifico que a fotocópia confere com o documento apresentado.
 Goiânia/GO - 2/10/2014 15:16:17 - U = 50
 NR. SELO ELETRÔNICO - 02011409291443026004680

Em Testemunho *[Assinatura]* da verdade
 Maria Teixeira Rodrigues da Cunha
 Rua 3 esq. c/ Rua 14 - Setor Oeste - Fones (62) 3526-3777 / 3526-3755



CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICACAO DE CÓPIA JÁ AUTENTICADA

REQUERENTE - RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
 Certifico que a fotocópia confere com a fotocópia apresentada.
 Goiânia/GO - 2/8/2016 18:49:17 - U = 47
 NR. SELO ELETRÔNICO - 02011607220920094904890

Em Testemunho *[Assinatura]* da verdade
 Anderson Teixeira
 Av. 19, nº 251, 14 Andar - Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526-3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.NOTAS

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
 Anderson Teixeira Pires
 anderson@cartoriojoaoateixeira.mol.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

MG-4.440.134
DATA DE EXPEDICAO 28/09/1998

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH
FILIA DO

HAROLDO PINHEIRO PEREIRA
SONIA REGINA ROCHA PEREIRA

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
SAO PAULO-SP 15/9/1970

DOC ORIGEM CAS. LV-86B FL-8

PASSOS-MG
CPF 774624166-20

BELO HORIZONTE MG
PII-2162 2.VIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

PII-2162-8
7

POLEGAR DIREITO

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICACAO
02051804191652094821350 - Consulte em
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da
Verdade Goiânia-GO, 22 de junho de 2018 cs480865

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

5º REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICACAO
01132307210221624331720 - Consulte em <http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 31 de julho de
2023 cs136763

David Souza de Paula Escrevente

5



VIGESIMA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CREA/GO sob nº 5951/D, portador da cédula de identidade nº 1.513.166, expedida pela SSP/GO em 28/09/1982, e CPF 466.639.321-87, nascido em 21/01/1968, natural de Anápolis/GO, filho de Ruy das Chagas Nazareth e Ayara Silvestre Nazareth, residente e domiciliado à Alameda das Espatódias, s/nº, quadra 5-B, lote 03, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-160.

FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, professora, portadora da cédula de identidade sob o nº MG -4.440.134-SSP/MG em 28/09/1998 e CPF: 774.624.166-20, nascida em 15/09/1970 na cidade de São Paulo/SP, filha de Haroldo Pinheiro Pereira e Sônia Regina Rocha Pereira, residente e domiciliada à Alameda das Espatódias, s/nº, quadra 5-B, lote 03, Residencial Aldeia do Vale, Goiânia, Goiás, CEP 74.680-160.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, situada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, à Rua Dona Firmina Esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450, inscrita no CNPJ Sob nº 36.858.959/0001-00, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG nº 52200922834 em 20/06/1991. Resolvem promover a vigésima quinta alteração contratual conforme cláusulas a seguir:





CLÁUSULA PRIMEIRA -EXTINÇÃO DE FILIAIS

Fica extinta as seguintes filiais:

1ª –CNPJ: 36.858.959/0004-52 NIRE: 54900332616 Avenida Irineu de Souza Araújo, Nº 540, Qd. 57, Lt. 15, Bairro Jardim Eldorado, Nova Alvorada do Sul/MS, CEP 79.140-000.

2ª – CNPJ 36.858.959/0006-14 NIRE: 15900443009 Rua 10 de Maio Qd 02 It 21 Sala 02 nº 175 Centro Ruropolis- PA CEP:68.165.000

3ª – CNPJ: 36.858.959/0007-03 NIRE: 13900260409 Avenida Dublim, Nº 1040, loja 15, Barra Center II, Setor Planalto, Manaus-AM, CEP: 69.045-080.

CLÁUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL

O Capital social passa ser R\$ 28.900.000,00 (Vinte e oito milhões e novecentos mil reais) divididos em 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizada neste ato o valor de R\$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais) através de reservas de lucros acumulados da sociedade, ficando assim, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

A sócia **Fabiana Rocha Pereira Nazareth** integraliza neste ato o valor de R\$ 1.479.870,00 (um milhão quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e setenta reais) totalizando sua participação no capital social o valor de R\$ 2.262.870,00 (dois milhões duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e

12



setenta reais) divididos em 2.262.870 (dois milhões duzentos e sessenta e duas mil oitocentas e setenta) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma.

O sócio **Ruy Cesar Silvestre Nazareth** integraliza neste ato o valor de R\$ 17.420.130,00 (dezessete milhões quatrocentos e vinte mil cento e trinta reais) totalizando sua participação no capital social o valor de R\$ 26.637.130,00 (vinte e seis milhões seiscentos e trinta e sete mil cento e trinta reais) divididos em 26.637.130,00 (vinte e seis milhões seiscentas e trinta e sete mil cento e trinta) quotas no valor de R\$ 1,00 cada uma

CLÁUSULA TERCEIRA- CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Face à alteração precedente, os sócios resolvem consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESARIA PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, tendo como nome de fantasia **PAVIENGE ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Rua Dona Firmina esq. com Rua Dona Sanduca, Nº 170, Quadra. CH, Lote 29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450, com **filiais** localizadas nos seguintes endereços:

1ª - CNPJ: 36.858.959/0002-90 NIRE: 31902314241 Avenida Estados Unidos, Nº 420, Bairro Nações, Serra do Salitre/MG, CEP: 38.760-000;



2ª - CNPJ: 36.858.959/0005-33 NIRE: 51900426316 Rod Br. 163, km 1075, entrada linha 33, zona rural, Guarantã do Norte-MT, CEP: 78.520-000.

Podendo a sociedade criar filiais, escritórios e representações em todo o território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes;

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social

- 1- Construção de rodovia e ferrovia - CNAE 42.11-1-01
- 2- Captação, tratamento e distribuição de água - CNAE 36.00-6-01
- 3- Gestão de redes de esgoto - CNAE 37.01-1-00
- 4- Coleta de resíduos não perigosos - CNAE 38.11-4-00
- 5- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos - CNAE 38.21-1-00
- 6 - Construção de edifícios - CNAE 41.20-4-00
- 7- Construção de obras de artes especiais CNAE 42.12-0-00
- 8- Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 42.21-9-02
- 9- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica - CNAE 42.21-9-03
- 10- Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas exceto obras de irrigação - CNAE 42.22-7-01
- 11- Obras de irrigação - CNAE 42.22-7-02
- 12- Obras de terraplenagem - CNAE 43.13-4-00
- 13- Serviços de preparação do terreno - CNAE 43.19-3-00
- 14- Instalação e manutenção elétrica - CNAE 43.21-5-00
- 15- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos - CNAE 43.29-1-04
- 16- Incorporação de empreendimento Imobiliário - CNAE 41.10-7-00



- 17 -Serviços de Engenharia - CNAE 71.12-0-00
- 18 -Serviços de cartografia, topografia e geodésica - CNAE 71.19-7-01
- 19- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes- CNAE 77.32-2-01
- 20- Serviços combinados de escritório e apoio administrativos - CNAE 82.11-0-00
- 21 -Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

CLÁUSULA QUARTA: A duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 01 de julho de 1991 e tem como foro o da comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás.

DO CAPITAL SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 28.900.000,00 (vinte e oito milhões e novecentos mil reais), divididos em 28.900.000 (vinte e oito milhões e novecentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios em moeda corrente do país, bens imóveis e reavaliação, com recursos provenientes de reservas de lucros de seus exercícios anteriores;

PARÁGRAFO UNICO: A distribuição do capital social entre os sócios é a seguinte:

SÓCIO QUOTISTA	QUOTAS	VALOR	%
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	26.637.130	26.637.130,00	92,17
FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH	2.262.870	2.262.870,00	7,83
TOTAIS	28.900.000	28.900.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS SOCIAIS





CLÁUSULA SÉXTA: A sociedade é administrada somente pelo sócio **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**, que representa a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicial e assina isoladamente, inclusive perante a rede bancária.

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social terá início em 01 de janeiro e findará em 31 de Dezembro de cada ano, data em que será levantado balanço geral de cada exercício com apuração de lucros ou prejuízo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Será realizada com a presença de todos os sócios ou quando corresponderem no mínimo a três quartos (3/4) do capital social, reunião para apresentação do Balanço demonstrando o resultado apurado, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social. Os sócios serão comunicados antecipadamente para esta reunião, mediante convite que será enviado a todos com dia, hora e local.

CLÁUSULA OITAVA: A participação dos sócios nos lucros será de comum acordo entre si, e a participação nos prejuízos fica restrita ao montante que cada sócio detém do capital social.

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de apuração de prejuízo em um exercício, este será mantido em suspenso na escrita da sociedade para ser coberto com os lucros obtidos em exercícios futuros. Caso não ocorram lucros suficientes para cobertura dos prejuízos pendentes nos cinco exercícios subsequentes, os sócios os suportarão na proporção do capital de cada um.

DA LIQUIDAÇÃO E OU DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE



CLÁUSULA NONA: A sociedade não se dissolverá por morte, interdição, inabilitação ou retirada de qualquer dos sócios, mas, somente se a maioria, quando corresponder no mínimo a três quartos (3/4) do capital, assim deliberar.

CLÁUSULA DÉCIMA: Deliberada à dissolução da sociedade, proceder-se a sua liquidação de comum acordo entre os sócios ou na forma da legislação que regula a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Deliberada à dissolução, e procedendo-se a liquidação do patrimônio social, depois de solvido o passivo, será distribuído entre os sócios na exata proporção da participação de cada um no capital social.

DA TRANSFERÊNCIA, RETIRADA E OU CESSÃO DE QUOTAS POR MORTE E OUTRAS CAUSAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de falecimento de qualquer dos sócios caberá ao herdeiro ou herdeiros do falecido a opção pela permanência ou retirada da sociedade.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de optarem os herdeiros do falecido por suas retiradas da sociedade, seus haveres serão apurados através de balanço a se efetivar até 180 (cento e oitenta) dias da data do evento e lhes serão pagos pela sociedade em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem acréscimos de juros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada aos herdeiros a transferência de quotas a pessoas estranhas a sociedade, sem que o outro sócio tenha exercido de forma expressa ou declinado de seu direito de preferência.





CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A cessão, venda e transferência de quotas entre os sócios é livre sendo, no entanto, terminantemente vedada a qualquer dos sócios a cessão, venda e a consequente transferência de suas quotas a terceiros estranhos a sociedade, sem o consentimento expresso do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Aplica-se o mesmo princípio da Cláusula Décima Segunda e seus parágrafos para o caso de inabilitação ou interdição de qualquer um dos sócios.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os diretores perceberão uma retirada a título de Pró-Labore, a partir da data de assinatura deste instrumento e durante o exercício de seu mandato, a qual será fixada de comum acordo entre se.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: É terminantemente vedado aos sócios à prestação de avais, fianças ou abonos a terceiros em nome da sociedade.

CLAÚSULA DÉCIMA OITAVA: Toda e qualquer modificação no contrato social, dependem da deliberação dos sócios ou da maioria, quando estes corresponderem a no mínimo três quartos (3/4) do capital social.





CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de acordo com legislação específica em vigor.

CLÁUSULA VIGESIMA: O Foro do presente contrato é o da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, domicílio das partes e sede da sociedade.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: O administrador declara sob as penas de Lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer a administração da sociedade

Por se acharem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento digitalmente

Goiânia/GO, 30 de Novembro de 2022

Ruy César Silvestre Nazareth
CPF: 466.639.321-87

Fabiana Rocha Pereira Nazareth
CPF: 774.624.166-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIENGE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46663932187	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
77462416620	FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/12/2022 09:18 SOB N° 20222084839.
PROTOCOLO: 222084839 DE 01/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215506053. CNPJ DA SEDE: 36858959000100.
NIRE: 52200922834. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/11/2022.
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoeempreendedorgoiانو.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

18

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 03190/2022

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	
Nome Fantasia	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA	
CPF/CNPJ	36858959000100	Inscrição Municipal 819875
Endereço	R DONA FIRMINA N. 170 QD- CH LT- 29 SIT DE RECREIO IPE	
Atividade(s)	Comercial, Prestacional, Industrial,	

19



PREFEITURA DE GOIÂNIA

19

CNAE(s)

773220100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes (Escritório)
749010400 - Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral, exceto imobiliarios (Escritório)
360060100 - Captacao, tratamento e distribuicao de agua (Escritório)
381140000 - Coleta de residuos nao-perigosos (Escritório)
412040000 - Construcao de edificios (Escritório)
422190200 - Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
421200000 - Construcao de obras-de-arte especiais (Escritório)
422270100 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao (Escritório)
421110100 - Construcao de rodovias e ferrovias (Escritório)
390050000 - Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos (Escritório)
620150100 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (Escritório)
620230000 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis (Escritório)
522310000 - Estacionamento de veiculos (Escritório)
370110000 - Gestao de redes de esgoto (Escritório)
432150000 - Instalacao e manutencao eletrica (Escritório)
812140000 - Limpeza em predios e em domicilios (Escritório)
422190300 - Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica (Escritório)
829970100 - Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua (Escritório)
432910400 - Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos (Escritório)
422270200 - Obras de irrigacao (Escritório)
431340000 - Obras de terraplenagem (Escritório)
821130000 - Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo (Escritório)
811170000 - Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais (Escritório)
711970100 - Servicos de cartografia, topografia e geodesia (Escritório)
711200000 - Servicos de engenharia (Escritório)
452000100 - Servicos de manutencao e reparacao mecanica de veiculos automotores (Escritório)
431930000 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente (Escritório)
382110000 - Tratamento, disposicao e gerenciamento de residuos (Escritório)
383940100 - Usinas de compostagem (Escritório)

Horario de Funcionamento Licenciado : Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00

Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 1156.79


Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida : 0 m²

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará Conforme Documentos de Informação de Uso do Solo :

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2510458771;





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

20

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5 - Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

A descaracterização das informações contidas neste Alvará constadas em diligência fiscal acarretará na perda automática de sua validade e o estabelecimento estará sujeito às penalidades previstas em Lei (Art. 112, caput, L. C. Municipal nº 14 de 29/12/1992);

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º, da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: E82Zn582

Emissão: **20/05/2022 09:05:57**

Pedido : 32851

OS : 541517

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720
Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê
CEP 74.681-450-Goiânia- GO

22



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.858.959/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/1991
NOME EMPRESARIAL PAVIENGE ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAVIENGE ENGENHARIA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DONA FIRMINA ESQ. COM RUA DONA SANDUCA	NÚMERO 170	COMPLEMENTO QUADRACH LOTE 29
CEP 74.681-450	BAIRRO/DISTRITO SITIO DE RECREIO IPE	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO pavienge@pavienge.com.br		TELEFONE (62) 3287-9777/ (62) 3285-4560
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/10/2023 às 17:41:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

N

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	36.858.959/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$28.900.000,00 (Vinte e oito milhões, novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/10/2023 às 17:42 (data e hora de Brasília).

N



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA
EXTRATO CADASTRAL

Nº Validador:
0084738979633-39

Data Emissão:
03/10/2023

Inscrição Estadual:
10233282-7

CNPJ:
36.858.959/0001-00

Nome Empresarial:
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:
PAVIENGE ENGENHARIA

Endereço Estabelecimento:
RUA DONA FIRMINA, No. 170, QUADRACH LOTE 29, SITIO DE
RECREIO IPE, GOIANIA - GO, CEP 74681-450

Área:
30 m²

Atividade Econômica Principal:
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):
3821-1/00 4212-0/00 4221-9/02 4221-9/03
7732-2/01 4120-4/00 7119-7/01 3701-1/00

Titular/Sócio/Administrador:
RUY CESAR SILVESTRE 466.639.321-87
NAZARETH/Administrador
FABIANA ROCHA PEREIRA NAZARETH/Sócio 774.624.166-20

Titular/Sócio/Administrador:
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH/Sócio 466.639.321-87

Este Extrato contém as informações cadastrais do contribuinte, a
situação cadastral deverá ser certificada através de consulta no site
SEFAZ. <http://www.sefaz.go.gov>.

Assinatura do Contribuinte

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

0819875 09/05/2025

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO
R DONA FIRMINA NUM 170 QD CH LT 29 - SIT DE RECREIO IPE

NOME DE FANTASIA
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	01/07/1991	20/22/0520	ALTERACAO	CADASTRO	ISS/TX/TS	03190/2022
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE		SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM				NAO		SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
36.858.959/0001-00	102332827	221623388	JUCEG	2	

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
370110000	Gestao de redes de esgoto
829970100	Medicao de consumo de energia eletrica, gas e agua
422190300	Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica
431340000	Obras de terraplenagem
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
382110000	Tratamento , disposicao e gerenciamento de residuos
412040000	Construcao de edificios
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
821130000	Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo
360060100	Captacao, tratamento e distribuicao de agua
432150000	Instalacao e manutencao eletrica
711970100	Servicos de cartografia, topografia e geodesia
422190200	Construcao de estacoes e redes de distribuicao de energia eletrica
422270200	Obras de irrigacao
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
381140000	Coleta de residuos nao-perigosos

711200000	Servicos de engenharia
431930000	Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
422270100	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA	
NOME	CPF
RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH	46663932187
ENDEREÇO	
AL DAS ESPATODIAS QD 5B LT 03 - RES ALDEIA DO VALE	

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
12/08/1991	03/03/2023	

EM 20/22/0520 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.858.959/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:07:55 do dia 29/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2023.

Código de controle da certidão: **237C.2C62.B505.E3C5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 40361735

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ

36.858.959/0001-00

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.433.171.347

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 13 OUTUBRO DE 2023

HORA: 12:39:25:3

**Secretaria Municipal de Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 133.345-8**

Prazo de Validade: até 10/01/2024

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Certifica-se que até a presente data **CONSTAM DÉBITOS A VENCER (AJUIZADOS OU NÃO) E/OU COM EXIGIBILIDADE SUSPensa** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156, 157 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso II, e parágrafos 3º, 5º, 6º e 9º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos, mobiliários e imobiliários, de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 13 DE OUTUBRO DE 2023

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.858.959/0001-00

Razão

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Social:

Endereço:

R DONA FIRMINA 170 QD CH LT 29 / SITIO DE RECREIO IP / GOIANIA /
GO / 74681-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2023 a 09/11/2023

Certificação Número: 2023101118175882754852

Informação obtida em 13/10/2023 12:41:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.858.959/0001-00
Certidão nº: 56218940/2023
Expedição: 13/10/2023, às 12:42:12
Validade: 10/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.858.959/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

N

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

www.pavienge.com.br

Fone/Fax: (62) 3287-9777 / 3207-0720

Rua Dona Firmina nº 170 -Sítio de Recreio Ipê

CEP 74.681-450-Goiânia- GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **407398/2023**

Validade: **01/01/2024**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA ✓

Fantasia: PAVIENGE ENGENHARIA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 10.000.000,00

Registro: 3845/RF

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Registro no Crea-GO: 04/11/1991

ENDEREÇO

Rua Dona Firmina QD: CH LT: 29

CEP: 74681450

Cidade: Goiânia

Bairro: Sítio de Recreio Ipê

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; USINAS DE COMPOSTAGEM; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070
(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{03/10/2023
17:55:04}

Página: 1/3



34

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH /

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 04/11/1991

RNP: 1001899245

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

VINICIUS DO REGO LUNA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 01/12/2003

RNP: 1001979389

ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23.569/33

LUCIANO PINHEIRO CAMARGO

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 15/04/2015

RNP: 1012956857

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73 e SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

SANDRA EMILIA DAMASCENO

Título: Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 06/07/2023

RNP: 1006239170

ART.8 DA RES.218/73 E ART.4 DA RES.359/91 AMBAS DO CONFEA

THIAGO MARQUES MACEDO FERREIRA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 30/08/2023

RNP: 1021107620

ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 e COM RESTRIÇÃO EM PONTES;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/10/2023 17:55:03.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **fa7ac993**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341296/2023**

Validade: **01/01/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1001899245

Número da Carteira: 5951/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 25/03/1991

CPF: 46663932187

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 05/02/1992

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/03/1991

Colação de Grau: 12/03/1991

Situação: Definitivo

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/10/2023 18:01:30.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **12a5cf5a**





38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **90932/2023**

Validade: **01/01/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: THIAGO MARQUES MACEDO FERREIRA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1021107620

Número da Carteira: 1021107620D-GO

Data de Registro no CONFEA: 25/07/2022

CPF: 70070100160

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 25/07/2022

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/07/2022

Colação de Grau: 03/06/2022

Situação: Definitivo

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5.194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUÍZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33, COM RESTRIÇÃO EM PONTES;



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/10/2023 18:03:34.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **1a692153**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **210276/2023**

Validade: **01/01/2024**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: SANDRA EMILIA DAMASCENO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1006239170

Número da Carteira: 8012/D-GO

Data de Registro no CONFEA: 05/08/1996

CPF: 51093723149

Crea de Origem: GO

Data de Registro no Crea-GO: 03/12/1997

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 Parcelado (3/3)

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 05/08/1996

Colação de Grau: 25/07/1996

Situação: Definitivo

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

ART.8 DA RES.218/73 E ART.4 DA RES.359/91 AMBAS DO CONFEA

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE PASSOS

Atribuições:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 03/10/2023 18:09:23.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **30346836**



N



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32580/2023-INT

Válida até: 27/11/2023

Nome.....: LUCIANO PINHEIRO CAMARGO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 25570/D-GO

Data da Expedição: 10/03/2015

RNP.....: 1012956857

Atribuições.: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PRE-
JUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL
23569/33.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 18:05:42 hs do dia 30/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03CF665142

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 32581/2023-INT

Válida até: 27/11/2023

Nome.....: VINICIUS DO REGO LUNA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 223/D-GO

Data da Expedição: 01/10/1969

RNP.....: 1001979389

Atribuições.: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 18:06:38 hs do dia 30/07/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03CF965198

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085PA** RNP: **1001899245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20180330845**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **02/10/2018**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A**Nº: **QUADRA 03 LOTE A**Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES**Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**Cidade: **BRASÍLIA**UF: **DF**CEP: **70040902**Contrato: **DNIT/TT N.º 815/2018-00**Celebrado em: **27/09/2018**Valor do contrato: **R\$ 68.819.929,80**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**Nº: **SN**Complemento: **Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04;**Bairro: **BR-163**Cidade: **VILA PLANALTO**UF: **PA**CEP: **68033000**Data de início: **08/10/2018**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **Infraestrutura**Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;**

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV – Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050.

Número da ART: **PA20200557889**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **09/12/2020**Forma de registro: **COMPLEMENTAR**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A**Nº: **QUADRA 03 LOTE A**Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES**Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**Cidade: **BRASÍLIA**UF: **DF**CEP: **70040902**Contrato: **DNIT/TT N.º 815/2018-00**Celebrado em: **27/09/2018**Valor do contrato: **R\$ 84.120.731,82**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**Nº: **SN**Complemento: **Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04;**Bairro: **BR-163**Cidade: **VILA PLANALTO**UF: **PA**CEP: **68033000**Coordenadas Geográficas: **-21.147005, -54.476736**Data de início: **08/10/2018**Situação: **atividade em andamento**Finalidade: **Infraestrutura****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. ART REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Número da ART: **PA20200557892**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: DNIT/TT N.º 815/2018-00

Celebrado em: 27/09/2018

Valor do contrato: R\$ 85.681.462,39

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Nº: SN

Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04;

Bairro: BR-163

Cidade: VILA PLANALTO

UF: PA

CEP: 68033000

Coordenadas Geográficas: -21.147005, -54.476736

Data de início: 08/10/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV - Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO

Número da ART: **PA20200557895**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2020

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Complemento: EDIFÍCIO NÚCLEO DOS TRANSPORTES

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70040902

Contrato: DNIT/TT N.º 815/2018-00

Celebrado em: 27/09/2018

Valor do contrato: R\$ 85.846.817,42

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224691/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Complemento: Subtrecho: Vila Moraes Almeida Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04;

Bairro: BR-163

Nº: SN

Cidade: VILA PLANALTO

UF: PA

CEP: 68033000

Coordenadas Geográficas: -21.147005, -54.476736

Data de início: 08/10/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > RECAPEAMENTO > #1471 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 117.00 quilômetro;

Observações

Contratação de empresas para a execução de serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA, que compreende a execução dos serviços de recuperação/manutenção do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos, bem como a conservação rotineira dos elementos constituintes da faixa de domínio da rodovia. Rodovia: BR-163/PA; Trecho: Div. MT/PA - Front Brasil / Suriname; Subtrecho: Vila Moraes Almeida / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 – km 537,04; Extensão: 117,14 km; SNV – Outubro-2017: 163BPA1030 - 163BPA1050. REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224691/2020

10/12/2020, 08:54

0AwaC

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0AwaC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 10/12/2020, às 11:18.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**, com sede na Rua Dona Firmina c/ Rua Dona Sanduca, nº 170 - Quadra CH - Lote 29, Sítio do Recreio Ipê, - Goiânia/GO, CEP: 74.681-450, inscrita no CNPJ/MF nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes no presente processo SEI nº 50600.617719/2017-40, executou no período de 04/10/2018 a 31/10/2020 (1ª a 25ª Medições Provisórias), os serviços e quantidades a seguir discriminados, objeto do **Contrato 02 00815/2018**, com período de vigência compreendido entre 27/09/2018 a 25/09/2023, firmado com o **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**, CNPJ 04.892.707/0011-82, tendo como Responsáveis Técnicos: **Engenheiro Civil Bruno Vaz da Silva Medeiros – CREA RNP nº 101229399**; **Engenheiro Civil Ruy Cesar Silvestre Nazareth – CREA RNP nº 1001899245**; **Engenheiro Civil Thulio Diniz Amaral – CREA RNP nº 1014747040**.

1 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

Execução dos Serviços do Programa CREMA, na Rodovia BR-163/PA, que compreende a Execução dos Serviços de Recuperação/Manutenção do Pavimento das Pistas de Rolamento e dos Acostamentos, bem como a Conservação Rotineira dos Elementos da Faixa de Domínio da Rodovia, Trecho: Div. MT/PA (Igarapé XV de novembro) - Fronteira Brasil Suriname; Subtrecho: Vila Moraes de Almeida / Igarapé do Lauro - Rio Aruri (Div. Itaituba/Trairão) / Vila Planalto; Segmento: km 419,90 - km 537,04 e Extensão: 117,14km.

2 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (KM)
BR-163/PA	DIV. MT/PA (IGARAPÉ XV DE NOVEMBRO) - FRONTEIRA BRASIL SURINAME	VILA MORAES DE ALMEIDA / IGARAPÉ DO LAURO - RIO ARURI (DIV. ITAITUBA/TRAIÇÃO) / VILA PLANALTO	419,90	537,04	117,14

3 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Os serviços executados, no valor de **R\$ 77.915.022,15 (setenta e sete milhões, novecentos e quinze mil, vinte e dois reais e quinze centavos)** correspondem a **90,76% (noventa inteiros e setenta e seis centésimos por cento)** do valor contratado, acrescidos dos valores aditados, a "PI" e, de acordo com o Eng. Civil Ygor Almeida Netto, Analista de Infraestrutura de Transporte do quadro efetivo do DNIT, fiscal substituto da execução dos mesmos, nomeado pela portaria nº 456, de 04/12/2020, de responsabilidade da SR/PA, obedeceram as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 25ª Medição Final, correspondendo a 90,76%, dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC.

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Acumulada	% Acumulado
1.0 - REP+CBUQ(2)-(EXT.=208.02 KMF, P.U.=R\$ 61.009,46)-PISTA ROLAMENTO (1 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	291,202	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.118,280	99,98
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FINA)	T	35.309,690	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.118.280	99,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0AwaC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	291,202	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	728.034,970	100,00
1,2 - REP+CBUQ-(EXT.=208,22 KMF, P.U.=R\$ 123.604,09) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	291,202	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	3.884,243	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	70.619,393	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	3.884,243	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	291,202	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	728.034,970	100,00
2,0 - RB - (EXT.= 24,36 KMF, P.U.=R\$ 164.150,73) - PISTA ROLAMENTO (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	31,290	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	12,510	100,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	2.086,000	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	31,290	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	12,510	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	10.430,000	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	10.430,000	100,00
2,2 - RB - (EXT.= 24,36 KMF, P.U.=R\$ 112.744,99) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
2,3 - RB - (EXT.= 24,36 KMF, P.U.=R\$ 123.604,09) - PISTA ROLAMENTO (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
3,0 - REP+CBUQ(4) - (EXT.= 91,20 KMF, P.U.=R\$ 18.818,76) - 3ª FAIXA (1 DE 2)				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FINA)	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
3,2 - REP+CBUQ(4) - (EXT.= 224,3 KMF, P.U.=R\$ 184.613,57) - 3ª FAIXA (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
4,0 - RB - (EXT.= 0,78 KMF, P.U.=R\$ 440.019,91) - 3ª FAIXA (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000	0,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	0,000	0,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,000	0,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	0,000	0,00
4,2 - RB - (EXT.= 0,78 KMF, P.U.=R\$ 440.019,91) - 3ª FAIXA (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0Awac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



48

240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
4,3 - RB - (EXT.= 0,78 KMf, P.U.=R\$ 440.019,91) - 3ª FAIXA (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
5,0 - TSD (L=2,5M) (EXT.= 200,58 KMf, P.U.=R\$ 31.967,19) - ACOSTAMENTO				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	1.500,898	99,77
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	1.500,898	99,77
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	500.299,998	99,77
6,0 - TSD (L=1,0M) (EXT.= 1,3 KMf, P.U.=R\$ 12.786,88) - ACOSTAMENTO				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	3,900	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	3,900	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	1.300,000	100,00
7,0 - RB - (L=2,5M) (EXT.= 9,2 KMf, P.U.=R\$ 226.012,10)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	0,000	0,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000	0,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	22,350	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	8,940	100,00
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	1.490,000	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	22,350	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	8,940	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	7.450,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000	0,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	7.450,000	100,00
8,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL				
15247	CORPO BSCC 1,50 X 1,50 ALT. 0 A 1,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
16402	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 0 A 1,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
410067	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	M	0,000	0,00
410072	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UN	0,000	0,00
420001	CORPO BSCC 1,50 X 1,50M	M	0,000	0,00
555009	BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	0,000	0,00
9,0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - TERRAPLENAGEM				
120593	ESCAV. MECANIZ. DE VALA EM MAT. 1ª CAT.	M3	0,000	0,00
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	0,000	0,00
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	0,000	0,00
10,0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - PAVIMENTAÇÃO				
60341	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M3	0,000	0,00
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000	0,00
220257	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S/MISTURA	M3	0,000	0,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	0,000	0,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	0,000	0,00
11,0 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO - CBUQ (E=5CM)				
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,000	0,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	0,000	0,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	0,000	0,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,000	0,00
12,0 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA				
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	12.502,950	95,94
13,0 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º)	MES	9,060	75,50
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º)	MES	8,980	74,83
5216	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º)	MES	0,000	0,00
5218	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º)	MES	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0Awac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



5364	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4°	MES	0,000	0,00
14,0 - CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO				
10039	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MES	24,000	40,68
10556	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	M2	4.500,000	100,00
16108	MONTAGEM DE USINA DE ASFALTO	UN	1,000	100,00
45755	DEPENDENCIAS DA ÁREA TÉCNICA E	M2	172,000	100,00
60009	MOBILIZAÇÃO	UN	51,000	100,00
15,0 - F55 10% - (EXT.=91,20KMF, P.U.=RS 19.684,91)-PISTA ROLAMENTO				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	1.595,999	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	12,768	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	212,867	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	3.870,300	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	212,867	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	12,768	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	31.920,000	100,00
16,0 - RB - (EXT.=24,36 KMF, P.U.=RS 149.922,70) - PISTA ROLAMENTO (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	226,589	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	90,635	99,99
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCRP. REV.	M3	15.105,999	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	226,589	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	90,635	99,99
210918	FRESAGEM (E-3CM)	M3	2.578,799	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	75.529,999	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	75.529,999	100,00
16,1 - RB - (EXT.=24,36 KMF, P.U.=RS 139.985,22) - PISTA ROLAMENTO (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	10.421,800	99,99
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	34,378	99,98
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	521,088	99,99
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	521,088	99,99
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	34,378	99,98
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	85.952,999	99,99
16,2 - RB - (EXT.=24,36 KMF, P.U.=RS 123.604,15) - PISTA ROLAMENTO (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	33,825	98,37
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	451,128	98,37
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	8.202,321	98,37
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	451,128	98,37
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	33,825	98,37
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	84.580,000	98,37
17,0 - F55 20% - (EXT.=116,82 KMF, P.U.=RS 39.369,76) - PISTA ROLAMENTO				
10159	FRESAGEM DESCONTINUA DO PAVIMENTO	M3	4.088,694	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	32,705	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	545,330	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	9.915,093	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	545,330	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	32,705	99,99
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	81.773,995	100,00
18,0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT.= 1,7 KMF, P.U.=RS 941.313,35) - PISTA ROLAMENTO				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	721,437	100,00
52279	SUB-BASE C/ PEDRA RACHÃO	M3	2.380,000	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,760	100,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	17,850	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	67,814	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	7,140	100,00
60341	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/MISTURA	M3	0,000	0,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	577,150	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	67,814	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	17,850	100,00
151008	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA DE SOLO-	M3	1.190,000	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,760	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	7,140	100,00
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18
Chave de Impressão: 0AwAC
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



220257	SUB-BASE SOLO ESTAB. GRANUL. S/MISTURA	M3	0,000	0,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	5.950,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.900,000	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	2.380,000	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	357,000	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	5.950,000	100,00
19.0 - REP+CBUQ(1) (EXT.=11,74 KMF, P.U.=R\$ 61.009,29) - 3ª FAIXA (1 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,424	99,93
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	119,521	99,96
61846	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC (MASSA FINA)	T	1.992,011	99,96
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	119,521	99,96
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,424	99,93
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.072,450	99,96
20.0 - REP+CBUQ(4) (EXT.=11,74 KMF, P.U.=R\$ 123.603,85) - 3ª FAIXA (2 DE 2)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,424	99,93
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	219,120	99,96
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	3.984,027	99,96
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	219,120	99,96
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,424	99,93
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.072,450	99,96
21.0 - RB - (EXT.= 1,31 KMF, P.U. = R\$ 166.797,92) - 3ª FAIXA (1 DE 3)				
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	13,753	99,99
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,500	99,98
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCRP. REV.	M3	916,998	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	13,753	99,99
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	5,500	99,98
210918	FRESAGEM (E=3CM)	M3	137,540	99,99
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	4.584,998	100,00
22.0 - RB - (EXT.= 1,31 KMF, P.U. = R\$ 139.982,25) - 3ª FAIXA (2 DE 3)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	555,931	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,833	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,796	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,796	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,833	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.584,998	100,00
23.0 - RB - (EXT.= 1,31 KMF, P.U. = R\$ 123.602,28) - 3ª FAIXA (3 DE 3)				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,832	99,95
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	24,461	100,00
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	444,743	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	24,461	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,832	99,95
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.584,958	100,00
24.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT.= 0,85 KMF, P.U. = R\$ 941.311,48) - 3ª FAIXA				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	359,506	99,66
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,379	99,96
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	8,924	99,99
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,845	99,82
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,569	99,97
97071	CBUQ CAPA DE ROLAMENTO AC/BC C/ CAL	T	288,575	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	33,845	99,82
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	8,924	99,99
151008	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MISTURA DE SOLO-	M3	594,999	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,379	99,96
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	3,569	99,97
216604	SUB-BASE DE RACHÃO	M3	1.189,999	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.974,999	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.949,999	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	1.189,999	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	178,499	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.974,999	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18

Chave de Impressão: 0Awac

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas



25.0 - RB - (L=2,5M) (EXT. = 23,05 KMF, P.U. = R\$ 192.895,96)				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	7.034,317	99,81
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	23,204	99,80
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	151,693	99,78
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	351,714	99,81
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	60,676	99,78
61154	RECICLAGEM COM CIMENTO E BRITA E INCORP. REV.	M3	10.111,000	99,76
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	351,714	99,81
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	151,693	99,78
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	23,184	99,72
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	60,676	99,78
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	50.564,998	99,78
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	58.014,998	99,81
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	50.565,000	99,78
26.0 - RECONSTRUÇÃO LOCALIZADA - (EXT. = 0,85 KMF, P.U. = R\$ 586.778,07) - ACOSTAMENTO				
40082	CBUQ "BINDER" AC/BC	T	257,656	100,00
52280	BASE ESTABILIZADA GRANUL. C/ MIST. SOLO-BRITA	M3	425,000	100,00
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,700	100,00
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	6,375	100,00
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	12,882	100,00
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	2,550	100,00
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	12,882	100,00
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	6,375	100,00
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,700	100,00
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	2,550	100,00
216604	SUB-BASE DE RACHÃO	M3	850,000	100,00
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	2.125,000	100,00
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.250,000	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	850,000	100,00
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO	M3	127,500	100,00
1314828	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	M2	2.125,000	100,00
27.0 - DRENAGEM PROFUNDA				
1315704	DRENO LONGITUDINAL PROF. P/ CORTE EM SOLO -	M	3.700,000	100,00
28.0 - 2º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO				
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO	R\$	1,000	100,00
29.0 - 3º TA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - CONFORME IS 10/2019 - PERÍODO SET/19 A JAN/20				
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO	R\$	0,000	0,00

(assinado eletronicamente)
ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
 Coordenador de Engenharia
 Superintendência Regional DNIT/PA

(assinado eletronicamente)
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
 Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza**, Superintendente Regional no Estado do Pará, em 30/11/2020, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
 10/12/2020, 11:18
 Chave de Impressão: 0AWaC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas





1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Eurival Rego E Cunha, Coordenador de Engenharia**, em 30/11/2020, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7006033** e o código CRC **725A7438**.

Referência: Processo nº 50602.003643/2020-56

SEI nº 7006033



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Escritório do DNER - Bom Jardim s/nº
CEP 68.181-490
Itaituba/PA |

Criado por cleberton.alves, versão 8 por cleberton.alves em 30/11/2020 11:22:26.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 224691/2020, emitida em 10/12/2020



Certidão nº 224691/2020
10/12/2020, 11:18

Chave de Impressão: 0AwaC

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/12/2020 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150004078

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH..
..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**.....
Registro: **15.0.000005951**..... RNP: **1001899245**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420130000000953033**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **25/1/2013**..... Baixada em: **15/1/2015**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**..... CPF/CNPJ: **04892707000100**
Logradouro: **QUADRA SAN QD3 LOTE A**..... Nº:
Complemento: Bairro: **ASA NORTE**.....
Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**..... CEP: **70040-902**
Contrato: **TT-1171/12**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 24700345,56**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-146**..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **SERRA DO SALITRE**..... UF: **MG**..... CEP: **38760-000**

Data Início: **16/1/2013**. Conclusão efetiva: **15/1/2015**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:
Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**..... CPF/CNPJ: **04892707000100**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**, Quantidade **123,00**, Unidade **km**.....

Observações

Informações Complementares

Não faz parte da presente certidão o serviço hidrossemeadura constante na declaração emitida pelo DNIT, EM 17/04/2015, uma vez que não é de atribuição do Engenheiro Civil Ruy Cesar Silvestre Nazareth.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0165848 a 0165854, o documento contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004078/2015

29/06/2015, 18:32:01

1420150004078

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





Serviço Público Federal



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
CONCLUÍDO**

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 36.858.959/0001-00, situada na Rua Dona Firmina esquina com rua Dona Sanduca, Nº 170, Qd. CH, Lt. 29, Goiânia-GO, CEP: 74.681-450.

DECLARAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos elencados abaixo, em regime de empreitada, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº TT 1171/2012, assinado entre ambos em 27 de Dezembro de 2012, os seguintes serviços:

1. OBJETO:


Execução de serviços programa Crema 1º Etapa na Rodovia BR-146/MG, Trecho: Entr. BR-354 (A) (Patos de Minas) – Div. MG/SP (Monte Sião), Segmento 1: Km 29,20 ao Km 149,20; Segmento 2: Km 58,60 ao Km 59,10 (Pista Dupla); Segmento 3: Km 60,50 ao Km 61,00 (Pista Dupla); Segmento 4: Km 61,90 ao Km 62,50 (Pista Dupla); Segmento 5: Km 76,90 ao Km 77,80 (Pista Dupla); Segmento 6: Km 80,40 ao Km 80,60 (Pista Dupla); Segmento 7: Km 96,70 ao Km 97,0 (Pista Dupla) a cargo do DNIT, sob a coordenação da Superintendência Regional DNIT Estado de Minas Gerais, segundo as condições e especificações previstas neste Termo de Referência por meio de licitação na modalidade PREGÃO, na sua forma eletrônica, conforme especificações e condições constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

16 de Janeiro de 2013 a 15 de Janeiro de 2015 (1ª Medição Parcial a 25ª Medição Final).

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Rodovia BR-146/MG, Trecho: Entr. BR-354 (A) (Patos de Minas) – Div. MG/SP (Monte Sião), Segmento 1: Km 29,20 ao Km 149,20; Segmento 2: Km 58,60 ao Km 59,10 (Pista



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 - CONTRATO CONCLUÍDO

Dupla); Segmento 3: Km 60,50 ao Km 61,00 (Pista Dupla); Segmento 4: Km 61,90 ao Km 62,50 (Pista Dupla); Segmento 5: Km 76,90 ao Km 77,80 (Pista Dupla); Segmento 6: Km 80,40 ao Km 80,60 (Pista Dupla); Segmento 7: Km 96,70 ao Km 97,0 (Pista Dupla)

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

4.1. Engenheiro Civil: Ruy César Silvestre Nazareth – CREA nº 5951/D-GO.



4.2. Engenheiro Civil: Bruno Vaz da Silva Medeiros – CREA Nº 22727/D-GO

5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS	UN.	Quant.
MICRO - (Ext. = 227,6 Km, Preço Unit. = R\$ 37.356,92)		
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	2.310,140
TRANSPORTE DE RC - 1C E	T	2.310,140
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	796.600,000
PINTURA PROVISÓRIA DE FAIXA	M2	33.571,000
MICRO + REP - (Ext. =18,4 Km, Preço Unit. = R\$ 78.360,57)		
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	25,760
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	187,400
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	186,760
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	186,760
TRANSPORTE DE CAP -50/70	T	187,400
CBUQ - MASSA FINA (E=2CM)	T	3.123,400
TRANSPORTE DE RR-1C	T	25,760
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	64.400,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	64.400,000
PINTURA PROVISÓRIA DE FAIXA	M2	2.714,000




56

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL****DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO CONCLUÍDO**

3ª FAIXA		
MICRO - (Ext. =21,7 Kmf, Preço Unit. = R\$ 35.385,24)		
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	220,260
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	220,260
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	75.950,000
REP - (Ext. =2,8 Kmf, Preço Unit. = R\$ 76.389,82)		
AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,920
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	28,520
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	28,420
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	28,420
TRANSPORTE DE CAP -50/70	T	28,520
CBUQ - MASSA FINA (E=2CM)	T	475,300
TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,920
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	9.800,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.800,000
ACOSTAMENTO		
MICRO (L=2,44m) (Ext. =189,3 Kmf, Preço Unit. = R\$ 24.631,34		
AQUISIÇÃO DE RC - 1C E	T	1.337,480
TRANSPORTES DE RC - 1C E	T	1.337,480
MICRO REVESTIMENTO 2 CAMADAS	M2	461.200,000
DRENAGEM SUPERFICIAL		
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02	M	400,000
DRENO SUB-HORIZONTAL -DSH 01	M	300,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	300,000
EROSÃO 01 - (P.U. R\$ 376.508,88)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E	M3	5.976,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	5.976,000
VALETA DE PPROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	90,000







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO CONCLUÍDO

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	270,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	810,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	810,000
HIDROSSEMEADURA	M2	1.620,000
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	18,000
EROSÃO 02 (P.U R\$ 441.791,44)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E	M3	11.088,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	11.088,000
VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	80,000
MURO GABIÃO CX. 1,00 M ALT 8 X10, ZN/AL D=2,7 MM.	M3	240,000
SÁRJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	240,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	720,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	720,000
HIDROSSEMEADURA	M2	1.280,000
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	30,000
EROSÃO 03 (P.U = R\$ 1.358.264,38)		
DESC.D'AGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC	M	18,000
HIDROSSEMEADURA	M2	5.126,400
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	39.877,110
VALETA VPC-03	M	120,000
EROSÃO 05 (P.U = R\$ 230.501,00)		
ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/E	M3	15.984,0000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	15.984,0000





58

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO CONCLUÍDO**


VALETA DE PPROT. DE CORTE TIPO VPC-03 AC/BC	M	100,000
HIDROSSEMEADURA	M2	5.000,000
EROSÃO 06 (P.U = R\$47.255,53)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	6.480,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	6.480,00
HIDROSSEMEADURA	M2	1.640,120
EROSÃO 07 (P.U = R\$ 28.617,60)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	3.828,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	3.828,00
HIDROSSEMEADURA	M2	1.600,000
EROSÃO 08 (P.U = R\$ 10.447,80)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	1.308,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.308,00
HIDROSSEMEADURA	M2	1.100,000
EROSÃO 09 (P.U.= R\$ 9.522,39)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600 M C/E	M3	1.248,00
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.248,00
HIDROSSEMEADURA	M2	707,110
EROSÃO 10 (P.U.= R\$ 837.997,45)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 500 M	M3	35.028,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	35.028,000



5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74095-325
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
 02051905221556094917803 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>
 Confira com o original. Dou Fé Em Teste da
 Verdade Goiânia-GO, 16 de julho de 2019. cs447972

Leonardo Silveira Araújo Escrevente


59

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO
 CONCLUÍDO**

VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	120,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	480,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	720,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	720,000
HIDROSSEMEADURA	M2	6.457,740
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	36,000
EROSÃO 11 (P.U.= R\$ 81.467,70)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 500 M	M3	1.116,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	1.116,000
VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	20,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	80,000
HIDROSSEMEADURA	M2	425,210
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	8,000
EROSÃO 12 (P.U.= R\$ 622.246,97)		
ESC. CARGA E TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 500 M	M3	21.588,000
COMPACTAÇÃO DE BOTA-FORA	M3	21.588,000
VALETA DE PROT. DE CORTE TIPO VPC 03 AC/BC	M	90,000
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO – STC 02	M	360,000
DRENO SUB-HORIZONTAL –DSH 01	M	1.080,000
PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZ. MAT 1ª CAT	M	1.080,000
HIDROSSEMEADURA	M2	3.947,710
DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS ARM-DCD 02	M	32,000

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74095-325
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
 01132101010153109490573 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/seio>
 Confira com o original. Dou Fé Em Teste da
 Verdade Goiânia-GO, 05 de janeiro de 2021. cs5889A5

Cláudio Silva Angelo de Menezes Escrevente





60



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 029/2015 – CONTRATO CONCLUÍDO

EROSÃO 13 (P.U = R\$ 18.030,29)		
DESCIDA D'AGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC	M	15,00
RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	796,32
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	68,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MÊS	11,65
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MÊS	12,00
CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,00
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	UND	1,00
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MÊS	22,890

Declaramos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2015.

 ENGº PERES EUSTÁQUIO GODINHO Supervisão de Manutenção e Restauração Rodoviária – SREMG/DNIT	 ENGº Carlos Evandro Coelho da Fonseca. Superintendente Regional- Substituto SREMG/DNIT
---	---



17



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085** RNP: **1001899245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20170239153** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/10/2017**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Contrato: **0033/2016** Celebrado em: **01/02/2016**

Valor do contrato: **R\$ 21.415.133,89** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**

Complemento: **Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50**

Nº: **s/n**
Bairro: **Rodovia BR 163**

Cidade: **Novo Progresso**

UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7.041753, 55.409099**

Data de início: **03/02/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM TERMO ADITIVO 2º - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2017, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, FECHANDO, ASSIM, A 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO.

Número da ART: **PA20170244876** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/11/2017**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **PAVIENG E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A** Nº: **QUADRA 03 LOTE A**
Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES** Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70040902**
Contrato: **0033/2016** Celebrado em: **01/02/2016**

Valor do contrato: **R\$ 21.415.133,89**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-163**

Complemento: **Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50**

Nº: **s/n**
Bairro: **Rodovia BR 163**

Cidade: **Novo Progresso**

UF: **PA** CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **70°41'75.3, 55°40'90.99**

Data de início: **03/02/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ParáObservações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM

Número da ART: **PA20170247521**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Complemento: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Contrato: 0033/2016

Celebrado em: 01/02/2016

UF: DF

CEP: 70040902

Valor do contrato: R\$ 21.415.133,89

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Complemento: Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50

Nº: s/n

Bairro: Rodovia BR 163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.041753, 55.409099

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM TERMO ADITIVO Nº3 - AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL. ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R\$ 26.708.771,05 (VINTE E SEIS MILHÕES SETECENTOS E OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R\$ 35.665.762,48 (TRINTA E CINCO MILHÕES SEISCENTOS E SESENTA E CINCO MIL SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, NO VALOR DE R\$ 8.956.991,43 (OITO MILHÕES NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NA ETAPA PRORROGADA DE 02/02/2017 A 01/02/2018, CONFORME O 22 TERMO ADITIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 01 DE FEVEREIRO DE 2017.

Número da ART: **PA20170247527**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Complemento: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Contrato: 0033/2016

Celebrado em: 01/02/2016

UF: DF

CEP: 70040902

Valor do contrato: R\$ 44.876.954,50

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-163

Complemento: Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50

Nº: s/n

Bairro: Rodovia BR 163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.041753, 55.409099

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 138.20 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) Rodovia BR-163/PA; Lote 01; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: Km 102,30 - Km 240,50 Extensão: 138,20 KM 1º TERMO ADITIVO - Constitui objeto deste termo a execução, pela Contratada, dos serviços descritos na Proposta de Preços do Contrato originário com as alterações do Quadro de Quantidades e a inclusão de Serviços e Preços Novos, constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

**CREA-PA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

Página 3/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150232/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150232/2017
16/11/2017, 09:18
6BC92

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6BC92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000598/2017-82

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CONTRATO 00 00033/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: SALTO CURUÁ - VILA ALVORADA DA AMAZÔNIA, SEGMENTO KM 102,30 - KM 240,50, LOTE 01 E EXTENSÃO TOTAL DE 138,20 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, COM SEDE NA RUA DONA FIRMINA C/ RUA DONA SANDUCA, Nº 170 - QD. CH - LT. 29, SÍTIO DE RECREIO IPÊ, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03/02/2016 A 30/07/2017 (1ª A 18ª MEDIÇÕES PROVISÓRIAS), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00033/2016 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2016 E 01/02/2018, FIRMADO COM O DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH - CREA RNP 100189924-5 E O ENG.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

- Os SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 30.192.856,18 (TRINTA MILHÕES, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 67,28% (SESSENTA E SETE INTEIROS E VINTE E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO VIGENTE E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 26 DE 26/FEVEREIRO/2016, OBEDECERAM AS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.
- SEGUEM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 18ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, CORRESPONDENDO A 67,68% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PREÇOS INICIAIS (PI), DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 - REPARO LOCALIZADO COM CBUQ		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	55.597,300
REPARO LOCALIZADO	M²	3.246,296
2 - TAPA BURACO		
MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M³	882,180
TAPA BURACO	M³	882,180
3 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
SOLO MELHORADO C/CIM.P/BASE REM.PROF.	M³	1.664,510
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	8.322,550
REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO MECANIZADA	M³	2.163,860
4 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.VER.ASFÁTICO		
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.	M³	12.703,900 ✓
IMPRIMAÇÃO	M²	63.523,500
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	101.521,430
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	11.208,870 ✓
5 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO		
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM	M²	846.648,970 ✓
6 - PINTURA DE FAIXA		

Folha 1 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Certidão nº 150232/2017
16/11/2017, 09:44

Chave de Impressão: 6BC92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea.pa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000598/2017-82

PINTURA DE FAIXA-TINTA ACRÍLICA P/2 ANOS	M²	41.715,740
7 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS		
LIMPEZA DE SARJETE E MEIO FIO	M	103.408,080
ROÇADA MANUAL	HA	41,880
ROÇADA MECANIZADA	HA	73,880
8 - TRANSPORTES		
TRANSPORTE LOCAL DE MAT.P/REMENDOS C/CAMINHÃO	TKM	1.099.196,260
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	109.786,770
TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	3.848.791,650
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	140.583,480
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	3.627,860
TRANSP. LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	118,620
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	828,130
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	63.579,370
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	3.600.079,410
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	63.650,470
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	41.890,290
9 - MATERIAIS ASFÁLTICOS		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	457,990
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	22,240
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	22,240
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	457,990
10 - TAPA BURACO		
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C	T	176,430
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	176,430
11 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	66,600
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,330
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	3,330
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	66,600
12 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFÁLTICO		
AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	76,190
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	40,610
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	76,190
12.1 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC.REV.ASFÁLTICO		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	616,450
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	40,610
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	616,450
13 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO		
EMULSÃO POLÍMERA RC-1C-E	T	2.455,260
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	2.455,260
14 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M²	1,000
15 - MOBILIZAÇÃO		
MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
16 - FRESAGEM DO PAVIMENTO		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	42.117,070
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	T	6.020,100
FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M³	331,780
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M³	2.238,950
17 - FRESAGEM DO PAVIMENTO/AQUISIÇÃO E TRANSPORTE		

Folha 2 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017



Certidão nº 150232/2017
16/11/2017, 09:44
Chave de Impressão: 68C92
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

DNIT

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000598/2017-82

CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	342,850
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	16,850
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	16,850
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	342,850
18 - RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS		
RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M³	1.963,000
RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M³	2.555,760

EM, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
COORDENADOR DE ENGENHARIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PA

ENG. JOÃO CLÁUDIO CORBEIRA DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA

CARTÓRIO CONDURÚ
Reconheço por semelhança a(s) (01)
Assina(s) com a seta (Condurú)
João Cláudio Corbeira da Silva
Belém, 28 SET. 2017 da Silva
Júnior
VANESSA CORRÊA LEÃO DA SILVA
VÁL. 027.197.114

Folha 3 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150232/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150232/2017
16/11/2017, 09:44

Chave de Impressão: 6BC92

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 09:44.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH**
Registro: **885085** RNP: **1001899245**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20170239117**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **11/10/2017**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **PAVIENG ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A**

Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES**

Cidade: **BRASÍLIA**

Contrato: **0034/2016-00**

Celebrado em: **02/02/2016**

Valor do contrato: **R\$ 6.147.493,61**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem;**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Nº: **QUADRA 03 LOTE A**

Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**

UF: **DF**

CEP: **70040902**

Segmento: **KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM**

Nº: **s/n**

Complemento: **Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem;**

Bairro: **RODOVIA BR-163**

Cidade: **Novo Progresso**

UF: **PA**

CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **7.040401, 55.412482**

Data de início: **03/02/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO, POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DE 02/02/2017, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 730 (SETECENTOS E TRINTA) DIAS CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADA PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ, FECHANDO, ASSIM, A 2ª ETAPA DE EXECUÇÃO DO REFERIDO CONTRATO

Número da ART: **PA20170244871**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **03/11/2017**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **PAVIENG ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Endereço do contratante: **SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A**

Complemento: **EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES**

Cidade: **BRASÍLIA**

Contrato: **0034/2016-00**

Celebrado em: **02/02/2016**

Valor do contrato: **R\$ 6.147.493,61**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem;**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Nº: **QUADRA 03 LOTE A**

Bairro: **SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE**

UF: **DF**

CEP: **70040902**

Segmento: **KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM**

Nº: **s/n**

Complemento: **Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem;**

Bairro: **RODOVIA BR-163**

Cidade: **Novo Progresso**

UF: **PA**

CEP: **68193000**

Coordenadas Geográficas: **70°40'40.1, 55°41'24.82**

Data de início: **03/02/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea.pa.br



Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ParáObservações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Número da ART: **PA20170244875**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 03/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Complemento: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Contrato: 0034/2016-00

Celebrado em: 02/02/2016

UF: DF

CEP: 70040902

Valor do contrato: R\$ 16.020.651,86

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Nº: s/n

Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Bairro: RODOVIA BR-163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 1º TERMO ADITIVO - Constitui objeto deste termo a execução, pela Contratada, dos serviços descritos na Proposta de Preços do Contrato originário com as alterações do Quadro de Quantidades e a inclusão de Serviços e Preços Novos, constantes da Cláusula Primeira do presente instrumento.

Número da ART: **PA20170247516**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/11/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Complemento: EDIFICIO NUCLEO DOS TRANSPORTES

Nº: QUADRA 03 LOTE A

Cidade: BRASÍLIA

Bairro: SETOR DAS AUTARQUIAS NORTE

Contrato: 0034/2016-00

Celebrado em: 02/02/2016

UF: DF

CEP: 70040902

Valor do contrato: R\$ 12.713.948,97

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Nº: s/n

Complemento: Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM

Bairro: RODOVIA BR-163

Cidade: Novo Progresso

UF: PA

CEP: 68193000

Coordenadas Geográficas: 7.040401, 55.412482

Data de início: 03/02/2016

Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1352 - RODOVIAS 15 - EXECUÇÃO 46.40 quilômetro;**Observações

Execução das Obras de Manutenção (Conservação/Recuperação) - Rodovia BR-163/PA; Lote 02; Trecho: Div. MT/PA - Santarem; Segmento: KM 308,50 - KM 354,90; Extensão: 46,40 KM 3º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL, ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PREÇOS INICIAIS DE R\$ 7.681.629,17 (SETE MILHÕES SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARAR\$ 12.713.948,97 (DOZE MILHÕES SETECENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea.pa.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



63

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

150236/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**Informações Complementares**

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 150236/2017
16/11/2017, 10:06
C7zbW

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7zbW



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

Processo 50602.000599/2017-27

CONTRATO 00 00034/2016

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-163/PA, TRECHO: DIV. MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME, SUBTRECHO: NOVO PROGRESSO - RIO ARRAIAS, SEGMENTO: KM 308,50 - KM 354,90, LOTE: 02 E EXTENSÃO TOTAL DE 46,40 KM.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

DECLARAMOS, A PEDIDO DA INTERESSADA, QUE A EMPRESA **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, INSCRITA NO CNPJ Nº 36.858.959/0001-00, COM SEDE NA RUA DONA FIRMINA C/ RUA DONA SANDUCA, Nº 170 - QD. CH - LT. 29, SÍTIO DE RECREIO IPÊ, GOIÂNIA/GO, EXECUTOU NO PERÍODO DE 03/02/2016 A 30/08/2017 (1ª A 19ª MEDIÇÕES PROVISÓRIAS), OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR DISCRIMINADOS, OBJETO DO CONTRATO 00 00034/2016 COM PERÍODO DE VIGÊNCIA COMPREENDIDO ENTRE 03/02/2016 E 01/02/2018, FIRMADO COM O DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0001-00 E TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: O ENG.º RUY CÉSAR SILVESTRE NAZARETH - CREA RNP 100189924-5 E O ENG.º BRUNO VAZ DA SILVA MEDEIROS - CREA RNP 101229399-8.

1. OS SERVIÇOS EXECUTADOS, NO VALOR DE R\$ 13.089.259,32 (TREZE MILHÕES, OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) (PREÇOS INICIAIS + REAJUSTAMENTO), CORRESPONDEM A 81,70% (OITENTA E UM INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO VIGENTE E, DE ACORDO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS MESMOS, NOMEADO PELA PORTARIA SR-DNIT/PA Nº 27 DE 26/FEVEREIRO/2016, OBEDECERAM AS NORMAS TÉCNICAS, INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESPECIFICAÇÕES VIGENTES NO DNIT.

2. SEGUIM ABAIXO, OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS ATÉ A 19ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA, CORRESPONDENDO A 81,52% DOS SERVIÇOS EXECUTADOS A PREÇOS INICIAIS (PI), DE ACORDO COM O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS - SIAC.

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
1 - REPARO LOCALIZADO C/CBUQ KM 308,5 A 313,4		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
REPARO LOCALIZADO	M²	2.183,980
2 - REPARO LOCALIZADO C/CBUQ KM 313,4 A 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
REPARO LOCALIZADO	M²	9.864,180
3 - TAPA BURACO KM 308,5 A 313,4		
TAPA BURACO	M³	579,950
4 - TAPA BURACO KM 313,4 A 354,9		
TAPA BURACO	M³	38,910
5 - MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA		
MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M³	148,100
6 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA KM 313,4 A KM 354,9		
PINTURA DE LIGAÇÃO		
REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M²	187,010
7 - SOLO MELHORADO C/CIMENTO P/BASE REM. PROFUNDO		
SOLO MELHORADO C/CIM.P/BASE REM.PROF.	M²	443,250
8 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO KM 308,5 A KM 313		
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.	M³	115,240
	M³	88,730
	M³	10.623,000

Folha 1 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2518/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017



Certidão nº 150236/2017
16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C7zbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ

Processo 50602.000599/2017-27

IMPRIMAÇÃO		
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	53.119,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	53.119,000
9 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO KM 313 A KM 354,9	T	3.982,330
RECICLAGEM C/CIMENTO(3%)E INCORP.REVEST.		
IMPRIMAÇÃO	M³	112,000
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	560,000
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	560,000
10 - CORREÇÃO DE RECALQUES (BUEIROS-PONTES) KM 313,4 A KM 354,9	T	81,480
PINTURA DE LIGAÇÃO		
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	2.544,000
11 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO KM 308,50 A KM 313,4	T	605,000
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM		
12 - MICRO REVESTIMENTO A FRIO KM 313,4 A KM 354,9	M²	146.685,800
MICRO REVESTIMENTO A FRIO - MICROFLEX 1,5CM		
13 - PINTURA DE FAIXA	M²	290.500,000
PINTURA SETAS E ZEBRADO - 2 ANOS		
14 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS GERAIS	M²	30.368,310
CONCRETO DE CIMENTO(CONFEC.LANÇA) AC/BC		
FORMA COMUM DE MADEIRA	M³	338,730
LIMPEZA DE PONTE	M²	52,800
LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	171,500
ROÇADA MANUAL	M	108.855,300
ROÇADA MECANIZADA	HA	48,530
CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS	HA	79,180
15 - TRANSPORTES	M²	982.900,000
TRANSPORTE LOCAL DE MAT.P/REMENDOS C/CAMINHÃO		
TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	54.341,320
TRANSPORTE COMERCIAL BASC. 10M3 RODOVIA PAV.	TKM	32.415,300
TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	45.941,950
TRANSP.LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	5.425,880
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	92,780
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	230,710
TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	5.433,460
TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	497.931,510
TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	21.526,000
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL BETUMINOSO	TKM	6.823,530
16 - MATERIAIS ASFÁLTICOS	TKM	33.097,540
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75		
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	99,080
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	4,810
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	4,810
17 - TAPA BURACO	T	99,080
EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C		
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	37,400
18 - REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	T	37,400
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75		
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	3,540
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	0,180
19 - RECICLAGEM C/CIMENTO E INC. REV. ASFALTICO	T	0,180
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75		
	T	223,490

Folha 2 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 5/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PA
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017

Certidão nº 150236/2017
16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C7zbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@crea.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ


Processo 50602.000599/2017-27

AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	64,400
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	21,470
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	64,400
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	223,490
19.1 - RECICLAGEM C/CEMENTO E INC.REV.ASFALTICO		
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	21,470
20 - CORREÇÃO DE RECALQUES(BUEIROS-PONTES)		
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75	T	33,270
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,020
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	1,020
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	33,270
21 - MICRO-REVESTIMENTO A FRIO		
EMULSÃO POLÍMERA RC-1C-E	T	1.267,830
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	1.267,830
22 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO		
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO		
23 - MOBILIZAÇÃO	M²	1,000
MOBILIZAÇÃO		
24 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO KM 308,5 A KM 313	UND	1,000
RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO REVEST.		
IMPRIMAÇÃO	M³	8.998,940
PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	44.994,700
CONCRETO BET.USINADO QUENTE - CAPA ROLAM	M²	44.994,700
25 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO	T	3.273,370
CAP MODIFICADO P/POLÍMERO SBS 55/75		
AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	180,030
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	53,980
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO	T	18,000
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. QUENTE	T	53,980
25.1 - RECICLAGEM SIMPLES E INC.REV.ASFALTICO	T	180,030
TRANSPORTE COMERCIAL MAT. BET. A FRIO		
	T	18,000

EM, 02 DE OUTUBRO DE 2017.

ENG. EURIVAL REGO E CUNHA
COORDENADOR DE ENGENHARIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PA

ENG. JOÃO CLÁUDIO CORDEN DA SILVA JÚNIOR
SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT/PA



Folha 3 de 3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
RODOVIA BR 316 - KM 0 S/N - CASTANHEIRA - BELÉM/PARÁ
CEP 66645-000 - FONE (91) 3250 2618/2619

Certidão nº 150236/2017
16/11/2017, 11:04

Chave de Impressão: C7zbw

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2017 e contém 6 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 150236/2017, emitida em 16/11/2017



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 Fax: + 55 (91) 3219-3106 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 16/11/2017, às 11:04.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160000122

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RUY CESAR SILVESTRE NAZARETH** RNP: **1001899245** Registro: **5951/D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140077706**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/04/2014** .. Baixada em: **19/01/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 LOTE A, EDIFÍCIO

NÚCLEO DOS

TRANSPORTES

Número:

Bairro: **SAUN - ASA**

NORTE.....

CEP: **70040-902**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: **(61....)33154055....**

Contrato: **0388/2014-00**

Celebrado em: **17/04/2014**

Valor R\$: **14.624.756,45..**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA BR-153**.....

Número: **S/N....**

Bairro: **RURAL**.....

CEP: **76330-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Inicio: **17/04/2014**

Previsão término: **16/03/2016**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP**.....

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: **(61....) 33154055..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 140,10 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. GO/TO - ENTR. BR-452(B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUB-TRECHO: ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR. BR-060(A), SEGMENTO: KM 305,10 AO KM 445,20, EXTENSÃO 140,10 KM.

Nº ART: **1020140169235**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/09/2014** .. Baixada em: **19/01/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020140077706**.....

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

SAN QD-3 LOTE A, EDIFÍCIO

NÚCLEO DOS

TRANSPORTES

Número:

Bairro: **SAUN - ASA**

NORTE.....

CEP: **70040-902**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: **(61....)33154055....**

Contrato: **0388/2014-00**

Celebrado em: **17/04/2014**

Valor R\$: **2.658.800,88...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA BR-153**.....

Número: **S/N....**

Bairro: **RURAL**.....

CEP: **76330-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Inicio: **17/04/2014**

Previsão término: **16/03/2016**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DNIT-DEPARTAMENTO NAC. INFR. TRANSP**.....

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

E-Mail:

Fone: **(61....) 33154055..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 140,10 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO, TRECHO: DIV. GO/TO -

ENTR. BR-452(B) (DIV. GO/MG) (ITUMBIARA), SUB-TRECHO: ENTR. BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR. BR-060(A), SEGMENTO: KM 305,10 AO KM 445,20, EXTENSÃO 140,10 KM. ART REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO Nº UT-12-00388/2014-01 QUE PASSA O VALOR DO PRESENTE CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (P.I) PASSA DE R\$ 14.624.756,45 PARA R\$ 17.283.557,33 AO ACRÉSCIMO DE R\$ 2.658.800,88.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/04/2014 até 14/11/2014.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16000180 a 16000184, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160000122

Data: 19/01/2016 Hora: 13:08:00

Código de Controle: SKBDQWJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
51403/2016**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



24

2

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 068 / 2015 CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.**, com sede na rua Dona Firmina c/ rua Dona Sanduca, nº 170 - Od. CH - Lt.29, Sítio de Recreio Ipê, Goiânia - Goiás, inscrita no CNPJ nº 36.858.959/0001-00, conforme informações constantes do processo nº 50612.003461/2015-07, que a mesma teve com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para serviços de Conservação / Manutenção Rodoviária na rodovia **BR-153/GO**, o qual apresentou as seguintes características:

1 - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT; CNPJ: 04.892.707/0007-53

2 - CONTRATADA: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.; CNPJ: 36.858.959/0001-00

3 - CONTRATO: UT 12 000388/2014

4 - OBJETO DE LICITAÇÃO: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/ MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-153/GO.

5 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia Federal **BR-153/GO**, TRECHO: Div. TO/GO - Entr. BR-452(B) (Div. GO/MG) (Itumbiara) SUBTRECHO: ENTR BR-251 (ACESSO SUL RIALMA) - ENTR BR-060(A); SEGMENTO: km 305,10- km 445,20; EXTENSÃO: 140,10 QUILOMETROS.

6 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,915
355	MOBILIZAÇÃO	UND	0,915
10062	FORN. E IMPLANT.PLACA DE SINAL.TOT.REFLE	M2	73.815
39588	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	431.626
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,070
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3	431.626
60158	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO PARA	M2	415.080,000
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	7.306,982
130928	CAMINHÃO BASCULANTE 10M³	H	99,800
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,130
200178	TRANSPORTE DE RL-1C POLIM.MICRO REV.FRIO	M2	415.080,000



DNIT

200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	431,226
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	7.306,982
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	134,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	137.507,130
251102	MICRO-REVESTIMENTO FRIO MICROFLEX 1.5CM	M2	415.080,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	7.306,982
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	6.875,356
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.922,638
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	4.952,719
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	110,916
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	66,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	772,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	194.948,900
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	15.514,200
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	10.086,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	208,560
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	14.390,640
890000	ROÇADA MANUAL	HA	195,264
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	66,404
891000	CAPINA MANUAL	M2	24.300,480
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	599.233,141
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	676.888,617
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	110.242,302
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	4.273,822
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	26.199,818
1314865	PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMUSÃO ÁGUA (1	M2	18.155,180
4000021	CARREGADEIRA DE PNEUS	H	101,800
4000070	RETROESCAVADEIRA	H	98,500
1119	BÓCA BSCC 2,50X2,50M NORMAL AC/BC	UND	2,000
60731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	M	25,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.368,700
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	5.330,432
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.000,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	4.211,041

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GO/DF

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br



Autenticidade nº: 16000161
CAT nº: 1020160000122 Página: 002
www.cicargo.org.br/autenticacao



Handwritten signature or mark.

DNIT

151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.368,700
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	32,400
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	40,000
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	368,000
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	37,890
450056	DRENO LONGIT. PROF. P/CORTE EM SOLO - DPS 06/AC/BC	M	108,000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,492
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	30,936
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	30,936
201007	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,492
211006	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M3	829,800
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	151,392
221000	SUB-BASE ESTAB GRAN MIST SOLO NA PISTA	M3	158,460
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	757,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	757,600
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	30,936
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	30,936
60620	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 ALT. 2,50 A 5,00M - AC	M	27,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	3.877,794
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	8.786,094
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.344,000
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	6.941,014
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	5.221,794
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	32,400
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	32,400
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	81,000
555009	BOCA BSCC 3,00 X 3,00M NORMAL AC/BC	UND	2,000
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	494,590
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	24,725

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GO/DF

Av. 24 de Outubro nº 311, Setor dos Funcionários
Goiânia/GO - CEP: 74.543-100
Fone: (62) 3235-3000 - www.dnit.gov.br



Autenticidade nº: 16000182
CAT nº: 1020160000122 Página: 003
www.crcgo.org.br/autenticacao



[Assinatura manuscrita]



14786	CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENZ 2726 K-10000L	H	
60731	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M EM ADUELAS DE CONCRETO	M	220,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	10,000
110022	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/E	M3	4.505,000
110027	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/E	M3	19.667,220
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	21.872,640
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	1.272,000
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	17.279,386
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANÇA.)	M3	15.537,104
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	13,500
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	36,000
4000071	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	H	20,000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	100,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,492
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	712,000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	30,264
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	712,000
201007	TRANSPORTE DE CM-30	T	30,264
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,492
220001	BASE DE SOLO ESTAB GRANUL S/MISTURA	M3	804,760
221000	SUB-BASE ESTAB GRAN MIST SOLO NA PISTA T	M3	150,480
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	158,460
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	712,000
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	712,000
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	30,264
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	M2	30,264
530298	MURO GABIÃO CAIXA 1,0M ALT 8X10	M3	170,620
			365,000

7 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Eng.º Civil Bruno Vaz da Silva Medeiros - CREA nº 22727/D-GO,
- Eng.º Civil, Ruy Cesar Silvestre Nazareth- CREA 5951/D-GO
- Eng.º Civil, Thiago Brandão Arimatheia e Silva- CREA nº 12791/D-DF

(Assinatura manuscrita)



8 – FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

- Engº. Roberto Viana de Sousa – CREA 11794/D-GO

8.2. CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

- Engº. Hernandes Souza Lopes – CREA 11794/D-GO

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

- Engº. Volnei Vieira de Freitas – CREA 2970/D-MT;

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:

- Engº. Flávio Murilo G. Prates de Oliveira – CREA 7422/D-GO.

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados no período de 23/04/2014 (1ª MP) a 14/11/2014 (8ª MP)

9.1- PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 23/04/2014 a 14/04/2016 .

10 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R\$ 8.356.350,86 (oito milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), sendo R\$ 7.907.913,74 (sete milhões, novecentos e sete mil e novecentos e treze reais e setenta e quatro centavos) a preços iniciais e R\$ 448.437,12 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e doze centavos), relativos a parcela de reajustamento.

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal, dia dezesseis (16) do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e quinze (2015), Goiânia/Goiás.

Eng.º FLÁVIO MURILO G. PRATES DE OLIVEIRA
Superintendente Regional – DNIT GO/DF