

ENVELOPE 1

HABILITAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA

Nº 048/2023 - GOINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÃO NA RODOVIA GO-425, TRECHO: ENTRADA GO-010 (LUZIÂNIA)/FIM: ENTRADA DA GO-520, NO ESTADO DE GOIÁS.

DATA: 22/12/2023 ÀS 09:00 HORAS

LICITANTE: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 05.000.710/0001-35

9

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital nº 48/2023

Prezados

Senhores:

Utilizamos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Certidão simplificada da juceg
Contrato Social
Documentos dos socios
Alvará de funcionamento
Cartão CNPJ
Certidão Municipal
Certidão Estadual
Certidão federal
Inscrição Municipal e estadual
CRFGTS
CNDT
CRQ empresa e profissional
Atestados de capacidade técnica
Certidão de falência e concordata
balanço patrimonial
declarações exigidas no edital

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. Vinicius Costa de Amorim CPF 589.480.231-87, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transgír, desistír, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Abadia de Goiás/GO, 22 de dezembro de 2023


IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

Avenida Comercial, s/n, qd. 01, lt.05, box 36, Vila Goiany.
Abadia de Goiás – Goiás - CEP 75345-000
e-mail: ibiza@ibizaconstrutora.com.br
CNPJ – 05.000.710/0001-35
Tel. (062) 3211-3807

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IBIZA CONSTRUTORA LTDA			Protocolo: GOC2301537271		
NIRE : 52201881830					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
52201881830	05.000.710/0001-35	27/03/2002	01/03/2002		
Endereço Completo Avenida COMERCIAL, Nº S/N, QUADRA01 LOTE 05 BOX 36, VILA GOIANY - Abadia de Goiás/GO - CEP 75345-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTÁCIÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS MEDICAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO SERVIÇOS DE FUNERÁRIAS SERVIÇOS DE CREMAÇÃO SERVIÇOS DE SOMATOCONSERVAÇÃO ATIVIDADES DE JARDINS BOTÂNICOS, ZOOLOGICOS, PARQUES NACIONAIS, RESERVAS ECOLÓGICAS E ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUES DE DIVERSÕES E PARQUES TEMÁTICOS ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO E SERVIÇOS DE ARQUITETURA.					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 10.010.000,00 (dez milhões e dez mil reais)		Demais		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 10.010.000,00 (dez milhões e dez mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
EGON EMPRESA GOIANA DE NEGÓCIO LTDA	47.622.506/0001-04	R\$ 9.874.700,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LETICIA COSTA	440.770.841-72	R\$ 135.300,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VINÍCIUS COSTA DE AMORIM	589.480.231-87	R\$ 0,00	Administrador / REPRESENTANTE LEGAL	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
LETICIA COSTA	440.770.841-72	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
VINÍCIUS COSTA DE AMORIM	589.480.231-87	Indeterminado			
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos		Situação	
Data				ATIVA	
10/10/2023	20232659400	002 / 027 - ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF		Status	
				SEM STATUS	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 52900479321		CNPJ: 05.000.710/0002-16			
Endereço Completo RUA PEDRO BRANT, Nº S/N, QD ÁREA LT GLEBA, SANTO HILÁRIO, Goiânia, GO, CEP: 74780030					
2 - NIRE: 17900159051		CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx			
Endereço Completo QUADRA 812 SUL ALAMEDA 6, Nº 12, LOTE 16 QUADRAQI-05, PLANO DIRETOR SUL, Palmas, TO, CEP: 77023116					

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: IBIZA CONSTRUTORA LTDA NIRE : 52201881830 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: GOC2301537271
3 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx Endereço Completo AVENIDA PERIMETRAL NORTE, Nº 677, QUADRA 04;LOTE 11; , CENTRO, Uruará, PA, CEP: 68140000 4 - NIRE: 31920011913 CNPJ: 05.000.710/0005-69 Endereço Completo RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº 224, SALA 07C , CENTRO, Unai, MG, CEP: 38610034 5 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: 05.000.710/0006-40 Endereço Completo RUA ANA LUIZA BRAGA, Nº 1382, APT 01 , MADALENAS, Itapipoca, CE, CEP: 62505360 6 - NIRE: 24900453621 CNPJ: 05.000.710/0008-01 Endereço Completo SÍTIO MANUE, Nº S/N , ZONA RURAL, Patu, RN, CEP: 59770000 7 - NIRE: 35920161994 CNPJ: 05.000.710/0007-20 Endereço Completo RUA DR GUILHERME BANNITZ, Nº 126 , ITAIM BIBI, São Paulo, SP, CEP: 04532060	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/11/2023, às 10:13:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **NHADDSMF**.



GOC2301537271

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

2

DÉCIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**IBIZA CONSTRUTORA LTDA.****CNPJ nº.05.000.710/0001-35****JUCEG nº.52201881830**

EGON EMPRESA GOIANIA DE NEGÓCIO LTDA, inscrita no CNPJ 47.622.506/0001-04, inscrita na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o numero NIRE 52205736389, registrada dia 18/08/2022, com sede a Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira, Goiânia, Goiás, CEP 74.781-269 representado neste ato pelo administrador não sócio **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua 19, nº.81, Apto.301, Ed. Denver, Setor Oeste, CEP-74.120-100, Goiânia-GO, portador da Carteira de Identidade nº.1.974.888-SSP-GO e CPF nº.589.480.231-87, nascido em 09/02/1972, filho de Inocêncio Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte-MG

LETÍCIA COSTA, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Rua 19, nº.81, Apto.301, Ed.Denver, Setor Oeste, CEP-74.120-100, Goiânia-GO, portadora da Carteira de Identidade nº.M-228.940-SSP-MG e CPF nº.440.770.841-72, nascida em 14/09/1942, filha de Oswaldo Costa e de Aliceria Martins de Oliveira, natural de Taiobeiras-MG.

Únicos Sócios Proprietários da Sociedade Empresária: IBIZA CONSTRUTORA LTDA., estabelecida com sede na Avenida Comercial, s/n, Qd.01, Lt.05, Box 36, Vila Goiany, CEP-75.345-000, Abadia de Goiás-GO, com inscrição no CNPJ sob nº.05.000.710/0001-35, com Contrato Social arquivado na JUCEG sob nº.52201881830 por despacho de 27/03/2002.

Resolvem entre si, e na melhor forma de direito, alterar estes instrumentos jurídicos, na forma do disposto nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº.10.406/2002–Código Civil–, que será regida pelas as cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – Alteração as atividades na filial Ibiza Construtora LTDA inscrita no CNPJ 05.000.710/0008-01, com sede no Sítio Manue, s/n, Zona Rural, Patu-RN CEP 59.770-000, passará nesse ato as atividades de Construção de rodovias e ferrovias, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, construção de edifícios, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de irrigação, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos, serviços de engenharia, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços combinados

para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, medição de consumo de energia elétrica, gás e água, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, gestão e manutenção de cemitérios, serviços de sepultamento, serviços de funerárias, serviços de cremação, serviços de somatoconservação, atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e área de proteção ambiental, parques de diversões e parques temáticos, estacionamento de veículo e serviços de arquitetura.

Segunda Cláusula – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato primitivo da sociedade e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EGON EMPRESA GOIANIA DE NEGÓCIO LTDA, inscrita no CNPJ 47.622.506/0001-04, inscrita na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sob o número NIRE 52205736389, registrada dia 18/08/2022, com sede a Rua Pedro Brant, 391, QD. AREA, LOTE GLEBA, Fazenda Ladeira, Goiânia, Goiás, CEP 74.781-269 representado neste ato pelo administrador não sócio **VINÍCIUS COSTA DE AMORIM**, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na Rua 19, nº.81, Apto.301, Ed. Denver, Setor Oeste, CEP-74.120-100, Goiânia-GO, portador da Carteira de Identidade nº.1.974.888-SSP-GO e CPF nº.589.480.231-87, nascido em 09/02/1972, filho de Inocêncio Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte-MG

LETÍCIA COSTA, brasileira, divorciada, empresária, residente e domiciliada na Rua 19, nº.81, Apto.301, Ed. Denver, Setor Oeste, CEP-74.120-100, Goiânia-GO, portadora da Carteira de Identidade nº.M-228.940-SSP-MG e CPF nº.440.770.841-72, nascida em 14/09/1942, filha de Oswaldo Costa e de Aliceria Martins de Oliveira, natural de Taiobeiras-MG.

Primeira Cláusula – A sociedade gira sob a denominação social de: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA.**

Segunda Cláusula – A sociedade tem como nome de fantasia: **IBIZA CONSTRUTORA**

Terceira Cláusula – O endereço sede da sociedade está localizada na Avenida Comercial, s/n, Qd.01, Lt.05, Box 36, Vila Goiany, CEP-75.345-000, Abadia de Goiás-GO.

Quarta Cláusula – A sociedade tem escritório sucursal de administração, e representação de atividades comerciais, com endereço na Rua Pedro Brant, s/n, Qd. Area, Lt. Gleba, Santo Hilário, CEP-74.780-030, Goiânia-GO, registrada na JUCEG sob o nº 52900479321 e CNPJ nº.05.000.710/0002-16, tendo como Capital Social destacado para o escritório sucursal, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais); filial na Quadra 812 Sul Alameda 6, nº.12, Lt.16, Qd.QI-05, Plano Diretor Sul, CEP-77.023-116, Palmas/TO, com o mesmo objetivo social da matriz, registrada na JUCETINS

sob o nº.17900159051 e CNPJ nº.05.000.710/0003-05; filial na Avenida Perimetral Norte, nº.677, Qd.04, Lt.11, Centro, CEP 68.140-000, Uruará/PA, registrada na JUCEPA sob o nº.15900502480 e CNPJ nº.05.000.710/0004-88, com o mesmo objetivo social da matriz; filial na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº.224, Sala 07C, Centro, CEP-38.610-034, Unai/MG. registrado na JUCEG 31920011913 CNPJ 05.000.710/0005-69, com o mesmo objetivo social da matriz; Filial na Rua Ana Luíza Braga, nº 1382, Apto 01, Bairro Madalenas, CEP 62.500-000, Itapipoca-CE, registrado na JUCEG 20200885359 e CNPJ 05.000.710/0006-40 com o mesmo objetivo social da matriz; Rua Dr. Guilherme Bannitiz, nº 126, Conjunto 81, Itaim Bibi, São Paulo, SP CEP 04.532-060 registrado na JUCEG sob o numero 35920161994 e inscrita no CNPJ 05.000.710/0007-20, com o mesmo objetivo social da matriz e a segunda no endereço Sítio Manue, s/n, Zona Rural, Patu, RN, CEP 59.770.000 registrado na JUCEG sob o numero 24900453621 e inscrita no CNPJ 05.000.710/0008-01.

Quinta Cláusula—O escritório sucursal designa-se com nome de fantasia: **IBIZA CONSTRUTORA –ESCRITÓRIO.**

Sexta Cláusula—A sociedade tem por objeto social: Construção de rodovias e ferrovias, captação, tratamento e distribuição de água, gestão de redes de esgoto, coleta de resíduos não perigosos, tratamento e disposição de resíduos não perigosos, construção de edifícios, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de estacoes e redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, obras de irrigação, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno, instalação e manutenção elétrica, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, serviços de engenharia, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, medição de consumo de energia elétrica, gás e água, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, gestão e manutenção de cemitérios, serviços de sepultamento, serviços de funerárias, serviços de cremação, serviços de somatoconservação, atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e área de proteção ambiental, parques de diversões e parques temáticos, estacionamento de veículo e serviços de arquitetura.

Sétima Cláusula – O escritório sucursal tem por objeto social principal a administração, e a representação das atividades comerciais e administrativas da sociedade, e atividades correlatas.

Oitava Cláusula - A sociedade teve início de suas atividades em 01/03/2002 e sua duração será por tempo indeterminado.

Nona Cláusula - O Capital Social é de **R\$ 10.010.000,00 (dez milhões e dez mil reais)** dividido em 10.010.000 (dez milhões e dez mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país R\$

4.220.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte mil reais) e imóveis R\$ 5.790.000,00 (cinco milhões setecentos e noventa mil reais), sendo assim distribuído entre os sócios.

SÓCIOS	QUOTAS	UNIT	%	TOTAL R\$
EGON EMPRESA GOIANIA DE NEGÓCIO LTDA	9.874.700	1,00	97	9.874.700,00
LETICIA COSTA	135.300	1,00	3	135.300,00
TOTAL	10.010.000		100	10.010.000,00

Parágrafo Primeiro—Abaixo a relação dos imóveis integralizados:

- 1.1. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto G, Módulo 2, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.2. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto G, Módulo 4, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.3. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto G, Módulo 6, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.4. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto G, Módulo 8, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.5. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto B, Módulo 11, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.6. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis DF, fração ideal Conjunto B, Módulo 15, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.7. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto B, Módulo 17, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;

l

- 1.8. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto D, Módulo 19, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.9. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto D, Módulo 21, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.10. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto D, Módulo 23, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.11. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto D, Módulo 25, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.12. Uma gleba de terra na localidade denominada Fazenda Sobradinho, conforme matrícula nº.101820, do livro 1354, folhas 023/024, Registro Geral do Cartório do 3º. Ofício do Registro de Imóveis do DF, fração ideal Conjunto D, Módulo 27, área do Módulo 800m², no valor de R\$ 70.000,00;
- 1.13. Lotes de números 01 a 05 da Quadra H-1, Lotes de números 01 a 10 da Quadra H-2, Lotes de números 01a 10 da Quadra H-3, Lotes de números 01 a 10 da Quadra H-4, Lotes de números 01 a 10 da Quadra H-5, Lotes de números 01 a 06 da Quadra H-6, perfazendo um total de 51 lotes, localizados no Loteamento Praia do Sol, no Município de Vera Cruz, Bahia, devidamente registrados no Registro 01 da Matrícula Nº.11.017, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaparica, Bahia., no valor de R\$ 2.550.000,00;
- 1.14. Lotes de números 01 a 07 da Quadra H-7, Lotes de números 01 a 10 da Quadra H-8, Lotes de números 01 a 07da Quadra H-9, Lotes de números 01 a 10 da Quadra H-10, Lotes de números 01 a 07 da Quadra H-11, Lotes de números 01 a 07 da Quadra H-12, perfazendo um total de 48 lotes, localizados no Loteamento Praia do Sol, no Município de Vera Cruz, Bahia, devidamente registrados no Registro 01 da Matrícula Nº.11.017, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaparica, Bahia., no valor de R\$ 2.400.000,00;

Décima Cláusula - A responsabilidade dos sócios é na forma da lei limitada á importância do valor de suas cotas do Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Décima Primeira Cláusula - A administração da sociedade será exercida por uma ou mais pessoas naturais, sócias ou não, designado por deliberação dos sócios designam nesse ato como administradores da sociedade, por tempo indeterminado, a sócia

LETÍCIA COSTA e o não sócio VINÍCIUS COSTA DE AMORIM, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua 19,nº.81, Apto.301, Ed. Denver, Setor Oeste, CEP-74.120-100, Goiânia-GO, portador da Carteira de Identidade nº.1.974.888-SSP-GO e CPF nº.589.480.231-87, nascido em 09/02/1972, filho de Inocêncio Guido Martins de Amorim e de Letícia Costa de Amorim, natural de Belo Horizonte-MG, obedecido ao disposto no artigo 1.060 do Código Civil Brasileiro –Lei 10.406/2002 -, que se incumbirão de todas as operações, e representarão a sociedade em conjunto ou isoladamente em todos os negócios de seu interesse, e praticarão quaisquer atos de sua vida jurídica e social, para o que se necessário poderão constituir procurador ou procuradores, com os poderes das cláusulas “Ad-Judicia”, e “Ad-Negotia”, sendo-lhes porém vedado o uso da firma da sociedade em atos estranhos ao interesse da mesma, mormente ao tocante a fianças, avais, endossos, ou quaisquer outras obrigações e encargos que venham onerar a sociedade, respondendo perante a mesma e terceiros solidária e ilimitadamente, pelo excesso de mandato, e pelos atos que praticarem com violação a lei e ao presente contrato

Décima Segunda Cláusula - Os administradores farão uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que couber, a legislação em vigor do imposto de renda.

Décima Terceira Cláusula - Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Artigo1.011 § 1º. CC/2002).

Décima Quarta Cláusula- Fica designado o dia 31 de dezembro de cada ano civil, para a realização do balanço geral da sociedade, com a elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado econômico, em cumprimento ao que determina o artigo 1.065 do Código Civil, e apuração de lucros ou prejuízos, sendo suportados ou divididos pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital.

Décima Quinta Cláusula - A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado à formação de reservas de lucros, no critério estabelecido pela legislação comercial e fiscal, ou permanecerão acumulados para futura destinação.

Décima Sexta Cláusula - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou cedidas sem o expresse consentimento da sociedade cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que possuem.

Décima Sétima Cláusula - Entre os sócios as quotas de capital, serão livremente transferíveis. A retirada de um deles por transferência de suas quotas a terceiros, deverá ser feita após o sócio remanescente renunciar ao direito de preferência que lhe



é assegurado em igualdade, de preços e condições, tendo, portanto, um prazo de 90 (noventa) dias, para decidir o que lhe convir.

Décima Oitava Cláusula – No caso de morte de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, proceder-se-á na forma como dispõe o artigo 1.028 do Código Civil –Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 –, ou outras disposições vigentes.

Décima Nona Cláusula – As reuniões dos administradores, quando se referirem à aprovação das contas da sociedade, previstas no artigo 1.071 do Código Civil –Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 –, serão realizadas no primeiro quadrimestre seguinte ao do término do exercício avaliado.

Vigésima Cláusula – As reuniões dos administradores somente serão instaladas com a presença de ambos os administradores, vedada a representação por terceiros.

Vigésima Primeira Cláusula - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com aplicação no que dispõe o Código Civil Brasileiro, e no que for aplicável a legislação comercial vigente.

Vigésima Segunda Cláusula—Fica eleito o foro de Goiânia-GO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas que surgir na sociedade, com relação às cláusulas deste contrato entre os sócios. E por estarem assim, justos e contratados assinam o presente instrumento particular de décima terceira alteração contratual da empresa **IBIZA CONSTRUTORA LTDA.**, em 01(uma) via, para que produza seus legais jurídicos

Goiânia, 20 de setembro de 2023.

LETICIA COSTA

Sócia Administradora

PJ EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA

EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA representada pelo administrador não sócio VINÍCIUS COSTA DE AMORIM

(assinatura)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44077084172	LETICIA COSTA
58948023187	VINICIUS COSTA DE AMORIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/10/2023 09:26 SOB Nº 20232659400.
PROTOCOLO: 232659400 DE 27/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314809125. CNPJ DA SEDE: 05000710000135.
NIRE: 52201881830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/09/2023.
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

012

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 228946/2.A VIA
DATA DE EMISSÃO 10/AGO/1998
NOME LETICIA COSTA
FILHA/O OSWALDO COSTA
ALICERIA MARTINS DE OLIVEIRA
TAIOBEIRAS-MG
NATURALIDADE
14/SET/1942
DATA DE NASCIMENTO
NÃO DOADOR DE ORGÃOS E TECIDOS
DOC ORIGIN: C.CAS. 40835 FLS. 166 L. B-126 CRC BELO
HORIZONTE-MG AV/DIVORCIO EM 14/05/1998
CPF 446770841-72
ASSINATURA DO DIRETOR 2018178/
LEI Nº 7.116 DE 29/08/93

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

440.770.841-72

LETICIA COSTA

14/09/1942

Cartão de Uso Pessoal e Intitulação
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

MAR 2003

BANCO DO BRASIL

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 62. 3212 1030

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
0097 *GSCDHVHR-561671-10
Goiânia, 20 de janeiro de 2020.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escritor
Selo: 000920041110176009493513
Consulte em <http://see.tiao.jus.br/selo>

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
RECETO CIVIL E
DEPLAOMENTO DE NOTAS
GOIÂNIA - GO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 62. 3212 1030

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
0123 *GSCDHVHR-591074-10
Goiânia, 23 de abril de 2020.
Michele Oliveira de Sousa Braga
escritor
Selo: 00092004210145009490369
Consulte em <http://see.tiao.jus.br/selo>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - ESTADO DE GOIÁS
4º REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - COMARCA DE GOIÂNIA
Bel. Francisco José Taveira - Titular
AV. Tocantins, 283, Centro - CEP: 74015-010 - Goiânia/GO - Tel.: 62 3212-1030 - www.cartorioftaveira.com.br

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
*0182*GJ1BAKE-492758-97. Goiânia, 29 de novembro de 2023.
Henrique Gonçalves dos Santos - Escritor
Selo: 00092311210236324331138
Consulte em <http://see.tjgc.jus.br/selo>

QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL

EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

VINICIUS COSTA DE AMORIM, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido(a) em 09/02/1972, nº do CPF 589.480.231-87, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA T 66, nº 761, APT 1601, Setor Bueno, CEP: 74230-140;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA**, e usará a expressão EGON como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PEDRO BRANT, nº 391, QUADRA AREA; LOTE GLEBA, FAZ LADEIRA, Goiânia - GO, CEP: 74781269.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 64.62-0-00 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 64.62-0-00 - HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6462-0/00 - Holdings de instituições não-financeiras

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 17/08/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
VINICIUS COSTA DE AMORIM	150000	150.000,00	100,00
TOTAL:	150000	150.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **VINICIUS COSTA DE AMORIM** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
UNIPESSOAL****EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA****CLAUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia - GO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás.

Goiânia - GO, 17 de agosto de 2022

VINICIUS COSTA DE AMORIM
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58948023187	VINICIUS COSTA DE AMORIM



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2022 11:06 SOB N° 52205736389.
PROTOCOLO: 221430504 DE 18/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210854223. CNPJ DA SEDE: 47622506000104.
NIRE: 52205736389. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/08/2022.
EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

017

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PODER EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL
Abadia de Goiás



ALVARÁ DE LICENÇA

PARA FUNCIONAMENTO

Alvará nº: 20233211

Exercício: 2023

Nome Empresarial:
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Nome de Fantasia:
IBIZA CONSTRUTORA

Nome do responsável: **VINICIUS COSTA DE AMORIM**
CPF: **58948023187**

Inscrição Municipal: **255**
CNPJ/CPF: **05.000.710/0001-35**
Inscrição Estadual: **10.415.663**

Endereço:
AVENIDA COMERCIAL, Qd. 001, Lt. 005, SN VILA GOIANY

Atividade:

3600601	Captação, tratamento e distribuição de água	Principal
3701100	Gestão de redes de esgoto	
3811400	Coleta de resíduos não perigosos	
3821100	Tratamento e disposição de resíduos não perigosos	
4120400	Construção de edifícios	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	
4212000	Construção de obras de arte especiais	S
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas	
4222702	Obras de irrigação	

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO E DE FÁCIL ACESSO À FISCALIZAÇÃO. OBEDECER AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO, CONFORME LC 011/2017.

Abadia de Goiás, 03 de janeiro de 2023

Validade: 31/12/2023

Cód. controle: 72286LKJ

Worley L. A. A.
Assinatura do responsável pela emissão





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.000.710/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/03/2002

NOME EMPRESARIAL
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
IBIZA CONSTRUTORA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos

38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

41.20-4-00 - Construção de edifícios

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.22-7-02 - Obras de irrigação

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

52.23-1-00 - Estacionamento de veículos

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV COMERCIAL

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA01 LOTE 05 BOX 36

CEP
75.345-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA GOIANY

MUNICÍPIO
ABADIA DE GOIAS

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(62) 3202-1799

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

emitido no dia 04/12/2023 às 15:26:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
05.000.710/0001-35
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/03/2002

NOME EMPRESARIAL
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

91.03-1-00 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

93.21-2-00 - Parques de diversão e parques temáticos

96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

96.03-3-02 - Serviços de cremação

96.03-3-03 - Serviços de sepultamento

96.03-3-04 - Serviços de funerárias

96.03-3-05 - Serviços de somatoconservação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

GRADUADO
V COMERCIAL

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO
QUADRA01 LOTE 05 BOX 36

CEP
75.345-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA GOIANY

MUNICÍPIO
ABADIA DE GOIAS

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(62) 3202-1799

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Regulado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/12/2023 às 15:26:29 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

05.000.710/0001-35

Inscrição Estadual

10.730.884-3

Cadastro Atualizado em

03/11/2022 13:41:58

Nome Empresarial

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Contribuinte?

Não

Endereço Estabelecimento

AVENIDA COMERCIAL, nº S/N, QUADRA01 LOTE 05 BOX 36, VILA GOIANY - ABADIA DE GOIAS GO, CEP: 75.345-000

Atividade Econômica

Atividade Principal

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade Secundária

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

7112000 - Serviços de engenharia

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8299701 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

9103100 - Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental

9321200 - Parques de diversão e parques temáticos

9603301 - Gestão e manutenção de cemitérios

9603302 - Serviços de cremação

9603303 - Serviços de sepultamento

9603304 - Serviços de funerárias

9603305 - Serviços de somatoconservação

3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água

3701100 - Gestão de redes de esgoto

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

4120400 - Construção de edifícios

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4222702 - Obras de irrigação

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

5223100 - Estacionamento de veículos

7111100 - Serviços de arquitetura

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

021

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

04/07/2018

Data de Cadastramento:

04/07/2018

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

04/12/2023 15:31:06



Nota de esclarecimento ao contribuinte

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DA EMPRESA			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 255	NOME / RAZÃO SOCIAL IBIZA CONSTRUTORA LTDA	CNPJ/CPF 05.000.710/0001-35	
NOME FANTASIA IBIZA CONSTRUTORA	TIPO DE PESSOA 2	SITUAÇÃO ATIVO	

ENDEREÇO DA EMPRESA				
LOGRADOURO AVENIDA COMERCIAL	NÚMERO SN	QUADRA 0001	LOTE 0005	
COMPLEMENTO	BAIRRO VILA GOIANY	CEP 75.345-000		
MUNICÍPIO ABADIA DE GOIÁS - GO	TELEFONE	E-MAIL ibiza@ibizaconstrutora.com.br		

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA	
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias	

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS	
CÓDIGO / DESCRIÇÃO	
3701100 - Gestão de redes de esgoto	
4212000 - Construção de obras de arte especiais	
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos	
3600601 - Captação, tratamento e distribuição de água	
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	
4222702 - Obras de irrigação	
3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos	
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	
4120400 - Construção de edifícios	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
DATA DA ABERTURA 29/04/2009	CATEGORIA 3	QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO 0	QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO 0
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 0 - Natureza Jurídica não informada		CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 10	
QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA 9		FORMA DE COBRANÇA DE ISS 1	ÁREA ESTABELECIMENTO 0.00
Nº DA JUNTA COMERCIAL	VALOR ESTIMADO	DATA DA ESTIMATIVA 29/04/2009	PONTOS DE FEIRA 0
REGIME TRIBUTÁRIO Tributado no Município	CAPITAL SOCIAL 0.00	TAXA DE OCUPAÇÃO 0.00	

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	
CPF 589.480.231-87	NOME VINICIUS COSTA DE AMORIM

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
STATUS 0 - Ativo	DATA / PERÍODO 29/04/2009



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 41212707

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ

05.000.710/0001-35

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.499.564.940

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 NOVEMBRO DE 2023

HORA: 10:16:38:0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 05.000.710/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:50 do dia 19/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2024.

Código de controle da certidão: **0BFC.D6D4.82DC.5A66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

✓

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **05.000.710/0001-35**
Endereço: **AVENIDA COMERCIAL, NºSN, QD. 0001, LT0005**
Bairro: **VILA GOIANY**
Cidade: **ABADIA DE GOIÁS-GO**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o(a) **Contribuinte** citado, **NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIÁS**, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas e constituídas, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: **Outras finalidades**

Dados de Autenticação

QR Code

Certidão Número: **2022077448 - 1**
Dispositivo Legal: **Lei Complementar Nº 011/2017, 013/2018 e 018/2019 - CTM.**
Emitido em: **04/12/2023**
Validade: **03/01/2024**
Código Verificador: **AnvMEAnIpCG5**
Autenticar em: **<https://abadiadegoias.megasoftservicos.com.br/cidadao/autent-certidao-negat>**





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IBIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Certidão nº: 55580801/2023

Expedição: 10/10/2023, às 15:05:43

Validade: 07/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IBIZA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.000.710/0001-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.000.710/0001-35
Razão Social: IBIZA CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AV COMERCIAL SN Q 1 L 5 BOX 36 / VILA GOIANY / ABADIA DE GOIAS / GO / 75345-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/12/2023 a 30/12/2023

Certificação Número: 2023120107274254856903

Informação obtida em 04/12/2023 15:28:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

4



COMARCA DE GUAPÓ
Contador, Distribuidor, Partidor Judiciário I
Praça João Rassi, 87, Conjunto Cidade Nova, GUAPÓ - GO, Telefone 32167800

Usuário: LIDIANE DE OLIVEIRA CAETANO - Data: 30/11/2023 18:05:56

CERTIDÃO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

Dr. (a), escrivão (ã) do Cartório Distribuidor da
Comarca de GUAPÓ, Estado de Goiás, na forma
da lei, etc.

Certifica a requerimento da parte interessada IBIZA CONSTRUTORA LTDA CNPJ n. 05.000.710/0001-35 que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema de Primeiro Grau (SPG) e do Processo Judicial Digital (PROJUDI), consultando a distribuição de ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas e recuperação judicial, em andamento e baixados, verificou-se **NÃO CONSTAR** nenhuma ação de **FALÊNCIA E CONCORDATA** contra a **requerente**.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para CERTIFICAR, do que se reporta e da fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Guapó, Estado de Goiás em trinta de novembro de dois mil e vinte e três (30/11/2023).

Lidiane de Oliveira Caetano 5139864

Valor da taxa Judiciária: R\$ 18,29
Total : R\$ 51,65
Data da Receita : 30/11/2023
Guia n. : 21508641-4/06

TERMO DE ABERTURA

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

NIRE 52201881830 – 27/03/2002 – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SEDIADA EM ABADIA DE GOIÁS – GO

SERVIRÁ: LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL

NUMERO 09

CONTEM: 12 FOLHAS

CNPJ: 05.000.710/0001-35

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil) - Livro Diário nº 20, recepcionado via internet dia 29/06/2023 às 17:10:46 (80.D8.06.31.75.10.2A.80.FF.CB.1F.49.BA.E7.72.01) com numero do recibo C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1.1

Este livro registra o Balanço Patrimonial e Demonstrativos Contábeis do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e consta das folhas numeradas de 01 a 12 com base em IN 11 DE 05/12/2013 D.R.E.I.

Declaramos, ainda que a sociedade não possui Conselho fiscal instalado e também não possui Auditoria Independente.

Abadia de Goiás, 01 de janeiro de 2022.


RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

VINICIUS COSTA DE AMORIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 589.480.231-87

RESPONSÁVEL TECNICO

EPITÁCIO JOSE TEIXEIRA
CONTADOR
CPF 645.071.301-15
CRC GO 012720 O



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - GO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE GO**

Certidão n.º: GO/2023/00007264

Nome: EPITÁCIO JOSÉ TEIXEIRA CPF: 645.071.301-15

CRC/UF n.º GO-012720/O Categoria: CONTADOR

Validade: 28/09/2023

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**
Livro: **BALANÇO PATRIMONIAL**
Nº 9 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcgo.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 645.071.301-15 Controle : 5744.6685.6999.7627

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE
52201881830

CNPJ
05.000.710/0001-35

NOME EMPRESARIAL
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

NATUREZA DO LIVRO

Livro Diário

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2022 a 31/12/2022

NÚMERO DO LIVRO

20

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	05000710000135	IBIZA CONSTRUTORA LTDA:05000710000135	641108576793508369	13/06/2023 a 13/06/2024	Sim
Contador	64507130115	EPITACIO JOSE TEIXEIRA:64507130115	807651609548276207	25/01/2023 a 25/01/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	64507130115	EPITACIO JOSE TEIXEIRA:64507130115	807651609548276207	25/01/2023 a 25/01/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2023 às 17:10:46

80.D8.06.31.75.10.2A.80
FF.CB.1F.49.BA.E7.72.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ (MF) Nº 05.000.710/0001-35

NIRE:52201881830 - 27/03/2002

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIÁS -GO CEP: 75345-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA	43.401.373,41
BANCO C/ MOVIMENTO	195.687,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	814.930,41
CLIENTES	3.149.275,63
ADIANTAMENTOS FORNECEDOR	2.853.828,37
DEPOSITOS VINCULADOS	908.218,58
ADIANTAMENTOS OBRAS	258.839,74
TRIBUTOS P/ COMPENSAR	8.533.400,33
CONTRATOS DE OBRAS	447.723,43
ESTOQUE MERCADORIA	23.449.878,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.789.591,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.019.905,26
INVESTIMENTOS EM SCP's	11.815.137,06
INVEST CONSÓRCIO	11.090.655,64
	724.481,42
ATIVO IMOBILIZADO	
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS TANGÍVEIS	17.204.768,20
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	23.292.388,29
	6.087.620,09
TOTAL DO ATIVO	72.421.278,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES NACIONAIS	24.673.095,97
	2.483.272,96
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	22.189.823,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.474.934,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS	600.707,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	340.922,12
	18.773.259,11
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
	6.626.742,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	2.597.205,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.029.537,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	41.121.439,81
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.010.000,00

IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ (MF) Nº 05.000.710/0001-35

NIRE: 52201881830 - 27/03/2002

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIÁS -GO CEP: 75345-000

FL.2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

31.111.439,81

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

72.421.278,67

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 72.421.278,67 (SETENTA E DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

Declaramos, ainda que a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e também não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil) - Livro Diário nº 20, recepcionado via internet dia 29/06/2023 às 17:10:46 (80 D8 06 31 75 10 2A 80 FF CB 1F 49 BA E7 72 01) com número do recibo 02 2E 8E 58 32 54 9E 12 78 51 C4 5A 7D 14 DF E7 33 C9 0B F1 1

f

IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

FL. 3

CNPJ (MF) Nº 05.000.710/0001-35

NIRE:52201881830 - 27/03/2002

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIÁS -GO CEP: 75345-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
VENDAS DE SERVIÇOS	34.704.011,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	
(-)IMPOSTOS E TXS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	1.870.977,10
	1.870.977,10
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	32.833.033,95
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS	17.555.663,36
	17.555.663,36
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	15.277.370,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(-)DESPESAS COM PESSOAL	10.650.834,83
(-)DESPESAS GERAIS	682.995,24
(-)DESPESAS FINANCEIRAS	847.327,85
(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	640.265,36
(-) OUTRAS DESPESAS OPERAC	15.566,56
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	8.947.564,97
(+) OUTRAS RECEITAS	78.585,09
	404.300,06
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	4.626.535,76
PROVISÕES IR E CSLL	
IMPOSTO DE RENDA	471.933,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	195.550,99
	276.382,19
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.130.097,04
	8.130.097,04
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	12.284.699,62

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil)

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil) - Livro Diário nº 20, recepcionado

via internet dia 29/06/2023 às 17:10:46 (60 D8 06 31 75 10 2A 80 FF CB 1F 49 BA E7 72 01) com número do recibo

C2 2E 8E 56 32 54 9E 12 78 51 C4 5A 7D 14 DF E7 33 C9 0B F1 1

Declaramos, ainda que a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e também não possui

Auditoria Independente

IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ (MF) Nº 05.000.710/0001-35

NIRE:52201881830 - 27/03/2002

FL. 4

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIÁS -GO CEP: 76345-000

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 A 31/12/2022

	Capital Realizado	Ajustes de Exer. Anteriores	Lucros Acumulados	Resultado do Exercício Corrente	Distribuição de Lucros	Patrimônio Líquido
SALDO EM 31/12/2021	10.010.000,00	1.388.974,64	7.905.442,29	7.113.146,16		26.417.563,09
Ajustes de Exer. Anteriores		1.030.202,46				1.030.202,46
Retificação de erros exerc. Anteriores						0,00
Saldo do Exercício Corrente			8.502.120,80	5.171.553,46		13.673.674,26
PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO LÚCRO						0,00
Distribuição aos Sócios						0,00
Dividendos a Distribuir						0,00
SALDO EM 31/12/2022	10.010.000,00	2.419.177,10	16.407.563,09	12.284.699,62	0,00	41.121.439,81

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

Em obediência às penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil) - Livro Diário nº 20, recepcionado
via internet dia 29/06/2023 às 17:10:46 (90.D8.06.31.75.10.2A.80.FF CB.1F.49.BA.E7.72.01) com número do recibo
C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.76.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1.1

Declaramos, ainda que a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e também não possui
Auditoria Independente

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1- LIQUIDEZ CORRENTE		
a- ATIVO CIRCULANTE	43.401.373,41	
b- PASSIVO CIRCULANTE	<u>24.673.095,97</u>	1,76
A empresa tem R\$1,76 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
2- LIQUIDEZ SECA		
a- ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	40.611.782,28	
b- PASSIVO CIRCULANTE	<u>24.673.095,97</u>	1,65
A empresa tem R\$1,65 para cada R\$ 1,00 de dívida.		
3- LIQUIDEZ GERAL		
a- ATIVO CIRC. + REALIZ.LG/PRAZO	55.216.510,47	
b- PASSIVO CIRC. + PASSIVO N/CIRC	<u>31.299.838,86</u>	1,76
A empresa tem R\$1,76 para cada R\$1,00 de dívida.		
4- SOLVÊNCIA GERAL		
a- ATIVO CIRC + ATIVO N/CIRC	72.421.278,67	
b- PASSIVO CIRC. + PASSIVO N/CIRC	<u>31.299.838,86</u>	2,31
A empresa tem R\$ 2,31 para cada R\$1,00 de dívida.		
5- ENDIVIDAMENTO GERAL		
a- PASSIVO CIRC. + PASSIVO N/CIRC	24.673.095,97	
b- ATIVO CIRC. + ATIVO N/CIRC	<u>72.421.278,67</u>	0,34
Capital de terceiros representa 34% do investimento total.		
6- IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL		
a- ATIVO N/CIRC - REALIZ.L/PRAZO	17.204.768,20	
b- ATIVO CIRC + ATIVO N/CIRC	<u>72.421.278,67</u>	0,24
Ativo Permanente representa 24% do capital em giro.		
7- IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO		
a- ATIVO N/CIRC - REALIZ. L/PRAZO	17.204.768,20	
b- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>41.121.439,81</u>	0,42
Ativo Permanente representa 42% o capital próprio		
8- RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL		
a- LUCRO LIQ. ANTES DO I.R	4.626.535,76	
b- ATIVO CIRC + ATIVO N/CIRC	<u>72.421.278,67</u>	0,06
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 6 % sobre o capital em giro.		
9- RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO		
a- LUCRO LIQ. ANTES DO I.R	4.626.535,76	
b- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>41.121.439,81</u>	0,11
O Lucro Líquido antes do Imp.de Renda é 11% sobre o capital próprio		

IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

CNPJ (MF) Nº. 05.000.710/0001-35 NIRE: 52201881830 - 27/03/2002

FL. 6

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY
ABADIA DE GOIAS -GO CEP: 75.345-000**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 31 DE DEZEMBRO DE 2022****10- PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS**

a- PASSIVO CIRC. + PASSIVO N/CIRC

b- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

24.673.095,97	
41.121.439,81	0,60

Para cada R\$ 100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R\$ 60,00 de recursos de terceiros.

11- CAPITALIZAÇÃO

a- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

b- ATIVO CIRC. + ATIVO N/CIRC

41.121.439,81	
72.421.278,67	0,57

O capital próprio equivale a 57% do investimento total.

12- IMOBILIZAÇÃO RECURSOS NÃO RECORRENTES

a- ATIVO N/CIRCULANTE

b- PATRILÍQ. + PASSIVO N/CIRC

29.019.905,28	
47.748.182,70	0,61

61 % dos recursos não recorrentes foram destinados a imobilização.

13- RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a- LUCRO LÍQUIDO

b- PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÉDIO

12.284.699,62	
33.769.501,45	0,36

A empresa obtém R\$ 36,00 de lucro/prejuízo para cada R\$ 100,00 de capital investido, em média.

14- GIRO DO ATIVO

a- VENDAS LÍQUIDAS

b- ATIVO CIRC. + ATIVO N/CIRC

32.833.033,95	
72.421.278,67	0,45

A empresa vendeu R\$4 50 para cada R\$ 1,00 investimento total.

15- MARGEM LÍQUIDA

a- LUCRO LÍQUIDO

b- VENDAS LÍQUIDAS

12.284.699,62	
32.833.033,95	0,37

A empresa obtém R\$ 37,00 de lucro/prejuízo para cada R\$ 100,00 vendidos.

16- LIQUIDEZ IMEDIATA

a- DISPONIBILIDADES

b- PASSIVO CIRCULANTE

43.401.373,41	
24.673.095,97	1,76

A empresa possui R\$ 1,76 de Disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

17- CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

a- ATIVO CIRCULANTE

a- REALIZ. LONGO PRAZO

b- (-) PASSIVO CIRCULANTE

b- (-) PASSIVO N/CIRCULANTE

43.401.373,41		
11.615.137,06		
24.673.095,97	55.216.510,47	
6.626.742,89	31.299.838,86	

(e) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

23.916.671,51

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil)

Livro Diário nº 20, recepcionado via internet dia 28/08/2023 às 17:10:48

Imó D8 06 31 75 10 2A 80 FF CB 1F 48 BA E7 72 01 com número de recibo

C2 2E 8E 59 32 54 9E 12 78 51 C4 5A 7D 14 DF E7 33 C9 0B F1 1

Declaramos ainda que a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e também não possui

Auditoria Independente

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.000.710/0001-35 NIRE:52201881830-27/03/2002

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIAS - GO CEP: 75345-000

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A empresa **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.000.710/0001-35, é uma sociedade empresária limitada, sediada na Avenida Comercial, s/n, quadra 01, lote 05, box 36, Vila Goiany, na cidade de Abadia de Goiás- Goiás, CEP 73.345-000, tem como o objeto social construção civil; obras de saneamento básico; instalações elétricas, montagens de redes e subestações, engenharia em todas as suas modalidades; reformas e adequações em geral; incorporações; locação de máquinas para terraplanagem, entre outras atividades na área de construção.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, atendendo as normas Internacionais de Contabilidade, conforme rege a **IFRS** – Internacional Financial Reporting Standards e do Conselho Federal de Contabilidade, estando em consonância com os Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Os principais procedimentos/políticas contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis foram as seguintes:

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência:

- **Conta Caixa:** A conta "Caixa" registra as movimentações diárias e o seu saldo está de acordo com as transações realizadas diariamente pela empresa e representa o valor apurado no último dia útil do referido exercício social. O saldo relevante é oriundo de saques de contas bancárias mantidos na tesouraria para pagamento de despesas urgentes previstas para vencimento no início do exercício subsequente, como por exemplo, manutenção dos serviços relacionados às obras em andamento.

- **Conta Bancos:** A conta "Bancos Conta Movimento" representa o somatório dos saldos das diversas contas correntes, todas devida e regularmente conciliadas.

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.000.710/0001-35 NIRE:52201881830-27/03/2002

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIAS - GO CEP: 75345-000

3.2) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são estabelecidas pela tabela junto à Receita Federal com os dados de vida útil e a taxa de depreciação.

3.3) Investimentos em outras empresas e Equivalências Patrimonial SCP

A empresa participa como sócia ostensiva em Sociedades em Conta de Participação e os investimentos estão registrados conforme percentual de participação, a contabilização obrigatória foi realizada em contabilidade separada da sócia ostensiva, e os lucros apurados também foram registrados por meio de equivalência patrimonial, de acordo com o percentual investido.

3.4) Ajustes de Exercícios Anteriores

Atendendo ao exposto da Medida Provisória 449/2008 foram escrituradas no Patrimônio Líquido, contas de ajustes de Exercícios Anteriores os saldos que estavam no, hoje extinto, REF (Resultado de Exercícios Futuros) decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela à própria.

3.5) Receitas e Despesas

As receitas com locações e de prestação de serviços na área de construção civil bem como seus custos e as despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência.

As receitas pertinentes as participações em SCP (Sociedade por Conta de Participação), estarão contabilizadas em cada SCP separadamente da sócia Ostensiva.

3.6) Impostos Federais

A empresa está enquadrada no Regime de Tributação do **LUCRO PRESUMIDO**, utilizando do critério de apuração de impostos por regime de caixa, portando os impostos são contabilizados respeitando o Regime de Competência.

4) CAPITAL SOCIAL

O Capital da sociedade é de **R\$ 10.010.000,00** (dez milhões e dez mil reais), dividido entre os sócios consoante integralização de **R\$ 5.500.000,00** para **EGON EMPRESA GOIANA DE NEGOCIO LTDA** e **R\$ 4.510.000,00** para **LETICIA COSTA**.



IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.000.710/0001-35 NIRE:52201881830-27/03/2002

Avenida COMERCIAL, S/N QD.01, LT05, BOX 36 Bairro: VILA GOIANY

ABADIA DE GOIAS - GO CEP: 75345-000

5) COMENTÁRIOS SOBRE OS DEMONSTRATIVOS

Por fim, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, e informamos que a escrituração contábil está de acordo com as normas gerais de contabilidade e as expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contabil) - Livro Diário nº 20, recepcionado via internet dia 29/06/2023 às 17:10:46 (80.D8.06.31.75.10.2A.80.FF.CB.1F.49.BA.E7.72.01) com numero do recibo C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1.1

Declaramos, ainda que a sociedade não possui Conselho Fiscal instalado e também não possui Auditoria Independente

Abadia de Goiás-GO, 31 de dezembro de 2022.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
VINICIUS COSTA DE AMORIM
ADMINISTRADOR
CPF 589.480.231 - 87

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EPITACIO JOSE TEIXEIRA
CONTADOR CRC 012720 GO
CPF 645.071.301-15

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
58948023187	VINICIUS COSTA DE AMORIM
64507130115	EPITACIO JOSE TEIXEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/07/2023 10:05 SOB Nº 20231826907.
PROTOCOLO: 231826907 DE 30/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309853251. CNPJ DA SEDE: 05000710000135.
NIRE: 52201881830. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/07/2023.
IBIZA CONSTRUTORA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

IBIZA CONSTRUTORA LTDA

NIRE 52201881830 – 27/03/2002 – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

SEDIADA EM ABADIA DE GOIÁS – GO

SERVIÁ: LIVRO BALANÇO PATRIMONIAL

NUMERO 09

CONTEM: 12 FOLHAS

CNPJ: 05.000.710/0001-35

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2022

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (iv) forneceu toda informação necessária para adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Declaramos que as informações foram extraídas da Escrituração Contábil Digital (SPED - Contábil) - Livro Diário nº 20, recepcionado via internet dia 29/06/2023 às 17:10:46 (80.D8.06.31.75.10.2A.80.FF.CB.1F.49.BA.E7.72.01) com numero do recibo C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1.1

Este livro registra os Balanços Patrimoniais e Demonstrativos Contábeis do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 e consta das folhas numeradas de 01 a 12 com base em IN 11 DE 05/12/2013 D.R.E.I.

Declaramos, ainda que a sociedade não possui Conselho fiscal instalado e também não possui Auditoria Independente.

Abadia de Goiás, 31 de dezembro de 2022.

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

VINICIUS COSTA DE AMORIM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 589.480.231-87

RESPONSÁVEL TECNICO

EPITÁCIO JOSE TEIXEIRA
CONTADOR
CPF 645.071.301-15
CRC GO 012720 O

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **05.000.710/0001-35**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 32.168.785,15	R\$ 34.704.011,05
RECEITA DE SERVIÇOS		R\$ 32.168.785,15	R\$ 34.704.011,05
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.843.206,72)	R\$ (1.854.770,34)
(-) PIS FATURAMENTO		R\$ (224.410,13)	R\$ (175.716,53)
(-) COFINS		R\$ (1.006.917,89)	R\$ (817.619,75)
(-) ISSQN		R\$ (611.878,70)	R\$ (861.434,06)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 30.325.578,43	R\$ 32.849.240,71
(-) (-) CUSTOS		R\$ (20.908.023,20)	R\$ (22.109.925,96)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (1.617,13)	R\$ (670,06)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (5.797,96)	R\$ (8.681,18)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (3.999,46)	R\$ (3.819,62)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (1.166,94)	R\$ (9.442,60)
(-) PROVENTOS		R\$ (3.469.844,38)	R\$ (4.892.528,65)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (2.093.345,46)	R\$ (2.845.840,15)
(-) FERIAS		R\$ (197.831,58)	R\$ (270.732,13)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (221.587,29)	R\$ (378.627,81)
(-) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		R\$ (75.821,56)	R\$ (375,87)
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (2.928,00)	R\$ (83.516,56)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (8.692,71)	R\$ (15.729,48)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (242.032,46)	R\$ (329.441,50)
(-) ADICIONAL TRANSFERENCIA		R\$ (7.161,96)	R\$ (111.186,56)
(-) BOLSA AUXILIO		R\$ (12.000,00)	R\$ (2.600,00)
(-) PRODUTIVIDADE		R\$ (20.739,76)	R\$ (3.240,00)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (45.967,97)	R\$ (31.697,95)
(-) INDENIZAÇÕES		R\$ (5.885,51)	R\$ (39.454,89)
(-) REEMBOLSO BAIXADA		R\$ (17.260,50)	R\$ (9.702,25)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (11.318,65)	R\$ (11.995,16)
(-) GRATIFICACAO DE FUNCAO		R\$ (28.958,42)	R\$ (32.186,67)
(-) AVISO PREVIO TRAB.		R\$ (65.952,49)	R\$ (118.078,96)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (6.140,18)	R\$ (1.479,06)
(-) ADICIONAL TEMPO SERVICO		R\$ (844,17)	R\$ (3.834,27)
(-) AUXILIO ALIMENTACAO		R\$ (44.644,56)	R\$ (65.430,15)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (360.731,15)	R\$ (534.899,26)
(-) ABONO PECUNIARIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.479,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (819.458,33)	R\$ (1.164.942,14)
(-) FGTS		R\$ (267.594,02)	R\$ (448.212,62)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (62.314,59)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (44.820,84)	R\$ (101.281,09)
(-) ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E ODONTOLOGICA		R\$ (28.487,21)	R\$ (29.873,16)
(-) BOLSA DE ESTUDOS		R\$ (1.100,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (8.027,18)
(-) ROUPARIA CALCADOS E UNIFORMES		R\$ (29.297,35)	R\$ (69.826,70)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (5.714,43)	R\$ (9.412,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (20.866,89)	R\$ (16.887,44)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (10.052,35)	R\$ (8.713,22)
(-) CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (300,01)
(-) CUSTAS CARTORIAIS		R\$ (20,08)	R\$ (893,08)
(-) SERV PREST P/PESSOAS JURIDICAS		R\$ (2.437.865,44)	R\$ (2.217.694,90)
(-) SERV PREST P/PESSOAS FISICAS		R\$ (480.121,21)	R\$ (465.147,85)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (555.117,49)	R\$ (1.086.276,73)
(-) ACOMODACOES		R\$ (5.020,00)	R\$ (0,00)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (9.982,48)	R\$ (22.772,74)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (347.525,54)	R\$ (457.340,81)
(-) GASTOS COM INFORMATICA		R\$ (60,00)	R\$ (110,00)
(-) IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		R\$ (14.797,93)	R\$ (24.007,83)
(-) MATERIAIS CONSERVAÇÃO MAQUINAS		R\$ (279,80)	R\$ (219,60)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.962,00)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS VEICULOS		R\$ (2.395.896,29)	R\$ (1.673.811,52)
EQUIPAMENTOS P OBRA		R\$ (4.859.524,81)	R\$ (2.744.645,02)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (290.805,89)	R\$ (412.106,93)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (190.822,68)	R\$ (189.374,45)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (222,69)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITACOES		R\$ (1.205.452,46)	R\$ (555.985,71)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS		R\$ (5.714,99)	R\$ (9.365,14)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARES		R\$ (56.354,01)	R\$ (176.936,27)
(-) EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (3.810,00)	R\$ (38.454,85)
(-) BENS PEQUENOS VALORES			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **05.000.710/0001-35**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADV		R\$ (7.451,95)	R\$ (16.812,50)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (60.389,52)	R\$ (170.288,41)
(-) MATERIAIS APLICADOS NA CONSTRUÇÃO		R\$ (3.199.373,85)	R\$ (4.735.404,82)
(-) MATERIAIS APLICADOS		R\$ (3.199.373,85)	R\$ (4.735.404,82)
(-) MULTA/JUROS/TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (187,42)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (838,25)	R\$ (1.575,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (70.758,55)	R\$ (273.619,29)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (43.238,98)	R\$ (217.873,04)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (316,44)	R\$ (1.072,15)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (494,70)
(-) JUROS ENCARGOS E TAXAS BANCARIOS		R\$ (26.561,48)	R\$ (128,30)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (641,65)	R\$ (54.051,10)
= LUCRO BRUTO		R\$ 9.417.555,23	R\$ 10.739.314,75
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (637.582,05)	R\$ (859.366,91)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (637.582,05)	R\$ (859.366,91)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (219.466,64)	R\$ (288.233,00)
(-) FERIAS		R\$ (33.086,04)	R\$ (37.804,27)
(-) DECIMO TERCEIROS SALARIO		R\$ (22.176,38)	R\$ (16.606,80)
DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERAOD		R\$ (744,64)	R\$ 0,00
(-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R\$ (5.104,00)	R\$ (4.094,40)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (92.479,71)	R\$ (107.392,68)
(-) PRO LABORE		R\$ (17.376,00)	R\$ (17.376,00)
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (8.950,46)	R\$ (26.814,56)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (428,84)	R\$ (93,99)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTA		R\$ (13.679,81)	R\$ (33.239,68)
(-) INSS		R\$ (80.675,89)	R\$ (109.918,26)
(-) FGTS		R\$ (25.598,65)	R\$ (40.989,90)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.800,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ (3.061,76)	R\$ (4.600,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (4.542,30)	R\$ (8.057,91)
(-) VALE REFEICAO		R\$ (64.996,91)	R\$ (113.390,54)
(-) FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.831,96)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA E SOCIAL		R\$ (2.624,11)	R\$ (1.010,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **05.000.710/0001-35**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,00)	R\$ (416,14)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (8.887,80)	R\$ (6.805,27)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (11.867,20)	R\$ (14.221,21)
(-) TELEFONE		R\$ (2.511,53)	R\$ (397,95)
(-) CORREIOS		R\$ (1.344,73)	R\$ (1.122,76)
(-) CUSTAS CARTORIAIS		R\$ (7.881,06)	R\$ (12.492,15)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (10.097,59)	R\$ (9.152,35)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 277.784,45	R\$ 515.478,61
ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ 39,38	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 51.005,08	R\$ 2.321,91
REND APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 16.077,01	R\$ 75.975,20
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 23.338,49	R\$ 30.652,15
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 113.031,09	R\$ 404.300,06
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (380,60)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 74.293,40	R\$ 2.609,89
(-) (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.819.001,42)	R\$ (6.497.610,72)
(-) SERV PREST P/JURIDICA		R\$ (480.269,45)	R\$ (542.830,58)
(-) SERV PREST P/FISICA		R\$ (93.157,08)	R\$ (276.008,88)
(-) ASSOCIACAO E CLASSE		R\$ (12.292,54)	R\$ (2.452,00)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (14.193,97)	R\$ (64.327,75)
(-) LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVACAO		R\$ (24.827,54)	R\$ (152.368,15)
ASSINATURA DE REV E JORNAIS		R\$ (113,97)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (126.466,62)	R\$ (76.669,00)
(-) GASTOS COM INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (970,68)
(-) IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE		R\$ (13.804,87)	R\$ (18.440,45)
(-) LOCAÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E VEICULOS		R\$ (103.443,66)	R\$ (283.956,03)
(-) MANUTENCAO DE IMOBILIZADO		R\$ (785.139,17)	R\$ (1.613.509,48)
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATICIOS		R\$ (86.547,71)	R\$ (100.340,51)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (1.998,88)	R\$ (1.715,55)
(-) PROGRAMAS E SOFTWARE		R\$ (90.599,36)	R\$ (84.791,91)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (224.532,99)	R\$ (330.640,30)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (74.986,17)	R\$ (107.063,47)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (24,00)	R\$ (14.124,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **05.000.710/0001-35**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.600,68)	R\$ (14.339,21)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.212,00)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.250,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.743,34)	R\$ (14.409,59)
(-) DESPESAS CARTAO CREDITO		R\$ (105.752,80)	R\$ (131.902,81)
(-) MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (20.471,77)
(-) ROUPARIA CALCADOS E UNIFORMES		R\$ (139,94)	R\$ (2.064,49)
(-) HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (937,26)	R\$ (4.713,20)
(-) JUROS ENCARGOS BANCARIOS E TAXAS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (499.366,27)	R\$ (523.955,28)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (41.163,77)	R\$ (37.246,37)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (37.048,36)	R\$ (105.163,06)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (701,85)
(-) IOF		R\$ (15.547,62)	R\$ (13.078,78)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (27.597,62)	R\$ (62.390,31)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (7.250,31)	R\$ (3.207,72)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (695,63)	R\$ (5.155,30)
(-) MULTAS / JUROS / TRIBUTOS/AUTO INFRACOES		R\$ (16.875,02)	R\$ (2.473,77)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (235,06)
(-) IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.204,67)	R\$ (3.011,26)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (20.193,20)	R\$ (16.206,76)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (829.741,42)	R\$ (910.266,30)
(-) RESULTADO DESPESAS EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (57.585,80)	R\$ (733.170,26)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (8.755,35)	R\$ (28.343,31)
(-) TAXAS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (65,57)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.903,72)	R\$ (188.367,72)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 923.302,75	R\$ 8.863.267,30
RESULTADO RECEITA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 923.302,75	R\$ 8.863.267,30
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 6.162.058,96	R\$ 12.761.083,03
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 6.162.058,96	R\$ 12.761.083,03
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (1.027.325,65)	R\$ (471.933,18)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (3.685,71)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (4.415,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 5 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (654.556,83)	R\$ (272.696,48)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (372.768,82)	R\$ (191.135,05)
LUCRO LÍQUIDO		R\$ (372.768,82)	R\$ (191.135,05)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 5.134.733,31	R\$ 12.289.149,85
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.134.733,31	R\$ 12.289.149,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.134.733,31	R\$ 12.289.149,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.2E.8E.58.32.54.9E.12.78.51.C4.5A.7D.14.DF.E7.33.C9.0B.F1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 6 de 6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **13624/2023**

Validade: **31/12/2023**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Fantasia: IBIZA CONSTRUTORA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 10.010.000,00

Registro: 9353/RF

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Registro no Crea-GO: 02/12/2002

ENDEREÇO

Avenida Comercial Box QD: 1 LT: 5

CEP: 75345000

Cidade: Abadia de Goiás

Bairro: Vila Goiany

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

-CONSTRUCAO CIVIL,-OBRAS DE SANEAMENTO BASICO;-INSTALACOES ELETRICAS, MONTAGENS DE REDES E SUBSTACOES;-ENGENHARIA EM TODAS AS SUAS MODALIDADES;-REFORMAS E ADEQUACOES EM GERAL;- INCORPORACOES;-LOCACAO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM;

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

VINICIUS COSTA DE AMORIM

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 02/12/2002

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

RNP: 1005161445



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

FABIO VINHAS

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 24/07/2020

RNP: 2000119190

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 08/11/2023 09:08:28.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **a3c33b06**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **550448/2023**

Validade: **31/12/2023**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: FABIO VINHAS

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2000119190

CPF: ***.796.45*-**

Número da Carteira: 188982/D-RJ

Crea de Origem: RJ

Data de Registro no CONFEA: 09/09/2005

Data de Registro no Crea-GO: 24/02/2014

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 24/02/2014

Situação: Definitivo

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/11/2023 10:41:10.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **cffda61f**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **287539/2023**

Validade: **31/12/2023**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: VINICIUS COSTA DE AMORIM

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005161445

CPF: ***.802.31*.*

Número da Carteira: 8958/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/03/1999

Data de Registro no Crea-GO: 08/03/1999

ANUIDADES

Exercício: 2023 A vista

Exercício: 2022 A vista

Exercício: 2021 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/03/1999

Situação: Definitivo

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/11/2023 10:34:38.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **b6e9c0b0**



2

Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{06/11/2023
10:34:38}



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

453879/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM**
Registro: **203191/V GO** RNP: **1005161445**
Título profissional: **ENGENHARIA CIVIL**

Número da ART: **TO20150039042** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/11/2015** Baixada em: **03/11/2016**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.** CPF/CNPJ: **02.156.313/0001-69**
Endereço do contratante: **RUA 34, nº 29** Nº: **1 e 25**
Complemento: **qd. h-16, esquina com rua 15** Bairro: **SETOR MARISTA**
Cidade: **GOIÂNIA** UF: **GO** CEP: **74150220**
Contrato: **01/2015** Celebrado em: **21/07/2015**
Valor do contrato: **R\$ 14.495.143,02** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA CRICIÚMA** Nº: **s/n**
Complemento: Bairro: **RESIDENCIAL ITAIPU**
Cidade: **ARAGUAÍNA** UF: **TO** CEP: **77808220**
Data de início: **21/07/2015** Conclusão efetiva: **21/06/2016**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **AGÊNCIA DE MÁQUINAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **17.684.344/0001-60**

Atividade Técnica: **3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> CONTENÇÕES -> #1207 - GABIÕES 15 - EXECUÇÃO 1748.48 metro cúbico; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1378 - SINALIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 866.44 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 63392.82 metro cúbico; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> #1473 - PAVIMENTAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 178486.29 metro quadrado; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1622 - GALERIA 15 - EXECUÇÃO 9791.17 metro; 3 - CONDUÇÃO RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 80673.19 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de engenharia para mobilidade, acessibilidade e sinalização viária (pavimentação e drenagem) urbana do bairro Itaipu e maracanã, no município de Araguaína - TO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 453879/2019
02/08/2019, 15:08
7C8Zb


A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 7C8Zb





Construtora Central do Brasil S.A.

Rua 34 nº 28 - Setor Marista - CEP 74150-220 - Goiânia-GO.

ATESTADO TÉCNICO

A CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A, INSCRITA SOB O CNPJ 02.156.313/0001-69, SITUADA À RUA 34, ESQUINA COM RUA 15, N.º 29 SETOR MARISTA EM GOIÂNIA, GOIÁS, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA IBIZA CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ 03.000.710/0001-35, SEDIADA NA AVENIDA COMERCIAL S/N, QD 01, L1 05, BOX 36 VILA GOIÂNIA ARADIA DE GOIÁS, ATRAVÉS DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ABAIXO, EXECUTOU O SERVIÇO DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA (PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM) URBANA DO BAIRRO ITAIPU E MARACANÃ NA CIDADE DE ARAGUAÍNA, TO.

Responsável Técnico	ENG. CIVIL VINÍCIUS COSTA DE AMORIM – CREA 6958/GO-RNP 1005161445		
Contratante	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL		
Local	BAIRRO ITAIPU - ARAGUAÍNA, TO		
Período	21 DE JULHO DE 2015 A 21 DE JUNHO DE 2016		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	BARRAÇÃO DE OBRA	M2	160,00
1.2	PLACA DE OBRA	M2	24,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO/CARGA DE MATERIAL DE 1ª CAT	M3	32.557,10
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO	M3KM	126.972,68
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95% PN	M3	363,67
3	PAVIMENTAÇÃO		
	REFORÇO DE SUBLEITO		
3.1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL JAZIDA	M2	18.604,06
3.2	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	M2	18.604,06
3.3	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (REFORÇO SUBLEITO)	M3	9.302,03
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3XKM	379.522,73
3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	93.020,28
3.6	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (BASE)	M3	18.604,06
3.7	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO	M3KM	759.045,15
3.8	ESTABILIZ. GRANULOMÉTRICA 5% MISTURA (BASE)	M3	18.114,17
3.9	IMPRIMAÇÃO	M2	88.124,47
3.10	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/ CAPA SELANTE	M2	85.676,57
3.11	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	T	414,18
3.12	AGREGADOS		
3.13	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	M3KM	82.632,15
4	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4.1	LOCAÇÃO E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M	9.468,30
4.2	MOVIMENTO DE TERRA		
4.3	ESC. MEC. 1ª CAT. ATÉ 2M	M3	51.328,77
4.4	ESC. MEC. 1ª CAT. A PARTIR DE 2	M3	24.364,93
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMP. DE FUNDO DE VALA	M2	14.238,71
4.6	LASTRO DE AREIA	M3	1.401,31
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 640M	M	1.050,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 453879/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 453879/2019
11/11/2019, 16:49
Chave de Impressão: 7C8zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 3 folhas





Construtora Central do Brasil S.A.

Rua 34 nº 29 - Setor Marista - CEP 74150-220 - Goiânia-GO

4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 0,60M	M	4.862,00
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 0,60M	M	845,00
4.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 1,00M	M	934,00
4.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 1,20M	M	1.613,00
4.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REJ. DN 1,50M	M	168,00
4.14	POÇO DE VISITA		
4.15	POÇO DE VISITA P/ TUBO 0,60/0,80M	UND	84,00
4.16	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 0,60/0,80M	M	124,70
4.17	POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,00M	UND	14,00
4.18	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,00M	M	21,45
4.19	POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,20M	UND	26,00
4.20	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,20M	M	48,60
4.21	POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,50M	UND	3,00
4.22	ACRÉSCIMO POÇO DE VISITA P/ TUBO 1,50M	M	6,30
4.23	REATERRO COMPACTADO 95% PN	M3	68.470,75
4.24	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO (DMT 3KM)	M3	32.415,44
4.25	CAIXAS COLETORAS		
4.26	BOCA DE LOBO DUPLA DN 0,60	UND	124,00
4.27	ACRÉSCIMO DE BL DUPLO DN 0,60	M	8,99
4.28	BOCA DE LOBO TRIPLA DN 0,60	UND	51,00
4.29	ACRÉSCIMO DE BL TRIPLA DN 0,60	M	4,92
4.30	TAMPÃO		
4.31	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UND	124,00
4.32	DISSIPADORES DE ENERGIA		
4.33	MOVIMENTO DE TERRA		
4.34	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	9.352,37
4.35	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO (DMT 3KM)	M3KM	14.351,10
4.36	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	189,94
4.37	TRANSPORTE MATERIAL DE JAZIDA	M3KM	4.938,37
4.38	REATERRO COMPACTADO 95% PN	M3	5.114,59
4.39	GABIÃO CAIXA H=0,50M	M3	531,96
4.40	GABIÃO CAIXA H=1,00M	M3	1.216,52
4.41	COLCHÃO RENO	M2	4.933,46
4.42	MANTA GEOTÉXIL	M2	4.948,90
4.43	ESCORAMENTOS		
4.44	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO	M2	45.992,03
5	SINALIZAÇÃO		
5.1	FORN. IML. PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI REFLETIVA	M2	58,75
5.2	SINAL. HORIZ. COM TINTA RETRORREFLETIVA MICROESFERA DE VIDRO	M2	807,69
5.3	PLACA ESMALTADA IDENTIF. RUA 45X25CM	UND	278,00
5.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	958,00
6	ACESSIBILIDADE		
6.1	REG. E COMPACT. MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	60.665,71
6.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL ESP. 7CM	M2	60.665,71
6.3	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO	M2	915,00
6.4	PISO TÁTIL DIRECIONAL	M2	4.498,00
6.5	PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	1.896,08
6.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA. C/ TERRA PRETA	M2	25.277,38
7	OBRAS COMPLEMENTARES		
7.1	MEIO FIO EM CONCRETO COM SARJETA	M	25.277,38
7.2	MEIO FIO EM CONCRETO SEM SARJETA	M	25.277,38
7.3	ADUELAS DE CONCRETO DN 60 H=50CM	UND	56,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 453879/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 453879/2019
11/11/2019, 16:49

Chave de Impressão: 7C8zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 3 folhas

* www.ccbconstrutora.com.br





Construtora Central do Brasil S.A.

Rua 34 nº 29 - Setor Marista - CEP 74150-220 - Goiânia-GO

7.4	REMOÇÃO DE PAVIMENTO	M2	3.093,70
7.5	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	M3KM	335,57
7.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM TSD	M2	3.093,70
7.7	CORPO DE BUEIRO CELULAR BSCC 2,00X2,00M	M	8,50
7.8	ALA DE BUEIRO CELULAR BSCC 2,00X2,00M	UND	2,00
7.9	REMOÇÃO DE TUBO DN 1000MM	M	69,40
8	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
8.1	ENGENHEIRO RESIDENTE	HORA	3.000,00
8.2	ENCARREGADO GERAL	HORA	6.600,00
8.3	ALMOXARIFE	HORA	6.600,00
8.4	VIGIA	HORA	6.600,00

Goiânia, 01 de Novembro de 2016

[Assinatura]
 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A
 PAULO ROBERTO VILELA
 REPRESENTANTE LEGAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 453879/2019, emitida em 02/08/2019



Certidão nº 453879/2019
 11/11/2019, 16:49
 Chave de Impressão: 7C8Zb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 30/07/2019 e contém 3 folhas

www.ccbconstrutora.com.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160002159

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM** RNP: **1005161445** Registro: **8958/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160180000**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **18/10/2016** .. Baixada em: **26/10/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **9353 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA**.....

Contratante: **CONSPRADO EMPREENDIMENTOS LTDA**.....

CPF/CNPJ: **12.143.734/0001-09**

Avenida

Anhanguera..... Número: **2104**...

Bairro: **Vila Morais**..... CEP: **74620-010**

Quadra: **20**..... Lote: **20**..... Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) **3942-3807**...

Contrato: **001**.....

Celebrado em: **23/05/2011** Valor R\$: **2.760.000,00**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Residencial Residencial Prado**

Número: **S/N** ...

Bairro: **parque industrial**.....

CEP: **75250-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**..... Complemento:

Cidade: **SENADOR CANEDO**.....-GO

Data de Início: **01/06/2011**

Previsão término: **01/09/2013**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Consprado Empreendimentos Ltda**.....

CPF/CNPJ: **12.143.734/0001-09**

E-Mail:

Fone: (62....) **39423807**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 92.000,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 105.356,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 7.343,00 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE AGUA , 22.000,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 25.000,00 METROS; 6 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 40,00 METROS; 7 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 18.790,00 METROS;**

Observações

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADAS NO RESIDENCIAL PRADO NA CIDADE DE SENADOR CANEDO, GOIÁS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **01/06/2011 até 30/09/2013.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 43099 a 43101, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160002159

Data: **31/10/2016** Hora: **15:20:00**

Código de Controle: **HOVKWAE**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
72681/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

FRANCISCO TAVEIRA
 Av. Tocantins, 283 - Centro
 CEP 74015-010 - Goiânia - GO
 Telefone: 62. 3212 1030

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia CONFERE
 o original apresentado. Dou Fé.
 11 *G4X3VXZ3-55283-11
 Goiânia, 12 de setembro de 2018.
 Cleide Onice da Silva Oliveira
 Escrevente
 Selo: 020018852125709492198
 Consulte em <http://extrajudicial.tio8.lus.br>

CONSPRADO

EMPREENDIMENTOS LTDA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que Ibiza Construtora Ltda., sediada à Av. Comercial sn qd 01 It 05 box 36 Vila Goiany Abadia de Goiás; CNPJ nº. 05.000.710/0001-35.Tel. 3211-3807, através do Engenheiro Civil abaixo: executou as obras de Pavimentação Asfáltica Urbana e Drenagem Superficial, Rede de distribuição de água, Galeria de Aguas pluviais, esgoto e Bueiro Celular.

1. Local: Residencial Prado, Parque industrial - Senador Canedo Go
2. R.T.: Vinicius Costa de Amorim - CREA 8958/D-GO RNP:1005161445
3. Proprietário: Consprado Empreendimentos Ltda.
4. Prazo contratual: 210 dias
5. Período de execução: junho de 2011 a setembro /2013 Qualificação de obra

Item	Descrição	unid	Quant.
1.0	Terraplenagem		
1.1	Limpeza e raspagem	m²	105.356,00
1.2	Carga de entulhos pav. Urbana e espalhamento em bota fora	m³	10.571,00
1.3	Transporte de entulhos para bota fora	m³xkm	31.553,00
1.4	Escavação e carga material de 1.a cat. Pav. Urbana	m³	64.381,71
1.5	Transporte de material de 1.a e 2.a cat	m³/km	93.631,13
1.6	Espalhamento em bota fora	m³	4.381,13
1.7	Compactação a 100 % Pn.	m³	47.160,00
1.8	Patrolamento	are	117,00
2.0	Pavimentação		
2.1	Regularização e compactação de sub leito	m²	98.741,39
2.2	Desmatamento e expurgo de jazida	m²	44.000,00
2.3	Estabilização granulométrica s/ mistura	m³	14.806,00
2.4	Estabilização de solo cimento a 2% do peso	m³	13.567,89
2.5	Escavação e carga mat. De jazida c / indeniz.	m³	35.960,00
2.6	Transporte de material de jazida	m³/km	567.894,80
2.7	Imprimação	m²	92.000,00
2.8	Concreto betuminoso usinado a quente	M³	4.600,00
2.9	Banho de ligação	M²	92.000,00
2.10	Transporte comercial de cimento	t/km	32.627,09
2.11	Transporte comercial de CBUQ	t*Km	241.695,41
2.12	Transporte local de betuminoso	T*km	1.529,89

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - GO

A 043.099

JK Prado

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE
 com o original apresentado. Dou Fé.
 11 *G4X3U-CE-552989-11

Goiânia, 12 de setembro de 2018.

Cleide Onice da Silva Oliveira
 Escrevente

Selo: 02061805221257094931903
 Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>

CONSPRADO

EMPREENDEIMENTOS LTDA

2.13	Fornecimento de RR 2 C	t	46,81
2.14	Fornecimento de CM 30	t	184,45
2.15	Acabamento e recomposição de jazida	m ²	63.740,34
3.0	Galeria de Águas Pluviais		
3.1	Escavação manual de valas	m ³	1.851,00
3.2	Escavação mecânica de valas de 2,00 a 4,00 m	m ³	14.310,00
3.3	Escavação mecânica em cascalho	m ³	4.610,00
3.4	Escavação mecânica em solo mole	m ³	2.231,00
3.5	Reaterro de valas, compactado	m ³	16.772,69
3.6	Reaterro de valas	m ²	2.130,00
3.7	Transporte e assentamento de tubos Diam. 60 cm	m	2.340,00
3.8	Transporte e assentamento de tubos Diam. 80 cm	m	1.480,00
3.9	Transporte e assentamento de tubos Diam. 100 cm	m	1.032,00
3.10	Transporte e assentamento de tubos Diam. 120 cm	m	1.606,00
3.11	Transporte e assentamento de tubos Diam. 150 cm	m	885,00
3.13	Poço de visita P/ rede Diam 60, parte fixa com 1,0 m	und	32,00
3.14	Acréscimo na altura P V para rede de 60 cm	m	48,00
3.15	Poço de visita P/ rede Diam 80, parte fixa com 1,0 m	und	25,00
3.16	Acréscimo altura na P V para rede de 80 cm	m	37,50
3.17	Poço de visita p/ rede D= 100, parte fixa com 1,0 m	und	18,00
3.18	Acréscimo na altura P V para rede de 100 cm	m	27,00
3.19	Poço de visita p/ rede D= 120, parte fixa com 1,0 m	und	27,00
3.20	Acréscimo na altura P V para rede de 120 cm	m	40,50
3.21	Poço de visita p/ rede D= 150, parte fixa com 1,0 m	und	16,00
3.22	Acréscimo na altura P V para rede de 150 cm	m	25,00
3.23	Chaminé para poço de visita, inclusive tampão e anel com 1,0 m de altura	und	118,00
3.24	Dreno de tubo de concreto D= 20 cm	m	1.420,00
3.25	Escoramento de valas	m ²	38.956,00
3.26	Meio Fio com Sarjeta	m	10.200,00
3.27	Meio Fio sem Sarjeta	m	8.590,00
3.28	Valeta de proteção	m	3.236,00
	BDCC (3,00X3,00) - COM EXTENSÃO DE 40,00 M		
3.29	Escavação Manual	m ³	538,28
3.30	Lastro de pedra	m ³	90,51
3.31	Concreto FCK=20Mpa	m ³	30,17
3.30	Escoramento de Bueiro	m ³	620,35
3.31	Forma de chapa compensada	m ²	928,12



SPRADO

CONSPRADO

EMPREENDEIMENTOS LTDA

3.32	Aço 50/60	kg	9.907,60
3.33	Concreto FCK=30Mpa	m ³	212,41
3.34	Transportes de material básico	tkm	56.829,04
3.35	Transporte de agregados	tkm	34.787,06
3.36	Pintura de cal	m ²	101,38
3.37	Desforma	m ²	928,12
3.38	Limpeza Geral	m ²	1.282,95
3.39	Colchão drenante	m ³	3.950,00

Goiânia, 26 de setembro de 2016

CONSPRADO EMPREENDEIMENTOS LTDA
Salmir Ribeiro do Prado

S.R. Prado

CONSPRADO EMPREENDEIMENTOS LTDA

CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
1º REGISTRO CIVIL E INDEMNATO DE NOTAS

Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP: 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 62 - 3212 1030

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE
com o original apresentado. Dou Fé.
0111 *G50-HVHMK-532984-1
Goiânia, 16 de setembro de 2018.
Cleide Onice da Silva Oliveira
Escrivente
Selo: 02601805221257094931902
consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br>



EM BRANCO
CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
1º REGISTRO CIVIL E INDEMNATO DE NOTAS



Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2958192/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM**Registro: **27472MG**RNP: **1005161445**Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**Número da ART: **MG20220881352**Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**Registrada em: **28/01/2022**Baixada em: **10/10/2022**Forma de registro: **INICIAL**Participação técnica: **INDIVIDUAL**Empresa contratada: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA**Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**Endereço do contratante: **AVENIDA SAUN QUADRA 3 BLOCO A**

Nº:

Complemento:

Bairro: **REGISTRO**Cidade: **BRASÍLIA**UF: **DF**CEP: **70040902**Contrato: **031/2022**Celebrado em: **28/01/2022**Valor do contrato: **R\$ 1.423.748,54**Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**Ação institucional: **Outros**Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR 367**Nº: **S/N**Complemento: **DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) – ENTR. BR-259(B)(GOUVEIA)**Bairro: **DIVERSOS**Cidade: **SALTO DA DIVISA**UF: **MG**CEP: **39100000**Data de início: **28/01/2022**Conclusão efetiva: **28/07/2022**Finalidade: **INFRAESTRUTURA**Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE**CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1494.45 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1494.45 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 49 - Execução de obra 14.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 60.00 metro;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO /RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-367/MG.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:08

215zd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 215zd



26/09/2022 09:27

SE/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO CONCLUÍDO

OBJETO: SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO /RECUPERAÇÃO) DA RODOVIA BR-367/MG, TRECHO: DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) ; ENTR. BR-259(B)(GOUVEIA); SUBTRECHO: ENTR MG- 114(A)(VIRGEM DA LAPA) - ENTR. MG-114(P/CATUTIBA); SEGMENTO: KM 336,70 AO KM 456,70.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 28/01/2022

TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 24/06/2022

QUADRO RESUMO SERVIÇOS PREVISTOS:



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMPR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA							
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Valor a PI
1 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 1 - KM 336,70							
49375		RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	710,220	39,9100	28.344,88
50174		REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	121,600	7,7700	944,83
52598		APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	242,850	9,5000	2.307,07
54214		CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	DRENAG	5,000	761,4100	3.807,05
54612		BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	DRENAG	1,000	1.535,8500	1.535,85
86441		PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	166,215	5,0700	842,71
86891		ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	133,350	99,7700	13.304,32
121272		LIMPEZA DE BUEIRO	M3	CONSER	3,533	21,3700	75,50
131405		DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300	2.362,83
451250		REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	DRENAG	5,000	9,3400	46,70
494108		DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DE GRAUS-ARM-DAD08	M	DRENAG	19,200	958,8100	18.409,15

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 1/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd

documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

841404	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURAO DE MADEIRA	M	CONSER	40,000	24,7900	991,60
					Subtotal	72.972,49
2 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 1 - KM 336,70 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	7.324,144	0,9600	7.031,17
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	22.375,714	0,8600	19.243,11
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800	14,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	16.776,315	0,6900	11.575,65
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	150,647	1,6600	250,07
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	20,300	0,8300	16,84
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	19,667	2,0500	40,31
					Subtotal	38.171,15
3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 2 - KM 342,90						
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	41,100	39,9100	1.640,30
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	288,400	7,7700	2.240,86
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	88,400	9,5000	839,80

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 1 de 11

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRP / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA							
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Valor a PI
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	DRENAG		14,000	761,4100	10.659,74
54612	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	DRENAG		2,000	1.535,8500	3.071,70
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	PAVIM		12,000	6,9200	83,04
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG		59,228	99,7700	5.909,17
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	TERRAP		12,000	10,7300	128,76
90371	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	TERRAP		138,240	6,2700	866,76
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG		1,000	2.362,8300	2.362,83
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	CONSER		40,000	24,7900	991,60
					Subtotal		28.794,56

4 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 2 - KM 342,90 - SERVIÇOS AUXILIARES

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 2/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

064

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 27/10/2022, às 13:15.
Agronomia de Minas Gerais



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	863,453	0,9600	828,91
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10.097,108	0,8600	8.683,51
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800	14,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	7.570,363	0,6900	5.223,55
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	421,812	1,6600	700,20
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	44,340	0,8300	36,80
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	68,283	2,0500	139,98
Subtotal						15.626,95
5 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 3 - KM 345,70						
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	78,000	39,9100	3.112,98
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	65,400	7,7700	508,15
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	70,000	9,5000	665,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	65,400	5,0700	331,57
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	48,000	99,7700	4.788,96
Subtotal						9.406,66
6 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 3 - KM 345,70 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM	TKM	CONSER	804,375	0,9600	772,20

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 2 de 11

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA

Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Valor a PI
		REVESTIMENTO PRIMÁRIO					
49404		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	7.951,392	0,8600	6.838,19
86464		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	5.961,600	0,6900	4.113,50
86638		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,445	0,8300	8,66
Subtotal							11.732,55
7 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 4 - KM 350,30							
49375		RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	66,172	39,9100	2.640,92
50174		REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	120,000	7,7700	932,40

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 3/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

065

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 27/10/2022, às 13:15.
Agronomia de Minas Gerais



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	84,400	9,5000	801,80
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	DRENAG	12,000	761,4100	9.136,92
54612	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	DRENAG	2,000	1.535,8500	3.071,70
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	PAVIM	13,200	6,9200	91,34
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	120,000	5,0700	608,40
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	41,930	99,7700	4.183,35
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	TERRAP	13,200	10,7300	141,63
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	TERRAP	141,792	6,2700	889,03
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/FC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300	2.362,83
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	CONSER	40,000	24,7900	991,60
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	DRENAG	12,000	9,3400	112,08
					Subtotal	25.964,00

8 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 4 - KM 350,30 - SERVIÇOS AUXILIARES

49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	CONSER	1.165,973	0,9600	1.119,33
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	CONSER	7.231,612	0,8600	6.219,18
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800	14,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	5.421,941	0,6900	3.741,13
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	361,554	1,6600	600,17
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	CONSER	18,821	0,8300	15,62

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 3 de 11

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA

Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Valor a PI
90069		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	CONSER	128,385	2,0500	263,18
Subtotal							11.972,61
9 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 5 - KM 351,10							
49375		RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	55,672	39,9100	2.221,86
50174		REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	120,000	7,7700	932,40
52598		APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	95,600	9,5000	908,20

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 4/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

066

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 27/10/2022, às 13:15
Agrupamento de Minas Gerais



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	DRENAG	14,000	761,4100	10.659,74
54612	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	DRENAG	2,000	1.535,8500	3.071,70
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	PAVIM	6,000	6,9200	41,52
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	120,000	5,0700	608,40
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	46,806	99,7700	4.669,83
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	TERRAP	6,000	10,7300	64,38
90371	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	TERRAP	134,400	6,2700	842,68
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300	2.362,83
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	CONSER	40,000	24,7900	991,60
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	DRENAG	14,000	9,3400	130,76
					Subtotal	27.505,90

10 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 5 - KM 351,10 - SERVIÇOS AUXILIARES

49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	793,926	0,9600	762,16
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	8.039,315	0,8600	6.913,81
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800	14,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	6.027,520	0,6900	4.158,98
86662	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	421,812	1,6600	700,20
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	18,909	0,8300	15,69
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	158,593	2,0500	325,11
					Subtotal	12.889,95

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 4 de 11

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA

Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário	Valor a PI
11 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 6 - KM 351,30							
10216		DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	3.007,5300	3.007,53
49372		ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	23,133	203,6100	4.710,11
49375		RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	34,420	39,9100	1.373,70
50174		REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES IMPERMEÁVEIS	M2	OCMA	41,000	7,7700	318,57

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 5/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

067

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 27/10/2022 às 13:15
Agronomia de Minas Gerais



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	41,580	9,5000	395,01
55418	BOCA BDT 1,20 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	DRENAG	2,000	2.236,5100	4.473,02
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	41,000	5,0700	207,87
91646	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS	M	DRENAG	5,000	10,4500	52,25
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	TERRAP	29,625	6,2700	185,74
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA CIMORÃO MADEIRA	M	CONSER	40,000	24,7900	991,60
					Subtotal	15.715,40
12 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 6 - KM 351,30 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	354,956	0,9600	340,75
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	4.221,361	0,8600	3.630,37
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800	14,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	3.164,989	0,6900	2.183,84
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	6,530	0,8300	5,41
					Subtotal	6.174,37
13 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 7 - KM 355,10						
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	60,150	39,9100	2.400,58
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	56,000	7,7700	435,12
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	76,400	9,5000	725,80
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	DRENAG	10,000	761,4100	7.614,10
54612	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	DRENAG	2,000	1.535,8500	3.071,70
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	56,000	5,0700	283,92
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	38,200	99,7700	3.811,21
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE	M3	TERRAP	12,000	10,7300	128,76

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 5 de 11



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA						
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário
JAZIDA						
	131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300
	150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	TERRAP	121,476	6,2700

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=133507898&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 6/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORAO MADEIRA	M	CONSER	40,000	24,7900	991,60
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	PAVIM	12,000	6,9200	83,04
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	DRENAG	16,000	9,3400	149,44
					Subtotal	22.819,75
14 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 7 - KM 355,10 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	1.059,906	0,9600	1.017,50
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	6.613,736	0,8600	5.687,81
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800	14,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	4.958,685	0,6900	3.421,49
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	301,295	1,6600	500,14
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	9,072	0,8300	7,52
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	144,747	2,0500	296,73
					Subtotal	10.945,19
15 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 8 - KM 358,50						
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	DRENAG	10,000	59,5200	595,20
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	57,685	39,9100	2.302,20
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	50,000	7,7700	388,50
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	DRENAG	1,000	59,3400	59,34
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	50,000	5,0700	253,50
121258	DESCIDA D'ÁGUA DAR 02	M	DRENAG	5,000	141,6200	708,10
					Subtotal	4.306,84
16 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 8 - KM 358,50 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	594,877	0,9600	571,08
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	7,568	0,8300	6,28
					Subtotal	577,36

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 6 de 11

DNIT

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA						
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário
Valor a PI						

17 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 9 - KM 360,40

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 7/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

10244	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 02 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	406,1400	406,14
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	DRENAG	20,000	59,5200	1.190,40
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	399,675	39,9100	15.951,02
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	131,600	7,7700	1.022,53
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	DRENAG	1,000	59,3400	59,34
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	131,600	5,0700	667,21
91185	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	DRENAG	13,160	246,4600	3.243,41
					Subtotal	22.540,05
18 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 9 - KM 360,40 - SERVIÇO AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	4.121,648	0,9600	3.956,78
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	285,753	0,8600	245,74
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	214,245	0,6900	147,82
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	19,918	0,8300	16,53
					Subtotal	4.366,87
19 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 10 - KM 365,00						
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	832,275	11,3100	9.413,03
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	289,200	7,7700	2.247,08
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	291,600	9,5000	2.770,20
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	289,200	5,0700	1.466,24
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	243,000	99,7700	24.244,11
90836	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	DRENAG	14,460	958,8100	13.864,39
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	CONSER	4,710	21,3700	100,65
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300	2.362,83
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	CONSER	20,000	24,7900	495,80
					Subtotal	56.964,33
20 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 10 - KM 365,00 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	8.582,836	0,9600	8.239,52
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM	TKM	CONSER	40.539,675	0,8600	34.864,12

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 7 de 11



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA						
m de projeto	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário
						Valor a PI

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=04b9... 8/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



070

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 27/10/2022 às 13:15
Agronomia de Minas Gerais

26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

50878	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	5,075	1,3800	7,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	30.394,845	0,6900	20.972,44
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	46,048	0,8300	38,21
Subtotal						64.121,29
21 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 11 - KM 367,30						
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	79,200	39,9100	3.160,87
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	71,360	7,7700	554,46
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	20,000	9,5000	190,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	71,360	5,0700	361,79
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	12,000	99,7700	1.197,24
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	CONSER	4,710	21,3700	100,65
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300	2.362,83
Subtotal						7.927,84
22 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 11 - KM 367,30 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	816,750	0,9600	784,08
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	2.273,601	0,8600	1.955,29
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	1.704,645	0,6900	1.176,20
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,957	0,8300	9,09
Subtotal						3.924,66
23 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 12 - KM 367,90						
7311	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC PA-1	M	DRENAG	5,000	761,4100	3.807,05
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	DRENAG	20,000	59,5200	1.190,40
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	933,950	11,3100	10.562,97
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	200,000	7,7700	1.554,00
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	DRENAG	1,000	59,3400	59,34
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 14	M2	TERRAP	289,200	9,5000	2.747,40
54612	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDIDA 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	DRENAG	1,000	1.535,8500	1.535,85

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 8 de 11



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06.00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

PLANILHA DE SERVIÇOS

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b9... 9/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

ITEM DE PLANILHA						
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário
						Valor a PI
	86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	200,000	5,0700
	86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	DRENAG	251,950	99,7700
	90836	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	DRENAG	18,340	958,8100
	121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	CONSER	4,710	21,3700
	131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	DRENAG	1,000	2.362,8300
	150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	TERRAP	134,400	6,2700
	228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	CONSER	40,000	24,7900
	451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	DRENAG	5,000	9,3400
						Subtotal
						69.537,09
24 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 12 - KM 367,90 - SERVIÇOS AUXILIARES						
	49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	9.631,359	0,9600
	49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	42.022,278	0,8600
	50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	10,150	1,3800
	86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	31.506,435	0,6900
	86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	150,647	1,6600
	86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	32,528	0,8300
	90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	122,721	2,0500
						Subtotal
						67.667,32
25 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 13 - KM 377,90						
	50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	83,680	7,7700
	50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UN	DRENAG	1,000	48,1100
	50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	DRENAG	4,000	141,6200
	52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	DRENAG	20,000	26,6500
	86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	83,680	5,0700
	86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	TERRAP	185,000	39,9100
	130162	DISSIPADOR ENERGIA - DES 01AC/PC	UN	DRENAG	1,000	202,3100
	150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	TERRAP	0,920	6,2700

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 9 de 11



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06.00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Unidade Resp. pela Fiscalização: S.R.E - MG

Unidade Resp. pela Gestão do Pagamento: CGMRR / DIR

Versão dos Serviços: Versão 1

RESUMO DO CONTRATO

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 10/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA						
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário
						Valor a PI
Subtotal						9.813,45
26 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 13 - KM 377,90 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49402		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	1.907,813	0,9600
86638		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	12,665	0,8300
Subtotal						1.842,01
27 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 14 - KM 426,65						
49375		RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	CONSER	168,000	39,9100
50174		REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	OCMA	100,000	7,7700
52843		MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	DRENAG	50,000	26,6500
54393		REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	CONSER	18,000	272,3200
86441		PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	TERRAP	100,000	5,0700
150643		ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	TERRAP	0,105	6,2700
Subtotal						14.223,79
28 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 14 - KM 426,65 - SERVIÇOS AUXILIARES						
49401		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	CONSER	3.956,345	0,9600
52782		AQUISIÇÃO DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	T	EMUIMP	0,018	6.993,3100
52783		TRANSPORTES DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	T	PAVIM	0,018	303,1300
54600		SOLO BRITA P BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	CONSER	14,400	35,9500
86638		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	CONSER	15,135	0,8300
91482		AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	CAPT	0,547	5.212,5000
199999		TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	PAVIM	0,547	298,5400
4915801		MISTURA BETUMINOSA (MASSA COMERCIAL - EXCETO CAP)	M3	PAVIM	3,600	365,3400
Subtotal						8.789,40
29 - SERVIÇOS AUXILIARES - SINALIZAÇÃO DE OBRA						
51054		OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	SIN-V	1.280,000	17,8100
90390		CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UNDIA	SIN-V	400,000	0,6700
91203		PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRA MONTADA EM SUPORTE MÓVEL, D=1,00M - UTILIZAÇÃO DE 600CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	CONSER	60,000	3,6200
91396		PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600	UNDIA	SIN-V	60,000	3,8700

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:05:26

Página 10 de 11



Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes
Diretoria de Administração e Finanças
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação

Contrato: 06 00031/2022

Empresa: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 11/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM DE PLANILHA						
Item de Serviço	Código	Descrição do Serviço	Unid.	Índice de Reajust.	Quantidade de Projeto	Preço Unitário
	91645	CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	SIN-V	20,000	14,2600
						285,20
						Subtotal
						23.799,40
30 - SERVIÇOS AUXILIARES						
	86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	TKM	CONSER	578,288	0,8300
						479,97
						Subtotal
						479,97
31 - OUTROS						
	52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	MOB	2,000	45.913,5700
						91.827,14
	55063	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	ADLOC	1,000	540.260,9600
						540.260,96
	55432	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	%	INCC	1,000	120.087,2400
						120.087,24
						Subtotal
						752.175,34
32 - ESTORNO						
	9999862	EST ISS REF AC 32/08-TCU-P	R\$	ESP	0,000	0,0000
						0,00
						Subtotal
						0,00
33 - ESTORNO REFERENTE AO EQUIPAMENTO NÃO-MOBILIZADO						
	44037	ESTORNO	R\$	ESP	0,000	1,0000
						0,00
						Subtotal
						0,00
						Total
						1.423.748,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

QUADRO RESUMO SERVIÇOS EXECUTADOS:

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BAIMG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOUVEIA)

Data Base:

Período Líquido: 01/06/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

Processado 28/06/2022

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUIMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
1,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 1 - KM 336,70								
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	710,220	28.344,88	0,000	0,00	710,220	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	121,600	944,83	0,000	0,00	121,600	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	242,850	2.307,07	0,000	0,00	242,850	100,00
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E	M	5,000	3.807,05	0,000	0,00	5,000	100,00
54612	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E	UN	1,000	1.535,85	0,000	0,00	1,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	166,215	842,71	0,000	0,00	166,215	100,00
86851	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	133,350	13.304,32	0,000	0,00	133,350	100,00
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	3,533	75,50	0,000	0,00	3,533	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2.362,83	0,000	0,00	1,000	100,00
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	5,000	46,70	0,000	0,00	5,000	100,00
494108	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS-ARM-DADO8	M	19,200	18.409,15	0,000	0,00	0,000	0,00
841404	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	40,000	100,00
2,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 1 - KM 336,70 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	TKM	7.324,144	7.031,17	0,000	0,00	5.273,383	72,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	22.375,714	19.243,11	0,000	0,00	22.375,713	100,00
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	10,150	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	16.776,315	11.575,65	0,000	0,00	16.776,315	100,00
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	150,647	250,07	0,000	0,00	150,647	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T	TKM	20,300	16,84	0,000	0,00	20,300	100,00
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	19,667	40,31	0,000	0,00	19,667	100,00
3,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 2 - KM 342,90								
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	41,100	1.640,30	0,000	0,00	41,100	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	288,400	2.240,86	0,000	0,00	288,400	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	88,400	839,80	0,000	0,00	88,400	100,00
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E	M	14,000	10.659,74	0,000	0,00	6,000	42,86
54612	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E	UN	2,000	3.071,70	0,000	0,00	0,000	0,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 13/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd

Este documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

2



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

00210	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DU	M3	12,000	83,04	0,000	0,00	12,000	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	59,228	5,909,17	0,000	0,00	59,228	100,00
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM	M3	12,000	128,76	0,000	0,00	12,000	100,00
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª	M3	138,240	866,76	0,000	0,00	138,240	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2,362,83	0,000	0,00	0,000	0,00

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 1 de 8



DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BAVMG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOVEIA)

Data Base:

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Líquido: 01/06/2022 - 24/06/2022

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 28/06/2022

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUIMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	40,000	100,00
4,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 2 - KM 342,90 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	863,453	828,91	0,000	0,00	739,703	85,67
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	10,097,108	8,683,51	0,000	0,00	9,811,355	97,17
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	10,150	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	7,570,363	5,223,55	0,000	0,00	7,356,118	97,17
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	421,812	700,20	0,000	0,00	361,554	85,71
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	44,340	36,80	0,000	0,00	44,339	100,00
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	68,283	139,98	0,000	0,00	58,528	85,71
5,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 3 - KM 345,70								
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	78,000	3,112,98	0,000	0,00	78,000	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	65,400	508,15	0,000	0,00	65,400	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	70,000	665,00	0,000	0,00	70,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	65,400	331,57	0,000	0,00	65,400	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	48,000	4,788,96	0,000	0,00	48,000	100,00
6,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 3 - KM 345,70 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	804,375	772,20	0,000	0,00	675,674	84,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	7,951,392	6,838,19	0,000	0,00	7,951,392	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	5,961,600	4,113,50	0,000	0,00	5,961,600	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	10,445	8,66	0,000	0,00	10,445	100,00
7,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROSÃO 4 - KM 350,30								
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	66,172	2,640,92	0,000	0,00	66,172	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	120,000	932,40	0,000	0,00	120,000	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	84,400	801,80	0,000	0,00	84,400	100,00
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E	M	12,000	9,136,92	0,000	0,00	12,000	100,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=avore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 14/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd

0 documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

54612	BOCA BSC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E	UN	2.000	3.071,70	0,000	0,00	2.000	100,00
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO	M3	13.200	91,34	0,000	0,00	13.200	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	120.000	608,40	0,000	0,00	120.000	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	41.930	4.183,35	0,000	0,00	41.930	100,00
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM	M3	13.200	141,63	0,000	0,00	13.200	100,00
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª	M3	141.792	889,03	0,000	0,00	141.792	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1.000	2.362,83	0,000	0,00	1.000	100,00

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 2 de 8

DNIT DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOUVEIA)

Data Base:

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Líquido: 01/06/2022 - 24/06/2022

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

8ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 28/06/2022

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulada
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	40,000	100,00
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0.40-D=1.00M	M	12,000	112,08	0,000	0,00	12,000	100,00
8.0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 4 - KM 350,30 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	1.165,973	1.119,33	0,000	0,00	1.029,844	88,32
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	7.231,612	6.219,18	0,000	0,00	7.231,612	100,00
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	10,150	100,00
86454	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	5.421,941	3.741,13	0,000	0,00	5.421,941	100,00
86552	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	361,554	600,17	0,000	0,00	361,554	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	18,821	15,62	0,000	0,00	18,821	100,00
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	128,385	263,18	0,000	0,00	128,385	100,00
9.0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 5 - KM 351,10								
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	55,672	2.221,86	0,000	0,00	55,672	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	120,000	932,40	0,000	0,00	120,000	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	95,600	908,20	0,000	0,00	95,600	100,00
54214	CORPO DE BSC D= 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E	M	14,000	10.659,74	0,000	0,00	14,000	100,00
54612	BOCA BSC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E	UN	2.000	3.071,70	0,000	0,00	2.000	100,00
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO	M3	6.000	41,52	0,000	0,00	6.000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	120,000	608,40	0,000	0,00	120,000	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	46,806	4.669,83	0,000	0,00	46,806	100,00
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM	M3	6.000	64,38	0,000	0,00	6.000	100,00
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª	M3	134,400	842,68	0,000	0,00	134,400	100,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=04b... 15/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15

Chave de impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

131403	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2.362,83	0,000	0,00	1,000	100,00
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	40,000	100,00
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	14,000	130,76	0,000	0,00	14,000	100,00
10,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 5 - KM 351,10 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	TKM	793,926	762,16	0,000	0,00	793,922	100,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	8.039,315	6.913,81	0,000	0,00	8.039,315	100,00
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	10,150	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	6.027,520	4.158,98	0,000	0,00	6.027,520	100,00
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	421,812	700,20	0,000	0,00	421,812	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T	TKM	18,909	15,69	0,000	0,00	18,909	100,00
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	158,593	325,11	0,000	0,00	158,593	100,00

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 3 de 8



DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOUEVEIA)

Data Base:

Período Líquido: 01/06/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

Processado 28/06/2022

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
11,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 6 - KM 351,30								
10216	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/BC/PC	UN	1,000	3.007,53	0,000	0,00	1,000	100,00
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	23,133	4.710,11	0,000	0,00	23,133	100,00
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	34,420	1.373,70	0,000	0,00	34,420	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	41,000	318,57	0,000	0,00	41,000	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	41,580	395,01	0,000	0,00	41,580	100,00
55418	BOCA BDT 1,20 M - ESCONDADE 0° - AREIA E BRITA	UN	2,000	4.473,02	0,000	0,00	2,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	41,000	207,87	0,000	0,00	41,000	100,00
91646	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO	M	5,000	52,25	0,000	0,00	0,000	0,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	29,625	185,74	0,000	0,00	29,625	100,00
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	40,000	100,00
12,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 6 - KM 351,30 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	TKM	354,956	340,75	0,000	0,00	354,956	100,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	4.221,361	3.630,37	0,000	0,00	4.221,360	100,00
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	10,150	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	3.164,989	2.183,84	0,000	0,00	3.164,988	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T	TKM	6,530	5,41	0,000	0,00	6,530	100,00
13,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 7 - KM 355,10								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 16/22

078

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 27/10/2022, às 13:15



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	60,150	2.400,58	0,000	0,00	60,150	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	56,000	435,12	0,000	0,00	56,000	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	76,400	725,80	0,000	0,00	76,400	100,00
54214	CORPO DE BSTC D= 1,00 M PA1 - AREIA BRITA E	M	10,000	7.614,10	0,000	0,00	10,000	100,00
54612	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E	UN	2,000	3.071,70	0,000	0,00	2,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	56,000	283,92	0,000	0,00	56,000	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	38,200	3.811,21	0,000	0,00	38,200	100,00
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM	M3	12,000	128,76	0,000	0,00	12,000	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2.362,83	0,000	0,00	0,000	0,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	121,476	761,65	0,000	0,00	121,476	100,00
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA C/MORÃO MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	40,000	100,00
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV	M3	12,000	83,04	0,000	0,00	12,000	100,00
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	16,000	149,44	0,000	0,00	9,000	56,25
14,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 7 - KM 355,10 - SERVIÇOS AUXILIARES								

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 4 de 8



DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOUVEIA)

Data Base:

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Liquidado: 01/06/2022 - 24/06/2022

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 28/06/2022

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUIP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Liquidada	% Liquidado	Quantidade Acumulada	% Acumulado
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	1.059,906	1.017,50	0,000	0,00	1.044,050	98,50
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	6.613,736	5.687,81	0,000	0,00	6.327,928	95,68
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	10,150	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	4.958,685	3.421,49	0,000	0,00	4.744,440	95,68
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	301,295	500,14	0,000	0,00	301,295	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	9,072	7,52	0,000	0,00	9,072	100,00
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	144,747	296,73	0,000	0,00	144,747	100,00
15,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 8 - KM 358,50								
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA	M	10,000	595,20	0,000	0,00	0,000	0,00
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	57,685	2.302,20	0,000	0,00	57,684	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	50,000	388,50	0,000	0,00	50,000	100,00
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	1,000	59,34	0,000	0,00	0,000	0,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	50,000	253,50	0,000	0,00	50,000	100,00
121258	DESCIDA D'ÁGUA DAR 02	M	5,000	708,10	0,000	0,00	0,000	0,00
16,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 8 - KM 358,50 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	594,877	571,08	0,000	0,00	594,877	100,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 17/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	7,568	6,28	0,000	0,00	7,568	100,00
17,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 9 - KM 360,40								
10244	DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 02 AC/BC/PC	UN	1,000	406,14	0,000	0,00	0,000	0,00
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA	M	20,000	1.190,40	0,000	0,00	0,000	0,00
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	399,675	15.951,02	0,000	0,00	399,675	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	131,600	1.022,53	0,000	0,00	131,600	100,00
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	1,000	59,34	0,000	0,00	0,000	0,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	131,600	667,21	0,000	0,00	131,600	100,00
91185	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02	M	13,160	3.243,41	0,000	0,00	0,000	0,00
18,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 9 - KM 360,40 - SERVIÇO AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	4.121,648	3.956,78	0,000	0,00	4.121,648	100,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	285,753	245,74	0,000	0,00	0,000	0,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	214,245	147,82	0,000	0,00	0,000	0,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	19,918	16,53	0,000	0,00	19,918	100,00
19,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 10 - KM 365,00								
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL	M3	832,275	9.413,03	0,000	0,00	832,275	100,00

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 5 de 8

DNIT

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BA/MG (SALTO DA DIVISA) ; ENTR. BR-259(BY)(GOUVEIA)

Data Base:

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Líquido: 01/06/2022 - 24/06/2022

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 28/06/2022

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUIMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulada
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	289,200	2.247,08	0,000	0,00	289,200	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	291,600	2.770,20	0,000	0,00	291,600	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	289,200	1.466,24	0,000	0,00	289,200	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	243,000	24.244,11	0,000	0,00	243,000	100,00
90836	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08	M	14,460	13.864,39	0,000	0,00	14,460	100,00
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	4,710	100,65	0,000	0,00	4,710	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2.362,83	0,000	0,00	1,000	100,00
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA CIMORÃO MADEIRA	M	20,000	495,80	0,000	0,00	20,000	100,00
20,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 10 - KM 365,00 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	8.582,836	8.239,52	0,000	0,00	8.582,836	100,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	40.539,675	34.864,12	0,000	0,00	40.539,675	100,00
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	TKM	5,075	7,00	0,000	0,00	5,075	100,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	30.394,845	20.972,44	0,000	0,00	30.394,845	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	46,048	38,21	0,000	0,00	46,047	100,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=anvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 18/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

080

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 27/10/2022, às 13:15
Agronomia de Minas Gerais



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

21.0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 11 - KM 367,30

49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	79,200	3.160,87	0,000	0,00	79,200	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	71,360	554,46	0,000	0,00	71,360	100,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	20,000	190,00	0,000	0,00	20,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	71,360	361,79	0,000	0,00	71,360	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	12,000	1.197,24	0,000	0,00	12,000	100,00
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	4,710	100,65	0,000	0,00	4,710	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2.362,83	0,000	0,00	0,000	0,00

22.0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 11 - KM 367,30 - SERVIÇOS AUXILIARES

49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	816,750	784,08	0,000	0,00	816,750	100,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	2.273,601	1.955,29	0,000	0,00	1.987,848	87,43
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	1.704,645	1.176,20	0,000	0,00	1.490,400	87,43
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	10,957	9,09	0,000	0,00	10,957	100,00

23.0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 12 - KM 367,90

7311	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC PA-1	M	5,000	3.807,05	0,000	0,00	5,000	100,00
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA	M	20,000	1.190,40	0,000	0,00	20,000	100,00
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL	M3	933,950	10.562,97	0,000	0,00	933,950	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	200,000	1.554,00	0,000	0,00	200,000	100,00

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 6 de 8



DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06.00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BA/IMG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOLVEIA)

Data Base:

Período Líquido: 01/06/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

Processado 28/06/2022

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUIMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquido	Quantidade Acumulada	% Acumulado
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	1,000	59,34	0,000	0,00	0,000	0,00
52598	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO	M2	289,200	2.747,40	0,000	0,00	289,200	100,00
54612	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E	UN	1,000	1.535,85	0,000	0,00	1,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	200,000	1.014,00	0,000	0,00	200,000	100,00
86891	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE	M3	251,950	25.137,05	0,000	0,00	251,950	100,00
90836	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08	M	18,340	17.584,57	0,000	0,00	0,000	0,00
121272	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	4,710	100,65	0,000	0,00	4,710	100,00
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	UN	1,000	2.362,83	0,000	0,00	1,000	100,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	134,400	842,68	0,000	0,00	134,400	100,00
228411	RECOMPOSIÇÃO TOTAL CERCA CIMORÃO MADEIRA	M	40,000	991,60	0,000	0,00	22,000	55,00
451250	REMOÇÃO TUBOS DE CONCRETO D=0,40-D=1,00M	M	5,000	46,70	0,000	0,00	5,000	100,00

24.0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 12 - KM 367,90 - SERVIÇOS AUXILIARES
https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 19/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	9.631,359	9.246,10	0,000	0,00	8.090,342	84,00
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	42.022,278	36.139,15	0,000	0,00	42.022,278	100,00
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	TKM	10,150	14,00	0,000	0,00	5,583	55,00
86464	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	TKM	31.506,435	21.739,44	0,000	0,00	31.506,435	100,00
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	150,647	250,07	0,000	0,00	150,647	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	32,528	26,99	0,000	0,00	32,528	100,00
90069	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM	TKM	122,721	251,57	0,000	0,00	122,721	100,00
25,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 13 - KM 377,90								
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	83,680	650,19	0,000	0,00	83,680	100,00
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UN	1,000	48,11	0,000	0,00	1,000	100,00
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 -	M	4,000	566,48	0,000	0,00	4,000	100,00
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA	M	20,000	533,00	0,000	0,00	20,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	83,680	424,25	0,000	0,00	83,680	100,00
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM	M3	185,000	7.383,35	0,000	0,00	185,000	100,00
130162	DISSIPADOR ENERGIA - DES 01AC/PC	UN	1,000	202,31	0,000	0,00	1,000	100,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	0,920	5,76	0,000	0,00	0,920	100,00
26,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 13 - KM 377,90 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	1.907,813	1.831,50	0,000	0,00	1.907,813	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	12,665	10,51	0,000	0,00	12,665	100,00
27,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 14 - KM 426,65								

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTRATO: 06 00031/2022 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: SEM CÁLCULO

MG - BR-367 - DIV. BA/IMG (SALTO DA DIVISA) e ENTR. BR-259(B)(GOUBEIA)

Data Base:

Número do Processo: 50606.005208/2021-15

Período Liquidado: 01/06/2022 - 24/06/2022

Período Acumulado: 28/01/2022 - 24/06/2022

6ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 28/06/2022

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Índices	I0	I1	K	Índices	I0	I1	K
ADLOC	0,000	0,000	0,0000	CAPT	0,000	0,000	0,0000
CONSER	0,000	0,000	0,0000	DRENAG	0,000	0,000	0,0000
EMUIMP	0,000	0,000	0,0000	ESP	0,000	0,000	0,0000
INCC	0,000	0,000	0,0000	MOB	0,000	0,000	0,0000
OCMA	0,000	0,000	0,0000	PAVIM	0,000	0,000	0,0000
SIN-V	0,000	0,000	0,0000	TERRAP	0,000	0,000	0,0000

Versão dos Serviços: Versão 1

Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Liquidada	% Liquidado	Quantidade Acumulada	% Acumulada
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	168,000	6.704,88	0,000	0,00	168,000	100,00
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM	M2	100,000	777,00	0,000	0,00	100,000	100,00
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA	M	50,000	1.332,50	0,000	0,00	50,000	100,00
54393	REMEMDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM	M3	18,000	4.901,76	0,000	0,00	18,000	100,00
86441	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM	M2	100,000	507,00	0,000	0,00	100,000	100,00
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	0,105	0,65	0,000	0,00	0,105	100,00
28,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - EROÇÃO 14 - KM 426,65 - SERVIÇOS AUXILIARES								
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	3.956,345	3.798,09	0,000	0,00	3.956,345	100,00
53782	ABRIGAMENTO DE FALSA DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	T	0,018	176,87	0,000	0,00	0,018	100,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 20/22

Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

SERVIÇO	QUANTIDADE DE SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE MATERIAIS	VALOR DE MANO DE OBRA	VALOR DE OUTROS	TOTAL
52783	TRANSPORTES DE EAI P/ REMENDO PROFUNDO	T	0,018	5,45	0,000	0,00	0,018	100,00
54600	SOLO BRITA P BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	14,400	517,68	0,000	0,00	14,400	100,00
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	15,135	12,56	0,000	0,00	15,135	100,00
91482	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	0,547	2.851,23	0,000	0,00	0,511	93,42
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	0,547	163,30	0,000	0,00	0,511	93,42
4915801	MISTURA BETUMINOSA (MASSA COMERCIAL - EXCETO	M3	3,600	1.315,22	0,000	0,00	3,361	93,36
29,0 - SERVIÇOS AUXILIARES - SINALIZAÇÃO DE OBRA								
51054	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE	H	1.280,000	22.796,80	0,000	0,00	1.280,000	100,00
90390	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -	UNDIA	400,000	268,00	0,000	0,00	400,000	100,00
91203	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE	UNDIA	60,000	217,20	0,000	0,00	60,000	100,00
91396	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE	UNDIA	60,000	232,20	0,000	0,00	60,000	100,00
91645	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE	UNDIA	20,000	285,20	0,000	0,00	0,000	0,00
30,0 - SERVIÇOS AUXILIARES								
86638	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T -	TKM	578,288	479,97	0,000	0,00	368,033	63,64
31,0 - OUTROS								
52482	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	2,000	91.827,14	0,978	48,90	1,978	98,90
55063	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,000	540.260,96	0,051	5,10	0,925	92,50
55432	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	%	1,000	120.087,24	0,000	0,00	1,000	100,00
32,0 - ESTORNO								
9999862	EST ISS REF AC 32/08-TCU-P	R\$	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
33,0 - ESTORNO REFERENTE AO EQUIPAMENTO NÃO-MOBILIZADO								
44037	ESTORNO	R\$	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Solicitado por SOCRATES WENDEL PEREIRA BORGES em 15/09/2022 às 16:37:54

Página 8 de 8

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- VINICIUS COSTA DE AMORIM: ENGENHEIRO CIVIL. CREA Nº 8958/D. RESPONSÁVEL TÉCNICO COM ATUAÇÃO DURANTE TODA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO UT-031/2022.
- FABIO VINHAS: ENGENHEIRO CIVIL. CREA Nº 2005109967. CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO E RESIDENTE COM ATUAÇÃO DURANTE TODA O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO UT-031/2022.

NÚMERO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EMITIDAS PELA EMPRESA NO DECORRER DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: Nº MG20220881352 E Nº MG20220886452

(Assinado eletronicamente)

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=64b... 21/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022
27/10/2022, 13:15
Chave de Impressão: 215zd
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas



26/09/2022 09:27

SEI/DNIT - 12532386 - Declaração de Execução dos Serviços

LUIZ CARLOS MAGALHÃES GUERRA
Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais
SREMG/DNIT



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Magalhães Guerra**, Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais, em 22/09/2022, às 07:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **12532386** e o código CRC **02588771**.

Referência: Processo nº 50606.004894/2022-80

SEI nº 12532386



Rua Martin de Carvalho 635
CEP 30.190-094
Belo Horizonte/MG | (31) 3057-1500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2958192/2022, emitida em 27/10/2022



Certidão nº 2958192/2022

27/10/2022, 13:15

Chave de Impressão: 215zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2022 e contém 22 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13350789&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000759&infra_hash=d4b... 22/22





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020230003276

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **VINICIUS COSTA DE AMORIM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **VINICIUS COSTA DE AMORIM** RNP: **1005161445** Registro: **8958/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190145993**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **18/07/2019** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **IBIZA CONSTRUTORA LTDA -..** Registro **CREA-GO: 9353**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Avenida 24 de

Outubro.....

Número: 311....

Bairro: Setor Campinas.....

CEP: 74505-011

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)2353000.....

Contrato: **UT-12 00475/2019**

Valor R\$: **13.083.036,83..**

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rodovia BR-070/GO**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **DIVERSOS MUNICÍPIOS**.....

CEP: **76240-000**.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: **ARAGARÇAS**.....-GO

Data de Início: **01/08/2019**

Previsão término: **18/10/2021**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (62....) 23530000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 3.790,40 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 178,56 HECTARES;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 541.260,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 140,00 METROS;5 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 100,00 METROS;6 - ATUACAO EXECUCAO DESCIDAS D'AGUA , 10,00 METROS;7 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 100,00 METROS;8 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 14.008,50 UNIDADES;**

Observações

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-070/GO, trecho: Div. DF/GO - Entr. BR-158(B) (Div. GO/MT) (Aragarças), Subtrecho: Entr. BR-414(B) (Cocalzinho de Goiás) - Início Pista Dupla, segmento: km 67,30 (070BGO0085) ao km 190,80 (070BGO0120), extensão: 123,50 quilômetros.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/08/2019 até 31/07/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

3-----B>

3-O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT Nº 1020220000875 PROCESSO Nº 73497/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23026544 a 23026556, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003276

Data: 27/10/2023 Hora: 10:44:00

Código de Controle: ZCJUUDX



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
117374/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.001994/2023-56

Interessado: Vinicius Costa de Amorim

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 026/2023.
CONTRATO EM ANDAMENTO 12 00475/2019

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil Vinicius Costa de Amorim, CPF: 04.892.707/0004-53, CREA nº 8958/D-GO, conforme informações constantes no processo nº 50612.003303/2018-91 e relacionados, acompanhou a execução dos serviços do contrato descrito a seguir, até a presente data:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53.

2 – CONTRATADA:

IBIZA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 05.000.710/0001-35, com sede à Avenida Comercial, s/nº, Qd. 01, Lt.05, Box 36, Vila Goiany, Abadia de Goiás/GO, CEP: 73.345-000.

3 – CONTRATO:

12 00475/2019, celebrado em 17/07/2019.

4 – OBJETO DO CONTRATO:

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-070/GO

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO:

Rodovia: BR-070/GO, Trecho: Div. DF/GO – Entr. BR-158(B) (Div. GO/MT) (Aragarças), Subtrecho: Entr. BR-414(B) (Cocalzinho de Goiás) – Início Pista Dupla, Segmento: km 67,30 ao km 190,80, Extensão: 123,50 km.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-070/GO.

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 48ª medição provisórias

7.2 – Período de tempo: de 01/08/2019 até 31/07/2023

7.3 – Descrição:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	16,720



Autenticidade nº: 23026544
CAT nº: 1020230003276 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



2

49292	DESMANTAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	2.250,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	119,534
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.122,098
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	14,744
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	223,192
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	223,192
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	16,720
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA	M3	16,720
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	223,192
253006	PRÉ-MISTURADO A FRIO	T	575,789
9001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	209.386,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	15.246,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.118,850
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	179,304
891000	CAPINA MANUAL	M2	62.815,800
2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	98.221,270
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	55.330,483
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.753.426,705
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	180.764,640
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	9.749,554
51350	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	180.764,640
54503	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	63.784,920
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	775,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	157,256
800702	MATERIAL DE JAZIDA	M3	180.764,640
3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA			



Autenticidade nº: 23026545
 CAT nº: 1020230003276 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	25,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.083,620
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	299,805
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	9.688,560
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	99.955,556
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	81.037,498
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	2.599,810
4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.539,960
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	181,876
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	99,130
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	595,270
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.800,000
51217	BOCA BSCC 2,50 X 2,50M - ESCONSDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	M	252,000
52484	BSCC ADUELA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO 2,50 X 2,50M (2,5<h<5M)	M	20,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	252,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	99,934
5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	103,300
6 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UM	1,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UM	0,316
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,729
8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			



Autenticidade nº: 23026546
CAT nº: 1020230003276 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao



39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	64,200
49292	DESMANTAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M.	M2	5.412,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	162,718
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.906,146
49382	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	25,948
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	200,736
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	200,736
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	64,200
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	64,200
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	200,736
3006	PRÉ-MISTURADO A FRIO	T	635,846
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	211.909,800
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	15.264,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.714,844
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	219,846
891000	CAPINA MANUAL	M2	96.111,900
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	241.036,717
5642	TRANSPORTE RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	241.036,717
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA	TKM	455.664,770
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	55.328,647
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.771.867,855
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	241.036,717
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.422,380
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	160.498,800
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	4.280,400
51350	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	160.498,800



Autenticidade nº: 23026547
 CAT nº: 1020230003276 Página: 004
 www.crea.org.br/autenticacao



54503	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	73.624,180
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	786,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	146,840
800702	MATERIAL DE JAZIDA	M3	160.498,800
10 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	73.849,496
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	64,160
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	2.399,990
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	299,884
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	38.281,210
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	437.971,776
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	274.946,921
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1º CAT	M3	2.463,400
11 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32.380,040
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	144,160
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	223,320
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.544,300
501	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC PA-1	M	8,000
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	355,260
50798	BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º - AC/BC	UM	2,000
50969	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0º AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,000
52391	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,000
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	100,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	172,000



Autenticidade nº: 23026548
CAT nº: 1020230003276 página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



54527	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	18,000
150736	CORPO BDCC 3,00 X 3,00M ALT 2,50 A 5,00 AC/BC	M	18,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	99,934
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EMAÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	14,400
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	1,002
15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	21,174
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	6.961,620
420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	12,040
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	12,040
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	12,040
253006	PRÉ-MISTURADO A FRIO	T	28,896
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	33.118,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	3.473,000
890100	ROÇADA MECANIZADA	HÁ	31,761
16 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	133.798,676
1254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	12.233,760
51350	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12.233,760
54503	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L -RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	7.646,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HÁ	15,200
800702	MATERIAL DE JAZIDA	M3	12.233,760
18 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	M	32,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EMAÇO - PELÍCULA I + III	M2	18,560



Autenticidade nº: 23026549
 CAT nº: 1020230003276 Página: 006
 www.crea.go.org.br/autenticacao



21 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)

51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,040
-------	---------------------	-----	-------



8 - EQUIPE TÉCNICA:

8.1 - Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Vinicius Costa de Amorim - Engenheiro Civil	8958/D-GO	01/08/2019	31/07/2023

8.1.1 - Atividades realizadas:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	16,720
49292	DESMANTAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	2.250,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	119,534
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.122,098
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	14,744
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	223,192
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	223,192
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	16,720
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA	M3	16,720
0180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	223,192
253006	PRÉ-MISTURADO A FRIO	T	575,789
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	209.386,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	15.246,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.118,850
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	179,304
891000	CAPINA MANUAL	M2	62.815,800
2 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	98.221,270

Autenticidade nº: 23026550
 CAT nº: 1020230003276 Página: 007
 www.crea.org.br/autenticacao



49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	55.330,483
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.753.426,705
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	180.764,640
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	9.749,554
51350	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	180.764,640
54503	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	63.784,920
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	775,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	157,256
800702	MATERIAL DE JAZIDA	M3	180.764,640
3 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	25,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.083,620
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	299,805
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	9.688,560
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	99.955,556
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	81.037,498
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	2.599,810
4 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.539,960
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	181,876
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	99,130
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	595,270
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.800,000
51217	BOCA BSCC 2,50 X 2,50M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2.000
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	M	252,000
52484	BSCC ADUELA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO 2,50 X 2,50M (2,5<h<5M)	M	20,000



Autenticidade nº: 23026551
CAT nº: 1020230003276 Página: 008
www.crea.org.br/autenticacao



52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	252,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	99,934
5 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	103,300
6 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UM	1,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UM	0,316
7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,729
8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	64,200
49292	DESMANTAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M.	M2	5.412,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	162,718
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	113.906,146
49382	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	25,948
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	200,736
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	200,736
60776	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA TAPA BURACA COM SERRA CORTA PISO	M3	64,200
60779	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO COM SERRA CORTA PISO	M3	64,200
600180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	200,736
253006	PRÉ-MISTURADO A FRIO	T	635,846
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	211.909,800
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	15.264,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.714,844
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	219.846
891000	CAPINA MANUAL	M2	96.111,900
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			



Autenticidade nº: 23026552
CAT nº: 1020230003276 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao



5640	AQUISIÇÃO RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	241.036,717
5642	TRANSPORTE RC-1C-E P/ MICROREVESTIMENTO 1,5CM	M2	241.036,717
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA	TKM	455.664,770
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	55.328,647
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.771.867,855
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	241.036,717
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.422,380
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	160.498,800
51267	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,3 MM	M2	4.280,400
51350	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	160.498,800
503	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	73.624,180
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	786,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	146,840
800702	MATERIAL DE JAZIDA	M3	160.498,800
10 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	73.849,496
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	64,160
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	2.399,990
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	299,884
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	38.281,210
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	437.971,776
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	274.946,921
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	2.463,400
11 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	32.380,040
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	144,160



Autenticidade nº: 23026553
CAT nº: 1020230003276 Página: 010
www.credco.org.br/autenticacao



49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	223,320
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.544,300
49601	CORPO BSTC D=1,00M AC/BC/PC PA-1	M	8,000
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	355,260
50798	BOCA BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC	UM	2,000
50969	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,000
52391	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,000
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	188,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	172,000
527	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	18,000
150736	CORPO BDCC 3,00 X 3,00M ALT 2,50 A 5,00 AC/BC	M	18,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	99,934
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
49393	CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLET.VA TIPO I + III	M2	14,400
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 3º ANO E 4º ANO (AGOSTO/2021 A JULHO/2023)			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	1,002
15 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	21,174
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA	TKM	6.961,620
50420	TAPA BURACO COM DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	12,040
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	12,040
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	12,040
253006	PRÉ-MISTURADO A FRIO	T	28,896
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	33.118,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	3.473,000
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	31,761



Autenticidade nº: 23026554
CAT. nº: 1020230003276 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



16 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	133.798,676
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL JAZIDA	M3	12.233,760
51350	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	12.233,760
54503	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8.000 L -RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	7.646,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HÁ	15,200
800702	MATERIAL DE JAZIDA	M3	12.233,760
18 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM) - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	M	32,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	18,560
19 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 5º ANO (AGOSTO/2023 A JULHO/2024)			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,040

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R\$ 15.030.888,44 (quinze milhões, trinta mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), sendo R\$ 11.602.453,12 (onze milhões, seiscentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e doze centavos) a preços iniciais (PI) e R\$ 3.428.425,32 (três milhões, quatrocentos e vinte oito mil, quatrocentos e vinte cinco reais e trinta dois centavos) de reajustes (R).

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título Profissional/CREA	Portaria	De	Até
Germanes Souza Lopes (Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho) – CREA nº 11794/D-GO	Nº 5000 de 23/07/2019 Nº 5620 de 15/08/2019 Nº 1108 de 28/02/2020 Nº 2580 de 16/05/2023	01/08/2019	31/07/2023

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

Nome/Título Profissional/CREA	Função	De	Até
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	05/05/2023
Fernando de Faria Pinto Filho (Engenheiro Civil) - CREA nº 14136/D-GO	Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre	11/05/2023	31/07/2023
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre	19/02/2019	16/09/2020



[Assinatura manuscrita]

Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	17/09/2020	31/07/2023
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	21/02/2019	18/04/2023
Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker (Engenheira Civil) – CREA 20082/D-DF	Superintendente Regional	18/04/2023	31/07/2023

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos foram executados em 37,50% de sua totalidade, estando até o presente momento conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.

Documento datado e assinado eletronicamente
Engª Isabela A. M. Veloso Bucker
Superintendente Regional - DNIT GO/DF



Documento assinado eletronicamente por Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker, Superintendente Regional no Estado de Goiás, em 02/10/2023, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15813796 e o código CRC 3A64E9C1.



Autenticidade nº: 23026556
CAT nº: 1020230003276 Página: 013
www.crea.go.org.br/autenticacao



Referência: Processo nº 50612.001994/2023-56

SEI nº 15813796

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNião e Reconstrução

Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia-GO | (62) 3433-0500

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 552/2012 – CAT.

PROTOCOLO N.º..... 205307/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).... EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E GALERIAS PLUVIAIS, PARA IMPLANTAÇÃO DO HOTEL GRAN VACATION, NO RESORTS EM RIO QUENTE - GOIÁS.

➤ PERÍODO: MARÇO A JULHO/2010

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... FAZENDA ÁGUA QUENTE – RIO QUENTE – GOIÁS.

PROPRIETÁRIO..... COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE.

EMPRESA CONTRATADA..... IBIZA CONSTRUTORA LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... ENG.º CIVIL - VINICIUS COSTA DE AMORIM - 8958/D-GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.


GOIÂNIA-GO, 22 DE MARÇO DE 2.012.

VISTO:



0075

205307/2012




CREA - GO
 Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 552/2012 - CAT
 Expedida, Em 22/03/2012
 Ass. [Assinatura]
 Fls. 01/03

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que Ibiza Construtora Ltda., sediada à Rua 05, Qd. 09 Lt. 04 sala 02 Setor Centro Oeste, Tel. (3211-3807), através do Engenheiro Civil Vinicius Costa de Amorim (8159-8234), CREA n.8958/D, executou as obras de arte, drenagens e terraplenagem, na implantação do Hotel Gran Vacation.

1. Obra : execução de drenagens , terraplenagem, obras de arte
2. Local : Hotel Gran Vacation – Rio Quente Goiás
3. R.T. : Vinicius Costa de Amorim - CREA 8958/D
4. Proprietário : Companhia Thermas do Rio Quente
5. Período de execução : março a julho/2010
6. Qualificação de obra

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Serviços Iniciais		
1.1.1	Mobilização e desmobilização	vb	1,00
1.1.2	Instalação do canteiro de obras	vb	1,00
1.1.3	Serviços topográficos, controle tecnológico	vb	1,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	CORTE E ATERROS MECANIZADOS		
2.1.1	Limpeza geral/ Raspagem/ Limpeza de Cobertura vegetal esp. 10 cm, inclusive bota-fora de material até 2km	m³	11.250,00
2.1.4	Espalhamento de solo em bota-fora	m³	112.450,00
2.1.5	Demolição de concreto armado	m³	217,00



Rio Quente

CREA - GO
 Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 552/2012 - CAT
 Expedida, Em 22.03.2012
 Ass. [Assinatura]
 Fls. 02/03

2.1.6	Escavação e carga de material em 1.ª categoria, utilizando escavadeira e caminhão basculante	m³	54.400,00
2.1.7	Escavação e carga de material em 1.ª categoria, utilizando escavadeira e caminhão basculante (caixa de empréstimo)	m³	1.100,00
2.1.8	Escavação e carga de material em 2.ª categoria, utilizando escavadeira e caminhão basculante	m³	6.400,00
2.1.9	Escavação e carga de material em 3.ª categoria	m³	3.200,00
2.1.10	Transporte de material em 1.ª categoria com caminhão, distância de até 2km	m³	70.720,00
2.1.11	Transporte de material em 1.ª categoria com caminhão, distância de até 4km	m³	1.430,00
2.1.12	Transporte de material em 2.ª categoria com caminhão, distância de até 2km	m³	7.020,00
2.1.13	Espalhamento de material em bota fora de 3.ª categoria com caminhão, distância de até 2 km	m³	4.160,00
2.1.14	Aterro compactado com terra proveniente do local - 95%	m³	51.500,00
2.1.15	Estabilização de brita graduada - usina	m³	2.400,00
3.0	DRENAGEM		
3.1.1	Escavação mecânica de valetas com descarga sobre caminhão com profundidade de até 1,50m	m³	1.090,77
3.1.2	Escavação mecânica de valetas com descarga sobre caminhão com profundidade variando de 1,50m a 3,00m	m³	296,98
3.1.3	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto DN=600mm, BSTC	m	119,00
3.1.4	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto DN=800mm, BDTC	m	112,00
3.1.5	Corpo de bueiro tubular diâmetro 1,5 m	m	45,00
3.1.7	Lastro de pedra	m³	48,85
3.1.8	Enrocamento de pedra arredondada	m³	2.780,70

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia CONFERE com o original apresentado. Dou Fé.
 0111-63184635/878-10
 Goiânia, 11 de dezembro de 2020.
 Cleide Oliva da Silva Oliveira
 Escrevente
 Selo: 0009201211079909490248
 Consulte em http://seefbo.us.br/selo



Avenida Brasil, 108
 Brasil São Paulo SP CEP 01430-000
 Tel 11 3512-4800 Fax 11 3512-4834

Fazenda Água Quente S/Nº
 Brasil Rio Quente GO CEP 75695-970
 Tel 64 3512-8025 Fax 64 3512-881

www.rioquenteresorts.com.br



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 062/2013 – CAT.

PROTOCOLO N.º.....: 200084/2013.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)....: CONSTRUÇÃO PARCIAL DO ANEL VIÁRIO EM CAMPINORTE, COM EXTENSÃO DE 3,52 KM, NA RODOVIA LIGAÇÃO TRECHO: GO-428 / BR-153 – ANEL VIÁRIO DE CAMPINORTE – GOIÁS.

✓ PERÍODO: 20/10/2011 A 17/10/2012
✓ MEDIÇÃO: 1ª ATÉ 8ª MEDIÇÃO

"EXCETO"

✓ REVESTIMENTO VEGETAL

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA LIGAÇÃO TRECHO: GO-428 / BR-153 – ANEL VIÁRIO DE CAMPINORTE – GOIÁS.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL - VINICIUS COSTA DE AMORIM - 8958/D-GO
(NÍVEL: ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 11 DE JANEIRO DE 2.013.

VISTO:



Handwritten signature and stamp of the Registrar, with the number 041276.





ATESTADO Nº035/2012

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 29260/2012 e pelo qual o interessado IBIZA CONSTRUTORA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS(1ª até 8ª medição)** de construção do Anel Viário em Campinorte, com extensão de 3,52km, na Rodovia: Ligação Trecho: GO 428 / BR 153 - Anel Viário de Campinorte. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução: **Engº VINÍCIUS COSTA DE AMORIM – CREA Nº8958/D-GO RNP Nº100516144-5.**

Contrato : 074/2011-PR-GEJUR
Rodovia : LIGAÇÃO
Trecho : GO.428 / BR.153 – CAMPINORTE-GO
Extensão : 3,740 Km
Prazo : 180 dias corridos
Período de Execução : 20/10/2011 a 17/10/2012
Medição : 1ª até 8ª medição
Valor Executado : R\$ 2.672.718,64


Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO EM CAMPINORTE

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento, dest. e limpeza(arv.até 15cm)	m2	92.215,000
40010	Desmatamento, dest. e limpeza(arv.D>15cm)	m2	3.472,000
40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	73.803,000
40050	Escavação e carga de solo mole	m3	6.564,000
40055	Transporte mat. 1ºe2ºcat(dt<=1km)	m3km	23.536,650
40060	Transporte mat 1ºe2ºcat(1<dt<=2km)	m3km	16.192,700
40075	Transporte mat esc de solo mole	m3km	2.437,200
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	19.827,000
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	36.892,000
40090	Compactação manual	m3	69,000
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	23.150,000

Página 1 de 3

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3,5) Conjunto Caicara - Fone: (0xx62) 265-4000/ 4001- Fax: (0xx62) 265-4018 - CEP 74023-160 - Goiânia-GO



AUTENTICAÇÃO

A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0097 *GSCHVHMS-50055A - Goiânia, 19 de outubro de 2021.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrivente
Selo: 00092110110241609491195
Consulte em <http://see.tgo.jus.br/selo>

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	35.098,000
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	45.140,000
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	55.319,400
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho)	m3km	131.097,000
40316	Escavação e carga mat. jazida c/ indenização	m3	26.310,030
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m3	21.049,360
40380	Imprimação	m2	50.271,400
40395	Tratamento superficial duplo	m2	50.276,200
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	349,680
40445	Transporte local de agregados	m3km	1.673,900
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	83.542,240
40480	Fornecimento de CM-30 (Goiânia)	t	59,030
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C (Goiânia)	t	135,250
40535	Transp. Com. de material betuminoso DT= 290 km	t	194,280

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41200	Dreno prof.. corte em solo tubo poroso D=0,20m	m	457,000
41210	Dreno profundo boca de concreto	un	4,000
41235	Calha triangular (100 x30)-Vc=0,075m3/m	m	80,000
41250	Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina	m	5.270,200
41255	Saída e descida d'água lisa-Vc=0,164m3/m	m	150,000
41290	Escavação manual (OAC)	m3	135,200

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	4.865,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	880,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	1.950,000
40830	Tacha refletiva monodirecional	un	350,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	1.265,000
40850	Sinal. vertical c/pintura eletrostática semi-refletiva	m2	50,690
40865	Revestimento vegetal em placas (grama)	m2	525,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	8.155,000
40880	Conformação de talude	m2	8.155,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mob. de equipamentos (terrap./paviment.)-2%	vb	2.535.489,300
42002	Inst. do canteiro de obras (terrap./paviment.)-1%	vb	2.535.489,300

Página 2 de 3

Av. Governador José Ludovico de Almeida Nº 20 (BR-153 KM 3.5) Conjunto Caçara - Fone: (0xx52) 265-4000/2001- Fax: (0xx52) 265-4018 - CEP 74623-160 - Goiânia-GO

CARTÓRIO FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010, Goiânia - GO.
Telef: 62. 3212 4030.

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
Goiânia, 19 de outubro de 2021.

André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrivente
Selo: 00092110110241609491196
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>

4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA - GO

Grupo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41815	Corpo de bste d=1,00m (exceto escavação)	m	18,000
41840	Corpo de btte d=1,00m (exceto escavação)	m	23,000
41855	Boca de bste d=1,00m	un	2,000
41880	Boca de btte d=1,00m	un	2,000

Grupo de Serviço : 29 - Serviços Diversos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42850	Enrocamento de pedra jogada	m3	1.496,000

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: CLETER DAMASCENO PEREIRA, Gerente de Obras Rodoviárias – OR-GEORO.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 18 de dezembro de 2012.

Agência Goiana de Transportes e Obras
Cleter Flores Pinto
Chefe de Gabinete

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 062/2013. EAT
Expedida em 11/01/2013
Ass. Fls. 03/03



CARTÓRIO FRANCISCO TAVERA
4º REGISTRO CIVIL E
TABELIONATO DE NOTAS
Comarca de Goiânia - Goiás

Av. Tocantins, 283, Centro.
CEP 74015-010 - Goiânia - GO.
Telefones: 3212 1030.

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia CONFERE o original. Dou fé.
0097 *GSEBAKZ-500535-85 Goiânia, 19 de outubro de 2021.
André Alves da Silva Pereira Gomes
Escrivente
Selo: 00092110110241609491197
Consulte em <http://see.tjgo.jus.br/selo>

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Concorrência N° 48/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A **Ibiza Construtora Ltda**, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 sediada av. comercial qd. 01 Lt. 05 box 36 vila goiany na cidade de Abadia de Goiás, através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87, Em atendimento ao item 04.04.02 do Edital, declaramos que o profissional Vinicius Costa de Amorim, CREA nº 8958/D-GO, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item 04.04.02 do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na Concorrência nº 48/2023, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Atenciosamente,

Abadia de Goiás/GO, 22 de Dezembro de 2023.


IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Concorrência N° 48/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 sediada av. comercial qd. 01 Lt. 05 box 36 vila goiany na cidade de Abadia de Goiás, tendo examinado o Edital e em atendimento ao item 04.04.05 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital Concorrência n.º 48/2023, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Atenciosamente,

Abadia de Goiás/GO, 22 de Dezembro de 2023.



IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

Avenida Comercial, s/n, qd. 01, Lt.05, box 36, Vila Goiany.

Abadia de Goiás Goiás - CEP 75345-000

e-mail: ibiza ibizaconstrutora.com.br

CNPJ 05.000.710/0001-35

Tel. (062) 3211-3807

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Concorrência N° 48/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A **Ibiza Construtora Ltda**, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 sediada av. comercial qd. 01 Lt. 05 box 36 vila goiany na cidade de Abadia de Goiás, através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Atenciosamente,

Abadia de Goiás/GO, 22 de Dezembro de 2023.



IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

Concorrência N° 48/2023

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A Ibiza Construtora Ltda, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 sediada av. comercial qd. 01 lt. 05 box 36 vila goiany na cidade de Abadia de Goiás, através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87, declara conforme os itens do edital abaixo:

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA

04.06.01.02- Que executará as obras de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços

04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

04.06.01.06- Que executará a obra de acordo com o prazo estabelecido no Edital.

Abadia de Goiás/GO, 22 de Dezembro de 2023.


IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

Avenida Comercial, s/n, qd. 01, lt.05, box 36, Vila Goiany.

Abadia de Goiás Goiás - CEP 75345-000

e-mail: ibiza ibizaconstrutora.com.br

CNPJ 05.000.710/0001-35

Tel. (062) 3211-3807

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

Concorrência N° 48/2023


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

A **Ibiza Construtora Ltda**, CNPJ/MF n.º 05.000.710/0001-35 sediada av. comercial qd. 01 lt. 05 box 36 vila goiany na cidade de Abadia de Goiás, através de seu representante legal Sr. Vinicius Costa de Amorim, portador do CPF 589.480.231-87, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Atenciosamente,

Abadia de Goiás/GO, 22 de Dezembro de 2023.


IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

CD HABILITAÇÃO

Concorrência N° 48/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

IBIZA
CONSTRUTORA

Vinicius Costa de Amorim
IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

Concorrência N° 48/2023

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Informamos que os documentos de habilitação possuem um total de 78 (Setenta e oito) páginas devidamente numeradas, incluindo esse termo de encerramento.

Atenciosamente,

Abadia de Goiás/GO, 22 de dezembro de 2023.


IBIZA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ nº 05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim
Sócio-Diretor
RG nº 1974888-SSP-GO
CPF nº 589.480.231-87