
Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Orçamento: 202000006055778

Descrição:

Versão:

Extensão Total: 4.053,02 m²

Tabelas:

BDI: 20,40% BDI REDUZIDO: 11,74% Data: 24/11/2023

RESUMO

Código Orçamento Total

202000006055778-5/2022
EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (OBRA RODOVIÁRIA)
R$ 1.836.959,72

202000006055778-O.C.-1/2023
EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (OBRA CIVIL)
R$ 1.516.844,05

R$ 3.353.803,77

EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG

TOTAL GERAL:

GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA 

SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023 (OBRA RODOVIÁRIA) E T221 

AGOSTO/2023 (OBRA CIVIL)

TABELA SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023 (OBRA RODOVIÁRIA) E T221 AGOSTO/2023 

(OBRA CIVIL)
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-5/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 4.037,09 m2    

Data Base : 01/08/2023

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
TERRAPLENAGEM

44001 LIMPEZA (PAV.URB.) 20,40 m2    15.029,520 0,27 4.057,97
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 20,40 m3    3.005,900 2,72 8.176,04
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 20,40 m3km  19.538,380 3,93 76.785,83
44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) 20,40 m3    3.917,030 4,17 16.334,01
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV

.URB.)
20,40 m3km  7.834,060 3,35 26.244,10

40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -
 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)

20,40 m3    2.780,630 35,50 98.712,36

44051 COMPACTAÇÃO À 100% DO P.N. (PAV.URB.) 20,40 m3    1.136,400 7,05 8.011,62

Total do Grupo : 238.321,93

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTO FLEXÍVEL

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 20,40 m2    4.037,090 2,88 11.626,81

SUB-BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km  4.844,510 1,48 7.169,87
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 20,40 m3    605,560 186,30 112.815,82

BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km  4.844,510 1,48 7.169,87
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 20,40 m3    605,560 186,30 112.815,82

REVESTIMENTO
40380 IMPRIMAÇÃO 20,40 m2    4.037,090 0,51 2.058,91
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 20,40 m2    4.037,090 0,50 2.018,54
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -

CBUQ
20,40 m3    201,850 457,52 92.350,41

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

20,40 tkm   1.853,030 1,98 3.668,99

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,40 TKM   7,270 2,97 21,59
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km  3.022,970 1,48 4.473,99
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
20,40 TKM   77,510 0,83 64,33

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO - EAI

20,40 t     5,250 2.867,54 15.054,58

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 20,40 T     2,020 3.877,68 7.832,91
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 20,40 T     29,070 4.785,50 139.114,48
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 20,40 TKM   3.875,610 1,64 6.356,00

PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 CM

SUB-BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km  5.496,220 1,48 8.134,40
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 20,40 m3    1.099,240 186,30 204.788,41

BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km  5.496,220 1,48 8.134,40
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 20,40 m3    1.099,240 186,30 204.788,41

Total do Grupo : 950.458,54

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-5/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 4.037,09 m2    

Data Base : 01/08/2023

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 20,40 m     1.737,780 20,44 35.520,22

BUEIROS TUBULARES
47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.

TRANSPORTE)
20,40 m3    335,480 20,99 7.041,72

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 20,40 m3    273,550 61,47 16.815,11
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 20,40 m     575,000 430,08 247.296,00
45480 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA

C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)
20,40 un    5,000 2.349,93 11.749,65

45485 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60
M (AC)

20,40 m     3,110 1.047,62 3.258,09

2003487-DNIT CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

20,40 un    13,000 6.059,49 78.773,37

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,40 m3km  780,790 2,42 1.889,51
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,40 m3km  1.063,220 1,48 1.573,56
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
20,40 TKM   165,150 0,83 137,07

Total do Grupo : 404.054,30

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SINALIZAÇÃO (GUARITA)

40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO
POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

20,40 m2    125,000 62,33 7.791,25

Total do Grupo : 7.791,25

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA)

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 20,40 m2    1.207,500 13,00 15.697,50

Total do Grupo : 15.697,50

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

20,40 un    1,000 13.870,60 13.870,60

Total do Grupo : 13.870,60

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

42000 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE
CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME
DEMONSTRATIVO

20,40 un    1,000 206.765,60 206.765,60

Total do Grupo : 206.765,60

Total do Orçamento : 1.836.959,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 3
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-5/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 4.037,09 m2    

Data Base : 01/08/2023

Discriminação Preço Preço/m2    
   
TERRAPLENAGEM 238.321,93 59,03

PAVIMENTAÇÃO 950.458,54 235,43

DRENAGEM 404.054,30 100,08

SINALIZAÇÃO (GUARITA) 7.791,25 1,92

OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA) 15.697,50 3,88

MOBILIZAÇÃO 13.870,60 3,43

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 206.765,60 51,21

Total geral 1.836.959,72 454,98

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 3
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (

GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023
BDI : 20,40%

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
SERVIÇOS PRELIMINARES

020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES
E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA

m2    110,000 56,48 17,52 8.140,00

020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    25,430 3,63 1,61 133,25

Total: 8.273,25

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
FUNDAÇÕES E SONDAGENS

050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     12,000 21,84 26,03 574,44
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,140 0,00 43,34 49,41
050907 APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,640 0,11 0,33 0,28
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    138,640 8,61 2,99 1.608,22
051031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM

TRANSPORTE MANUAL (O.C .)
m3    1,730 502,86 34,41 929,48

Total: 3.161,83

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
ESTRUTURA

060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8
VEZES

m2    17,740 17,71 11,41 516,59

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    92,400 8,61 2,99 1.071,84
051031 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM

TRANSPORTE MANUAL (O.C .)
m3    0,920 502,86 34,41 494,29

061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/
ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/
DESFORMA

m2    9,130 105,56 20,07 1.147,00

Total: 3.229,72

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
PAREDES/ VEDAÇÕES

100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:
4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    38,400 23,09 28,47 1.979,90

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m     12,800 8,53 7,35 203,26

Total: 2.183,16

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

200101 CHAPISCO COMUM m2    45,600 2,32 3,46 263,57
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    45,600 2,83 15,13 818,98
201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2    20,400 56,94 25,61 1.684,02

Total: 2.766,57

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
COBERTURA/ FORRO

210501 FORRO DE GESSO COMUM m2    7,370 24,04 18,29 311,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 4
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Orçamento Sintético Página: 2 de 4

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (

GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023
BDI : 20,40%

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 /
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    207,030 15,51 0,00 3.211,04

160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2    15,930 39,84 4,01 698,53

Total: 4.221,54

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
ESP=5CM (BASE)

m2    7,370 26,41 11,05 276,08

220309 PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (
1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE

m2    7,370 45,96 28,10 545,82

220310 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m     15,200 2,26 6,70 136,19
270234 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA m2    10.992,430 92,65 9,90 1.127.273,70

Total: 1.128.231,79

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
PINTURA

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    24,300 2,08 9,72 286,74
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    24,300 4,87 6,69 280,91

Total: 567,65

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS

080504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un    1,000 497,47 89,93 587,40

080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un    1,000 44,64 13,12 57,76
080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    1,000 68,25 7,49 75,74
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un    1,000 98,20 14,62 112,82
080651 PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M Un    1,000 210,96 85,54 296,50

Total: 1.130,22

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
ESQUADRIAS

180114 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM
VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m2    3,360 1.310,16 42,31 4.544,30

180111 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE
VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

m2    2,080 809,80 45,10 1.778,19

Total: 6.322,49

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2    35,850 2,32 3,92 223,70
200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m2    35,850 10,28 19,22 1.057,58
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    35,850 6,51 7,21 491,86

Total: 1.773,14

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
IMPERMEABILIZAÇÃO

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    9,130 12,51 13,50 237,47

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 4



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/11/2023 - 14:56

Orçamento Sintético Página: 3 de 4

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (

GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023
BDI : 20,40%

Total: 237,47

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

070582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M     100,000 6,13 2,25 838,00
070570 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M     20,000 8,65 2,62 225,40
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    2,000 8,32 7,87 32,38
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU

EQUIVALENTE)
Un    6,000 10,23 10,87 126,60

072591 TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 Un    2,000 13,50 13,86 54,72
070700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR

40X30X20 CM
Un    1,000 218,26 74,94 293,20

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un    4,000 11,33 11,24 90,28
071251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M     50,000 8,01 11,24 962,50
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    1,000 82,82 22,85 105,67
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m     50,000 3,52 3,33 342,50
082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     20,000 16,09 19,49 711,60
082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m     30,000 6,86 8,99 475,50
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    1,000 8,33 8,25 16,58

Total: 4.274,93

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

220100 PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/
ATERRO INTERNO)

m2    275,000 47,04 39,35 23.757,25

180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2    8,750 387,78 43,83 3.776,59

Total: 27.533,84

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra Total
SINALIZAÇÃO

261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m     6.285,000 0,67 9,82 65.929,65

Total: 65.929,65

Total de Material: 1.067.462,62
Total de mão-de-obra com encargos: 192.374,66

Total do Orçamento: 1.259.837,25
BDI 20,40%: 257.006,80

Total Geral do Orçamento: 1.516.844,05
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Orçamento Sintético Página: 4 de 4

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-O.C.-1/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (

GUARITA)
Versão : REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

SEM DESONERAÇÃO - T221 AGOSTO/2023
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023
BDI : 20,40%

Discriminação Custo Custo/m2    
   
SERVIÇOS PRELIMINARES 8.273,25 519,35

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 3.161,83 198,48

ESTRUTURA 3.229,72 202,74

PAREDES/ VEDAÇÕES 2.183,16 137,05

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 2.766,57 173,67

COBERTURA/ FORRO 4.221,54 265,01

REVESTIMENTO DE PISO 1.128.231,79 70.824,34

PINTURA 567,65 35,63

LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS 1.130,22 70,95

ESQUADRIAS 6.322,49 396,89

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 1.773,14 111,31

IMPERMEABILIZAÇÃO 237,47 14,91

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.274,93 268,36

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.533,84 1.728,43

SINALIZAÇÃO 65.929,65 4.138,71

Total 1.516.844,04 95.219,34
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