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Setor
Orgamento
Descri¢éo

GOIAS-IEG

Versdo

5 - REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E

ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA SEM
DESONERAGAO - T219 AGOST0/2023

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
4.037,090 m2
219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAGAO - 7219

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202000006055778

Data orgamento: 31/10/2023

EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCAGAO DE

Servigo: 2003487-DNIT CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE
CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
Observagdes: CODIGO REF.: 2003487 - DNIT-GO_07/2023 COM INSUMOS DA TABELA T219 - GOINFRA

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45045 Kg 13,00 12,0800000 157,04
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,11 6,0000000 36,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45052 m3 460,47 2,6500000 1.220,24
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3 457,74 0,0920000 42,11
ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 65,42 19,0000000 1.242,98
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM |45110 m2 86,50 26,9800000 2.333,77
(INCLUSO DESFORMA)
(G)Total:] 5.032,80
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.032,80
BDI:20,40% 1.026,69
Preco unitério total: 6.059,49
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 1 de 1




Mobilizacao / Desmobilizacédo - T219

Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (© (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos

30050 | CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 485,52 50 8,09 1,00 404,50

30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 30037 1,00 309,14 50 5,15 1,00 257,50

30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 181,55 50 3,02 1,00 151,00
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 259,48 50 4,32
30125 | CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 290,44 50 4,84
30120 | CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 450,61 50 7,51
31062 | CAMINHAO MUNCK 31062 1,00 255,64 50 4,26
30053 | CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 303,05 50 5,05
30049 | CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 318,79 50 5,31

30040 | CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 311,31 50 5,18 1,00 259,00
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 236,50 50 3,94

30021 | CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 246,82 50 4,11 1,00 205,50
30030 | USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 640,67 50 10,67

Rebocados

30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50
30011 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66 1,00 333,00
30019 | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66
30158 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 400,00 50 2,20
30058 | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 30105 0,33 400,00 50 2,20

30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66 1,00 333,00
30029 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33
30101 | RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30015 [ ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30014 | ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30009 | ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 400,00 50 6,66 1,00 333,00

30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50
30006 | TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 400,00 50 3,33
30001 | TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66
30002 | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33

30025 | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 400,00 50 20,00 1,00 1.000,00

30016 | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 400,00 50 13,33 1,00 666,50
30024 | USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 400,00 50 6,66

30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

Sub Total de Equipamento (F) : 5.608,00

Ma&o de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)

- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,48 5,00 152,22

Sub Total de M&@o de Obra (J) : 152,22

Custo por Mobilizagéo (K=F+J) : 5.760,22

BDI 20,40% (L) : 1.175,08

Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 6.935,30

Total Mobilizagdo / Desmobiliza¢géo (2xM) : 13.870,60

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.




ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS - T219

. = CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
ADMINISTRACAO LOCAL
DIVISAO ENGENHARIA
Engenheiro de Producéao/ Civil més 19.573,29 1,00 19.573,29
Topdgrafo més 5.449,82 1,00 5.449,82
Auxiliar de Topografia més 2.302,74 2,00 4.605,48
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 4.858,78 1,00 4.858,78
DIVISAO DE PRODUCAO
Encarregado Geral més 6.938,92 1,00 6.938,92
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.048,98 1,00 4.048,98
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 200,00 1,00 200,00
Medicamentos més 50,00 1,00 50,00
VEICULOS DA ADMINISTRACAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.201,04 1,00 3.201,04
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Instrumental de Topografia més 3.265,26 1,00 3.265,26
Caminh&o prancha més 37.383,28 1,00 37.383,28
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 357,64 1,00 357,64
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 12,00 390,00
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77
INSTALA(;AO DE CANTEIRO DE OBRAS
TERRAPLENAGEM E PREPARACAO DO TERRENO
40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com didmetros menores de 15 cm m2 0,25 900,00 225,00
40016 Escav., carga e transp. 12 categ. c/ escavadeira - (dt: 201 a 400m) m3 11,43 208,80 2.386,58
40100 Compactacéo a 95% do Proctor Normal m3 4,42 216,00 954,72
Escritério urbano (cidade) més 4.045,15 1,00 4.045,15
Mobiliario de Escritério (inclusive equipamentos de informéatica) més 6.387,99 1,00 6.387,99
Vestiarios m2 288,15 45,00 12.966,75
Sanitérios m2 288,15 13,86 3.993,76
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 745,68 4,00 2.982,72
Refeitorio (para os administrativos) m? 288,15 3,00 864,45
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 1.057,55 1,00 1.057,55
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) Cj 222,45 2,00 444,90
Cercas m 15,65 120,00 1.878,00
Guaritas m2 288,15 4,00 1.152,60
Placa de Obra m? 407,56 7,50 3.056,70
Instalacdes Provisérias de Energia Elétrica un 3.285,49 1,00 3.285,49
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,81 3.360,00 2.721,60
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 157,30 1,00 157,30
Materiais de Limpeza (alojamento engenheiro / escritério urbano) més 50,14 1,00 50,14
Faxineira (alojamento engenheiro / escritério urbano) — mensalista més 2.318,09 0,40 927,24
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servico) m? 428,24 8,00 3.425,92
Sinalizacdo - placas da obra (desvio / pare siga) m2 428,24 8,00 3.425,92
Cone de sinalizag&o (desvio) un 103,83 20,00 2.076,60
Tambor de 200L (desvio) un 106,25 8,00 850,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo) h 182,65 44,00 8.036,60
Servente para sinalizacéo (desvio) més 2.318,09 2,00 4.636,18
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 0,40 216,00 86,40
CUSTO TOTAL 171.732,23
BDI (20,40%) 35.033,37
PRECO TOTAL 206.765,60




