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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778 Data orçamento: 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE

GOIÁS-IEG
Versão : 5 - REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E

ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA SEM
DESONERAÇÃO - T219 AGOSTO/2023

Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 4.037,090 m2    
Tabela de origem : 219 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/23 - SEM

DESONERAÇÃO - T219

Serviço: 2003487-DNIT   CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM GRELHA DE
 CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Observações: CÓDIGO REF.: 2003487 - DNIT-GO_07/2023 COM INSUMOS DA TABELA T219 - GOINFRA

(A)Equipamento Código
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código
Auxiliar

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA

45045 Kg    13,00 12,0800000 157,04

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    6,11 6,0000000 36,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45052 m3    460,47 2,6500000 1.220,24
CONCRETO FCK=25 MPA 45130 m3    457,74 0,0920000 42,11
ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 45005 m3    65,42 19,0000000 1.242,98
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM
 (INCLUSO DESFORMA)

45110 m2    86,50 26,9800000 2.333,77

(G)Total: 5.032,80

(H)Itens de Transporte Código
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.032,80
BDI:20,40% 1.026,69

Preço unitário total: 6.059,49

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 1



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050  CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 485,52 50 8,09 1,00 404,50

30037  CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 309,14 50 5,15 1,00 257,50

30036  CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 181,55 50 3,02 1,00 151,00

30035  CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 259,48 50 4,32

30125  CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 290,44 50 4,84

30120  CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 450,61 50 7,51

31062  CAMINHÃO MUNCK 31062 1,00 255,64 50 4,26

30053  CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 303,05 50 5,05

30049  CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 318,79 50 5,31

30040  CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 311,31 50 5,18 1,00 259,00

30039  CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 236,50 50 3,94

30021  CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 246,82 50 4,11 1,00 205,50

30030  USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 640,67 50 10,67

30010  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30011  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30057  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66 1,00 333,00

30019  FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30158  MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 400,00 50 2,20

30058  MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 400,00 50 2,20

30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66 1,00 333,00

30029  PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33

30101  RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30008  RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30012  ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30014  ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30009  ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 400,00 50 6,66 1,00 333,00

30005  TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30006  TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 400,00 50 3,33

30001  TRATOR ESTEIRA COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30002  TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 400,00 50 6,66

30059  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 400,00 50 3,33

30025  USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 400,00 50 20,00 1,00 1.000,00

30016  USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 400,00 50 13,33 1,00 666,50

30024  USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 400,00 50 6,66

30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 400,00 50 3,33 1,00 166,50

5.608,00

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,48 5,00 152,22

152,22

5.760,22

1.175,08

6.935,30

13.870,60

*Distância do canteiro a Goiânia, mínimo de 50 Km.

Mobilização / Desmobilização - T219

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)

Total de 

operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 20,40% (L) :



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

DIVISÃO ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 19.573,29 1,00 19.573,29

Topógrafo mês 5.449,82 1,00 5.449,82

Auxiliar de Topografia mês 2.302,74 2,00 4.605,48

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4.858,78 1,00 4.858,78

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 6.938,92 1,00 6.938,92

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 4.048,98 1,00 4.048,98

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 1,00 200,00

Medicamentos mês 50,00 1,00 50,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.201,04 1,00 3.201,04

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Instrumental de Topografia mês 3.265,26 1,00 3.265,26

Caminhão prancha mês 37.383,28 1,00 37.383,28

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) unidade 357,64 1,00 357,64

PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 12,00 390,00

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 254,59 3,00 763,77

TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm m² 0,25 900,00 225,00

40016 Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ escavadeira - (dt: 201 a 400m) m³ 11,43 208,80 2.386,58

40100 Compactação a 95% do Proctor Normal m³ 4,42 216,00 954,72

 

Escritório urbano (cidade) mês 4.045,15 1,00 4.045,15

Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) mês 6.387,99 1,00 6.387,99

Vestiários m² 288,15 45,00 12.966,75

Sanitários m² 288,15 13,86 3.993,76

Banheiros Químicos (com lavatório) un 745,68 4,00 2.982,72

Refeitório (para os administrativos) m² 288,15 3,00 864,45

Tenda 6x6 m (refeitório) un 1.057,55 1,00 1.057,55

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 2,00 444,90

Cercas m 15,65 120,00 1.878,00

Guaritas m² 288,15 4,00 1.152,60

Placa de Obra m² 407,56 7,50 3.056,70

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 3.285,49 1,00 3.285,49

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,81 3.360,00 2.721,60

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 157,30 1,00 157,30

Materiais de Limpeza (alojamento engenheiro / escritório urbano) mês 50,14 1,00 50,14

Faxineira (alojamento engenheiro / escritório urbano) – mensalista mês 2.318,09 0,40 927,24

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 428,24 8,00 3.425,92

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 428,24 8,00 3.425,92

Cone de sinalização (desvio) un 103,83 20,00 2.076,60

Tambor de 200L (desvio) un 106,25 8,00 850,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 182,65 44,00 8.036,60

Servente para sinalização (desvio) mês 2.318,09 2,00 4.636,18

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 216,00 86,40

171.732,23

35.033,37

206.765,60

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - T219

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

CUSTO TOTAL

BDI (20,40%)

PREÇO TOTAL


