Setor:
Orcamento:

Descrigao:

Verséo:

Extensao Total:
Tabelas:

BDI: 26,46%

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

PL-GECOB — GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202000006055778

EXECUCAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE
EDUCACAO DE GOIAS-IEG

REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA
SEDUC-GOIANIA - TABELA COM DESONERAGCAO - T218 AGOST0/2023 (OBRA RODOVIARIA) E T220
AGOSTO/2023 (OBRA CIVIL)

4.053,02 m?
TABELA COM DESONERACAO - T218 AGOST0/2023 (OBRA RODOVIARIA) E T220 AGOST0/2023
(OBRA CIVIL)

BDI REDUZIDO: 17,21% Data: 24/11/2023

RESUMO

Codigo

Orgamento Total

202000006055778-6/2022

EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO

INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS-IEG (OBRA RODOVIARIA) R$ 1.888.754,29

202000006055778-0.C.-2/2023

EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO

INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS-IEG (OBRA CIVIL) R$ 1.560.104,75

TOTAL GERAL: R$ 3.448.859,04
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Orgamento Sintético Péagina: 1 de 3

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202000006055778-6/2022 Data Orgamento : 31/10/2023
Descricdo : EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCAGAO DE GOIAS-IEG
Versdo : REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA
COM DESONERAGAO - 7218 AGOST0/2023
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :4.037,09 m2
Data Base : 01/08/2023
Cod. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
TERRAPLENAGEM
44001 LIMPEZA (PAV.URB.) 26,46) m2 15.029,520 0,27 4.057,97
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 26,46| m3 3.005,900 2,71 8.145,98
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 26,46] m3km 19.538,380 4,09 79.911,97
44020 ESCAVAGAO E CARGA DE MAT. DE 1°CAT (PAV.URB.) | 26,46 m3 3.917,030 4,23 16.569,03
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV | 26,46 m3km 7.834,060 3,49 27.340,86
.URB.)
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.-| 26,46 m3 2.780,630 36,85 102.466,21
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)
44051 COMPACTACAO A 100% DO P.N. (PAV.URB.) 26,46) m3 1.136,400 7,20 8.182,08
Total do Grupo : | 246.674,10]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTACAO
PAVIMENTO FLEXIVEL
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO | 26,46 m2 | 4.037,090] 2,92] 11.788,30
SUB-BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 4.844,510 1,54 7.460,54
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - USINA 26,46 m3 605,560 194,39 117.714,80
BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46] m3km 4.844,510 1,54 7.460,54
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - USINA 26,46) m3 605,560 194,39 117.714,80
REVESTIMENTO
40380 IMPRIMAGAO 26,46 m2 4,037,090 0,51 2.058,91
40385 PINTURA DE LIGACAO 26,46) m2 4,037,090 0,50 2.018,54
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - 26,46) m3 201,850 477,76 96.435,85
CBUQ
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 26,46  tkm 1.853,030 2,06 3.817,24
BETUMINOSO
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 26,46] TKM 7,270 3,09 22,46
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46] m3km 3.022,970 1,54 4.655,37
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 77,510 0,85 65,88
FILLER
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 26,46| t 5,250 3.007,91 15.791,52
IMPRIMACAO - EAI
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 2646 T 2,020 4.067,50 8.216,35
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 2646 T 29,070 5.019,77 145.924,71
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 26,46 TKM 3.875,610 1,71 6.627,29
\ [PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 CM |
SUB-BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46] m3km 5.496,220 1,54 8.464,17
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - USINA 26,46] m3 1.099,240 194,39 213.681,26
BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46] m3km 5.496,220 1,54 8.464,17
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - USINA 26,46) m3 1.099,240 194,39 213.681,26
Total do Grupo : | 992.063,96]
\Céd. Auxiliar \Servigo \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 1 de 3
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' Orgamento Sintético Péagina: 2 de 3
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202000006055778-6/2022 Data Orgamento : 31/10/2023
Descri¢cdo : EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCAGAO DE GOIAS-IEG
Versao : REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA
COM DESONERAGAO - 7218 AGOST0/2023
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :4.037,09 m2
Data Base : 01/08/2023
\ [DRENAGEM |
DRENAGEM SUPERFICIAL
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | 2646] m | 1.737,780] 20,71] 35.989,42
BUEIROS TUBULARES
47023 ESCAVAGCAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. 26,46 m3 335,480 21,29 7.142,36
TRANSPORTE)
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3 273,550 55,71 15.239,47
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAO) 26,46 m 575,000 433,84 249.458,00
45480 POCO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA 26,46 un 5,000 2.287,29 11.436,45
C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)
45485 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 26,46 m 3,110 1.006,92 3.131,52
M (AC)
2003487-DNIT CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM 26,46 un 13,000 5.948,95 77.336,35
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3Kkm 780,790 2,50 1.951,97
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km 1.063,220 1,54 1.637,35
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 26,46 TKM 165,150 0,85 140,37
FILLER
Total do Grupo : | 403.463,26]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SINALIZAGAO (GUARITA)
40820 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO 26,46 m2 125,000 65,07 8.133,75
POR ASPERSAO - HOT SPRAY (1,5 mm)
Total do Grupo : \ 8.133,75\
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA)
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | 2646 m2 \ 1.207,500] 13,01] 15.709,57
Total do Grupo : | 15.709,57]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
MOBILIZAGAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 26,46 un 1,000 14.468,84 14.468,84
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : | 14.468,84|
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS
42000 ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGAO DE 26,46 un 1,000 208.240,81 208.240,81
CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : | 208.240,81]
Total do Orcamento : \ 1.888.754,29\
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' Orgamento Sintético Péagina: 3 de 3
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202000006055778-6/2022 Data Orgamento : 31/10/2023
Descrigdo : EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCAGAO DE GOIAS-IEG
Verséo : REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA
COM DESONERAGAO - 7218 AGOST0/2023
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :4.037,09 m2
Data Base : 01/08/2023
Discriminagéo Preco Preco/m2
TERRAPLENAGEM 246.674,10 61,10
PAVIMENTAGAO 992.063,96 245,73
DRENAGEM 403.463,26 99,93
SINALIZAGAO (GUARITA) 8.133,75 2,01
OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA) 15.709,57 3,89
MOBILIZACAO 14.468,84 3,58
ADMINISTRAGCAO LOCAL E INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 208.240,81 51,58
Total geral 1.888.754,29 467,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 3de 3
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Orgamento Sintético

24/11/2023 - 09:28

‘e
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 1 202000006055778-0.C.-2/2023 Data Orcamento : 17/11/2023
Descrigao : EXECUCAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS-IEG (GUARITA)
Versdo : REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA COM
DESONERAGAO - T220 AGOST0/2023
Nat. Servico : Obra Civil
Area : 15,93 m2
Data Base : 01/08/2023
BDI 1 26,46%
Cod. Auxiliar |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Total
SERVICOS PRELIMINARES
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTOES E
020600 FERRAGENS - PADRAO GOINERA m2 110,000 56,48 15,14 7.878,20
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM
020701 REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 25,430 3,63 1,39 127,66
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA
Total: 8.005,86
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra‘ Total
FUNDACOES E SONDAGENS
050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 12,000 21,84 22,49 531,96
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,140 0,00 37,46 42,70
050907 APILOAMENTO MECANICO (BLOCOS/SAPATAS) m2 0,640 0,11 0,28 0,25
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 138,640 8,61 2,59 1.552,77
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE
051031 MANUAL (0.C ) m3 1,730 502,86 29,74 921,40
Total: 3.049,08
Cod. Auxiliar [Servigo | Unid. |  Quantidade]  Material M.Obra Total
ESTRUTURA
060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 17,740 17,71 9,87 489,27
052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 92,400 8,61 2,59 1.034,88
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE
051031 MANUAL (O.C ) m3 0,920 502,86 29,74 489,99
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
061101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA m2 9,130 105.56 17.35 1122,17
Total: 3.136,31
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra‘ Total
PAREDES/ VEDACOES
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG.
100201 (1CALH:4ARML+100KG DE Cl/M3) m2 38,400 23,09 24,60 1.831,30
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 12,800 8,53 6,36 190,59
Total: 2.021,89
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra‘ Total
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
200101 CHAPISCO COMUM m2 45,600 2,32 2,99 242,14
200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2 45,600 2,83 13,07 725,04
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 20,400 56,94 22,14 1.613,23
Total: 2.580,41

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

24/11/2023 - 09:28

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 1 202000006055778-0.C.-2/2023 Data Orcamento : 17/11/2023
Descrigao : EXECUCAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCACAO DE GOIAS-IEG (GUARITA)
Versdo : REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA COM
DESONERAGAO - T220 AGOST0/2023
Nat. Servico : Obra Civil
Area : 15,93 m2
Data Base : 01/08/2023
BDI 1 26,46%
Cod. Auxiliar  |Servigo \ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Total
COBERTURA/ FORRO
210501 FORRO DE GESSO COMUM m2 7,370 24,04 15,81 293,69
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 /
150204 ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Kg 207,030 1551 0,00 321104
160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 15,930 39,84 3,47 689,93
Total: 4.194,66
Cod. Auxiliar |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra‘ Total
REVESTIMENTO DE PISO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6
220101 ESP=5CM (BASE) m2 7,370 26,41 9,55 265,03
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO
220309 (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m2 7,870 45.96 24,28 517,67
220310 RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 15,200 2,26 5,79 122,36
270234 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA m2 10.992,430 92,65 8,55 1.112.433,92
Total: 1.113.338,98
Cod. Auxiliar [Servigo | Unid. |  Quantidade]  Material M.Obra Total
PINTURA
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQOS m2 24,300 2,08 8,40 254,66
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 24,300 4,87 5,78 258,80
Total: 513,46
Cod. Auxiliar [Servigo | Unid. |  Quantidade]  Material M.Obra Total
LOUCAS/ METAIS/ BANCADAS
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO
080504 (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 1,000 497,47 L 57518
080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO un 1,000 44,64 11,33 55,97
080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 1,000 68,25 6,47 74,72
080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA un 1,000 98,20 12,63 110,83
080651 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,20X0,54 M Un 1,000 210,96 73,92 284,88
Total: 1.101,58
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra‘ Total
ESQUADRIAS
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA,
180114 COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 3,360 1.310,16 36,56 4.524,98
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO,
180111 COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 2,080 809,80 38,97 1.765,44

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos

Total: 6.290,42
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Orgamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 1 202000006055778-0.C.-2/2023 Data Orcamento : 17/11/2023
Descrigéo : EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCAGAO DE GOIAS-IEG (GUARITA)

: REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA COM
DESONERAGAO - T220 AGOST0/2023
Nat. Servico : Obra Civil

Versao

Area : 15,93 m2
Data Base : 01/08/2023
BDI 1 26,46%
Cod. Auxiliar  |Servigo \ Unid. Quantidade Material M.Obra Total
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2 35,850 2,32 3,39 204,70
200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m2 35,850 10,28 16,61 964,01
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 35,850 6,51 6,23 456,73
Total: 1.625,44
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade‘ Material‘ M.Obra‘ Total
IMPERMEABILIZACAO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | m2 ] 9,130] 12,51] 11,67] 220,76
Total: 220,76
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra‘ Total
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M 100,000 6,13 1,95 808,00
070570 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M 20,000 8,65 2,27 218,40
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 2,000 8,32 6,80 30,24
072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 6,000 10,23 9,39 117,72
072591 TOMADA TELEFONICA RJ-11 un 2,000 13,50 11,98 50,96
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR
070700 20X30X20 CM un 1,000 218,26 64,76 283,02
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 4,000 11,33 9,71 84,16
071251 ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 50,000 8,01 9,71 886,00
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" un 1,000 82,82 19,75 102,57
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m 50,000 3,52 2,89 320,50
082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 20,000 16,09 16,84 658,60
082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m 30,000 6,86 7,77 438,90
081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM un 1,000 8,33 7,12 15,45
Total: 4.014,52
Cod. Auxiliar [Servigo | Unid. |  Quantidade]  Material M.Obra Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO
220100 ESPELHO DE 30CM/ESCAVAGCAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO m2 275,000 47,04 34,00 22.286,00
INTERNO)
180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 8,750 387,78 37,88 3.724,53
Total: 26.010,53
Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ Unid. ‘ Quantidade‘ Material‘ M.Obra‘ Total
SINALIZACAO
261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA | m ] 6.285,000] 0,67 8,49 57.570,60
Total: 57.570,60
Total de Material: 1.067.462,62
Total de mao-de-obra com encargos: 166.211,86
Total do Orgamento: 1.233.674,48
BDI 26,46%: 326.430,27
Total Geral do Orcamento: 1.560.104,75
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wigy Orcamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento : 202000006055778-0.C.-2/2023 Data Orgcamento : 17/11/2023
Descrigéo : EXECUGAO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFICIO DO INSTITUTO DE EDUCAGAO DE GOIAS-IEG (GUARITA)
Versdo : REFORMA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO, PATIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIANIA - TABELA COM

DESONERAGAO - T220 AGOST0/2023
Nat. Servigo : Obra Civil

Area 115,93 m2

Data Base : 01/08/2023
BDI : 26,46%
Discriminagé&o Custo Custo/m2
SERVICOS PRELIMINARES 8.005,86 502,56
FUNDACOES E SONDAGENS 3.049,08 191,40
ESTRUTURA 3.136,31 196,88
PAREDES/ VEDAGOES 2.021,89 126,92
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 2.580,41 161,98
COBERTURA/ FORRO 4.194,66 263,32
REVESTIMENTO DE PISO 1.113.338,98 69.889,45
PINTURA 513,46 32,23
LOUCAS/ METAIS/ BANCADAS 1.101,58 69,15
ESQUADRIAS 6.290,42 394,88
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 1.625,44 102,04
IMPERMEABILIZACAO 220,76 13,86
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.014,52 252,01
SERVICOS COMPLEMENTARES 26.010,53 1.632,80
SINALIZAGAO 57.570,60 3.613,97
Total 1.560.104,75 97.935,01

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos
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