
Setor: PL-GECOB – GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Orçamento: 202000006055778

Descrição:

Versão:

Extensão Total: 4.053,02 m²

Tabelas:

BDI: 26,46% BDI REDUZIDO: 17,21% Data: 24/11/2023

RESUMO

Código Orçamento Total

202000006055778-6/2022
EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (OBRA RODOVIÁRIA)
R$ 1.888.754,29

202000006055778-O.C.-2/2023
EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (OBRA CIVIL)
R$ 1.560.104,75

R$ 3.448.859,04

EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG

TOTAL GERAL:

GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA 

SEDUC-GOIÂNIA - TABELA COM DESONERAÇÃO - T218 AGOSTO/2023 (OBRA RODOVIÁRIA) E T220 

AGOSTO/2023 (OBRA CIVIL)

TABELA COM DESONERAÇÃO - T218 AGOSTO/2023 (OBRA RODOVIÁRIA) E T220 AGOSTO/2023 

(OBRA CIVIL)
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Orçamento Sintético Página: 1 de 3

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-6/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão :  REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

COM DESONERAÇÃO - T218 AGOSTO/2023
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 4.037,09 m2    

Data Base : 01/08/2023

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
TERRAPLENAGEM

44001 LIMPEZA (PAV.URB.) 26,46 m2    15.029,520 0,27 4.057,97
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 26,46 m3    3.005,900 2,71 8.145,98
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 26,46 m3km  19.538,380 4,09 79.911,97
44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) 26,46 m3    3.917,030 4,23 16.569,03
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV

.URB.)
26,46 m3km  7.834,060 3,49 27.340,86

40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -
 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M)

26,46 m3    2.780,630 36,85 102.466,21

44051 COMPACTAÇÃO À 100% DO P.N. (PAV.URB.) 26,46 m3    1.136,400 7,20 8.182,08

Total do Grupo : 246.674,10

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTO FLEXÍVEL

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 26,46 m2    4.037,090 2,92 11.788,30

SUB-BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km  4.844,510 1,54 7.460,54
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 26,46 m3    605,560 194,39 117.714,80

BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km  4.844,510 1,54 7.460,54
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 26,46 m3    605,560 194,39 117.714,80

REVESTIMENTO
40380 IMPRIMAÇÃO 26,46 m2    4.037,090 0,51 2.058,91
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 26,46 m2    4.037,090 0,50 2.018,54
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -

CBUQ
26,46 m3    201,850 477,76 96.435,85

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
BETUMINOSO

26,46 tkm   1.853,030 2,06 3.817,24

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 26,46 TKM   7,270 3,09 22,46
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km  3.022,970 1,54 4.655,37
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
26,46 TKM   77,510 0,85 65,88

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA
IMPRIMAÇÃO - EAI

26,46 t     5,250 3.007,91 15.791,52

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 26,46 T     2,020 4.067,50 8.216,35
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 26,46 T     29,070 5.019,77 145.924,71
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 26,46 TKM   3.875,610 1,71 6.627,29

PAVIMENTO INTERTRAVADO - 8 CM

SUB-BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km  5.496,220 1,54 8.464,17
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 26,46 m3    1.099,240 194,39 213.681,26

BASE
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km  5.496,220 1,54 8.464,17
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA 26,46 m3    1.099,240 194,39 213.681,26

Total do Grupo : 992.063,96

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
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Orçamento Sintético Página: 2 de 3

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-6/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão :  REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

COM DESONERAÇÃO - T218 AGOSTO/2023
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 4.037,09 m2    

Data Base : 01/08/2023

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 26,46 m     1.737,780 20,71 35.989,42

BUEIROS TUBULARES
47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL.

TRANSPORTE)
26,46 m3    335,480 21,29 7.142,36

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 26,46 m3    273,550 55,71 15.239,47
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 26,46 m     575,000 433,84 249.458,00
45480 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA

C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)
26,46 un    5,000 2.287,29 11.436,45

45485 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60
M (AC)

26,46 m     3,110 1.006,92 3.131,52

2003487-DNIT CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 - COM
GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

26,46 un    13,000 5.948,95 77.336,35

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 26,46 m3km  780,790 2,50 1.951,97
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 26,46 m3km  1.063,220 1,54 1.637,35
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
26,46 TKM   165,150 0,85 140,37

Total do Grupo : 403.463,26

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SINALIZAÇÃO (GUARITA)

40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO
POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm)

26,46 m2    125,000 65,07 8.133,75

Total do Grupo : 8.133,75

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA)

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 26,46 m2    1.207,500 13,01 15.709,57

Total do Grupo : 15.709,57

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
MOBILIZAÇÃO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

26,46 un    1,000 14.468,84 14.468,84

Total do Grupo : 14.468,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

42000 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE
CANTEIRO DE OBRAS - CONFORME
DEMONSTRATIVO

26,46 un    1,000 208.240,81 208.240,81

Total do Grupo : 208.240,81

Total do Orçamento : 1.888.754,29
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Orçamento Sintético Página: 3 de 3

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orçamento : 202000006055778-6/2022 Data Orçamento : 31/10/2023
Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG
Versão :  REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA

COM DESONERAÇÃO - T218 AGOSTO/2023
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 4.037,09 m2    

Data Base : 01/08/2023

Discriminação Preço Preço/m2    
   
TERRAPLENAGEM 246.674,10 61,10

PAVIMENTAÇÃO 992.063,96 245,73

DRENAGEM 403.463,26 99,93

SINALIZAÇÃO (GUARITA) 8.133,75 2,01

OBRAS COMPLEMENTARES (GUARITA) 15.709,57 3,89

MOBILIZAÇÃO 14.468,84 3,58

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 208.240,81 51,58

Total geral 1.888.754,29 467,82

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 3



Total

7.878,20

127,66

8.005,86

Total

531,96

42,70

0,25

1.552,77

921,40

3.049,08

Total

489,27

1.034,88

489,99

1.122,17

3.136,31

Total

1.831,30

190,59

2.021,89

Total

242,14

725,04

1.613,23

2.580,41Total: 

201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA m2    20,400 56,94 22,14

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    45,600 2,83 13,07

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

200101 CHAPISCO COMUM m2    45,600 2,32 2,99

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m     12,800 8,53 6,36

PAREDES/ VEDAÇÕES

100201
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m2    38,400 23,09 24,60

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

061101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 

DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
m2    9,130 105,56 17,35

051031
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C .)
m3    0,920 502,86 29,74

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    92,400 8,61 2,59

ESTRUTURA

060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    17,740 17,71 9,87

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

051031
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C .)
m3    1,730 502,86 29,74

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    138,640 8,61 2,59

050907 APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) m2    0,640 0,11 0,28

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,140 0,00 37,46

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M     12,000 21,84 22,49

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

020701

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 

REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 

15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    25,430 3,63 1,39

SERVIÇOS PRELIMINARES

020600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 

FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA
m2    110,000 56,48 15,14

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023

BDI : 26,46%

Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)

Versão
: REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA COM 

DESONERAÇÃO - T220 AGOSTO/2023

Nat. Serviço : Obra Civil

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202000006055778-O.C.-2/2023 Data Orçamento : 17/11/2023

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 24/11/2023 - 09:28

Orçamento Sintético

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página:  1  de  4



Total

293,69

3.211,04

689,93

4.194,66

Total

265,03

517,67

122,36

1.112.433,92

1.113.338,98

Total

254,66

258,80

513,46

Total

575,18

55,97

74,72

110,83

284,88

1.101,58

Total

4.524,98

1.765,44

6.290,42

Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023

BDI : 26,46%

Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)

Versão
: REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA COM 

DESONERAÇÃO - T220 AGOSTO/2023

Nat. Serviço : Obra Civil

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202000006055778-O.C.-2/2023 Data Orçamento : 17/11/2023

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 24/11/2023 - 09:28

Orçamento Sintético

Total: 

180111
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, 

COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m2    2,080 809,80 38,97

ESQUADRIAS

180114
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, 

COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
m2    3,360 1.310,16 36,56

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

080651 PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M Un    1,000 210,96 73,92

080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un    1,000 98,20 12,63

080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    1,000 68,25 6,47

080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Un    1,000 44,64 11,33

LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS

080504
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO 

(1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Un    1,000 497,47 77,71

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2    24,300 4,87 5,78

PINTURA

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    24,300 2,08 8,40

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

270234 PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK = 35 MPA m2    10.992,430 92,65 8,55

220310 RODAPÉ DE CERÂMICA  COM ARGAMASSA COLANTE m     15,200 2,26 5,79

220309
PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO 

(1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE
m2    7,370 45,96 24,28

REVESTIMENTO DE PISO

220101
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 

ESP=5CM (BASE)
m2    7,370 26,41 9,55

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m2    15,930 39,84 3,47

150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / 

ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
Kg    207,030 15,51 0,00

COBERTURA/ FORRO

210501 FORRO DE GESSO COMUM m2    7,370 24,04 15,81

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra
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Total

204,70

964,01

456,73

1.625,44

Total

220,76

220,76

Total

808,00

218,40

30,24

117,72

50,96

283,02

84,16

886,00

102,57

320,50

658,60

438,90

15,45

4.014,52

Total

22.286,00

3.724,53

26.010,53

Total

57.570,60

57.570,60

Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023

BDI : 26,46%

Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)

Versão
: REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA COM 

DESONERAÇÃO - T220 AGOSTO/2023

Nat. Serviço : Obra Civil

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202000006055778-O.C.-2/2023 Data Orçamento : 17/11/2023

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 24/11/2023 - 09:28

Orçamento Sintético

Total do Orçamento: 1.233.674,48

BDI 26,46%: 326.430,27

Total Geral do Orçamento: 1.560.104,75

Total: 

Total de Material: 1.067.462,62

Total de mão-de-obra com encargos: 166.211,86

SINALIZAÇÃO

261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA m     6.285,000 0,67 8,49

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2    8,750 387,78 37,88

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

220100

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO 

ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO 

INTERNO)

m2    275,000 47,04 34,00

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

081680 CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM Un    1,000 8,33 7,12

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM m     30,000 6,86 7,77

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     20,000 16,09 16,84

081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM m     50,000 3,52 2,89

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    1,000 82,82 19,75

071251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M     50,000 8,01 9,71

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un    4,000 11,33 9,71

070700
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 

40X30X20 CM
Un    1,000 218,26 64,76

072591 TOMADA TELEFÔNICA RJ-11 Un    2,000 13,50 11,98

072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    6,000 10,23 9,39

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un    2,000 8,32 6,80

070570 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 M     20,000 8,65 2,27

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

070582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2 M     100,000 6,13 1,95

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

IMPERMEABILIZAÇÃO

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS m2    9,130 12,51 11,67

Total: 

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2    35,850 6,51 6,23

200502 REBOCO - 1CI:3 ARML - (BASE P/TINTA EPOXI / OUTROS) m2    35,850 10,28 16,61

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS

200140 CHAPISCO COMUM EM FACHADA m2    35,850 2,32 3,39

Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade Material M.Obra
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Orçamento Sintético
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SINALIZAÇÃO 57.570,60 3.613,97

Total 1.560.104,75 97.935,01

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 4.014,52 252,01

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 26.010,53 1.632,80

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 1.625,44 102,04

IMPERMEABILIZAÇÃO 220,76 13,86

LOUÇAS/ METAIS/ BANCADAS 1.101,58 69,15

ESQUADRIAS 6.290,42 394,88

REVESTIMENTO DE PISO 1.113.338,98 69.889,45

PINTURA 513,46 32,23

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 2.580,41 161,98

COBERTURA/ FORRO 4.194,66 263,32

ESTRUTURA 3.136,31 196,88

PAREDES/ VEDAÇÕES 2.021,89 126,92

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.005,86 502,56

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 3.049,08 191,40

Discriminação Custo Custo/m2    

Área : 15,93 m2    

Data Base : 01/08/2023

BDI : 26,46%

Descrição : EXECUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA NOVA SEDE NO ANTIGO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS-IEG (GUARITA)

Versão
: REFORMA DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO, PÁTIO DE MANOBRA E ENTRADA DE CAMINHOS NA SEDUC-GOIÂNIA - TABELA COM 

DESONERAÇÃO - T220 AGOSTO/2023

Nat. Serviço : Obra Civil

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202000006055778-O.C.-2/2023 Data Orçamento : 17/11/2023
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